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I. CZESC OPISOWA
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamo6wienia jest zaprojektowanie i przebudowa istniejacej kotlowni gazowej
w budynku Zespolu Szkét w Brzozie Krolewskiej wraz z przygotowanie dokumentdw
potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowe. Inwestycje zaplanowano na dziatce nr ewid.
3300/1 w Brzézie Krolewskiej. Zakresem przedmiotu zamowienia jest opracowanie dokumentacji
projektowej dot. przebudowy kottowni gazowej polegajacej na wymianie istniejacego kotla
gazowego na trzy kotly gazowe kondensacyjne z zamknigta komorg spalania pracujace w systemie
kaskadowy o facznej mocy min. 225,00 kW. W ramach zadnia nalezy przebudowaé kotlownie
wraz calg niezb¢dng armaturg, automatyka, systemem odprowadzania spalin oraz dostosowaniem
pomieszczenia kotlowni do wymogéw zgodnych z prawem w tym uzyskanie odstepstwa od
przepisow przeciwpozarowych w zwigzku z lokalizacjg pomieszczenia kottowni ponizej terenu.
1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC

ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje:
- sporzadzenie ekspertyzy technicznej wraz z uzyskaniem odstgpstwa od przepiséw p.

pozarowych w zwigzku z lokalizacjg pomieszczenia kottowni ponizej terenu,

sporzadzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami, zgodami,

uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniem na budowe,

- wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie powyzszego projektu,

- wykonanie prac zwigzanych z uporzgdkowaniem terenu i zabezpieczeniem terenu

- nadzor autorski projektanta,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej

1.2 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH
ZAMOWIENIA

Wykonawca sporzadzi dokumenty obejmujgce co najmnie;j:

a) Projekt budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej

w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Projekt budowlany opracowany zgodnie

z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawic szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego,

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego zdnia 20 grudnia 2021 r. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
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warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegbétowych wytycznych Zamawiajgcego.

b) Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z uzyskaniem odstepstwa od przepisdw
przeciwpozarowych w zwiazku z lokalizacjg kottowni gazowej w podpiwniczeniu,

¢) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbgdnych
uzgodnien,

¢) Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy

d) Wszelkie inne niezbedne uzgodnienia, decyzje pozwolenia wymagane do potrzeb realizacji
przedmiotu zamdéwienia.

Opracowane przez Wykonawcg Dokumenty Wykonawcy musza obejmowac zakres objety
niniejszym PFU. Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegolniona powyzej nie jest
wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupelnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
inwestycji.

Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna byé sporzadzona nastepujgco:

a) Projekt budowlany — min. 3 egzemplarzy w wersji papierowe;.

1.3 ZAKRES SPORZADZANIA DOKUMENTOW WYKONAWCY, WYMAGANIA

1) Wykonawca zobowiagzany jest do sporzadzenia wszelkich dokumentow wynikajgcych z
Warunkow zamoOwienia i niniejszego PFU.

2) Dokumenty Wykonawcy winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz wymogami Zamawiajacego.

3) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim warunki, uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania i
przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszej inwestycji.

4) W koszcie oferty Wykonawca musi uwzglgdni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz

i analiz niezbednych do prawidtowego wykonania Zamoéwienia i sporzadzenia Dokumentéw
Wykonawcy

5) W zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie Dokumentéw budowy (w tym dokumentacji
powykonawczej) odpowiadajgcej zapisom niniejszego PFU,

Uwaga:

Wszystkie koszty wymaganych uzgodnien dokumentacji i protokoléw odbiorowych ponosi

Wykonawea



Zestawienie dokumentéw wykonawey

Zestawienie kluczowych Dokumentéw, sporzadzanych przez Wykonawce:

Projekt budowlany

Budowa bgdzie realizowana w oparciu o projekt budowlany, sporzadzony przez Wykonawce
1 uzgodniony przez Zamawiajgcego.

Whioski materialowe

Wykonawcea opracuje i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu wnioski materiatlowe, ktore
beda zawierac szezeg6lowe informacje dotyczace Zrédla wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i ewentualnie probki.

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystapi do whasciwego
organu o wydanie dziennika budowy na wilasny kosz. Dziennik budowy bedzie przechowywany
na terenie budowy i kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i
bedg dotyczyly przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zalaczane do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Roboét,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- Zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw Robot,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.



Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w wersji papierowej. Wykonawca dolozy
wszelkich staraf, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byly dokladne
i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposéb, w formacie A4 (np. w segregatorach).

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Polozenie.
Inwestycje zaplanowano na dziatce nr ewid. 3300/1 w Brzoézie Krolewskiej, powiat lezajski, gmina
Lezajsk.
2.2 Opis uwarunkowan projektu
Nalezy opracowaé dokumentacje projektowa dot. przebudowy istniejacej kottowni gazowej. W
ramach przebudowy zaprojektowaé trzy kotly gazowe kondensacyjne z zamknigta komorg
spalania pracujgce w systemie kaskadowy o facznej mocy min. 225,0 kW. W ramach zadnia nalezy
réwniez zaprojektowaé przebudowe istniejacej instalacji gazowej oraz pozostalych instalacji w
celu wigczenia ich do projektowych kotlow gazowych.
2.3 Opis stanu istniejacego
Stan istniejacy

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w podpiwniczeniu. W pomieszczeniu znajduje
sie kociot gazowy o mocy 225,0 kW, do ktérego podigczone sg instalacje; gazowa, zimnej i cieplej
wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania. Do kotta podlgczony jest kanal odprowadzajacy

spaliny. W kotlowni znajduje si¢ podgrzewacz cieplej wody uzytkowe;j.



Rys. 1 Istniejaca kotlownia

Rys. 2 Istniejaca kotlownia



Rys. 3 Istniejaca kotlownia
3. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

3.1 Ogolne uwarunkowania wykonania

Realizacja zadania musi spelnia¢é w wymagania okreS§lone nastgpujacymi Ustawami
i Rozporzadzeniami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
2351)

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. z dnia
1 pazdziernika 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)

3.2 Opis przedmiotu zaméwienia

Wytycezne dotyczace prac rozbiérkowych

Nalezy przeprowadzi¢ prace demontazowe urzadzen i instalacji pomieszczen objetych



zamOwieniem oraz prace rozbiérkowe niezbedne dla wykonania zadania.
Wytyczne odnosnie prowadzonych prac demontazowo rozbidrkowych:
* prace demontazowe i rozbidrkowe nalezy wykonaé¢ w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania, '
e nalezy przewidzie¢ demontaz urzadzen, instalacji,
e prace nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR,
e zakres demontazu urzadzef i instalacji nalezy na biezaco konsultowaé z Zamawiajacym,
e demontowane urzgdzenia pozostaja wlasnodcig Zamawiajacego — zagospodarowanie wg
decyzji Zamawiajacego

Wytyczne dotyczace prac montazowych:

e zamontowac trzy kotly gazowe kondensacyjny pracujgce w ukladzie kaskadowym o parametrach
wraz z niezbedng armaturg tj. naczyniami wzbiorczymi, zaworami bezpieczenstwa, filtrami,
termometrami, manometrami, pompami, stacjg uzdatniania wody, zaworami odcinajacymi oraz
zwrotnymi z uktadam rozdzielaczy i orurowaniem wraz z izolacjg oraz niezbedna armaturg :

- Minimalna moc znamionowa kottow: min. 225,0 kW lacznie,

- Minimalna sprawnosé: 90 %,

- Zakres modulacji pracy: 30-100 %

* montaz wykona¢ zgodnie z projektem, oraz zaleceniami producenta urzadzenia,

* wykona¢ wymagane odbiory urzgdzenia.

Sterowanie urzadzeniami grzewczymi:

e nalezy wykona¢ sterowanie pogodowe urzgdzeniem grzeweczym,

e centralkg sterowania zlokalizowa¢ w dostgpnym miejscu pomieszczenia kottowni,
e zastosowac czujnik temperatury zewnetrznej oraz czujniki wewnatrz budynku,

* przygotowac¢ instrukcj¢ obstugi w jezyku polskim i przekaza¢ Zamawiajacemu.

Wytyezne dotyczace prac budowlanych i wykonczeniowych:

e pomieszczenia nalezy odnowi¢ w zakresie wymuszonym pracami demontazowymi za pomocg
napraw murarskich,

e stolarkg drzwiowa i okienng dostosowaé¢ w stopniu niezbednym z wymogami formalno-

prawnymi,
e wykona¢ malowanie nieoktadzinowanych powierzchni $cian i sufitu
* zaklada si¢ ewentualne pozostawienie istniejacych okladzin ceramicznych podiég i $cian, nalezy

wykona¢ oczyszczenie powierzchniowe i ewentualne lokalne naprawy,



Wymagania dotvezace instalacji

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami oraz
obowiazujacymi przepisami BHP.

Instalacia gazowa:

« nalezy przebudowa¢ instalacje gazowa wykonanie instalacji w zakresie niezb¢dnym dla zadania
z uwzglednieniem wymogow technicznych oraz przepisow i norm,

« instalacje prowadzi¢ w rurach stalowych bez szwu,

* przed kottami przewidzie¢ filtr gazu,

» dobor $rednic rurociagu wykonaé na podstawie zapotrzebowania instalacji kotla,

» prace wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej,

* wykona¢ proby szczelnosci oraz wymagane odbiory instalacji.

« zamontowa¢ systemu detekcji gazu zlozonego z: skrzynki gazowej, zaworu
elektromagnetycznego detektorow gazu w obudowie przeciwwybuchowej modutu alarmowego
sygnalizatora optyczno-akustycznego.

Instalacja centralnego ogrzewania:

» nalezy przewidzie¢ polgczenie istniejacej instalacji CO z projektowanymi kotlami gazowymi,
» zastosowa¢ izolacje cieplochronng instalacji CO z pianki polietylenowe;j

» przed montazem izolacji przewodow nalezy wykona¢ probe szczelnosci,

» prace wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej

Instalacia CWU i kanalizacyjna:

» zamontowaé zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci zasilany z kottowni gazowej o
pojemnosci min.300dm’ oraz dodatkowo zasobnik wyposazy¢ w grzatke elektryczna,

« instalacje CWU polaczy¢ z projektowanymi kotlami,

« instalacje wykona¢ z rur stalowych,

» zastosowa¢ izolacje cieptochronng instalacji CWU z pianki polietylenowe;j,

» przed montazem izolacji przewodoéw nalezy wykonac probe szczelnosci,

» prace wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej.

Instalacja elektryczna:

» wykona¢ instalacje elektryczng wewnetrzng w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,
» nalezy przewidzie¢ przylaczenie wszystkich niezbednych urzadzen kotlowni,

* nalezy dostosowa¢ o$wietlenie pomieszczen kotlowni,

» przewody elektryczne prowadzi¢ w bruzdach lub kanatach oslonowych,

» prace wykonaé na podstawie dokumentacji projektowe;.

Instalacia kominowa oraz wentyvlacyina:
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* nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ przewdd powietrzno-spalinowy do odprowadzenia spalin
z kotlow pracujacych w systemie kaskadowym

* srednicg przewodow nalezy dopasowaé¢ do obowigzujacych przepiséw oraz wymagan i zalecen
producenta kotlow grzewczych, |

* W miar¢ mozliwosci rury odprowadzenia spalin umiescié w istniejacych przewodach
kominowych,

* W miar¢ mozliwosci nalezy wykorzysta¢ istniejacg instalacje nawiewno/wywiewna — nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z wymogami formalno-prawnymi i ewentualnie dostosowaé do w/w
wymogow.

4. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Ogolne wymagania projektowe

Zakres opracowan projektowych obejmuje:

* inwentaryzacj¢ obiektéw w stopniu umozliwiajacym wykonanie kompletnych dokumentacji
projektowych,

* opracowanie projektéw budowlanych dla wszystkich branz obejmujacych caly zakres
realizowanego zadania w zakresie niezbgdnym do uzyskania uzgodnien oraz decyzji
administracyjnych,

* opracowanie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

* uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien, ekspertyz, pozwolen i
ostatecznych decyzji administracyjnych.,

* wykonanie rob6t budowlano — montazowych na podstawie w/w projektow i specyfikacji
technicznych,

* opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji w jezyku
polskim,

* opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (lacznie z protokotami,
swiadectwami dopuszczenia i informacja o udzieleniu gwarancji),

* przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwacji
wszystkich zainstalowanych urzadzefi i instalacji.

Nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejacej kotlowni gazowej polegajacej na montazu trzech
kottow gazowych kondensacyjnych z zamknigta komora spalania pracujacych w systemie
kaskadowym, o lacznej mocy min. 225,0 kW wraz z przewodem powietrzno-spalinowym,
przebudow instalacji gazowej oraz dostosowaniem instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania
do zmiany lokalizacji projektowanych kotlow gazowych. Zaprojektowaé system detekeji gazow,

zamontowac zbiornik cieplej wody uzytkowej wyposazony w grzatke elektryczng oraz niezbedna
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armature tj. zawory, pompy, naczynie wzbiorcze, orurowanie wraz z izolacjg oraz niezbedny
osprzet.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektows, ktéra postuzy
do wykonania robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje
niezbedne materiaty wyjsSciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne niezbedne do zakonczenia
catego zakresu robdt.

4.2 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacj¢ projektows skladajaca sig

z nastepujgcych elementow:

- Projektu Budowlanego z uzyskaniem prawomocnej Decyzji 0 pozwoleniu na budowg (PB),

- Projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegolowych wytycznych Zamawiajgcego
wskazanych w niniejszym PFU. PB powinien obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsigwzigcia.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.1 Cze¢s¢ ogolna

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowg. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej
dokumentacji budowy, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, programem
zapewnienia jako$ci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bl¢dow lub opuszezen w Dokumentach Przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupeinien lub interpretacji.

5.2 Zakres robot budowlanych

W ramach zadania zostang zamontowane trzy kotly gazowe kondensacyjne z zamkni¢ty
komorg spalania pracujace w systemie kaskadowym o tacznej mocy min. 225,00kW wraz z pelng
automatyka, przewodem powietrzno-spalinowym, przebudows instalacji: gazowej, wod.-kan.
centralnego ogrzewania polegajaca na polaczniu w/w instalacji z projektowanymi kotlami

gazowymi. Montazem nowych rozdzielaczy, pomp, zaworow, filtrow, manometrow,
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termometréw, neutralizatora kondensatu, stacja uzdatnia wody oraz niezbednym osprzgtem,
orurowaniem w raz z izolacja.
5.3 Informacja o terenie budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie. Wykonawea jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej.
5.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dzialan, szczegOlnie w zakresie
zanieczyszczefi powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot
budowlanych.
5.5 Warunki BHP i p.poz. na budowie

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
5.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetiajace wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.
5.7 Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostgpem osob nieupowaznionych.
5.8 Materialy i urzadzenia

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo =zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagaf okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza byé:
— dopuszezone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem i posiadaé wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
— zgodne z postanowieniami Programu,
—nowe i nieuzywane.
Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Skladowane
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materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne dla Zamawiajgcego w celu
przeprowadzenia kontroli.
5.9 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materialow. Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno -
uzytkowym, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnodcig Wykonawey lub
wynajety do wykonania robot, ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
5.10 Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba  $rodké6w  transportu  bedzie  zapewnia¢  prowadzenie  robot  zgodnie
z zasadami okre$lonymi w umowie.
5.11 Wykonanie robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z =zatwierdzong
dokumentacja projektowa, PFU oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia, personel 1 inne
rzeczy, dobra i ushugi konieczne do wykonania robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosowno$é, stabilnoéé i bezpieczenstwo wszystkich dzialan prowadzonych na placu budowy 1
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy,
roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci skladowej urzadzen i materiatow, jakie bgdg
wymagane, aby ta czg¢s¢ byla zgodna z umowa.
5.12 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materialow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore: posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kkryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, Posiadajg
deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub Aprobaty techniczng.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone. Zamawiajacy bedzie
dokonywat kontroli jakosci robét na podstawie: dziennika budowy, pozwolenia na budowe,
projektu budowlano, atestéw materialow, uzgodnieti, protokotéw, itp.
5.13 Obmiar robot

Obmiar robét bgdzie stanowic¢ komplet wszystkich pracy opisany w PFU.
5.14 Odbiér robot

Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci. Calkowite zakorczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektows i umows.

Dokumenty do koncowego odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przyeotowaé nastepujace

dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza

2. dzienniki budowy
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
5.15 Przepisy zwigzane

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. 2023 poz.
682)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1) z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst j ednolity Dz.
U.z2015r., poz. 1422)
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z2010 r. Nr 109 poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku,
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. z2015r., poz. 2117)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz.1126)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
72016 1., poz. 672 z pbin. zm.)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z
2016, poz. 71),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz.625 z pdzn. zm.),

e Ustawa Prawo zamOwien publicznych z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

III. CZESC INFORMACYJNA
1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. Réwnowaznosé norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Roéznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, musza by¢ dokladnie opisane i przediozone Zamawiajacemu. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub

wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
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3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonaweca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm, normatywow i
inne aktow prawnych.

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Na przedmiotowej dzialce jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

5. Uwagi

- Zamawiajgcy nie dysponuje inwentaryzacja rysunkowg budynku.
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