Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ELEWACJA POLUDNIOWA
1.1 Roboty przygotowawcze
1 Demontaz elementéw zamocowanych na elewac;ji kpl.
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.1] 0535-06 | uzytku
8,542 m 17,080
RAZEM 17,080
3| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1] 0535-04
19,18 m 19,180
RAZEM 19,180
4| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.1] 0354-11
1,49*6+1,87 m 10,810
RAZEM 10,810
5] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.1] 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
19,18 * 0,10 m2 1,918
RAZEM 1,918
6] KNR 13-23 | Skucie luznych tynkow (przyjeto 20%) m2
d.1.1] 0101-08
analogia
(19,18 * 8,66 - ((0,45 * 0,65) * 12+ (1,07 * 1,97) * 6 + (1,77 m2 29,651
*2,08) + (0,77 * 2,79) + (0,77 * 2,61) + (2,33 * 2,77) +
(1,14 *2,42 + 3,48 *1,81)) + ((0,45+ 0,65 *2) * 12 + (1,07
+197*2)*6+(1,77+2,08*2)+ (0,77 + 2,79 * 2) + (0,77
+2,61%2)+(2,33+2,77*2)+(2,42+ 4,62+ 1,81 +0,61)
) *0,25) * 0,2
RAZEM 29,651
7] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km (wraz z utylizacjg)
0108-10
analogia
poz.6 * 0,05 m3 1,483
RAZEM 1,483
8| TZZKNBK VIII| Tynk zewnetrzny cem.-wap. kat. lll z przygotowaniem m2
d.1.1 02-25 zaprawy na $cianach ptaskich (uzupetnienie skutego
analogia | tynku)
poz.6 m2 29,651
RAZEM 29,651
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
9| KNR 19-01 | Demontaz drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicami m2
d.1.2] 0358-04
analogia
0,77 * 2,61 m2 2,010
RAZEM 2,010
10[ KNKRB 2 | Drzwi jednoskrzydtowe, zewnetrzne, aluminiowe o m2
d.1.2] 1003-05 | wspodtczynniku U=1,300 W/(m*K) z klamka i zamkiem
analogia | (kolor RAL 8014)
0,77 * 2,61 m2 2,010
RAZEM 2,010
11| KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno| m2
d.1.2] 0929-05 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
analogia | (poddasze nieuzytkowe)
(0,45 *0,65) * 12 m2 3,510
RAZEM 3,510
12 Renowacja okien drewnianych (oczyszczenie, szt
d.1.2| kalk. wtasna | szpachlowanie i szlifowanie, malowanie) - okna w
poziomie | pietra
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6 szt 6,000
RAZEM 6,000
13 Renowacja bramy wjazdowej (oczyszczenie, szt
d.1.2| kalk. wtasna | szpachlowanie i szlifowanie, malowanie)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Remont $ciany zewnetrznej
14 KNR 2-02 | Ostony okien, drzwi, bram folig polietylenowa m2
d.1.3] 0925-01
analogia
-okna $cian zewnetrznych
(0,45*0,65)* 12+ (1,07*1,97)*6 + (1,77 * 2,08) + (0,77 | m2 39,509
*2,79) + (0,77 *2,61) + (2,33 *2,77) + (1,14 * 2,42 + 3,48
*1,81)
RAZEM 39,509
15[ KNR K-04 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie (Sciany) m2
d.1.3] 0101-01
19,18 * 8,66 - poz.14 m2 126,590
RAZEM 126,590
16| KNR K-04 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie (o$cieza) | m2
d.1.3] 0101-01
((0,45+0,65*2)*12+(1,07+1,97*2)*6 + (1,77 + 2,08 | m2 21,665
*2)+(0,77+2,79*2)+ (0,77 +2,61*2) + (2,33 + 2,77 *
2)+(2,42+4,62+1,81+0,61))*0,25
RAZEM 21,665
17| KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie (Sciany | m2
d.1.3] 0101-05 | ioscieza)
poz.15 + poz.16 m2 148,255
RAZEM 148,255
18 KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i m2
d.1.3] 0903-01 powierzchniach poziomych wykonywane recznie
analogia
poz.15 m2 126,590
RAZEM 126,590
19[ KNR-W 2-02| Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na osciezach o szerokosci| m2
d.1.3] 0903-04 | do 30 cm wykonywane recznie
poz.16 m2 21,665
RAZEM 21,665
20[ KNR-W 4-01| Renowacja gzymsu miedzykondygnacyjnego oraz m
d.1.3| 0732-04 | wiehczacego (tynki z zaprawy szlachetnej)
analogia
19,18 * 2 m 38,360
RAZEM 38,360
21| KNR-W 4-01| Renowacja opasek okiennych (tynki z zaprawy m
d.1.3| 0732-04 | szlachetnej)
analogia
(1,39+1,97*2)*6 m 31,980
RAZEM 31,980
22| KNR K-04 | Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.1.3] 0202-10
poz.15 + poz.16 m2 148,255
RAZEM 148,255
23| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow | m2
d.1.3] 0202-02 | gtadkich - farbg silikonowa
poz.22 m2 148,255
RAZEM 148,255
1.4 Roboty pozostate
24 Montaz elementéw zdemontowanych z elewac;ji kpl.
d.1.4| kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Zakup i montaz siatki ochronnej na elewacje o oczku siatki | m2
d.1.4| kalk. wlasna | 4x4 cm i gr.2 mm
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19,20 * 5,20 m2 99,840
RAZEM 99,840
26| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.1.4] 0506-02 | blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowane;j
analogia | proszkowo w kolorze - parapety zewnetrzne wraz z
zaslepkami
(0,50*12+1,49*6)*0,35+ 1,87 *0,20 m2 5,603
RAZEM 5,603
27| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.1.4| 0506-02 blachy stalowej ocynkowanej gr.0,50 mm
19,18 * 0,10 m2 1,918
RAZEM 1,918
28] KNR 2-02 | Rynny dachowe pofokragte o sr. 15 cm z blachy m
d.1.4] 0508-04 | ocynkowanejgr.0,50 mm
19,18 m 19,180
RAZEM 19,180
29| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 12 cm z blachy ocynkowanej | m
d.1.4/ 0510-03 | gr.0,50 mm
8,54 %2 m 17,080
RAZEM 17,080
1.5 Rusztowania
30 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.5| 1604-01
19,18 * 8,66 m2 166,099
RAZEM 166,099
31| NNRNKB 2- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Orgbud W| m2
d.1.5] 02U 1625- | -wa)
0100
poz.30 m2 166,099
RAZEM 166,099
32| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1.5|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)
2 ELEWACJA POELNOCNA - 1
2.1 Roboty przygotowawcze
33 Demontaz elementéw zamocowanych na elewac;ji kpl.
d.2.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2.1] 0535-06 | uzytku
8,60 m 8,600
RAZEM 8,600
35| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1| 0535-04
11,83 m 11,830
RAZEM 11,830
36| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.2.1| 0354-11
115*3 m 3,450
RAZEM 3,450
37] KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow ceramicznych m
d.2.1] 0354-12
analogia
1,10+1,30* 3 m 5,000
RAZEM 5,000
38| KNR 4-01 | Rozebranie obréobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.2.1] 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku
8,75*0,15 m2 1,313
RAZEM 1,313
39| KNR 13-23 | Rozbiorka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.2.1] 0106-08
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(8,70*3,18-1,05*1,80*3) *0,10 + ((1,05+1,80*2) *3 | m3 2,283
*0,20) * 0,03
RAZEM 2,283
40 Wywoz i utylizacja styropianu m3
d.2.1| kalk. wtasna
poz.39 m3 2,283
RAZEM 2,283
41 KNR AT-27 | Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2.1] 0101-03 | (Sciany) - przyjeto 20%
((11,83 * 8,60) - ((0,70 * 0,75) *2 + (1,00 * 1,83) + (1,20 * | m2 16,018
1,90) * 3 +(1,05*1,80) * 3 + (2,30 * 2,72))) * 0,20
RAZEM 16,018
42| KNR AT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2.1] 0101-03 | (osScieza)
((0,70+0,75*2)*2+(1,00+1,83*2) +(1,20+ 1,90 * 2) | m2 9,150
*3+(1,06+1,80*2)*3+ (2,30 +2,72*2)) *0,20
RAZEM 9,150
43| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km (wraz z utylizacjg)
0108-10
analogia
(poz.41 + poz.42) * 0,03 m3 0,755
RAZEM 0,755
44| KNR 4-01 [ Uzupetnianie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.ll m2
d.2.1| 0725-0301
poz.41 m2 16,018
RAZEM 16,018
2.2 Stolarka okienna i drzwiowa
45| KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno| m2
d.2.2] 0929-05 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
analogia | (poddasze nieuzytkowe)
(0,70*0,75)* 2 m2 1,050
RAZEM 1,050
46| KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno| m2
d.2.2] 0929-09 | -rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 2.0 m2 i
analogia | wspdtczynniku U=0,900 W/(m?K) (klatka schodowa)
1,00 * 1,83 m2 1,830
RAZEM 1,830
47| KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno| m2
d.2.2] 0929-10 | -rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 2.5 m2 i
analogia | wspétczynniku U=0,900 W/(m?-K) (lokal mieszkalny)
(1,20*1,90) * 3 m2 6,840
RAZEM 6,840
48| KNR 2-02 | Zakup i montaz parapetow wewnetrznych z PCV wraz z szt
d.2.2] 0129-02 | zaslepkami o dtugosci ponad 1 m
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
49 Renowacja bramy wjazdowej szt
d.2.2| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Ocieplenie $cian zewnetrznych - styropian
50 KNR 2-02 | Ostony okien i bramy folig polietylenowa m2
d.2.3] 0925-01
analogia
-okna $cian zewnetrznych
(0,70*0,75)*2 + (1,00 * 1,83) + (1,20 * 1,90) *3 + (1,05 * | m2 21,646
1,80) * 3 + (2,30 * 2,72)
RAZEM 21,646
51 KNR 0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza | m2
d.2.3] 2608-05
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11,83 * 8,60 - poz.50 + ((0,70 + 0,75*2) *2 + (1,00 + 1,83 | m2 89,242
*2)+(1,20+1,90*2)*3+(1,06+1,80*2)*3 + (2,30 +
2,72*2))* 0,20

RAZEM 89,242
52| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2

d.2.3] 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (Sciany)

11,83 * 8,60 - poz.50 m2 80,092
RAZEM 80,092
53] KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.2.3] 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oscieza)
((0,70+0,75*2)*2+ (1,00 +1,83*2) + (1,20 + 1,90 * 2) | m2 9,150
*3+(1,05+1,80*2)*3+(2,30+2,72*2))*0,20
RAZEM 9,150
54| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2

d.2.3] 2608-04 | mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
dwukrotnie
poz.52 + poz.53 m2 89,242

RAZEM 89,242
55/ KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2

d.2.3] 2609-01 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
(styropian EPS 70, A=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)
poz.52 m2 80,092

RAZEM 80,092
56/ KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi m2

d.2.3| 2609-02 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(styropian EPS 70, A=0,033 W/(m*K), gr.3,0 cm)

((0,70+0,75*2)*2+ (1,00 +1,83*2) + (1,20 + 1,90 * 2) [ m2 16,013
*3+(1,056+1,80*2)*3+ (2,30 +2,72*2))*0,35
RAZEM 16,013
57 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi szt.

d.2.3] 2609-04 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do scian z cegly
poz.55 * 6 szt. 480,552

RAZEM 480,552
58/ KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2

d.2.3| 2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.55 m2 80,092

RAZEM 80,092
59| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2

d.2.3] 2609-07 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.56 m2 16,013

RAZEM 16,013
60 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m

d.2.3] 2609-08 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
(0,70+0,75*2)*2+(1,00+1,83*2)+(1,20+1,90*2) *| m 45,750
3+(1,05+1,80%2)*3+ (2,30 +2,72* 2)

RAZEM 45,750
61 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - m2
d.2.3] 0929-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
analogia | (Sciany)
poz.55 m2 80,092
RAZEM 80,092
62| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - m2
d.2.3] 0929-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
analogia | (oScieza)
poz.56 m2 16,013
RAZEM 16,013
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63| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa m2
d.2.3] 0929-03 | grubosci 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na
analogia | uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
poz.55 m2 80,092
RAZEM 80,092
64| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa m2
d.2.3] 0929-06 [ grubosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
analogia | na uprzednio przygotowanych osciezach
poz.56 m2 16,013
RAZEM 16,013
24 Roboty pozostate
65 Montaz elementoéw zdemontowanych z elewac;ji kpl.
d.2.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR 2-02 | Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2.4/ 0506-02 blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowanej
analogia | proszkowo w kolorze - parapety zewnetrzne wraz z
zaslepkami
(0,80*2+1,10+1,30*3+1,15*3) * 0,40 m2 4,020
RAZEM 4,020
67| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy m
d.2.4] 0508-04 | ocynkowanejgr.0,50 mm
11.83 m 11,830
RAZEM 11,830
68| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej | m
d.2.4/ 0510-03 | gr.0,50 mm
8,60 m 8,600
RAZEM 8,600
69 Zakup i montaz systemowych kominkéw wentylacyjnych z | szt
d.2.4| kalk. wtasna | blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70 Zakup i montaz zewnetrznej oprawy oswietleniowej LED z | szt
d.2.4| kalk. wkasna | czujnikiem ruchu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25 Rusztowania
711 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.5 1604-01
11,83 * 8,60 m2 101,738
RAZEM 101,738
72| NNRNKB 2- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Orgbud W| m2
d.2.5| 02U 1625- | -wa)
0100
poz.71 m2 101,738
RAZEM 101,738
73] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.2.5|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70)
3 ELEWACJA POLNOCNA - 2
3.1 Roboty przygotowawcze
74 KNR 13-23 | Rozbiorka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.3.1] 0106-08
(5,43 *4,02 + 0,60 * 2,30) * 0,10 m3 2,321
RAZEM 2,321
75 Wywoz i utylizacja styropianu m3
d.3.1| kalk. wlasna
poz.74 m3 2,321
RAZEM 2,321
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7 Demontaz krat okiennych szt
d.3.1| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Stolarka okienna i drzwiowa
77 KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno| m2
d.3.2] 0929-05 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
analogia | (poddasze nieuzytkowe)
(0,38 ¥ 0,68) * 2 m2 0,517
RAZEM 0,517
78] KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno| m2
d.3.2] 0929-05 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
analogia | (piwnica)
(0,28 *0,55) * 3 m2 0,462
RAZEM 0,462
3.3 Cokot
791 KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3.3] 0925-01
analogia
-okna $cian zewnetrznych
(0,28 *0,10) * 3 m2 0,084
RAZEM 0,084
80] KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.3.3] 0101-01
5,43*0,34 + (0,10 * 2) * 3 - poz.79 m2 2,362
RAZEM 2,362
81| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni scian | m2
d.3.3] 0402-02 | w miejscach tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek
stalowych - 2,0-5,0 m2
poz.80 m2 2,362
RAZEM 2,362
82| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na m2
d.3.3] 0403-02 | gtebokos¢ do 2 cm na scianach w miejscach tatwo
dostepnych - 2,0-5,0 m2
poz.80 m2 2,362
RAZEM 2,362
83| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian 2,0-5,0 m2 m2
d.3.3] 0404-03 | metodg smarowania - jednokrotne
poz.80 m2 2,362
RAZEM 2,362
84| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie scian 2,0-5,0 m2 m2
d.3.3] 0404-04 | metodg smarowania - kazde nastepne
poz.80 m2 2,362
RAZEM 2,362
85| ZKNR C-2 | Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 | m2
d.3.3] 0409-02 | m2
analogia
poz.80 m2 2,362
RAZEM 2,362
86/ ZKNR C-2 | Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2
d.3.3] 0416-02 | zewnetrznych porowatych preparatem hydrofobizujgcym
analogia
poz.80 m2 2,362
RAZEM 2,362
34 Ocieplenie $cian zewnetrznych - styropian
87] KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3.4 0925-01
analogia
-okna $cian zewnetrznych
(0,38 *0,68) *2 + (0,28 * 0,46) * 3 m2 0,903
RAZEM 0,903
88| KNR 0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza | m2
d.3.4| 2608-05
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(5,43 * 4,48 + 0,60 * 2,30) + (6,03 * 4,03 + 4,03 * 0,40 * 4) -| m2 56,968
poz.87 + ((0,38 + 0,68 *2) *2 + (0,28 + 0,46 * 2) * 3) * 0,20
RAZEM 56,968
89| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.3.4| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (Sciany)
(5,43 4,48 + 0,60 * 2,30) + (6,03 * 4,03 + 4,03 * 0,40 * 4) -| m2 55,552
poz.87
RAZEM 55,552
90| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.3.4| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oscieza)
((0,38+0,68*2)*2+ (0,28 +0,46 *2) *3) * 0,20 m2 1,416
RAZEM 1,416
91| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.3.4| 2608-04 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
dwukrotnie
poz.89 + poz.90 m2 56,968
RAZEM 56,968
92| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.3.4| 2609-01 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
(styropian EPS 70, A=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)
poz.89 m2 55,552
RAZEM 55,552
93] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.3.4] 2609-02 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(styropian EPS 70, A=0,033 W/(m*K), gr.3,0 cm)
((0,38+0,68*2)*2+ (0,28 +0,46 *2) *3) * 0,35 m2 2,478
RAZEM 2,478
94| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi szt.
d.3.4| 2609-04 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.92 * 6 szt. 333,312
RAZEM 333,312
95| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.3.4] 2609-06 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
poz.92 m2 55,552
RAZEM 55,552
96| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.3.4| 2609-07 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.93 m2 2,478
RAZEM 2,478
97| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m
d.3.4] 2609-08 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
4,03*6+4,24+233+(0,38+0,68*2)*2+(0,28+0,46| m 37,830
*2)*3
RAZEM 37,830
98| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - m2
d.3.4 0929-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
analogia | (Sciany)
poz.92 m2 55,552
RAZEM 55,552
99| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - m2
d.3.4] 0929-01 natozenie na podfoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
analogia | (oscieza)
poz.93 m2 2,478
RAZEM 2,478
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100 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa m2
d.3.4] 0929-03 | grubosci 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na
analogia | uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
poz.92 m2 55,552
RAZEM 55,552
101 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa m2
d.3.4] 0929-06 [ grubosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
analogia | na uprzednio przygotowanych osciezach
poz.93 m2 2,478
RAZEM 2,478
35 Roboty pozostate
102 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.3.5| 0506-02 | blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowane;j
analogia | proszkowo w kolorze - parapety zewnetrzne wraz z
zaslepkami
(0,45*2+0,35*3)*0,40 m2 0,780
RAZEM 0,780
3.6 Rusztowania
103 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3.6] 1604-01
5,43 *4,66 + 6,03 * 4,03 m2 49,605
RAZEM 49,605
104| NNRNKB 2- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Orgbud W| m2
d.3.6] 02U 1625- | -wa)
0100
poz.103 m2 49,605
RAZEM 49,605
105 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.3.6|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 74, 76, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102)
4 ELEWACJA ZACHODNIA
4.1 Roboty przygotowawcze
106 Demontaz elementéw zamocowanych na elewac;ji kpl.
d.4.1| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m
d.4.1] 0535-05 | uzytku
8,60 + 4,50 m 13,100
RAZEM 13,100
108] KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
d.4.1] 0354-11
1,04 +0,41+0,81+0,87*10+ 1,53 m 12,490
RAZEM 12,490
109 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, m2
d.4.1] 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
5,50 * 0,20 m2 1,100
RAZEM 1,100
110] KNR 13-23 | Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.4.1] 0106-08
((6,64 * 4,32 + 4,91 * 3,50) - ((1,04 * 1,45) + (1,08 * 1,31) +| m3 4,493
(1,00 *2,07) + (0,41 * 0,67) + (0,81 * 1,50) + (0,87 * 1,50)
+(0,53*0,42))) *0,10 + ((1,04 + 1,45*2) + (1,08 + 1,31 *
2)+ (1,00 +2,07 *2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2)
+(0,87+1,50*2) + (0,53 + 0,42 * 2)) * 0,03
RAZEM 4,493
111 Wywoz i utylizacja styropianu m3
d.4.1| kalk. wtasna
poz.110 m3 4,493
RAZEM 4,493
112 KNR AT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.4.1] 0101-03 | (Sciany) - przyjeto 20%
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(24,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32 - ((1,04 * 1,45) + (1,08 * 1,31) + [ m2 40,102
(1,00 *2,07) + (0,41 * 0,67) + (0,81 * 1,50) + (0,53 * 0,42)
+(0,89 * 1,66) + (0,87 * 1,50) * 13 + (1,07 * 2,06) + (1,53 *
1,54) + (0,30 * 0,68) + (0,38 * 0,68) * 9)) * 0,2
RAZEM 40,102
113] KNR AT-27 | Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.4.1] 0101-03 | (oscieza)
((1,04 +1,45*2)+ (1,08 + 1,31 *2) + (1,00 + 2,07 * 2) + m2 20,270
(0,41 +0,67*2)+(0,81+1,50*2)+ (0,53 +0,42*2) +
(0,89 +1,66 *2) + (0,87 +1,50*2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2)
+(1,53+1,54*2)+ (0,30 +0,68 *2) + (0,38 + 0,68 * 2) *
9) * 0,20
RAZEM 20,270
114 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.1] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km (wraz z utylizacjg)
0108-10
analogia
(poz.112 + poz.113) * 0,03 m3 1,811
RAZEM 1,811
115 KNR 4-01 | Uzupetnianie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.ll m2
d.4.1] 0725-0301
poz.112 m2 40,102
RAZEM 40,102
4.2 Stolarka okienna i drzwiowa
116 KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno| m2
d.4.2] 0929-05 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
analogia | (poddasze nieuzytkowe)
(0,38*0,68) *9 m2 2,326
RAZEM 2,326
117 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno | m2
d.4.2] 0929-05 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2i
analogia | wspétczynniku U=0,900 W/(m?-K) (lokal mieszkalny)
0,30 * 0,68 m2 0,204
RAZEM 0,204
118 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno| m2
d.4.2] 0929-06 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2i
analogia | wspétczynniku U=0,900 W/(m?-K) (lokal mieszkalny)
(0,87 *1,50) * 2 m2 2,610
RAZEM 2,610
119 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno [ m2
d.4.2] 0929-06 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2i
analogia | wspétczynniku U=0,900 W/(m?-K) (lokal uzytkowy)
(0,87 *1,50) * 4 m2 5,220
RAZEM 5,220
120 KNR 2-02 | Zakup i montaz parapetow wewnetrznych z PCV wraz z szt
d4.2( 0129-01 zaslepkami o dlugoscido 1 m
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
121 KNR 2-02 | Zakup i montaz parapetow wewnetrznych z PCV wraz z szt
d4.2l 0129-02 | zaslepkami o dtugosci ponad 1 m
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Cokot
122| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4.3] 0925-01
analogia
-okna $cian zewnetrznych
1,08 * 0,36 m2 0,389
RAZEM 0,389
123] KNR K-04 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.4.3] 0101-01
11,55 * 0,30 - poz.122 m2 3,076
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RAZEM 3,076
124] ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian | m2
d.4.3| 0402-02 | w miejscach tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek
stalowych - 2,0-5,0 m2
poz.123 m2 3,076
RAZEM 3,076
125 ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na m2
d.4.3] 0403-02 | gtebokos¢ do 2 cm na Scianach w miejscach tatwo
dostepnych - 2,0-5,0 m2
poz.123 m2 3,076
RAZEM 3,076
126 ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie scian 2,0-5,0 m2 m2
d.4.3| 0404-03 metodg smarowania - jednokrotne
poz.123 m2 3,076
RAZEM 3,076
127 ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie scian 2,0-5,0 m2 m2
d.4.3] 0404-04 | metodg smarowania - kazde nastepne
poz.123 m2 3,076
RAZEM 3,076
128 ZKNR C-2 | Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 [ m2
d.4.3] 0409-02 | m2
analogia
poz.123 m2 3,076
RAZEM 3,076
129 ZKNR C-2 | Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2
d.4.3| 0416-02 | zewnetrznych porowatych preparatem hydrofobizujgcym
analogia
poz.123 m2 3,076
RAZEM 3,076
4.4 Ocieplenie $cian zewnetrznych - styropian
130] KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.4.4) 0925-01
analogia
-okna $cian zewnetrznych
(1,04 * 1,45) + (1,08 * 1,31) + (1,00 * 2,07) + (0,41 * 0,67) | m2 32,238
+ (0,81 *1,50) + (0,53 * 0,42) + (0,89 * 1,66) + (0,87 *
1,50) * 13 + (1,07 * 2,06) + (1,53 * 1,54) + (0,30 * 0,68) +
(0,38*0,68) *9
RAZEM 32,238
1311 KNR 0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza | m2
d.4.4| 2608-05
24,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32 - poz.130 + ((1,04 + 1,45*2) + | m2 220,779
(1,08 +1,31*2) + (1,00 + 2,07 *2) + (0,41 + 0,67 * 2) +
(0,81 +1,50*2) + (0,53 +0,42 *2) + (0,89 + 1,66 * 2) +
(0,87 +1,50*2)*13 + (1,07 + 2,06 *2) + (1,53 + 1,54 * 2)
+(0,30+ 0,68 *2) + (0,38 + 0,68 * 2) * 9) * 0,20
RAZEM 220,779
132 KNR 0-17 | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.4.4| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (Sciany)
24,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32 - poz.130 m2 200,509
RAZEM 200,509
133] KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.4.4| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oscieza)
((1,04 +1,45*2) + (1,08 + 1,31 *2) + (1,00 + 2,07 * 2) + m2 20,270
(0,41 +0,67*2)+(0,81+1,50*2)+ (0,53 +0,42*2) +
(0,89 +1,66 *2) + (0,87 + 1,50 *2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2)
+(1,53+1,54*2)+ (0,30 + 0,68 *2) + (0,38 + 0,68 * 2) *
9) * 0,20
RAZEM 20,270
134 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.4.4| 2608-04 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
dwukrotnie
poz.132 + poz.133 m2 220,779
RAZEM 220,779
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135 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.4.4| 2609-01 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do scian
(styropian EPS 70, A=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)
poz.132 m2 200,509
RAZEM 200,509
136 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.4.4| 2609-02 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(styropian EPS 70, A=0,033 W/(m*K), gr.3,0 cm)
((1,04 +1,45*2)+ (1,08 + 1,31 *2) + (1,00 + 2,07 * 2) + m2 35,473
(0,41 +0,67*2)+(0,81+1,50*2)+ (0,53 +0,42*2) +
(0,89 +1,66 *2) + (0,87 + 1,50 *2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2)
+(1,53+1,54*2)+ (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) *
9)* 0,35
RAZEM 35,473
137] KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi szt.
d4.4 2609-04 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.135* 6 szt. 1 203,054
RAZEM 1 203,054
138 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.4.4] 2609-06 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejagcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.135 m2 200,509
RAZEM 200,509
139 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.4.4] 2609-07 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejagcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.136 m2 35,473
RAZEM 35,473
140 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.4.4] 2609-08 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
(1,04 +1,45*2) + (1,08 + 1,31 *2) + (1,00 + 2,07 * 2) + m 101,350
(0,41 +0,67*2)+(0,81+150*2)+ (0,53 +0,42*2) +
(0,89 +1,66 *2) + (0,87 +1,50*2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2)
+(1,53+1,54*2)+ (0,30 + 0,68 *2) + (0,38 +0,68 *2) * 9
RAZEM 101,350
141 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - m2
d.4.4) 0929-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
analogia | (Sciany)
poz.135 m2 200,509
RAZEM 200,509
142 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - m2
d.4.4 0929-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
analogia | (oscieza)
poz.136 m2 35,473
RAZEM 35,473
143| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa m2
d.4.4| 0929-03 | grubosci 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na
analogia | uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
poz.135 m2 200,509
RAZEM 200,509
144 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa m2
d.4.4] 0929-06 [ grubosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
analogia | na uprzednio przygotowanych osciezach
poz.136 m2 35,473
RAZEM 35,473
4.5 Roboty pozostate
145 Montaz elementoéw zdemontowanych z elewac;ji kpl.
d.4.5| kalk. wtasna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
146/ KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.4.5| 0506-02 | blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowane;j
analogia | proszkowo w kolorze - parapety zewnetrzne wraz z
zaslepkami
(1,14 +0,51+0,91+0,99+0,97 *13+ 0,63 + 1,63 + 0,40 [ m2 9,256
+0,48*9)*0,40
RAZEM 9,256
147 KNNR-W 2 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej - montaz m
d.4.5| W0501-07 | zdemontowanej rury spustowe;j
8,60 + 4,50 m 13,100
RAZEM 13,100
148 Zakup i montaz systemowych kominkéw wentylacyjnych z | szt
d.4.5| kalk. wtasna | blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
149 Zakup i montaz zewnetrznej oprawy oswietleniowej LED z | szt
d.4.5| kalk. wtasna | czujnikiem ruchu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
150 Zakup i montaz kratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej szt
d.4.5| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
151 Renowacja krat okiennych i drzwiowych szt
d.4.5| kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
4.6 Rusztowania
152 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4.6] 1604-01
24,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32 m2 232,747
RAZEM 232,747
153[ NNRNKB 2- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Orgbud W[ m2
d.4.6] 02U 1625- | -wa)
0100
poz.152 m2 232,747
RAZEM 232,747
154 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.4.6|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150)
5 DACH
155 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.5| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
(7,70*3)*0,60 +(7,10+0,75*2+0,78*2+ 0,50 + 0,13 | m2 14,156
+0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 + 0,26) * 0,10
RAZEM 14,156
156 KNR 13-23 | Rozbidrka pokry¢ dachowych z papy - 1 warstwa m2
d.5| 0106-02
(19,35*7,10)*2-(0,75*0,78 + 0,40 * 0,57 + 0,50 * 0,26 | m2 273,363
+0,45*0,86 + 0,59 * 0,13)
RAZEM 273,363
157] KNR 13-23 | Rozbidrka pokry¢ dachowych z papy - kazda nastepna m2
d.5| 0106-03 | warstwa
poz.156 m2 273,363
RAZEM 273,363
158 Wywoz i utylizacja papy m3
d.5| kalk. wtasna
(poz.156 + poz.157) * 0,025 m3 13,668
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RAZEM 13,668
159 Montaz izoklindw m
d.5| kalk. wtasna
(7,10*4 +7,50) + (0,40*2+0,57*2)+(0,75*2+0,78* | m 44,500
2)+(0,50+0,13+0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 +
0,26)
RAZEM 44,500
160] KNR-W 2-02| Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.5| 0504-02 | (papa nawierzchniowa gr.5,2 mm)
(19,35*7,10)*2-(0,75*0,78 + 0,40 * 0,57 + 0,50 * 0,26 | m2 273,363
+0,45*0,86 + 0,59 * 0,13)
RAZEM 273,363
161| KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
d.5| 0504-03 nawierzchniowej
((7,10*4 +7,50) + (0,40*2 +0,57*2) +(0,75*2+ 0,78 * | m2 22,250
2)+(0,50+0,13+0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 +
0,26)) * 0,50
RAZEM 22,250
162| KNR-W 2-02| Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy | m2
d.5| 0514-01 stalowej ocynkowanej - listwy dociskowe
((7,10*4 +7,50) + (0,40*2+ 0,57 *2) +(0,75*2+ 0,78 * | m2 6,675
2)+(0,50+0,13+0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 +
0,26)) * 0,15
RAZEM 6,675
163] KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.5| 0506-02 | blachy stalowej ocynkowanej gr.0,50 mm malowanej
proszkowo w kolorze - obrébki ogniomuréw
(7,10 *3) * 0,60 m2 12,780
RAZEM 12,780
164 Renowacja wytazu dachowego szt
d.5| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 PRZEJAZD POD BUDYNKIEM
6.1 Roboty przygotowawcze
165 Demontaz elementéw zamocowanych na Scianie kpl.
d.6.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.2 Schody
166 Demontaz kgtownikow metalowych szt
d.6.2| kalk. wlasna
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
167 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (stopnice i m2
d.6.2] 0818-05 | spocznik) wraz z listwami przysciennymi
analogia
255*%2,42+0,80*1,20+1,20*1,70 + 0,30 * 1,45 m2 9,606
RAZEM 9,606
168 Renowacja drewnianej balustrady schodowej m
d.6.2| kalk. wtasna | (oczyszczenie, szpachlowanie i szlifowanie, malowanie)
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
169 Renowacja drewnianych policzkéw, podstopnic oraz kpl.
d.6.2| kalk. wiasna | spodéw schodow (oczyszczenie, szpachlowanie i
szlifowanie, malowanie)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
170 Zakup i montaz naktadek na stopnie i spocznik z blachy szt
d.6.2| kalk. wiasna | aluminiowej ryflowanej
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
6.3 Posadzka
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171 Uzupetnienie oraz wymiana uszkodzonych fragmentow m2
d.6.3| kalk. wtasna | plytek
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
6.4 Sciany
172 KNR 2-02 | Ostony okien, drzwi i bram folig polietylenowag m2
d.6.4] 0925-01
analogia
-okna $cian zewnetrznych
(2,63 *2,77) + (1,01 *2,01) + (2,50 * 2,72) + (2,55 * 3,33) | m2 33,875
+(2,42*3,33) + (0,5 * 2,42 * 1,00)
RAZEM 33,875
173] KNR 0-17 | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.6.4| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (Sciany)
(2,63 +7,38 + 11,35 + 4,36) * 3,20 + (0,66 * 2,26) + (2,55 | m2 96,794
+2,42) * 3,33 +(0,5*2,55*1,00) + (1,20 * 2,80 + 2,80 *
2,00) + (2,63 *0,30 * 2) + (1,50 * 0,50) - (2,63 * 2,77 + 1,01
*2,01+2,50*2,72)
RAZEM 96,794
174 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.6.4| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oscieza)
(2,63+2,77*2)*0,30 + (1,01 +2,01*2)*0,15+ (2,50 + | m2 5,588
2,72*2)*0,30
RAZEM 5,688
175 KNR 0-17 | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.6.4] 2608-04 | mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
dwukrotnie
poz.173 m2 96,794
RAZEM 96,794
176] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.6.4] 2609-06 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.173 m2 96,794
RAZEM 96,794
177 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.6.4] 2609-07 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejagcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.174 m2 5,588
RAZEM 5,588
178 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.6.4] 2609-08 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
2,63+ (1,01 +2,01*2)+ (2,50 +2,72) + 2,63 + 2,00 + m 21,670
2,66 + 1,50
RAZEM 21,670
179] KNR K-04 | Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych (Sciany) m2
d.6.4| 0202-10
poz.173 m2 96,794
RAZEM 96,794
180 KNR K-04 | Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych (oscieza) m2
d.6.4| 0202-10
poz.174 m2 5,588
RAZEM 5,588
181 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych - farba m2
d.6.4] 0202-02 | silikonowa (Sciany)
analogia
poz.173 m2 96,794
RAZEM 96,794
182| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych - farba m2
d.6.4] 0202-02 | silikonowa (oscieza)
analogia
poz.174 m2 5,588
RAZEM 5,588

-16 -

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4615




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.]  Poszcz. Razem
6.5 Sufit
183] KNR 0-17 | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.6.5| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(2,63*7,38+1,91*2,10+ 1,96 * 4,39) + (2,55 * 2,42) m2 38,196
RAZEM 38,196
184 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.6.5| 2608-04 | mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
dwukrotnie
poz.183 m2 38,196
RAZEM 38,196
185 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.6.5| 2609-01 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
analogia | klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych (styropian
EPS 70, A=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)
263*7,38+1,91*2,10+ 1,96 * 4,39 m2 32,025
RAZEM 32,025
186 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi szt.
d.6.5| 2609-04 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
analogia | klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych
poz.185 * 6 szt. 192,150
RAZEM 192,150
187] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.6.5| 2609-06 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
analogia | klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
poz.183 m2 38,196
RAZEM 38,196
188 KNR K-04 | Dwukrotne gruntowanie podfozy zewnetrznych m2
d.6.5 0202-10
poz.183 m2 38,196
RAZEM 38,196
189 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych - farba m2
d.6.5 0202-02 | silikonowa
analogia
poz.183 m2 38,196
RAZEM 38,196
6.6 Roboty pozostate
190 Montaz elementow zdemontowanych ze $ciany kpl.
d.6.6| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
191 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej aluminiowej szt
d.6.6| kalk. wtasna | (70x100cm)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
192 Demontaz i wykonanie nowych drzwiczek drewnianych szt
d.6.6| kalk. wtasna | (pod schodami)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
193| KNR-W 4-01| Wymiana desek (pod schodami) m2
d.6.6] 0403-02
analogia
(1,10 *0,80) + (1,70 * 1,10) m2 2,750
RAZEM 2,750
194| KNR-W 2-02| Malowanie (bejcowanie) elementéw drewnianych pod m2
d.6.6] 20203-03 | schodami
analogia | Krotnosc¢ =2
poz.193 * 2 m2 5,500
RAZEM 5,500
195 Wymiana lamp na oprawy z czujnikiem ruchu szt
d.6.6| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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196 Oczyszczenie i pomalowanie rur instalacyjnych (piony i kpl.
d.6.6| kalk. wtasna | poziomy)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 KLATKA SCHODOWA
7.1 Roboty przygotowawcze
197 Demontaz elementéw zamocowanych na $cianie kpl.
d.7.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
198 KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.7.1] 0925-01
analogia
-okna $cian zewnetrznych
(2,64 +0,40) * 3,33 + (0,90 * 2,01) + (0,98 * 2,04) + (1,00 * | m2 19,670
1,95) + (0,75 * 2,03) + (1,03 * 2,20)
RAZEM 19,670
7.2 Podtoga
199 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami | m2
d.7.2] 0818-05 | przy$ciennymi
analogia
(1,80 * 2,64) + (1,81 * 2,20) m2 8,734
RAZEM 8,734
200 KNR 4-01 | Rozebranie podtog slepych m2
d.7.2] 0428-01
poz.199 m2 8,734
RAZEM 8,734
201 KNR 0-21 | Slepa podtoga z ptyt OSB Il gr.22 mm m2
d.7.2] 4007-03
analogia
poz.199 m2 8,734
RAZEM 8,734
202 Wykonanie nowej podtogi z paneli winylowych wraz z m2
d.7.2| kalk. wtasna | listwami przysciennymi
poz.199 m2 8,734
RAZEM 8,734
7.3 Sciany
203 KNR 13-23 | Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby (Sciany | m2
d.7.3] 0501-01 i o$cieza)
(1,81 +2,20 + 4,45 + 1,80) * 3,35 + (0,98 + 2,04 * 2) * 0,20 [ m2 27,990
+(1,19+2,04 *2) * 0,20 + (1,20 + 2,15 *2) * 0,20 - (0,90 *
2,01 +0,98*2,04 +1,00*1,95+0,75 * 2,03 + 1,03 * 2,20)
RAZEM 27,990
204 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami | m2
d.7.3] 0201-05 | lateksowymi z jednokrotnym gruntowaniem (sciany i
analogia | oscieza)
poz.203 m2 27,990
RAZEM 27,990
74 Sufit
205] KNR 13-23 | Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby m2
d.7.4] 0501-01
(1,80 * 2,64) + (1,81 * 2,20) m2 8,734
RAZEM 8,734
206/ KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami | m2
d.7.4] 0201-05 | lateksowymi z jednokrotnym gruntowaniem
analogia
poz.205 m2 8,734
RAZEM 8,734
7.5 Stolarka drzwiowa
207 Renowacja drzwi drewnianych (oczyszczenie, szlifowanie, | m2
d.7.5| kalk. wtasna | szpachlowanie, malowanie)
(2,64 +0,40) * 3,35+ (2,64 +2,42) * 3,35+ (0,5* 2,42 * m2 28,345
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RAZEM 28,345
7.6 Roboty pozostate
208 Montaz elementow zdemontowanych ze Sciany kpl.
d.7.6| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
209 Wymiana lamp na klatce schodowej na oprawy LED z szt
d.7.6| kalk. wiasna | czujnikiem ruchu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
210 Oczyszczenie i pomalowanie rur instalacyjnych (piony i kpl.
d.7.6| kalk. wtasna | poziomy)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
211 Oczyszczenie i pomalowanie drzwiczek rewizyjnych szt
d.7.6| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 ROBOTY POZOSTALE
212 Wykonanie wentylacji z rur stalowych srednicy 150 mm m
d.38| kalk. wtasna | ocieplanych wetng mineralng grubosci 3 cm na folii
aluminiowej oraz wykonanie obudowy z ptyt g.-k. na
stelazu z wyprowadzeniem wentylacji ponad dach - lokal
na | pietrze
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
213 Wykonanie nawietrzakow wentylacyjnych z blachy kpl.
d.8| kalk. wtasna | ocynkowanej o srednicy 150 mm w lokalach mieszkalnych
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
214 Wymiana pionéw kanalizacyjnych na parterze i | pietrze m
d.8| kalk. wtasna | (rura PCV, fi110 mm)
6,00 * 2 m 12,000
RAZEM 12,000
215 Wymiana pionéw kanalizacyjnych na parterze (rura PCV, m
d.8| kalk. wiasna | fi110 mm) oraz wykonanie obudowy z ptyt g.-k. na stelazu
z wyprowadzeniem piondw ponad dach
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
216 Wymiana pionéw instalacji wodociggowej (rura 1 1/2") m
d.8| kalk. wtasna
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
217 Wymiana skrzynek na tablice licznikowe z drewnianych na | szt
d.8| kalk. wtasna | metalowe systemowe
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
218 Wymiana okablowania zasilajgcego od skrzynki mb
d.8| kalk. wtasna | zabezpieczenia gtownego do nowych skrzynek
licznikowych oraz kontynuacja zasilania do lokali
12,00 mb 12,000
RAZEM 12,000
219 Wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu wraz z | kpl.
d.8| kalk. wtasna | opracowaniem projektu oraz uzgodnieniem z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:ELEWACJA POŁUDNIOWA
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż elementów zamocowanych na elewacji
	1

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	8,54 * 2

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	19,18

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych
	1,49 * 6 + 1,87

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	19,18 * 0,10

	Pozycja: Skucie luźnych tynków (przyjęto 20%)
	(19,18 * 8,66 - ((0,45 * 0,65) * 12 + (1,07 * 1,97) * 6 + (1,77 * 2,08) + (0,77 * 2,79) + (0,77 * 2,61) + (2,33 * 2,77) + (1,14 * 2,42 + 3,48 * 1,81)) + ((0,45 + 0,65 * 2) * 12 + (1,07 + 1,97 * 2) * 6 + (1,77 + 2,08 * 2) + (0,77 + 2,79 * 2) + (0,77 + 2,61 * 2) + (2,33 + 2,77 * 2) + (2,42 + 4,62 + 1,81 + 0,61)) * 0,25) * 0,2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (wraz z utylizacją)
	poz.6 * 0,05

	Pozycja: Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich (uzupełnienie skutego tynku)
	poz.6


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Demontaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami
	0,77 * 2,61

	Pozycja: Drzwi jednoskrzydłowe, zewnętrzne, aluminiowe o współczynniku U=1,300 W/(m²·K) z klamką i zamkiem (kolor RAL 8014)
	0,77 * 2,61

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (poddasze nieużytkowe)
	(0,45 * 0,65) * 12

	Pozycja: Renowacja okien drewnianych (oczyszczenie, szpachlowanie i szlifowanie, malowanie) - okna w poziomie I piętra



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Renowacja okien drewnianych (oczyszczenie, szpachlowanie i szlifowanie, malowanie) - okna w poziomie I piętra
	6

	Pozycja: Renowacja bramy wjazdowej (oczyszczenie, szpachlowanie i szlifowanie, malowanie)
	1


	Dział:Remont ściany zewnętrznej
	Pozycja: Osłony okien, drzwi, bram folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(0,45 * 0,65) * 12 + (1,07 * 1,97) * 6 + (1,77 * 2,08) + (0,77 * 2,79) + (0,77 * 2,61) + (2,33 * 2,77) + (1,14 * 2,42 + 3,48 * 1,81)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (ściany)
	19,18 * 8,66 - poz.14

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (ościeża)
	((0,45 + 0,65 * 2) * 12 + (1,07 + 1,97 * 2) * 6 + (1,77 + 2,08 * 2) + (0,77 + 2,79 * 2) + (0,77 + 2,61 * 2) + (2,33 + 2,77 * 2) + (2,42 + 4,62 + 1,81 + 0,61)) * 0,25

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (ściany i ościeża)
	poz.15 + poz.16

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie
	poz.15

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie
	poz.16

	Pozycja: Renowacja gzymsu międzykondygnacyjnego oraz wieńczącego (tynki z zaprawy szlachetnej)
	19,18 * 2

	Pozycja: Renowacja opasek okiennych (tynki z zaprawy szlachetnej)
	(1,39 + 1,97 * 2) * 6

	Pozycja: Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych
	poz.15 + poz.16

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich - farbą silikonową
	poz.22


	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Montaż elementów zdemontowanych z elewacji
	1

	Pozycja: Zakup i montaż siatki ochronnej na elewację o oczku siatki 4x4 cm i gr.2 mm



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Zakup i montaż siatki ochronnej na elewację o oczku siatki 4x4 cm i gr.2 mm
	19,20 * 5,20

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowanej proszkowo w kolorze - parapety zewnętrzne wraz z zaślepkami
	(0,50 * 12 + 1,49 * 6) * 0,35 + 1,87 * 0,20

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,50 mm
	19,18 * 0,10

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej gr.0,50 mm
	19,18

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej gr.0,50 mm
	8,54 * 2


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	19,18 * 8,66

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	poz.30

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)

	Dział:ELEWACJA PÓŁNOCNA - 1
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż elementów zamocowanych na elewacji
	1

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	8,60

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	11,83

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych
	1,15 * 3

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników ceramicznych
	1,10 + 1,30 * 3

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	8,75 * 0,15

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	(8,70 * 3,18 - 1,05 * 1,80 * 3) * 0,10 + ((1,05 + 1,80 * 2) * 3 * 0,20) * 0,03

	Pozycja: Wywóz i utylizacja styropianu
	poz.39

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (ściany) - przyjęto 20%
	((11,83 * 8,60) - ((0,70 * 0,75) * 2 + (1,00 * 1,83) + (1,20 * 1,90) * 3 + (1,05 * 1,80) * 3 + (2,30 * 2,72))) * 0,20

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (ościeża)
	((0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2) * 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)) * 0,20

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (wraz z utylizacją)
	(poz.41 + poz.42) * 0,03

	Pozycja: Uzupełnianie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II
	poz.41


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (poddasze nieużytkowe)
	(0,70 * 0,75) * 2

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 i współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (klatka schodowa)
	1,00 * 1,83

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 i współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (lokal mieszkalny)
	(1,20 * 1,90) * 3

	Pozycja: Zakup i montaż parapetów wewnętrznych z PCV wraz z zaślepkami o długości ponad 1 m
	4

	Pozycja: Renowacja bramy wjazdowej
	1


	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Osłony okien i bramy folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(0,70 * 0,75) * 2 + (1,00 * 1,83) + (1,20 * 1,90) * 3 + (1,05 * 1,80) * 3 + (2,30 * 2,72)

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	11,83 * 8,60 - poz.50 + ((0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2) * 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)) * 0,20

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany)
	11,83 * 8,60 - poz.50

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ościeża)
	((0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2) * 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)) * 0,20

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie
	poz.52 + poz.53

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)
	poz.52

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.3,0 cm)
	((0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2) * 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)) * 0,35

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	poz.55 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.55

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.56

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	(0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2) * 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (ściany)
	poz.55

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (ościeża)
	poz.56




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	poz.55

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanych ościeżach
	poz.56


	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Montaż elementów zdemontowanych z elewacji
	1

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowanej proszkowo w kolorze - parapety zewnętrzne wraz z zaślepkami
	(0,80 * 2 + 1,10 + 1,30 * 3 + 1,15 * 3) * 0,40

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej gr.0,50 mm
	11,83

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej gr.0,50 mm
	8,60

	Pozycja: Zakup i montaż systemowych kominków wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
	1

	Pozycja: Zakup i montaż zewnętrznej oprawy oświetleniowej LED z czujnikiem ruchu
	1


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	11,83 * 8,60

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	poz.71

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)

	Dział:ELEWACJA PÓŁNOCNA - 2
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	(5,43 * 4,02 + 0,60 * 2,30) * 0,10

	Pozycja: Wywóz i utylizacja styropianu
	poz.74




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż krat okiennych
	2


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (poddasze nieużytkowe)
	(0,38 * 0,68) * 2

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (piwnica)
	(0,28 * 0,55) * 3


	Dział:Cokół
	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(0,28 * 0,10) * 3

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	5,43 * 0,34 + (0,10 * 2) * 3 - poz.79

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2
	poz.80

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - 2,0-5,0 m2
	poz.80

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne
	poz.80

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - każde następne
	poz.80

	Pozycja: Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - 2,0-5,0 m2
	poz.80

	Pozycja: Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych porowatych preparatem hydrofobizującym
	poz.80


	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(0,38 * 0,68) * 2 + (0,28 * 0,46) * 3

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	(5,43 * 4,48 + 0,60 * 2,30) + (6,03 * 4,03 + 4,03 * 0,40 * 4) - poz.87 + ((0,38 + 0,68 * 2) * 2 + (0,28 + 0,46 * 2) * 3) * 0,20

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany)
	(5,43 * 4,48 + 0,60 * 2,30) + (6,03 * 4,03 + 4,03 * 0,40 * 4) - poz.87

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ościeża)
	((0,38 + 0,68 * 2) * 2 + (0,28 + 0,46 * 2) * 3) * 0,20

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie
	poz.89 + poz.90

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)
	poz.89

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.3,0 cm)
	((0,38 + 0,68 * 2) * 2 + (0,28 + 0,46 * 2) * 3) * 0,35

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	poz.92 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.92

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.93

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	4,03 * 6 + 4,24 + 2,33 + (0,38 + 0,68 * 2) * 2 + (0,28 + 0,46 * 2) * 3

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (ściany)
	poz.92

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (ościeża)
	poz.93




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	poz.92

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanych ościeżach
	poz.93


	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowanej proszkowo w kolorze - parapety zewnętrzne wraz z zaślepkami
	(0,45 * 2 + 0,35 * 3) * 0,40


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	5,43 * 4,66 + 6,03 * 4,03

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	poz.103

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 74, 76, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102)

	Dział:ELEWACJA ZACHODNIA
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż elementów zamocowanych na elewacji
	1

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	8,60 + 4,50

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych
	1,04 + 0,41 + 0,81 + 0,87 * 10 + 1,53

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	5,50 * 0,20

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	((6,64 * 4,32 + 4,91 * 3,50) - ((1,04 * 1,45) + (1,08 * 1,31) + (1,00 * 2,07) + (0,41 * 0,67) + (0,81 * 1,50) + (0,87 * 1,50) + (0,53 * 0,42))) * 0,10 + ((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2)) * 0,03

	Pozycja: Wywóz i utylizacja styropianu
	poz.110

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (ściany) - przyjęto 20%



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (ściany) - przyjęto 20%
	(24,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32 - ((1,04 * 1,45) + (1,08 * 1,31) + (1,00 * 2,07) + (0,41 * 0,67) + (0,81 * 1,50) + (0,53 * 0,42) + (0,89 * 1,66) + (0,87 * 1,50) * 13 + (1,07 * 2,06) + (1,53 * 1,54) + (0,30 * 0,68) + (0,38 * 0,68) * 9)) * 0,2

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (ościeża)
	((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) + (0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2) + (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) * 9) * 0,20

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (wraz z utylizacją)
	(poz.112 + poz.113) * 0,03

	Pozycja: Uzupełnianie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II
	poz.112


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (poddasze nieużytkowe)
	(0,38 * 0,68) * 9

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 i współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (lokal mieszkalny)
	0,30 * 0,68

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 i współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (lokal mieszkalny)
	(0,87 * 1,50) * 2

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 i współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (lokal użytkowy)
	(0,87 * 1,50) * 4

	Pozycja: Zakup i montaż parapetów wewnętrznych z PCV wraz z zaślepkami o długości do 1 m
	6

	Pozycja: Zakup i montaż parapetów wewnętrznych z PCV wraz z zaślepkami o długości ponad 1 m
	1


	Dział:Cokół
	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	1,08 * 0,36

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	11,55 * 0,30 - poz.122




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Cokół
	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2
	poz.123

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - 2,0-5,0 m2
	poz.123

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne
	poz.123

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - każde następne
	poz.123

	Pozycja: Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - 2,0-5,0 m2
	poz.123

	Pozycja: Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych porowatych preparatem hydrofobizującym
	poz.123


	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(1,04 * 1,45) + (1,08 * 1,31) + (1,00 * 2,07) + (0,41 * 0,67) + (0,81 * 1,50) + (0,53 * 0,42) + (0,89 * 1,66) + (0,87 * 1,50) * 13 + (1,07 * 2,06) + (1,53 * 1,54) + (0,30 * 0,68) + (0,38 * 0,68) * 9

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	24,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32 - poz.130 + ((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) + (0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2) + (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) * 9) * 0,20

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany)
	24,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32 - poz.130

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ościeża)
	((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) + (0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2) + (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) * 9) * 0,20

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie
	poz.132 + poz.133




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)
	poz.132

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.3,0 cm)
	((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) + (0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2) + (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) * 9) * 0,35

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	poz.135 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.135

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.136

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	(1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) + (0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2) + (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) * 9

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (ściany)
	poz.135

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (ościeża)
	poz.136

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	poz.135

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanych ościeżach
	poz.136


	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Montaż elementów zdemontowanych z elewacji



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Montaż elementów zdemontowanych z elewacji
	1

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowanej proszkowo w kolorze - parapety zewnętrzne wraz z zaślepkami
	(1,14 + 0,51 + 0,91 + 0,99 + 0,97 * 13 + 0,63 + 1,63 + 0,40 + 0,48 * 9) * 0,40

	Pozycja: Rury spustowe z blachy ocynkowanej - montaż zdemontowanej rury spustowej
	8,60 + 4,50

	Pozycja: Zakup i montaż systemowych kominków wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
	3

	Pozycja: Zakup i montaż zewnętrznej oprawy oświetleniowej LED z czujnikiem ruchu
	1

	Pozycja: Zakup i montaż kratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej
	2

	Pozycja: Renowacja krat okiennych i drzwiowych
	6


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	24,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	poz.152

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150)

	Dział:DACH
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	(7,10 * 3) * 0,60 + (7,10 + 0,75 * 2 + 0,78 * 2 + 0,50 + 0,13 + 0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 + 0,26) * 0,10

	Pozycja: Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa
	(19,35 * 7,10) * 2 - (0,75 * 0,78 + 0,40 * 0,57 + 0,50 * 0,26 + 0,45 * 0,86 + 0,59 * 0,13)

	Pozycja: Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna warstwa
	poz.156

	Pozycja: Wywóz i utylizacja papy
	(poz.156 + poz.157) * 0,025




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:DACH
	Pozycja: Montaż izoklinów
	(7,10 * 4 + 7,50) + (0,40 * 2 + 0,57 * 2) + (0,75 * 2 + 0,78 * 2) + (0,50 + 0,13 + 0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 + 0,26)

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa nawierzchniowa gr.5,2 mm)
	(19,35 * 7,10) * 2 - (0,75 * 0,78 + 0,40 * 0,57 + 0,50 * 0,26 + 0,45 * 0,86 + 0,59 * 0,13)

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	((7,10 * 4 + 7,50) + (0,40 * 2 + 0,57 * 2) + (0,75 * 2 + 0,78 * 2) + (0,50 + 0,13 + 0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 + 0,26)) * 0,50

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - listwy dociskowe
	((7,10 * 4 + 7,50) + (0,40 * 2 + 0,57 * 2) + (0,75 * 2 + 0,78 * 2) + (0,50 + 0,13 + 0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 + 0,26)) * 0,15

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,50 mm malowanej proszkowo w kolorze - obróbki ogniomurów
	(7,10 * 3) * 0,60

	Pozycja: Renowacja wyłazu dachowego
	1


	Dział:PRZEJAZD POD BUDYNKIEM
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż elementów zamocowanych na ścianie
	1


	Dział:Schody
	Pozycja: Demontaż kątowników metalowych
	22

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (stopnice i spocznik) wraz z listwami przyściennymi
	2,55 * 2,42 + 0,80 * 1,20 + 1,20 * 1,70 + 0,30 * 1,45

	Pozycja: Renowacja drewnianej balustrady schodowej (oczyszczenie, szpachlowanie i szlifowanie, malowanie)
	4,50

	Pozycja: Renowacja drewnianych policzków, podstopnic oraz spodów schodów (oczyszczenie, szpachlowanie i szlifowanie, malowanie)
	1

	Pozycja: Zakup i montaż nakładek na stopnie i spocznik z blachy aluminiowej ryflowanej
	21


	Dział:Posadzka


	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Posadzka
	Pozycja: Uzupełnienie oraz wymiana uszkodzonych fragmentów płytek
	10


	Dział:Ściany
	Pozycja: Osłony okien, drzwi i bram folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(2,63 * 2,77) + (1,01 * 2,01) + (2,50 * 2,72) + (2,55 * 3,33) + (2,42 * 3,33) + (0,5 * 2,42 * 1,00)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany)
	(2,63 + 7,38 + 11,35 + 4,36) * 3,20 + (0,66 * 2,26) + (2,55 + 2,42) * 3,33 + (0,5 * 2,55 * 1,00) + (1,20 * 2,80 + 2,80 * 2,00) + (2,63 * 0,30 * 2) + (1,50 * 0,50) - (2,63 * 2,77 + 1,01 * 2,01 + 2,50 * 2,72)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ościeża)
	(2,63 + 2,77 * 2) * 0,30 + (1,01 + 2,01 * 2) * 0,15 + (2,50 + 2,72 * 2) * 0,30

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie
	poz.173

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.173

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.174

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	2,63 + (1,01 + 2,01 * 2) + (2,50 + 2,72) + 2,63 + 2,00 + 2,66 + 1,50

	Pozycja: Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych (ściany)
	poz.173

	Pozycja: Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych (ościeża)
	poz.174

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych - farba silikonowa (ściany)
	poz.173

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych - farba silikonowa (ościeża)
	poz.174




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Sufit
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(2,63 * 7,38 + 1,91 * 2,10 + 1,96 * 4,39) + (2,55 * 2,42)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie
	poz.183

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)
	2,63 * 7,38 + 1,91 * 2,10 + 1,96 * 4,39

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych
	poz.185 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
	poz.183

	Pozycja: Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych
	poz.183

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych - farba silikonowa
	poz.183


	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Montaż elementów zdemontowanych ze ściany
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż tablicy informacyjnej aluminiowej (70x100cm)
	1

	Pozycja: Demontaż i wykonanie nowych drzwiczek drewnianych (pod schodami)
	1

	Pozycja: Wymiana desek (pod schodami)
	(1,10 * 0,80) + (1,70 * 1,10)

	Pozycja: Malowanie (bejcowanie) elementów drewnianych pod schodami

Krotność = 2
	poz.193 * 2

	Pozycja: Wymiana lamp na oprawy z czujnikiem ruchu
	2




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Oczyszczenie i pomalowanie rur instalacyjnych (piony i poziomy)
	1


	Dział:KLATKA SCHODOWA
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż elementów zamocowanych na ścianie
	1

	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(2,64 + 0,40) * 3,33 + (0,90 * 2,01) + (0,98 * 2,04) + (1,00 * 1,95) + (0,75 * 2,03) + (1,03 * 2,20)


	Dział:Podłoga
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi
	(1,80 * 2,64) + (1,81 * 2,20)

	Pozycja: Rozebranie podłóg ślepych
	poz.199

	Pozycja: Ślepa podłoga z płyt OSB III gr.22 mm
	poz.199

	Pozycja: Wykonanie nowej podłogi z paneli winylowych wraz z listwami przyściennymi
	poz.199


	Dział:Ściany
	Pozycja: Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby (ściany i ościeża)
	(1,81 + 2,20 + 4,45 + 1,80) * 3,35 + (0,98 + 2,04 * 2) * 0,20 + (1,19 + 2,04 * 2) * 0,20 + (1,20 + 2,15 * 2) * 0,20 - (0,90 * 2,01 + 0,98 * 2,04 + 1,00 * 1,95 + 0,75 * 2,03 + 1,03 * 2,20)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi z jednokrotnym gruntowaniem (ściany i ościeża)
	poz.203


	Dział:Sufit
	Pozycja: Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby
	(1,80 * 2,64) + (1,81 * 2,20)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi z jednokrotnym gruntowaniem
	poz.205


	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Renowacja drzwi drewnianych (oczyszczenie, szlifowanie, szpachlowanie, malowanie)
	(2,64 + 0,40) * 3,35 + (2,64 + 2,42) * 3,35 + (0,5 * 2,42 * 1,00)




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Montaż elementów zdemontowanych ze ściany
	1

	Pozycja: Wymiana lamp na klatce schodowej na oprawy LED z czujnikiem ruchu
	1

	Pozycja: Oczyszczenie i pomalowanie rur instalacyjnych (piony i poziomy)
	1

	Pozycja: Oczyszczenie i pomalowanie drzwiczek rewizyjnych
	2


	Dział:ROBOTY POZOSTAŁE
	Pozycja: Wykonanie wentylacji z rur stalowych średnicy 150 mm ocieplanych wełną mineralną grubości 3 cm na folii aluminiowej oraz wykonanie obudowy z płyt g.-k. na stelażu z wyprowadzeniem wentylacji ponad dach - lokal na I piętrze
	9,00

	Pozycja: Wykonanie nawietrzaków wentylacyjnych z blachy ocynkowanej o średnicy 150 mm w lokalach mieszkalnych
	3

	Pozycja: Wymiana pionów kanalizacyjnych na parterze i I piętrze (rura PCV, fi110 mm)
	6,00 * 2

	Pozycja: Wymiana pionów kanalizacyjnych na parterze (rura PCV, fi110 mm) oraz wykonanie obudowy z płyt g.-k. na stelażu z wyprowadzeniem pionów ponad dach
	12,00

	Pozycja: Wymiana pionów instalacji wodociągowej (rura 1 1/2")
	20,00

	Pozycja: Wymiana skrzynek na tablice licznikowe z drewnianych na metalowe systemowe
	3

	Pozycja: Wymiana okablowania zasilającego od skrzynki zabezpieczenia głównego do nowych skrzynek licznikowych oraz kontynuacja zasilania do lokali
	12,00

	Pozycja: Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z opracowaniem projektu oraz uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.
	1





