
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ELEWACJA POŁUDNIOWA1

Roboty przygotowawcze1.1

kpl.Demontaż elementów zamocowanych na elewacji
kalk. własna

1
d.1.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

KNR 4-01
0535-06

2
d.1.1

17,080m8,54 * 2

17,080RAZEM

mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01
0535-04

3
d.1.1

19,180m19,18

19,180RAZEM

mWykucie z muru podokienników stalowychKNR 4-01
0354-11

4
d.1.1

10,810m1,49 * 6 + 1,87

10,810RAZEM

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

KNR 4-01
0535-08

5
d.1.1

1,918m219,18 * 0,10

1,918RAZEM

m2Skucie luźnych tynków (przyjęto 20%)KNR 13-23
0101-08
analogia

6
d.1.1

29,651m2(19,18 * 8,66 - ((0,45 * 0,65) * 12 + (1,07 * 1,97) * 6 + (1,77
* 2,08) + (0,77 * 2,79) + (0,77 * 2,61) + (2,33 * 2,77) +
(1,14 * 2,42 + 3,48 * 1,81)) + ((0,45 + 0,65 * 2) * 12 + (1,07
+ 1,97 * 2) * 6 + (1,77 + 2,08 * 2) + (0,77 + 2,79 * 2) + (0,77
+ 2,61 * 2) + (2,33 + 2,77 * 2) + (2,42 + 4,62 + 1,81 + 0,61)
) * 0,25) * 0,2

29,651RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km (wraz z utylizacją)

KNR 4-01
0108-09
0108-10
analogia

7
d.1.1

1,483m3poz.6 * 0,05

1,483RAZEM

m2Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem
zaprawy na ścianach płaskich (uzupełnienie skutego
tynku)

TZKNBK VIII
02-25

analogia

8
d.1.1

29,651m2poz.6

29,651RAZEM

Stolarka okienna i drzwiowa1.2

m2Demontaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicamiKNR 19-01
0358-04
analogia

9
d.1.2

2,010m20,77 * 2,61

2,010RAZEM

m2Drzwi jednoskrzydłowe, zewnętrzne, aluminiowe o
współczynniku U=1,300 W/(m²·K) z klamką i zamkiem
(kolor RAL 8014)

KNKRB 2
1003-05
analogia

10
d.1.2

2,010m20,77 * 2,61

2,010RAZEM

m2Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
(poddasze nieużytkowe)

KNR 0-19
0929-05
analogia

11
d.1.2

3,510m2(0,45 * 0,65) * 12

3,510RAZEM

sztRenowacja okien drewnianych (oczyszczenie,
szpachlowanie i szlifowanie, malowanie) - okna w
poziomie I piętra

kalk. własna
12

d.1.2
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6,000szt6

6,000RAZEM

sztRenowacja bramy wjazdowej (oczyszczenie,
szpachlowanie i szlifowanie, malowanie)kalk. własna

13
d.1.2

1,000szt1

1,000RAZEM

Remont ściany zewnętrznej1.3

m2Osłony okien, drzwi, bram folią polietylenowąKNR 2-02
0925-01
analogia

14
d.1.3

-okna ścian zewnętrznych

39,509m2(0,45 * 0,65) * 12 + (1,07 * 1,97) * 6 + (1,77 * 2,08) + (0,77
* 2,79) + (0,77 * 2,61) + (2,33 * 2,77) + (1,14 * 2,42 + 3,48
* 1,81)

39,509RAZEM

m2Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (ściany)KNR K-04
0101-01

15
d.1.3

126,590m219,18 * 8,66 - poz.14

126,590RAZEM

m2Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (ościeża)KNR K-04
0101-01

16
d.1.3

21,665m2((0,45 + 0,65 * 2) * 12 + (1,07 + 1,97 * 2) * 6 + (1,77 + 2,08
* 2) + (0,77 + 2,79 * 2) + (0,77 + 2,61 * 2) + (2,33 + 2,77 *
2) + (2,42 + 4,62 + 1,81 + 0,61)) * 0,25

21,665RAZEM

m2Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (ściany
i ościeża)

KNR K-04
0101-05

17
d.1.3

148,255m2poz.15 + poz.16

148,255RAZEM

m2Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie

KNR-W 2-02
0903-01
analogia

18
d.1.3

126,590m2poz.15

126,590RAZEM

m2Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości
do 30 cm wykonywane ręcznie

KNR-W 2-02
0903-04

19
d.1.3

21,665m2poz.16

21,665RAZEM

mRenowacja gzymsu międzykondygnacyjnego oraz
wieńczącego (tynki z zaprawy szlachetnej)

KNR-W 4-01
0732-04
analogia

20
d.1.3

38,360m19,18 * 2

38,360RAZEM

mRenowacja opasek okiennych (tynki z zaprawy
szlachetnej)

KNR-W 4-01
0732-04
analogia

21
d.1.3

31,980m(1,39 + 1,97 * 2) * 6

31,980RAZEM

m2Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznychKNR K-04
0202-10

22
d.1.3

148,255m2poz.15 + poz.16

148,255RAZEM

m2Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków
gładkich - farbą silikonową

KNR K-04
0202-02

23
d.1.3

148,255m2poz.22

148,255RAZEM

Roboty pozostałe1.4

kpl.Montaż elementów zdemontowanych z elewacji
kalk. własna

24
d.1.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m2Zakup i montaż siatki ochronnej na elewację o oczku siatki
4x4 cm i gr.2 mmkalk. własna

25
d.1.4
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99,840m219,20 * 5,20

99,840RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowanej
proszkowo w kolorze - parapety zewnętrzne wraz z
zaślepkami

KNR 2-02
0506-02
analogia

26
d.1.4

5,603m2(0,50 * 12 + 1,49 * 6) * 0,35 + 1,87 * 0,20

5,603RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,50 mm

KNR 2-02
0506-02

27
d.1.4

1,918m219,18 * 0,10

1,918RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy
ocynkowanej gr.0,50 mm

KNR 2-02
0508-04

28
d.1.4

19,180m19,18

19,180RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
gr.0,50 mm

KNR 2-02
0510-03

29
d.1.4

17,080m8,54 * 2

17,080RAZEM

Rusztowania1.5

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 mKNR 2-02
1604-01

30
d.1.5

166,099m219,18 * 8,66

166,099RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W
-wa)

NNRNKB 2-
02U 1625-

0100

31
d.1.5

166,099m2poz.30

166,099RAZEM

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

32
d.1.5

ELEWACJA PÓŁNOCNA - 12

Roboty przygotowawcze2.1

kpl.Demontaż elementów zamocowanych na elewacji
kalk. własna

33
d.2.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

KNR 4-01
0535-06

34
d.2.1

8,600m8,60

8,600RAZEM

mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01
0535-04

35
d.2.1

11,830m11,83

11,830RAZEM

mWykucie z muru podokienników stalowychKNR 4-01
0354-11

36
d.2.1

3,450m1,15 * 3

3,450RAZEM

mWykucie z muru podokienników ceramicznychKNR 4-01
0354-12
analogia

37
d.2.1

5,000m1,10 + 1,30 * 3

5,000RAZEM

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

KNR 4-01
0535-08

38
d.2.1

1,313m28,75 * 0,15

1,313RAZEM

m3Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianuKNR 13-23
0106-08

39
d.2.1
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2,283m3(8,70 * 3,18 - 1,05 * 1,80 * 3) * 0,10 + ((1,05 + 1,80 * 2) * 3

* 0,20) * 0,03

2,283RAZEM

m3Wywóz i utylizacja styropianu
kalk. własna

40
d.2.1

2,283m3poz.39

2,283RAZEM

m2Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych
(ściany) - przyjęto 20%

KNR AT-27
0101-03

41
d.2.1

16,018m2((11,83 * 8,60) - ((0,70 * 0,75) * 2 + (1,00 * 1,83) + (1,20 *
1,90) * 3 + (1,05 * 1,80) * 3 + (2,30 * 2,72))) * 0,20

16,018RAZEM

m2Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych
(ościeża)

KNR AT-27
0101-03

42
d.2.1

9,150m2((0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2)
* 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)) * 0,20

9,150RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km (wraz z utylizacją)

KNR 4-01
0108-09
0108-10
analogia

43
d.2.1

0,755m3(poz.41 + poz.42) * 0,03

0,755RAZEM

m2Uzupełnianie tynków zewnętrznych zwykłych kat.IIKNR 4-01
0725-0301

44
d.2.1

16,018m2poz.41

16,018RAZEM

Stolarka okienna i drzwiowa2.2

m2Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
(poddasze nieużytkowe)

KNR 0-19
0929-05
analogia

45
d.2.2

1,050m2(0,70 * 0,75) * 2

1,050RAZEM

m2Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 i
współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (klatka schodowa)

KNR 0-19
0929-09
analogia

46
d.2.2

1,830m21,00 * 1,83

1,830RAZEM

m2Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 i
współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (lokal mieszkalny)

KNR 0-19
0929-10
analogia

47
d.2.2

6,840m2(1,20 * 1,90) * 3

6,840RAZEM

sztZakup i montaż parapetów wewnętrznych z PCV wraz z
zaślepkami o długości ponad 1 m

KNR 2-02
0129-02
analogia

48
d.2.2

4,000szt4

4,000RAZEM

sztRenowacja bramy wjazdowej
kalk. własna

49
d.2.2

1,000szt1

1,000RAZEM

Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian2.3

m2Osłony okien i bramy folią polietylenowąKNR 2-02
0925-01
analogia

50
d.2.3

-okna ścian zewnętrznych

21,646m2(0,70 * 0,75) * 2 + (1,00 * 1,83) + (1,20 * 1,90) * 3 + (1,05 *
1,80) * 3 + (2,30 * 2,72)

21,646RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

51
d.2.3
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89,242m211,83 * 8,60 - poz.50 + ((0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83

* 2) + (1,20 + 1,90 * 2) * 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 +
2,72 * 2)) * 0,20

89,242RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany)

KNR 0-17
2608-01

52
d.2.3

80,092m211,83 * 8,60 - poz.50

80,092RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ościeża)

KNR 0-17
2608-01

53
d.2.3

9,150m2((0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2)
* 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)) * 0,20

9,150RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
dwukrotnie

KNR 0-17
2608-04

54
d.2.3

89,242m2poz.52 + poz.53

89,242RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)

KNR 0-17
2609-01

55
d.2.3

80,092m2poz.52

80,092RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
(styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.3,0 cm)

KNR 0-17
2609-02

56
d.2.3

16,013m2((0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2)
* 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)) * 0,35

16,013RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

KNR 0-17
2609-04

57
d.2.3

480,552szt.poz.55 * 6

480,552RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

58
d.2.3

80,092m2poz.55

80,092RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-17
2609-07

59
d.2.3

16,013m2poz.56

16,013RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

KNR 0-17
2609-08

60
d.2.3

45,750m(0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2) *
3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)

45,750RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
(ściany)

KNR 0-17
0929-01
analogia

61
d.2.3

80,092m2poz.55

80,092RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
(ościeża)

KNR 0-17
0929-01
analogia

62
d.2.3

16,013m2poz.56

16,013RAZEM
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m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa

grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych

KNR 0-17
0929-03
analogia

63
d.2.3

80,092m2poz.55

80,092RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie
na uprzednio przygotowanych ościeżach

KNR 0-17
0929-06
analogia

64
d.2.3

16,013m2poz.56

16,013RAZEM

Roboty pozostałe2.4

kpl.Montaż elementów zdemontowanych z elewacji
kalk. własna

65
d.2.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowanej
proszkowo w kolorze - parapety zewnętrzne wraz z
zaślepkami

KNR 2-02
0506-02
analogia

66
d.2.4

4,020m2(0,80 * 2 + 1,10 + 1,30 * 3 + 1,15 * 3) * 0,40

4,020RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy
ocynkowanej gr.0,50 mm

KNR 2-02
0508-04

67
d.2.4

11,830m11,83

11,830RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
gr.0,50 mm

KNR 2-02
0510-03

68
d.2.4

8,600m8,60

8,600RAZEM

sztZakup i montaż systemowych kominków wentylacyjnych z
blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze

kalk. własna
69

d.2.4

1,000szt1

1,000RAZEM

sztZakup i montaż zewnętrznej oprawy oświetleniowej LED z
czujnikiem ruchukalk. własna

70
d.2.4

1,000szt1

1,000RAZEM

Rusztowania2.5

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 mKNR 2-02
1604-01

71
d.2.5

101,738m211,83 * 8,60

101,738RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W
-wa)

NNRNKB 2-
02U 1625-

0100

72
d.2.5

101,738m2poz.71

101,738RAZEM

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

73
d.2.5

ELEWACJA PÓŁNOCNA - 23

Roboty przygotowawcze3.1

m3Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianuKNR 13-23
0106-08

74
d.3.1

2,321m3(5,43 * 4,02 + 0,60 * 2,30) * 0,10

2,321RAZEM

m3Wywóz i utylizacja styropianu
kalk. własna

75
d.3.1

2,321m3poz.74

2,321RAZEM
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sztDemontaż krat okiennych

kalk. własna
76

d.3.1

2,000szt2

2,000RAZEM

Stolarka okienna i drzwiowa3.2

m2Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
(poddasze nieużytkowe)

KNR 0-19
0929-05
analogia

77
d.3.2

0,517m2(0,38 * 0,68) * 2

0,517RAZEM

m2Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
(piwnica)

KNR 0-19
0929-05
analogia

78
d.3.2

0,462m2(0,28 * 0,55) * 3

0,462RAZEM

Cokół3.3

m2Osłony okien folią polietylenowąKNR 2-02
0925-01
analogia

79
d.3.3

-okna ścian zewnętrznych

0,084m2(0,28 * 0,10) * 3

0,084RAZEM

m2Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycieKNR K-04
0101-01

80
d.3.3

2,362m25,43 * 0,34 + (0,10 * 2) * 3 - poz.79

2,362RAZEM

m2Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian
w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek
stalowych - 2,0-5,0 m2

ZKNR C-2
0402-02

81
d.3.3

2,362m2poz.80

2,362RAZEM

m2Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na
głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo
dostępnych - 2,0-5,0 m2

ZKNR C-2
0403-02

82
d.3.3

2,362m2poz.80

2,362RAZEM

m2Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian 2,0-5,0 m2
metodą smarowania - jednokrotne

ZKNR C-2
0404-03

83
d.3.3

2,362m2poz.80

2,362RAZEM

m2Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian 2,0-5,0 m2
metodą smarowania - każde następne

ZKNR C-2
0404-04

84
d.3.3

2,362m2poz.80

2,362RAZEM

m2Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - 2,0-5,0
m2

ZKNR C-2
0409-02
analogia

85
d.3.3

2,362m2poz.80

2,362RAZEM

m2Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych
zewnętrznych porowatych preparatem hydrofobizującym

ZKNR C-2
0416-02
analogia

86
d.3.3

2,362m2poz.80

2,362RAZEM

Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian3.4

m2Osłony okien folią polietylenowąKNR 2-02
0925-01
analogia

87
d.3.4

-okna ścian zewnętrznych

0,903m2(0,38 * 0,68) * 2 + (0,28 * 0,46) * 3

0,903RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

88
d.3.4
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
56,968m2(5,43 * 4,48 + 0,60 * 2,30) + (6,03 * 4,03 + 4,03 * 0,40 * 4) -

poz.87 + ((0,38 + 0,68 * 2) * 2 + (0,28 + 0,46 * 2) * 3) * 0,20

56,968RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany)

KNR 0-17
2608-01

89
d.3.4

55,552m2(5,43 * 4,48 + 0,60 * 2,30) + (6,03 * 4,03 + 4,03 * 0,40 * 4) -
poz.87

55,552RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ościeża)

KNR 0-17
2608-01

90
d.3.4

1,416m2((0,38 + 0,68 * 2) * 2 + (0,28 + 0,46 * 2) * 3) * 0,20

1,416RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
dwukrotnie

KNR 0-17
2608-04

91
d.3.4

56,968m2poz.89 + poz.90

56,968RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)

KNR 0-17
2609-01

92
d.3.4

55,552m2poz.89

55,552RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
(styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.3,0 cm)

KNR 0-17
2609-02

93
d.3.4

2,478m2((0,38 + 0,68 * 2) * 2 + (0,28 + 0,46 * 2) * 3) * 0,35

2,478RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

KNR 0-17
2609-04

94
d.3.4

333,312szt.poz.92 * 6

333,312RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

95
d.3.4

55,552m2poz.92

55,552RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-17
2609-07

96
d.3.4

2,478m2poz.93

2,478RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

KNR 0-17
2609-08

97
d.3.4

37,830m4,03 * 6 + 4,24 + 2,33 + (0,38 + 0,68 * 2) * 2 + (0,28 + 0,46
* 2) * 3

37,830RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
(ściany)

KNR 0-17
0929-01
analogia

98
d.3.4

55,552m2poz.92

55,552RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
(ościeża)

KNR 0-17
0929-01
analogia

99
d.3.4

2,478m2poz.93

2,478RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa

grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych

KNR 0-17
0929-03
analogia

100
d.3.4

55,552m2poz.92

55,552RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie
na uprzednio przygotowanych ościeżach

KNR 0-17
0929-06
analogia

101
d.3.4

2,478m2poz.93

2,478RAZEM

Roboty pozostałe3.5

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowanej
proszkowo w kolorze - parapety zewnętrzne wraz z
zaślepkami

KNR 2-02
0506-02
analogia

102
d.3.5

0,780m2(0,45 * 2 + 0,35 * 3) * 0,40

0,780RAZEM

Rusztowania3.6

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 mKNR 2-02
1604-01

103
d.3.6

49,605m25,43 * 4,66 + 6,03 * 4,03

49,605RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W
-wa)

NNRNKB 2-
02U 1625-

0100

104
d.3.6

49,605m2poz.103

49,605RAZEM

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 74, 76, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

105
d.3.6

ELEWACJA ZACHODNIA4

Roboty przygotowawcze4.1

kpl.Demontaż elementów zamocowanych na elewacji
kalk. własna

106
d.4.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
użytku

KNR 4-01
0535-05

107
d.4.1

13,100m8,60 + 4,50

13,100RAZEM

mWykucie z muru podokienników stalowychKNR 4-01
0354-11

108
d.4.1

12,490m1,04 + 0,41 + 0,81 + 0,87 * 10 + 1,53

12,490RAZEM

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

KNR 4-01
0535-08

109
d.4.1

1,100m25,50 * 0,20

1,100RAZEM

m3Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianuKNR 13-23
0106-08

110
d.4.1

4,493m3((6,64 * 4,32 + 4,91 * 3,50) - ((1,04 * 1,45) + (1,08 * 1,31) +
(1,00 * 2,07) + (0,41 * 0,67) + (0,81 * 1,50) + (0,87 * 1,50)
+ (0,53 * 0,42))) * 0,10 + ((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 *
2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2)
+ (0,87 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2)) * 0,03

4,493RAZEM

m3Wywóz i utylizacja styropianu
kalk. własna

111
d.4.1

4,493m3poz.110

4,493RAZEM

m2Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych
(ściany) - przyjęto 20%

KNR AT-27
0101-03

112
d.4.1
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
40,102m2(24,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32 - ((1,04 * 1,45) + (1,08 * 1,31) +

(1,00 * 2,07) + (0,41 * 0,67) + (0,81 * 1,50) + (0,53 * 0,42)
+ (0,89 * 1,66) + (0,87 * 1,50) * 13 + (1,07 * 2,06) + (1,53 *
1,54) + (0,30 * 0,68) + (0,38 * 0,68) * 9)) * 0,2

40,102RAZEM

m2Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych
(ościeża)

KNR AT-27
0101-03

113
d.4.1

20,270m2((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) +
(0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) +
(0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2)
+ (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) *
9) * 0,20

20,270RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km (wraz z utylizacją)

KNR 4-01
0108-09
0108-10
analogia

114
d.4.1

1,811m3(poz.112 + poz.113) * 0,03

1,811RAZEM

m2Uzupełnianie tynków zewnętrznych zwykłych kat.IIKNR 4-01
0725-0301

115
d.4.1

40,102m2poz.112

40,102RAZEM

Stolarka okienna i drzwiowa4.2

m2Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
(poddasze nieużytkowe)

KNR 0-19
0929-05
analogia

116
d.4.2

2,326m2(0,38 * 0,68) * 9

2,326RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 i
współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (lokal mieszkalny)

KNR 0-19
0929-05
analogia

117
d.4.2

0,204m20,30 * 0,68

0,204RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 i
współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (lokal mieszkalny)

KNR 0-19
0929-06
analogia

118
d.4.2

2,610m2(0,87 * 1,50) * 2

2,610RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 i
współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (lokal użytkowy)

KNR 0-19
0929-06
analogia

119
d.4.2

5,220m2(0,87 * 1,50) * 4

5,220RAZEM

sztZakup i montaż parapetów wewnętrznych z PCV wraz z
zaślepkami o długości do 1 m

KNR 2-02
0129-01
analogia

120
d.4.2

6,000szt6

6,000RAZEM

sztZakup i montaż parapetów wewnętrznych z PCV wraz z
zaślepkami o długości ponad 1 m

KNR 2-02
0129-02
analogia

121
d.4.2

1,000szt1

1,000RAZEM

Cokół4.3

m2Osłony okien folią polietylenowąKNR 2-02
0925-01
analogia

122
d.4.3

-okna ścian zewnętrznych

0,389m21,08 * 0,36

0,389RAZEM

m2Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycieKNR K-04
0101-01

123
d.4.3

3,076m211,55 * 0,30 - poz.122
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
3,076RAZEM

m2Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian
w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek
stalowych - 2,0-5,0 m2

ZKNR C-2
0402-02

124
d.4.3

3,076m2poz.123

3,076RAZEM

m2Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na
głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo
dostępnych - 2,0-5,0 m2

ZKNR C-2
0403-02

125
d.4.3

3,076m2poz.123

3,076RAZEM

m2Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian 2,0-5,0 m2
metodą smarowania - jednokrotne

ZKNR C-2
0404-03

126
d.4.3

3,076m2poz.123

3,076RAZEM

m2Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian 2,0-5,0 m2
metodą smarowania - każde następne

ZKNR C-2
0404-04

127
d.4.3

3,076m2poz.123

3,076RAZEM

m2Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - 2,0-5,0
m2

ZKNR C-2
0409-02
analogia

128
d.4.3

3,076m2poz.123

3,076RAZEM

m2Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych
zewnętrznych porowatych preparatem hydrofobizującym

ZKNR C-2
0416-02
analogia

129
d.4.3

3,076m2poz.123

3,076RAZEM

Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian4.4

m2Osłony okien i drzwi folią polietylenowąKNR 2-02
0925-01
analogia

130
d.4.4

-okna ścian zewnętrznych

32,238m2(1,04 * 1,45) + (1,08 * 1,31) + (1,00 * 2,07) + (0,41 * 0,67)
+ (0,81 * 1,50) + (0,53 * 0,42) + (0,89 * 1,66) + (0,87 *
1,50) * 13 + (1,07 * 2,06) + (1,53 * 1,54) + (0,30 * 0,68) +
(0,38 * 0,68) * 9

32,238RAZEM

m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR 0-17
2608-05

131
d.4.4

220,779m224,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32 - poz.130 + ((1,04 + 1,45 * 2) +
(1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) +
(0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) + (0,89 + 1,66 * 2) +
(0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2) + (1,53 + 1,54 * 2)
+ (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) * 9) * 0,20

220,779RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany)

KNR 0-17
2608-01

132
d.4.4

200,509m224,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32 - poz.130

200,509RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ościeża)

KNR 0-17
2608-01

133
d.4.4

20,270m2((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) +
(0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) +
(0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2)
+ (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) *
9) * 0,20

20,270RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
dwukrotnie

KNR 0-17
2608-04

134
d.4.4

220,779m2poz.132 + poz.133

220,779RAZEM
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m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi

metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)

KNR 0-17
2609-01

135
d.4.4

200,509m2poz.132

200,509RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
(styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.3,0 cm)

KNR 0-17
2609-02

136
d.4.4

35,473m2((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) +
(0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) +
(0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2)
+ (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) *
9) * 0,35

35,473RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

KNR 0-17
2609-04

137
d.4.4

1 203,054szt.poz.135 * 6

1 203,054RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

138
d.4.4

200,509m2poz.135

200,509RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-17
2609-07

139
d.4.4

35,473m2poz.136

35,473RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

KNR 0-17
2609-08

140
d.4.4

101,350m(1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) +
(0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) +
(0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2)
+ (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) * 9

101,350RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
(ściany)

KNR 0-17
0929-01
analogia

141
d.4.4

200,509m2poz.135

200,509RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
(ościeża)

KNR 0-17
0929-01
analogia

142
d.4.4

35,473m2poz.136

35,473RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych

KNR 0-17
0929-03
analogia

143
d.4.4

200,509m2poz.135

200,509RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa
grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie
na uprzednio przygotowanych ościeżach

KNR 0-17
0929-06
analogia

144
d.4.4

35,473m2poz.136

35,473RAZEM

Roboty pozostałe4.5

kpl.Montaż elementów zdemontowanych z elewacji
kalk. własna

145
d.4.5
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000kpl.1

1,000RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowanej
proszkowo w kolorze - parapety zewnętrzne wraz z
zaślepkami

KNR 2-02
0506-02
analogia

146
d.4.5

9,256m2(1,14 + 0,51 + 0,91 + 0,99 + 0,97 * 13 + 0,63 + 1,63 + 0,40
+ 0,48 * 9) * 0,40

9,256RAZEM

mRury spustowe z blachy ocynkowanej - montaż
zdemontowanej rury spustowej

KNNR-W 2
W0501-07

147
d.4.5

13,100m8,60 + 4,50

13,100RAZEM

sztZakup i montaż systemowych kominków wentylacyjnych z
blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze

kalk. własna
148

d.4.5

3,000szt3

3,000RAZEM

sztZakup i montaż zewnętrznej oprawy oświetleniowej LED z
czujnikiem ruchukalk. własna

149
d.4.5

1,000szt1

1,000RAZEM

sztZakup i montaż kratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej
kalk. własna

150
d.4.5

2,000szt2

2,000RAZEM

sztRenowacja krat okiennych i drzwiowych
kalk. własna

151
d.4.5

6,000szt6

6,000RAZEM

Rusztowania4.6

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 mKNR 2-02
1604-01

152
d.4.6

232,747m224,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32

232,747RAZEM

m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W
-wa)

NNRNKB 2-
02U 1625-

0100

153
d.4.6

232,747m2poz.152

232,747RAZEM

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150)

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

154
d.4.6

DACH5

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

KNR 4-01
0535-08

155
d.5

14,156m2(7,10 * 3) * 0,60 + (7,10 + 0,75 * 2 + 0,78 * 2 + 0,50 + 0,13
+ 0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 + 0,26) * 0,10

14,156RAZEM

m2Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwaKNR 13-23
0106-02

156
d.5

273,363m2(19,35 * 7,10) * 2 - (0,75 * 0,78 + 0,40 * 0,57 + 0,50 * 0,26
+ 0,45 * 0,86 + 0,59 * 0,13)

273,363RAZEM

m2Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna
warstwa

KNR 13-23
0106-03

157
d.5

273,363m2poz.156

273,363RAZEM

m3Wywóz i utylizacja papy
kalk. własna

158
d.5

13,668m3(poz.156 + poz.157) * 0,025
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
13,668RAZEM

mMontaż izoklinów
kalk. własna

159
d.5

44,500m(7,10 * 4 + 7,50) + (0,40 * 2 + 0,57 * 2) + (0,75 * 2 + 0,78 *
2) + (0,50 + 0,13 + 0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 +
0,26)

44,500RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
(papa nawierzchniowa gr.5,2 mm)

KNR-W 2-02
0504-02

160
d.5

273,363m2(19,35 * 7,10) * 2 - (0,75 * 0,78 + 0,40 * 0,57 + 0,50 * 0,26
+ 0,45 * 0,86 + 0,59 * 0,13)

273,363RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

KNR-W 2-02
0504-03

161
d.5

22,250m2((7,10 * 4 + 7,50) + (0,40 * 2 + 0,57 * 2) + (0,75 * 2 + 0,78 *
2) + (0,50 + 0,13 + 0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 +
0,26)) * 0,50

22,250RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej - listwy dociskowe

KNR-W 2-02
0514-01

162
d.5

6,675m2((7,10 * 4 + 7,50) + (0,40 * 2 + 0,57 * 2) + (0,75 * 2 + 0,78 *
2) + (0,50 + 0,13 + 0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 +
0,26)) * 0,15

6,675RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,50 mm malowanej
proszkowo w kolorze - obróbki ogniomurów

KNR 2-02
0506-02

163
d.5

12,780m2(7,10 * 3) * 0,60

12,780RAZEM

sztRenowacja wyłazu dachowego
kalk. własna

164
d.5

1,000szt1

1,000RAZEM
PRZEJAZD POD BUDYNKIEM6

Roboty przygotowawcze6.1

kpl.Demontaż elementów zamocowanych na ścianie
kalk. własna

165
d.6.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Schody6.2

sztDemontaż kątowników metalowych
kalk. własna

166
d.6.2

22,000szt22

22,000RAZEM

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (stopnice i
spocznik) wraz z listwami przyściennymi

KNR 4-01
0818-05
analogia

167
d.6.2

9,606m22,55 * 2,42 + 0,80 * 1,20 + 1,20 * 1,70 + 0,30 * 1,45

9,606RAZEM

mRenowacja drewnianej balustrady schodowej
(oczyszczenie, szpachlowanie i szlifowanie, malowanie)kalk. własna

168
d.6.2

4,500m4,50

4,500RAZEM

kpl.Renowacja drewnianych policzków, podstopnic oraz
spodów schodów (oczyszczenie, szpachlowanie i
szlifowanie, malowanie)

kalk. własna
169

d.6.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztZakup i montaż nakładek na stopnie i spocznik z blachy
aluminiowej ryflowanejkalk. własna

170
d.6.2

21,000szt21

21,000RAZEM

Posadzka6.3
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Uzupełnienie oraz wymiana uszkodzonych fragmentów

płytekkalk. własna
171

d.6.3

10,000m210

10,000RAZEM

Ściany6.4

m2Osłony okien, drzwi i bram folią polietylenowąKNR 2-02
0925-01
analogia

172
d.6.4

-okna ścian zewnętrznych

33,875m2(2,63 * 2,77) + (1,01 * 2,01) + (2,50 * 2,72) + (2,55 * 3,33)
+ (2,42 * 3,33) + (0,5 * 2,42 * 1,00)

33,875RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany)

KNR 0-17
2608-01

173
d.6.4

96,794m2(2,63 + 7,38 + 11,35 + 4,36) * 3,20 + (0,66 * 2,26) + (2,55
+ 2,42) * 3,33 + (0,5 * 2,55 * 1,00) + (1,20 * 2,80 + 2,80 *
2,00) + (2,63 * 0,30 * 2) + (1,50 * 0,50) - (2,63 * 2,77 + 1,01
* 2,01 + 2,50 * 2,72)

96,794RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ościeża)

KNR 0-17
2608-01

174
d.6.4

5,588m2(2,63 + 2,77 * 2) * 0,30 + (1,01 + 2,01 * 2) * 0,15 + (2,50 +
2,72 * 2) * 0,30

5,588RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
dwukrotnie

KNR 0-17
2608-04

175
d.6.4

96,794m2poz.173

96,794RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17
2609-06

176
d.6.4

96,794m2poz.173

96,794RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-17
2609-07

177
d.6.4

5,588m2poz.174

5,588RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

KNR 0-17
2609-08

178
d.6.4

21,670m2,63 + (1,01 + 2,01 * 2) + (2,50 + 2,72) + 2,63 + 2,00 +
2,66 + 1,50

21,670RAZEM

m2Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych (ściany)KNR K-04
0202-10

179
d.6.4

96,794m2poz.173

96,794RAZEM

m2Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych (ościeża)KNR K-04
0202-10

180
d.6.4

5,588m2poz.174

5,588RAZEM

m2Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych - farba
silikonowa (ściany)

KNR K-04
0202-02
analogia

181
d.6.4

96,794m2poz.173

96,794RAZEM

m2Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych - farba
silikonowa (ościeża)

KNR K-04
0202-02
analogia

182
d.6.4

5,588m2poz.174

5,588RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Sufit6.5

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

183
d.6.5

38,196m2(2,63 * 7,38 + 1,91 * 2,10 + 1,96 * 4,39) + (2,55 * 2,42)

38,196RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
dwukrotnie

KNR 0-17
2608-04

184
d.6.5

38,196m2poz.183

38,196RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych (styropian
EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)

KNR 0-17
2609-01
analogia

185
d.6.5

32,025m22,63 * 7,38 + 1,91 * 2,10 + 1,96 * 4,39

32,025RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych

KNR 0-17
2609-04
analogia

186
d.6.5

192,150szt.poz.185 * 6

192,150RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki

KNR 0-17
2609-06
analogia

187
d.6.5

38,196m2poz.183

38,196RAZEM

m2Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznychKNR K-04
0202-10

188
d.6.5

38,196m2poz.183

38,196RAZEM

m2Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych - farba
silikonowa

KNR K-04
0202-02
analogia

189
d.6.5

38,196m2poz.183

38,196RAZEM

Roboty pozostałe6.6

kpl.Montaż elementów zdemontowanych ze ściany
kalk. własna

190
d.6.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztDostawa i montaż tablicy informacyjnej aluminiowej
(70x100cm)kalk. własna

191
d.6.6

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDemontaż i wykonanie nowych drzwiczek drewnianych
(pod schodami)kalk. własna

192
d.6.6

1,000szt1

1,000RAZEM

m2Wymiana desek (pod schodami)KNR-W 4-01
0403-02
analogia

193
d.6.6

2,750m2(1,10 * 0,80) + (1,70 * 1,10)

2,750RAZEM

m2Malowanie (bejcowanie) elementów drewnianych pod
schodami
Krotność = 2

KNR-W 2-02
20203-03
analogia

194
d.6.6

5,500m2poz.193 * 2

5,500RAZEM

sztWymiana lamp na oprawy z czujnikiem ruchu
kalk. własna

195
d.6.6

2,000szt2

2,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Oczyszczenie i pomalowanie rur instalacyjnych (piony i

poziomy)kalk. własna
196

d.6.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM
KLATKA SCHODOWA7

Roboty przygotowawcze7.1

kpl.Demontaż elementów zamocowanych na ścianie
kalk. własna

197
d.7.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m2Osłony okien i drzwi folią polietylenowąKNR 2-02
0925-01
analogia

198
d.7.1

-okna ścian zewnętrznych

19,670m2(2,64 + 0,40) * 3,33 + (0,90 * 2,01) + (0,98 * 2,04) + (1,00 *
1,95) + (0,75 * 2,03) + (1,03 * 2,20)

19,670RAZEM

Podłoga7.2

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami
przyściennymi

KNR 4-01
0818-05
analogia

199
d.7.2

8,734m2(1,80 * 2,64) + (1,81 * 2,20)

8,734RAZEM

m2Rozebranie podłóg ślepychKNR 4-01
0428-01

200
d.7.2

8,734m2poz.199

8,734RAZEM

m2Ślepa podłoga z płyt OSB III gr.22 mmKNR 0-21
4007-03
analogia

201
d.7.2

8,734m2poz.199

8,734RAZEM

m2Wykonanie nowej podłogi z paneli winylowych wraz z
listwami przyściennymikalk. własna

202
d.7.2

8,734m2poz.199

8,734RAZEM

Ściany7.3

m2Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby (ściany
i ościeża)

KNR 13-23
0501-01

203
d.7.3

27,990m2(1,81 + 2,20 + 4,45 + 1,80) * 3,35 + (0,98 + 2,04 * 2) * 0,20
+ (1,19 + 2,04 * 2) * 0,20 + (1,20 + 2,15 * 2) * 0,20 - (0,90 *
2,01 + 0,98 * 2,04 + 1,00 * 1,95 + 0,75 * 2,03 + 1,03 * 2,20)

27,990RAZEM

m2Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami
lateksowymi z jednokrotnym gruntowaniem (ściany i
ościeża)

KNR K-04
0201-05
analogia

204
d.7.3

27,990m2poz.203

27,990RAZEM

Sufit7.4

m2Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farbyKNR 13-23
0501-01

205
d.7.4

8,734m2(1,80 * 2,64) + (1,81 * 2,20)

8,734RAZEM

m2Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami
lateksowymi z jednokrotnym gruntowaniem

KNR K-04
0201-05
analogia

206
d.7.4

8,734m2poz.205

8,734RAZEM

Stolarka drzwiowa7.5

m2Renowacja drzwi drewnianych (oczyszczenie, szlifowanie,
szpachlowanie, malowanie)kalk. własna

207
d.7.5

28,345m2(2,64 + 0,40) * 3,35 + (2,64 + 2,42) * 3,35 + (0,5 * 2,42 *
1,00)
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
28,345RAZEM

Roboty pozostałe7.6

kpl.Montaż elementów zdemontowanych ze ściany
kalk. własna

208
d.7.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztWymiana lamp na klatce schodowej na oprawy LED z
czujnikiem ruchukalk. własna

209
d.7.6

1,000szt1

1,000RAZEM

kpl.Oczyszczenie i pomalowanie rur instalacyjnych (piony i
poziomy)kalk. własna

210
d.7.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztOczyszczenie i pomalowanie drzwiczek rewizyjnych
kalk. własna

211
d.7.6

2,000szt2

2,000RAZEM
ROBOTY POZOSTAŁE8

mWykonanie wentylacji z rur stalowych średnicy 150 mm
ocieplanych wełną mineralną grubości 3 cm na folii
aluminiowej oraz wykonanie obudowy z płyt g.-k. na
stelażu z wyprowadzeniem wentylacji ponad dach - lokal
na I piętrze

kalk. własna
212
d.8

9,000m9,00

9,000RAZEM

kpl.Wykonanie nawietrzaków wentylacyjnych z blachy
ocynkowanej o średnicy 150 mm w lokalach mieszkalnychkalk. własna

213
d.8

3,000kpl.3

3,000RAZEM

mWymiana pionów kanalizacyjnych na parterze i I piętrze
(rura PCV, fi110 mm)kalk. własna

214
d.8

12,000m6,00 * 2

12,000RAZEM

mWymiana pionów kanalizacyjnych na parterze (rura PCV,
fi110 mm) oraz wykonanie obudowy z płyt g.-k. na stelażu
z wyprowadzeniem pionów ponad dach

kalk. własna
215
d.8

12,000m12,00

12,000RAZEM

mWymiana pionów instalacji wodociągowej (rura 1 1/2")
kalk. własna

216
d.8

20,000m20,00

20,000RAZEM

sztWymiana skrzynek na tablice licznikowe z drewnianych na
metalowe systemowekalk. własna

217
d.8

3,000szt3

3,000RAZEM

mbWymiana okablowania zasilającego od skrzynki
zabezpieczenia głównego do nowych skrzynek
licznikowych oraz kontynuacja zasilania do lokali

kalk. własna
218
d.8

12,000mb12,00

12,000RAZEM

kpl.Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z
opracowaniem projektu oraz uzgodnieniem z
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

kalk. własna
219
d.8

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.300.13  Nr seryjny: 4615
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:ELEWACJA POŁUDNIOWA
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż elementów zamocowanych na elewacji
	1

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	8,54 * 2

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	19,18

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych
	1,49 * 6 + 1,87

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	19,18 * 0,10

	Pozycja: Skucie luźnych tynków (przyjęto 20%)
	(19,18 * 8,66 - ((0,45 * 0,65) * 12 + (1,07 * 1,97) * 6 + (1,77 * 2,08) + (0,77 * 2,79) + (0,77 * 2,61) + (2,33 * 2,77) + (1,14 * 2,42 + 3,48 * 1,81)) + ((0,45 + 0,65 * 2) * 12 + (1,07 + 1,97 * 2) * 6 + (1,77 + 2,08 * 2) + (0,77 + 2,79 * 2) + (0,77 + 2,61 * 2) + (2,33 + 2,77 * 2) + (2,42 + 4,62 + 1,81 + 0,61)) * 0,25) * 0,2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (wraz z utylizacją)
	poz.6 * 0,05

	Pozycja: Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich (uzupełnienie skutego tynku)
	poz.6


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Demontaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami
	0,77 * 2,61

	Pozycja: Drzwi jednoskrzydłowe, zewnętrzne, aluminiowe o współczynniku U=1,300 W/(m²·K) z klamką i zamkiem (kolor RAL 8014)
	0,77 * 2,61

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (poddasze nieużytkowe)
	(0,45 * 0,65) * 12

	Pozycja: Renowacja okien drewnianych (oczyszczenie, szpachlowanie i szlifowanie, malowanie) - okna w poziomie I piętra



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Renowacja okien drewnianych (oczyszczenie, szpachlowanie i szlifowanie, malowanie) - okna w poziomie I piętra
	6

	Pozycja: Renowacja bramy wjazdowej (oczyszczenie, szpachlowanie i szlifowanie, malowanie)
	1


	Dział:Remont ściany zewnętrznej
	Pozycja: Osłony okien, drzwi, bram folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(0,45 * 0,65) * 12 + (1,07 * 1,97) * 6 + (1,77 * 2,08) + (0,77 * 2,79) + (0,77 * 2,61) + (2,33 * 2,77) + (1,14 * 2,42 + 3,48 * 1,81)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (ściany)
	19,18 * 8,66 - poz.14

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (ościeża)
	((0,45 + 0,65 * 2) * 12 + (1,07 + 1,97 * 2) * 6 + (1,77 + 2,08 * 2) + (0,77 + 2,79 * 2) + (0,77 + 2,61 * 2) + (2,33 + 2,77 * 2) + (2,42 + 4,62 + 1,81 + 0,61)) * 0,25

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (ściany i ościeża)
	poz.15 + poz.16

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie
	poz.15

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie
	poz.16

	Pozycja: Renowacja gzymsu międzykondygnacyjnego oraz wieńczącego (tynki z zaprawy szlachetnej)
	19,18 * 2

	Pozycja: Renowacja opasek okiennych (tynki z zaprawy szlachetnej)
	(1,39 + 1,97 * 2) * 6

	Pozycja: Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych
	poz.15 + poz.16

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich - farbą silikonową
	poz.22


	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Montaż elementów zdemontowanych z elewacji
	1

	Pozycja: Zakup i montaż siatki ochronnej na elewację o oczku siatki 4x4 cm i gr.2 mm



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Zakup i montaż siatki ochronnej na elewację o oczku siatki 4x4 cm i gr.2 mm
	19,20 * 5,20

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowanej proszkowo w kolorze - parapety zewnętrzne wraz z zaślepkami
	(0,50 * 12 + 1,49 * 6) * 0,35 + 1,87 * 0,20

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,50 mm
	19,18 * 0,10

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej gr.0,50 mm
	19,18

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej gr.0,50 mm
	8,54 * 2


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	19,18 * 8,66

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	poz.30

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)

	Dział:ELEWACJA PÓŁNOCNA - 1
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż elementów zamocowanych na elewacji
	1

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	8,60

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	11,83

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych
	1,15 * 3

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników ceramicznych
	1,10 + 1,30 * 3

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	8,75 * 0,15

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	(8,70 * 3,18 - 1,05 * 1,80 * 3) * 0,10 + ((1,05 + 1,80 * 2) * 3 * 0,20) * 0,03

	Pozycja: Wywóz i utylizacja styropianu
	poz.39

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (ściany) - przyjęto 20%
	((11,83 * 8,60) - ((0,70 * 0,75) * 2 + (1,00 * 1,83) + (1,20 * 1,90) * 3 + (1,05 * 1,80) * 3 + (2,30 * 2,72))) * 0,20

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (ościeża)
	((0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2) * 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)) * 0,20

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (wraz z utylizacją)
	(poz.41 + poz.42) * 0,03

	Pozycja: Uzupełnianie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II
	poz.41


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (poddasze nieużytkowe)
	(0,70 * 0,75) * 2

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 i współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (klatka schodowa)
	1,00 * 1,83

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 i współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (lokal mieszkalny)
	(1,20 * 1,90) * 3

	Pozycja: Zakup i montaż parapetów wewnętrznych z PCV wraz z zaślepkami o długości ponad 1 m
	4

	Pozycja: Renowacja bramy wjazdowej
	1


	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Osłony okien i bramy folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(0,70 * 0,75) * 2 + (1,00 * 1,83) + (1,20 * 1,90) * 3 + (1,05 * 1,80) * 3 + (2,30 * 2,72)

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	11,83 * 8,60 - poz.50 + ((0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2) * 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)) * 0,20

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany)
	11,83 * 8,60 - poz.50

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ościeża)
	((0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2) * 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)) * 0,20

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie
	poz.52 + poz.53

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)
	poz.52

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.3,0 cm)
	((0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2) * 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)) * 0,35

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	poz.55 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.55

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.56

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	(0,70 + 0,75 * 2) * 2 + (1,00 + 1,83 * 2) + (1,20 + 1,90 * 2) * 3 + (1,05 + 1,80 * 2) * 3 + (2,30 + 2,72 * 2)

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (ściany)
	poz.55

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (ościeża)
	poz.56




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	poz.55

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanych ościeżach
	poz.56


	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Montaż elementów zdemontowanych z elewacji
	1

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowanej proszkowo w kolorze - parapety zewnętrzne wraz z zaślepkami
	(0,80 * 2 + 1,10 + 1,30 * 3 + 1,15 * 3) * 0,40

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej gr.0,50 mm
	11,83

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej gr.0,50 mm
	8,60

	Pozycja: Zakup i montaż systemowych kominków wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
	1

	Pozycja: Zakup i montaż zewnętrznej oprawy oświetleniowej LED z czujnikiem ruchu
	1


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	11,83 * 8,60

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	poz.71

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)

	Dział:ELEWACJA PÓŁNOCNA - 2
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	(5,43 * 4,02 + 0,60 * 2,30) * 0,10

	Pozycja: Wywóz i utylizacja styropianu
	poz.74




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż krat okiennych
	2


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (poddasze nieużytkowe)
	(0,38 * 0,68) * 2

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (piwnica)
	(0,28 * 0,55) * 3


	Dział:Cokół
	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(0,28 * 0,10) * 3

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	5,43 * 0,34 + (0,10 * 2) * 3 - poz.79

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2
	poz.80

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - 2,0-5,0 m2
	poz.80

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne
	poz.80

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - każde następne
	poz.80

	Pozycja: Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - 2,0-5,0 m2
	poz.80

	Pozycja: Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych porowatych preparatem hydrofobizującym
	poz.80


	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(0,38 * 0,68) * 2 + (0,28 * 0,46) * 3

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	(5,43 * 4,48 + 0,60 * 2,30) + (6,03 * 4,03 + 4,03 * 0,40 * 4) - poz.87 + ((0,38 + 0,68 * 2) * 2 + (0,28 + 0,46 * 2) * 3) * 0,20

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany)
	(5,43 * 4,48 + 0,60 * 2,30) + (6,03 * 4,03 + 4,03 * 0,40 * 4) - poz.87

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ościeża)
	((0,38 + 0,68 * 2) * 2 + (0,28 + 0,46 * 2) * 3) * 0,20

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie
	poz.89 + poz.90

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)
	poz.89

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.3,0 cm)
	((0,38 + 0,68 * 2) * 2 + (0,28 + 0,46 * 2) * 3) * 0,35

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	poz.92 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.92

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.93

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	4,03 * 6 + 4,24 + 2,33 + (0,38 + 0,68 * 2) * 2 + (0,28 + 0,46 * 2) * 3

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (ściany)
	poz.92

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (ościeża)
	poz.93




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	poz.92

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanych ościeżach
	poz.93


	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowanej proszkowo w kolorze - parapety zewnętrzne wraz z zaślepkami
	(0,45 * 2 + 0,35 * 3) * 0,40


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	5,43 * 4,66 + 6,03 * 4,03

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	poz.103

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 74, 76, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102)

	Dział:ELEWACJA ZACHODNIA
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż elementów zamocowanych na elewacji
	1

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	8,60 + 4,50

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych
	1,04 + 0,41 + 0,81 + 0,87 * 10 + 1,53

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	5,50 * 0,20

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	((6,64 * 4,32 + 4,91 * 3,50) - ((1,04 * 1,45) + (1,08 * 1,31) + (1,00 * 2,07) + (0,41 * 0,67) + (0,81 * 1,50) + (0,87 * 1,50) + (0,53 * 0,42))) * 0,10 + ((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2)) * 0,03

	Pozycja: Wywóz i utylizacja styropianu
	poz.110

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (ściany) - przyjęto 20%



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (ściany) - przyjęto 20%
	(24,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32 - ((1,04 * 1,45) + (1,08 * 1,31) + (1,00 * 2,07) + (0,41 * 0,67) + (0,81 * 1,50) + (0,53 * 0,42) + (0,89 * 1,66) + (0,87 * 1,50) * 13 + (1,07 * 2,06) + (1,53 * 1,54) + (0,30 * 0,68) + (0,38 * 0,68) * 9)) * 0,2

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (ościeża)
	((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) + (0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2) + (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) * 9) * 0,20

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (wraz z utylizacją)
	(poz.112 + poz.113) * 0,03

	Pozycja: Uzupełnianie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II
	poz.112


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (poddasze nieużytkowe)
	(0,38 * 0,68) * 9

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 i współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (lokal mieszkalny)
	0,30 * 0,68

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 i współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (lokal mieszkalny)
	(0,87 * 1,50) * 2

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 i współczynniku U=0,900 W/(m²·K) (lokal użytkowy)
	(0,87 * 1,50) * 4

	Pozycja: Zakup i montaż parapetów wewnętrznych z PCV wraz z zaślepkami o długości do 1 m
	6

	Pozycja: Zakup i montaż parapetów wewnętrznych z PCV wraz z zaślepkami o długości ponad 1 m
	1


	Dział:Cokół
	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	1,08 * 0,36

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	11,55 * 0,30 - poz.122




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Cokół
	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2
	poz.123

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - 2,0-5,0 m2
	poz.123

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne
	poz.123

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - każde następne
	poz.123

	Pozycja: Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - 2,0-5,0 m2
	poz.123

	Pozycja: Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych porowatych preparatem hydrofobizującym
	poz.123


	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(1,04 * 1,45) + (1,08 * 1,31) + (1,00 * 2,07) + (0,41 * 0,67) + (0,81 * 1,50) + (0,53 * 0,42) + (0,89 * 1,66) + (0,87 * 1,50) * 13 + (1,07 * 2,06) + (1,53 * 1,54) + (0,30 * 0,68) + (0,38 * 0,68) * 9

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	24,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32 - poz.130 + ((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) + (0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2) + (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) * 9) * 0,20

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany)
	24,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32 - poz.130

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ościeża)
	((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) + (0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2) + (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) * 9) * 0,20

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie
	poz.132 + poz.133




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)
	poz.132

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.3,0 cm)
	((1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) + (0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2) + (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) * 9) * 0,35

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	poz.135 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.135

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.136

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	(1,04 + 1,45 * 2) + (1,08 + 1,31 * 2) + (1,00 + 2,07 * 2) + (0,41 + 0,67 * 2) + (0,81 + 1,50 * 2) + (0,53 + 0,42 * 2) + (0,89 + 1,66 * 2) + (0,87 + 1,50 * 2) * 13 + (1,07 + 2,06 * 2) + (1,53 + 1,54 * 2) + (0,30 + 0,68 * 2) + (0,38 + 0,68 * 2) * 9

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (ściany)
	poz.135

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (ościeża)
	poz.136

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	poz.135

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanych ościeżach
	poz.136


	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Montaż elementów zdemontowanych z elewacji



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Montaż elementów zdemontowanych z elewacji
	1

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,70 mm malowanej proszkowo w kolorze - parapety zewnętrzne wraz z zaślepkami
	(1,14 + 0,51 + 0,91 + 0,99 + 0,97 * 13 + 0,63 + 1,63 + 0,40 + 0,48 * 9) * 0,40

	Pozycja: Rury spustowe z blachy ocynkowanej - montaż zdemontowanej rury spustowej
	8,60 + 4,50

	Pozycja: Zakup i montaż systemowych kominków wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
	3

	Pozycja: Zakup i montaż zewnętrznej oprawy oświetleniowej LED z czujnikiem ruchu
	1

	Pozycja: Zakup i montaż kratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej
	2

	Pozycja: Renowacja krat okiennych i drzwiowych
	6


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	24,13 * 8,60 + 5,84 * 4,32

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	poz.152

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150)

	Dział:DACH
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	(7,10 * 3) * 0,60 + (7,10 + 0,75 * 2 + 0,78 * 2 + 0,50 + 0,13 + 0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 + 0,26) * 0,10

	Pozycja: Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa
	(19,35 * 7,10) * 2 - (0,75 * 0,78 + 0,40 * 0,57 + 0,50 * 0,26 + 0,45 * 0,86 + 0,59 * 0,13)

	Pozycja: Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna warstwa
	poz.156

	Pozycja: Wywóz i utylizacja papy
	(poz.156 + poz.157) * 0,025




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:DACH
	Pozycja: Montaż izoklinów
	(7,10 * 4 + 7,50) + (0,40 * 2 + 0,57 * 2) + (0,75 * 2 + 0,78 * 2) + (0,50 + 0,13 + 0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 + 0,26)

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa nawierzchniowa gr.5,2 mm)
	(19,35 * 7,10) * 2 - (0,75 * 0,78 + 0,40 * 0,57 + 0,50 * 0,26 + 0,45 * 0,86 + 0,59 * 0,13)

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	((7,10 * 4 + 7,50) + (0,40 * 2 + 0,57 * 2) + (0,75 * 2 + 0,78 * 2) + (0,50 + 0,13 + 0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 + 0,26)) * 0,50

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - listwy dociskowe
	((7,10 * 4 + 7,50) + (0,40 * 2 + 0,57 * 2) + (0,75 * 2 + 0,78 * 2) + (0,50 + 0,13 + 0,59 + 0,58 + 0,86 + 0,45 + 0,23 + 0,26)) * 0,15

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,50 mm malowanej proszkowo w kolorze - obróbki ogniomurów
	(7,10 * 3) * 0,60

	Pozycja: Renowacja wyłazu dachowego
	1


	Dział:PRZEJAZD POD BUDYNKIEM
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż elementów zamocowanych na ścianie
	1


	Dział:Schody
	Pozycja: Demontaż kątowników metalowych
	22

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (stopnice i spocznik) wraz z listwami przyściennymi
	2,55 * 2,42 + 0,80 * 1,20 + 1,20 * 1,70 + 0,30 * 1,45

	Pozycja: Renowacja drewnianej balustrady schodowej (oczyszczenie, szpachlowanie i szlifowanie, malowanie)
	4,50

	Pozycja: Renowacja drewnianych policzków, podstopnic oraz spodów schodów (oczyszczenie, szpachlowanie i szlifowanie, malowanie)
	1

	Pozycja: Zakup i montaż nakładek na stopnie i spocznik z blachy aluminiowej ryflowanej
	21


	Dział:Posadzka


	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Posadzka
	Pozycja: Uzupełnienie oraz wymiana uszkodzonych fragmentów płytek
	10


	Dział:Ściany
	Pozycja: Osłony okien, drzwi i bram folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(2,63 * 2,77) + (1,01 * 2,01) + (2,50 * 2,72) + (2,55 * 3,33) + (2,42 * 3,33) + (0,5 * 2,42 * 1,00)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany)
	(2,63 + 7,38 + 11,35 + 4,36) * 3,20 + (0,66 * 2,26) + (2,55 + 2,42) * 3,33 + (0,5 * 2,55 * 1,00) + (1,20 * 2,80 + 2,80 * 2,00) + (2,63 * 0,30 * 2) + (1,50 * 0,50) - (2,63 * 2,77 + 1,01 * 2,01 + 2,50 * 2,72)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ościeża)
	(2,63 + 2,77 * 2) * 0,30 + (1,01 + 2,01 * 2) * 0,15 + (2,50 + 2,72 * 2) * 0,30

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie
	poz.173

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.173

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	poz.174

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	2,63 + (1,01 + 2,01 * 2) + (2,50 + 2,72) + 2,63 + 2,00 + 2,66 + 1,50

	Pozycja: Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych (ściany)
	poz.173

	Pozycja: Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych (ościeża)
	poz.174

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych - farba silikonowa (ściany)
	poz.173

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych - farba silikonowa (ościeża)
	poz.174




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Sufit
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(2,63 * 7,38 + 1,91 * 2,10 + 1,96 * 4,39) + (2,55 * 2,42)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie
	poz.183

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych (styropian EPS 70, λ=0,033 W/(m*K), gr.15,0 cm)
	2,63 * 7,38 + 1,91 * 2,10 + 1,96 * 4,39

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych
	poz.185 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
	poz.183

	Pozycja: Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych
	poz.183

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych - farba silikonowa
	poz.183


	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Montaż elementów zdemontowanych ze ściany
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż tablicy informacyjnej aluminiowej (70x100cm)
	1

	Pozycja: Demontaż i wykonanie nowych drzwiczek drewnianych (pod schodami)
	1

	Pozycja: Wymiana desek (pod schodami)
	(1,10 * 0,80) + (1,70 * 1,10)

	Pozycja: Malowanie (bejcowanie) elementów drewnianych pod schodami

Krotność = 2
	poz.193 * 2

	Pozycja: Wymiana lamp na oprawy z czujnikiem ruchu
	2




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Oczyszczenie i pomalowanie rur instalacyjnych (piony i poziomy)
	1


	Dział:KLATKA SCHODOWA
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż elementów zamocowanych na ścianie
	1

	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	-okna ścian zewnętrznych 
	(2,64 + 0,40) * 3,33 + (0,90 * 2,01) + (0,98 * 2,04) + (1,00 * 1,95) + (0,75 * 2,03) + (1,03 * 2,20)


	Dział:Podłoga
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi
	(1,80 * 2,64) + (1,81 * 2,20)

	Pozycja: Rozebranie podłóg ślepych
	poz.199

	Pozycja: Ślepa podłoga z płyt OSB III gr.22 mm
	poz.199

	Pozycja: Wykonanie nowej podłogi z paneli winylowych wraz z listwami przyściennymi
	poz.199


	Dział:Ściany
	Pozycja: Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby (ściany i ościeża)
	(1,81 + 2,20 + 4,45 + 1,80) * 3,35 + (0,98 + 2,04 * 2) * 0,20 + (1,19 + 2,04 * 2) * 0,20 + (1,20 + 2,15 * 2) * 0,20 - (0,90 * 2,01 + 0,98 * 2,04 + 1,00 * 1,95 + 0,75 * 2,03 + 1,03 * 2,20)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi z jednokrotnym gruntowaniem (ściany i ościeża)
	poz.203


	Dział:Sufit
	Pozycja: Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby
	(1,80 * 2,64) + (1,81 * 2,20)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi z jednokrotnym gruntowaniem
	poz.205


	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Renowacja drzwi drewnianych (oczyszczenie, szlifowanie, szpachlowanie, malowanie)
	(2,64 + 0,40) * 3,35 + (2,64 + 2,42) * 3,35 + (0,5 * 2,42 * 1,00)




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty pozostałe
	Pozycja: Montaż elementów zdemontowanych ze ściany
	1

	Pozycja: Wymiana lamp na klatce schodowej na oprawy LED z czujnikiem ruchu
	1

	Pozycja: Oczyszczenie i pomalowanie rur instalacyjnych (piony i poziomy)
	1

	Pozycja: Oczyszczenie i pomalowanie drzwiczek rewizyjnych
	2


	Dział:ROBOTY POZOSTAŁE
	Pozycja: Wykonanie wentylacji z rur stalowych średnicy 150 mm ocieplanych wełną mineralną grubości 3 cm na folii aluminiowej oraz wykonanie obudowy z płyt g.-k. na stelażu z wyprowadzeniem wentylacji ponad dach - lokal na I piętrze
	9,00

	Pozycja: Wykonanie nawietrzaków wentylacyjnych z blachy ocynkowanej o średnicy 150 mm w lokalach mieszkalnych
	3

	Pozycja: Wymiana pionów kanalizacyjnych na parterze i I piętrze (rura PCV, fi110 mm)
	6,00 * 2

	Pozycja: Wymiana pionów kanalizacyjnych na parterze (rura PCV, fi110 mm) oraz wykonanie obudowy z płyt g.-k. na stelażu z wyprowadzeniem pionów ponad dach
	12,00

	Pozycja: Wymiana pionów instalacji wodociągowej (rura 1 1/2")
	20,00

	Pozycja: Wymiana skrzynek na tablice licznikowe z drewnianych na metalowe systemowe
	3

	Pozycja: Wymiana okablowania zasilającego od skrzynki zabezpieczenia głównego do nowych skrzynek licznikowych oraz kontynuacja zasilania do lokali
	12,00

	Pozycja: Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z opracowaniem projektu oraz uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.
	1





