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Kosztorys inwestorski

Wymiana wraz z poszerzeniem dzwi wewnętrznych płycinowych na dzwi aluminiowe w budynku
Gminy Pleśna 

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: UG Pleśna

Inwestor: Gmina Pleśna, 33-171 Pleśna 240
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
˙ Zlecenie inwestora,
˙ Wizja lokalna w terenie
˙ Inwentaryzacja architektoniczna obiektu
˙ uzgodnienia użytkowo –
funkcjonalne z Inwestorem,
˙ literatura i normy techniczne

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 r. poz.
2458)

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

II kwartał 2023 r.
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
Ceny średnie R

- Ceny materiałów
Ceny średnie M

- Ceny sprzętu
Ceny średnie S

4. Dane dotyczące robót przygotowawczych
Wydzielenie i zabezpieczenie poszególnych etapów prac

5. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, poszerzenie otworów, montaż nadproży, dostawa u montaż drzwi aluminiowych, w kolorze RAL 7016 MAT,
szyby mleczne bezpieczne, poprzeczka w drzwiach na wys. 90cm, wyposarzenie: szyld, klamkla - klamka w kolorze dzrwi, zamek na wkładkę, trzy
klucze w zestawie.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wymiana wraz z poszerzeniem dzwi wewnętrznych płycinowych na dzwi aluminiowe w
budynku Gminy Pleśna

Element Element

Kalkulacja 
indywidualna

Wydzielenie i zabezpieczenie poszególnych etapów prac
szt 11

KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 24

KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,1*2*2 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8

KNR 401/330/6 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna

Wyliczenie ilości robót:

24*0,15*2,2+24*1,25 37,920000

RAZEM: 37,920000 m2 37,920

KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,5

KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 1,5

KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

24*1,25 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

KNR 19/1024/7 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach

Wyliczenie ilości robót:

24*0,9*2,1 45,360000

RAZEM: 45,360000 m2 45,360

KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach,

Wyliczenie ilości robót:

2*2,1*2 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

KNR 401/705/1 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

24*5+12 132,000000

RAZEM: 132,000000 m 132,000


