AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA 80-283 Gdansk, ul.Mysliwska 63a/1

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

NAZWA INWESTYCJI:  ROZBIORKA CAtOSCI DACHU ORAZ CZESCI SCIAN HALI
POLNOCNEJ DAW BYLEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO |
ZAGLADY STUTTHOF W SZTUTOWIE

ADRES INWESTYCJI: 82-110 Sztutowo, ul. Obozowa, identyfikator ewidencyjny dziatki nr.
221005_2.0006.394/4

NAZWA INWESTORA:  GMINA SZTUTOWO
ADRES INWESTORA: 82-110 Sztutowo, ul. Gdariska 55

SPORZADZIt. KALKULACJE:
budowlana AMS Pracownia Projektowa
DATA OPRACOWANIA: WRZESIEN 2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Hala DAW - roboty demontazowe
1] KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m2
d.1] 0307-01 budowa
1,50 * 250 m2 375,000
RAZEM 375,000
2| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1] 0606-03 polietylenowej szerokiej - folia czarna pcw
6,0 * (2* 118,61 +2*40) m2 1903,320
RAZEM 1 903,320
3| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana m2
d.1| 0202-07 mechanicznie - grubos$¢ po zageszczeniu do 10 cm
118,61*2*6 m2 1423,320
RAZEM 1423,320
4| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m2
d.1] 0228-02 spoiste kat. Il
poz.3 m2 1423,320
RAZEM 1 423,320
5[ KNR-W 4-01 | OSTROZNY demontaz pokrycia z papy na dachach m2
d.1| 0518-04 drewnianych - pierwsza warstwa
2*13,71* 118,61 - 549 m2 2 703,286
RAZEM 2 703,286
6] KNR-W 4-01 | OSTROZNY demontaz pokrycia z papy na dachach m2
d.1] 0518-05 drewnianych - nastepna warstwa
poz.5 m2 2 703,286
RAZEM 2 703,286
7] KNR 4-04 | Transport papy samochodem samowytadowczym przy recznym| m3
d.1 1105-01 zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ do 1
km - demontaz papy
2703,286 * 0,015 m3 40,549
RAZEM 40,549
8| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1 1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek
za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - rozbidrka papy
Transport do zaktadu utykizacji odpadow
Krotnos¢ = 69
poz.7 m3 40,549
RAZEM 40,549
9 Koszt utylizacji papy kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Koszt utylizacji elementow drewnianych zweryfikowanych jako | kpl.
d.1| kalk. wlasna | nienadajace sie do ponownego uzytku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 4-01 | Demontaz rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0545-05
4*570*2 m 45,600
RAZEM 45,600
12[ KNR-W 4-01 | Demontaz rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1] 0545-03
2*118,61 m 237,220
RAZEM 237,220
13| KNR-W 4-01 | Demontaz obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.1] 0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
poz.12*0,25+2* 13,38 * 0,30 m2 67,333
RAZEM 67,333
14 KNR-W 4-01 | Demontaz elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z | m2
d. 1| 0441-02 desek na styk
poz.5 m2 2 703,286
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Razem

RAZEM

2 703,286

d.1] 0441-08

15| KNR-W 4-01

Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe
wieszarowe

Elementy o wadze powyzej 5 ton

UWAGA : elementy ktorych koniecznos¢ bedzie wymagata
przecigcia, sznytowania kazdorazowo muszg by¢
konsultowane z Zamawiajgcym oraz muszg uzystkac
akceptacje autora projektu

m2

poz.5

m2

2 703,286

RAZEM

2703,286

d.1] 0416-04

16| KNR-W 4-01

Demontaz elementow konstrukcyjnych dachu - demontaz
murtaty

Murtata obudowana i zakotwiona w murze. Demontaz nie moze
spowodowac uszkodzenia muru.

Element o znacznej wadze.

UWAGA : elementy ktorych koniecznos¢ bedzie wymagata
przecigcia, sznytowania kazdorazowo muszg byc¢
konsultowane z Zamawiajgcym oraz muszg uzystkac
akceptacje autora projektu

118,61

118,610

RAZEM

118,610

17 KNR 4-01
d.1] 0412-02

Demontaz elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i
kleszcze - demontaz elementow

Elementy o znacznej wadze

UWAGA : elementy ktorych koniecznos¢ bedzie wymagata
przecigcia, sznytowania kazdorazowo muszg byc¢
konsultowane z Zamawiajgcym oraz muszg uzystkac
akceptacje autora projektu

27*0,50 * 118,71

1602,585

RAZEM

1 602,585

d.1] 0416-05

18| KNR-W 4-01

Demontaz elementow konstrukcyjnych dachu - ptatwie -
demontaz elementow

Elementy o znacznej wadze

UWAGA : elementy ktorych koniecznos¢ bedzie wymagata
przecigcia, sznytowania kazdorazowo muszg by¢
konsultowane z Zamawiajgcym oraz muszg uzystkac
akceptacje autora projektu

6* 118,71

712,260

RAZEM

712,260

d.1] 0416-07

19| KNR-W 4-01

Demontaz elementéw konstrukcyjnych dachu - krzyzulce -
demontaz elementow

Elementy o znacznej wadze

UWAGA : elementy ktorych koniecznos¢ bedzie wymagata
przeciecia, sznytowania kazdorazowo musza by¢
konsultowane z Zamawiajgcym oraz muszg uzystkac
akceptacje autora projektu

800

800,000

RAZEM

800,000

20| KNR 19-01
d.1| 0355-01
analogia

Ostrozne wykucie z muru elementéw mocujgcych wigzary.
Demontaz nie moze powodowacé uszkodzenia muru
UWAGA : elementy ktorych koniecznos¢ bedzie wymagata
przecigcia, sznytowania kazdorazowo muszg by¢
konsultowane z Zamawiajgcym oraz muszg uzystkac
akceptacje autora projektu

gniaz

242

gniaz

48,000

RAZEM

48,000

211 KNR 4-04
d.1] 0814-04

Demontaz stalowych Sciggow ze stali okragtej o $r. 38-60 mm -
demontaz $ciggéw stalowych

Elemwnty o znacznej wadze

UWAGA : elementy ktorych koniecznos¢ bedzie wymagata
przecigcia, sznytowania kazdorazowo muszg by¢
konsultowane z Zamawiajgcym oraz muszg uzystkac
akceptacje autora projektu

szt.

24

szt.

24,000
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RAZEM 24,000
22| TZKNBKV - | Rusztowanie wewngtrzne rurowe - wysokos¢ do 16 m m2
d.1 262
16*118/2 m2 944,000
RAZEM 944,000
23| TZKNBKV - [ Tymczasowe podstemplowanie elementéw do demontazu m
d.1 295
600 m 600,000
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ stempli m3
10 m3 10,000
taczna diugosc stempli RAZEM 600,000,
tgczna objetosé stempli RAZEM 10,000
24 TZKNBK V - | Rozbidrka konstrukciji ciesielskiej nieprzeznaczonej do m3
d.1 214 ponownego montazu. Oczyszczenie elementéw wraz z
posegregowaniem, zinwentaryzowaniem oraz
zabezpieczeniem
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
25| KNR 4-04 | Przygotowanie krawedziakow i bali z rozbiorki do ponownego m3
d.1 1005-03 uzytku, wraz z posegregowaniem, zinwentaryzowaniem i
zabezpieczeniem
poz.24 m3 30,000
RAZEM 30,000
26| TZKNBK | [ Przewozenie taczkami tadunkéw w paczkach i skrzynkach o t
d.1| 0717-01 ciezarze do 50 kg na odlegto$¢ do 30 m w poziomie
poz.24 * 0,850 t 25,500
RAZEM 25,500
27| KNR 4-04 | Transport rozebranych konstrukcji dachu przy recznym t
d.1 1104-01 zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na
analogia odlegtos¢ 1 km
poz.26 t 25,500
RAZEM 25,500
28| KNR 4-04 | Transport elementéw stalowych samochodem skrzyniowym z t
d.1 1107-02 zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem recznym na
odlegtos¢ do 1 km wraz z zabezpieczeniem
15 t 15,000
RAZEM 15,000
29 Koszt skladowania wraz z zabezpieczeniem elementéw kpl.
d.1| kalk. wlasna | zdemontowanych dla oceny i weryfikacji komis;ji
konserwatorskiej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30 KNR 4-04 | Rozebranie murow i stupow w budynkach o wysokoscido 9 m | m3
d.1l 0102-02 (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0,38 * 0,50 * 20 m3 3,800
RAZEM 3,800
31l KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ do 1 km - rozbidérka papy
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
32| TZKNBKV - | Rusztowanie zewnetrzne rurowe - wysokos¢ zarusztowanej m2
d.1 253 Sciany do 9 m
2*13*1,0+2*120*1,0 m2 266,000
RAZEM 266,000,
33| TZKNBK 'V - | Rozebranie istniejgcego stemplowania konstrukcji m
d.1 304 tymczasowych wraz z wyniesieniem na miejsce skladowania
analogia wskazane przez Zamawiajgcego, posegregowanie i
zabezpieczenie do ponownego uzytku
450 m 450,000
RAZEM 450,000
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34 KNR-W 4-01 | Ostrozny demontaz cze$ci uszkodzonych Scian ceglanych na m3
d.1] 0348-02 zaprawie cementowo-wapiennej. Demontaz nalezy
przeprowadzi¢ z odzyskaniem catosci materiatu ceglanego.
59,30*2*1,5*0,4 m3 71,160
RAZEM 71,160
35| KNR-W 4-01 | Oczyszczenie sposobem recznym i zabezpieczenie uzyskanej | m3
d.1| 0354-01 z demontazu cegty, posegregoeanie, zinwentaryzowanie.
Przygotowanie materiatu ceglanego do ponownego
wbudowania.
71,16 m3 71,160
RAZEM 71,160
36| KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie odstonigtych elementow muru. m2
d.1| 0606-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej wraz z niezbednymi pracami
dodatkowymi zabezpieczajgcymi przed degradacja -
zabezpieczenie scian przed czynnikami atmosferycznymi -
trwatos¢ min. 3 lata
(118,61+2*14)*2*5 m2 1466,100
RAZEM 1 466,100
37| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1| 0606-02 polietylenowej szerokiej - zabezpieczenie posadzki przed
czynnikami atmosferycznymi - trwato$¢ min. 3 lata
21,64 * 118,71 m2 2 568,884
RAZEM 2 568,884
38| KNR 2-25 | Nawierzchnie zwirowe grubosci do10 cm w gruncie m2
d.1| 0405-03 piaszczystym - demontaz
poz.3 m2 1423,320
RAZEM 1 423,320
39| KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m2
d.1l 0307-03 rozebranie
poz.1 m2 375,000
RAZEM 375,000
40[ KNR 4-04 | Wywiezienie piasku z terenu rozbiorki przy mechanicznym m2
d.1 1102-04 zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym
na odlegtos¢ 1 km
0,10 * poz.3 m2 142,332
RAZEM 142,332
41|KALKULACJA| Opracowanie dokumentacji wykonawczej konstrukcyjno - kpl.
d.1] WLASNA | konserwatorskiej dla zadania wykonywanego do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego wraz z uzyskaniem
zgody i akceptacji przed rozpoczeciem prac
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KALKULACJA| Opracowanie dokumenntacji powykonawczej konstrukcyjno - kpl.
d.1| WLASNA | konserwatorskirj dla catosci wykonanego zadania wraz z
uzyskaniem wymaganaych zgod i uzgodnien
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Strona Tytutowa
Przedmiar

1 Hala DAW - roboty demontazowe
Spis tresci
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Spis tresci
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