
 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  OFERTOWY    346-00-000

 CPV:          

 Budowa:  Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................



 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  OFERTOWY    346-00-000

 CPV:          

 Budowa:  Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie

KOSZTORYS  346-00-000 Strona 1 28-09-2023
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Branża drogowa
 

 

1 10 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,557 .............. ..............

 

1 20 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 
1/4 m² 147,100 .............. ..............

 

1 30 KNR  231-01-01-02-00 
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 
cm; x4,2 => łącznie 41 cm m² 147,100 .............. ..............

 

1 40 KNR  201-02-13-05-30 
Roboty ziemne z hałd koparkami chwytakowymi 1,20 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 20 Mg - wywóz na składowisko Wykonawcy m³ 60,310 .............. ..............

 

1 50 KNR  231-01-03-04-00 
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 147,100 .............. ..............

 

1 60 KNR  231-01-09-03-00 analogia
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji - stabilizacja 
C1,5/2,0-wykonywana w wytwórni m² 147,100 .............. ..............

 

1 70 KNR  231-01-09-04-00 analogia
Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm; x3 => łącznie 15 
cm - stabilizacja C1,5/2,0 wykonywana w wytwórni m² 147,100 .............. ..............

 

1 80 KNR  231-01-09-03-00 analogia
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji - beton C8/10 m² 147,100 .............. ..............

 

1 90 KNR  231-01-09-04-00 analogia
Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm - beton C8/10 m² 147,100 .............. ..............

 

1 100 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 147,100 .............. ..............

 

1 110 KNR  231-04-01-02-00 
Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 63,600 .............. ..............

 

1 120 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 3,560 .............. ..............

 

1 130 KNR  231-04-03-05-00 
Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 63,600 .............. ..............

 

1 140 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 
1/4 m² 2960,720 .............. ..............

 

1 150 KNR  231-01-01-02-00 
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 
cm; x4,2 => łącznie 41 cm m² 2960,720 .............. ..............

 

1 160 KNR  201-02-13-05-30 
Roboty ziemne z hałd koparkami chwytakowymi 1,20 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 20 Mg - wywóz na składowisko Wykonawcy m³ 1213,900 .............. ..............

 

1 170 KNR  231-01-03-04-00 
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 2960,720 .............. ..............

 

1 180 KNR  231-01-09-03-00 analogia
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji - stabilizacja 
C1,5/2,0-wykonywana w wytwórni m² 2960,720 .............. ..............
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1 190 KNR  231-01-09-04-00 analogia
Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm; x3 => łącznie 15 
cm - stabilizacja C1,5/2,0 wykonywana w wytwórni m² 2960,720 .............. ..............

 

1 200 KNR  231-01-04-05-00 analogia
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 2326,280 .............. ..............

 

1 210 KNR  231-01-09-03-00 analogia
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji - beton C8/10 m² 528,700 .............. ..............

 

1 220 KNR  231-01-09-04-00 analogia
Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm - beton C8/10 m² 528,700 .............. ..............

 

1 230 KNR  231-01-14-05-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm m² 1374,620 .............. ..............

 

1 240 KNR  231-01-14-06-00 
Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm m² 1374,620 .............. ..............

 

1 250 KNR  225-04-08-03-00 analogia
Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych pow do 3 m² - płyty PDTP 
120x80x16 m² 845,920 .............. ..............

 

1 260 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 528,700 .............. ..............

 

1 270 KNR  231-04-01-06-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 5,000 .............. ..............

 

1 280 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 0,280 .............. ..............

 

1 290 KNR  231-04-03-05-00 
Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 5,000 .............. ..............

 

1 300 KNR  201-05-05-04-00 
Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 m² 1114,000 .............. ..............

 

1 310 Kalk. własna
Uzyskanie zgody na prowadzenie prac w obszarze ochrony konserwatorskiej kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 320 Kalk. własna
Nadzór archeologiczny nad całością zadania inwestycyjnego kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

2 Branża elektryczna
 

 

2 10 D.01.03.02
Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym km 0,388 .............. ..............

 

2 20 D.01.03.02
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV m³ 155,200 .............. ..............

 

2 30 D.01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m metr 776,000 .............. ..............

 

2 40 D.01.03.02
Układanie rur ochronnych z PCW DVK 160 mm 450 N w wykopie metr 14,000 .............. ..............

 

2 50 D.01.03.02
Układanie rur ochronnych z PCW SRS fi 160 mm 750 N w wykopie metr 62,000 .............. ..............

 

2 60 D.01.03.02
Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2,0 kg/m na napięcie 
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - NA2XS(F)2Y 1x70 mm2 metr 300,000 .............. ..............

 

2 70 D.01.03.02
Układanie rur ochronnych z PCW - Arot A 160 mm PS w wykopie metr 12,000 .............. ..............

 

2 80 D.01.03.02
Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3,0 kg/m na napięcie znamionowe 
poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych NA2XS(f)2Y 
1x70 mm2 metr 88,000 .............. ..............

 

2 90 D.01.03.02
Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat III-IV m³ 124,160 .............. ..............
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2 100 D.01.03.02
Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach 
jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt 6,000 .............. ..............

 

2 110 D.01.03.02
Pomiar linii kablowej o napięciu do 15 kV, o długości do 1000 m szt 1,000 .............. ..............

 

2 120 D.01.03.02
Pomiar linii kablowej o napięciu do 15 kV, o długości do 1000 m (pomiar 
szczelności powłok) szt 1,000 .............. ..............

 

2 130 D.01.03.02
Koszt powołania kierownika robót elektroenergetycznych szt 1,000 .............. ..............

 

2 140 D.01.03.02
Wyłączenie szt 1,000 .............. ..............

 

2 150 D.01.03.02
Obsługa geodezyjna szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

3 Branża telekomunikacyjna
 

 

3 10 D 01.03.04
Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160 
mm na istniejących ciągach kablowych metr 25,000 .............. ..............

 

3 20 D 01.03.04
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą 
płucząco-wierconą sterowaną , kategoria gruntu III, przepust do 60 m, rury 
HDPE fi 110 mm, nakłady podstawowe na 1 m metr 35,000 .............. ..............

 

3 30 D 01.03.04
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą 
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 60 m, rury 
HDPE fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 przepust) szt 1,000 .............. ..............

 

3 40 D 01.03.04
Korekta trasy kabla, gr. kat. III metr 2,000 .............. ..............

 

3 50 D 01.03.04
Wykonanie przekopu dla kabli, rur osłonowych (analogia) metr 450,000 .............. ..............

 

3 60 D 01.03.04
Układanie rur RHDPEo110/6,3 w ge. kat. III, 1 warstw. w ciągu, 1 rur. w 
warstwie, 1 otw. w ciągu w istn. wykopie metr 110,000 .............. ..............

 

3 70 D 01.03.04
Układanie i wciąganie kabla XzTKMXpw 3x2x0,6 w istn. wykopie, istn. rurach metr 605,000 .............. ..............

 

3 80 D 01.03.04
Układanie i wciąganie kabla XzTKMXpw 5x2x0,6 w istn. wykopie, istn. rurach metr 500,000 .............. ..............

 

3 90 D 01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych 
w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych, kabel o 3 parach szt 6,000 .............. ..............

 

3 100 D 01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych 
w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych, kabel o 5 parach szt 1,000 .............. ..............

 

3 110 D 01.03.04
Rozszycie kabli o 3 parach na łączówkach szt 5,000 .............. ..............

 

3 120 D 01.03.04
Rozszycie kabli o 5 parach na łączówkach szt 1,000 .............. ..............

 

3 130 D 01.03.04
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 3 parach szt 5,000 .............. ..............

 

3 140 D 01.03.04
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 5 parach szt 1,000 .............. ..............
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1 Branża drogowa

1 10 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym  km 0,557
 

1 20 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w 
gruncie kat 1/4  m² 147,100

 

1 30 KNR  231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za 
każde 5 cm; x4,2 => łącznie 41 cm  m² 147,100

 

1 40 KNR  201-02-13-05-30 Roboty ziemne z hałd koparkami chwytakowymi 1,20 m³ w gruncie kat 
1-3 z transportem wywrotkami 20 Mg - wywóz na składowisko 
Wykonawcy  m³ 60,310

 

1 50 KNR  231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4  m² 147,100
 

1 60 KNR  231-01-09-03-00 analogia Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji - stabilizacja 
C1,5/2,0-wykonywana w wytwórni  m² 147,100

 

1 70 KNR  231-01-09-04-00 analogia Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm; x3 => 
łącznie 15 cm - stabilizacja C1,5/2,0 wykonywana w wytwórni  m² 147,100

 

1 80 KNR  231-01-09-03-00 analogia Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji - beton C8/10  m² 147,100
 

1 90 KNR  231-01-09-04-00 analogia Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm - beton 
C8/10  m² 147,100

 

1 100 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 147,100

 

1 110 KNR  231-04-01-02-00 Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 63,600
 

1 120 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 3,560
 

1 130 KNR  231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  metr 63,600

 

1 140 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w 
gruncie kat 1/4  m² 2960,720

 

1 150 KNR  231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za 
każde 5 cm; x4,2 => łącznie 41 cm  m² 2960,720

 

1 160 KNR  201-02-13-05-30 Roboty ziemne z hałd koparkami chwytakowymi 1,20 m³ w gruncie kat 
1-3 z transportem wywrotkami 20 Mg - wywóz na składowisko 
Wykonawcy  m³ 1213,900

 

1 170 KNR  231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4  m² 2960,720
 

1 180 KNR  231-01-09-03-00 analogia Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji - stabilizacja 
C1,5/2,0-wykonywana w wytwórni  m² 2960,720

 

1 190 KNR  231-01-09-04-00 analogia Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm; x3 => 
łącznie 15 cm - stabilizacja C1,5/2,0 wykonywana w wytwórni  m² 2960,720

 

1 200 KNR  231-01-04-05-00 analogia Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 2326,280
 

1 210 KNR  231-01-09-03-00 analogia Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji - beton C8/10  m² 528,700
 

1 220 KNR  231-01-09-04-00 analogia Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm - beton 
C8/10  m² 528,700

 

1 230 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm  m² 1374,620
 

1 240 KNR  231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm  m² 1374,620
 

1 250 KNR  225-04-08-03-00 analogia Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych pow do 3 m² - płyty PDTP 
120x80x16  m² 845,920

 

1 260 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 528,700
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1 270 KNR  231-04-01-06-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 5,000
 

1 280 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 0,280
 

1 290 KNR  231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  metr 5,000

 

1 300 KNR  201-05-05-04-00 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3  m² 1114,000
 

1 310 Kalk. własna Uzyskanie zgody na prowadzenie prac w obszarze ochrony 
konserwatorskiej  kmpl 1,000

 

1 320 Kalk. własna Nadzór archeologiczny nad całością zadania inwestycyjnego  kmpl 1,000
 

 
2 Branża elektryczna

2 10 D.01.03.02 Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym  km 0,388
 

2 20 D.01.03.02 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV  m³ 155,200
 

2 30 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4
m  metr 776,000

 

2 40 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW DVK 160 mm 450 N w wykopie  metr 14,000
 

2 50 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW SRS fi 160 mm 750 N w wykopie  metr 62,000
 

2 60 D.01.03.02 Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2,0 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - NA2XS(F)2Y 1x70
mm2  metr 300,000

 

2 70 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW - Arot A 160 mm PS w wykopie  metr 12,000
 

2 80 D.01.03.02 Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3,0 kg/m na napięcie 
znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych NA2XS(f)2Y 1x70 mm2  metr 88,000

 

2 90 D.01.03.02 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat III-IV  m³ 124,160
 

2 100 D.01.03.02 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na 
kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie 
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych  szt 6,000

 

2 110 D.01.03.02 Pomiar linii kablowej o napięciu do 15 kV, o długości do 1000 m  szt 1,000
 

2 120 D.01.03.02 Pomiar linii kablowej o napięciu do 15 kV, o długości do 1000 m 
(pomiar szczelności powłok)  szt 1,000

 

2 130 D.01.03.02 Koszt powołania kierownika robót elektroenergetycznych  szt 1,000
 

2 140 D.01.03.02 Wyłączenie  szt 1,000
 

2 150 D.01.03.02 Obsługa geodezyjna  szt 1,000
 

 
3 Branża telekomunikacyjna

3 10 D 01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych 
dwudzielnych 160 mm na istniejących ciągach kablowych  metr 25,000

 

3 20 D 01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą 
płucząco-wierconą sterowaną , kategoria gruntu III, przepust do 60 m, 
rury HDPE fi 110 mm, nakłady podstawowe na 1 m  metr 35,000

 

3 30 D 01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą 
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 60 m, 
rury HDPE fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 przepust)  szt 1,000

 

3 40 D 01.03.04 Korekta trasy kabla, gr. kat. III  metr 2,000
 

3 50 D 01.03.04 Wykonanie przekopu dla kabli, rur osłonowych (analogia)  metr 450,000
 

3 60 D 01.03.04 Układanie rur RHDPEo110/6,3 w ge. kat. III, 1 warstw. w ciągu, 1 rur. 
w warstwie, 1 otw. w ciągu w istn. wykopie  metr 110,000

 

3 70 D 01.03.04 Układanie i wciąganie kabla XzTKMXpw 3x2x0,6 w istn. wykopie, istn.
rurach  metr 605,000

 

3 80 D 01.03.04 Układanie i wciąganie kabla XzTKMXpw 5x2x0,6 w istn. wykopie, istn.
rurach  metr 500,000
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3 90 D 01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego 
ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 3 parach  szt 6,000

 

3 100 D 01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego 
ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 5 parach  szt 1,000

 

3 110 D 01.03.04 Rozszycie kabli o 3 parach na łączówkach  szt 5,000
 

3 120 D 01.03.04 Rozszycie kabli o 5 parach na łączówkach  szt 1,000
 

3 130 D 01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 3 parach  szt 5,000
 

3 140 D 01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 5 parach  szt 1,000
 


