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Modernizacja lokalu uzytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja lokalu uzytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie
1 Roboty budowlane
1l KNR 4-01 | Naprawa posadzki z cegty petnej o powierzchni do 0.5 m2 | miej
d.1| 0802-02 | w jednym miejscu o grubosci 1/2 cegty sc.
1 miej 1,000
sC.
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
273 m2 273,000
RAZEM 273,000
3| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
77,01 m2 77,010
RAZEM 77,010
4| KNNR 8 | Demontaz umywalki porcelanowe;j kpl
d.1| 0225-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5| KNNR 8 | Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl
d.1| 0225-05
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6/ KNNR 8 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 | m
d.1| 0108-02 mm na Scianie
2 m 2,000
RAZEM 2,000
7] KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2
d.1[ 2010-05 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
8] KNR 4-01 | Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1| 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej - rozszerzenie otworu
drzwiowego o 30cm
0,63 m2 0,630
RAZEM 0,630
9] KNR 4-01 | Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach | m3
d.1| 0304-02 [ nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
3,70 m3 3,700
RAZEM 3,700
10| KNR AT-12 | Oktadziny sScian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA m2
d.1| 0101-04 pojedyncze na konstrukcji stalowej na scianach
273 m2 273,000
RAZEM 273,000
11] KNR 0-14 | Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.1| 2012-03 ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikéw CD i UD
73 m2 73,000
RAZEM 73,000
12| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po m2
d.1| 0429-01 raz pierwszy
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
13| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - drugi | m2
d.1| 0429-02 raz
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
14| KNR 19-01 | Cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 | m2
d.1] 1021-01
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
15| KNR 0-21 | Podtoga - ptyta OSB konstrukcyjna - 22mm (x2) m2
d.1] 4007-03 | Krotnos¢ =2
146 m2 146,000
RAZEM 146,000
16/ KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.1] 0829-01
9,8 m2 9,800
RAZEM 9,800
17 KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej m2
d.1| 0829-08 | metodg zwykig
9,8 m2 9,800
RAZEM 9,800
18] KNNR 2 Posadzki - ptytki drewnopodobne parkietowe uktadanew | m2
d.1| 1203-02 | jodetke wym. 60x11cm
73 m2 73,000
RAZEM 73,000
19| NNRNKB | Gruntowanie podtozy srodkiem grzybobojczym - m2
d.1{202 1134-02 | powierzchnie pionowe
analogia
273 m2 273,000
RAZEM 273,000
20| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
Scian i sufitow
346 m2 346,000
RAZEM 346,000
21| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d.1| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - w stylu
istniejgcych drzwi
7,56 m2 7,560
RAZEM 7,560
22| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z ptyty m2
d.1| 0321-03 meblowe;j
12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
23| KNNR 4 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o sr. szt.
d.1| 0137-01 nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241 NNRNKB | (z.VII) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu m
d.1[ 202 0842-01 | Scian ptytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
28 m 28,000
RAZEM 28,000
25| KNR 4-01 | Demontaz skrzydet okiennych szt.
d.1] 0909-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26| KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1| 0126-05 [ prefabrykowanych
3,3 m 3,300
RAZEM 3,300
27| KNR 4-01 | Wywiezienie stolarki okiennej do utylizacji m3
d.1| 0108-09
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1| 1023-07 | jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
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Przedmiar
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29| KNR 2-02 | Montaz parapetow zewnetrznych okiennych z blachy m2
d.1] 0506-02 | ocynkowanej powlekanej- 3,2mb
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
2 Instalacja elektryczna
30f KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.2| 1207-09
170 m 170,000
RAZEM 170,000
31| KNNR S5 Przebijanie otworéow sr. 40 mm o dtugosci do 2 ceg. w otw.
d.2| 1209-0702 | Scianach lub stropach z cegty
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
32| KNNRS5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane p.t. w gotowych | m
d.2| 0101-07 | bruzdach w podtozu innym niz beton
170 m 170,000
RAZEM 170,000
33| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2| 1012-01
170 m 170,000
RAZEM 170,000
34 KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.2| 0203-01 wciggane do rur
170 m 170,000
RAZEM 170,000
35 KNNRS5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach m
d.2| 0602-03 | mocowane na kotkach wstrzeliwanych
90 m 90,000
RAZEM 90,000
36 KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.2| 0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNNR5 | Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.2| 0404-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNNRS5 [ tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.2| 0306-02 instalacyjnej
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
39| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe LED o ksztatcie kwadratowym 24W | kpl.
d.2| 0502-02 |- 7szt.+18W - 5szt.
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
40/ KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2| 0308-02 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
41| KNNRS5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2| 1301-01 niskiego napiecia ar
20 pomi 20,000
ar
RAZEM 20,000
42 KNNR5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2| 1302-04
7 odc. 7,000
RAZEM 7,000
43| KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1 |pomi
d.2| 1303-01 -fazowy (pomiar pierwszy) ar
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1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
44| KNNR 5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1 |pomi
d.2| 1303-02 [ -fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
19 pomi 19,000
ar
RAZEM 19,000
3 Roboty wyceniane indywidualnie
45 Zakup i montaz schodotazu szt
d.3| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46 Wykonanie monitoringu - 1 kamera IP 4mpx kompatybilna | kpl.
d.3| wycena z monitoringiem miejskim
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady :;‘:jsrf‘ R
KOSZTORYS: Modernizacja lokalu uzytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie
1 Roboty budowlane
1| KNR4-01 | Naprawa posadzki z cegly peinej |miej 1,000 0,000
d.1 0802-02 | o powierzchni do 0.5 m2 w jednym| sc.
miejscu o grubosci 1/2 cegly
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,3800 0,000 0,00
2,38 r-g/miejsc.
-M --
2* | 1800199 | cegta budowlana petna szt. 25,3000 0,000 0,00
25,3 szt./miejsc.
3*| 1701100 | cement portlandzki z dodatkami t 0,0056 0,000 0,00
25
0,0056 t/miejsc.
4* | 1602003 | piasek do zapraw m3 0,0260 0,000 0,00
0,026 m3/miejsc.
5% 1411305 | kwas solny techniczny gat.l/ll kg 0,1500 0,000 0,00
roztwor 5%
0,15 kg/miejsc.
6* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
2 | KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéow wewnetrznych z m2 273,000 0,000
d.A 0701-05 | zaprawy cementowo-wapiennej
na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 90,0900 0,000 0,00
0,33 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 77,010 0,000
d.1 0818-05 [ sztucznych
R --
1* 999 robocizna r-g 13,8618 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
4 KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej | kpl 1,000 0,000
d.1 0225-03
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0000 0,000 0,00
1 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
5 KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg kpl 1,000 0,000
d.1 0225-05 porcelanowg lub zeliwng
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,5200 0,000 0,00
3,52 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys
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Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
6 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego m 2,000 0,000
d.1 0108-02 | ocynkowanego o $r. 25-32 mm na
Scianie
R-—-
1* 999 robocizna r-g 0,4400 0,000 0,00
0,22 r-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z piyt m2 7,000 0,000
d.1 2010-05 gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 75 -
101
R-
1* 999 robocizna r-g 20,7375 0,000 0,00
2,9625 r-g/m2
M --
2* | 1750803 | ptyty gipsowo-kartonowe m2 28,8400 0,000 0,00
4,12 m2/m2
3* 1324999 ksztattowniki stalowe profilowane m 5,3200 0,000 0,00
U-75x0,60
0,76 m/m2
4* 1324999 ksztattowniki stalowe profilowane m 14,3500 0,000 0,00
C-75x0,60
2,05 m/m2
5% 6803599 | kotki do wstrzeliwania szt. 28,4200 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6* 1343799 blachowkrety szt. 392,0000 0,000 0,00
56 szt./m2
7* 1740103 gips szpachlowy t 0,0197 0,000 0,00
0,00282 t/m2
8" | 2310499 | plyty z wetny mineralnej m2 7,3500 0,000 0,00
1,05 m2/m2
9* 3901000 | tasma spoinowa m 25,3820 0,000 0,00
3,626 m/m2
10* | 3930000 [woda m3 0,0128 0,000 0,00
0,00183 m3/m2
11*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S -
12* 34312 wyciag m-g 0,4550 0,000 0,00
0,065 m-g/m2
13* 00000 srodek transportu m-g 0,3598 0,000 0,00
0,0514 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
8 | KNR4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o m2 0,630 0,000
d.1 0348-03 | grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej -
rozszerzenie otworu drzwiowego
030cm
R
1* 999 robocizna r-g 0,5985 0,000 0,00
0,95 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
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Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub m3 3,700 0,000
d.1 0304-02 zamurowanie otworéw w $cianach
na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
—R--
1* 999 robocizna r-g 26,4180 0,000 0,00
7,14 r-g/m3
M -
2% 2200151 bloczki z betonu komérkowego szt. 127,6500 0,000 0,00
autoklawizowanego odmiana 04-
07 o wym. 49x24x24 cm
34,5 szt./m3
3*| 1700301 | cement portlandzki 35 bez kg 66,4150 0,000 0,00
dodatkow
17,95 kg/m3
4% 1720200 | wapno suchogaszone kg 39,2200 0,000 0,00
10,6 kg/m3
5* 1602003 piasek do zapraw m3 0,3441 0,000 0,00
0,093 m3/m3
6* 3930000 | woda z rurociggu m3 0,1591 0,000 0,00
0,043 m3/m3
7* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
8* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,4810 0,000 0,00
elektryczna
0,13 m-g/m3
9* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 3,3300 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
10 [ KNR AT-12 | Okfadziny $cian z ptyt gipsowo- m2 273,000 0,000
d.1 0101-04 kartonowych NIDA pojedyncze na
konstrukciji stalowej na $cianach
—R--
1* 999 robocizna r-g 477,7500 0,000 0,00
1,75 r-g/m2
M -
2* [ 1750899 | plyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. | m2 281,1900 0,000 0,00
12,5 mm
1,03 m2/m2
3* 1323399 profile stalowe NIDA U50 m 229,3200 0,000 0,00
0,84 m/m2
4* | 1323399 | profile stalowe NIDA 60CD m 567,8400 0,000 0,00
2,08 m/m2
5* 1323499 elementy mocujgce NIDA ES szt. 450,4500 0,000 0,00
1,65 szt./m2
6* [ 2310099 | plyty z wetny mineralnej m2 286,6500 0,000 0,00
1,05 m2/m2
7% 1568699 | tasma uszczelniajgca LNG m 267,5400 0,000 0,00
0,98 m/m2
8*| 1346399 | blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 4 368,0000 0,000 0,00
16 szt./m2
9* 8990499 kotki rozporowe szt. 873,6000 0,000 0,00

3,2 szt./m2
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10* | 1740259 | gips szpachlowy NIDA Start kg 81,9000 0,000 0,00
0,3 kg/m2
11* 3902099 | tasma zbrojgca LNG m 477,7500 0,000 0,00
1,75 m/m2
12*| 1740258 | gips szpachlowy NIDA Finisz kg 35,4900 0,000 0,00
0,13 kg/m2
13* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
—-S -
14* 34000 wycigg m-g 6,8250 0,000 0,00
0,025 m-g/m2
15* 95100 $rodek transportowy m-g 4,3680 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
11| KNR 0-14 | Okfadziny stropéw ptytami m2 73,000 0,000
d.1 2012-03 | gipsowo - kartonowymi na ruszcie
podwdjnym, podwieszanym,
metalowym z ksztattownikéw CD i
uD
R -
1* 999 robocizna r-g 183,2811 0,000 0,00
2,5107 r-g/m2
M --
2* 1750803 plyty gipsowo-kartonowe m2 76,6500 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* 1324999 ksztattowniki stalowe gtéwne m 51,1000 0,000 0,00
profilowane CD-60/27
0,7 m/m2
4* 1324999 ksztattowniki stalowe nos$ne m 138,7000 0,000 0,00
profilowane CD-60/27
1,9 m/m2
5* 1324999 ksztattowniki stalowe przyscienne | m 29,2000 0,000 0,00
profilowane UD-28/27
0,4 m/m2
6* [ 1324999 | taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 37,9600 0,000 0,00
0,52 szt./m2
7* 1324999 | tgczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. 97,0900 0,000 0,00
1,33 szt./m2
8* | 1324999 | pret mocujgcy szt. 66,4300 0,000 0,00
0,91 szt./m2
9* [ 1324999 | wieszak w 60/100 szt. 66,4300 0,000 0,00
0,91 szt./m2
10* 1343799 blachowkrety szt. | 1 350,5000 0,000 0,00
18,5 szt./m2
11* 1740103 gips szpachlowy t 0,0219 0,000 0,00
0,0003 t/m2
12*| 3901000 |tasma zbrojgca m 73,0000 0,000 0,00
1 m/m2
13*| 3930000 [woda m3 0,0467 0,000 0,00
0,00064 m3/m2
14* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S -
15* 34312 wyciag m-g 4,2340 0,000 0,00
0,058 m-g/m2
16* 00000 srodek transportu m-g 2,1097 0,000 0,00
0,0289 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie
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Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
12 | TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za m2 30,000 0,000
d.1 0429-01 pomoca tugowania - po raz
pierwszy
R-—-
1* 999 robocizna r-g 24,0000 0,000 0,00
0,8 r-g/m2
—M --
2* z_15003 wapno m3 0,2700 0,000 0,00
0,009 m3/m2
3*| z_15017 [ tug sodowy kg 9,0000 0,000 0,00
0,3 kg/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
13 [ TZZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za m2 30,000 0,000
d.1 0429-02 pomoca tugowania - drugi raz
R-
1* 999 robocizna r-g 24,0000 0,000 0,00
0,8 r-g/m2
M --
2*| z_15003 |wapno m3 0,2700 0,000 0,00
0,009 m3/m2
3* z_15017 tug sodowy kg 9,0000 0,000 0,00
0,3 kg/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
14 | KNR 19-01 | Cyklinowanie i szlifowanie m2 30,000 0,000
d.1 1021-01 ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 27,3000 0,000 0,00
0,91 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
15| KNR0-21 [ Podtoga - plyta OSB m2 146,000 0,000
d.A 4007-03 | konstrukcyjna - 22mm (x2)
Krotnos¢ = 2
R-
1* 999 robocizna r-g 73,0000 0,000 0,00
0,25*2=0,5r-g/m2
M --
2% 2660312 plyty wiorowe ptasko prasowane m2 321,2000 0,000 0,00
zwykte gr. 22 mm
1,1*2=2,2m2/m2
3*| 1330500 | gwozdzie budowlane okragte kg 29,2000 0,000 0,00
ocynkowane
0,1*2=0,2 kg/m2
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S -
5* 34000 wyciag m-g 2,9200 0,000 0,00
0,01 *2=0,02 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 2,9200 0,000 0,00
0,01 *2=0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakfady :;‘:jsrf‘ R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR 2-02 [ Licowanie $cian ptytkami na klej- | m2 9,800 0,000
d.1 0829-01 przygotowanie podioza
—R-
1* 999 robocizna r-g 2,9723 0,000 0,00
0,3033 r-g/m2
M --
2*| 1550599 | zaprawa klejgca kg 46,5500 0,000 0,00
4,75 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
4* 34000 wyciag m-g 0,0706 0,000 0,00
0,0072 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
17 | KNR 2-02 | Licowanie $cian plytkami o m2 9,800 0,000
d.1 0829-08 [ wymiarach 30x60 cm na klej
metodg zwykig
R
1* 999 robocizna r-g 11,9903 0,000 0,00
1,2235 r-g/m2
M --
2* [ 2520199 | ptytki ceramiczne i terakotowe m2 9,9960 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* 1550599 zaprawa klejgca kg 46,5500 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* 1550599 zaprawa spoinujgca kg 3,9200 0,000 0,00
0,4 kg/m2
5* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S -
6* 34000 wyciag m-g 0,2891 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7* 39599 srodek transportowy m-g 0,2695 0,000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
18 KNNR 2 Posadzki - ptytki drewnopodobne | m2 73,000 0,000
d.1 1203-02 parkietowe uktadane w jodetke
wym. 60x11cm
—R-—
1* 999 robocizna r-g 75,1900 0,000 0,00
1,03 r-g/m2
—M --
2* [ 2500299 | ptytki podtogowe z kamieni m2 75,9200 0,000 0,00
sztucznych wym. 60x11cm
1,04 m2/m2
3* 1554299 zaprawa klejowa - sucha kg 219,0000 0,000 0,00
mieszanka
3 kg/m2
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
3%
~-S -
5* 34000 wyciag m-g 3,1755 0,000 0,00
0,0435 m-g/m2
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakfady :;‘:js:t R M S
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
19 NNRNKB | Gruntowanie poditozy srodkiem m2 273,000 0,000
d.1]202 1134-02 | grzybobodjczym - powierzchnie
analogia pionowe
R -
1* 999 robocizna r-g 21,8400 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2* [ 202x051 Srodek grzybobojczy dm3 60,0600 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4 34000 wyciag m-g 0,0546 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0819 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
20| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 346,000 0,000
d.1 1505-03 | emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - $cian
i sufitow
R-
1* 999 robocizna r-g 60,7576 0,000 0,00
0,1756 r-g/m2
M --
2* | 1510899 | farba emulsyjna Polinit dm3 95,4960 0,000 0,00
0,276 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
4* 39599 srodek transportowy m-g 0,1038 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
21 | KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 7,560 0,000
d.1 1022-01 wewnetrzne peine
jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone - w stylu istniejgcych
drzwi
“R-
1* 999 robocizna r-g 3,8556 0,000 0,00
0,51 r-g/m2
M --
2* | 2710299 | skrzydta drzwiowe plytowe m2 7,5600 0,000 0,00
wewnegtrzne
1 m2/m2
~-S--
3* 34000 wyciag m-g 0,3024 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4> 39000 srodek transportowy m-g 0,1512 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakfady :;‘:jsrf‘ R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
22| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow m2 12,000 0,000
d.1 0321-03 | wewnetrznych z ptyty meblowej
—R-
1* 999 robocizna r-g 27,9600 0,000 0,00
2,33 r-g/m2
M --
2* podokienniki wewnetrzne z ptyty | m2 12,6000 0,000 0,00
meblowej
1,05 m2/m2
3*| 1602003 | piasek do zapraw m3 0,2160 0,000 0,00
0,018 m3/m2
4* 3930000 | woda z rurociggu m3 0,0960 0,000 0,00
0,008 m3/m2
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
6* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,3600 0,000 0,00
elektryczna
0,03 m-g/m2
7* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 1,8000 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
23 KNNR 4 Baterie umywalkowe lub szt. 1,000 0,000
d.1 0137-01 zmywakowe sScienne o $r.
nominalnej 15 mm
R -
1* 999 robocizna r-g 0,7100 0,000 0,00
0,71 r-g/szt.
—M --
2% 5711000 bateria umywalkowa i szt. 1,0000 0,000 0,00
zlewozmywakowa scienna
mosiezna standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
24| NNRNKB | (z.VIl) Osadzenie listew m 28,000 0,000
d.1 202 0842-01 | wykonczajacych przy licowaniu
Scian ptytkami w pomieszczeniach
0 pow. do 8 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 2,6208 0,000 0,00
0,0936 r-g/m
M --
2* 1 900021 listwa wykonczajgca m 28,8400 0,000 0,00
1,03 m/m
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
4 34000 wyciag m-g 0,0056 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakfady :;‘:jsrf‘ R M S
5* 39599 $rodek transportowy m-g 0,0084 0,000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
25| KNR 4-01 | Demontaz skrzydet okiennych szt. 3,000 0,000
d.1 0909-04
R -
1* 999 robocizna r-g 3,2100 0,000 0,00
1,07 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - [ m 3,300 0,000
d.1 0126-05 [ utozenie nadprozy
prefabrykowanych
R-
1* 999 robocizna r-g 0,6600 0,000 0,00
0,2 r-g/m
M --
2* | 1900299 | nadproza prefabrykowane m 3,3660 0,000 0,00
1,02 m/m
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
4* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,0660 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
27 | KNR 4-01 | Wywiezienie stolarki okiennejdo | m3 1,000 0,000
d.1 0108-09 | utylizaciji
R -
1* 999 robocizna r-g 1,3900 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
—-S-
2* 39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,7200 0,000 0,00
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i m2 5,000 0,000
d.1 1023-07 | uchylno-rozwieranych
jednodzielnych z PCV z obrobka
obsadzenia
R-
1* 999 robocizna r-g 18,1500 0,000 0,00
3,63 r-g/m2
M --
2*| 1344499 | kotwy stalowe szt. 24,0000 0,000 0,00
4,8 szt./m2
3* 1470999 pianka poliuretanowa dm3 1,6500 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
4* | 1478101 | silikon dm3 0,3000 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
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Kosztorys
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5| 1740100 | gips szpachlowy kg 11,7000 0,000 0,00
2,34 kg/m2
6* 2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw | kg 21,0000 0,000 0,00
zewnetrznych
4,2 kg/m2
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od % 0,000 0,00
M2+M3+M4+M5+M6)
1,5 %
8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw | m2 5,0000 0,000 0,00
1 m2/m2
—-S -
9* 34000 wyciag m-g 0,2500 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* 39000 Srodek transportowy m-g 0,3000 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
29| KNR 2-02 | Montaz parapetéw zewnetrznych | m2 1,600 0,000
d.1 0506-02 okiennych z blachy ocynkowane;j
powlekanej - 3,2mb
—R-
1* 999 robocizna r-g 3,1099 0,000 0,00
1,9437 r-g/m2
M --
2* | 1120300 | blacha stalowa ocynkowana kg 8,0480 0,000 0,00
ptaska 0,50 mm
5,03 kg/m2
3* | 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0464 0,000 0,00
0,029 kg/m2
4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0016 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,0110 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty budowlane
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 Instalacja elektryczna
30 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, m 170,000 0,000
d.2 1207-09 RS28 w cegle
“R-—
1* 999 robocizna r-g 32,3000 0,000 0,00
0,19 r-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
31 KNNR 5 Przebijanie otworow sr. 40 mmo | otw. 8,000 0,000
d.2 | 1209-0702 | dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub
stropach z cegly
R
1* 999 robocizna r-g 9,6000 0,000 0,00
1,2 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie: 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady :;‘:jsrf‘ R M
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
32 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm m 170,000 0,000
d.2| 0101-07 | ukfadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz
beton
-R--
1* 999 robocizna r-g 20,2300 0,000 0,00
0,119 r-g/m
—-M -
2* | 7580099 | rury winidurowe m 176,8000 0,000 0,00
1,04 m/m
3*| 7580499 | ztaczki szt. 69,7000 0,000 0,00
0,41 szt./m
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
33| KNR4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 m 170,000 0,000
d.2 1012-01 mm
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,3550 0,000 0,00
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
34 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym m 170,000 0,000
d.2| 0203-01 przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur
R --
1* 999 robocizna r-g 5,9840 0,000 0,00
0,0352 r-g/m
—-M -
2% 7959999 przewody kabelkowe m 176,8000 0,000 0,00
1,04 m/m
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
35 KNNR 5 Przewody uziemiajace i m 90,000 0,000
d.2| 0602-03 | wyréwnawcze w budynkach
mocowane na kotkach
wstrzeliwanych
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,1000 0,000 0,00
0,29 r-g/m
—-M -
2* | 1121099 | bednarka ocynkowana m 93,6000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* 8990499 kotki wstrzeliwane z nabojem szt. 99,9000 0,000 0,00
1,11 szt./m
4* | 7590610 [ ztgcza kontrolne szt. 1,8000 0,000 0,00
0,02 szt./m
5% 6801299 | sruby stalowe z nakretkami i kg 0,5400 0,000 0,00
podkitadkami
0,006 kg/m
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Kosztorys
Lp. | Podstawa jim.| Nakiady :;‘:jsrf‘ R M s
6*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,5%
~-S-—
7* 72100 spawarka m-g 2,6460 0,000 0,00
0,0294 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
36 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 | szt. 1,000 0,000
d.2| 0404-04 |kg
R -
1* 999 robocizna r-g 3,4800 0,000 0,00
3,48 r-g/szt.
—M --
2* 7058999 | tablice rozdzielcze szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
37 KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 1.0 m2| szt. 1,000 0,000
d.2| 0404-08
R -
1* 999 robocizna r-g 3,4700 0,000 0,00
3,47 r-g/szt.
—M --
2% 8310999 obudowy blaszane szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
38 KNNR 5 | taczniki i przyciski szt. 20,000 0,000
d.2 0306-02 | jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
R
1* 999 robocizna r-g 3,1600 0,000 0,00
0,158 r-g/szt.
M --
2* | 7519999 | taczniki instalacyjne szt. 20,4000 0,000 0,00
1,02 szt./szt.
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
39 KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe LED o kpl. 12,000 0,000
d.2 0502-02 ksztatcie kwadratowym 24W -
7szt. + 18W - 5szt.
R-
1* 999 robocizna r-g 7,4400 0,000 0,00
0,62 r-g/kpl.
M --
2* [ 7302299 | oprawy oswietleniowe LED szt. 12,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3*| 7310999 | klosze szt. 12,4800 0,000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* | 7350499 | Swietlowki szt. 24,9600 0,000 0,00
2,08 szt./kpl.
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5* 7330990 zaptonniki szt. 24,0000 0,000 0,00
2 szt./kpl.
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
40 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe | szt. 20,000 0,000
d.2 0308-02 | ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodoéw do 2.5 mm2
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,4600 0,000 0,00
0,273 r-g/szt.
- M --
2* | 7530399 | gniazda podtynkowe 2-biegunowe | szt. 20,4000 0,000 0,00
1,02 szt./szt.
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
41 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego |pomi 20,000 0,000
d.2 1301-01 obwodu elektrycznego niskiego ar
napiecia
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,0000 0,000 0,00
1,3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
42 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5 |odc. 7,000 0,000
d.2 1302-04 | -zylowy
-R--
1* 999 robocizna r-g 13,8600 0,000 0,00
1,98 r-g/odc.
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
43 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji pomi 1,000 0,000
d.2 1303-01 instalaciji elektrycznej - obwod 1- ar
fazowy (pomiar pierwszy)
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,6300 0,000 0,00
0,63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
44 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji pomi 19,000 0,000
d.2 1303-02 instalaciji elektrycznej - obwod 1- ar
fazowy (kazdy nastepny pomiar)
R -
1* 999 robocizna r-g 7,9800 0,000 0,00
0,42 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie: 0,00
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Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Instalacja elektryczna
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 Roboty wyceniane indywidualnie
45 Zakup i montaz schodotazu szt 1,000 0,000
d.3 wycena
indywidualna
M -
1* Zakup i montaz schodotazu szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
46 Wykonanie monitoringu - 1 kpl. 1,000 0,000
d.3 wycena kamera IP 4mpx kompatybilna z
indywidualna | monitoringiem miejskim
M --
1* Wykonanie monitoringu - 1 kpl. 1,0000 0,000 0,00
kamera IP 4mpx kompatybilna z
monitoringiem miejskim
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty wyceniane indywidualnie
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Modernizacja lokalu uzytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: Zero [ 00/100 zt
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