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1. CZESC OGOLNA

1.1.1. Nazwa zamoéwienia

Specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania instalacji elektrycznych sity i automatyki w remontowanej kottowni gazowej
w budynku administracyjno-hotelowym Willi Szwajcarskiej nalezacej do Domu Pracy Twoérczej przy ul. Sienkiewicza 4 w
Radziejowicach.

1.1.2. Przedmiot robét

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace instalacji elektrycznych w
remontowanej kottowni gazowej w budynku administracyjno-hotelowym Willi Szwajcarskiej nalezacej do Domu Pracy
Tworczej przy ul. Sienkiewicza 4 w Radziejowicach.

1.1.3. Zakres robét

1. W zakres rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- montaz instalacji (rur instalacyjnych, kabli sitowych) do projektowanego zasilania rozdzielnicy RK kottowni,
- montaz rozdzielnicy RK 230/400V ,

- montaz instalacji (rur instalacyjnych, kabli sitowych) do projektowanych pomp,

- montaz instalacji (rur instalacyjnych, kabli elementéw automatyki) do urzadzen automatyki cieptowniczej,

- montaz instalacji potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych,

- wykonanie pomiaréw skutecznosci przyjetej ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- kontrola jakoSci,

- odbiory koncowe.

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie
cenowej wszystkie §wiadczenia (roboty) tacznie z uruchomieniem, $wiadczeniami wstgpnymi, pomocniczymi i
dodatkowymi oraz dostawe materiatéw i sprzetu niezbednych do prawidlowego wykonania i eksploatacji instalacji
nawet, jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczen oraz sprawdzi¢ we wtasnym
zakresie dobor tych urzadzen i materiatéw.

3.  Wykonawca, przystgpujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaakceptowaé wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale
funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bgdzie mégt w pézniejszym terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglgdnieniem §wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej
koncepcji.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywac w ciagu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby
nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie.

5. Do Wykonawcy naleza wszelkie niezbe¢dne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie certyfikatu zgodnosci od
upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtaczenie do sieci i eksploatacj¢ obiektu.

1.2. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych naleza réwniez nastepujace prace towarzyszace i tymczasowe:
*  zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezb¢dnym do wykonania robdt,

*  eksploatacja instalacji elektrycznych wezta i ich konserwacja w okresie préb, a w szczegélnosci wyznaczenie
czlowieka odpowiedzialnego za podlaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaty
spetnione,

e przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych i wnioskéw o
dopuszczenie,

*  szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

e zapewnienie gwarancji (czg¢$ci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych, w tym gwarancji
z tytulu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

1.3. Teren budowy

1.3.1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowa¢ si¢ unormowan zawartych w Ustawie
z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowiazujacej wersji.



1.3.1.1. Harmonogram robdét

1.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i technologie
wykonawstwa oraz niezbg¢dne roboty wstepne i pomocnicze;

harmonogram pracy sprzg¢tu cigzkiego;

zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robét nalezy uwzglednic:

warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéow robét na odcinkach przylegajacych do siebie lub potozonych jeden
nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczg§liwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszk6d w réwnoczesnym
wykonywaniu robét na tych odcinkach;

warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czgsciach obiektu juz wykonanego przy pézniejszym
wykonywaniu dalszych robdt;

potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo pracownikéw i innych
0s6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.3.1.2. Wprowadzenie na budowe

1.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym roboty maja by¢ wykonywane,
jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe¢ ewentualnych prac pozostajacych do
wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewod6éw lub innych urzadzen -
usuniccie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen
lub nadz6r nad nimi;

Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron udokumentowane jest
spisaniem protokotu.

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien otrzymac od Zleceniodawcy (Inwestora,
Generalnego Wykonawcy) pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu administracji pozwolenia na
budowe dla obiektu i robét budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopig tej decyzji.

1.3.1.3. Koordynacja robét

1.

Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.

Ogélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajéw robét, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidlowy przebieg
zasadniczych robdt ogélnobudowlanych, a réwnocze$nie umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidlowe
wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstaw¢ do opracowania
szczegbétowych harmonograméw robét specjalistycznych.

Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli
Wykonaweca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywa¢ wlasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan itp.
Wykonawca wyznaczy osobe¢ odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyna osoba uprawniona do kontaktéw z
Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiada¢ niezb¢dne kwalifikacje 1 pelnomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas calego okresu
trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

1.3.14. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢
prowadzony od dnia rozpoczgcia robé6t do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953).

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

1.
2.
3.

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Uzytkownik

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;j.
Nalezy zastosowa¢ rozwiazania chronigce interesy oséb trzecich przed:

pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $srodkéw tacznosci;
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne, promieniowanie;

zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w
obrebie placu budowy w mozliwie najkrétszym czasie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu zabezpieczenie
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie
wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usuni¢ciu powstatej awarii.



Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obciaza Wykonawce.

1.3.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

1.3.3.1. Ochrona srodowiska

1.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia roboét.

W szczegblnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;
beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

mozliwos$cia powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne,
pyty i gazy o nat¢zeniach i st¢zeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obciaza Wykonawce.

1.3.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ uzywania materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym, niz
dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

4. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.

5. Jesli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja Techniczna, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

1.  Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

2.  Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

4.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizacji robot

albo przez personel Wykonawcy.

1.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ogélnych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U.Nr
47, poz.401). W szczegb6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowacé instrukcje¢ bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowiazuje stosowanie niezbgdnych srodkéw ochrony
indywidualnej.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia uruchomienia przez osoby
nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych si¢ podejmuje. Roboty zwigzane z
podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwa komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zas§wiadczeniami kwalifikacyjnymi.



1.4. Grupy, klasy i kategorie robét

*  Grupa—453 ,Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
e Klasa—4531 ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”

e Kategoria:

- 45311 ,,Roboty w zakresie przewod6w instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych”
- 45316 ,Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych”
- 45317 ,Inne instalacje elektryczne”

1.5. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia nigdzie wcze$niej nie
zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakosci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami §wiadectwa badan technicznych,
certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska Norma. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow,
dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodnosci wydana na
wtlasng odpowiedzialno$é.

3. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

e oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

¢ oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

*  posiadajace o$wiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodnosci).

2.1.1. Jakos¢ dostaw
1. Uzywane bgda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce oraz tatwo zastgpowalne
urzadzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

2. Materiaty, elementy lub zespoly uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak réwniez w zam6wieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza posiada¢ atesty.

3. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w zaleznosci od
pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

2.1.2. Wybér dostaw

1. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng list¢ urzadzen, ktére zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bgda od niego
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bgdzie odpowiada¢ technicznie, jako$ciowo lub estetycznie
przewidzianym w projekcie urzagdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

2. W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypéw, probek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacj¢ niektérych dostaw ze wzgledu na:

*  ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
* ich uruchomienie,
*  ich polaczenie z innymi elementami.

3. Proébki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. B¢da one stuzyty jako
zatwierdzony wzor do realizacji prac.

4.  Wykonawca nie moze zlozy¢ zadnego zamdéwienia na urzadzenia (chyba, Ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub
odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawcg i Projektanta.

2.1.3. Transport

1. Rozdzielnica powinna by¢ dostarczona od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym.

2. W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ zalecen Wytworcow, a w
szczegdlnoscei:

e nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpnigcia, wstrzasy, uderzenia;

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
$rodka transportowego;

*  naczas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowa¢ i odpowiednio zabezpieczy¢;

e  aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac , nie narazajac ich na uderzenia , ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw itp.;

e zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.



2.1.4. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatéw i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia stanu w
momencie dostawy. Powinno si¢ zwréci¢ uwagg na to, czy nie ma $ladéw przesunig¢¢ tadunku w transporcie, a w
szczegodlnosci, czy:

o nie ma $ladéw uszkodzen zewngtrznych;

o powtoki malarskie nie s3 uszkodzone;

e  urzadzenia sa kompletne;

*  wszystkie czgéci zdemontowane na czas transportu s3 kompletne i nieuszkodzone.

2. Jesli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokodt oraz ztozy¢ reklamacje u Spedytora, a
takze zawiadomi¢ Zamawiajacego i Producenta.

2.1.5. Sktadowanie
1. Dostawa materialéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych badz miejsca montazu.

2. Skladowanie materialéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow
atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw i wymagania okreslone przez Producenta, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewngtrznych wplywdéw atmosferycznych oraz
umozliwiaé¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

4. W przypadku sktadowania materialéw przez dtuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.
2.1.6. Urzadzenia, osprzet, aparaty elektryczne

2.1.6.1. Rozdzielnica 230/400kV RK

1. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60439-1, posiada¢ atesty Instytutu Elektrotechniki i Instytutu
Energetyki oraz odpowiada¢ wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529:2003.

2. Rozdzielnica kottowni RK

3. Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych szczegétowe wymagania w
zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwatosci i préb termicznych oraz bezpieczefistwa funkcjonalnego.

4.  Wszystkie kable i przewody zasilajace i odbiorcze oraz aparaty za ptytami czotowymi trwale oznaczy¢.
5. Parametry:

. Napigcie znamionowe taczeniowe: 400V
. Czestotliwos$¢ znamionowa : 50Hz
. Prad znamionowy ciagty : 63A

. Stopien ochrony : 1P 55.

2.1.6.2. Rury instalacyjne
1. Rury instalacyjne z polwinitu typu RVS.

2.1.6.3. Oprawy oswietleniowe
1. Oprawy przemystowe ledowe 1x38W, IP65.

2.1.6.4. Osprzet elektroinstalacyjny

1. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy stykowe, charakteryzowac si¢
fatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm oraz posiada¢ znak CE.

UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.

2.1.6.5. Przewody i kable elektroenergetyczne

1. Nalezy stosowac¢ kable i przewody typu YKY, YDY, YLY, LIYCY o przekrojach podanych w dokumentacji
projektowe;.

2.2. Aparatura rozdzielnicy RK

Wylaczniki réznicowopradowe klasy A, AC, 25A, 30mA.

Wylaczniki silnikowe czterobiegunowe, 400V ze stykiem pomocniczym.
Wylaczniki instalacyjne jednobiegunowe typu B16, B10 i B6.
Przekazniki pomocnicze ze stykami przetacznymi, 230V.

Laczniki krzywkowe £K-25, 25A i LK-15, 15A.

Ochronnik przepigciowy klasy C, 275V, poz. ochr. 1,5kV.
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i WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Wymagania ogélne

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowa¢, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z instrukcja producenta,
w sposéb zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane
zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢;

stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostgpne
dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dost¢pne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

1.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju roboét.

4.2. Srodki transportu

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych $rodkéw transportu:

samochéd dostawczy do 0,9t

i WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jakos$é¢ swiadczen

1.

Zasadniczo jako$¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowiazujacym normom i przepisom polskim, wzgl¢dnie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie §wiadczen dane dotyczace typu, czgsci i materiatéw konstrukcyjnych oraz
wymiar6w za opisany uwaza si¢ réwniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z
uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

Calo$¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata przekroczona temperatura
graniczna;

w wyniku dostgpu wody nie mogly wystapi¢ zadne uszkodzenia;
skutki wynikajace z przedostawania si¢ obcych ciat statych, w tym pyléw, byty zminimalizowane;

czeSci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujacych korozjg i zanieczyszczenie byly odpowiedni
zabezpieczone;

elementy wykonane z materialéw mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaly sig, o ile nie zastosowano
odpowiednich §rodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetknigcia;

wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;

zminimalizowa¢ ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;



3. Wymagania dotyczace zastosowanych materialéw zostaly opisane w punkcie 2.

5.1.1.1. Rozdzielnice

1. Montaz rozdzielnic nalezy rozpoczyna¢ wéwczas, gdy pomieszczenie wegzta jest catkowicie przygotowane do jej
umocowania na $cianie dla rozdzielnicy RK.

2. Rozdzielnica musi by¢ zainstalowana w taki sposéb, aby zachowany byt bezpieczny promien gigcia kabli przy
przytaczaniu.

3.  Wprowadzenia kabli i przewodéw do rozdzielnicy wykona¢ w taki sposéb, aby zachowa¢ wymagany stopien ochrony
IP.

5.1.1.2. Wentylacja

1. Wentylacja pomieszczenia we¢zta musi zapewnia¢ odpowiednie, wymagane dla zastosowanych w niej aparatéw i
urzadzen, warunki klimatyczne.

5.1.1.3. Uziemienie

1.  Wykonane musi by¢ uziemienie ochronne niskiego napigcia ze ztaczami kontrolnymi umozliwiajacymi przytaczenie do
zewngtrznego uziomu.

5.1.2. Instalowanie rur ostonowych

1. Swiadczenie obejmuje dostawe rury z PCV, osadzenie uchwytéw dla rur, umocowanie rur oraz uszczelnienie wylotow.

5.1.3. Podtaczanie przewodéw pod zaciski lub bolce

1. Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyty i podtaczenie przewodéw.

5.2. Instalacje o$wietlenia i sily

5.2.1. Oswietlenie

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie opraw o$wietleniowych i osprzetu o§wietleniowego, montaz opraw, puszek i
osprzetu oswietleniowego na $cianach i suficie.

5.2.2. Rury winidurowe ukladane na tynku

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur instalacyjnych, sprawdzenie droznosci rur, cigcie, wprowadzanie rur do puszek i
innych elementéw instalacji oraz umocowanie rur na uchwytach do podtoza.

2.  Rozstaw uchwytéw nie moze przekracza¢ 60cm. Uktada¢ zamknigte tacznie z mufami i kolankami z zalozonym drutem
(linka) do przeciagania. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na doktadne i prostoliniowe uktadanie i montaz rurek.
Trasowanie wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i
ciggami technologicznymi. Trasy przewodéw powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie ukosnie.

5.2.3. Kablei Przewody kabelkowe wciagane do rur

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie kabli i przewodéw, rozwinigcie, odmierzenie i ucigcie, otwieranie i zamykanie
puszek, odgateznikéw i weiagnigciem przewoddéw do rur.

5.3. Préby, pomiary i badania odbiorcze

5.3.1. Pomiar instalacji uziemiajacej

1. Swiadczenie obejmuje ogledziny dostepnych czesci instalacji, rozkrecenie lub roztaczenie polaczen zlacza, pomiar
rezystancji elementow instalacji, wykonanie potaczen instalacji, zabezpieczenie ztacza przed korozja.

5.3.2. Rozdzielnica RK, nn, 230/400kV
1. Dlarozdzielnicy nn-230/400kV wymagane s3 nast¢pujace pomiary i proby:

e kontrola dokrgcenia $rub;
e sprawdzenie calo$ci uktadu oraz przeprowadzenie préb funkcjonalnych;

*  nastawienia i sprawdzenia dziatania wyzwalaczy elektromagnetycznych i termicznych.

5.4. Demontaze

¢ Demontazowi podlegaja wszystkie urzadzenia i instalacje elektryczne znajdujace si¢ w pomieszczeniu kottowni
(istniejace oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem, kotly wraz z osprzetem, silniki i pompy obiegowe, automatyka,
itp.).
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe, migdzyoperacyjne i
czesciowe, ktérych gtéwnym celem jest osiagnigcie wysokiej jakosci robot.

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

1.

Odbiér migdzyoperacyjny jest to odbidr zakofniczonego etapu robdt majacego istotny wplyw na prawidlowe wykonanie
dalszych robot.

Odbioru mi¢dzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstréw i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w
wykonawstwie danego rodzaju rob6t oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajacego lub Inwestora i inne osoby, ktérych
udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji,
zawierajacy ocen¢ wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wiyniki dokonanego odbioru mi¢gdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja w szczegdlnosci:

zamocowanie rozdzielnicy RK;

ustawienie urzadzen odbiorczych i aparatury;

osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oswietleniowe;

ulozone rury, listwy i korytka przed wciggnigciem przewodow.

6.2. Odbiory czesciowe

1.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czg¢$¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowa cato$¢ jak réwniez elementy
obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.

Odbidr tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogélnego postgpu robot.

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz
okreslone terminy ich usunigcia.

Odbiorowi czgsciowymi podlegaja w szczegdlnosci:

linie kablowe w kanatach i na drabinkach. Sprawdzi¢ nalezy, czy:

—  ulozone kable zostaty prawidtowo oznaczone;

6.3. Pr6by montazowe i pomiary sprawdzajace

1.

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe
,obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez osob¢ wykwalifikowang i
kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowa¢ srodki ostroznosci w
celu zapewnienia bezpieczenstwa os6b i unikni¢cia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z préb
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére maja na celu
potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne spetniaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa podane w
odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz nie maja widocznych uszkodzen
wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegélnosci sprawdzi¢ nalezy:

obecno$¢ przegréd ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ pozaru;
obecno$¢ srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

dobér przewoddéw do obcigzalno$ci pradowej i spadku napigcia;

dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;

istnienie i prawidlowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych;

dobér urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych;
oznaczenia przewod6éw neutralnych i ochronnych;

umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

oznaczenia obwoddéw, zabezpieczen, tacznikéw, zaciskow itp.;

poprawno$¢ potaczen przewodow;

dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodna ich obstuge, identyfikacj¢ i konserwacjg.

6.4. Szkolenie

1.

2.

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza by¢ przeszkolone w zakresie
uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wlasciwej konserwacji sprzgtu.

Do dokumentéw eksploatacyjnych zostana dotaczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami praktycznymi, zawierajace:
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opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

ostrzezenie w zakresie zachowania szczeg6lnych $rodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania,
biezace operacje konserwacyjne,

symulacja przypadkéw, analiza wypadkéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe $rodki zaradcze.

Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, konserwacji i
napraw.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

1.

Techniczng dokumentacj¢ powykonawcza stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny, uzupetniony niezb¢dnymi nowymi i dodatkowymi
rysunkami;

specyfikacje techniczne;
komplet protokotéw préb montazowych;
protokoty rozruchu technologicznego;

komplet §wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialéw, maszyn, urzadzen i aparatéw dostarczonych przez
Wykonawcg robét wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegaja parametrami
technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;

potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materialéw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub remontu;
o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
obowigzujacymi przepisami;

protokdt przeszkolenia personelu obstugi;

wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie cz¢$ci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

zaktualizowane dokumenty prawne wlacznie z tymi, ktére powstaly w czasie trwania wykonawstwa;
dziennik budowy;

protokoty ewentualnych odbioréw czg¢sciowych;

korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢
wykonane trwatg technikg graficzna, oméwione oraz podpisane przez osob¢ dokonujaca zapiséw wraz z datg ich
dokonania.

L WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét

1.

Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ cato§¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonaé swoje oferty bedac w petni
$wiadomym calej odpowiedzialno$ci.

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjatkiem opisanych jako ,,poza dostawg” lub ,,poza
instalacja”.

Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru rob6t powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robét opisanych w tych
pozycjach, wtaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych rob6t razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga okaza¢ si¢ niezbgdne oraz zawiera¢ wszelkie ogélne
ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

Naktady robocizny, oprécz czynno$ci podstawowych, muszg uwzglgdnia¢ réwniez nastgpujace roboty i czynnosci:
zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczna;

transport sprz¢tu, materialéw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;
kontrolg stanu i jako$ci materiatlow;

przemieszczenie sprz¢tu w obrebie stanowiska roboczego;

montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokos$ci do 4m;
wykonywanie czynno$ci pomocniczych;

obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej;

czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska pracy;

przejscie na nastgpne stanowisko pracy;

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcg;

udzial w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robét.
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Naktady zuzycia materiatéw Wykonawca okresli na podstawie wlasnego dos§wiadczenia lub aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materialéw Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej Obejmuja one:

ilosci materiatéw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okre$lonych elementéw lub robdét;
nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;
materialy pomocnicze.

Przyjete naktady pracy sprzetu musza uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprze¢tu i maszyn oraz srodkéw
transportu, wasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Naktady pracy sprz¢tu musza uwzgledniaé:

czas efektywnej pracy;
postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzgtu;

przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniaja
pracy maszyn.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okres§lone i dopuszczone w Migdzynarodowym Systemie (SI).

7.2. Ogélne zasady obmiaru robét

1.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania
obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich roboét.

7.3. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materialéw

1.
2.

5.

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury w jednostkach okre§lonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okre§lone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko roboty
stale. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na pi$mie przez
Zamawiajacego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inaczej.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
szeroko$ci — po prostej prostopadiej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m® -
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru robét beda dostarczone przez Wykonawce , a przed ich uzyciem
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda posiada¢ wazne $wiadectwa atestacji.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

1.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z harmonogramu robét i platnosci
lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego. W szczegdlnosci:

obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t i zmianie Wykonawcys;

obmiar robdt zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

obmiar robdt ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnione;j
z Zamawiajacym.

7.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robét na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w

terenie s3:
m — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robdt
m’ — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robét
m’ — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
szt. — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robét
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8.

kpl — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robét

t — z doktadnoscia do 0,001 jednostki wykonanych rob6t
kg — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robét
otw. — z doktadno$cia do 1 jednostki wykonanych robét
elem. — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robét
pomiar — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robét
odcinek -z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbiér koncowy

1.

10.

11.

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w zakresie ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Ogélne zasady odbioru podano w umowie.

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udzialem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezb¢dne proby i
przygotowa¢ dokumentacj¢ z przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii
komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru ( patrz
punkt ,,.Dokumentacja powykonawcza”);

ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia niezbg¢dnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu
wykwalifikowanego personelu, narze¢dzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i
weryfikacji, ktére beda mogly by¢ od niego zazadane.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen dokonanych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja projektowo — kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami;

dokona¢ préb i odbioru instalacji wlaczonej pod napigcie;

sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb

montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie
zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czg¢sciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy oraz osoby biorace udzial w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszezegdlnych elementach nieznacznie odbiega
od jako$ci wymaganej i nie ma to wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, wéwczas
komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz warto$¢ wykonanych robét jest pomniejszona
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien
zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmow¢ wraz z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

1.

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robét wykonanych na obiekcie
po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia
ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis

1.

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢ realizowana
poprzez:

wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, Ze interwencja nastapi w okresie maks. 1/2 dnia,
stata obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petniacego dyzur na miejscu.

Maksymalny czas reakcji serwisu do podj¢cia dziatan w celu usunigcia awarii i uszkodzen w ramach gwarancji — do 8
godzin.
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8.4. Rekojmia i gwarancje

1.

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i zainstalowat, biorac pod
uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowac wszystkie
wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materialéw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub
wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako calosci jak i poszczegdlnych czesci
sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbgdne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji od swoich
dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktdére zleci swoim
podwykonawcom.

W przypadku uszkodzenia urzadzenia (rozdzielnica) w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik) niezwlocznie
zawiadomi Wytworce i przedlozy protokdt z badan i pomiaréw wykonanych przed wiaczeniem urzadzenia do sieci,
kart¢ gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawéw. Do czasu przybycia delegowanego przez
Wytwoéreg (Dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw
we wlasnym zakresie, nie nalezy dokonywa¢ zadnych napraw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastapienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw
uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

Termin usunig¢cia wad i usterek w ramach r¢kojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce rob6t zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania
kar umownych i odszkodowania.

Maja zastosowanie ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne
szczegbtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.5. Odbiér ostateczny

1.

2.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem usterek stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych roboét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Skiad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nast¢gpujace dokumenty:

przedmiary robot;
niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna;
opisy techniczne, obliczenia,

komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

10.2. Normy i przepisy

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych,
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sa zwiazane z realizacja robét lub moga wptywaé
na sposob prowadzenia robot.
Przywotane normy (aktualizacja na dzien 02.2020):

PN-HD 60364-1 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 1

Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41 : 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-41.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 : 2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napigcia.

PN-HD 60364-5-51 : 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czgs¢ 5-51.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
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PN-HD 60364-5-52 : 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czg§¢ 5-52.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 5-53.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Odltaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-54 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg§¢ 5-54.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
PN-HD 60364-5-559 : 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czg§¢ 5-55. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy o§wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
PN-HD 60364-5-56:2010 : Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-56.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6 : 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6.

Sprawdzenie, w celu okre$lenia pomiaréw i sprawdzen odbiorczych przed oddaniem instalacji do eksploatacji.
62N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

3. Przywotane przepisy urzegdowe (aktualizacja na dzien 02.2020):

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlanych, Warszawa 2014 1. Instytut Techniki Budowlane;.
Czgsé¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 1 — Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w
budynkach mieszkalnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warszawa 2012 r. Instytut Techniki Budowlane;j.
Cze$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 21 — Instalacje elektryczne, piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci publiczne;.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa, 464/2011 Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa, 464/2011. Czg¢$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4. Linie kablowe niskiego i
sredniego napigcia.. Préby napigciowe izolacji oraz préba napigciowa powlok kabli wg normy N SEP-E-004:2014.
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
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