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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont lokali bgdacych w zasobach Gdanskich Nieruchomosci

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu lokali bedacych w zasobach GN
1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot objetych
zamowieniem okre§lonym w pkt. 1.4.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST
Zakres robot podany jest w dostarczonych przedmiarach na poszczegolne branze

1. Roboty rozbiorkowe

2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

3. Instalacje $cianek dziatowych i sufitow z ptyt karton-gips
4. wykonanie warstw posadzkowych

5. Roboty Tynkarskie

6. Roboty malarskie

7. Instalacje elektryczne wewnatrzlokalowe

8. Instalaje gazowe w lokalu

9 Instalacje wod-kan w lokalu

10 Instalacje c.o w lokalu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy (lokal mieszkalny)
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gltownych
obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy- jesli taki jest wymagany oraz egzemplarz dokumentacji projektowej- jesli taka
byta wykonywana

Przed przekazaniem terenu budowy (lokalu mmieszkalnego)Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien przeprowadzié jego
wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czgsci, drog, chodnikdw itp., na ktore realizacja robot moze w jakikolwiek
sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowac, opisaé i sfotografowac. Opis
taki wraz z dokumentacja fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia
lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu rob6t beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywrocic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

15.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot,
wygody spotecznodci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonaweca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzgtu i skltadowisk materialtdw w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ szkodliwych
zwiazkow do $rodowiska gruntowo-wodnego;
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» odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub do
szczelnych kontenerow i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrdcenie do
poprzedniego stanu.

154. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

155. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

15.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapisow
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegb6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajagcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacj¢ dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

15.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

158. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoOw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

15.9. Rownowazno$é norm i zbiordow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Jesli na lokal mieszkalny jest wykonana dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa ujete w umowie p wykonanie projektu.

* Inwestor dostarcza przedmiary robot ktore okre$lag zakres robot w danej branzy
» sporzadzona przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.
— wykonanie szkicowej inwentaryzacji lokalu mieszkalnego po wykonaniu robdt z naniesionymi zmianami
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16.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy
wymagaja akceptacji Zamawiajacego w ciagu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sa zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgséci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktorego charakterystycznym parametrem jest dlugo$é, w szczegdlnosci droga wraz ze
zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanal, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wal przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym
kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego;

5. Obiekty malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

7. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

8. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego;

9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

10. Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos$¢ dlugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacji, w przypadku drog dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow
w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

11. Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz
uzyto w Stanie pierwotnym;

12. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robot budowlanych;

13. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych podejmowanych w
okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktorym moze on spetnia¢ funkcje od niego zadane;

14. Konserwacja — utrzymanie majace na celu zachowanie wiasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji, szczegdlnie o
charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;
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Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem lub
popadnigciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajagcemu i usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wylaczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do robot tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okre$lenia potozenia i poziomu elementow dla wykonania robot
budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy;

Teren zamknigty — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgloszenie budowy — zgloszenie o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt la, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane; to jest przekazany wlasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robot dla ktorych z ustawy
Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczgcia, do ktérego organ
ten nie wniost sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosci
okreslonej w rozdziale 8 ,,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajaca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce
robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz
odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robodt) zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke begdaca autorem dokumentacji projektowej do petnienia
nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub
wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsigwzigcia oraz przyjecie karty
przedsiewzigcia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materialy, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;
Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajaca materialy lub wyroby, ale ktdra nie jest producentem lub wytworca;
Konsultant — osoba lub organizacja udzielajaca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami przedsigwzigcia;

jesli byt opracowany 40. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt

wykonawczy , dziennik budowy, protokoty odbioréow czgsciowych i koncowych, w miarg¢ potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu;

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414
z pdzniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych.

a) Dlarobot, w przypadku ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg, sktada si¢ w szczegolnoscei:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robot budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robot w zakresie, o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na
podstawie odr¢gbnych przepisow.

b) Dla robot, w przypadku ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, si¢ w szczegdlnosci:

1) planéw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robdt, w zakresie o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego; 3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych
odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
p6zniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz.
462 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci
wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot;

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych;

Ksigzka obmiardéw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pbzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt;

Probka — jedna lub wigcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii tej
populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Probka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposdb, w tym samym czasie i w tych
samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

Wyrdéb budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego wiasciwosci wplywaja na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w
stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych o ktorych mowa w art. 5 ,,Prawa budowlanego™;
Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrgbnych
sktadnikow, ktore musza zostaé potaczone, aby mogty zosta¢ wiaczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania z
zasobow naturalnych do ostatecznego usuni¢cia wyrobu;

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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. Wlasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spehienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub

zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spelnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb budowlany jest stosowany. —
dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organdéw normalizacyjnych wymienionych w zataczniku I
do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje¢, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen technicznych;
Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego
zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk
wyrobu budowlanego, ktdre zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wptyw na spelienie podstawowych wymagan, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.),
przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze
stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. —a po tym terminie
w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obshugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja
spelnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

Normy europejskie —normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny
Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji;

Wspolny Stownik Zaméwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zesp6t kodow z systemem klasyfikacji
produktow, ustug i robdt budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrot CPV) stworzony na potrzeby zamowien
publicznych, ktory obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV
Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym;

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej ,, Wspolnym Stownikiem
Zamoéwien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1.

w

10.
11.

12.
13.

Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robdt wraz z terminami rozpoczgcia i
zakonczenia robot kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegdlnych rodzajow lub etapow robot;

Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
Arbitraz — sposob rozstrzygania sporow poza sadem przez jedna lub kilka osob, wybranych zwykle przez strony;

Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z umows, upowazniony lub
zadanie zaptaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkow umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wpltywem stron umowy, ktore
uniemozliwia wykonawcy wypehienie swoich zobowigzan w catosci lub w czgsci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robdt, przez zmniejszenie kwoty umowne;j. Sankcje beda zastosowane,
gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie z umowa;

Zaliczka — kwota pieni¢dzy wyplacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem robot,
dostaw lub $wiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty wykonania robot lub ushig i
ostateczng kwot¢ wynagrodzenia;

Protokoét odbioru konicowego — dokument stanowiacy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robdt lub ustug;
Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokot odbioru czeSciowego — dokument, ktory stanowi podstawe platnosci za wykonane roboty, ushugi lub dostawy
materialow na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czg$ciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czesciowej;
Faktura czgsciowa — rozliczenie przejsciowe migdzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robot lub
ustug wykonanych na okreslony dzien;

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

24,

25.

Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robot z
podaniem cen szczegétowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztow
bezposredniej robocizny, materialow i pracy sprzgtu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa
robot podstawowych;

Obmiar robot — szczegdétowy opis robot wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;

Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robodt przez przedstawiciela zamawiajacego,
stwierdzajacy roznice miedzy kwota faktury koncowej a suma wynikajaca ze wszystkich dotychczasowych ptatnoscei;
Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze cz¢$¢ robot nieistotnych
moze pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokot odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktorego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robdt i ustug wykonawca bedzie naprawiat
wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy usuniecie stwierdzonych wad;

Okres r¢kojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktorego wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek w
materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajacego lub jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych
przegladow i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogodlnego

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegolnosci hotel, motel,
pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek
koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakladu karnego, aresztu $ledczego, zaktadu poprawczego, schroniska dla
nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom dziecka, dom rencistow i dom zakonny;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci,
kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spolecznej lub socjalne;j,
obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obshugi
pasazerdw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $roédladowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy lub
socjalny;

Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calo$¢, w ktorym dopuszcza si¢
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
calkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

Mieszkanie — zespdt pomieszezen mieszkalnych i pomocniczych, majacy odrebne wejscie, wydzielony stalymi przegrodami
budowlanymi, umozliwiajacy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;

Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku
zamieszkania zbiorowego;

Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujace si¢ w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzace do celow
komunikacji wewng¢trznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkow, z wyjatkiem kuchni zaktadow Zzywienia
zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen shuzacych do funkcjonowania i obstugi technicznej
budynku;

Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujace sie¢ poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzace do
przechowywania przedmiotow lub produktéw zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatéw lub sprzetu zwiagzanego z
obstuga budynku, a takze opatu lub odpadow statych;

Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespol pomieszczen, wydzielone stalymi przegrodami budowlanymi, niebedace
mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;

Czgs¢ budynku — zespot pomieszezen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrgbnego uzytkowania, w
szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku, usytuowana w
poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa czg¢$¢ budynku, usytuowana czgsciowo lub catkowicie ponizej poziomu terenu;

Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardw, instalowania wezta cieplnego oraz
wykorzystywana do celow innych niz mieszkalne;

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Antresola — gorna cz¢$¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujaca si¢ nad przedzielajacym je stropem posrednim 0 powierzchni
mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknigta przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z
ktorego jest wydzielona;

Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajg¢ta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona wyznaczana

przez rzut pionowy zewngtrznych krawedzi budynku na powierzchni¢ terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sig:

powierzchni obiektow budowlanych ani ich czesci nie wystajacych ponad powierzchni¢ terenu; powierzchni elementow
drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkow, markiz, wystepow dachowych, oswietlenia
zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacje moga

by¢ traktowane kondygnacje znajdujace si¢ catkowicie lub czeSciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu

terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej

kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkow, oktadzin i

balustrad,;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiaca iloczyn powierzchni catkowitej, mierzone;j

po zewnetrznym obrysie przegrod zewngtrznych i wysokosci kondygnacji brutto, mierzonej mi¢dzy podtoga na stropie lub

warstwa wyrownawcza na gruncie a gorng powierzchnia podltogi badz warstwy ostaniajacej izolacje cieplna stropu nad najwyzsza
kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza si¢ kubatur¢ przej$é, przeswitdw i przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takichzewngtrznych,
przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubatur¢ balkonow i tarasow,
mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza si¢ taw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknachpiwnicznych,
zewngtrznych schoddéw, ramp i pochylni, gzymsoéw, daszkoéw 1 oston oraz kominéw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikow energetycznych budynku lub czg¢éci budynku, okreslajacych

catkowite zapotrzebowanie na energi¢ niezb¢dng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

Wymiar w §wietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéow budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi

wymiary w §wietle ich oScieznic;

Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub Zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo wypetnionym zawiesing

Z bentonitu;

Sciana oporowa — $ciana, ktora zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktora stawia opor parciu innego materiahu.

1.74. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czes¢
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow;

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego;
Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie;
Jezdnia — czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;
. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i

zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia;
. Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i

bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania;

Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;
Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni;
Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej;
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gltownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu;
Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca;
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
10



21.
22.

23.

24.

Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni;
Podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — gorna czg¢$é podbudowy spetiajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skladac si¢ z
jednej lub dwoch warstw;

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg;

25. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikoéw atmosferycznych.

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1. Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpaddw;

2. Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajaca wode do poszczegolnych dziatek budowlanych;

3. Sie¢ odwadniajaca — system kanatéw odprowadzajacych i budowli pomocniczych stuzacych do odprowadzania ich zawartos$ci
do $cieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4. Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania poziomem wody i zabezpieczenia
terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno woda stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

5. Kanat §ciekowy — rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekow lub innych zbednych cieczy;

6. Sie¢ kanalizacyjna — kanat Sciekowy i budowle pomocnicze stuzace do odprowadzania sciekow do oczyszczalni $ciekow lub
innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podci$nieniowa — kanat §ciekowy pracujacy w podcisnieniu;

8. Instalacja sanitarna — zesp6t urzadzen umozliwiajacy dostarczanie cieplej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych w budynku i
usuwajacy z niego odpady;

9. Zespol urzadzen — zestaw materialow i elementow tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe dziatanie instalacji;

10. Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancow, zwigzane z obshugg instalacji;

11. Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktdrego dostarczana jest woda do picia i woda do celow sanitarnych lub urzadzenie
odprowadzajace $cieki;

12. Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktore stanowig wyposazenie przestrzeni uzytkowanej
przez mieszkancow i ktore s zamontowane w budynku;

13. Instalacja wodociggowa zimnej wody — uktad polaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzacy do dostarczania do
wybranych miejsc 1 pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wlasnego ujecia;

14. Instalacja wodociggowa cieptej wody — uktad potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzacy do dostarczenia do
wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowe;j;

15. Instalacja kanalizacji §ciekowej — uktad potaczonych przewodoéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzajacy
scieki do sieci kanalizacji og6lnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni §ciekow lub zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potaczonych przewodéw wraz z wpustami, odprowadzajacy wody odpadowe i
roztopowe do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych, zbiornikéw retencyjnych albo
na wlasny teren nieutwardzony;

17. Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potaczonych przewoddw wraz z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi
urzadzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewn¢trznych;

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potaczonych przewodow powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz
elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, sluzacy do jego dostarczenia do pomieszczen w budynku w okresie
obnizonych temperatur zewnetrznych;

19. Instalacja gazowa — uktad przewodow za kurkiem glownym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzgdzeniem do pomiaru
zuzycia gazu oraz urzadzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o
dlugosci nie wigkszej niz 2 m, odprowadzajacymi spaliny bezposrednio poza budynek badz do kanatow spalinowych; w
przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujacych si¢ w budynku, butla wraz z urzadzeniem redukc;ji
ci$nienia gazu jest cz¢$cia sktadowg instalacji;

20. Technologia bezwykopowa — technika zwiazana z montazem, wymiang lub naprawa rur lub prefabrykatu kanatowego
znajdujacego si¢ ponizej terenu, ograniczajaca do minimum material wykopywany z powierzchni lub pozwalajaca uniknaé
wykonywania wykopu;

21. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajaca na wttaczaniu rury z zastosowaniem

22.

23.

24.

zdalnie sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materialu mechanicznie §widrem lub
jako ptynnej zawiesiny;

Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych, w ktorej rura ostonowa jest wprowadzana do gruntu za pomoca
nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury, wilgotnosci i
czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknigtych przestrzeni;

Klimatyzator — zamknigty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespdt do dostarczania uzdatnionego powietrza
do zamknigtej przestrzeni (na przyklad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacj¢ zigbnicza z zasilaniem elektrycznym,
przeznaczong do ozigbiania i w miar¢ mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie sluzace do ogrzewania,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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25.

26.
27.

28.

zapewniania cyrkulacji, oczyszczania 1 nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa si¢ poprzez odwrdcenie obiegu czynnika
zigbniczego, wowczas jest to pompa ciepta;

Pompa ciepta — zamknigty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespot do dostarczania ciepta. Zawiera on
instalacj¢ zigbnicza z zasilaniem elektrycznym, przeznaczona do ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do ozigbiania,
zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Ozigbianie odbywa si¢ poprzez odwrdcenie obiegu czynnika zigbniczego;
Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposob naturalny lub mechaniczny;

Kolektor stoneczny — urzadzenie pochlaniajace promieniowanie stoneczne przeksztalcane nastgpnie w cieplo, ktore jest
odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem plynu;

Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespohu(-6w), realizujacego(-ch) zasadniczo funkcj¢ zigbienia badz za
pomoca dodatkowego wymiennika (np. zigbiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z
instalacji zigbniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujacym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym
kierunku przeplywu czynnika zigbniczego);

1.7.7. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Przytacze — linia odgalezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napigeiu do 1 kV, potaczona z wewngtrzng instalacja
zasilajaca, w miejscu stanowigcym granice wlasnosci migdzy dostawcg i odbiorca energii elektrycznej;

Instalacja elektryczna — zespot potaczonych ze sobg urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych,
przeznaczonych do okreslonych funkcji;

ZIacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktdrego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektryczne;;

Wewnetrzna instalacja zasilajaca — instalacja elektryczna od granicy wtasnosci urzadzen do zaciskow wyjsciowych urzadzenia
pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik pradowy)

Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uklad zasilania przeznaczony do podtrzymania dzialania instalacji i
wyposazenia niezbgdnego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa osob i/lub

— do uniknigcia powaznych szkod §rodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.

Uktad zasilania obejmuje zrédio i obwody elektryczne dotaczone do zaciskow urzadzenia elektrycznego. W niektorych
przypadkach uktad moze obejmowac¢ réwniez urzadzenie;

Zrédlo elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrédto przeznaczone do podtrzymania ciagtoéci zasilania urzadzen
shuzacych bezpieczenstwu;

Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — uklad zasilania zapewniajacy funkcjonowanie instalacji elektrycznej lub jej czgsci z
przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;
Zrodlo rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrodlo zapewniajace zasilanie instalacji elektrycznej lub jej czesci z
przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym - skutki patofizjologiczne powodowane przeplywem pradu
elektrycznego przez cialo cztowieka lub zwierzecia;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napigcia, na ktdre instalacja elektryczna lub jej cze¢§¢ zostata wykonana i
0znaczona,

Napigcie przy uszkodzeniu — napigcie migdzy punktem, w ktorym wystapito uszkodzenie a ziemig odniesienia, powstate w
wyniku uszkodzenia izolacji;

Napigcie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu elektrycznego;
Napigcie fazowe — napigcie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie obwodu przemiennego;
Napi¢cie wzgledem ziemi — napigcie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punkcie obwodu
elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny rowny spodziewanemu pradowi obcigzenia w normalnych
warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktory przepltywa w danym punkcie uszkodzenia, bedacy wynikiem uszkodzenia izolacji;

Instalacja piorunochronna — zespot potaczonych ze sobg elementdw zewngtrznych w postaci zwodow, przewodow
odprowadzajacych i uziemien oraz elementéw wewngtrznych, takich jak polaczenia wyréwnawcze i1 ograniczniki przepig¢ oraz
odstepy izolacyjne;

Ziemia odniesienia — czg¢$¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktorej potencjat elektryczny jest przyjmowany
umownie jako réwny zeru, pozostajaca poza strefa wplywu jakichkolwiek instalacji uziemiajacych (uwaga: pojecie ,,Ziemia”
odnosi si¢ do calej planety i jej materii fizycznej.);

Ziemia (lokalna) — czes¢ Ziemi bedaca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktorej potencjat elektryczny moze by¢ rézny od
zZera,

Instalacja uziemiajaca — zesp6t wszystkich potaczen elektrycznych i elementéw stuzacych do uziemienia sieci, instalacji i/lub
urzadzenia;

Uziom — czg$¢ przewodzaca, ktora mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzacym oérodku, np. w betonie, znajdujaca
si¢ w kontakcie elektrycznym z Ziemia;

Uktad uziomowy — cze$¢ instalacji uziemiajacej obejmujaca tylko uziomy i ich wzajemne potaczenia;

Obwad (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespot elementow instalacji elektrycznej chronionych przed skutkami przetgzen
wspolnym zabezpieczeniem (wspo6lnymi zabezpieczeniami);
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24. Obwod rozdzielczy — obwod elektryczny zasilajacy co najmniej jedna rozdzielniceg;

25. Obwod odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwod elektryczny przeznaczony do bezposredniego zasilania urzadzen
elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

26. Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesytu, magazynowania, rozdziatu lub
wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza,
przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

27. Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii, np.
$wiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczna;

28. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wlaczania w obwody elektryczne, spetniajace jedna lub wigcej
z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtaczanie, faczenie;

29. Rozdzielnica — urzadzenie zawierajace réznego typu aparatur¢ rozdzielcza i sterownicza co najmniej z jednym odbiorczym
obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajacego obwodu elektrycznego, tacznie z zaciskami do przewodow
ochronnych i neutralnych;

30. Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewodow wraz z osprzetem i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, shuzacy do
przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzadzen systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

31. DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego szerokopasmowego dostepu
do Internetu;

32. Kanalizacja pierwotna — zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wciaga si¢ kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtdrnej;

33. Kanalizacja wtorna — zesp6t rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wlasciwosciach zacigganych do otwordéw kanalizacji
pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

34. Rurociag kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wilasciwosciach oraz zasobnikéw ztaczowych
uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowiacych ostong ochronng dla kabli $wiattowodowych;

35. Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne wbudowane w ciagi
kanalizacji kablowej, umozliwiajace wcigganie, montaz i konserwacj¢ kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

36. Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji pierwotnej, wtornej lub
w rurociaggach kablowych stuzacy do przesylu informacji stosowna metoda;

37. Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w obicktach i kanalizacji pierwotnej,
wtornej, rurociggach kablowych z powloka bezhalogenowa nierozprzestrzeniajacg ptomieni;

38. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesylania informacji, sygnatow, a jednoczesnie
posiadajacy odpowiednig wytrwato§¢ mechaniczng, izolacyjno$¢ wewnetrzng i zewngtrzng, mogacy wystepowaé w réznych
srodowiskach;

39. Przetacznica §wiattowodowa (patchpanel) — urzadzenie umozliwiajace przetaczanie §wiattowodow oraz dotgczanie do nich kabli
swiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robot budowlanych objetych zaméwienieml ]hqdqce
wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢
wprowadzone do obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym, jezeli nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg — prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposob
trwaly — spelnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materialty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdéwieniem I |

owinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi

przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona
do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sig
okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczna (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa ocena
techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji,
o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja
spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku
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krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrOb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagltych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami
technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowymi
ocenami technicznymi), o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatlow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbidrek
Materialy pochodzace z rozbidrek poszczegbdlnych elementoéw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane zgodnie
z SST przypisanymi poszczegolnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usunigcia i utylizacji tych materialdw opisane sa w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowal zgodnie z zapisami wlasciwych SST i w zgodnosci z Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy niecodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z ich nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materialtdow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
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3.1 Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywuna jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
igotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przywykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujagce zachowania opisanych wyzej
warunkow,lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych wyzej
warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w
wykonywaniu robot.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektoweyj,
SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot $rodki transportu. W
przypadku trwalego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wlasny koszt w
zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w szczegdlnosci w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow i
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:
—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czgéci opisowej i graficznej,- nie wymagany
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizacji,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach
lub masie).- nie wymagany
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowg lub na niej
produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo

wprowadzi¢ podwykonawceg na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

54.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych jest niezbedne wejscie do
sasiedniegobudynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowiazany przed rozpoczgciem robot
uzyska¢ zgodg¢ wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim
przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.
5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, wlasciwy organ —na wniosek inwestora — wterminie
14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbgdnosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu Iub
na teren sasiedniej nieruchomos$ci. W przypadku uznania zasadno$ci wniosku inwestora, wlasciwy organ okresla
jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.
5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktorych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate
wwyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.
5.4.4.  Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czg$ci moze nastapic po spetnieniu wymaganokreslonych
w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkichelementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.6. Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymogoéw zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na §rodowisko
oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca powinien:

6.

Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadow budowlanych;

Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Scickami miejsc prowadzenia robot budowlanych i eksploatacji przedsigwzigcia, a
odpady powstate selektywnie magazynowa¢ W przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

Wymagana dokumentacja projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza okresem od 15
marca do 15 sierpnia wiacznie);

Na terenie le§nym z drzew przeznaczonych do usuni¢cia zdja¢ budki lggowe dla ptakéw i przenies¢ na inne drzewa;

Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazow (marzec-maj, polowa
wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie si¢ ptazom na druga strong obiektu
budowlanego;

Zapewni¢ minimalizacj¢ zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego
drenazu wod podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

Przewidzie¢ zastgpcze zrddlo zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji ujg¢ wod podziemnych, kolidujacych z obiektem
budowlanym lub zaniku wody w uj¢ciach w wyniku drenazu;

Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy
mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzef na biegu jatowym;

Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00) w
sposob powodujacy najmniejsza emisje hatasu do srodowiska;

Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktorymi poruszac si¢ beda pojazdy wyjezdzajace z placu
budowy;

Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot
posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymaé prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych beda
rzutowaly na dalsze prace tzn. na kontynuacje¢ prac budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot w terminie umownym i sposéb prowadzenia robot;

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot;
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— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materialtow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
robdt ponosi Wykonawca.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany odplatnie przez whasciwy organ. J$li jest wymagany zgodnie
z przepisami

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu o0sob, ktérym zostalo powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséwna budowie —

w ramach dokonywanych czynnos$ci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla oséb upowaznionych. Dziennik budowy
nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny
kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegbdlnoéci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, — inne  istotne informacje o
przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zaje¢ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
6.7.2. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiarow)
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie. 6.7.4. Pozostate dokumenty
budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty: a) pozwolenie
na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy be¢dg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robot  bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot  wykonywanych, zgodnie z
dokumentacjg projektowg,przedmiarami i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru inwestorskiego na piSmie.

d) Obmiar wykonanych robét bgdzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci narzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloci robot i materialow

a) Zasady okreslania iloéci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraznormach
zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznieokre$lajaca wykonany
pomiar;
b) Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przezinspektora
nadzoru inwestorskiego;
c) Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajabadan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji;
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d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwaniarobot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

b) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem;

€) Obmiaru robdt wykonanych dokonuje si¢ rOwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia wykonywane b¢dg w sposdb zrozumialy ijednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupehione odpowiednimi szkicamiumieszczonymi w karcie
ksiazki obmiarow (rejestrze obmiardw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych
robot.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika
budowy.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonaniarobot -
szkicowa inwentaryzacje lokalu;
Protokotly odbiorow robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych jesli byty wykonywane
Protokoty odbiorow cz¢sciowych;
Dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (rejestr obmiaru);- jesli byly wymagane
Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialow i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostgpnieniuna rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami;

arwn

Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatdw (wyrobow);
Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
Wykaz przekazywanych kluczy;
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen; 10.0$wiadczenia osob funkcyjnych na
budowie wymagane Prawem Budowlanym;
11.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

© N

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protoko6t podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robot z zaméwieniem.
Protokot odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu r¢kojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robdt bedacych przedmiotem zamodwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne
9.1.1. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg¢ obmiarowa
ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.
9.1.2. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za
prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;
— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidorkowych z tytutu odzysku materiatdéw rozbiérkowych przechodzacych na
wilasnos¢ Wykonawecy;
— koszty utylizacji materiatdéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony §rodowiska;
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi Kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
montazem i demontazem, usuni¢ciem po zakonczeniu robot);
— wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych;
— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; oplaty za dzierzawe placow i bocznic;
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
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— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacych z przyjetej
technologii robot;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drdg technologicznych;

— stosowanie si¢ do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewngtrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w okresie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

— koszty wylaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadow przej$ciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiar6w, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawey na sktadowisko
Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu- nie dotyczy
9.2.1. Wykonawca robot:
a) opracuje dokumentacje projektowa budowy drog objazdowych oraz organizacji ruchu na czas
prowadzeniarobot,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami orazuzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem publicznym,
C) przekaze kopi¢ zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
zainteresowanymzarzadcom drog.
9.2.2. Koszty budowy objazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdow i drog dojazdowych,
C) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
d) oplaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji
ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunigcia tymczasowych oznakowan pionowych
ipoziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymania ptynno$ci ruchu publicznego,
€) naprawe i remont drog objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazddéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementow prefabrykowanych, demontaz przepustow, mostkéw itp. na
objazdachpo zakonczeniu robot,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.25. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, dojazddéw i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robot w ramach cen jednostkowych robdt zaméwionych,

b) Zamawiajacy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie ofertowym.

€) Zamawiajacy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajacego powinny by¢ ujete w osobnej cze$ci przedmiaru opracowanego przez
Zamawiajacego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatow, niewybuchdw i innych przedmiotowwybuchowych- nie
dotyczy
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
a) przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchow, niewypatdéw oraz innych przedmiotow niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.Koszt tych robot ponosi Zamawiajacy.

9.4. Koszty dodatkowe

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
21



Dla wykonania robot zaméwionych przy zabezpieczeniu ciaglosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie
objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji tymczasowych w
uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylaczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym

odszkodowaniem dla wlasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.
KOSZT SKEADOWANIA ODPADOW WINIEN BYC WLICZONY W KOSZTY POSREDNIE

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz.
U.z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $§rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr
25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkoéw (Dz. U. z 2015 1. poz. 1789).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
22



PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-1EC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej
INSTAL:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt
4,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztow cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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