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1. WSTĘP 

1.1.  Nazwa zamówienia 
Zamawiającym jest Gmina Sośno zlokalizowanej w 89-412 Sośno ul. Nowa 1 a reprezentowanej przez 

Wójta Gminy Sośno Leszka Stroińskiego. Specyfikacja techniczna wykonana została na zlecenie 

zamawiającego na podstawie umowy nr RI.272.9.2022 zawartej w dniu 10.05.2022r. w Sośnie. 

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiorem wymagań w 

zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

zadania: „Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w gminie Sośno”. 

Zakres robót obejmuje w szczególności: 

 Termomodernizacje budynku hydroforni, 

 Przebudowę budynku hydroforni, 

 Wykonanie studni głębinowej 

 Wykonanie technologii uzdatniania wody, 

 Wykonanie systemu sterowania i AKPiA, 

 Wykonanie instalacji elektrycznej, 

 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, 

 Rozruch kompletnej technologii uzdatniania wody, 

 Szkolenie personelu. 

 

1.3. Przedmiot SWTiORB 
Dla zadań przewidzianych przetargiem obowiązuje następujący główny kod CPV Wspólnego 

Słownika Zamówień: 

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kody związane: 

 71351910-5 Usługi geologiczne 

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45315700-5 Rozdzielnice (szafy) i instalacja AKPiA 

 45230000-8 Sieć elektroenergetyczna 

 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni 

 45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 

 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzenia ścieków 

 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 

 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 
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1.4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 

kontraktowy wchodzący w skład specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako załącznik 

zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (objętych 

przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonywania poszczególnych robót oraz 

określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, jako element specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

1.5.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

w ramach realizacji zadania „Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w 

Gminie Sośno”, w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja uwzględnia aktualne 

normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych robót. 

1.5.1. Roboty przygotowawcze w zakresie Inwestora 
Przed przekazaniem placu budowy Inwestor wykona następujące prace przygotowawcze: 

 Zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robót, 

 Uprzątanie terenu robót przed przekazaniem Wykonawcy. 

 

1.5.2. Roboty przygotowawcze w zakresie Wykonawcy 
Wraz z przekazaniem placu budowy Wykonawca wykona następujące prace przygotowawcze: 

 Zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robót, 

 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu, 

 Inne prace techniczne, konieczne do przeprowadzenia robót w zakresie opisanym w 

STWiORB. 

 

1.5.3. Roboty zasadnicze w zakresie Wykonawcy 
W ramach robót zasadniczych Inwestor wykona następujące czynności: 

 Wykonanie otworu studziennego metodą wiercenia zgodnie z projektem robót geologicznych, 

 Wykonanie podziemnych zbiorników wód popłucznych, 

 Wykonanie naziemnego zbiornika wody uzdatnionej, 

 Wykonanie utwardzenia terenu, 

 Wykonanie ogrodzenia terenu, 

 Wykonanie termomodernizacji budynku, 

 Wykonanie przebudowy budynku, 

 Usunięcie nasypu ziemnego wokół budynku, 

 Demontaż istniejącej technologii uzdatniania wody, 

 Montaż nowej technologii uzdatniania wody zgodnie z dokumentacją projektową, 

 Demontaż istniejące instalacji zewnętrznej i wewnętrznej elektrycznej, 

 Montaż nowej instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

 Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej, 

 Montaż nowej instalacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

 Demontaż systemu automatyki i sterowania, 

 Montaż nowego systemu automatyki i sterowania zgodnie z dokumentacją projektową. 
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1.5.4. Roboty końcowe w zakresie Wykonawcy 

 Sprawdzenie szczelności instalacji, 

 Sprawdzenie poprawności działania instalacji, 

 Oznakowanie urządzeń technologicznych i rurociągów, 

 Przeprowadzenie rozruchu instalacji. 

 

1.5.5. Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy 
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, próby 

eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykona także inne 

zobowiązania konieczne do przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i 

użytkowania, w tym, co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem rozruchu wyposaży obiekt 

w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy i wymagań 

przeciwpożarowych według standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 

materiałowych oraz zapewni kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów 

instalacji wymagających oznakowania. Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie. Zakres 

wymaganych kontraktem dostaw wyposażenia BHP, P-poż. i narzędzi eksploatacyjnych obejmuje 

wyposażenie obiektów objętych przedmiotowym zadaniem w sprzęt ratunkowy oraz gaśniczy, 

dostosowany do występującego zagrożenia pożarowego, w stopniu zapewniającym bezpieczną 

eksploatację oraz umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania. 

 

1.5.6. Instrukcje 
Wykonawca opracuje w cenie kontraktowej wszelkie niezbędne instrukcje dotyczące prawidłowego 

funkcjonowania obiektu zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a 

w szczególności:  

 Instrukcje eksploatacyjne obiektu, 

 Instrukcje stanowiskowe, 

 Instrukcje techniczno-ruchowe, 

 Instrukcje BHP. 

Wraz z zakończeniem robót Wykonawca dostarczy kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i 

konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 

Instrukcje te winny być dostarczone wraz zdostawą urządzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie 

braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 

Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 

realizacją umowy o stwierdzonych brakach. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość 

urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

1.5.7. Serwis 
Wykonawca zapewni płatny serwis gwarancyjny Urządzeń i Instalacji do końca okresu gwarancji i 

rękojmi. Zawarcie stosownych umów z Podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po 

stronie Wykonawcy. 

1.6. Dokumentacja robocza 
Jeśli wymagają tego szczegółowe specyfikacje techniczne lub w przypadku gdy jest to konieczne dla 

wykonania robót według rozwiązań alternatywnych proponowanych przez Wykonawcę. Wykonawca 

wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas 

wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być 

włączone  
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1.7. Określenia podstawowe (definicje) 

1.7.1. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

 Atest PZH – aktualny (ważny w dniu przedłożenia oferty) dokument potwierdzający 

dopuszczenie urządzenia do użytku z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, wydany 

przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.  Certyfikat 

zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednią zharmonizowaną normą 

europejską. 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z odpowiednimi 

wymaganiami, jakich oczekuje się od wyrobu. 

 Dokumentacja Powykonawcza Budowy – składa się z Dokumentacji Budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 

robót, a także Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej. 

 Dokumentacja Projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest lub nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

 Dziennik Budowy –dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń między uczestnikami procesu inwestycyjnego: 

Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczęcią 

organu budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z 

późniejszymi zmianami). 

 Dziennik Robót – dokument, w którym Wykonawca wpisuje szczegóły zaangażowania w 

roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, opis 

nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu robót. Forma i zawartość 

dziennika budowy będzie podlegała akceptacji Inspektora. Inspektor ma prawo bieżącego 

wglądu do dziennika celem kontroli wykonywanych robót. Szczegółowe dane na temat 

dziennika robót zamieszczono w dalszej części niniejszej Specyfikacji. 

 Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program”.  

 Inspektor – osoba powołana przez Zamawiającego do działania, jako Inspektor Nadzoru w 

niniejszym kontrakcie. 

 Karta katalogowa – dokument wydany przez Producenta, potwierdzający, że urządzenie 

charakteryzuje się określonymi cechami i parametrami pracy zgodnymi z wymogami SWZ, 

Wykazu Głównych Urządzeń, STWiORB. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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 Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną 

jakości Materiałów i Robót. 

 Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, Wykazem Głównych Urządzeń 

zaakceptowane przez Inspektora. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

 Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

 Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, 

potwierdzone w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy wydawana w oparciu o ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z 

późniejszymi zmianami. 

 Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 

towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmująca projektowanie, 

budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania 

organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

 Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez 

Wykonawcę i podlegający akceptacji Inspektora, przedstawiający rozplanowanie robót 

budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu wraz z 

płatnościami za ich wykonanie. 

 PZJ – Program Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w dalszej części Wymagań 

Ogólnych. 

 Projekt Budowlany – dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma są zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 Próby – próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

 Próby końcowe – rozruch technologiczny obejmujący: rozruch mechaniczny, hydrauliczny, 

technologiczny. 

 Przedmiar Robót – zestawienie asortymentów Robót wiodących (Czynności, Dostaw...) 

przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę, które to Roboty są powiązane z 

Wymaganiami Zamawiającego oraz Warunkami Kontraktu. Dokument odpowiadający 

wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

wsprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami. 

 Przywrócenie do stanu poprzedniego – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie prowadzenia robót 

budowlanych. 

 Roboty elektryczne – zakres Robót mających na celu podłączenie zasilania urządzeń do 

obiektów technologicznych wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpieczeniami i 

niezbędnym wyposażeniem oraz sposobem ich wykonania. 

 Roboty technologiczne – zakres Robót mających na celu wyposażenie obiektu budowlanego w 

urządzenia technologiczne, wraz z wykonaniem przyłączy do sieci międzyobiektowych oraz 

sposobem ich wykonania. 

 Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. 

geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 

 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystyki i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego. 

 STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi 

zbiór wytycznych i wymagań do prawidłowego robót budowlanych, w zgodności z 

oczekiwaniami Zamawiającego. 

 SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym gruntu. 

 Woda do spożycia przez ludzi (woda pitna) – woda spełniająca wymagania jakościowe, 

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

 Wykaz Głównych Urządzeń – wykaz będący załącznikiem do Oferty przetargowej będący 

zobowiązaniem Wykonawcy w zakresie zastosowania przy realizacji kontraktu wskazanych 

głównych urządzeń technologicznych. 

 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektów będących przedmiotem robót 

zasadniczych lub ich elementu. 

1.7.2. Przyjęte oznaczenia i skróty 

 PN-75/B-06520 – Polska Norma z … roku/numer…, 

 PN-EN 558-1:2001 – Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską o numerze … z roku 

…, 

 BN-80/8836-02 – Branżowa norma z … roku/numer…, 

 KB – Katalog Budownictwa, 

 ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 
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 PZH – Państwowy Zakład Higieny, 

 PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 

 WO – Wymagania ogólne STWiORB (Część ogólna), 

 WS – Wymagania szczegółowe STWiORB (Cześć szczegółowa), 

 DTR – Dokumentacja techniczno-ruchowa.  

 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość robót przewidzianych Umową oraz za ich zgodność 

z dokumentacją Projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. 

 

1.8.1. Podstawa wykonania robót 
Podstawą wykonania Robót wchodzących w zakres inwestycji są: 

 Umowa na wykonanie robót, 

 Dokumentacja Projektowa, 

 STWiORB, 

 SWZ, 

 Wykaz Głównych Urządzeń. 

 

1.8.2. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany ustawą „Prawo Budowlane” oraz postanowieniami Umowy na 

wykonanie przebudowy i modernizacji hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno w zakresie 

niniejszego STWiORB, w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących: 

 Bezpieczeństwa konstrukcji, 

 Bezpieczeństwa pożarowego, 

 Bezpieczeństwa użytkowania, 

 Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 

 Ochrony przed hałasem, 

 Oszczędności energii, 

 Warunków użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu, 

 Możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 

1.8.3. Organizacja robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących 

dokumentów: 

 Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Program zapewnienia jakości. 

Program rozpoczęcia robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

pisemnie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 

zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w 

Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz użytkownika. Z chwilą przejęcia terenu 

budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Zamawiający zwraca uwagę na fakt prowadzenia modernizacji na funkcjonującym obiekcie. Przy 

wykonywaniu robót na czynnym obiekcie Wykonawca będzie współpracował z personelem 
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eksploatacyjnym za pośrednictwem Inspektora, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. 

Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi 

obsługi. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 

funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego. W harmonogramie 

Wykonawca określi terminy i sposób robót ingerujących w pracujący układ technologiczny. Podczas 

prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, 

urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 

1.8.4. Informacje o terenie budowy 
Teren budowy zlokalizowany jest wyłącznie w obrębie działki 12/3, 12/1 obręb Rogalin. 

 

1.8.5. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy, Dokumentację Projektową oraz STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

 

1.8.6. Zapoznanie Podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z ewentualnych wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie dokumenty Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego 

wykonania Robót. Koszty związane z wyposażeniem Podwykonawców w wyżej wymienione 

dokumenty ponosi Wykonawca. 

 

1.8.7. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
W zakresie zgodności robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB należy przestrzegać 

następujących zaleceń: 

 Dokumentacja Projektowa, STWiORB, pozostałe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora są istotnymi elementami Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby występowały we wszystkich dokumentach. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca jest 

zobowiązany ustalić w porozumieniu z Inwestorem wartość prawidłową, przy zachowaniu 

obowiązującej kolejności ważności dokumentów (kolejność od najważniejszego): wykaz 

głównych urządzeń, dokumentacja projektowa, STWiOR. 

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB oraz Wykazem Głównych Urządzeń. Dane (cechy) określone w 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB odnośnie materiałów i elementów robót, będą uważane 

zawartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji zgodnie z wymaganiami. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu 

uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są 

praktycznie nieuniknione. 

 W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB, i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi właściwymi, a roboty te rozebrane. Koszty materiałów, 

ewentualnej rozbiórki robót i przywrócenia robót stanu do zgodnego z wymaganiami 

Inwestora obciążą Wykonawcę. 

 Urządzenia wskazane w Wykazie Głównych Urządzeń będą zastosowane zgodnie ze 

złożonym oświadczeniem w formie załącznika do oferty przetargowej bez prawa do ich 

zamiany. 
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1.8.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i przejęcia 

robót, a w szczególności: 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych, 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza terenem budowy, a także jego likwidacja po 

zakończeniu zadania nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową w cenach jednostkowych robót, 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji 

kontraktu 

 

1.8.9. Ochrona środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy. Będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

robót budowlanych. 

Podczas realizacji budowy należy: 

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

 Unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających z 

zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania (w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić w 

porze dziennej, między godziną 6:00 a 22:00). 

 

1.8.10. Utylizacja odpadów 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport i utylizację odpadów powstałych podczas robót 

budowlanych. Koszty powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Poprzez utylizacje odpadów 

budowlanych w postaci gruzu z prac budowlanych, a także ziemi pochodzącej z wykopów rozumie się 

ich gospodarowanie, tj. zbieranie, transport oraz przetworzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21. 

 

1.8.11. Stosowane materiały 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 

dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót 

będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po wbudowaniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
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1.8.12. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalnych. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.8.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak: rurociągi, kable i tym podobne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za 

nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie 

prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia kolidujących 

sieci i urządzeń podziemnych i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót 

z tym związanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane służby oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia sieci i urządzeń podziemnych właściwie wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

 

1.8.14. Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, w terminie ustalonym w warunkach Umowy na 

wykonanie Robót Budowlanych. Wykonawca, w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych, 

opracuje Harmonogram rzeczowo - finansowej organizacji robót budowlanych. Harmonogram 

rzeczowo - finansowy obejmować będzie swoim zakresem całość zakresu robót objętego Umową wraz 

z planem sprzedaży tych robót. Harmonogram podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

1.8.15. Warunki dostawy urządzeń i materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne do ich przeznaczenia 

świadectwa zgodności z obowiązującymi normami, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, atesty 

PZH, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i tym podobne dokumenty. Dostarczone materiały 

podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi podanymi przez 

Producenta. Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach otrzymania 

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

 

1.8.16. Przestrzeganie przepisów BHP 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca 

ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki 

pracy i warunki sanitarne. Wykonawca w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie Kontraktu.  
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W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 96, poz. 437/. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie, jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. nr 21, poz. 73).  

 

Do obowiązku Wykonawcy Robót należy: 

 zastosowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 zabezpieczenie miejsca pracy przed pożarem i wyposażenie w sprzęt P-poż, 

 ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie zastawami ochronnymi i oznakowanie w porze nocnej, 

 zapewnienie urządzeń zabezpieczających i środków ochrony indywidualnej dla pracowników, 

 prowadzenie pomiarów składu powietrza w miejscach potencjalnego zagrożenia gazowego 

zawsze przed przystąpieniem i w trakcie wykonywania prac, 

 w projekcie organizacji robót uwzględnienie bezpiecznych metod wykonywania prac oraz 

sposobów zabezpieczenia pracowników i mienia zakładowego, 

 przeszkolenie swoich pracowników z zakresu zagrożeń występujących w obiektach. 

 

1.8.17. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca 

odpowiada przed właścicielem nieruchomości za szkody powstałe na tym terenie z jego winy. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

eksploatatora obiektu w związku z powstałymi szkodami. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien przystąpić do utrzymania Robót nie później 

niż w 72 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor może natychmiast 

zatrzymać Roboty. 

 

1.8.18. Pracownicy 
W celu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu. Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na 

terenie budowy powinni używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub 

kombinezonów, na których winna być umieszczona nazwa Wykonawcy. Pracownicy muszą 

przestrzegać wytycznych BHP związanych z przebywaniem na terenie budowy i wykonawstwem 

robót budowlano-montażowych. Personel Wykonawcy powinien zostać wyposażony w środki ochrony 

indywidualnej wymagane przepisami BHP w zależności od rodzaju wykonywanych czynności. 

Ubrania robocze powinny być dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 

Ubiór i środki ochrony indywidualnej powinny być utrzymywane w należytym stanie i czystości. 
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1.8.19. Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca przestrzegać będzie Praw Patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na 

bieżąco informować będzie Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. Gdziekolwiek w Umowie przytaczane są konkretne normy lub przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi, co najmniej na 3 dni przed datą 

oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego poziomu wykonania, Wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

1.8.20. Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego 
Celem szkoleń jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy 

związanej z eksploatacją obiektów. Program szkolenia powinien obejmować przeszkolenie w zakresie 

stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektów jak również zagadnień BHP i P-poż. z 

nimi związanych. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń Wykonawca 

powinien ująć w cenie umownej. Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu 

delegowanego na szkolenia. Termin szkolenia należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem z 

Inspektorem. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów i urządzeń 

2.1.1. Wymagania podstawowe 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami 

dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

 wyroby budowlane i materiały, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

 wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną 

do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową.  

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez Projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 
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z tą Dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Należy stosować materiały i 

urządzenia do wbudowania zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. Materiały 

przed ich sprowadzeniem i użyciem muszą uzyskać akceptację Inspektora (nie dotyczy materiałów z 

Wykazu Głównych Urządzeń).W stosunku do wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Inspektorowi. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi lub 

Dokumentacja Projektową, wówczas takie materiały zostaną odrzucone. Dla wszelkich odniesień do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Prawa zamówień publicznych 

występujących w Dokumentacji Projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza się 

rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienia powyższe należy czytać ze sformułowaniem 

„lub równoważne”. Zastosowanie rozwiązań równoważnych podlega pisemnej akceptacji Projektanta 

sprawującego nadzór autorski. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do 

pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

2.1.2. Źródła pozyskiwania i dostawy materiałów 
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje na temat 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych kluczowych materiałów. Do 

uzyskania akceptacji niezbędne będzie przedstawienie odpowiednich świadectw, certyfikatów 

dopuszczających do stosowania w budownictwie, atestów, zezwoleń oraz jeśli wymaga tego specyfika 

materiału – dostarczenie próbek materiału. W uzasadnionych przypadkach Inspektor będzie wymagał 

odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Z uwagi na unifakcję prac serwisowych przy 

podstawowych urządzeniach technologicznych wymaga się, aby sprężarka i dmuchawa były 

wyprodukowane przez tego samego producenta. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów 

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 

 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem pozyskiwania materiałów z danego źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do 

zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia (pozyskiwania) i selekcji materiałów i przedstawi do 

zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i inne związane z dostarczeniem materiałów do 

Robót. Celem obniżenia kosztów eksploatacyjnych Wykonawca zapewni możliwie największą 

unifikację stasowanych urządzeń. Zamawiający wymaga obligatoryjnego zastosowania urządzeń tego 

samego producenta w zakresie: dmuchawy powietrza i sprężarki oraz dodatkowo pomp głębinowych, 

pompy płucznej i pomp sieciowych. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w Umowie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody 

Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy, poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w Umowie. Pozyskiwanie materiałów z danego źródła, będzie zgodne 

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.1.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, jeśli specyfika materiału będzie tego wymagać lub na 

to pozwalać. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

 Inspektor będzie miał zapienioną współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 

 Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do prowadzenia robót budowlanych i 

realizacji kontraktu. 

 

2.1.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane 

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.1.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 

oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi Producenta i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania powinny być zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych, zabezpieczonych i utrzymywanych przez Wykonawcę. 

 

2.1.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB w sposób jednoznaczny przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

2.1.8. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora 
Wszystkie główne materiały i urządzenia (za wyjątkiem urządzeń z Wykazu Głównych Urządzeń) 

przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora przed ich zamówieniem. Ponadto: 

 Wykonawca przedstawi na życzenie inspektora próbki do jego akceptacji, jeśli specyfikacja 

materiału będzie tego wymagać, 

 Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 

do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp., 

 Materiały, których specyfikacja wymaga przeprowadzenia skomplikowanych i kosztownych 

badań (np. armatura, materiałów przewodów), będą zatwierdzone na podstawie dokumentacji 

dostarczonej wykonawcy przez Producenta. Wymaganą do zatwierdzenia dokumentację 

materiału (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.) określi 

Inspektor, 

 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 

materiałami, a istniejących w innych językach. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót, w pełni 

sprawnego i dostosowanego do technologii robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Ponadto: 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak 

i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 

 Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia 

Jakości (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne 

techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich. 

 Na żądanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu i 

poszczególnych maszyn budowlanych. 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa i STWiORB przewiduje możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 

wyboru, co najmniej 20 dni przed jego użyciem i uzyska akceptację Inspektora przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania środków transportu gwarantującego właściwą jakość 

robót. Ponadto: 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu poziomego i 

pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów elementów i urządzeń. 

 Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminach 

przewidzianych w Umowie i harmonogramie robót oraz innych terminach przewidzianych 

Kontraktem. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. 

 Inspektor będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów 

niespełniających wymagań obowiązujących przepisów lub warunków Kontraktu. Pozostałe 

środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora również 

będą usunięte z terenu budowy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót Budowlanych, zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymogami STWiORB, 

 Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji, 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Zamówienia, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich 

interpretacji lub wskaże sposób postępowania, 

 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność zokreślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 

pełni zgodne zDokumentacją Projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy, 

 Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad związanych z realizacją robót 

objętych Umową i powstałych z winy Wykonawcy, 

 Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane 

w Umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe 

lub stałe) konieczne do wykonania robót, 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie roboty, 

 Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy, 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów, Wykonawca będzie uprzątał i 

usuwał z terenu budowy odpady. 

 

5.2. Polecenie Insepktora 
Polecenie Inspektora rozumie się jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące realizacji Robót lub innych spraw związanych z realizacją Kontraktu, w 

tym prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 

wykonania robót. 

 

5.3. Obowiązki Wykonawcy 
Poniżej przedstawiono wyszczególnienie zadań jakie musi spełnić Wykonawca w trakcie trwania 

procesu inwestycyjnego dotyczącego określonych robot: 

 Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 Uzgodnienie z Inwestorem terminów, sposobu i organizacji realizacji prac. 

 Wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB i Wykazem Głównych 

Urządzeń. 

 Przeprowadzenie prób szczelności instalacji. 

 Przeprowadzenie rozruchu instalacji. 

 Przeprowadzenie płukania i dezynfekcji aż do uzyskania pozytywnych wyników badań. 

 Osiągnięcie wymaganych wyników w zakresie parametrów jakości wody. 
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5.4. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót, 

 Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu, 

 Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących, 

 Oznakowanie robót, 

 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

 Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w zakresie opisanym 

w Specyfikacjach technicznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną, jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i Jakości 

Materiałów, prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową oraz jakościową ich dostaw. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Program tych 

badań Wykonawca powinien opracować w Programie Zapewnienia Jakości. 

 

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, STWIORB i przytoczonymi w nich normami. Program Zapewnienia 

Jakości będzie zawierać: 

 Część ogólną opisującą: 

o Organizacje wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

o Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

o Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o Wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości terminowości poszczególnych 

branż robót, 

o System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

o Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, którego Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

o Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi, 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizm do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o Metodę magazynowania materiałów, 

o Sposób zabezpieczenia o ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

o Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

kiedy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 

wytyczne. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki Inspektorowi. 

 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). 

 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuści do użycia 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

Dokumentacji Projektowej i STWiORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 

przez Dokumentację Projektową lub STWiORB, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie 

Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały 

posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie 

Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Wymaganiach Ogólnych”. Obmiar robót określa 

ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość robót oblicza się wg specyfikacji 

dostawy urządzeń oraz ich montażu z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 

specyfikacji i ujmuje w Księdze Obmiaru. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest:  

 kpl. (komplet) – dla:  

o Dla zamontowanych i odebranych urządzeń technologicznych  

o Zbiornika wody czystej  

o Studni kanalizacyjnych  

o Studni z pompą  

o Ogrodzenia wraz z bramą  

 m (metr) - dla :  

o Dla zamontowanych rurociągów z osprzętem  

o Dla zamontowanych przewodów energetycznych  

 m2 (metr kwadratowy) – dla :  

o Powierzchnia utwardzenia terenu 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 

zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 

wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Do wszelkich odbiorów, prób 

i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule warunków Kontraktu. Gotowość robót 

lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie. 

 

8.1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń w odpowiednich STWiORB, roboty podlegać będą następującym etapom 

odbioru (przejęcia robót), dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiór częściowy, 

 Odbiór końcowy. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi (roboty zanikające) 

lub zakryciu (roboty ulegające zakryciu). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor 

winien przystąpić do sprawdzenia, badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor 

dokonuje w oparciu o dokumenty zawierające wyniki badań, prób i pomiarów będących w zgodzie z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robót 

może kontynuować Roboty bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora 

pod warunkiem, że Inspektor nie przystąpi do ich odbioru w terminie powyżej 3 dni od daty 

pisemnego powiadomienia Inspektora. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych 

Specyfikacjami Technicznymi, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru 

końcowego. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor według zasad określonych jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 Odbiór końcowy (przejęcie robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych 

efektów. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora. 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

 Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego – sporządzając 

protokół odbioru Robót. 

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 

(jeśli występują) - Dokumentacja Powykonawcza, 

 Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie ze STWiORB (jeśli występują), 

 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane 

materiały i urządzenia, 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących nieprzewidzianych oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót, 

 Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych, 

 Instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonej armatury i urządzeń (DTR), sporządzone w 

języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi, łącznie z 

wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych, 

 Karty gwarancyjne, 

 Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

 Protokoły szkoleń obsługi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawy płatności zostaną ustalone w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Rozliczenie 

robót może być dokonane jednorazowo lub etapami określonymi w umowie. Ostateczne rozliczenie 

umowy między Inwestorem a wykonawcą następuje po wystawieniu odbioru końcowego robót. 

 

 

 


