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1. WSTEP

11. Nazwa zamoOwienia

Zamawiajacym jest Gmina So$no zlokalizowanej w 89-412 So$no ul. Nowa 1 a reprezentowanej przez
Wojta Gminy Sos$no Leszka Stroinskiego. Specyfikacja techniczna wykonana zostata na zlecenie
zamawiajgcego na podstawie umowy nr R1.272.9.2022 zawartej w dniu 10.05.2022r. w Sosnie.

1.2.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest zbiorem wymagan w
zakresie wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji
zadania: ,,Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowosci Rogalin w gminie Soéno”.

Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci:

Termomodernizacje budynku hydroforni,

Przebudowe budynku hydroforni,

Wykonanie studni gltebinowej

Wykonanie technologii uzdatniania wody,

Wykonanie systemu sterowania i AKPIA,

Wykonanie instalacji elektrycznej,

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
Rozruch kompletnej technologii uzdatniania wody,
Szkolenie personelu.

1.3. Przedmiot SWTiORB

Dla zadan przewidzianych przetargiem obowigzuje nastgpujacy gltowny kod CPV Wspdlnego

Stownika Zaméwien:
e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

Kody zwiazane:
e 71351910-5 Ustugi geologiczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzgtu ochronnego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45315700-5 Rozdzielnice (szafy) i instalacja AKPIiA

45230000-8 Siec elektroenergetyczna

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw 1 rurociggéw do

odprowadzenia Sciekow

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow

e 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

e 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

e 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
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1.4.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sklad specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako zalacznik
zawierajacy zbidor wymaganh w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych (objetych
przedmiotem zamdwienia), obejmujagcy w szczegOlnosci wymagania materiatlow, wymagania
dotyczace sposobu wykonywania i oceny prawidlowosci wykonywania poszczegdlnych robot oraz
okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, jako element specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia staje si¢ zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

15.  Zakres robét objetych specyfikacjq techniczna

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie robot
w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowosci Rogalin w
Gminie So$no”, w zakresie zgodnym z Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja uwzglednia aktualne
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do wymienionych robot.

1.5.1. Roboty przygotowawcze w zakresie Inwestora

Przed przekazaniem placu budowy Inwestor wykona nast¢pujace prace przygotowawcze:
e Zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robot,
e Uprzatanie terenu robot przed przekazaniem Wykonawcy.

1.5.2. Roboty przygotowawcze w zakresie Wykonawcy

Wraz z przekazaniem placu budowy Wykonawca wykona nastepujace prace przygotowawcze:
e Zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robot,
e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdow, urzadzen i sprzetu,

e Inne prace techniczne, konieczne do przeprowadzenia robdt w zakresie opisanym w
STWIORB.

1.5.3. Roboty zasadnicze w zakresie Wykonawcy

W ramach robot zasadniczych Inwestor wykona nastepujace czynnosci:
o Wykonanie otworu studziennego metodg wiercenia zgodnie z projektem robot geologicznych,

Wykonanie podziemnych zbiornikow wod poptucznych,

Wykonanie naziemnego zbiornika wody uzdatnionej,

Wykonanie utwardzenia terenu,

Wykonanie ogrodzenia terenu,

Wykonanie termomodernizacji budynku,

Wykonanie przebudowy budynku,

Usunigcie nasypu ziemnego wokot budynku,

Demontaz istniejacej technologii uzdatniania wody,

Montaz nowej technologii uzdatniania wody zgodnie z dokumentacja projektowa,

Demontaz istniejace instalacji zewngtrznej 1 wewnetrznej elektrycznej,

Montaz nowej instalacji elektrycznej zewnetrznej i wewngtrznej zgodnie z dokumentacja

projektowa,

Demontaz istniejacej instalacji sanitarnej zewngtrznej i wewnetrznej,

e Montaz nowej instalacji sanitarnej zewngtrznej i wewnetrznej zgodnie z dokumentacja
projektowa,

e Demontaz systemu automatyki i sterowania,

e Montaz nowego systemu automatyki i sterowania zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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1.5.4. Roboty koncowe w zakresie Wykonawcy

e Sprawdzenie szczelnosci instalacji,
Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji,
Oznakowanie urzadzen technologicznych i rurociggéw,
Przeprowadzenie rozruchu instalacji.

1.5.5. Szkolenie, rozruch, przejecie robét od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch urzadzen, proby
eksploatacyjne i eksploatacje probna, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wykona takze inne
zobowigzania konieczne do przej¢cia Robot od Wykonawcey i przekazania obiektu do eksploatacji i
uzytkowania, w tym, co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczgciem rozruchu wyposazy obiekt
w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy i wymagan
przeciwpozarowych wedlug standardu wynikajacego z =zastosowanej technologii 1 rozwigzan
materialowych oraz zapewni kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementow
instalacji wymagajacych oznakowania. Szkolenie bedzie odbywato si¢ na obiekcie. Zakres
wymaganych kontraktem dostaw wyposazenia BHP, P-poz. i narz¢dzi eksploatacyjnych obejmuje
wyposazenie obiektoéw objetych przedmiotowym zadaniem w sprzet ratunkowy oraz gasniczy,
dostosowany do wystepujacego zagrozenia pozarowego, W stopniu zapewniajacym bezpieczna
eksploatacje oraz umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania.

1.5.6. Instrukcje

Wykonawca opracuje w cenie kontraktowej wszelkie niezbedne instrukcje dotyczace prawidlowego
funkcjonowania obiektu zgodnie z obowigzujagcym prawem, przepisami BHP i przeciwpozarowymi, a
w szczegolnoscei:

Instrukcje eksploatacyjne obiektu,

Instrukcje stanowiskowe,

Instrukcje techniczno-ruchowe,

Instrukcje BHP.

Wraz z zakoficzeniem robot Wykonawca dostarczy kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz zdostawa urzadzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie
braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupeilione przez
Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego
realizacja umowy o stwierdzonych brakach. Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac¢ catosc
urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow dodatkowych.

1.5.7. Serwis

Wykonawca zapewni platny serwis gwarancyjny Urzadzen i Instalacji do kofica okresu gwarancji i
rekojmi. Zawarcie stosownych umoéw z Podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje si¢ po
stronie Wykonawcy.

1.6. Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego szczegdlowe specyfikacje techniczne lub w przypadku gdy jest to konieczne dla
wykonania robot wedlug rozwigzan alternatywnych proponowanych przez Wykonawcg. Wykonawca
wykona dokumentacj¢ roboczg przedstawiajaca szczegoly rozwigzan, ktore beda stosowane podczas
wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢
wlaczone
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1.7.

Okreslenia podstawowe (definicje)

1.7.1. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Atest PZH — aktualny (wazny w dniu przedlozenia oferty) dokument potwierdzajacy
dopuszczenie urzadzenia do uzytku z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi, wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny. e Certyfikat
zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
7ze wyrob i proces jego wytwarzania sa zgodne z odpowiednig zharmonizowang norma
europejska.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny z odpowiednimi
wymaganiami, jakich oczekuje si¢ od wyrobu.

Dokumentacja Powykonawcza Budowy — sktada si¢ z Dokumentacji Budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawcze;j.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest lub nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Dziennik Budowy —dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robodt, przekazywania polecen miedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego:
Inspektorem, Wykonawca i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczgcia
organu budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z
pOzniejszymi zmianami).

Dziennik Robot — dokument, w ktorym Wykonawca wpisuje szczegély zaangazowania w
roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatldw, opis
nieprzewidzianych okoliczno$ci oraz informacje o przebiegu robot. Forma i zawartos$¢
dziennika budowy bedzie podlegata akceptacji Inspektora. Inspektor ma prawo biezacego
wgladu do dziennika celem kontroli wykonywanych robot. Szczegétowe dane na temat
dziennika robot zamieszczono w dalszej czgsci niniejszej Specyfikacji.

Harmonogram realizacji robdt — zdefiniowano pod pojgciem zamiennym ,,Program”.

Inspektor — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania, jako Inspektor Nadzoru w
niniejszym kontrakcie.

Karta katalogowa — dokument wydany przez Producenta, potwierdzajacy, ze urzadzenie
charakteryzuje si¢ okreslonymi cechami i parametrami pracy zgodnymi z wymogami SWZ,
Wykazu Glownych Urzadzen, STWiORB.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng
jakos$ci Materiatow i Robot.

Materiaty — wszelkie surowce i1 produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Przetargowa i Specyfikacjami Technicznymi, Wykazem Glownych Urzadzen
zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Plan BIOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
potwierdzone w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i odbioru Robét oraz innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy wydawana w oparciu o ustaw¢ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z
p6zniejszymi zmianami.

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pOzniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania
organ6w administracji publicznej w tych dziedzinach.

Program — (inaczej: Harmonogram realizacji robot) to dokument opracowany przez
Wykonawce 1 podlegajacy akceptacji Inspektora, przedstawiajacy rozplanowanie robot
budowlanych na poszczegdlne etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu wraz z
ptatnosciami za ich wykonanie.

PZ) — Program Zapewnienia Jakosci, szczegotowo opisany w dalszej czgsci Wymagan
Ogo6lnych.

Projekt Budowlany — dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres i forma sg zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z poézniejszymi zmianami).

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Proby — proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Proby koncowe — rozruch technologiczny obejmujacy: rozruch mechaniczny, hydrauliczny,
technologiczny.

Przedmiar Robdt — zestawienie asortymentow Robdt wiodacych (Czynno$ci, Dostaw...)
przewidzianych do wykonania przez Wykonawce, ktéore to Roboty sa powigzane z
Wymaganiami Zamawiajacego oraz Warunkami Kontraktu. Dokument odpowiadajacy
wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
wsprawie szczegotowego zakresu 1 formy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
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1.7.2.

Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdézniejszymi zmianami.

Przywrocenie do stanu poprzedniego — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie prowadzenia robot
budowlanych.

Roboty elektryczne — zakres Robot majacych na celu podiaczenie zasilania urzadzen do
obiektow technologicznych wraz z oswietleniem, instalacja odgromowa, zabezpieczeniami i
niezbednym wyposazeniem oraz sposobem ich wykonania.

Roboty technologiczne — zakres Robdt majacych na celu wyposazenie obiektu budowlanego w
urzadzenia technologiczne, wraz z wykonaniem przytaczy do sieci mi¢dzyobiektowych oraz
sposobem ich wykonania.

Rodzaje Robot — Roboty ze wzgledu na swoja specyfike wlasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyki i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Stanowi
zbidér wytycznych i wymagan do prawidtowego robot budowlanych, w zgodnosci z
oczekiwaniami Zamawiajacego.

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym gruntu.

Woda do spozycia przez ludzi (woda pitna) — woda spelniajaca wymagania jakosciowe,
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoS$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Wykaz Glownych Urzadzeh — wykaz bedacy zatacznikiem do Oferty przetargowej bedacy
zobowigzaniem Wykonawcy w zakresie zastosowania przy realizacji kontraktu wskazanych
glownych urzadzen technologicznych.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjnag lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speiienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektow bedacych przedmiotem robot
zasadniczych lub ich elementu.

Przyjete oznaczenia i skroty
PN-75/B-06520 — Polska Norma z ... roku/numer...,

PN-EN 558-1:2001 — Polska Norma wprowadzajaca Norme¢ Europejska o numerze ... z roku
BN-80/8836-02 — Branzowa norma z ... roku/numer...,

KB - Katalog Budownictwa,
ITB — Instytut Techniki Budowlanej,
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e PZH — Panstwowy Zaklad Higieny,

e PZJ— Program Zapewnienia Jako$ci,

e WO — Wymagania ogolne STWiORB (Czgsé¢ ogolna),

e WS — Wymagania szczegotowe STWiORB (Czes¢ szczegdtowa),
e DTR — Dokumentacja techniczno-ruchowa.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace realizacji robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ robodt przewidzianych Umowa oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja Projektowa, STWiORB, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

1.8.1. Podstawa wykonania robot
Podstawa wykonania Robdt wchodzacych w zakres inwestycji sa:

¢ Umowa na wykonanie robot,
o Dokumentacja Projektowa,

e STWIORB,

e SWZ,

e  Wykaz Gtownych Urzadzen.

1.8.2. Ogélne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany ustawg ,Prawo Budowlane” oraz postanowieniami Umowy na
wykonanie przebudowy i modernizacji hydroforni w miejscowosci Rogalin w Gminie So$no w zakresie
niniejszego STWIORB, w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan dotyczacych:

e Bezpieczenstwa konstrukcji,

e Bezpieczenstwa pozarowego,

e Bezpieczenstwa uzytkowania,

e Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,

e Ochrony przed hatasem,

e Oszczednosci energii,

e  Warunkéw uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu,

e Mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

e  Warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

o  Warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

1.8.3. Organizacja robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:

e Harmonogram rzeczowo-finansowy,

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Program zapewnienia jakosci.
Program rozpoczgcia robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
pisemnie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w
Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz uzytkownika. Z chwilg przejgcia terenu
budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielem, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Zamawiajacy zwraca uwage na fakt prowadzenia modernizacji na funkcjonujacym obiekcie. Przy
wykonywaniu robot na czynnym obiekcie Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem
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cksploatacyjnym za posrednictwem Inspektora, aby zapewni¢ ciagle funkcjonowanie zaktadu.
Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Wszystkie prace, ktore beda polegaly na polaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujagcymi musza uzyska¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajagcego. W harmonogramie
Wykonawca okresli terminy i sposob robdt ingerujacych w pracujacy uktad technologiczny. Podczas
prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje,
urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robot.

1.8.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest wytacznie w obrebie dziatki 12/3, 12/1 obreb Rogalin.

1.8.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, Dokumentacje Projektowa oraz STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

1.8.6. Zapoznanie Podwykonawcow z tre§cia wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z ewentualnych wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie dokumenty Zamawiajagcego w zakresie niezbednym do prawidiowego i terminowego
wykonania Robodt. Koszty zwigzane z wyposazeniem Podwykonawcéw w wyzej wymienione
dokumenty ponosi Wykonawca.

1.8.7. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB
W zakresie zgodno$ci robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:

e Dokumentacja Projektowa, STWiORB, pozostate dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora sg istotnymi elementami Umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby wystepowaly we wszystkich dokumentach.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw Wykonawca jest
zobowigzany ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem warto$¢ prawidlowa, przy zachowaniu
obowiazujacej kolejnosci waznosci dokumentéow (kolejnos¢ od najwazniejszego): wykaz
gtownych urzadzen, dokumentacja projektowa, STWIOR.

e Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB oraz Wykazem Gléwnych Urzadzen. Dane (cechy) okreslone w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB odnos$nie materiatow i elementéw robot, beda uwazane
zawartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji zgodnie z wymaganiami. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu
uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od warto$ci docelowych, jakie sa
praktycznie nieuniknione.

o W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektows i
STWIiORB, i bedzie to miato wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ robot, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi wilasciwymi, a roboty te rozebrane. Koszty materialow,
ewentualnej rozbiorki robdt i przywrdcenia robot stanu do zgodnego z wymaganiami
Inwestora obcigza Wykonawce.

o Urzadzenia wskazane w Wykazie Glownych Urzadzen bedg zastosowane zgodnie ze
ztozonym o$wiadczeniem w formie zalgcznika do oferty przetargowej bez prawa do ich
zamiany.
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1.8.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i przejecia
robot, a w szczegdlnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych,

o Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza terenem budowy, a takze jego likwidacja po
zakonczeniu zadania nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa w cenach jednostkowych robot,

o Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji
kontraktu

1.8.9. Ochrona Srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢ do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy. Bedzie unikal szkodliwych dziatan,
szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robo6t budowlanych.

Podczas realizacji budowy nalezy:

e Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

e Unika¢ ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych z
zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania (w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
porze dziennej, miedzy godzing 6:00 a 22:00).

1.8.10. Utylizacja odpadéw

Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ transport i utylizacje¢ odpadow powstatych podczas robot
budowlanych. Koszty powinny by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Poprzez utylizacje odpadow
budowlanych w postaci gruzu z prac budowlanych, a takze ziemi pochodzacej z wykopow rozumie sig¢
ich gospodarowanie, tj. zbieranie, transport oraz przetworzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, W szczegolnosci z Ustawag o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21.

1.8.11. Stosowane materialy

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym niz
dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot
beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po wbudowaniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste),
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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1.8.12. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci:
e Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalnych.
e Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak: rurociagi, kable i tym podobne oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w cen¢ kontraktowa wtaczone sg wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikoéw i wlascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia kolidujacych
sieci 1 urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot
z tym zwigzanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane stuzby oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie,
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia sieci i urzadzen podziemnych wlasciwie wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.8.14. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi, w terminie ustalonym w warunkach Umowy na
wykonanie Robot Budowlanych. Wykonawca, w ramach umowy na wykonanie robot budowlanych,
opracuje Harmonogram rzeczowo - finansowej organizacji robot budowlanych. Harmonogram
rzeczowo - finansowy obejmowac bedzie swoim zakresem cato$¢ zakresu robot objetego Umowa wraz
z planem sprzedazy tych robot. Harmonogram podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.8.15. Warunki dostawy urzadzen i materialéw

Wszystkie materialy dostarczone na budowe¢ musza posiada¢ stosowne do ich przeznaczenia
$wiadectwa zgodnos$ci z obowigzujacymi normami, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, atesty
PZH, karty gwarancyjne, instrukcje obslugi i tym podobne dokumenty. Dostarczone materiaty
podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem ilo$ci, kompletnosci i zgodno$ci z danymi podanymi przez
Producenta. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

1.8.16. Przestrzeganie przepiséw BHP

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne. Wykonawca w szczego6lnosci jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sa uwzglednione w cenie Kontraktu.
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W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegolno$ci obowigzuja:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 96, poz. 437/.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie, jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U. nr 21, poz. 73).

Do obowigzku Wykonawcy Robdt nalezy:
e zastosowanie niezbednych srodkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zabezpieczenie miegjsca pracy przed pozarem i wyposazenie w sprzet P-poz,
ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie zastawami ochronnymi i 0znakowanie w porze nocnej,
zapewnienie urzadzen zabezpieczajacych i sSrodkéw ochrony indywidualnej dla pracownikow,
prowadzenie pomiaréw sktadu powietrza w miejscach potencjalnego zagrozenia gazowego
zawsze przed przystapieniem i w trakcie wykonywania prac,
e w projekcie organizacji robot uwzglednienie bezpiecznych metod wykonywania prac oraz
sposobdw zabezpieczenia pracownikow 1 mienia zakladowego,
e przeszkolenie swoich pracownikoéw z zakresu zagrozen wystepujacych w obiektach.

1.8.17. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Roboét od Daty Rozpoczgcia do Daty Zakonczenia Robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca
odpowiada przed wlascicielem nieruchomosci za szkody powstate na tym terenie z jego winy.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i1 wyjasniania skarg 1 wnioskow
eksploatatora obiektu w zwigzku z powstalymi szkodami. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien przystapi¢ do utrzymania Robot nie pdzniej
niz w 72 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast
zatrzyma¢ Roboty.

1.8.18. Pracownicy

W celu realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i1 do§wiadczeniu. Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na
terenie budowy powinni uzywa¢ odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub
kombinezonéw, na ktérych winna by¢ umieszczona nazwa Wykonawcy. Pracownicy musza
przestrzegaé wytycznych BHP zwigzanych z przebywaniem na terenie budowy i wykonawstwem
robot budowlano-montazowych. Personel Wykonawcy powinien zosta¢ wyposazony w §rodki ochrony
indywidualnej wymagane przepisami BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych czynnosci.
Ubrania robocze powinny by¢ dostosowane do wypelniania przez noszgce osoby ich obowigzkow.
Ubiér i srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ utrzymywane w nalezytym stanie i czysto$ci.

Strona 14



1.8.19. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie Praw Patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na
biezaco informowa¢ bedzie Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty. Gdziekolwiek w Umowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy,
ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowiagzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora. Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi, co najmniej na 3 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.8.20. Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego

Celem szkolen jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy
zwiazanej z eksploatacja obiektow. Program szkolenia powinien obejmowac przeszkolenie w zakresie
stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektéw jak réwniez zagadnien BHP i P-poz. z
nimi zwigzanych. Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen Wykonawca
powinien uja¢ w cenie umownej. Zamawiajacy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu
delegowanego na szkolenia. Termin szkolenia nalezy ustali¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z
Inspektorem.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne dla materialéw i urzadzen

2.1.1. Wymagania podstawowe

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane i materiaty, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okres§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyroboéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedhug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu

Strona 15



z ta Dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami. Nalezy stosowaé materialy i
urzadzenia do wbudowania zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. Materialy
przed ich sprowadzeniem i uzyciem musza uzyskac akceptacj¢ Inspektora (nie dotyczy materiatow z
Wykazu Glownych Urzadzen).W stosunku do wbudowanych materiatow i zamontowanych urzadzen
Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Inspektorowi. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi lub
Dokumentacja Projektowa, wowczas takie materiaty zostang odrzucone. Dla wszelkich odniesien do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktéorych mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Prawa zaméwien publicznych
wystepujacych w Dokumentacji Projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zamoéwienia dopuszcza si¢
rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesienia powyzsze nalezy czyta¢ ze sformutowaniem
,»lub rownowazne”. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych podlega pisemnej akceptacji Projektanta
sprawujacego nadzor autorski. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do
pogorszenia wilasciwosci przedmiotu zamoéwienia w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej.

2.1.2. Zroédla pozyskiwania i dostawy materialow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdétowe informacje na temat
zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych kluczowych materiatow. Do
uzyskania akceptacji niezbedne bedzie przedstawienie odpowiednich $wiadectw, certyfikatow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie, atestow, zezwolen oraz jesli wymaga tego specyfika
materiatu — dostarczenie probek materialu. W uzasadnionych przypadkach Inspektor bedzie wymagat
odpowiednich §wiadectw badan laboratoryjnych. Z uwagi na unifakcje prac serwisowych przy
podstawowych urzadzeniach technologicznych wymaga si¢, aby sprezarka i dmuchawa byly
wyprodukowane przez tego samego producenta. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialow
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie.

2.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem pozyskiwania materiatow z danego zrodta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia (pozyskiwania) i selekcji materiatéw i przedstawi do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i inne zwigzane z dostarczeniem materiatow do
Robot. Celem obnizenia kosztow eksploatacyjnych Wykonawca zapewni mozliwie najwigksza
unifikacje stasowanych urzadzen. Zamawiajgcy wymaga obligatoryjnego zastosowania urzadzen tego
samego producenta w zakresie: dmuchawy powietrza i spr¢zarki oraz dodatkowo pomp glebinowych,
pompy ptucznej i pomp sieciowych. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Umowie, beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody
Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie placu budowy, poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w Umowie. Pozyskiwanie materiatow z danego zrddia, bedzie zgodne
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Strona 16



2.1.4. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdw moga byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci, jesli specyfika materiatu bedzie tego wymagac lub na
to pozwala¢. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materialdéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:
e Inspektor bedzie mial zapieniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji,
e Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do prowadzenia robdt budowlanych i
realizacji kontraktu.

2.1.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych Robot, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do Robot
oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi Producenta i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania powinny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych, zabezpieczonych i utrzymywanych przez Wykonawce.

2.1.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB w sposob jednoznaczny przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.1.8. Akceptacja materialow i urzadzen przez Inspektora
Wszystkie gtoéwne materiaty i urzadzenia (za wyjatkiem urzadzen z Wykazu Gtownych Urzadzen)
przeznaczone dla robot musza zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora przed ich zamoéwieniem. Ponadto:
o Wykonawca przedstawi na zyczenie inspektora probki do jego akceptacji, jesli specyfikacja
materiatu bedzie tego wymagac,
e Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.,
e Materiaty, ktorych specyfikacja wymaga przeprowadzenia skomplikowanych i kosztownych
badan (np. armatura, materiatow przewodoéw), beda zatwierdzone na podstawie dokumentacji
dostarczonej wykonawcy przez Producenta. Wymagana do zatwierdzenia dokumentacje
materiatu (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.) okresli
Inspektor,
e Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thtumaczen dokumentow zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.
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3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania sprzetu gwarantujacego wiasciwa jakos¢ robot, w petni
sprawnego i dostosowanego do technologii robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych Roboét, zar6wno w miejscu tych Robot, jak
1 tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzetu, itp.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania rob6t musza by¢é w peini sprawne
techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osob trzecich.

Na zadanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu i
poszczego6lnych maszyn budowlanych.

Jezeli Dokumentacja Projektowa i STWiORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru, co najmniej 20 dni przed jego uzyciem i uzyska akceptacje¢ Inspektora przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania srodkow transportu gwarantujgcego wiasciwa jakosc
robot. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu poziomego i
pionowego, ktdre nie wplyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci
przewozonych materialow elementow i urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminach
przewidzianych w Umowie i harmonogramie robodt oraz innych terminach przewidzianych
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow
technicznych.

Inspektor bedzie miat prawo polecic Wykonawcy usunigcie z terenu budowy pojazdow
niespetniajgcych wymagan obowiazujacych przepiséw lub warunkéw Kontraktu. Pozostate
srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora réwniez
beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje¢ Robdt Budowlanych, zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i1 wykonanych robdt, ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymogami STWiORB,

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji,

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Zamowienia, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich
interpretacji lub wskaze sposob postgpowania,

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowlanych musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ zokreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w
pelni zgodne zDokumentacjg Projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do usunie¢cia wszelkich wad zwigzanych z realizacja robot
objetych Umowa 1 powstatych z winy Wykonawcy,

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe
lub state) konieczne do wykonania robét,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dzialan prowadzonych na terenie budowy i1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie roboty,

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy,

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmie$ci wszelki sprzgt i nadmiar materiatow, Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z terenu budowy odpady.

Polecenie Insepktora

Polecenie Inspektora rozumie si¢ jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z realizacja Kontraktu, w
tym prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
wykonania robot.

5.3.

Obowigzki Wykonawcy

Ponizej przedstawiono wyszczegdlnienie zadan jakie musi spelni¢c Wykonawca w trakcie trwania
procesu inwestycyjnego dotyczacego okreslonych robot:

Dostarczenie wszystkich materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.
Uzgodnienie z Inwestorem termindéw, sposobu i organizacji realizacji prac.

Wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB i Wykazem Gtownych
Urzadzen.

Przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji.

Przeprowadzenie rozruchu instalacji.

Przeprowadzenie ptukania i dezynfekcji az do uzyskania pozytywnych wynikow badan.
Osiagnigcie wymaganych wynikow w zakresie parametrow jako$ci wody.
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5.4. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla robdt zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:
e Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego, przed przystapieniem do robot,
Zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wplywu pracy sprzetu,
Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujacych,
Oznakowanie robot,
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robot zasadniczych w zakresie opisanym
w Specyfikacjach technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong, jako§¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i Jakos$ci
Materialow, prowadzi na swoj koszt kontrolg ilo§ciowa oraz jakoSciowa ich dostaw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system Kkontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Roboét. Program tych
badan Wykonawca powinien opracowa¢ w Programie Zapewnienia Jako$ci.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu
Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STWIORB i przytoczonymi w nich normami. Program Zapewnienia
Jakosci bedzie zawierac:

o (Cze$¢ ogolng opisujaca:
o Organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

o Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

o Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

o Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o Wykaz o0séb odpowiedzialnych za kontrolg jakosci terminowosci poszczegolnych
branz robot,

o System (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

o Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktérego Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o Sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi,

o (ze$¢ szczegdltowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

o Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizm do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o Rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o Metode magazynowania materiatow,

o Sposob zabezpieczenia o ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

o Sposoéb i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

o Sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
kiedy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne. Przed przystapieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki Inspektorowi.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).

6.5.  Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci Materialow przez Wykonawceg, Inspektor dopusci do uzycia
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiORB. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane
przez Dokumentacje Projektowa lub STWiORB, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé
atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytacznie
Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialy
posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogolne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Wymaganiach Ogoélnych”. Obmiar robét okresla
ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu. [lo$¢ robét oblicza si¢ wg specyfikacji
dostawy urzadzen oraz ich montazu z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i uymuje w Ksigdze Obmiaru.

7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg dla robot objetych specyfikacja jest:
e kpl. (komplet) — dla:
o Dla zamontowanych i odebranych urzadzen technologicznych

Zbiornika wody czystej
Studni kanalizacyjnych
Studni z pompg

o Ogrodzenia wraz z brama
e m(metr)-dla:

o Dla zamontowanych rurociagéw z osprzgtem

o Dla zamontowanych przewodow energetycznych
e m2 (metr kwadratowy) —dla :

o Powierzchnia utwardzenia terenu

O O O
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8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robot i obiektow do czasu przejegcia przez Zamawiajacego. Do wszelkich odbiorow, prob
1 sprawdzen maja roéwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkow Kontraktu. Gotowos$¢ robot
lub ich czgsci do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie.

8.1. Rodzaje odbioru roboét
W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich STWiORB, roboty podlega¢ beda nastgpujacym etapom
odbioru (przejecia robot), dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

o  (Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e Odbior czgsciowy,

e Odbidr koncowy.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosSci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi (roboty zanikajace)
lub zakryciu (roboty ulegajace zakryciu). Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru
zgltasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor
winien przystapi¢ do sprawdzenia, badania i pomiaru Robot w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor
dokonuje w oparciu o dokumenty zawierajace wyniki badan, prob i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robot
moze kontynuowac¢ Roboty bez odbioru Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora
pod warunkiem, ze Inspektor nie przystapi do ich odbioru w terminie powyzej 3 dni od daty
pisemnego powiadomienia Inspektora.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robdt lub obiektow okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi, ktéore w miar¢ postgpu robdt mogg byé przedmiotem odbioru
koncowego. Odbioru cze$ciowego dokonuje Inspektor wedlug zasad okre§lonych jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbiér koncowy
Odbior koncowy robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e Odbidr konicowy (przejecie robdt) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych
efektow.

o Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

e Odbior koncowy RoboOt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow.

e (Odbioru rob6t dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego — Sporzadzajac
protokét odbioru Robot.

o Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréow, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z SWZ (Opis przedmiotu zaméwienia).

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Iub Robot
uzupelniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetiajacych i1 robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$é
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt

(jesli wystepuja) - Dokumentacja Powykonawcza,

Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen

laboratoryjnych, zgodnie ze STWiORB (je$li wystepuja),

e Deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosSciowe na wbudowane
materiaty i urzadzenia,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych nieprzewidzianych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot,

e  Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,

o Instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonej armatury i urzadzen (DTR), sporzadzone w
jezyku polskim i zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace obshlugi, tacznie z
wykazem czgs$ci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych,

e Karty gwarancyjne,

o Instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,

e Protokoly szkolen obstugi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy platnosci zostang ustalone w umowie pomigdzy Inwestorem a Wykonawca. Rozliczenie
rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo lub etapami okres§lonymi w umowie. Ostateczne rozliczenie
umowy miedzy Inwestorem a wykonawca nastepuje po wystawieniu odbioru koncowego robot.
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