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S.0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lęborskiej, Kębłowie 
Nowowiejskim i Łowcze. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, które należy spełnić przy robotach budowlanych.  
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.3.1. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 
1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.3.3. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
1.3.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.3.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne ze specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.3.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.3.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
1.3.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.3.9. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
1.3.10. Przetargowa dokumentacja - część dokumentacji, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.3.11. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.3.12. Przedmiar robót (ślepy kosztorys) - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.3.13. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.3.14. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 
elementu. 
1.3.15. Zeszyt robót awaryjno – naprawczych – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu i Wykonawcą. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 
1.4.1. Zgodność robót z SST 
 SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST. 
 Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
1.4.2.1 Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
 
1.4.2.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 
 
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 
ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 
i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
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1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.4.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
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Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeśli SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym 
do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i 
badań w tych miejscach. 
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3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i 
wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z SST oraz ustaleniami.  
  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i ustaleniami. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Inżynier / Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
6.5. Raporty z badań 
  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
 
 Inżynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
 Inżynier / Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
  

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 - Polską Normą lub 
 - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Zeszyt robót awaryjno - naprawczych 
 Zeszyt robót awaryjno - naprawczych („zeszyt”) jest wymaganym dokumentem obowiązującym 
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Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie zeszytu zgodnie z ustaleniami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w zeszycie będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w zeszycie będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do zeszytu protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Do zeszytu należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do zeszytu będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do zeszytu Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

• Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy lub w miejscu ustalonym z Inżynierem w 
sposób odpowiednio zabezpieczony. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
 



 13 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej  na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera / Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do zeszytu i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do zeszytu i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do zeszytu z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z SST i ustaleniami. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- zeszyt robót awaryjno - naprawczych i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST, ustaleniach i umowie. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SST obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
-konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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S. 1.0.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

S.1.1. WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wytyczenia trasy i punktów 
wysokościowych przy budowie kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lęborskiej, Kębłowie Nowowiejskim i Łowcze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi 
w S.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
S.0.0.„Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej SST są: 
- paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1.5-1.7 m do wyznaczenia punktów 
- głównych trasy oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0.3m do wyznaczenia i stabilizacji pozostałych punktów, 
- pręty stalowe o średnicy 12 mm długości 30 cm, 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 
- słupki betonowe, rury metalowe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m 
- światki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci kanalizacyjnej oraz reperów 
roboczych oraz prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci 
sanitarnych, przepompowni ścieków oraz dróg i ulic wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: 
teodolity, dalmierze, niwelatory, tyczki, łaty, taśmy stalowe. Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
 

Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym transportem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w S.0.0.”Wymagania Ogólne”. Prace pomiarowe 
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powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci kanalizacyjnej, punkty 
wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć Inspektorowi nadzoru szkic 
wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 
 
5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych 
 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci sanitarnych, 
przepompowni ścieków oraz sieci elektrycznych. 
Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,  położonych poza  
granicą robót ziemnych  Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi tras 
sieci, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 250 
metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona,   zależnie   od jego   
konfiguracji.   Repery  należy  wykonać   dla  każdego  punktu charakterystycznego każdej sieci oraz dla każdego 
obiektu kubaturowego. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze 
można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze 
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźn  i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.3. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 
 
- wytyczenie głównej osi sieci oraz przyłączy(sytuacyjne i wysokościowe), 
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci oraz sięgaczy w wykopie 
przed zasypaniem, 
- inwentaryzacja elementów naziemnych sieci, 
- odtworzenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej 
w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.                         
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W przypadku sieci dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowo - wykonawczej 
nie może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowo - wykonawczej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2. Usunięcie pali z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. System kontroli jakości robót 
 

Ogóle zasady kontroli jakości robót podano w S.0.0.„Wymagania Ogólne". Kontrolę jakości robót 
pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
 
6.2. Sprawdzanie Robót pomiarowych 
 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
- należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci sanitarnych,  
- należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci sanitarnych,  
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i poziomych oraz 
co najmniej 5 razy na odcinku 1 km i w każdym przekroju poprzecznym 
- robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy,  
- wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w pięciu miejscach na 
każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót. Obmiar robót obejmuje 
roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uwzględniona będzie w trakcie trwania robót między Wykonawcą a Inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S.0.0.„Wymagania Ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 1 m, 1 kpl. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady przejęcia robót podano w S.0.0.„Wymagania Ogólne". Przejęcie Robót związanych z 
odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inspektora nadzoru komplet map geodezyjnych 
powykonawczych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogóle zasady płatności podano w S.0.0.„Wymagania Ogólne". Płatności za 1 m sieci kanalizacyjnej należy 
przyjmować na podstawie szkiców lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca powinien przedłożyć 
Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową roboty związane z wyznaczeniem osi trasy i punktów wysokościowych 
obejmują: 
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanych sieci, 
Koszt Robót obejmuje: 
- wytyczenie głównych osi kolektorów sieci sanitarnych (sytuacyjne i wysokościowe)  
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci sanitarnych, 
- inwentaryzacja elementów naziemnych sieci sanitarnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.  



 19 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK.  
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
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S.1.2.   ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY WRAZ Z ODTWORZENIEM 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i  darniny przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi 
Lęborskiej, Kębłowie Nowowiejskim i Łowcze. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w S.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.0.0„Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
  

Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 
  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do 
powtórnego użycia należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego 
sprzętu. 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy 
stosować: 
- noże do cięcia darniny według zasad określonych w pkt. 5.3, 
- łopaty i szpadle. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport humusu i darniny 
  

Nie występuje. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych 
w dokumentacji powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 
 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania,  potrzeb jego wykorzystania 
na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
5.3. Zdjęcie darniny 
  

Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod roboty jest pokryta darniną to należy zdjąć 
ją w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu 
wykorzystania. 
 Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, 
prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny 
powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 
 Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym 
wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie 
rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy 
składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian 
trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 
 Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem 
równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera. 
 
5.4. Otworzenie warstwy humusu, darniny 
 
 Po zakończeniu robót związanych z zasypywaniem wykopów, należy zdjęty humus i darninę rozplantować. 
Rozplantowanie można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 
  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  

Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) zdjętej i rozplanowanej warstwy humusu lub/i darniny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  

Cena 1 m² wykonania robót obejmuje: 
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy, 
- zdjęcie darniny wraz ze składowaniem jej w regularnych pryzmach, 
- ewentualne skoszenie wysokich traw, 
- rozplantowanie humusu i darniny po zasypaniu wykopów, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

Nie występują. 
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S.1.3. ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów dróg, podczas prowadzenia robót przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w Nowej Wsi Lęborskiej, Kębłowie Nowowiejskim i Łowcze. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę  stosowania  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
różnych rodzajów nawierzchni dróg takich jak: 
- nawierzchnie dróg gruntowych z wywozem elementów nie przydatnych do ponownego wbudowania i ich 
utylizację, 
- nawierzchnię chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wywozem elementów nie przydatnych do 
ponownego wbudowania i ich utylizację, 
- nawierzchnię z płyt IOMB na podsypce piaskowej z wywozem elementów nie przydatnych do ponownego 
wbudowania i ich utylizację, 
- nawierzchnie z masy bitumicznej z podbudową z wywozem elementów z rozbiórki i ich utylizacją. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w S.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w S.0.0„Wymagania 
ogólne”. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 
- koparki, 
- spycharki, 
- frezarki do asfaltu, 
- piły do cięcia betonu i metalu. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
  

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w S.0.0„Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
  

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
 Elementy i materiały, które nie nadają się do ponownego wbudowania należy wywieźć na składowisko 
odpadów i poddać utylizacji. Fakt przekazania elementów do utylizacji należy potwierdzić odpowiednimi 
dokumentami. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
zakresem robót będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni i podbudowy jest: 
- dla nawierzchni - m² (metr kwadratowy), 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  

Cena wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- wybranie nawierzchni, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z jego utylizacją, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Nie występują. 
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S.2.0. ROBOTY ZIEMNE 
 

S.2.1. WYKOPY 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami ziemnymi, podczas prowadzenia robót przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w 
Nowej Wsi Lęborskiej, Kębłowie Nowowiejskim i Łowcze. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

W zakresie robót wchodzi: 
- wykonanie wykopów nieobudowanych, 
- wykonanie wykopów obudowanych szalunkami systemowymi przestawnymi, 
- wykonanie wykopów obudowanych grodzicami stalowymi wbijanymi, 
-wykonanie odwodnienia wykopów. 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich tyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków, kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
 
Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem: 
- przekopów kontrolnych, 
- zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych, 
- przygotowaniem terenu pod wykonanie robót, 
- odwodnienie wykopów. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Nazwy i kody robót 
 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczna zgodne są z „Wspólnym 
Słownikiem Zamówień”. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
- budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 
- głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu, 
- wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 
- wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
- wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
- odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów. 
Pozostałe określenia wg S.0.0.„Wymagania ogólne” 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami dokumentacji 
projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawie z dnia 30. 08. 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360  
z późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16. 04. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881.) 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 

Przy wykonywaniu robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem obudów wykopów oraz jako 
elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
- pale szalunkowe, 
- rozpory z okrąglaków, 
- szalowanie z gotowych elementów, 
- grodzice stalowe wbijane, 
- inne elementy jako umocnienia wykopu wypraskami. 
 
Do odwodnienia wykopów stosować 
-zestaw igłofiltrów, wpłukiwanych jednostronnie ułożonych w rozstawach co 1 m. 

Odwodnienie wykonać igłofiltrami DN63 zakończonymi osiatkowanym filtrem długości 1m. Igłofiltry 

wprowadzić do planowanej głębokości za pomocą rury wpłukującej. Zestaw igłofiltrów należy połączyć do 

kolektorów zbiorczych DN108, które z kolei powinny być podłączone z agregatem pompowym. 

 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych za zezwoleniem Inżyniera.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu 
we własnym zakresie. 
  
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
niezbędnego sprzętu do następujących robót: 
- odspajania i wydobywania gruntów, 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 
- transportu mas ziemnych, 
- sprzętu zagęszczającego, 
- szalunków dla obudowania wykopów, 
- grodzic wbijanych, 
- innego sprzętu niezbędnego do wykonania odwodnienia wykopu. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, 
powinny mieć aktualne ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
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4. TRANSPORT 
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału).  

Stosowane środki i urządzenia transportowe winny spełniać warunek ustawy o transporcie drogowym. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco na własny koszt.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 

Wykopy pod roboty ziemne wykonać jako wykopy otwarte: 
- nieobudowane dla wykopów płytkich, 
- obudowane dla wykopów średnich, 
- obudowane dla wykopów głębokich. 

Metody wykonania robót – wykopu, ręczne lub mechaniczne powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego zgodnie z normami PN-B-10736:1999, 
PN-B-06050:1999. Prawo do stwierdzenia faktu, że grunt rodzimy nie wymaga wymiany przysługuje tylko i 
wyłącznie geologowi z odpowiednimi uprawnieniami. Powyższe powinno być potwierdzone pisemnie. 
Do gruntów nadających się na podsypkę zalicza się grunt kat 1, tj. gruboziarniste żwiry, pospółki, piaski 
Do gruntów nadających się do obsypki i zasypki zalicza się wg PN-ENV1046 grunty grupy 1-4 tj. piaski, żwiry, 
pospółki, gliniaste żwiry i piaski, piaski gliniaste, gliny nieorganiczne. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Wykonane dla potrzep projektu badania podłoża gruntowego są tylko i wyłącznie wstępnym rozpoznaniem 
warunków gruntowo –wodnych na rozpatrywanym obszarze. Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia 
badań podłoża gruntowego w celu przyjęcia prawidłowej technologii prowadzenia robót w odniesieniu do 
konkretnych odcinków sieci. W czasie prowadzenia robót w przypadku wystąpienia odmiennych warunków 
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera 
i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
-   opinii uprawnionego geologa w zakresie warunków gruntowych, 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian robót, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod 
budowę zgodnie z S.1.0.”Roboty przygotowawcze”  
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów w celu zlokalizowania 
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie 
wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
Urządzenie odprowadzające wodę należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
- pomiarem nachylenia skarp wykopu/nasypu. 
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5.4. Zasady wykonywania wykopów 
 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27. 04. 2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 
zmianami). 
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  
Dno wykopu kształtować zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.4.1. Rodzaje wykopów 

Dla potrzeb budowy sieci mogą być stosowane wykopy ciągłe – wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych 
odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach pionowych bez obudowy, jednak do określonego poziomu. Wybór 
rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków 
hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań BHP jest, aby przy głębokościach większych niż 1 
m., niezależnie  od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały ściany 
odeskowane i rozparte. Wyjście (zejście) po drabinie do i z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m. od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
W miejscach wysokiego poziomu wody gruntowej należy stosować ścianki szczelne z grodzic stalowych wraz z 
odwodnieniem igłofiltrami. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ 
wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 
 
5.4.2. Rozkładanie wykopów 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, 
przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza 
gabarytem wykopu i odkładem urobku. Rozkładanie należy rozpocząć od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych 
na budowanie obiektów specjalnych np. studni rewizyjnych. Wykopy należy rozkładać od najniższych punktów 
kanalizacji czyli od miejsca włączenia do istniejącej kanalizacji. Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego 
odbywa się poprzez ułożenie bali lub wyprasek stalowych po obydwóch stronach osi kanału w ustalonych uprzednio 
odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 
 
5.4.3. Szerokość wykopów 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi 
normami oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. Stosować należy szerokości opisane w normie PN-EN 1610. Dla 
kanałów o średnicy DN200 szerokość wykopów tj. odległość pomiędzy ścianami wykopu lub jego szalunkiem 
powinna wynosić DN+0,4m. 
 
5.4.4. Zabezpieczenie wykopu 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu (próbne przekopy), czy nie ma w 
miejscach wykopów przewodów sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli energetycznych, 
teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych.  
W  wypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie środki ich zabezpieczenia: 
zaniechać pracy koparkami, łomami, kilofami itp., zwiększyć nadzór i ostrożność pracy. W miejscach ruchliwych 
wykopy zabezpieczyć barierami o wysokości 1,1 m. Dla przejść wykonać mostki o szerokości 0,7 m. z poręczami i 
oświetlić z niezależnego źródła światła. 
 
5.4.5. Odspajanie i transport urobku 

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie ręczne 
może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metody odspajania jest zależny od warunków lokalnych na które 
składają się warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Odległość przerzutu nie powinna 
być większa niż 2,0 m. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m. od krawędzi wykopu aby umożliwić przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Ziemię należy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki 
składować wzdłuż wykopu w sposób i w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie 
powodujący obciążenia i uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu.  
 
5.4.6. Odwodnienie wykopów 

Roboty montażowe – układanie sieci sanitarnych musi być wykonywane w wykopach o podłożu 
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odwodnionym. Odwodniony stan podłoża pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też 
utrzymanie przewidzianych spadkiem kanałów.  
Przy wykopach głębokich może występować woda gruntowa. W tym celu należy przewidzieć odpowiednie 
odwodnienie i szalowanie grodzicami stalowymi. Wody opadowe można odprowadzać powierzchniowo co nie 
wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub 
spalinowe pompy membranowe. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Kontrolę jakości robót należy prowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju 
robót. 
 
6.1.1.Kontrola i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w szczególności 
kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności budowy z projektem: 
- wytyczenie osi przewodu, 
- szerokość wykopu, 
- odwadnianie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 
±5 cm., 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większej niż 0,1 m., 
- usytuowanie początki i końca wykopu oraz lokalizacji studni, 
- długość ciągu, 
- równość dna wykopu, 
- spadek dna, 
- rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów, 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych 
z dokładnością do 1 cm., 
- badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów 
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto 
obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów. 
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy 
grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany. Jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji 
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998. W przypadku niezgodności z warunkami 
określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg normy PN-87/B-03020 
rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do 
akceptacji Inżyniera. Badania gruntu mogą być przeprowadzone tylko przez uprawnionego geologa. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 
±5 cm., 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m., 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm., 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i w punktach 5 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m³ wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian wykopów 
wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia 
mas ziemnych, 
- odwodnienie wykopu, 
- utrzymanie wykopu, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych STWiOR lub zleconych przez Inżyniera, 
- wykonanie a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
4. PN-87/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowe. 
5. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 2004 r., nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z dnia 2002 r., nr 166, poz. 1360; z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001., nr 62, poz. 627; z późniejszymi 
zmianami). 
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S.2.2. PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem stref ochronnych przewodów, kanałów i zagęszczeniem gruntu podczas 
prowadzenia robót przy sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lęborskiej, Kębłowie Nowowiejskim i Łowcze. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zagęszczenia gruntu sieci 
podziemnych. 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 
Wykonanie robot podstawowych związane jest z przygotowania terenu pod ułożenie i zasypanie 

rurociągów. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Nazwy i kody robót 
 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z „Wspólnym 
Słownikiem Zamówień”. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane są zgodne z S.0.0.”Wymagania ogólne”. Inne definicje są zgodne z definicjami 
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z 
Dokumentacją  Projektową , STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB 
i dokumentacją  projektową. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
-  Ustawie z dnia  07.07 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r, Nr 207 poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
-  Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r, Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw. 
 
2.2.  Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek 

Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni należy stosować mieszanki żwirowo – 
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piaskowe i pospółki. Mieszanki żwirowo – piaskowe  i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny 
spełnia następujące wymagania: 
-  uziarnienie do 30 mm, 
-  łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %, 
-  zawartość frakcji pyłowej do 2 %, 
-  zawartość cząstek organicznych do 2 %. 
 
2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur pełnych 

Do wykonania zasypek należy stosowa mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki, gliniaste żwiry i piaski, 
piaski gliniaste i glina nieorganiczne (grunty zgodne z normą PN-ENV 1046). 
Mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur pełnych powinny 
spełnia następujące wymagania: 
-  uziarnienie do 50 mm, 
-  zawartość części organicznych I<2 %, 
-  grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 
3.  SPRZĘT 
 

Roboty ziemne mogą by wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4.  TRANSPORT  
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ciężarowego dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywa, grunty i inne materiały należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-10736:1999. Wykonawca może przystąpić do 
wykonywania podsypek, zasypek, po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy. 
 
5.2. Warunki wykonania podsypek 
 
5.2.1. Zasady konstruowania podsypek 

Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. Przed rozpoczęciem 
wykonania podsypek dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
Do wykonania podsypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki 
zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 
Mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać następujące 
wymagania: 
-  uziarnienie do 30 mm, 
-  zawartość frakcji pyłowej do 2 %, 
-  zawartość cząstek organicznych do 2 %. 
Układkę sieci czy dno studni poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu 
dostosowanego do warunków wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Układka sieci 
sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podłoża z zachowaniem warunków nienaruszalności struktury 
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. 
Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej. W zależności od rodzaju gruntu na poziomie 
posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje podłoża: 
rodzaj A  – podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste – piaski grube, średnie i drobne o średnicy 
zastępczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierające kamieni. W tych warunkach rury mogą by posadowione 
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bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury. 
rodzaj B  – dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły.  
Rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 10 cm. 
rodzaj C  – dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak torfy i inne, o niezbyt głębokim zaleganiu. Warunki 
stabilności obsybki ochronnej rury wymagają usunięcia w/w gruntu i wymienienia go na zagęszczony piasek do 
poziomu posadowienia rury. Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych suchych i luźnych lub 
średnio zwartych, powinno być wykonane z dokładnością +2cm, ±5cm w zależności od sposobów głębienia – w 
stosunku do projektowanych rzędnych. W przypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu 
rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej 
podłoża musi podlega odwodnieniu. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego 
zagęszczonego piasku, powinna by zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne 
wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90º i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne 
ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią 
z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Grubość warstwy podsypki powinna 
wynosić co najmniej 10 cm. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka kanału. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. 
 
5.2.1. Dopuszczalne odchyłki  

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego  
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie powinno być 
większe niż 10 %.  
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno 
przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ale nie mniejszy niż Is = 0.98 
według próby normalnej Proctora. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do 
optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej niż 80 % wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast 
gdy przekracza 120 % grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie 
zgodnie z normą PN-88-B-04481. Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po 
opadach. Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone przez geologa. 
 
5.3. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek 

 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 30 cm. Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech 
etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym. 
 
Materiałem zasypu rur pełnych w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni 
wg PN-ENV 1046. 
Mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur pełnych powinny 
spełniać następujące wymagania: 
-  uziarnienie do 50 mm, 
-  zawartość części organicznych I<2 %, 
-  grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
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Wskaźnik zagęszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ale 

nie mniejszy niż Is = 0.98 według próby normalnej Proctora. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna 
być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać 
wodą, natomiast gdy przekracza 120% grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określi 
laboratoryjnie zgodnie z normą PN-B-04481:1988. Robót nie należy prowadzi  jeżeli grunt jest zamarznięty lub 
nawodniony po opadach. Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone przez geologa. 
 
5.4. Podłoże pod studnie kanalizacyjne 
 

Podłoże pod studzienki powinno być dobrze zagęszczone. Zagęszczenie gruntu można uznać za 
prawidłowe jeżeli stosunek modułu odkształcenia wtórnego do pierwotnego jest nie większy od 2,2. Po 
dokładnym zagęszczeniu rzędna podłoża pod studzienkę powinna być taka aby rzędna kinety studzienki była wyższa 
od rzędnej dna przewodu o około 10 mm. Nie należy dopuszczać do przegłębiania wykopu, jeżeli wystąpi taka 
sytuacja właściwy poziom dna uzyskać należy przez ułożenie warstwy żwiru i jego staranne zagęszczenie lub 
ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem ( 1:10), nie należy stosować chudego betonu.  
W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, 
półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty 
zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczanym piaskiem. W przypadku przewodów układanych w jezdni dno 
wykopu oraz ułożoną warstwę gruntu sypkiego należy bardzo starannie zagęścić stosując ciężkie zagęszczarki. 
W przypadku posadawiania studzienki na gruntach słabych należy zastosować: 
- częściową lub całkowitą wymianę gruntu słabego i zastąpić go zagęszczanym gruntem sypkim (wskaźnik 
uziarnienia U>5, który należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,98. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone przez geologa. 
 
5.5. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych 
 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych 
wynoszą:  
± 3 cm -  dla wymiarów podsypki w planie, 
± 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej wierzchu podsypki, 
± 10 cm- dla wymiarów zasypek w planie, 
± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu zasypki. 
 
5.6. Zagęszczanie gruntu  
 
 Klasy zagęszczenia gruntu określa norma PN-ENV 1046. Grunt należy zagęścić do wysokiej klasy (W), mając 
na uwadze grunt jaki podlega zagęszczeniu. 
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Klasyfikacje gruntów podano w pkt. 5.3. 
 
W zależności od zastosowanego sprzętu należy wykonać odpowiednią ilość marszy, zgodnie z poniższą tabelą.  
 

 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w punkcie 10 i zapisami w pkt. 5. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-  sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych, 
-  kontrolę grubości i równomierności ułożonych warstw kruszywa, 
-  kontrolę sposobu i jakości zagęszczenia, w tym protokoły sprawdzenia zagęszczenia gruntu potwierdzone przez 
geologa, 
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-  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
-  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony winien być w trzech miejscach na długości 100 m, 
-  badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni 
terenu, 
-  badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać poprzez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, 
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolować ubicie ziemi. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty ziemne związane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową,  niniejszą STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszej STWiORB 
dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m³ warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po 
zagęszczeniu. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów z przywiezieniem, 
-  uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni, 
-  uformowanie i zagęszczenie zasypki z ukształtowaniem i wyrównaniem, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych STWiORB lub zleconych przez Inżyniera, 
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 
- oczyszczenia i uporządkowania terenu robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1.  PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
2.  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
3.  PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4.  PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
5.  PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami 

budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad 
ziemią”.  

 
10.2. Inne dokumenty 
 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz.  
      2016; z późniejszymi zmianami), 
2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz.  
      881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166,  
     poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
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S.3.0. ZEWNĘTRZNE SIECI SANITARNE 
 

S.3.1. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA I TŁOCZNA 
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
  
1.1.   Nazwa zamówienia 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z układaniem sieci podziemnych, podczas prowadzenia robót przy budowie kanalizacji 
sanitarnej w Nowej Wsi Lęborskiej, Kębłowie Nowowiejskim i Łowcze. 

 
1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 
kanalizacji sanitarnej. 
 
1.3.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
a) prace pomiarowe, 
b) próby szczelności, 
c) płukanie rurociągów, 
d) nadzory użytkowników uzbrojenia terenu, 
e) kontrolę i dokumentację powykonawczą, 
f) wykonanie inspekcji TV, 
g) zabezpieczenia poprzez podwieszenia istniejących sieci przechodzących przez wykop, 
h) organizację ruchu. 
   
1.4.  Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej. 
 
1.5.  Nazwy i kody robót 
 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z „Wspólnym 
Słownikiem Zamówień”. 
 
1.6.  Określenia podstawowe 
 
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków komunalnych. 
Kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków komunalnych. 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do odbioru ścieków komunalnych z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków głownych z kanałów bocznych oraz  kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 
Kanał boczny - kanał doprowadzający wody opadowe do kanału głównego. 
Przyłącze - kanał od miejsca włączenia do sieci do studzienki rewizyjnej na działce – nieruchomości. 
Sięgacz – kanał od miejsca włączenia do sieci do granicy działki zakończony korkiem. 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie,  na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych 
w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka spadowa (kaskadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 
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wytracanie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego 
kanału odpływowego. 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i 
do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
Kształtka - element inny niż rura, która umożliwia odchylenie, zmianę kierunku lub zmianę średnicy przewodu. 
Ponadto kształtkami określane są różnie łączniki kołnierzowe, kielichowe i nasuwkowe. 
Komora robocza  – zasadnicza część studzienki  lub  komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzedną spocznika. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchni ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element żeliwny, żeliwno-betonowy, betonowy przeznaczony do przykrycia studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim wód opadowych. 
Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
 
1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i 
STWiORB. 
    
2.  MATERIAŁY 
 

Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie ze Specyfikacją, następnie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami.  
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania powinny być nowe i muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pźń. 
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich parametrów i jakości z 
postanowieniami Kontraktu oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  
Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach 
materiałowych.  
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
zaleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru oraz Inwestor może okresowo przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów i w związku z tym 
powinien otrzymać pomoc od wszystkich zaangażowanych stron. 
Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z Terenu Budowy. Jeżeli zostaną 
jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, 
instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw 
sztucznych powinny być trwale oznaczone na zewnątrz jak i wewnątrz. 
Wykonawca musi stosować wyroby budowlane, które są oznakowane symbolem „CE”, a w przypadku braku takiego 
oznakowania przedłożyć deklarację zgodności z Normą Polską lub aprobatą techniczną dla tych wyrobów.  
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB 

i dokumentacji projektowej. Mogą by stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inżyniera. 
 
2.2.  Rury i kształtki kanałowe 
 

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: 
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2.2.1.  Rury PP 
Należy stosować rury i kształtki niekarbowane zgodne z PN-EN 13476-2 lub PN-EN 185-2. 

 

2.2.2.  Rury PE 
Należy stosować rury PE100 SDR17, dla przewiertów PE100RC SDR17. 

 

2.2.3. Rury kamionkowe 

Dla przewiertów poziomych na kanalizacji grawitacyjnej stosować rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 
produkowane zgodnie z normą PN EN 295-7:2013 oraz posiadające następujące parametry: 
- wodoszczelność połączeń - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV –DVWK-A 142, Pkt 3.1.  
- wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 0,1-0,4xFN  kN (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli 
(2x10^6), 
- wodoszczelność rur W75 - czas badania 75 min przy ciśnieniu 0,5 bar, ubytek wody ≤ 0,04 l/m2 
 potwierdzone aprobatą techniczną, 
- nasiąkliwość kamionki musi być zgodna z normą PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokołami z badań, 
- dla średnicy DN200 - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o obliczeniowej sile wcisku 300 kN zgodnie z 
ATV-161 z marca 2014r., łączona na mufę ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukową-elastomerową. 
Połączenie odgałęzień do granicy działki poprzez przyłącze siodłowe kamionkowe. 
 

2.3.  Studzienki kanalizacyjne  
 
2.3.1 Wymagania dla studni rewizyjnych betonowych 
- klasa ekspozycji XA1 
- beton klasy C35/45 
- nasiąkliwość nie większa od 5 % 
- szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm, 
- wskaźnik w/c nie większy od 0,45 
- maksymalna zawartość chlorków 1 % w stosunku do masy cementu, 
- beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie (o parametrach j.w.) 
- do produkcji elementów studzienek stosować cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 
- połączenia kręgów na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM wg PN-EN 681-1, 
- stopnie złazowe żeliwne wklejane fabrycznie pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze, 
- minimalna siła wyrywająca stopień > 5 kN, 
- przejścia szczelne osadzone fabrycznie, 
- grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika min. Is= 0,98, moduł odkształcenia wtórnego do 
pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2 i powinien być potwierdzony przez geologa, 
- zwieńczenie studni płytą żelbetową lub zwężką, 
- włazy: 
- żeliwno-betonowe ryglowane (2 rygle – śruba nierdzewna), klasy D400, wysokość korpusu  
min. 115 mm, obetonowany betonem C12/15, żeliwo szare wg EN-GJL-150, 
- w każdym przypadku studzienka powinna być połączona z przewodem za pomocą krótkich odcinków rur o 
długości około 0,5 m, 
- pozostałe wymagania zgodnie normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,  
PN-B-10736 oraz PN-EN 752, 
Izolacje antykorozyjne studni przy klasie ekspozycji XA1 są niewymagane. 

Dla studni rozprężnych dodatkowo stosować: 
- deflektor ze stali kwasoodpornej, 
- beton studni XA3. 

 
2.3.2 Wymagania dla studni rewizyjnych tworzywowych 
Należy stosować studnie tworzywowe DN400 zgodne z PN-EN 13598-2. 
Studzienka powinna składać się z następujących elementów: 
- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B), 
- rura trzonowa z polipropylenu PP-B o średnicy zewnętrznej DN/OD 400 mm i sztywności obwodowej SN ≥8 kN/m2, 
- uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową o średnicy DN 400/315 mm, 
- rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U o średnicy zewnętrznej 315 mm, 
- zwieńczenie żeliwne z pokrywą w klasie D400 wg PN-EN 124 
- dopływy i odpływy kinet przelotowych i zbiorczych powinny być dostosowane do łączenia rur i kształtek 
gładkościennych. Kinety powinny umożliwiać połączenie z przewodami kanalizacyjnymi o średnicy 110 do 400 mm. 
Studzienki zbiorcze oprócz przelotu powinny posiadać dopływ prawy i/lub lewy doprowadzone pod kątem 45º lub 
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90º. Podłączenie kanałów pod innym kątem poprzez zastosowanie łącznika z ruchomym pierścieniem 
umożliwiającym obrót w dowolnej płaszczyźnie pod kątem ±7°, 
 
2.4. Składowanie materiałów 
 
2.4.1. Rury kanałowe 

Rury można składowa na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, 
albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 
składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz  umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.4.2. Kręgi i inne prefabrykaty 

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony 
w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu 
pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp 
od podłoża minimum 10 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one 
być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 
Zalecana jest ochrona części roboczych złącza przed zabrudzeniem. 
 
2.4.3. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Włazy mogą być 
składowane na otwartych składowiskach. 

 
2.4.4. Kruszywo 

Kruszywo należy składowa na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Składowisko kruszywa powinno być 
zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 
niezbędnego sprzętu do wykonania robót takich jak: 
-  do układania kolektorów, 
-  do posadowienia studni, 
 
sprzęt: 
-  zawiesia pasowe, 
-  wózek widłowy, 
-  żuraw budowlany samochodowy, 
-  koparka podsiębierna, 
-  spycharka kołowa lub gąsiennicowa, 
-  sprzęt do zagęszczania gruntu,  
 
do załadunku i wyładunku wyrobów przewożonych luzem: 
- koparka podsiębierna, 
-  samochód ciężarowy samowyładowczy. 
 
W razie wystąpienia wód gruntowych zastosować: 
-zestaw igłofiltrów o długości max 6,0 m, 
-pompę z agregatem prądotwórczym. 
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4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Transport rur 

 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ciężarowego kołowego w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. 
 
4.2.  Transport kręgów 

 
Do transportu mogą być przeznaczone elementy po osiągnięciu przez beton, co najmniej 0,7 wytrzymałości 

gwarantowanej. 
Transport  kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, 
rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Środki transportu powinny zapewniać 
możliwość stabilnego ułożenia elementu. Wyroby należy transportować jednowarstwowo. Elementy płaskie tj. 
pierścienie wyrównującej, płyty pokrywowe mogą być transportowane na płasko ułożone w warstwach stosując 
między elementami przekładki drewniane.  
 
4.3. Transport włazów kanałowych 
 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 
należy układa na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

 
4.4.  Transport kruszyw 
 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.5. Transport cementu 
 

Cement może być przewożony dowolnym środkiem transportu, powinien być opakowany w worki 
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg norm PN-76/P-79005. 
 
4.6. Załadunek i rozładunek 
 

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych 
elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). Prefabrykaty transportowane przy 
użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe 
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna. 
Do podnoszenia elementów należy użyć chwytaków typu „pajączek” lub szczęki o odpowiednich wymiarach. Użycie 
nieodpowiednich haków oraz zbyt krótkich łańcuchów może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Warunki ogólne wykonania robót 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z wymogami, uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizacji, oraz przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnień, 
jak również specyfikację techniczną. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć 
wszelkie prace przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną pozwoleniem na 
budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 
- kontrakt na roboty, 
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- specyfikacja techniczna, 
- dokumentacja projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do 
robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć kanalizacyjna. 
 
5.2. Montaż kanałów  
 
5.2.1. Rury do kanalizacji grawitacyjnej 

Rury ułożyć na podsypce z piasku grub. zgodnie z projektem. Wypełnienie dookoła rury zgodnie z PN-ENV 
1046. Obsypka rury jest po to, ażeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka 
musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu 
rury. Pozostałą część wykopu, zasypać gruntem rodzimym. Rury należy łączyć na uszczelki gumowe. Zagęszczenie 
zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości od 0,10 m do 0,30 m aż do wysokości 0,3 m. powyżej rury. 
Stopień zagęszczenia musi wynosić 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Rury do wykopu wprowadzać  ręcznie. 
Rury układać zgodnie z PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Przed zakończeniem dnia 
roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
 Rury można układać w temperaturze powietrza od 5°C do 30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
- Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 
wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej 
prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń  wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanymi 
pierścieniami gumowymi. 
W celu prawidłowego prowadzenia  montażu przewodu należy właściwie przygotować rury wykonując odpowiednio 
wszystkie czynności przygotowawcze jak: 
- przecinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy sfazować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary 
wykonanego skosu powinny być takie , aby powierzchnia polowy grubości  ścianki rury  była nadal prostopadła do 
osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącze kielichowe wciskane należy wykonać wkładając  do wgłębienia kielicha  rury specjalnie wyprofilowaną  
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy  zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim 
nasmarowaniu go smarem sylikonowym. Do wciskania bosego końca rury powyżej 90 mm  używać należy 
wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowość łączonych elementów. 
Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed 
ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
Montaż rur PE z wbudowanym kablem lokalizacyjnym wykonać zgodnie z instrukcją producenta (wymagany montaż 
muf termokurczliwych na zgrzewach). 
 
5.2.2. Rury do kanalizacji tłocznej 

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0 oC do +30 OC, jednak warunki optymalne to 
temperatury od +5 OC do +15 oC ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz znaczną 
rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 
Metoda łączenia rur PE: 
a) zgrzewanie doczołowe 
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Urządzeniem stosowanym do wykonywania tego typu połączeń jest zgrzewarka doczołowa. W celu osiągnięcia 
wysokiej jakości złącz muszą być przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w 
technologiach zgrzewania maszyny są urządzeniami automatycznymi, sterowane komputerowo. Urządzenia te 
również posiadają możliwość rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania i ich obróbki. 
Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju. Grubość ścianek łączonych elementów winny ze sobą 
korespondować; łączyć można tylko części z tej samej klasy ciśnienia. 
Proces zgrzewania przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta. 
Po zgrzaniu na całym obwodzie powinna powstać podwójna wypływka. Tworzenie się wypływki jest pierwszą 
wskazówką dla oceny prawidłowości zgrzewu. 
 
5.2.2.1. Ogólne wytyczne procesu zgrzewania 

Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcja zgrzewarki. Jeżeli kolejne 
czynności, podane w instrukcji zgrzewarki odbiegają od ogólnych wytycznych podanych niżej, należy zastosować się 
do instrukcji urządzenia. 
 
5.2.2.2. Przygotowanie do zgrzewania 

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste i suche, w razie potrzeby osłonięte namiotem. 
Otworzyć zgrzewarkę, upewnić się, że łączone odcinki rur mogą być swobodnie przesuwane na wózkach w czasie 
łączenia. Sprawdzić czy rury ułożone są prosto i pewnie na wózkach. W celu zapewnienia poprawności wykonania 
zgrzewu należy końcówki rur ustawić osiowo (oznaczenie rur o średnicach większych niż 315 mm powinny zawsze 
znajdować się na górze). Następnie uruchomić skrawarkę. Dosuwać rury do noża skrawającego tak długo, aż będą 
powstawały ciągłe pasma wiór o pełnej grubości ścianki. Oczyścić końce rur i ułożyć rury w uchwytach trzymających 
i właściwie je zamknąć. W przypadku, gdy rury nie są ułożone osiowo, należy zluzować jedna z obejm, a następnie 
ponownie dopasować końcówki rur, 
odsunąć rury od noża skrawającego, w razie potrzeby przeprowadzić ponowne skrawanie. 
Proces zgrzewania należy wykonać wg następującego schematu: 
Po nagrzaniu płyty grzewczej do właściwej temperatury należy wsunąć płytę grzewczą pomiędzy końcówki i 
docisnąć oba końce rury do płyty. Po wystąpieniu na końcach rur wypływki sprawdzić, czy jest ona taka sama na 
całym obwodzie. Gdy wypływka osiągnie wielkość około 5 ÷10% grubości ścianki, należy zredukować siłę docisku i 
kontynuować zgrzewanie. Należy równocześnie kontrolować czas operacji. Po wstępnym ogrzaniu należy usunąć 
płytę grzejna. Przy obsłudze rzecznej wykonać to w jak najkrótszym czasie. Następnie należy dosunąć do siebie 
zmiękczone końcówki rur i stopniowo zwiększyć siłę docisku aż do osiągnięcia żądanej wartości. Podczas chłodzenia 
siła docisku nie ulega zmianie. Po ochłodzeniu zgrzewu należy ostrożnie otworzyć obejmy mocujące i wyjąć rury z 
maszyny. Sprawdzenie poprawności zgrzewu 
Po zakończeniu zgrzewania należy zmierzyć wielkość wypływki. Uzyskane wartości powinny być zgodne z podanymi 
w Specyfikacji. Sprawdzenia wypływki dokonać na całym obwodzie zgrzewu. Sprawdzić równomierność wypływki 
oraz zbadać czy nie występują defekty w szczelinie pomiędzy wałeczkami wypływki. Sprawdzić, czy na powierzchni 
nie ma nacieków z polietylenu, powstałych w trakcie zgrzewania. Nieliczne krople stopniowego polietylenu należy 
usunąć. 
Ocenę jakości zgrzewa należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 
Zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane 
Powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie może wyglądać na spienioną (przegrzanie) 
Rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni łączonych elementów 
Przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury 
 
5.2.2.3.Warunki poprawnego wykonania złącza zgrzewanego doczołowo 

Przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania należy wykonać zgrzewanie próbne, celem sprawdzenia 
poprawności sprzętu i doboru właściwych parametrów zgrzewania w danych warunkach.  
Końcówki zgrzewanych rur i płyta zgrzewcza musza być utrzymane w całkowitej czystości. Wszelkie zanieczyszczenia 
z płyty zgrzewczej przenoszą się na zgrzew, pogarszając jego jakość.  
Rury o średnicach większych niż 180 mm należy poddać dwukrotnemu zgrzewaniu próbnemu. 
Łączone elementy winny mieć taka samą średnicę, grubość ścianki oraz ta sama grupę wskaźnika szybkości 
płynięcia. 
Należy zachować podane parametry procesu zgrzewania (temperatura, czas, siła docisku itp.), nie wykonywać 
zgrzewania przy temperaturze otoczenia poniżej 0 °C, w przypadku wiatru lub deszczu stosować namiot ochronny. 
Stosować tylko w pełni sprawne zgrzewarki. 
Nie wolno przyśpieszać procesu studzenia zgrzewu. 
Łączone elementy musza być zamocowane współosiowo, rury nie mogą być owalne, w tym celu można stosować 
łubki dwudzielne dostosowane do każdej średnicy. 
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5.2.2.4. Zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych 

kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po 
nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny 
przewód oporowy zostaje podłączony do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i 
nadtopienie materiału elementu łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w sposób  
pozwalający na ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. Łączone elementy powinny 
być unieruchomione względem siebie przed wyłączeniem zasilania i przez określony czas po jego wyłączeniu. 
 
5.2.4. Rury ochronne stalowe 

Rury ochronne należy stosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności. Łączenie rur  przez 
spawanie elektryczne czołowe. 
Rury powinny odpowiadać gatunkowi  określonemu w dokumentacji i mieć trwale wybite oznakowanie lub w inny 
sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsce spawania nie powinno posiadać  rozwarstwień, wżerów i 
ubytków powierzchni nie większej niż 5% grubości materiału i nie więcej niż 10%  powierzchni. Do spawania zaleca 
się stosowanie elektrod EP 146. Spawacze wykonujący połączenia powinny mieć  aktualne uprawnienia 
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. 

Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie szczelności złączy na 
powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 
 
5.3.  Studzienki kanalizacyjne 
 

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych betonowych i prefabrykowanych powinny być zgodne ze 
średnicami określonymi w opracowanej dokumentacji projektowej. 
Komora  robocza  powinna  mieć wysokość minimum 2,0  m. W  przypadku studzienek płytkich  (kiedy głębokość 
ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się 
wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać 
jako szczelne. 
Dno studzienki należy wykonać z prefabrykatu łącznie z kinetą. Rzędne włazów należy dostosować do istniejących 
lub projektowanych nawierzchni. 
 
5.3.1 Studzienki betonowe 

Podłoże pod studzienki powinno być dobrze zagęszczone. Zagęszczenie gruntu można uznać za prawidłowe 
jeżeli stosunek modułu odkształcenia wtórnego do pierwotnego jest nie większy od 2,2. Po dokładnym zagęszczeniu 
rzędna podłoża pod studzienkę powinna być taka aby rzędna kinety studzienki była wyższa od rzędnej dna 
przewodu o około 10 mm. Nie należy dopuszczać do przegłębiania wykopu, jeżeli wystąpi taka sytuacja właściwy 
poziom dna uzyskać należy przez ułożenie warstwy żwiru i jego staranne zagęszczenie lub ułożenie warstwy piasku 
stabilizowanego cementem ( 1:10), nie należy stosować chudego betonu.  
W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, 
półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty 
zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczanym piaskiem. W przypadku przewodów układanych w jezdni dno 
wykopu oraz ułożoną warstwę gruntu sypkiego należy bardzo starannie zagęścić stosując ciężkie zagęszczarki. 
W przypadku posadawiania studzienki na gruntach słabych należy zastosować: 
- częściową lub całkowitą wymianę gruntu słabego i zastąpić go zagęszczanym gruntem sypkim (wskaźnik 
uziarnienia U>5, który należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,95. 
Rozładunek kręgów i dennic wykonywać za pomocą zawiesi typu „szczęki” lub „pajączek”, stosując przy tym 
odpowiednią długość łańcuchów.  
 
Przed montażem kręgów należy: 
- dokładnie oczyścić górę dolnego kręgu oraz spód nakładanego kręgu, 
- rozciągnąć uszczelkę w celu jej rozprężenia, 
- nałożyć uszczelkę na dolny krąg, 
- posmarować uszczelkę oraz spód górnego kręgu pastą poślizgową, 
- nałożyć kolejny krąg centrycznie i równolegle do dolnego. W razie konieczności lekko docisnąć. 
Niedopuszczalne jest stosowanie zamiast pasty poślizgowej substytutów typu pasty BHP, płynów do mycia naczyń 
itp. 
Rury w przejścia szczelne należy wsuwać centrycznie. 
 

Studzienki wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917 z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę gumową. 
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Regulację wysokości studzienek wykonać przy pomocy pierścieni dystansowych betonowych osadzonych na zwężce 
studni lub płycie. Włazy przejazdowe żeliwne z wypełnieniem betonowym. W dnach studni fabrycznie zamontować 
króćce dla odpowiednich rur. 
Pokrywy włazów studzienek wprowadzić do niwelety istniejących nawierzchni. 
Włazy kanałowe (kominy włazowe), powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej 
stronie osi kanału. 
 
5.3.2. Studnie z tworzyw sztucznych. 

Studnie tego typu należy posadawiać na wyrównanym i odwodnionym podłożu, na 10,0 cm zagęszczonej 
podsypce z piasku. 
Podsypka nie może zawierać kamieni. Studnie zakończone zwieńczeniami zgodnie z projektem wykonawczym. 
Montaż studni należy dostosować do wytycznych i zaleceń ich producenta. 
Ze względu na dużą wagę studni oraz głębokość wykopu powinny być opuszczane przy pomocy dźwigu. 
Przed włożeniem rury z kielichem należy oczyścić i posmarować wewnętrzną powierzchnię kielicha z uszczelką i 
zewnętrzną powierzchnię końcówki wylotu studzienki środkiem poślizgowym. 
Włączeń bocznych do studni z bocznych odejść (przykanaliki) dokonać w dnie wykopu poprzez wsunięcie rury w 
fabryczny otwór wlotowy studni (wraz z uszczelką). Połączenia kaskadowe wykonać bez rury spadowej poprzez 
wkładkę In-Situ. 
 
5.4. Włączenie przyłączy do kolektora na trójnik 
 

Przy montażu należy przestrzegać zasad opisanych w normie PN-EN 13598-1:2005: 
- zalecanym kątem włączenia dopływu bocznego 45° - w płaszczyźnie prostopadłej do przekroju kolektora 

dopływ powinien być usytuowany w górnej połowie w zakresie 0-45° od pionu (w prawo lub w lewo). Takie 
połączenie wypada wówczas powyżej zwierciadła przepływających ścieków. 
 
5.5. Przewierty poziome na grawitacji 

Dla techniki bezwykopowej wykonać należy przewierty hydrauliczne poziome trzystopniowe z pilotem rurami 
kamionkowymi i wybierakiem ślimakowym. 
Etap I: Z komory startowej do komory docelowej przeciskany jest ciąg rur (żerdzi) pilotowych – w odcinkach 
jednometrowych, łączone na gwint. W pierwszym elemencie żerdzi, tuż za głowicą wiertnicza znajduje się element 
optyczny – oświetlona tablica diodowa, której obraz przenoszony jest za pomocą instrumentu elektrooptycznego 
oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrole wykonywanego 
przewiertu żerdzią oraz na korektę kierunku. System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu żerdzi pilotowych od 
komory startowej do komory odbiorczej z dużą dokładnością (nawet do 1‰). Po osiągnięciu celu (komory 
odbiorczej) można wykonać pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora. 
Etap II: Po zrealizowaniu odcinka przewiertu żerdzi pilotowej (od komory startowej do komory docelowej) do 
ostatniej żerdzi w komorze startowej, montowany jest odpowiedni element przejściowy – poszerzasz oraz dalej 
ciąg rur stalowych, o długości najczęściej jednego metra, łączonych na gwint lub innego rodzaju połączenia. W 
poszerzaczu znajduje się odpowiednie narzędzie skrawające, za którym montowany jest ciąg ślimaków 
transportowych, montowanych wewnątrz rur stalowych, których średnica zewnętrzna odpowiada średnicy 
zewnętrznej rur medialnych, które będą do budowy rurociągu zastosowane. W trakcie przecisku ciągu rur 
stalowych ochronnych w komorze docelowej wymontowuje się kolejne odcinki żerdzi pilotowej.  
Omówiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej średnicy – od komory startowej do 
komory docelowej.  
Etap III: W trzecim ostatnim etapie, do wykonanego już tunelu, wprowadza się rury medialne kamionkowe, 1-, lub 
2-metrowej długości i przy ich pomocy przeciska się ciąg rur stalowych osłonowych (wielokrotnego użycia), razem z 
ciągiem ślimaków transportowych, do komory docelowej, gdzie są one rozmontowywane i wydobywane.  
W rezultacie wykonanych robót powstaje w gruncie rurociąg z rur medialnych przeciskowych kamionkowych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji musi być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz z „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, 
wymagania techniczne Cobrti Instal, Warszawa, sierpień 2003. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót obejmować musi sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
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projektową i polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje poprzez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, w tym na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych  materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 
producentów lub warunkami określonymi w STWiORB oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny 
zewnętrzne. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszych materiałach. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowego gruntu użytego w strefie ochronnej rur, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie dostatecznego zagęszczenia podłoża pod studzienki – protokoły potwierdzone przez geologa, 
- sprawdzenie uszczelek międzykręgowych w studniach oraz przy połączeniach rur i kształtek, 
- wzrokowe sprawdzenie szczelności studni i kanałów, 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
•   odchylenie odległości krawędzi wykopu, odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału 
od osi ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
•   odchylenie spadku ułożonego kanału od  przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać – 5%  
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
•   wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z 
dokumentacją. 
•   rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm, chyba że warunki terenowe są inne 
od podanych w dokumentacji, 
 
6.3.  Kontrola wstępna przed wykonaniem studzienek kanalizacyjnych 
 

Kręgi betonowe powinny posiada świadectwo jakości, wydane przez producenta i powinny być zgodne z 
PN-EN 206-1. Przed wbudowaniem kręgów należy sprawdzić ich kolistość. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości kanału podstawowego i odgałęzień oraz urządzeń na 
kanale. 
 
7.1.  Obmiar robót – kanały pełne  
 

Jednostką obmiarową jest 1 m. (metr) rury, dla każdego typu średnicy wykonanej i odebranej kanalizacji.  
 
7.2.  Obmiar robót – studnie 
 

Jednostką obmiarową studni jest – 1 komplet (sztuka) określonego wymiaru. Obmiar polega na określeniu 
liczby sztuk całkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i warunkami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają sposób wykonania wykopów pod względem 
obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntową i z opadów atmosferycznych, przydatność podłoża 
naturalnego do budowy kanalizacji, warstwy ochronne zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
zagęszczenie gruntu oraz jego wilgotność, grubość podłoża, usytuowanie w planie, rzędne i głębokości ich ułożenia, 
jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiORB oraz 
atestami producenta i normami przedmiotowymi, długość i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączenia 
rur i prefabrykatów, szczelność przewodów i studzienek na infiltrację,  materiałów użytych do zasypu i stanu ich 
ubicia, izolacji przewodów i studzienek, wykonane studzienek kanalizacyjnych. Odbiór robót zanikających powinien 
być dokonywany w czasie umożliwiającym poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka 
robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. Przy odbiorze końcowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: 
-  protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-  protokóły przeprowadzonych badań szczelności, 
- protokoły z badania zagęszczenia gruntu potwierdzone przez geologa, 
-  świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
-  inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 
jednostkę geodezyjną. 
  
Podstawowe czynności odbiorowe: 
- analiza dokumentów dopuszczających wyroby do stosowania, weryfikacja zgodności wykonania z wymaganiami 
norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B 10736 oraz PN-EN 752.  
- wzrokowa kontrola jednorodności betonu, montażu elementów i osadzenia stopni, 
- losowe badania makroskopowe osadzenia stopni złazowych a w uzasadnionych przypadkach kontrolne badania 
zgodności z PN-EN 1917, 
- geodezyjne pomiary spadków przewodu z dokładnym pomiarem rzędnych dna studzienek i pokryw, 
- losowa próba szczelności, 
- w uzasadnionych przypadkach pobranie próbek i określenie parametrów betonu, zwłaszcza parametrów betonu w 
kinecie. 
- kontrola gruntu użytego do podsypki, w szczególności grubości, zagęszczenia i rodzaju podsypki, 
- kontrola zgodności gruntu użytego do osypki i zasypki oraz stopień zagęszczenia, 
- wzrokowa kontrola wewnętrznej izolacji studni rozprężnej. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
- Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
- Świadectwa zgodności 
- Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 
jednostkę geodezyjną. 
- Monitoring kanalizacji kamerą TV z zapisem cyfrowym i wydrukiem spadków. 
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- Protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje: 
 
- dostarczenie materiałów, 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
- ułożenie rur kanałowych, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w STWiORB, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów 
kanalizacyjnych. 
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9.2.  Cena wykonania jednej sztuki studni, obejmuje: 
 
-  wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 
- regulacja włazów studzienek do istniejącej niwelety, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w STWiORB, 
-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej studni. 
 
9.3. Cena wykonania jednej sztuki montażu kolumny do płukania i odpowietrzania sieci obejmuje: 
 
-  montaż kompletnej kolumny 
- sprawdzenie poprawności działania urządzenia, 
-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401). 
2.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października     

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437). 

3.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 

4.   Instrukcja techniczna GUGiK G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji. 
5.   Dz. U. nr 233 -1957. Ustawa z dn. 23.11.2002. o zmianie ustawy  –  Prawo Ochrony Środowiska i ustawy – 

Prawo Wodne. 
6.   Dz. U. nr  129 – 1108 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20.07.2002. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

7.   Dz. U. z dn. 20.06.2001. nr  62 Ustawa z dnia 27.06.2001. Prawo Ochrony Środowiska.  
 
Kształty i wymiary: 
8.   PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe. 
9.   PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
10.   PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
11.   PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia, 
12.   PN-EN 124:2000  Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. 
13.   PN 64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
14.   PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza  

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią”.
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S.3.2 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z 
budową i sterowaniem przepompowni ścieków w Nowej Wsi Lęborskiej, Kębłowie Nowowiejskim i Łowcze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
przepompowni ścieków takich jak: 
- montaż zbiornika, 
- montaż armatury i wyposażenia, 
- montaż szafy sterowniczej i instalacji elektrycznej, 
- zagospodarowanie terenu, 
- wykonanie ogrodzenia, 
- uruchomienie przepompowni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w S.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w S.0.0„Wymagania 
ogólne”. 
 
2.2. Podstawowe wymagania 
 
Przepompownia dostarczana jest jako wyrób kompletny (wraz ze sterowaniem) objęty gwarancją producenta 
pomp.  
 
2.3. Wymagania szczegółowe 

Przepompownia ścieków powinna być wyprodukowana zgodnie z następującymi normami: 
 
PN-EN 12050-1:2002 – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu Część 1:  
    Przepompownie ścieków zawierających fekalia, 
PN-EN 12050-2:2002  – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu Część 2: 
    Przepompownie ścieków bez fekaliów, 
 PN-EN 12050-4:2004  – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu Część 4:  
    Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami, 
 PN-EN 1671:2001  – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej, 
 PN-EN 752-1:2000  – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Pojęcia ogólne i definicje, 
 PN-EN 12334:2005  – Armatura Przemysłowa, Armatura zwrotna żeliwna, 
 PN-EN 752-6:2002  – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Część 6: Układy pompowe. 
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PN-EN 61000-6-2:2008- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-2: Normy ogólne.                       
Odporność w środowiskach przemysłowych 
PN-EN 60204-1: 2006 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne 
Oraz spełniać wymagania Dyrektywy 
 
89/106/EWG Dyrektywa „Wyroby budowlane” 
2006/42/WE Dyrektywa „Maszyny” 
2004/108/WE  Dyrektywa „Kompatybilność elektromagnetyczna” 
2006/95/WE Dyrektywa „Niskonapięciowe wyroby elektryczne” 
 
Zgodność produktów z wymaganiami normy PN-EN 12050 winno być potwierdzone przez niezależną jednostkę 
notyfikowaną oraz obiekty typoszeregu winny posiadać stosowane potwierdzenie certyfikatem CE. 
 
2.4. Komora przepompowni ścieków 
 
- Zbiornik wykonać z prefabrykatów betonowych klasy C35/45 XA3 
- Grubość ścianek zbiornika nie może być mniejsza jak 150 mm.  
- Grubość dna zbiornika z nadlewką 250 mm pozwalającą na wykonanie studzienki odwadniającej. 
- Betonowe elementy prefabrykowane powinny być przystosowane do montażu w środowisku słabo agresywnym 
bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 
- Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika wykonać jako szczelne. 
- Otwory technologiczne w płaszczu zbiornika nie mogą być lokalizowane na poziomie uszczelnień zamków między 
kręgami.  
- Przykrycie zbiornika winno pozwalać na swobodny dostęp do drabinki zejściowej oraz odrębne przykrycie ze stali 
kwasoodpornej dla wyjęcia każdej z pomp.. 
- Wentylacja komory powinna być wykonana jako grawitacyjna.  
- Do mocowania wyposażenia w zbiornikach należy stosować kotwy ze stali kwasoodpornej.  
 
2.5. Pompy 
 

Wykonać należy przepompownie ścieków wyposażone w pompy zatapialne wielołopatowe wirniki 

jednostronnie otwarte typu Vortex, wolny przelot 80mm oraz wyposażone w wielołopatowe wirniki jednostronnie 

otwarte typu Vortex Special, wolny przelot  80mm. 

 
2.6. Armatura i wyposażenie dodatkowe 
 

L.p. Nazwa elementu 
Ilość 

elementów 
Materiał 

1 szafka sterowniczo-zasilająca – UZS 8 v.3 1 szt. ABS, poliwęglan 

2 
sonda hydrostatyczna wraz z pływakami i okablowaniem  

w obrębie zbiornika 10 m 
1 kpl. - 

3 pompa zatapialna FZV.3 lub FZE.3 zgodnie z rysunkiem pompowni 2 szt. - 

4 kable zasilające pomp w obrębie zbiornika 10 m 2 kpl. - 

5 kolano stopowe sprzęgające - sprzęg dolny ZSP.3 + prowadnice 2 kpl. żeliwo  

6 łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 2 szt. stal kwasoodporna 

7 zawór zwrotny liniowy  2 szt. żeliwo sferoidalne 

8 zasuwa odcinająca kołnierzowa  2 szt. żeliwo sferoidalne 

9 przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węża 1 szt. - 

10 orurowanie wewnątrz pompowni ze śrubami, kołnierzami  - stal kwasoodporna 

11 Nierdzewny kwadratowy 1 szt. Nierdzewny 

12 system wentylacji grawitacyjnej φ110 2 kpl. PVC 

13 drabinka złazowa+ podest z krata TWS dla pompowni PS1 i PS2 1 szt. stal kwasoodporna 

 
2.7 Szafa zabezpieczająco-sterująca, program sterujący i komunikacja 
 
Układ sterowania i komunikacji musi spełniać standardy i wytyczne gminy Nowa Wieś Lęborska.  
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Szczegółowe dane i wyposażenie szafy zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
2.8. Oświetlenie terenu 
 
Zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
2.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni  
 

Teren należy wynieść do projektowanej rzędnej. W tym celu wykonać nasyp gruntem sypkim 
zagęszczalnym do wskaźnika Is = 0,98. Teren powinien być utwardzony oraz ogrodzony. Ogrodzenie o wysokości 1,5 
m w kolorze zielonym należy wykonać z elementów panelowych zmontowanych na słupkach systemowych 
ogrodzeniowych, osadzonych w gruncie na fundamentach betonowych. Panele powinny być wykonane z drutu gr. 5 
mm, oczko 50 x 200 mm, słupki z profila 60 x 40 mm. Ochrona antykorozyjna w postaci ocynkowania ogniowego 
zgodnie z PN-EN ISO 1461. Słupki zakończone kapturkami, akcesoria nierdzewne, nakrętki samozrywalne, 
utrudniające demontaż. 

W ogrodzeniu należy zamontować bramę wjazdową o szerokości 3,5 m. Bramę wykonać wg systemu 
ogrodzenia panelowego.  

Elementy ogrodzenia: 
- stopy fundamentowe z betonu C16/20 o wymiarach: 

- dla słupków trzymających panel – 20x20x80 cm, 
- dla słupków trzymających bramę – 40x40x100 cm, 

 - stal profilowana A-I St3SY, 
 - słupki ogrodzenia 40x40x2500 mm. 

Utwardzenie terenu w postaci kostki betonowej na podbudowie zgodnie z projektem. 
Do przepompowni ścieków należy przewidzieć dojazd dla dźwigu i samochodu asenizacyjnego. 
 Na terenie wykonać należy oświetlenie zewnętrzne zgodnie z projektem branży elektrycznej. Oświetlenie 
powinno posiadać następujące funkcje: 
- możliwość ręcznego włączenia / wyłączenia poprzez włącznik w szafie sterowniczej, 
- możliwość automatycznego włączania/ wyłączania poprzez czujnik zmierzchowy. 
Na zbiorniku należy zamontować stopę dla żurawia do wyciągania pomp. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt 
  

Do wykonania robót może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 
Inżyniera: 
- dźwigi,  
- koparki 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 
- inne narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
  

Transport przepompowni musi wykluczać jej uszkodzenia. Odpowiednie zabezpieczenie ładunku spoczywa 
na Wykonawcy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w S.0.0„Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót 
  
 Roboty należy prowadzić zgodnie z S.2.0. „Roboty ziemne” i S.3.0 „Zewnętrzne sieci sanitarne”. 
Uwaga: przepompownię PS2 posadowić metodą studniarską zgodnie z projektem wykonawczym.  
Dla przepompowni PS1 i PS3 wymagane odwodnienie igłofiltrami w ściankach szczelnych. 
   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości robót  

 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót, sprawdzeniu zgodności 

wbudowanych materiałów z niniejszą ST i dokumentacją projektową. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  

Jednostką obmiarową jest – 1 komplet wykonanej przepompowni  ścieków z zagospodarowaniem terenu. 
Dla instalacji elektrycznej – m (metr). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  

Cena wykonania robót obejmuje: 
- wykonanie komory wraz z montażem wyposażenia, 
- wykonanie zagospodarowania terenu, 
- uruchomienie przepompowni wraz z monitoringiem. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 12050-1:2002: Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu Część 1:  
Przepompownie ścieków zawierających fekalia, 
PN-EN12050-2:2002: Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu Część 2:  
Przepompownie ścieków bez fekaliów, 
PN-EN 12050-4:2004: Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu Część 4:  
Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami, 
PN-EN 1671:2001: Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej, 
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PN-EN 752-1:2000: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Pojęcia ogólne i definicje, 
PN-EN 12334:2005: Armatura Przemysłowa, Armatura zwrotna żeliwna, 
PN-EN 752-6:2002: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Część 6: Układy pompowe. 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia, 
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S.3.3 PRZECISKI I PRZEWIERTY 
 
 
1. WSTĘP   
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 
metodą bezwykopową w Nowej Wsi Lęborskiej, Kębłowie Nowowiejskim i Łowcze. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu 
przecisków i przewiertów przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej.   
 
1.3. Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną 
 

W zakresie robót jest wykonanie przecisków i przewiertów na sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie ze 
wskazaniami dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi  obowiązującymi  przepisami, oraz ze  
Specyfikacją  Techniczną  S.0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  S.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2.0. Materiały  
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót zgodnie z pkt. 1.3 są materiały budowlane które 
posiadają atest wytwórcy, odpowiadają obowiązującym przepisom i normom. 
 
2.1. Rury przewodowe przewiertowe PE 
 
Rury powinny być wykonane z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance), materiału o bardzo wysokiej 

odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – 

zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze brązowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o ściance min. 1,7 mm wykonana 

z polipropylenu PP-HM oraz wewnętrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich 

parametrach wytrzymałościowych. 

Rury powinny posiadać fabrycznie umieszczone jeden przewód z miedzi o przekroju 1,5 mm2 pełniące funkcję  

detekcji rurociągu, ustalenia trasy przebiegu przewodów, awarii na sieci oraz umożliwiać lokalizację uszkodzenia 

rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montażu. 

Rury powinny posiadać badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy) 

zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzające zgodność z typem 3 wg wymogów PAS 1075 ze specyfikacją PAS 

1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez 

stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). 

Dwuścienna rura ciśnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą PP-HM, powinna być 

odporna na powolny wzrost pęknięć (Notch Test, Full Notch Creep Test) i obciążenia punktowe (test PLT Dr 

Hessela). 

 

Wymagania techniczne: 
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2.2. Rury do przecisków 
 

Rura  stalowa  ze  szwem,  czarna  ze  stali  G235  o  sprawdzonej  szczelności  wg  PN-79/H 74244. 
 

2.3. Rury przewodowe przewiertowe z kamionki 
 
Do budowy stosować rury kamionkowe przeciskowe glazurowane produkowane zgodnie z normą PN EN 

295-7:2013 oraz posiadające następujące parametry: 

- wodoszczelność połączeń - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV –DVWK-A 142, Pkt 3.1.  

- wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 0,1-0,4xFN  kN (maks. częstotliwość 12 Hz), 

ilość cykli (2x10^6), 

- wodoszczelność rur W75 - czas badania 75 min przy ciśnieniu 0,5 bar, ubytek wody ≤ 0,04 l/m2 

 potwierdzone aprobatą techniczną, 

- nasiąkliwość kamionki musi być zgodna z normą PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokołami z 

badań, 

- dla średnicy DN 150mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o obliczeniowej sile wcisku 150 

kN zgodnie z ATV-161 z marca 2014r., łączona na mufę kauczukowo-elastomerową na szkielecie 

polipropylenowym. 

- dla średnicy DN200 - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o obliczeniowej sile wcisku 300 kN 

zgodnie z ATV-161 z marca 2014r., łączona na mufę ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukową-

elastomerową. 

- dla średnicy DN250  - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o obliczeniowej sile wcisku 600 kN 

zgodnie z ATV-161 z marca 2014r., łączona na mufę ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukową-

elastomerową. 

 
2.4. Składowanie materiałów  
 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PE 100RC  nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. 
Rury należy układając w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 
być składowane osobno. Wykonawca jest  zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób  zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub  
pojedynczych rur. 

1. Rury wykonane z polietylenu PE 100RC w zakresie średnic 32 mm ÷ 225 mm w szeregu SDR 17 PN 10 

oraz SDR 11 PN 16 

2. Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze 

brązowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o ściance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM 

3. Konstrukcja rury powinna zabezpieczać przed zjawiskiem propagacji pęknięć i jej przenoszeniem z 

warstwy ochronnej na główny przewód, warstwa zewnętrzna rozłączna 

4. Rury powinny posiadać  fabrycznie wbudowany jeden przewód miedziany umieszczony w płaszczu 

ochronnym, pełniący funkcje detekcji rurociągu, awarii na sieci oraz umożliwiaj lokalizację 

uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montażu. 

5. Rury powinny posiadać badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Ingenieurtechnik 

(Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzające zgodność z typem 3 wg wymogów PAS 

1075 ze specyfikacją PAS 1075 

6. Rury  powinny posiadać badania potwierdzające własności rur niezbędne do układania ich metodą 

przewiertu sterowanego i krakingu, tj. podwyższoną odporność na naciski punktowe i powolną 

propagację pęknięć oraz podwyższoną odporność na skutki zarysowań, zgodnych ze specyfikacją PAS 

1075 

7. Rury powinny posiadać aprobatę techniczną ITB dopuszczającą rury przeznaczone do budowy sieci 

ciśnieniowych wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii 

bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki. 
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Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfazować. 
 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób : 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Składowane  rury  i  elementy  nie  mogą 
być  narażone  na  intensywne  oddziaływanie  ciepła, rozpuszczalników  i  kontakt  z  otwartym  ogniem. Należy  
chronić  rury  przed uszkodzeniami, silnym  zanieczyszczeniem  uszczelnień i przed obciążeniami  punktowymi. W  
przypadku  późniejszego  składowania  bez  opakowania fabrycznego  należy  każdorazowo  uzależnić  ilość  warstw  
rur  od  warunków  gruntowych,  miejscowych  warunków  przeładunku  bezpieczeństwa. Pod  pierwsza  warstwą  
rur  powinny  być  ułożone  drewniane  kantówki, aby zapobiec  nanoszeniu  błota  przez  ściekającą  wodę  
deszczową  i  przymarzaniu  rur  do  podłoża. 
 
4. TRANSPORT  
  
4.1. Wymagania ogólne 
 

Wymagania ogólne  dotyczące transportu materiału podano w  S.0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób aby 
uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP.  
Transport może  odbywać  się  na  zasadach  określonych  w  przepisach  Prawa  o  Ruchu  Drogowym. Rury 
przewozić w pozycji leżącej - poziomej równolegle do  
kierunku jazdy na podkładach  i klinach uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury  powinny  być  
przewożone  na  odpowiednio  przygotowanych  pojazdach  oraz  w sposób  fachowy  załadowane  i  rozładowane. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  Należy  unikać  
jakichkolwiek  uderzeń. Rury  są  zwykle  dostarczane  w  12-sto  metrowych  odcinkach  z  fabrycznie  nałożonym  
łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne , najczęściej w formie palety  rur nadają  się   
do  transportu i składowania.   
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy 
rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem 
wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PEHD należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być zachowana 
szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i 
grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
-przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Przewierty 
 

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego 
rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury przewodowej. Sterowanie uzyskuje się 
tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. Cała metoda  sterowania polega na pracy specjalnie 
skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której  precyzyjnie steruje się odwiertem. Asymetrycznie 
ukształtowana głowica montowana na żerdziach wiertniczych w połączeniu z kombinacją wiercenia i przeciskania, 
pozwala w dosyć dużym zakresie sterować trasą przewiertu.  Często zwłaszcza dla długich przewiertów w trudnych 
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gruntach stosuje się wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztworów bentonitowych na czoło odwiertu, 
które zmniejszają opory wiercenia i stabilizują otwór. W asymetrycznej głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, 
dzięki której kontroluje się  na bieżąco  i koordynuje się trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń 
podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości 
wiercenia. 

Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość rur w tych 
temperaturach. Kształtki (łuki) należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla 
rur. Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwóch 
parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki geologiczne. Przejścia 
wykonywane technologią przewiertów sterowanych nie przekraczają odcinków w granicy 200 metrów, chociaż 
istnieją techniczne możliwości wykonania znacznie dłuższych przewiertów.  
Na podstawie ustalonej długości wykonywanego przewiertu i znanej  średnicy rurociągu należy dobrać 
odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku należy zastosować wiertnice małe - wykorzystywane do 
układania rurociągów na dystansie do 120 m. 
Punkt wejścia i wyjścia, promienie krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia należy wyznaczyć na podstawie rozmiarów 
zastosowanej wiertnicy i typu sprzętu. Kąt wejścia, tj. kąt pod którym wprowadzana jest w grunt głowica wiercąca, 
znajduje się zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°).  
Miejsce ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia oraz, co czasami jest sprawą zasadniczą, 
głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień krzywizny przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego 
promienia gięcia żerdzi wiertniczych. 
             Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promień gięcia żerdzi, a nie samej rury. Maksymalne odchylenie żerdzi 
na jej całkowitej długości  nie może przekraczać - w zależności od średnicy żerdzi - od 6% do 11%. W zależności od 
klasy wiertnicy stosuje się żerdzie długości 1,50 – 2,00 m dla wiertnic  małych, 3,00 – 3,50 m. 
 Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne odchylenie żerdzi obliczamy odległość, w jakiej należy 
ustawić wiertnicę.  
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 6 m do 20 m w osi przewiertu i szerokości 2 - 4 m 
w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze 
wprowadzanie rury podczas przeciągania. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed 
rozwiercaniem należy rurę zgrzać tak, aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas 
przeciągania, szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. Lokalizacja przewiertu umożliwia miejsce od 
strony wyjścia, gdzie będzie można i cały odcinek rury przygotować do wciągania. O ile większość wiertnic jest na 
podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych dróg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania 
płuczki montowane są przeważnie na przyczepach ciężarowych i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów. 
Korzystne jest, szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu czerpania wody 
niezbędnej do przygotowania płuczki. 

Przewiert hydrauliczny poziomy trzystopniowy z pilotem rurami kamionkowymi i wybierakiem ślimakowym 

wykonać w następujących etapach: 

Etap I: Z komory startowej do komory docelowej przeciskany jest ciąg rur (żerdzi) pilotowych – w odcinkach 

jednometrowych, łączone na gwint. W pierwszym elemencie żerdzi, tuż za głowicą wiertnicza znajduje się element 

optyczny – oświetlona tablica diodowa, której obraz przenoszony jest za pomocą instrumentu elektrooptycznego 

oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrole wykonywanego 

przewiertu żerdzią oraz na korektę kierunku. System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu żerdzi pilotowych od 

komory startowej do komory odbiorczej z dużą dokładnością (nawet do 1‰). Po osiągnięciu celu (komory 

odbiorczej) można wykonać pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora. 

Etap II: Po zrealizowaniu odcinka przewiertu żerdzi pilotowej (od komory startowej do komory docelowej) do 

ostatniej żerdzi w komorze startowej, montowany jest odpowiedni element przejściowy – poszerzasz oraz dalej 

ciąg rur stalowych, o długości najczęściej jednego metra, łączonych na gwint lub innego rodzaju połączenia. W 

poszerzaczu znajduje się odpowiednie narzędzie skrawające, za którym montowany jest ciąg ślimaków 

transportowych, montowanych wewnątrz rur stalowych, których średnica zewnętrzna odpowiada średnicy 

zewnętrznej rur medialnych, które będą do budowy rurociągu zastosowane. W trakcie przecisku ciągu rur 

stalowych ochronnych w komorze docelowej wymontowuje się kolejne odcinki żerdzi pilotowej.  

Omówiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej średnicy – od komory startowej do 

komory docelowej.  

Etap III: W trzecim ostatnim etapie, do wykonanego już tunelu, wprowadza się rury medialne kamionkowe, 1-, lub 

2-metrowej długości i przy ich pomocy przeciska się ciąg rur stalowych osłonowych (wielokrotnego użycia), razem z 

ciągiem ślimaków transportowych, do komory docelowej, gdzie są one rozmontowywane i wydobywane.  

W rezultacie wykonanych robót powstaje w gruncie rurociąg z rur medialnych przeciskowych kamionkowych.  
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5.2. Przeciski 
 
 Wykonanie przecisków polega na bezwykopowym przekroczeniu przeszkód tj. przeprowadzeniu rur 
przewodowych w rurze ochronnej pod nawierzchnią jezdni. Do tego celu użyć należy przebijaków – kretów 
hydraulicznych. 
 Dla montażu stanowiska startowego należy wykonać wykop – komorę startową z odpowiednio 
utwardzonym podłożem np. płytami betonowymi.  
Łączenie rur  przez spawanie elektryczne czołowe. 
Rury powinny odpowiadać gatunkowi  określonemu w dokumentacji i mieć trwale wybite oznakowanie lub w inny 
sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsce spawania nie powinno posiadać  rozwarstwień, wżerów i 
ubytków powierzchni nie większej niż 5% grubości materiału i nie więcej niż 10%  powierzchni. Do spawania zaleca 
się  stosowanie elektrod EP 146. Spawacze wykonujący połączenia powinny mieć  aktualne uprawnienia 
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. 
Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie szczelności złączy na powierzchni 
terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów, 
porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 
 
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące badania: 
- rzędnych ułożenia przewodów,  
- sprawdzenie uszczelnienia przewodów,  
- przeprowadzenie próby szczelności przewodu,  
- jakości  użytych  materiałów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz obliczenie rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów. Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanego przewiertu / przecisku. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu: 
- poprawnej lokalizacji komory startowej i odbiorczej, 
- sprawdzeniu użytych rodzaju rur i średnicy. 
 
8.2. Odbiór końcowy 

 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów częściowych, 
-  protokóły przeprowadzonych badań szczelności, 
-  świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
-  inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 
jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-  zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
-  protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, aktualności 
dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 Podstawowe czynności odbiorowe: 
- analiza dokumentów dopuszczających wyroby do stosowania, 
- losowa próba szczelności. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
- Świadectwa zgodności 
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- Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 
jednostkę geodezyjną. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- Protokoły badań szczelności całego przewodu 
. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Cena wykonania jednego metra przecisku/przewieru obejmuje: 
 
- dostarczenie materiałów, 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
- wykonanie komory startowej i odbiorczej 
- opuszczenie wiertnicy do wykopu, 
- wykonanie przecisku i przeciąganie rury przewodowej 
- wykonanie przewiertu pilotażowego i przeciąganie rury przewodowej 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w STWiORB, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
                i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401). 
2.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października     

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437). 

3.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 

4.   Instrukcja techniczna GUGiK G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji. 
5.   Dz. U. nr 233 -1957. Ustawa z dn. 23.11.2002. o zmianie ustawy  –  Prawo Ochrony Środowiska i ustawy – 

Prawo Wodne. 
6.   Dz. U. nr  129 – 1108 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20.07.2002. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

7.   Dz. U. z dn. 20.06.2001. nr  62 Ustawa z dnia 27.06.2001. Prawo Ochrony Środowiska.  
 
Kształty i wymiary: 
8.   PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
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S.4.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z masy bitumicznej, kruszywa oraz kostki betonowej i kamiennej po 
robotach montażowych i ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lęborskiej, 
Kębłowie Nowowiejskim i Łowcze 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nawierzchni z kruszywa, płyt betonowych, kostki kamiennej, trylinki, chodników z kostki betonowej 
oraz jezdni bitumicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-06102, normami 
związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w S.0.0."Wymagania ogólne". 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.0.0."Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
  

Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być 
kruszywo dowiezione lub z rozbiórki po uprzednim przesianiu z zanieczyszczeń. 
 Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Do otworzenie nawierzchni chodników stosować należy materiały z rozbiórki. W przypadku uszkodzonych 
elementów należy je wymienić na nowe.  
Do otworzenia jezdni asfaltowej należy stosować mieszanki mineralno-bitumiczne określone w PN-S-96025. 
Połączenie odtwarzanej nawierzchni asfaltowej z istniejącą zabezpieczyć lepikiem asfaltowym. 
 
2.1. Rodzaje stosowanych materiałów 
 

Do wykonania nawierzchni należy stosować: 
-  kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu #0-31,5 mm, 
- kostkę betonową szarą gr. 8 cm,. 
- płyty IOMB z rozbiórki – nieuszkodzone, 
- bruk kamienny z rozbiórki nieuszkodzony, 
- płyty drogowe betonowe nieuszkodzone z rozbiórki, 
- dla podbudowy i jezdni asfaltowych stosować materiały określone w projekcie wykonawczym, 

 
2.2. Wymagania dla materiałów 
 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1 powinna leżeć między krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia 1-2 podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na nawierchnie 

wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 
może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2. 
 
Tablica 2  

L.p. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

1. Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 
mm,% (m/m) 

od 2 do 10 PN-EN 933-1 

2. Zawartość nadziarna % (m/m), nie więcej 
niż 

5 PN-EN 933-1 

3. Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), 
nie więcej niż 

35 PN-EN 933-4 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż 

1 PN-B-04481:1988 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN–B-
04481,% 

od 30 do 70 PN-EN 933-8:2001 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej  niż 

35  

 b) ścieralność po 1/5 z pełnej liczby 
obrotów, w stosunku do ubytku masy po 
pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

30 PN-B-06714-42 

7. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania,%(m/m), nie więcej 
niż 

5 PN-B-06714-19 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3,%(m/m), nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1:2000 

10. Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa,%, nie więcej niż: 

a) przy zagęszczeniu Is≥1,00 

80 PN-S-06102 

 
2.3. Woda 
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Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004. 
2.4. Masa bitumiczna 
 
 Do odtworzenie jezdni bitumicznej stosować mieszanki odpowiadające wymaganiom kategorii ruchu KR2. 
 
2.5. Źródła poboru materiałów 
 
 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych  
i zatwierdzonych przez Inżyniera. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć 
Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. 
 
3. SPRZĘT 
  

Dobór sprzętu pod względem jakości i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Do wykonania nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych należy stosować: 
-  mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 

zapewniające wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
- środki transportu, 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, bijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.0.0.„Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Przygotowanie podłoża 
  

Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki z kruszywa 
  

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
5.3. Rozkładanie mieszanki i zagęszczanie 
  

Mieszankę kruszywa należy rozkładać warstwą o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była zgodna z grubością przed rozbiórką. Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze przez Inżyniera poprzedniej. 
 Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia. Wilgotność 
mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). materiał nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
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mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez 
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od zewnętrznej do wewnętrznej krawędzi jezdni. Wskaźnik 
zagęszczenia wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności wg tablicy 4. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na reprezentatywnych 
próbkach. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w Tablicy 2, a wyniki należy przedstawić 
Inżynierowi do zaakceptowania. 
 
6.2. Badania w czasie budowy 
  

Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych ustali Inżynier. 
 
6.2.1. Badania właściwości mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach pobranych w 
sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa obejmujące ocenę 
wszystkich właściwości powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru 
materiałów w czasie robót i w innych przypadkach określonych przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2.2. Wilgotność mieszanki 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20 %. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
 
6.2.3. Zagęszczenie  
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN-64/8931-02 i według zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy. 

2,2

1

2 ≤
E

E

 
6.2.4. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w tab. 2. 
 
6.3. Badania i pomiary wykonanej nawierzchni. 
 
6.3.1. Grubość warstwy 

Grubość warstwy należy mierzyć po jej zagęszczeniu. 

Dopuszczalne odchyłki od grubości przed rozbiórką nie powinny przekraczać ±10%. 
 
6.3.2. Równość 
 Nierówności nie powinny przekraczać 10 mm. 
 
 
6.3.3. Spadki poprzeczne 

 Dopuszczalne różnice w stosunku do wartości przed rozbiórką nie powinny przekraczać więcej niż  ±  0,5 %. 
 
6.3.4. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni a rzędnymi przed rozbiórką nie powinny przekraczać 
+1 cm i - 2 cm. 
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6.3.5. Szerokość 
 Szerokość powinna być równa z szerokością rozebranej nawierzchni.  
 
6.3.6. Nośność 
 - moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 3, 
 - ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Cechy nawierzchni 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is nie 

mniejszy niż 

Maksymalne 
dopuszczalne ugię-cie 
sprężyste (mm) pod 

kołem o nacisku 

Minimalny 
odkształcenia 

średnicy 30 

moduł  
mierzony płytą o 

cm (MPa) 

 
Wymagany 
stosunek 

ME2 : ME1 

 50 kN /40 kN/ pierwotny ME1 wtórny ME2  

1,00 1,40 /1,25 80 140 < 2,2 

 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 
 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne  
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.3 powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm., wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość jest mniejsza od szerokości wymaganej i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, 
to Wykonawca powinien na własny koszt usunąć wadę poprzez dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.4.2. Niewłaściwa grubość 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt wykonawcy.  
 
6.4.3. Niewłaściwa nośność 
 Jeżeli nośność będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
  

Jednostką obmiarową jest (m2) nawierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór nawierzchni powinien 
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie 
ustalonym z Inżynierem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  

Płaci się za m2 wykonanej i odebranej nawierzchni wg ceny jednostkowej dla danej grubości. 
Cena jednostkowa dla wykonanej nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża, 
- zakup materiałów, 
- przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki, 
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- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturą, 
- dostarczenie mieszanki na budowę, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
- utrzymanie nawierzchni w czasie robót, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
3. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składuziarnowego. Metoda 

przesiewania 
5. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 

Wskaźnik kształtu 
6. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
8. PN-EN-1744-1:2000  Badania chemiczne. Właściwości kruszyw 
9. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
10. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
11. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
12. PN-B-04481:1988  Badania próbek gruntu. 
13. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążanie płytą. 
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
15. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
16. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
17. PN-EN 933-8:2001  Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


