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Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW | INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA PRZE-

POMPOWNI W MIEJSCOWOSCI KEBLOWO NOWOWIEJSKIE, LOWCZE | NOWA WIES LEBORSKA

1 ETAP 1 ZLEWNIA PS1
1.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie sieci km
d.1.1|01 wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza
analogia
(608,2+378,1+139,1+64,3+76,2+687,4+102,7+5,3)/1000 km 2,06
RAZEM 2,06
2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m2
d.1.1]01
458,2*3+200*2+111,7*2+5,3*2+2*2+102,7*2 m?2 2 218,00
RAZEM 2 218,00
3|/KNNR 6 0803- |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej m2
d.1.1]01
analogia
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
4|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt IOMB o spoinach wypetnionych piaskiem |m2
d.1.1/01
analogia
52 m?2 52,00
RAZEM 52,00
5|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych recznie m?2
d.1.1/03
RAZEM 112,00
6/KNNR 6 0801- |Rozebranie nawierzchni drég polnych i gruntowych mechanicznie m2
d.1.1]02
analogia
3095 m?2 3 095,00
RAZEM 3 095,00
7/KNR 4-01 Wywoz i utylizacja nawierzchni drég bitumicznych, polnych i gruntowych |m3
d.1.1/0108-05
analogia
p0z.6*0,2+p0z.5*0,2 m3 641,40
RAZEM 641,40
8|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1.1]0108-08 km
analogia Krotnos¢ =7
poz.7 m3 641,40
RAZEM 641,40
9|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk. na odktad koparkami podsiebiernymi - kana-|m3
d.1.1{02 ty grawitacyjne
analogia
3,9*8*2+1241*1,5+938*1,5+514*1,5+102,7*1,5*2+5,3*1*1,8+2*1,6™1 m3 4 422,74
RAZEM 4 422,74
10|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk. na odktad koparkami podsigbiernymi - ruro- |m3
d.1.1/02 ciagi ttoczne
analogia
326,61 m3 326,60
RAZEM 326,60
11/KNNR 1 0305- |Reczne roboty ziemne m3
d.1.1/01
analogia
0,1*(p0z.9+p0z.10) m3 474,93
RAZEM 474,93
12|KNNR 1 0305- |Reczne przekopy prébne m3
d.1.1/01
analogia
0,025*(p0z.9+p0z.10) m3 118,73
RAZEM 118,73
13/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg - kanaly grawitacyjne |[m2
d.1.1/01
analogia
3,9*8*2+1241*2+938*2+514*2+102,7*1,5*2+5,3*1,8*2+2*1,6*2 m?2 5781,98
RAZEM 5781,98
14/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka - rurociagi ttoczne m2
d.1.1/01
analogia
326,62 m?2 653,20
RAZEM 653,20
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15/KNNR 1 0314- |Umocnienie $cian wykopdw w gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzica- |m2
d.1.1/02 mi wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic - pompownia PS1
analogia
679*4 m?2 216,00
RAZEM 216,00
16/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1.1/0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
22+14 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
17/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.1.1/0903-01 mentu 4.0 m
24412 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
18/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm szt.
d.1.1]0607-03
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
19/KNR 2-01 Pompowanie wody z igtofiltrow godz.
d.1.1]0605-01
analogia
120 godz. 120,00
RAZEM 120,00
20|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm wraz z za- |m3
d.1.1)/0511-02 kupem materiatu oraz wymiana gruntéw organicznych
0,15"1*(p0z.21+p0z.22+p0z.23) m3 255,08
RAZEM 255,08
1.2/45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
21|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP niekarbowane SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m
d.1.2/03 mm
608,2+378,1+139,1+64,3+76,2+5,3 m 1271,20
RAZEM 1271,20
22|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP niekarbowane SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m
d.1.2/02 mm
102,7 m 102,70
RAZEM 102,70
23|KNNR 4 1009- |Kanalizacja ttoczna - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.2/04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia
326,6 m 326,60
RAZEM 326,60
24|KNNR 4 1206- |Przewierty sterowane rurami DN110 PE100RC SDR17 m
d.1.2/06
analogia
360,8 m 360,80
RAZEM 360,80
25/KNNR 4 1010- |Kanalizacja ttoczna - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.1.2|/04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
analogia
60 ztacz. 60,00
RAZEM 60,00
26|KNNR 4 1211- |Przecisk rurami stalowymi o $r.nominalnej 300 mm m
d.1.2/02
analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
27|KNNR 4 1211- |Przecisk rurami stalowymi o sr.nominalnej 250 mm m
d.1.2/02
analogia
28 m 28,00
RAZEM 28,00
28|KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 taczone na uszczelki, ki-|stud.
d.1.2|03 nety bet. C35/45 o $r. 1200 mm
22 stud. 22,00
RAZEM 22,00
29|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 XA3 taczone na stud.
d.1.2/03 uszczelki, kinety bet. C35/45 XA3 o $r. 1200 mm - studnia rozprezna z
deflektorem + filtr
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
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30(KNNR 4 1413- |Przepompownia $ciekéw PS1 z wyposazeniem i uruchomieniem + mon- |kpl.
d.1.2|05 taz monitoringu i instalacji elektrycznej, szafy sterowniczej + zagospoda-
analogia rowanie terenu z agregatem stacjonarnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg te- |szt.
d.1.2{02 leskopowa, obetonowanie wtazu
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
32|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2/02 zewn. 200 oraz 160 mm
10*4 szt 40,00
RAZEM 40,00
33|KNNR 4 1413- |Studnie pomiarowa z przeptywomierzem i zasilaniem z kregéw C35/45 |stud.
d.1.2|05 DN1500 mm, wyposazenie wg rysunku szczegotowego
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 |m3
d.1.2/01 m3 - bloki oporowe betonowanie kaskad
analogia
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
35/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm - |odc. -1
d.1.2/02 proba losowa prob.
7 odc. -1 7,00
préb.
RAZEM 7,00
36|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu PE, PEHD o |200m -1
d.1.2/01 sr. 110 mm prob.
analogia
4 200m -1 4,00
préb.
RAZEM 4,00
37|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.1.2/0219-01 rzywa sztucznego z drutem Cu
analogia
p0z.23+p0z.24 m 687,40
RAZEM 687,40
38/KNR 2-19 Oznakowanie studni z czyszczakami tabliczkami na stupku stalowym szt
d.1.2/0219-01
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli - instalacja zewnetrzna pompowni $ciekow m
d.1.2/03
analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
40|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.1.2/02 cia
analogia
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
1.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
41|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.1.3/0903-06 elementu 4.0 m
poz.17 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
42|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.3/0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.16 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
43|KNR-W 2-18 |Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich wraz z za- |m3
d.1.3/0511-02 kupem materiatu
analogia
0,5*1*(p0z.21+p0z.22+p0z.23) m3 850,25
RAZEM 850,25
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44/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |ms3
d.1.3/03 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm)
p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12-p0z.43-p0z.20 m3 4 237,67
RAZEM 4 237,67
45/KNR 4-01 Wywo6z nadmiaru ziemi i gruzu wraz z utylizacja, m3
d.1.3/0108-05
analogia
poz.20+p0z.43 m3 1 105,33
RAZEM 1105,33
46|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1.3/0108-08 km
analogia Krotnos¢ =7
poz.45 m3 1105,33
RAZEM 1105,33
47/KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim z |m3
d.1.3|01 humusowaniem gr. 5 cm i obsianiem mieszanka traw
poz.2*0,15 m3 332,70
RAZEM 332,70
48|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej z wypet- | m2
d.1.3/01 nieniem spoin piaskiem - odtworzenie
analogia
poz.3 m?2 2,00
RAZEM 2,00
49/KNNR 6 0113- |Nawierzchnia gruntowa z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.3/02 20 cm - odtworzenie, kruszywo dowiezione 100%
analogia
poz.6 m2 3 095,00
RAZEM 3 095,00
50|KNNR 6 0113- |Podbudowa jezdni bitumicznych zgodnie z dokumentacjg - materiat no- |mz2
d.1.3/03 wy 100%
analogia
poz.5 m?2 112,00
RAZEM 112,00
51|KNNR 6 0308- [Nawierzchnie jezdni bitumicznej zgodnie z dokumentacja, materiat nowy |m2
d.1.3/06 100%
analogia
poz.50 m2 112,00
RAZEM 112,00
52|KNNR 6 0307- |[Nawierzchnie z ptyt drogowych IOMB, spoiny wypetione piaskiem - od- |m2
d.1.3|01 tworzenie
analogia
poz.4 m?2 52,00
RAZEM 52,00
53|KNNR 4 1610- |Inspekcja CCTV kanatéw DN200 z wydrukiem spadkow m
d.1.3]02
analogia
poz.21 m 1271,20
RAZEM 1271,20
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