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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIAYV I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogodlna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi si¢ do wspolnych wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pn.: PRZEBUDOWA I WYPOSAZENIE KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
W BURSIE REGIONALNEJ W  OSTROLECE ORAZ PRZEBUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne (ST) sa dokumentem przetargowym obowiazujagcym przy realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢ ,ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod na podstawi do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j .

1.3.Charakterystyka inwestycji

1.3.1. Ogodlna charakterystyka inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje:

— Instalacja wentylacji mechaniczne;,
— Instalacja ogrzewania pomieszczen.
— Instalacja wodociagowa,
Instalacja kanalizacji bytowej i thuszczowej,
— Instalacja gazowa (zasilanie urzadzen technologii kuchennej)

1.3.2.0g6lny zakres robot
Wymagania og6lne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegoétowymi
na wymienione roboty (wedtug Wspolnego Stownika Zamowien — CPV)

CPV -45000000-7 Roboty budowlane

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych
budowe matlej trybuny.

2.Prowadzenie robot

2.1.0golne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa ,harmonogramem robot
za jakos¢  materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy ma obowiagzek zalatwienia formalnosci zwiazanych z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na
przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy
zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa przedlozona przez Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa zataczona do Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamdwienia
Publicznego umozliwia opracowanie oferty. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1
egzemplarz dokumentacji oraz pozwolenie na budowg (lub kopi¢ zgtoszenia robdt )



Podstawe do realizacji robot stanowig :

- dokumentacja projektowa zagospodarowania

- specyfikacje techniczne — wymagania ogélne —STO

- szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t w zakresie budowy
2.4.Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa oraz dokumentacja
projektowa  specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac¢ wszelkie roboty zgodnie z otrzymang Dokumentacja
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzeni zabezpieczajace :
ogrodzenie ,porecze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt .Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t wygrodzi teren budowy .
2.6.0chrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i  wykanczania robét
Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasno$ci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje magazyndw, sktadowisk i droég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw 1 ciekOw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy , w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym .
2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialtéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla



otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wilasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla Zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza si¢, ze Kkoszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowa cen¢ umowng. Wykonawca bedzie
stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy ,we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ za jego przyczyng w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do prowadzenia robdt przez caly czas trwania umowy .Wykonawca bedzie utrzymywat roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas
trwania robdt, do momentu odbioru koncowego.

2.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Nieznajomo$¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen 1 metod i w sposob ciagly bedzie
informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopi¢ zezwolen 1 inne
konieczne dokumenty .



3. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych .Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny
spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

3.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostania przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét niz te, dla ktoérych zostaly
zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem .

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do
rob6t i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci  wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu  biedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i  przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania  warunkOéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatOw sprze¢tu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i
wlasciwosci  przewozonych materialdw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. S$rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnoga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt,



wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatléw

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz
rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢  stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialdw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie  obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,



miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru .

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg ,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z
dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku  catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru rob6t  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie  obmierzanych robét 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne
dane zostania poprawione wedlug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu.

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jako$¢ i ilos¢



rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbioér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST .

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawa platnosci zgodnie z zapisami w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce normami i
normatywami.

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem rob6t s3 wymienione w
poszczegblnych specyfikacjach technicznych.



I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ODBIORU I WYKONANIA ROBOT

1.0kreSlenie przedmiotu zaméwienia

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SST s3 wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
realizacjg rob6t zwigzanych z realizacja inwestycji PRZEBUDOWA I WYPOSAZENIE
KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BURSIE REGIONALNEJ W OSTROLECE ORAZ
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE]

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu ,dla ktorych istnieje pewnos¢ ,ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

2.Prowadzenie robét

2.1. Ogolne zasady prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa Scislte przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonanych robdt, za ich
zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
Zamawiajacego.

3.Materialy i urzadzenia

3.1.Wymagania ogélne

3.1.1. Zrédta uzyskania materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow i urzadzen zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatow i urzadzen produkcji krajowej lub
zagranicznej spetniajacych wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi normami, aprobatami
technicznymi zagranicznych certyfikatami .

3.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Nie dopuszcza si¢ instalowania urzadzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni
niespetniajagcych Polskich Norm w zakresie wyposazenia sitowni plenerowej i nawierzchni.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy ,badz  zlozone w miejscu  wskazanym przez Zamawiajacego. Niezbadane,
niezaakceptowane materialy nieposiadajace certyfikatow Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko ,liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

3.1.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byty
dostepne do kontroli w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub
po za terenem budowy w miejscach  zorganizowanych przez Wykonawce . Skladowanie
materiatow 1 gotowych elementéw do montazu urzadzeh oraz materialbw na nawierzchnie
powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych producentow .
3.1.4.Wariantowe stosowanie materialow



Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen innego typu niz wskazane w projekcie ,jednak muszg one
spelnia¢  wszystkie wymagania okreslone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
zamiarze wykorzystania innych materiatow lub urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej
trzy tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie dtuzszym, jezeli bgdzie to wymagane do
badan prowadzonych przez zamawiajacego .Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu moze
by¢ p6zniej zamieniony bez gody Zamawiajacego .

5. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu ,podano w ST-0 czg$¢ ogdlna pkt.S.

6.Wykonanie robot

Instalacja wentylacji mechanicznej

Uwagi ogolne

Dla pomieszczen rdéznigcych si¢ przeznaczeniem, klasg czystosci lub czasem uzytkowania
zaprojektowano niezalezne zespoly wentylacji mechaniczne;j.

Podziat funkcjonalny instalacji

System wentylacji mechanicznej kuchni — centrala N1/W1

Zaprojektowano system oparty na centrali klimatyzacyjnej VERSO-R-42-SL/AZ-H-
PM/IE5/2.8/2-F7-M5-X-HCDX/4R/2.6;1--L1-C5-O/Out/PB, nawiewno - wywiewnej, o
wydajnosci N/W=5680/5100 m3/h firmy Komfovent lub rdwnowaznej. Centrala wyposazona
bedzie w sekcje filtracji, wymiennika rotacyjnego, dwusekcyjnej nagrzewnico-chtodnicy
freonowej 1 wentylatorowe. Centrala obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia kuchni i towarzyszace
pomieszczenia czyste zgodnie z czg¢Scig graficzng opracowania.

Centrala dostarcza powietrze w gldéwnej mierze do okapu nawiewno wywiewnego o skutecznosci
filtracji czasteczek ttuszczu ¢=0,99 np. JSI-R-JFF8-4800x2300x540-12x250-3x400+4600m3/h-
5100m3/h lub réwnowazny.

Kiedy kuchnia nie pracuje wydajnos¢ wentylacji nalezy nastawi¢ na 30 % wartosci
obliczeniowe;.

Podczas pracy kuchni centrala pracowa¢ powinna z wydajnoscig obliczeniowa.

Zalaczanie pracy centrali N1/W1 na wydatek obliczeniowy nastgpuje po przelaczeniu facznika
zamontowanego na okapie. Lacznik zwiera bezpotencjatowo styk OVR (nadrzedny) w centrali
klimatyzacyjne;j.

Trybowi nadrzednemu nalezy przypisa¢ wydajnos¢ obliczeniowa.

System wentylacji mechanicznej zmywalni — centrala N2/W2

Zaprojektowano system oparty na centrali klimatyzacyjnej VERSO-CF-1000-H-E-R1-F7/M5-
C5-X, nawiewno — wywiewnej, o wydajnosci N/W=550/700 m3/h firmy Komfovent lub
rownowaznej. Centrala wyposazona bgdzie w sekcje filtracji, wymiennika przeciwpragdowego,
nagrzewnicy elektrycznej i wentylatorowe. Centrala obstugiwa¢ bedzie pomieszczenie zmywalni
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Centrala dostarcza powietrze w gtdwnej mierze do okapu nawiewno wywiewnego
kondensacyjnego o wysokiej skutecznos$ci separacji czgsteczek wody np. JSKI-1300x1100x540-
1x250-1x315+550m3/h-700m3/h lub rownowazny.

Kiedy kuchnia nie pracuje wydajnos¢ wentylacji nalezy nastawi¢ na 30 % wartosci
obliczeniowe;j.
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Podczas pracy kuchni centrala pracowa¢ powinna z wydajnoscig obliczeniowa.

Zalaczanie pracy centrali N2/W2 na wydatek obliczeniowy nastgpuje po przelaczeniu facznika
zamontowanego na okapie. Lacznik zwiera bezpotencjatowo styk OVR (nadrzedny) w centrali
wentylacyjne;j.

Trybowi nadrzednemu nalezy przypisa¢ wydajnos¢ obliczeniowa.

Wentylacja pomieszczenia pomieszczenia technicznego — WK1

Pomieszczenia higieniczno sanitarne, obstugiwa¢ begdzie wentylator wyciggowy - kanatowy, o
wydajnosci Vw=80 m’/h np. RM100/240, Harmann. Uklad tworzy podcisnienie w w/w
pomieszczeniu wymuszajac doptyw powietrza z zewnatrz przez zawdr §wiezego powietrza
wyposazony w grzatke elektryczng np. NOG-110A, Smay. zainstalowany w §cianie zewnetrznej
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Wentylator wyposazy¢ w trystorowy regulator predkosci obrotowej ETR 25

Wentylacja pomieszczenia magazynu warzyw — WK2

Pomieszczenia higieniczno sanitarne, obstugiwa¢ bedzie wentylator wyciggowy - kanatowy, o
wydajnosci Vw=60 m’/h np. RM100/240, Harmann. Uklad tworzy podciénienie w w/w
pomieszczeniu wymuszajac doptyw powietrza z zewnatrz przez zawdr §wiezego powietrza
wyposazony w grzatke elektryczng np. NOG-110A, Smay. zainstalowany w §cianie zewnetrznej
zgodnie z czg¢$cig graficzng opracowania.

Wentylator wyposazy¢ w trystorowy regulator predkosci obrotowej ETR 25

Wentylacja pomieszczenia WC w piwnicy — WK3

Pomieszczenie higieniczno sanitarne, obstugiwa¢ bedzie wentylator wyciggowy — domowy
(tazienkowy), o wydajnosci 130 m’/h np. NAX 150HT, Harmann lub réwnowazny. Uktad tworzy
podcisnienie w w/w pomieszczeniu wymuszajac dopltyw powietrza z pomieszczenia 0.4b przez
kratk¢ w drzwiach, a dalej przez zawory transferowe @125 (system T1-T3) zainstalowane w
scianie zgodnie z czg¢$cig graficzng opracowania.

Wentylacja pomieszczenia WC na przyziemiu — WK4

Pomieszczenie higieniczno sanitarne, obstugiwacé bedzie wentylator wyciggowy — kanatowy, o
wydajnosci 130 m’/h np. np. RM100/240, Harmann lub réwnowazny. Uktad tworzy podci$nienie
w Ww/w pomieszczeniu wymuszajagc doptyw powietrza z pomieszczenia 1.4 przez kratke w
drzwiach. zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.

Wentylator wyposazy¢ w trystorowy regulator predkosci obrotowej ETR 25.

Wentvlacja pomieszczenia 1.7 — obrobka wstepna — WK5

Pomieszczenie obrobki wstepnej, obstlugiwa¢ bedzie wentylator wyciggowy — kanatowy, o
wydajnosci 120 m*/h np. np. RM100/240, Harmann lub réwnowazny. Uktad tworzy podcisnienie
W Ww/w pomieszczeniu wymuszajagc doptyw powietrza z pomieszczenia 1.3 przez kratke w
drzwiach. zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.

Wentylator wyposazy¢ w trystorowy regulator predkosci obrotowej ETR 25.
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Wentylacja pomieszczenia porzgdkowego — WK6

Pomieszczenie porzagdkowe, obstugiwa¢ bedzie wentylator wyciggowy — kanatowy, o wydajnosci
50 m’/h np. np. RM100/240, Harmann lub rownowazny. Uklad tworzy podci$nienie w w/w
pomieszczeniu wymuszajagc doplyw powietrza z pomieszczenia 1.4 przez kratke w drzwiach.
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Wentylator wyposazy¢ w trystorowy regulator predkosci obrotowej ETR 2

UWAGA: Kanaly wentylacyjne wyposazy¢ w klapy rewizyjne, umozliwiajace okresowe

czyszczenie.

Ttumiki akustyczne
Przewidziano ttumiki akustyczne zlokalizowane na gtéwnych ciggach kanatléw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy ocynkowanej typ Al o potaczeniach
kolnierzowych z zastosowaniem narozy tloczonych.

Elementy podwieszen kanatow: profile perforowane, pretéw gwintowanych ocynkowanych M8 i
M10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, §ruby , nity,
kotki rozporowe itp.

Do mocowania kanaléw nalezy wykorzystywa¢ elementy konstrukcyjne budynku i
podkonstrukcje stalowa (wg projektu konstrukcyjnego).

Kanaty podwiesza¢ w odstgpach w zaleznosci od wymiaru 1 sztywnosci kanatu.

Izolacja termiczna i akustyczna

- Odcinki kanatow wentylacyjnych z czerpni (CA1l, CA2) i wyrzutni (WAL 1 WA?2), prowadzone
na zewnatrz - nie izolowac,

- Odcinki kanatow wentylacyjnych z nawiewnych (N1 1 N2) i wywiewu (W1 1 W2), prowadzone
na zewnatrz nalezy izolowa¢ termicznie welng mineralng grubo$¢ 80 mm pod ptaszczem
stalowym,

- Odcinki kanaléw wywiewnych 1 wyrzutowych uktadu WK1- WKS5, WAKI1-WAK6 nalezy
1zolowa¢ termicznie wetng mineralng grubos¢ 20 mm pod ptaszczem aluminiowym,

Klimatyzacja

Klimatyzacja pomieszczenia kuchni

W celu odprowadzenia zyskOw ciepta z pomieszczen kuchni  zaprojektowano centrale
klimatyzacyjng wyposazong w chtodnice dwusekcyjng o sumarycznej mocy chtodniczej Qcht=28
kW. Centrala klimatyzacyjna dostarcza¢ bedzie schtodzone powietrze przez okap kuchenny i
nawiewniki sufitowe do pomieszczenia kuchni.

Sekcje chlodnicy freonowej freonowe zasilane w chtéd z urzadzen klimatyzacyjnych np.
AOU140, Qcht=3,5-15,8 kW, AlpicAir. Agregaty chtodnicze umiejscowione beda na dachu,
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Klimatyzacja magazynu chtodniczego

W celu odprowadzenia zyskéw ciepta (Qzc=4kW) z pomieszczenia magazynu chtodniczego
klimatyzator §cienny o np. Alpicair ECO-X AWI-54HRDC1XA Qchi=1,2-5,4 kW. Klimatyzator
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nalezy zamontowa¢ nad drzwiami w magazynie chlodniczym. Jednostka zewngtrzna
umiejscowiona bedzie na dachu, zgodnie z cze¢$cig graficzng opracowania.

Instalacje grzewcze
Uwagi ogoélne i stan istniejacy

Istniejace pomieszczenia wyposazone sg grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym typu ,,V” W
piwnicy pod stropem rozprowadzona jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana z miedzi.
Projektuje si¢ wymiane grzejnikOw na zasilane z boku.

W celu wlasciwego rozptywu czynnika grzewczego w grzejnikach projektuje si¢ wyposazenie
nowych grzejnikow w zawory regulacyjne dynamiczne, przygrzejnikowe niezalezne od ci$nienia.
Grzejniki centralnego ogrzewania nalezy wiaczy¢ do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
rozprowadzonej pod stropem w piwnicy zasilanej z istniejgcego wezla cieplnego pracujacego na
parametrach 75/65. Po wiaczeniu do instalacji nalezy ustawi¢ nastawy wstepne.

Armatura

Do ogrzewania zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem bocznym. Wszystkie
grzejniki wyposazone bgda w glowice termostatyczne 1 zawory regulacyjne niezalezne od
cisnienia. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ nalezy automatyczne odpowietrzniki z
zaworami odcinajacymi.

Armatura powinna posiada¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
wydane przez COBRTI "Instal".

Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych.

Wszystkie urzadzenia grzewcze, zasilane w ciepto z istniejacych instalacji.

Poziomy prowadzone ze spadkiem 0,5% w stron¢ zrodta ciepta. PrzejScia przez $ciany i stropy w
tulejach ochronnych. PrzejScia przez $ciany 1 stropy o odpornosci pozarowej EI60 lub wyzszej
zabezpieczone w klasie odpornosci przegrody.

Izolacja otulinami z pianki polietylenowe;j.

Odbiér instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowa na zimno i probe
szczelno$ci na gorgco. Ci$nienie prébne 0,6 MPa wg PN-64/B—10400. Maksymalna temperatura
wody + 90°C. Uzupelieniem préby ciSnieniowej jest 72 godzinna prébna praca
zmontowanejinstalacji c.o. Podczas proby nalezy sprawdzi¢ czy:

- wszystkie grzejniki s3 rOwnomiernie nagrzane;

- wszystkie elementy instalacji, a w szczegdlno$ci armatura sg szczelne.

Po wykonaniu instalacji, a przed jej zakryciem nalezy wykona¢ probe¢ cisnieniowg, na ci$nienie
prébne rdwne 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 min. By¢
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. Proby ci$nienie nie moze
obnizyc¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
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Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy przeprowadzi¢ probg gtéwna w czasie 2 godzin. W tym
czasie cisnienie odczytowe nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara. Po zakofczeniu préby
wstepnej 1 gldwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W probie tej w cyklach co najmniej 5
min. Wytwarzane jest naprzemiennie cisnienie 1 bar i1 10 bar.

Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby instalacja powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

Instalacja wodociggowa

Uwagi ogolne

Woda dla celéw bytowych doprowadzana bedzie z istniejacej instalacji wodociggowe;.
Projektowang instalacje¢ nalezy wtaczy¢ do istniejacej instalacji prowadzonej w piwnicy.

Na pionie wilaczeniowym na wysokosci ok 1,5m od poziomu posadzki parteru nalezy
przewidzie¢ odcinki proste na cieptej i zimnej wodzie, zabudowane w szafce podtynkowej, celem
zainstalowania wodomierzy w przypadku wynajecia powierzchni kuchennej podmiotowi
zewnetrznemu.

Projektowang instalacje wodociggowa bytowa wiaczy¢ w najblizszym wezle sanitarnym zgodnie
z czg$cig graficzng opracowania.

Instalacje rozprowadzi¢ w warstwach posadzkowych i zaizolowa¢ izolacja o grubosci zgodnej z
obowigzujacym prawem.

Stacja zmigkczania wody

W celu ochrony urzadzen kuchennych zasilanych woda przed zakamienieniem zaprojektowano
uktad zmigkczania zgodny z wytycznymi producenta.

Zaprojektowano uktad zmigkczania wody dla zmywarki kapturowej, oraz filtr odwrdconej
osmozy dla kotla warzelnego i pieca konwekcyjno parowego.

Zaprojektowano uktad firmy BWT jak w czgsci graficznej lub rownowazny.

Armatura i Rurociggi

Jako zawory odcinajace stosowane beda zawory kulowe.

Jako zabezpieczenie instalacji przed skazeniem woda zanieczyszczong przewidziano nastgpujace
rozwigzania:

Instalacja wody uzytkowej wykonana bedzie z rur polipropylenowych taczonych przez
zgrzewanie (system FUSIOTHERM).

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji PN-16 i zimnej PN-10.

Rurociagi wody cieptej zaizolowane beda otulinami z pianki poliuretanowej o grubos$ci zgodnej z
obowigzujacym prawem. Rurociagi wody zimnej zaizolowane beda przeciwroszeniowo otulinami
grubo$ci 6 mm klejonymi do rurociggéw.

Przejscia rurociggdédw przez Sciany konstrukcyjne budynku wykonywane w rurach ostonowych z
wypelnieniem elastycznym.. Przej$cia rurociggéw przez $ciany i stropy o odpornosci pozarowej
EI60 lub wyzszej zabezpieczone w klasie odpornosci przegrody np. strop pomigdzy weziem
cieplnym, a salg sprzedazy.

Izolacja otulinami z pianki polietylenowe;.

Proby i odbiory
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Probg szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi
probe nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed proba nalezy napetnic¢
instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢.

Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W czasie
nastepnych 2 godzin spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystgpienia
przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Instalacja kanalizacyjna

Uwagi ogolne

Kuchenne urzadzenia sanitarne nalezy wiaczy¢ do separatora substancji ttuszczowych. Pozostate
urzadzenia projektuje si¢ wilaczy¢ bezposrednio do kanalizacji bytowej. Instalacje nalezy
rozprowadzi¢ pod stropem w piwnicy.

Instalacje wewngtrzng na $cianach budynku wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
wewngetrznych z PVC. Podejscia pod urzadzenia prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w bruzdach
sciennych lub ewentualnie po wierzchu $cian obudowujac ptytami gipsowo-kartonowymi.

Separator substancji ttuszczowych

W celu odseparowania czgsteczek ttuszczu i skrobii od $ciekdw bytowych, na czesci instalacji
kanalizacyjnej zaprojektowano separator tluszczu i skrobii. Separator zaprojektowano jako
wolnostojacy w pomieszczeniu technicznym 0.6 na kondygnacji -1.

W celu czyszczenia separatora 1 oprOznianiu jego z pozostalych osadow na elewacji
zaprojektowano szafke, do ktorej nalezy wyprowadzi¢ rury PEHD @75 z osadnika i z komory
separacji. Rury w szafce na elewacji zakonczy¢ szybkoztaczkami strazackimi DN75.

Separator tluszczu ze zintegrowanym osadnikiem dobrano na 200 os6b przeznaczonych do
catodziennego wyzywienia.

Rurociqgi i armatura

Piony, podej$cia 1 poziomy kanalizacji sanitarnej wykonane bgda z rur kielichowych. Piony
odpowietrzajace usytuowac zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

Odbior instalacji.

Wymagania dotyczgce odbioru instalacji kanalizacyjnej ujete s3 w normie PN-B-10700. Mogg to
by¢ wynikajace z technologii prowadzenie budowy odbiory czeSciowe, dotyczace odcinkow,
ktore powinny by¢ wykonane w pierwszej kolejnosci i zakryte.
Jezeli nie ma takiej konieczno$ci, to po zakonczeniu robot instalacyjnych dokonuje si¢ jedynie
odbioru koncowego.
Badania obejmuja sprawdzenie:

— zgodnos$ci wykonania z projektem technicznym,

— rodzaju zastosowanego materiatu i wymiaréw przewodow,

— spadkoéw przewoddw i sposobu zamocowania,

— usytuowanie przybor6éw sanitarnych

— jakosci wykonanych prac,

— szczelnosci instalacji.
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Przewdd odptywowy (poziom) nalezy na wylocie zaslepi¢ 1 napelni¢ woda do poziomu podejs¢
do przyborow.

Wewnetrzna instalacja gazowa

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewngtrznej instalacji gazowej dla potrzeb kuchni w bursie
regionalnej zasilanej z istniejagcego punktu pomiarowego znajdujacego si¢ na Scianie budynku
zlokalizowanego w Ostrotece przy ul. Traugutta

Projektowana instalacja zasila¢ bedzie trzy odbiorniki gazowe

Dwa taborety gazowe i jedng kuchni¢ szesciopalnikowa.

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie prowadzona od szafki gazowej zlokalizowanej $cianie
budynku do odbiornikéw gazowych tj. Urzadzen do obrobki termicznej przygotowywanych
positkéw zlokalizowanych wewnatrz obiektu budowlanego.

Instalacje wewnetrzng gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu lub innych jesli
dopuszczaja to obowigzujace przepisy. Przed odbiornikami gazu nalezy wykona¢

zawory odcinajace.

Warunki techniczne wykonania instalacji gazowej

Urzadzenia gazowe mogg by¢ instalowane wylacznie w pomieszczeniach spetniajagcych warunki
dotyczace ich wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin,

Pomieszczenia, w ktorych przewiduje si¢ zainstalowanie urzadzen gazowych powinny mieé
wysoko$¢, co najmniej 2,2 m. oraz wentylacje zapewniajagca wymiang powietrza i poziom jego
zanieczyszczenia zgodny z przepisami,

W istniejacych budynkach dopuszcza si¢ instalowanie kotldéw w pomieszczeniach o wysokosci,
co najmniej 1,9 m pod warunkiem poprawnej wentylacji.

Pomieszczenie z zainstalowana kuchnig gazowa powinno posiada¢ bedzie wentylacj¢ nawiewno-
wywiewng zgodnie z niniejszym projektem.

Kuchnie gazowe nalezy instalowa¢ w odleglosci, co najmniej 0,5m od okien do boku urzadzenia
liczac w rzucie poziomym,

Dopuszcza si¢ instalowanie kuchni gazowej z zastosowaniem elastycznych przewodéw majacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa

Uwaga: Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach naleiy prowadzi¢ na
powierzchni Scian lub pod stropem, natomiast na pozostatych kondygnacjach nadziemnych
dopuszcza si¢ prowadzenie ich takie w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych - po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji — tatwo usuwalng masq
tynkarskq, niepowodujgcq korozji przewodow. Wypetnianie bruzd, w ktorych sq prowadzone
przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

Proba szczelnosci

Préba szczelnosci instalacji gazowej powinna by¢ wykonana powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa w
czasie 30 min. W przypadku instalacji gazowych aczonych przez spawanie lub przebiegajacych
przez pomieszczenia mieszkalne probe nalezy wykona¢ powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa w czasie
30 min, Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja. Napetnienie instalacji gazowej paliwem nalezy wykona¢ metoda
prézniowa zgodnie z Instrukcjg MSG Sp. Z o.0. Nr IT-5.3.1.27.

Uwagi koncowe
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Wykonawca instalacji musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania w/w robot. Ma
obowiazek pouczy¢ odbiorcg o sposobie bezpiecznego uzytkowania instalacji 1 odbiornikow. Do
odbiorcy gazu nalezy prowadzenie wiasciwej eksploatacji 1 konserwacji instalacji 1 przyborow
gazowych. Armatura i urzadzenia powinny posiadac¢ atest Instytutu Nafty i1 Gazu w Krakowie.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,, Warunkami

Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych ,, cz.II” Instalacje
sanitarne i przemystowe,, oraz przepisami BHP. Zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7
lipca 1994r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414.) uzytkownik budynku zobowigzany jest do okresowe;j
kontroli inst. gazowej, co najmniej raz w roku.

7.Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materialty ,ktére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN.

Zaleca si¢ sprawdzanie 1 konserwowanie urzadzenia i1 jego elementow zgodnie z instrukcjami
producenta , z czgstotliwo$cia nie mniejsza niz jest przez niego zalecana .

8.0Obmiar robét

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Og6lne wymagania dotyczace zasady obmiaru robot podano w ST 0-czg$¢ ogélna ,pkt.8
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
1 kosztorysowej .

9.0dbidr robét

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru wtedy ,gdy zostana zgloszone
do odbioru i beda zgodne z dokumentacjg ,.SST 1 wymaganiami Zamawiajacego .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodne z dokumentacja projektowa ,specyfikacjami
technicznymi 1 wymaganiami Zamawiajacego o ,jezeli wszystkie pomiary 1 badania dadza
wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru rob6t 1 wad i nieprawidlowosci
wykonawczych Zamawiajacy ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci
wymian¢ wadliwie zrealizowanych robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajacego .

10.Podstawa platnoSci

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena
jednostkowa za jednostk¢ obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Platno$¢ za wykonane prace z zakresu dostawy
montazu urzadzen oraz wykonania nawierzchni bezpiecznych powinna by¢ zgodna z projektem
placu zabaw, przedmiarem robo6t i przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Placi si¢ za
faktycznie wykonang i odebrang ilo$¢ rob6t okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen
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jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad okreslonych w
umowie.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy .

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami.
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