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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

I.  WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Ogólna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi się do wspólnych  wymagań dla  poszczególnych 

specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn.: PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM 
W BURSIE REGIONALNEJ  W OSTROŁĘCE  ORAZ PRZEBUDOWA 
WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI GAZOWEJ 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji 

robót  wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji 

mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych  prostych robót i konstrukcji drugorzędnych 

niewielkim znaczeniu, dla  których istnieje pewność ,że podstawowe  wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu  metod na podstawi doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad  sztuki 

budowlanej . 

1.3.Charakterystyka inwestycji   
1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji  

W ramach prac modernizacyjnych wprowadzono niewielkie zmiany zarówno w układzie 

pomieszczeń jak i w zakresie stolarki. We wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem 

założono wymianę posadzek i stolarki drzwiowej oraz malowanie. Zmiany dotyczą również 
instalacji – szczegóły wg projektów branżowych. Dodatkowo remontem objęto elewacje budynku 

wraz ze schodami zewnętrznymi. 

1.3.2.Ogólny zakres robót  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami szczegółowymi 

na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV) 

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących 

budowę  małej  trybuny. 

2.Prowadzenie robót  
2.1.Ogolne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ,harmonogramem robót 

za jakość   materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami 

specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za : 

     - dokładne wytyczenie w terenie , 

     - wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi zgodnie z  

       dokumentacją  projektową  lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

       Wykonawca pokrywa koszty ; 

     - odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów   

     - wszelkie inne koszty wynikające z błędów Wykonawcy. 

 2.2. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania 

gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy.  Na 

przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy 

zgodnie z warunkami przetargu. 

2.3. Dokumentacja projektowa przedłożona przez Zamawiającego 
Dokumentacja  projektowa załączona do Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego umożliwia opracowanie oferty. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 

egzemplarz dokumentacji  oraz pozwolenie na  budowę (lub kopię zgłoszenia robót )  

Podstawę do realizacji robót stanowią : 
       - dokumentacja projektowa zagospodarowania   

       - specyfikacje techniczne – wymagania ogólne –ST0 

       - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowy 

2.4.Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją  
projektową   specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną Dokumentacją 
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do 

zakończenia i  odbioru  końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzeni zabezpieczające : 

ogrodzenie ,poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót .Wykonawca przed przystąpieniem  do robót wygrodzi teren budowy . 

2.6.Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy 

dotyczące ochrony   środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i   wykańczania robót  

Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i  norm dotyczących  ochrony  środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz 

będzie  unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań,  będzie miał szczególny wzgląd na: 

      - lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

      - środki ostrożności  i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami    

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością  powstania pożaru. 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   

utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy , w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym . 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
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większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakończeniu 

robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają  tego odpowiednie 

przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w 

swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane 

w  zakresie przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.: 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla Zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież   wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie 

stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie  

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy ,we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach  

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 

w wyniku pożaru, który mógłby powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez  któregokolwiek z jego  pracowników. 
2.11.Ochrona i utrzymanie robót       

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia    używane 

do  prowadzenia   robót przez cały czas trwania umowy .Wykonawca będzie utrzymywał roboty 

do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas 

trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 

2.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek 

sposób związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie praw i wytycznych podczas   prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej 

określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca   będzie przestrzegał 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań   

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie 

informował  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne 

konieczne dokumenty . 

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

3.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 10 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych .Wszystkie materiały i urządzenia powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.  

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostania przez Wykonawcę  wywiezione z terenu  

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,  dla których zostały 

zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem . 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca  czasowego składowania 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 

lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

4. SPRZET 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje   

niekorzystnego wpływu na   jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien  

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i ilości   wskazaniom  

zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu    biedzie gwarantować  przeprowadzenie robót 

zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie   przewidzianym umową.   Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do  

wykonania  robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on  

zgodny z normami ochrony  środowiska i  przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających  

dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to   wymagane  przepisami. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania   warunków umowy 

zostaną  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone  do  robót. 

5. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
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przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i  

wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na  własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich 

dokładność . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach  materiałów   

 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 
założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  

materiałów. Wykonawca zapewni   odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do   pobierania próbek, badań  materiałów oraz 

robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich  częstotliwość  są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone  Inspektor Nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania     

próbek, opartych na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem że  wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą   
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę 
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usunięte lub ulepszone z  własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający.  

7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie   obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o   rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru   lub badania  Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru . 

7.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.  
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do  dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i zapewniona mu  

będzie wszelka potrzebna  do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji   systemu kontroli robót prowadzonego przez  

Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót  z  wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  Inspektor Nadzoru może  pobierać próbki 

materiałów i prowadzić  badania niezależnie od  Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą , 
że raporty Wykonawcy są   niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy   lub  zleci 

niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  oprze 

się   wyłącznie na własnych   badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  

dokumentacją  projektową i ST. W takim przypadku   całkowite koszty powtórnych lub  

dodatkowych badań  pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty  można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  

dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru robót   dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru o 

zakresie   obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich robót. Błędne 

dane zostania poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Rodzaje odbiorów robot  
     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru: 

      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

      b) odbiorowi końcowemu. 

      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór końcowy  robót 
Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 
10.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawa płatności  zgodnie z zapisami w umowie. 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i   

normatywami.  

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w 

poszczególnych  specyfikacjach technicznych. 
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I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT 
1.Określenie przedmiotu zamówienia  
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z        

realizacją robót  związanych z realizacją inwestycji PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE 
KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BURSIE REGIONALNEJ  W OSTROŁĘCE  ORAZ 
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI GAZOWEJ.  
1.2.Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.Odstępstwa od wymagań podanych w 

niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu ,dla których istnieje pewność ,że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje niżej wymienione roboty wg CPV          
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane 

2.Prowadzenie robót  
2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu  robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 

zgodność z projektem,  wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 

Zamawiającego.    

3.Materiały i urządzenia  
3.1.Wymagania ogólne  
3.1.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń     
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji  technicznych oraz stosowania materiałów i urządzeń produkcji  krajowej  lub 

zagranicznej spełniających  wymagania jakościowe określone Polskimi normami, aprobatami 

technicznymi zagranicznych certyfikatami .       
3.1.2.Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Nie dopuszcza się instalowania urządzeń rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni 

niespełniających Polskich  Norm w zakresie wyposażenia siłowni plenerowej i nawierzchni. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy ,bądź  złożone w miejscu  wskazanym przez Zamawiającego. Niezbadane, 

niezaakceptowane  materiały  nieposiadające  certyfikatów Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko ,licząc się z jego nieprzyjęciem i  niezapłaceniem.  

3.1.3.Przechowywanie i składowanie  materiałów  
Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo składowane materiały , do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone   przed zniszczeniem , zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub 

po za terenem budowy w miejscach   zorganizowanych przez Wykonawcę . Składowanie  

materiałów i gotowych elementów do montażu urządzeń oraz  materiałów na nawierzchnię 
powinno być zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych   producentów . 

3.1.4.Wariantowe stosowanie materiałów  
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Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego typu niż wskazane w projekcie ,jednak muszą one 

spełniać  wszystkie wymagania określone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

zamiarze wykorzystania   innych materiałów lub urządzeń niż wskazane w projekcie, co najmniej 

trzy tygodnie przed użyciem materiału  albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do 

badań prowadzonych przez zamawiającego .Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału może 

być później zamieniony bez gody Zamawiającego . 

5.Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  ,podano w ST-0 część ogólna   pkt.5. 

6.Wykonanie robót 
W ramach remontu planowane są następujące prace budowlane : 

− demontaż istniejącego wyposażenia, 

− likwidacja wywietrzaków dachowego oraz rozbiórka niewykorzystywanego komina                     

(w pom. kuchni),  

− wprowadzenie zmian w układzie ścianek działowych, 

− wymiana posadzki w większości pomieszczeń,  
− wymiana balustrad i pochwytów schodów wewnętrznych, 

− naprawa i wyrównanie istniejących tynków, 

− tynkowanie i malowanie, 

− częściowa wymiana drzwi i okien, 

−  montaż dodatkowych drzwi wewnętrznych, 

− zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach, budynków 

Uwagi:  
Zmiany dotyczące  instalacji szczegółowo opisano w opracowaniach branżowych.    

      Ze względu na specyfikę robót w istniejących obiektach oraz różne preferowane technologie 

i organizacje robót u różnych Wykonawców, podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić prace, 

których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. W  trakcie   robót   remontowych  

należy zabezpieczyć istniejące elementy (np. okna) przed zniszczeniem. Zaleca się, aby 

Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na przedmiotowym obiekcie oraz szczegółowo 

zapoznał się z zakresem i charakterem prac. 

Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane 

Fundamenty – istniejące, bez zmian. 

Ściany - Ściany wewnętrzne działowe gr. 12cm - z bloczków z betonu komórkowego odmiany 
600, murowanych na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. 

Ściana gr. 24cm przy szybie windowym (w piwnicy) -..............  

Zamurowania w ścianach istniejących - z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 

o grubości dostosowanej do istniejącej ściany, murowanych na cienkowarstwowej zaprawie 

klejowej.  

Nadproża – w miejscach projektowanych rozbiórek i poszerzeń otworów nadproża 

z kształtowników stalowych: …................ 

Uwagi: W przypadku gdy proj. drzwi są nieznacznie większe od dotychczasowych, dopuszcza 

się wycięcie muru pod warunkiem zachowania normowych długości oparcia nadproża. Jeżeli 

podparcie okaże się niewystarczające, nadproże należy wymienić. 
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Kolejność wykonywania robót przy poszerzeniu otworu: 

− podstemplować zastrzałami ścianę  z  każdej strony, 

− wykonać poduszkę betonową, 
− wykonać jednostronnie bruzdę pod dwuteownik nadproża oraz zamontować pierwszy 

dwuteownik nadproża, 

− wykonać bruzdę z drugiej strony i zamontować drugi dwuteownik nadproża,  

− połączyć  dwuteowniki śrubami M-16 nad podporami oraz w przęśle max co 0,5m, 

− wypełnić szczelinę nad dwuteownikami zaprawą betonową,  
− rozebrać ścianę pod nadprożem, 

− rozebrać podstemplowanie ścian.  

Stropy - istniejące DZ-3, rozstaw osiowy belek ok. 65cm. 

W miejscu projektowanego szybu windowego …........... 

Wykończenie zewnętrzne budynku – bez zmian. 

Stolarka okienna i drzwiowa  
Uwagi :Stolarka kompletna, fabrycznie wykończona i wyposażona w  niezbędne okucia, zamki, 

akcesoria i uszczelki. 

W oknach i drzwiach stosować szkło bezpieczne P4.  

Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób 

widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku 

stłuczenia. 

Szyby okna w pom. nr 1.5 (łazienka personelu) okleić folią mleczną. 

W miejscach narażonych na uderzenie drzwi należy zastosować odbój podłogowy.  

Światło przejścia skrzydła głównego w drzwiach dwuskrzydłowych powinno wynosić 
min. 90cm. 

W przypadku gdy proj. drzwi są nieznacznie większe od dotychczasowych, dopuszcza się 
wycięcie muru pod warunkiem zachowania normowych długości oparcia nadproża. Jeżeli 

podparcie okaże się niewystarczające, nadproże należy wymienić.  

Przed zamówieniem okien i drzwi należy zweryfikować wielkości otworów.  

Okna  
Ze względu na wydzielenie pożarowe należy wymienić dwa okna na aluminiowe, nieotwieralne 

o odporności ogniowej 60 minut (ozn. EI60). Profile ciepłe w kolorze białym. Współczynnik 

przenikania ciepła U < 0,9 [W/(m² K)].  

Drzwi wewnętrzne   

 Drzwi muszą być łatwe do czyszczenia oraz, jeżeli to niezbędne, dezynfekcji. Drzwi 

w pomieszczeniach produkcyjnych muszą mieć gładką i nienasiąkliwą powierzchnię.  

Aluminiowe  
Drzwi częściowo przeszklone prowadzące na klatkę schodową na parterze. 

Drzwi pełne w ścianie oddzielenia pożarowego (pomiędzy zapleczem kuchennym a istniejącą 
jadalnią). Klasa odporności pożarowej EI60 – zgodnie z oznaczeniem na rzucie parteru 

i w zestawieniu stolarki. Drzwi przeciwpożarowe wyposażone w samozamykacze.  
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Aluminiowe, wykończone laminatem (higieniczne) 
Drzwi bez przeszklenia. Konstrukcja skrzydła oparta na ramiaku wykonanym z kształtownika 

aluminiowego z zaoblonymi narożami. Poszycie drzwi powinien stanowić materiał o wysokiej 

odporności na wilgoć oraz różne środki chemiczne zawarte w substancjach myjących 

i dezynfekujących. Materiał płyciny skrzydła drzwi: laminat poliestrowy grubości min. 1,8mm 

wzmocniony włóknem szklanym. Wypełnienie skrzydła: piana poliuretanowa min. 45kg/m³. 

Grubość skrzydła min. 40mm. Ościeżnica drzwi: z profili aluminiowych z zaoblonymi narożami. 

Połączenie elementów pionowych z poziomym wykonane na styk np. skręcana z niewidocznymi 

elementami złącznymi. Profile aluminiowe zabezpieczone poprzez proces anodowania.  

Uwaga: W dolnej części skrzydeł drzwi Dw2 i Dw3 należy zapewnić otwory nawiewne 
o sumarycznym przekroju min. 0,022m2 . 

Rozwierane 

Płycina skrzydła drzwi zlicowana jednostronnie z ościeżnicą od strony zawiasowej.  

Uszczelnienie styku skrzydła drzwiowego z ościeżnicą w elementach pionowych i poziomym 

górnym muszą pełnić uszczelki silikonowe zamontowane w sposób trwały do profili ościeżnicy. 

Dwa lub trzy zawiasy dwuskrzydełkowe wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowane. Klamka 

bezpieczna, antyzaczepowa nierdzewna. Zamek nierdzewny. Drzwi bezprzylgowe. Drzwi 

otwierane ręcznie, wykładane na ścianę 180°.  

Przesuwne ręczne 
System jezdny - szyna aluminiowa. Uszczelka obwodowa silikonowa higieniczna na skrzydle 

drzwiowym. Pochwyt zewnętrzny rurowy - stal nierdzewna. Uchwyt wewnętrzny wpuszczany - 

stal nierdzewna. Zamek hakowy. Cylinder dwustronny na klucz.  

Stalowe (w piwnicy) 

Drzwi pełne, oddzielające pomieszczenia objęte opracowaniem od pozostałych pomieszczeń 

piwnicznych. 

Drzwi w ścianach oddzielenia pożarowego, wyposażone w samozamykacze: 

EI60 - drzwi o odporności ogniowej 60 minut.  

EI30 - drzwi o odporności ogniowej 30 minut.  

Do kabiny sanitarnej – z zagęszczonego laminatu wysokociśnieniowego. Kabinę prysznicową 
zamknąć zasłoną prysznicową z poliestru, zamontowaną na drążku rozporowym.  

Wykończenie wewnętrzne budynku 

Kolorystykę pomieszczeń należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa. 

Na etapie montażu elementów wykończeniowych oraz podczas użytkowania obiektu należy 

ściśle stosować się do zaleceń producentów. 

Podłogi i posadzki  

Uwagi: 
W większości pomieszczeń planowana jest wymiana posadzki. Lastryko, płytki oraz wykładzinę 
należy usunąć. W pom. nr 0.3 posadzkę betonową częściowo skuć w celu dopasowania poziomu 

do sąsiadującego korytarza. Istniejącą warstwę podkładową oczyścić i wyrównać.  
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Podłogi powinny być gładkie, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne, niepylące, nie śliskie oraz odporne 

na ścieranie i urazy mechaniczne.  

W pomieszczeniach w których znajdują się wpusty podłogowe, posadzki należy wykonać 
ze spadkiem w kierunku spustów.  

Wykonując nowe posadzki należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie jednakowych 

poziomów we wszystkich pomieszczeniach na poszczególnych kondygnacjach. Pomiędzy 

pomieszczeniami nie należy wykonywać progów.  

We wszystkich pomieszczeniach, w których będą wymieniane posadzki, należy przewidzieć 
usunięcie istniejącego cokołu oraz wykonanie nowego z gresu (wysokości min.10cm). 

Kuchnia, aneks wydawania posiłków, zmywalnia, pom. obróbki wstępnej i magazyn 
chłodniczy - gres rektyfikowany min. R12 na zaprawie klejącej.  

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – gres rektyfikowany min. R10 na zaprawie klejącej.   

Pozostałe pomieszczenia– gres rektyfikowany min. R9 na zaprawie klejącej.  

 Ściany i sufity 

Istniejące okładziny ścienne należy usunąć. Tynki wyrównać i wykończyć gładzią 
gipsową. Powierzchnie ścian i sufitów powinny być gładkie, w jasnym kolorze, bez uszkodzeń 
i szczelin.   

Tynki i malowanie  
Tynki cementowo – wapienne kat. III wykończone gładzią gipsową i pomalowane farbą 
akrylową nie zawierającą rozpuszczalników, bezemisyjną, w 1 klasie odporności na szorowanie.  

Okładziny ścian z płytek ceramicznych 

W kuchni, pom. obróbki wstępnej, korytarzu (na parterze), magazynach oraz 

w pom. higieniczno-sanitarnym i pom. porządkowym – glazura do wys. min. 2,0m na wszystkich 

ścianach. 

W zmywalni – glazura do pełnej wysokości na wszystkich ścianach. 

W pomieszczeniu socjalnym – glazura do wys. 1,6m wzdłuż blatu oraz nad umywalką                          
(z zakładem bocznym min. 30cm od pkt wodnego). 

Lamperia  
Na klatce schodowej oraz w korytarzu piwnicy, należy zabezpieczyć ściany do wysokości 1,50m 

akrylowym lakierem lamperyjnym. 

Produkt przeznaczony do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Podłoże: dobrze 

związana z podłożem istniejąca lamperia olejna / nowa powłoka malarska. Przygotowanie 

podłoża i sposób nakładania produktu – ściśle wg zaleceń producenta.  

Uwaga: Lakieru lamperyjnego nie należy stosować na powierzchnie niemalowane.  

Obudowa szachtów instalacyjnych, pionów kanalizacyjnych i poziomów prowadzonych pod 
stropami pomieszczeń - płyta gipsowo-kartonowa na stelażu z profili cw, z wygłuszeniem 

prasowaną wełną mineralną o grubości 5cm (izolacyjność akustycznej Rw=42 dB). Przewidzieć 
rewizje. 
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Balustrady schodów wewnętrznych 
Istniejące balustrady i pochwyty na klatce schodowej należy wymienić, aby zapewnić zgodność 
z wymaganiami WT:  wys. 1,10m, bez ostro zakończonych elementów, max. prześwit między 

elementami wypełnienia 0,2m i konstrukcja zapewniająca przeniesienie sił poziomych, 

określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych 

i montażowych. Szerokość użytkowa schodów  (między wykończoną powierzchnią ściany 

a wewnętrzną krawędzią poręczy) nie może być mniejsza niż 0,9m, spocznika0,9m.  Przy zejściu 

do piwnicy wymienić pochwyt przyścienny.  

Zaprojektowano balustrady ze stali kwasoodpornej, mocowane do stopni (słupki z rur ø 42,4mm, 

pręty pionowe ø 12mm, poręcze ø 42,4mm). Poręcze montowane na wys. 1,10m. Wzdłuż biegu 

prowadzącego do piwnicy - sam pochwyt ø 42,4mm mocowane na wys. 1,10m (odległość 
pochwytu od ściany – min. 5cm). 

Uwaga: Ponieważ drzwi do piwnic znajdują się poniżej poziomu terenu, schody prowadzące 

z tego poziomu należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi 

do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchomą barierą). 

7.Kontrola jakości robót  
7.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wszystkie koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi 

Wykonawca.   

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały ,które posiadają certyfikat 

na znak  bezpieczeństwa wykazujący ,ze zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi 

określonymi  na podstawie PN.  

Zaleca się sprawdzanie i konserwowanie urządzenia i jego elementów  zgodnie z instrukcjami 

producenta , z częstotliwością nie mniejszą niż jest przez niego zalecana . 

8.Obmiar robót  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasady obmiaru robót podano w   ST 0-część ogólna ,pkt.8 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej . 

9.Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy ,gdy zostaną  zgłoszone 

do odbioru i będą  zgodne z dokumentacją ,.SST i wymaganiami Zamawiającego . 

Roboty uznaje się  za wykonane zgodne z dokumentacją projektową ,specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami  Zamawiającego o ,jeżeli wszystkie pomiary i badania  dadzą 
wyniki pozytywne.  W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości 

wykonawczych Zamawiający ustali    zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci 

wymianę wadliwie zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe  Wykonawca wykona na własny 

koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego . 

10.Podstawa płatności  
 Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena  

jednostkowa za jednostkę   obmiarową   ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. Płatność za wykonane prace z zakresu dostawy 

montażu urządzeń oraz wykonania nawierzchni bezpiecznych  powinna być zgodna z projektem 

placu zabaw, przedmiarem robót i przyjętym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Płaci  się za 
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faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót określoną w jednostkach  odmianowych oraz wg cen  

jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym wykonawcy  wg zasad określonych w 

umowie.  

11. Przepisy związane  
11.1. Normy . 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami.  


