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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:

WOIT GMINY KOLBUDY
UL.STAROMLYNSKA 1
83-050 KOLBUDY

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838
ze zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rozbudowy
drogi gminnej ulicy Ogrodowej w miejscowosci Jankowo Gdanskie. Analizowana droga gminna
zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie Gdanskim, gminie Kolbudy.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

Analizowana droga gminna zlokalizowana w miejscowosci Jankowo Gdanskie, gmina
Kolbudy. Droga znajduje sie na terenach zabudowy jednorodzinnej. Na poczatkowym odcinku
droga posiada nawierzchnie umocniong ptytami drogowymi betonowymi, na pozostatym odcinku
posiada nawierzchnie gruntowa nieutwardzong. Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi od 5,0 do 8,2
m. Na dziatkach 84/27 oraz 85/25 znajduja sie zbiorniki wodne. Na dziatce 107 zlokalizowany jest
row melioracyjny stanowigcy wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg sieci: energetyczna,
teletechniczna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

211 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Analizowana ulica Ogrodowa w Jankowie Gdaniskim objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jankowo, na terenie gminy Kolbudy
(uchwata XXIX/258/2005 Rady Gminy Kolbudy z dnia 6 grudnia 2005 r.). Ulica Ogrodowa
oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 012.KD — teren
drég dojazdowych.
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Inwestycja bedzie realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. W swietle art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr
193, poz. 1194 z pdin. zm.) przepisOw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie
stosuje sie w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

2.1.2 Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Ogrodowej w miejscowosci Jankowo. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Wysoczyzny Kaszubskiej.
Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest dosy¢ urozmaicona, rzedne wysokosciowe w
okolicy badan zawierajg sie w przedziale 86,0 - 91,0 m n.p.m. Budowe geologiczng ponizej warstwy
gleby i nasypow tworzg grunty fluwialne wyksztatcone jako piaski (pétnocna czes$é drogi) oraz
grunty spoiste (potudniowa czes¢ drogi).

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego zwierciadta
waéd gruntowych jedynie w obrebie otworu geotechnicznego nr 2 na gtebokosci 0,9 m p.p.t (88,7
m n.p.m.). W obrebie otworu nr 4 zanotowano intensywne sgczenia, ktdre stabilizujg sie na
gtebokosci 1,0 m p.p.t. (84,7 m n.p.m.). Dane odnosnie wdd gruntowych odnoszg sie do okresu
badan tj. kwiecien 2017 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu i zaleznosci
korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych i podziat podfoza na warstwy
geotechniczne ustalono wg wytycznych w/w normy metodg A i B, przyjeto dla nich wartosc¢
wspotczynnika materiatowego ym= 110,10 dla gruntéw mineralnych nosnych a dla stabonosnych
ym= 1+0,20. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy
przyjmowaé bardziej niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeAstwa obiektu wartosci
wspotczynnika materiatowego. Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntow
rodzimych.

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie miekkoplastycznym (IL = 0,55 - 0,60), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla
stopnia plastycznosci IL = 0,60.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie plastycznym (IL = 0,40 - 0,45), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
plastycznosci IL = 0,45.

Warstwa Ic - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie plastycznym i twardoplastycznym (IL = 0,23 - 0,26), parametry wytrzymatosciowe
wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,26.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste i
pospotki gliniaste w stanie twardoplastycznym (IL = 0,10 - 0,20), parametry wytrzymatosciowe
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wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,20.

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako nawodnione piaski drobne
oraz wilgotne piaski Srednie z domieszkg piaskéw drobnych w stanie sredniozageszczonym (ID =
0,40 - 0,44), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia ID = 0,40.

Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych (ponizej
warstwy nasypéw).

Otwoérnr 1

- grupa nosnosci : G1

- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 2 (ponizej warstwy nasypow)
- grupa nosnosci : G1

- warunki wodne : zte

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 3 (ponizej warstwy nasypow)
- grupa nosnosci : G4

- warunki wodne : dobre

- grunt bardzo wysadzinowy

Otwor nr 4 (ponizej warstwy nasypow)
- grupa nosnosci : G4

- warunki wodne : zte

- grunt bardzo wysadzinowy
Obiekt budowlany zakwalifikowano do Il kategorii geotechniczne;.
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2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi gminnej ulicy Ogrodowej:

Parametr techniczny Wielko$é
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR1
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 4,50 m

Podstawowe rdznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

* rozbudowa drogi gminnej — ulicy Ogrodowej,

* budowa kanalizacji deszczowej oraz kanatu przelewowego,
* budowa oswietlenia ulicznego

* przebudowa skrzyzowania z ulicg Parkowa,

e przebudowa istniejgcej infrastruktury.

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano ulice Ogrodowg od skrzyzowania z ulicg Parkowg na odcinku okoto 400 m
do dziatki 77/8. Na odcinku pierwszych 100 m od skrzyzowania z ulicg Parkowg zaplanowano
poszerzenie istniejgcego pasa drogowego do okoto 7,5 m oraz zaprojektowano podziat dziatki
84/27 wtgczajac zbiornik wodny wraz z przelewem awaryjnym do pasa drogowego. Droge
zaprojektowano jako dwupasowg o szerokosci 4,5 m i przekroju ulicznym. Nawierzchnie jezdni i
zjazdow zaprojektowano z kostki betonowej.

Wody opadowe zostang odprowadzone do zbiornika wodnego na dziatce 84/27 poprzez
projektowang kanalizacje deszczowga. Zbiorniki wodne na dziatkach 84/27 oraz 85/25 zostang
potgczone przelew awaryjnym z wylotem do rowu melioracyjnego na dziatce nr 107.

Wzdtuz projektowanej ulicy Ogrodowej zaprojektowano stupy oswietleniowe.

2.23 Przekrdj poprzeczny i podtuiny.

Jezdnie drogi gminnej zaprojektowano o szerokosci 4,5 m. Przekrdj poprzeczny
zaprojektowano jako jednostronny o spadku rownym 2,0%. Pochylenie podtuzne zaprojektowano
od 0,5% do 4,9%.

224 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja zjazdow:

* kostka betonowa wibroprasowana 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 15cm

e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm
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Konstrukcija jezdni:

e kostka betonowa wibroprasowana 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

2.2.5 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni jezdni i zjazdow nadajac im
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe z projektowanych powierzchni
zostang odprowadzone do zbiornika wodnego na dziatce 84/27 poprzez projektowang kanalizacje
deszczowa.

2.2.6 Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Istniejgce wtazy kanalizacji sanitarnej przewidziano do regulacji wysokosciowej. Nalezy
zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig wykonywaé recznie.

2.2.7 Sie¢ gazowa.

Istniejgce sie¢ gazowaq kolidujaca z projektowanym uktadem drogowym przewidziano do
przebudowy. Istniejgce zasuwy na sieci gazowej przewidziano do regulacji wysokosciowej. Nalezy
zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej infrastruktury
technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie.

2.2.8 Sie¢ energetyczna.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeA w pionie i poziomie od istniejgcej
sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie.

2.2.9 Siec teletechniczna.

Istniejgce kable teletechniczne kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym
przewidziano do przetozenia lub zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi. Nalezy
zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé recznie. Istniejgce witazy
przewidziano do regulacji wysokosciowej.

2.2.10 Sie¢ wodociggowa.

Nalezy zachowaé wymagane normami odlegtosci zblizert w pionie i poziomie od istniejacej
sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé recznie. Istniejgce
zasuwy na sieci wodociggowej przewidziano do regulacji wysokosciowe;j.

2.2.11 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.
Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usunac¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatéw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych.
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2.2.12 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie roboét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowal jako czynne. Roboty budowlane w s3siedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

2.2.13 Obszar odziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 8, 75, 76/11, 77/15, 83/5 (z podziatu
dziatki 83/3), 83/6 (z podziatu dziatki 83/3), 83/8 (z podziatu dziatki 83/4), 84/33 (z podziatu dziatki
84/27), 85/13, 85/20, 85/22, 85/25, 101, 104, 107, 109 obreb 0005 Jankowo Gdariskie, jednostka
ewidencyjna 220403_2 Kolbudy.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw fgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

4, Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2031).

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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UZGODNIENIA

Strona:
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WARUNK! TECHNIGZNE
. . . ZMS/8/2017/11
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
\ przylaczy podwyzszonego Sredniego z PE do
\) POLSKA 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)miskiego (stal/PE)
SPOLKA GAZOWNICTWA . = -
cisnienia ,
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Bolsiip $ndin Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
VR VIRS JAZOWRICTWE N .0,
. Q@%M 2alilad Gazowniczy wsgd:.:s:u
Ll Earsadzania Molgtkiem Sieciowym Data wydania: 24.05.2017

Pieczet jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggow éredniego (stal/iPE)* cisnienia w ramach zadania : ,,Rozbudowa ul.
Ogrodowej w Jankowie Gdariskim”

Nr 3949/BR/OTI/2017/WT

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$é: Jankowo Gdariskie gm. Kolbudy

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca:

1. odcinek A-B : ul. Ogrodowa od dz. nr 76/9-do dz. nr 76/6

2. odcinek F-G : ul. Ogrodowa od dz. nr 76/5 do dz. nr 77/1 (-koniec gazociggu)
- Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Pruszczu Gdariskim

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

XE OLw OLs O inny: e

Informacja dodatkowa: -

. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu*)
1. Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa ( $rednie)
a. Gazociag™:

= Qdcinek A-B: dn 63 PE , ok. 80,0 m
Srednica | material, Dlugosé,

= QOdcinek C-D: dn 63 PE , ok. 110,0 m
~ Srednica i materiat, Diugo$é
b. Przylacza do przelaczenia *:
‘= Przytacza: dn 32 PE ;= szt. 1,(dodz. nr76/8 /budnré )

Srednica i materiat, Diugosé, lloéé

» Przylgcza: dn 25 PE, -, szt 1, (do dz. nr76/2/ bud. nr18 )
Srednica i material, Diugosé, llose

c. Gazoclag do przetaczenia®*:
» Gazocigg: dn 63 PE, -, szt. 1, ( przy dz. nr 85/13 )

PSG sp. zo.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. - Strona1z 4
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
\ przylaczy podwyzszonego Sredniego z PE do
\s POLSKA | 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (staIIPE)
ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/8/2017111

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

1. Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa ( $rednie )
a. Gazociag*:
»  Odcinek A-B: dn 63 SDR 11 PE 100 RC typu 2, ok. 80,0 m

Srednica | material, Diugo$é,

* Qdcinek C-D: dn 63 SDR 11 PE 100 RC typu 2, ok. 110,0 m
Srednica i materiaf, Diugosé
b. Przylacza do przetaczenia *:

= Przyiag za. dn 32 PE, -, szt. 1, (dodz. nr76/8/budnré )
rednica i materiat, Diugo$é, llosé

» Przytgcza: dn 25 PE, -, szt. 1, (do dz. nr 76/2/ bud. nr 18 )

Srednica | materiat, Diugosé, llosé
c. Gazociag do przelaczenia*:
* Gazocigg: dn 63 PE, -, szt. 1, ( przy dz. nr 85/13 )

d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przefaczeniowych: projektowane gazociggi wigczyé do

istniejgcego gazociggu dn 63 PE w ul. Ogrodowej. Do przebudowanego gazociggu przelgczyd

gazocigg dn 63 PE ( w dz. nr 83/13 ) i przytgcza do budynkéw nr & i 18.

e. Zalecenia dot. armatury : Na koricéwce gazociggu i na wigczeniu gazociagu z ulicy bocznej

zaprojektowa¢ zasuwy DN 50 z koncowkami PE réwnoprzelotowe. Przylgcza wiaczyé

do przebudowanych odcinkow gazociggu za pomocg obejm z zaworem do nawiercania 63/32

i 63/25.

Informacja dodatkowa: gazociggi zaprojektowac poza pasem jezdni lub w jezdni tak by nie znajdowaty

sie w finii kraweznika i w odlegtoSci min 0,5 od projektowanej linii energetycznej/oswietieniowej.

Gazocigg w miejscach skrzyzowan z jezdnig zabezpieczyé rurg ostonowa

IV. WYMAGANIA DOTY_CZACE REALIZACJI
1.Wymagania ogdlne

Gazocigg i przyigcza gazowe nalezy ‘projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.

poz. 640) oraz

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich-usytuowanie z pdZniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z

2015r. poz. 1422)..

Gazociggi i przylgcza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub

znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy,

Szczegdlowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymahzac;e kosztow zadania, przy

zachowaniu wymaganych wsp6tczynnikoéw bezpieczenstwa.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r.
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu iflub istn.
\ przyiaczy podwyzszonego $redniego z PE do
\s POLSKA | 1,0 MPa /redniego (stal/PE)niskiego (stal/PE)
cisnienia
Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS18/2017M11

2.Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociagéw i przylaczy*
Nie dotyczy '

3.Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac¢*)
Wykop otwarty, przewiert / przecisk .

4.Gazociagi i przqucza zPE*

Gazociggi i przytgcza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG instrukcjg
. Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych.”.

5.Gazociagi i przqucza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa®:
Nie dotyczy

6.0chrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady projektowania i
budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

= Rodzaj powtoki Izolacyjnej na czqéci liniowej gazociagu (typ/rodzaj) : nie dotyczy

*  Rodzaj powloki izolacyjnej na polaczeniach spawanych (typ/rodzaj): nie dotyczy”

= Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): zgodnie z ,Zasadami
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”

= [Kryteria odbiorowe powloki izolacyjnej: zgodnie z ,Zasadami projektowania i budowy
ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych” :

7.Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

Obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ¢ wyrobach budowlanych (Dz. U.
2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o]
wyrobach budowlanych.

Wiasnosci- materialowe i wytrzymalosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢ potwierdzone w
dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodme z PN-EN 10204 Wyroby metalowe -
Rodzaje dokumentow kontroli.

Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywg lub sa
zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww. dokumentéw kontroli powinny
mieé dolgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

8.Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi speinia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 22012 r. poz. 462 z pézn.
zm.),

PSGsp. zo.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z4
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WARUNKI TECHNICZNE

. ZMS/8/20171 1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn.
\ przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
\s POLSKA | 10mPa f.e;rednie.ocsgmgzg)iniskiego (stallPE)

Zalgcznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projekiowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: nie dotyczy

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdansku. Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Gmina Kolbudy ul. Staromiyriska 183-050 Kolbudy

Koszt wykonania dokumentacji projektowej i przebudowy gazociggu ponosi Inwestor przebudowy
drogi. Projekt zostanie wykonany staraniem Inwestora.

VI. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sa wazne 24 miesigce od daty wydania.
Przywolane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0. 0. s3 dostepne na wniosek projektanta /
wykonawcy — przesylane w formie pliku PDF na wskazany adres mailowy.

Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG
sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarnisku.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca ninigjszy

dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej. KIEROWNIK
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Zalaczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzilia:
Anna Goturiska , e-mail: uzgodnienia.qdansk@psgaz.pl, tel.: 58 325 82 90

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dzialu/Sekcji: nie dotyczy
DAtA/POAPIS. .- ... oottt e et ey e e e e e et e et e e e ee s

*) niepotrzebne skresli¢

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona4z 4
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8048/0G/OTI/2017
z dnia: 2017-09-12

Zadanie: przebudowa sieci gazowej $/c
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowoséé: Jankowo Gdariskie (gm. Kolbudy)

Adres:  ul. Ogrodowa

Obiekt: Gazociag
' Charakterystyka obiektu:
Cisnienie: $/c
Srednica gazaciagu: dn 63 PE
Przytacza: dn 32 PE; 2 szt.
Numer warunkéw: 3949/BR/OTI/2017/WT
F‘rojektant:' Tomasz Slusarz, upr. nr: POM/0094/POOD/12
Inwestor: Gmina Kolbudy ul. Staromiyriska 1 83-050 Kolbudy

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodniehia zawarto na dru'giej stronie.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

KRS 0000374001 Sid R?'annwg dla m. st. Warszswf? w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, apllxal Zakladowy: 10 454 206 550 21
WWW.psgaz.p!
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowsg nalezy wstrzymadé prace i

niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnoéé
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia. '

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnoéé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant. i .

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zataczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

. Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazaciggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

‘przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robdt wykanaé kosztem i staraniem Inwestora/Vykonawcy.

. Gazociagi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 22013 r., poz. 640).

12. Roboty zwiazane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy.
13. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
14. Nie dopuszcza si¢ obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytaczem
$redniego/niskiego ci$nienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m. : i

15. Zakoriczenie robét i gotowo$¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni. :

16. Inwentaryzacje powykonawcza (w formie papierowej i elektronicznej) przebudowanej sieci

gazowej przekazac do PSG sp. z 0. 0. /Gazownia, niezwiocznie po-jej wykonaniu.

17. Sposéb przefaczenia przebudowanego gazociagu i przylaczy gazu oraz materialy wtaczeniowe

ustali¢ przed przystapieniem do budowy z Gazownig w Pruszczu Gdariskim.

18. Przefgczenia wykonaja stuzby Gazowni w Pruszczu Gdaiskim na zlecenie i koszt Inwestora.

[0

—o ©oo~N o

-

: ) ; KIEROWNIK
Pieczagtka i podpis: Sekeja Ewidencji Majatku i Uzgodnief

v /- /
Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Anna Goluriska (anna,golunska@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska ‘Svélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walawa 41/43, 80-858 Gdansk

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warsza\;?wWarszawie, Xl quzial Gospedarczy KRS
NIP 525 24 86 11, REGON 142739519, Kapltat Zakladowy: 10 454 206 550 2! .
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Polska Spéllea Gazownletwa sp. z 0.0,
i bd&itd!i;kia& Gdowpicay i Gdansku

D:l:ﬁl Fikzadeshio Malqtkiem Sxecmwym

Fa il al -.F
UZGCONIENIE iR . OV G W ...........
z dnia . ZO#T ...............
Tresc uzuodmm.a stanowl zaiaczmk Go dokumentaql

Imig i nazwisko ... 5 fSpnc’aIrsta
Pt

Anna Gofdiska

Nazwa ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,
projektu; GMINA KOLBUDY
DROGADO o PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY
o il Branza: Sanitarna - gazociag Skala:
stadium: | Projekt Budowlany Podpis: 1:500
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. Danuta Wotowska Data:
81-384 Gdynia 295/PBS/16
NIP 584-251-03-71 upr.r: | POM/O 07.2017
Spec: instalacyjna
Sprawdzajacy:| mgr inZ. Justyna Machalifiska-Murawska Nr rys.
Upr. nr: POM/0283/PWBS/16 QX\\{ 21
Spec: Instalacyjna )
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Orange Polska DROGADO
Hurt ul. Wiadystawa IV 61/11
Dostarczanie i Serwis Ustug 81-384 Gdynia

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
adres do korespondenciji:

al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk

tel.: 58 5657 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdarnisk, 24 maj 2017r.

Numer pisma: 33942/TODDROU/P/2017
Temat: techniczne warunki na usunigcle kolizji z infrastruktura Orange Polska w zwigzku z rozbudowa ulicy

Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo zarejestrowane dnia 17.05.2017 informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejgcy siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe i zabezpieczenie istniejacych
urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizjg z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegding
uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer i skrzyzowarn elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

1. Nalezy przebudowa¢ w miejsce bezkolizyjne istniejaca infrastrukture teletechniczna Orange Polska.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziemika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w {gcznosci;

3. W miejscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna
gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takie] mozliwodci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowiagzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zdbowigzany jest réwniez
do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytuiu
posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

COrange Polaka Spalka Akeyjna z siedziba | adresam w Warszawia (02-326) przy AL Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbioredw prowadzonege przoz Sad Rejoncwy dia m.st, Warszawy
X Wydzial i Fejestru pod numersm COD0010681; REGON 012100784, NiP 526-02-50-985; 2 pakrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 ziotych.
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lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanyn'{i"-
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione] i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiada¢é do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6 — Olsztyn w lokalizacji: Gdansk, Al. Grunwaldzka 110.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byC zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzoér stanowi
zafgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

9. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilosci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

10. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona | sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawieraé odwiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane,
art. 20, pkt 4.;

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej zostana
udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244
Gdansk (sprawg prowadzi Piotr Peda tel. 58 682 22 01). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

12. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizagji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalenn (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢é w opracowanej
dokumentaciji;

13. W zwiazku z tym, Ze zajetos¢ kanalizac]i teletechnicznej moze ulec zmianie w okresle od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechniczne] objete] niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

14. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA
S.A.. projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

15. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wtasciwoscl uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;




DROGADO

/

"~ 16. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciay sprawce pelnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi  karami
administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczerhn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet
kwoty kilkusst tysigey zlotych polskich;

17. Roboly budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. Biuro Regionu Gdynia (ul. Romualda Traugutta 22, 81-198
Pogorze, tel. 58 623 00 88), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjna
stanowigcg wlasnos¢ ORANGE, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

» Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomisja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska Telekom Ustugi S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych 64E, 80-298
Gdanrisk, tel. 58 340 77 00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A.,
Posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych | $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jako$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylacznie ktéras z wskazanych
powyzej firm.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzata taka
umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

18. Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powolanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

19.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne] oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest migdzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego egzemplarza
aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE, POLSKA S.A.. prace
min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt, Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordéw i odbiorow
koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.. | bedzie
zgtaszane organom $cigania! '
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20. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Jezeli wniosek dotycfy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdéw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 — Gdynia
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

tel. 58 623 31 31

e-mail Ireneusz.Nowicki@orange.com

oraz
Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdarisk

fax. 58 344 44 00, tel. 58 557 27 77

e-mail: Arkadiusz.Ellwardt@orange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
« informacje o wykonawcy robét

« certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

» uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
« harmonogram robét,

¢ jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopig pozwolenia na budowe),

« inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komarki Orange Polska, do ktdre] kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych
nadzoru. Oplaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A..
wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiasciclelskiege przyczyng odmowy podpisania
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dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

21.  Dla robdét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
* przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
« przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUII)
lub uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

« miejsca prowadzenia prac,
« terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
e nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydzialu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane:

nazwe firmy
* wykonawce, lub podwykonawce prac,
* imie nazwisko kierownika robaot,
e numer telefonu komadrkowego do kierownika robét,
* numer zgioszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sig na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem Qrange Polska w
momencie przekazania tablicy.

22. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do

odbioru komérkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

23. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentaciji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot
#lub Decyzfi na umfeszczenie urzadzeri infrastrukiury w pasfe drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé |
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
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3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwréci =

sig do WEiZDol o uzupetnienie) )

4) Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwroci
sie do WEIZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcey drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa
drogowego wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pigciu
punktow.

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokoiu odbioru wykonanych prac.

24. Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, ktore zostaty wytaczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

25. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostgpu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z cbowigzujacymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem
wiascicielskim ze strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 16.

Szczegodtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
-w p. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkow Technicznych
oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
Q” cﬂ&

Piotr Peda

Starszy Specjalista

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Zalacznik:
1. Oéwiadczenie inwestora

%\
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Orange Polska DROGADO
DomenaHurt Tomasz Slusarz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Wiadystawa IV 61/11
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klientaw  81-384 Gdynia
Olsztynie

adres do korespondencii:
Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk
Gdansk, 08 czerwiec 2018 r.

Numer pisma: 29800/TTISIOU/P/2018
Temat: aktualizacja warunkoéw technicznych 33942/TODDROU/P/2017 z dnia 24.05.2017r. i uzgodnien

41997/TTIDRRU/P/2017 z dnia 27.06.2017r. dotyczacych rozbudowy ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pisma z dnia 04.06.2018r. i wniosek Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie przedtuza wazno$¢ warunkow technicznych
33942/TODDROU/P/2017 z dnia 24.05.2017r. i uzgodnien 41997/TTIDRRU/P/2017 z dnia 27.06.2017r.
dotyczacych rozbudowy ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdariskim do dnia 08.06.2019r.

z powaz’aniem ) Elektronicznie
Peda Piotr podpisany przez

?fotf ?@p{ﬂ Miroslaw / N r Peda Piotr Miroslaw /

Nr Ew. 8402033
Piotr Peda Ew. 8402033 Data:2018.06.08

11:26:38 +02'00

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat i Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.

Strona: 23
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UZGODNIENIE 41997/TTIDRRU/P/2017

2 dnia 27-06-2017

Dotyczy: Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. lstniejgca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wilasnoscia Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, naleiy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt: Pan Henryk Bogusz  tel. 503 004 694
Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 608

3. Inwestor jest zobowigzany zgfosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystagpieniem do
robdt. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
zgtaszane organom Sciganial

4. Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzeti Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami OPL zachowaé
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawno$ci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowa¢ sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$é utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

e  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury OPL,

e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

* w miejscach skrzyzowan, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zastosowa¢ ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Uslug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidiowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwoéé wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania.

Piofg Pedwe
[l

Dzlat Ewicencji | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn
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DROGADO

Urzad Gminy Kolbudy

IR.7010.4435.4.2017.WS-57 Kolbudy, #9204 204F . 1.

DROGAPO
Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

Dotyczy: ,, Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdarviskim”

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2017r. w sprawie wydania warunkéw technicznych na
okreslenie sposobu odprowadzenia wod opadowych z analizowanego odcinka ulicy Ogrodowej

w Jankowie Gdanskim, przedstawiam ponizej nastepujace zalecenia,

1. Nalezy dowigzaé si¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej w ciagu ul. Ogrodowe;.

2. Na etapie projektowania nalezy uporzadkowaé zagospodarowanie wod opadowych na catym
terenie objétym planowang inwestycja. Ewentualne wykorzystanie istniejgcych rowéw lub
stawow dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu projektowanej drogi
wymaga uzyskania zgody od ich wiascicieli oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdanskim.

3. Odprowadzenie wéd opadowych nalezy zaprojektowaé zgodnie z §28 oraz §126 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi
zmianami), dotyczacych zagospodarowania wéd opadowych na terenie wlasnym inwestora
poprzez zastosowanie dotéw chionnych i zbiornikéw retencyjnych, z zakazem dokonywania
zmiany naturalnego splywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiednich
nieruchomosci.

4. Odprowadzenie wod opadowych nalezy zaprojektowaé zgodnie § 19 pkt. 1 Rozporzqdzehia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 13, poz. 984 ). q

83 - 050 Kolbudy, ul. Staromlynska 1
tel. (0-58) 691-05-20, (0-58) 691-05-21 fax (0-58) 691-05-58




DROGADO

‘ Wéjt Goiny Kolbudy
ul. Staromiynska 1
83-050 KOLBUDY

IR.7211.7715.7.2017.WS-30 Kolbudy, dnia AC: OF .24 E#.

DROGADO Tomasz Slusarz
ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

Po zapoznaniu sie z wnioskiem z dnia 28.05.2017r. (data wptywy 30.06.2017 r.) w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji deszezowej dla zadania ,,Przebudowa ulicy

Ogrodowej w Jankowie Gdanskim” ;

autorzy projektu budowlanego:

-mgr inz. Danuta Joanna Wolowska uprawnienia budowlane nr POM/0299/PBS/16 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, wpis do PIIB, nr ewid.
POM/IS/0058/17,

-inz. Jan RzeZnik uprawnienia budowlane nr 725/Gd/82 do projektowania w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej, wpis do PIIB, nr ewid. POM/IS/4260/01;

jako zarzadca dziatek gminnych
opiniuj¢ pozytywnie

projekt: ,,Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim” w zakresie projektu

kanalizacji deszczowej

Opiecze;towziny projekt budowlany stanowi zatacznik do niniejszej opinii ( rys. nr 1, nr 2,).

JT IGMINY
dr Ledzek mbala
Otrzymujg :
1. Whnioskodawca;
2. ala. -

ot INS_\P?KTOR
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ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,

Nazwa

projektu: GMINA KOLBUDY
DROGADO s PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
: Branza: Sanitarna - Kanalizacja deszczowa Skala:
Tomasz Slusarz :
stadium: | Projekt Budowlany Podpis: 1:500
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. Danuta Wotowska Data:
Rt U POM/0299/PBS/16
NiP 584-251-0 pr.nr: g Y 06.2017
Spec: sanitarna ;
sprawdzajacy:| inZ. Jan RzeZnik ) / Nr rys.
Upr. nr: 725/Gd/82
T ————— 2.1
Spec: Instalacyjno-inzynieryjna
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DROGADO

Wéjt Gminy Kolbudy —

ul. Staromtynska 1
83-050 KOLBUDY

IR.7211.4204.3.2018. WS-15 Kolbudy, dnia ..42. 232248~

DROGADO Tomasz Slusarz
ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 08.03.2018r. w sprawie uzgodnienia projektu
rurociggu przelewowego wod powierzchniowych zadania ,,Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie
Gdanskim® ;
autorzy projektu budowlanego:

-mgr inz. Danuta Joanna Wolowska uprawnienia budowlane nr POM/0299/PBS/16 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, wpis do PIIB, nr ewid.
POM/IS/0058/17,

-inz. Jan Rzeznik uprawnienia budowlane nr 725/Gd/82 do projektowania w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej, wpis do PIIB, nr ewid. POM/IS/4260/0 1;

jako zarzadca dziatek gminnych
opiniuje¢ pozytywnie i

projekt budowlany rurociagu przelewowego wéd powierzchniowych dla tematu pn.:

»Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim”.

Opieczetowany projekt budowlany stanowi zalacznik do niniejszej opinii ( rys. nr 1, nr 2, nr 3).

wz. WOJTA
1o s
retary, Gminy

Otrzymuja :
1. Wnioskodawca;
2. ala.
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Wi1-W2 Oznaczenie wylotu
WL1-WL2 Oznaczenie wlotu
Naawa l ROZBUDOWA ULICY OGRODOWES W JANKOWIE GDANSKFM,
projektu: | - GMINA KOLBUDY
/ . Yo PLAN SYTUACYINY
4 DROGADO Brania: Sanitarna - Kanalizacja d ‘ kala:
Tomasz Slusarz : zacja deszczowa Skala:
stadium: | Projekt Budowlany Podpis: 1:500
|. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: inz. ;
u 81-384 Gdynia rojektant: | mgr inz, Danuta Wotowska 1 Data:
NIP 584-251-03-71 upr.nr: | POM/0299/PBS/16 0%
5 i 03,2018
Spec: -Instalacyjna
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86.72

1.17| B7.22| B88.30| B88.70|STUDNIA PROJ. $1.2m, Rzd.

0.23| 88.15| ggspl 88.50|wLoT

1.48
0.55

WL2
P10

88.20

zbiornik Zb2
dz.nr 84/27

88.65

B86.32

88.20

doplyw wod z ulic:
Porkowej i Ogrodowej

wg rownoleglego opracowanio "Kanalizacjo deszezowa—
ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM

Profil podtuzny rurociggu przelewowego

Skala:
1:100/500

Do JR. A, 9304,3, 2048425-45
z dnia 45052‘0/{5""

Sekretarz|Gminy

102.10

ROZBUDOWA ULICY OGRODOWE!J

Nazwa e
projektu: W JANKOWIE GDANSKIM
DROGADO o Profil podtuzny rurociagu przelewowego
- Branza: Sanitarna - Kanalizacja deszczowa Skala:
Tomasz Slusarz
stadium: | Projekt Budowlany Podpis: | 1:100/500
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: inz. .
glsggggf\gg% rolektant: | mgr inz. Danuta Wotowska ) J Pata
NI -251-03-71 Upr. nr: POM/0299/PBS/16 03.2018
Spec: Instalacyjna \ '
Sprawdzajacy:| inz. Jan Rzeznik Nriys. |
Upr. nr: 725/Gd/82 »
Spec: Instalacyjno - Inzynieryjna




DROGADO

WIDOK Z GORY i WIDOK OD GZOEA
l . 80 :
: ] |
1
- T[T 1 N
i Ak OHT== e x
K | ————1' bl
M y===T ¥ -=--7Beton
! | T Rw=200kG/em| L
o @ | g —
= ] | i 5 5
K | = &
[ I e 1 | s
: [A—— ;___JI | | Sy il | 4 ¥
S A — ! ?
L | I
RN | 8 S 8 s e Aol e e
_ 151[ 50 L 15 s
: | I o
) | i
| e e e e e e o e ———  jrom=s=im=a=im

umocnienie skarpy ; humysowagie

i obsianie trawg

Do IR Fed. 5404. 5. 28 V5 Afnocnienie skarpy : humusowanie

VAL 11 0 LT

dno rowu oraz skarpy umocnic
narzutem kamiennym o gr. 15cm

i obsianie trawg
wz. WOJT

Arata zabezpieczajgca
Z pretéw g14mm
a L)1) IAY
Sckxetitz ny

na powierzchni 12m?

g o o ol|aar 3 v iy

o
e 7
o A
) 7 ijﬁ/;’//,/////f////’; 3
SD0eE) O oo e o
el oEe s esk el 7
e 7
v
20 59 20

Nazwa
projektu: GMINA KOLBUDY
DROGADO Mazwa WYLOT BETONOWY DN300 - "W1"
; Branza: | Sanitarna - Kanalizacja deszczowa Skala:
Tomasz Slusarz
stadium: | Projekt Budowlany Podpls: 1:20
ul. Wiadystawa IV 61/11 | Projektant: | mgr inz, Danuta Wotowska ‘ Data.
81-384 Gdynia '
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Spec: sanitarna . MEE
Sprawdzajacy:| inz. Jan RzeZnik /
Upr. nr: 725/Gd/82 "
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ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,




DROGADO

g

Wéjt Gminy Kolbudy
ul. Staromiyniska 1
83-050 KOLBUDY

IR.7211.6768.6.2017.WS-27 Kolbudy, dnia £2: &6 204 Fx.

DROGADO Tomasz Slusarz
ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 07.06.2017r. w sprawie uzgodnienia projektu

,Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim” ;

autm:'zy projektu budowlanego:

-mgr inz. Tomasz Slusarz uprawnienia budowlane nr POM/0094/POOD/12 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej, nr ewid. POM/BD/0268/12;

-mgr inz. Adam Stypik uprawnienia budowlane nr POM/0294/POOD/11 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, wpis do PIIB, nr ewid. POM/BD/0127/12;

jako zarzadca dziatek gminnych
opiniuje pozytywnie
projekt: ,,Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim”

Opieczetowany projekt budowlany stanowi zatgcznik do niniejszej opinii ( rys. nr 1, nr 2, nr 3,).

WOIT [GMINY

dr Lesgdk mbala

Otrzymuja :
1. Wnioskodawca;
2. ala.
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ul. Wiadystawa IV 61/11 | srojektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz ‘ Data:
81-384 Gdynia iy
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0094,/PO0OD/12 06.2017
Spec: drogowa ;
Sprawdzajacy:{ mgr inZ. Adam Stypik Y Nr rys.
Upr. nr: POM/0284/POOD/11 A 1
Spec: drogowa '?’
> ‘
- Zalaeznik ar Ao . —— g ‘
g, | Do IRFUA. 6F68.6. JOMT 5-2 7 ol
< 4] Em
g%i 3 5 zdnia....22: 6. 2O4F m...... % = 8
g15) 528 AL o
set||€ST oo
5% |lzg 25 N <
N 8 S lse o o
; (%5 % L
&5 OR™
MINY Zef O S e
| -
N dr Lesze Z|5
52 S
X s
£
g
E
| I | | L | |
5 2 2 2 B § g 8
8 8 8 ] 8 3 8 8
R 7 5 R o 8 2
8 8 8 3 3 3 3
i=-2.90% =z
8
=]
=
g 8 8 8 8 g g
g 2 8 (4 8 8 8

0+400




DROGADO

Zalgeznik nr /l PR

z dnia ...,

&
&

ﬁw e L:rli_l -

DROGADO

Tomasz $lusarz

ul. Wtadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,

Nazwa
projektu: GMINA KOLBUDY
et PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branza: Drogowa , Skala:
stadium: | Projekt budowlany ffudpis: 1:500
Projektant: | mgr inz, Tomasz Slusarz Data:
Upro | POM/0034/POOD/12 (ﬂa FEE
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik ) Nr rys.
Upr. nr: POM/0294/PO0OD/11 4_/ 21
Spec: drogowa )
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DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

Nazwa ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,
projektu: GMINA KOLBUDY
rysuni PRZEKROJE KONSTRUKCYINE
Brana: Drogowa Skala:
Stadium: Prdjekt budowlany Poﬁpis: 1:50
Projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz Data:
r. nr; P
Upr. nr: POM/00924/PO0OD/12 06.2017
Spec: drogowa ;
sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik NF rys.
Upr. nr: POM/0294/POOD/11
5.2
Spec: drogpwa = == 0 B




DROGADO

Wojt Gminy Kolbudy
ul. Staromlynska 1
83-050 KOLBUDY

IR.7211.5817.5.2017.WS-75
Kolbudy, £3.. 05 204

Whioskodawca: DROGADO Tomasz Slusarz
81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa IV 61/11

Inwestor: Gmina Kolbudy
83-050 Kolbudy, ul. Staromtynska 1

Dotyczy: okreslenia warunkow technicznych na przebudowe sieci oswietleniowej dla zadania ,, Rozbudowa
ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim”.

W odpowiedzi na Pana wniosek, Urzad Gminy w Kolbudach okresla nastgpujace warunki
oswietlenia ul. Ogrodowej w Jankowie Gdanskim:

1. Wytyczne dotyczace oswietlenia:

1.1 Oprawy i Zrodia $wiatla.
Wszystkie oprawy wymienié na oprawy LED. Nalezy projektowaé oprawy LED w obudowie
z aluminium, z kloszem szklanym ptaskim z LED-owym zrodtem swiatta o biatym $wietle.

12 Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)
Projektowaé stupy i wysiggniki, stalowe ocynkowane (Srednia grubos¢ ocynku 80 mikrometrow),
o grubosci $cianki min. 4 mm, spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spetniajace
wytrzymato$¢ na obowigzujaca strefe wiatrowa. Pomalowac podstawy stupdow do wysokosei 30 cm
farba antykorozyjng polimerowa. Przyja¢ wysokos¢ stupa 6-7 m z wysiggnikiem. Minimalne
wymiary wneki rewizyjnej stupa 100x300 mm.

1.3 Siec oswietleniowa
Zaprojektowaé oswietlenie zgodnie z norma PN-EN 13201. Zastosowaé kable oswietleniowe
aluminiowe YAKXS.

1.4 Nalezy przewidzie¢ lini¢ opraw w jednakowej odleglosci od osi jezdni, po tej samej stronie.
Projekt budowlany os$wietlenia, sporzadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
nalezy przedlozy¢ w Urzedzie Gminy Kolbudy, celem uzgodnienia.

3. Projekt budowlany o$wietlenia ulicznego nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami i rozporzadzeniami oraz ze sztukg budowlang.

Niniejsze warunki wazne sa 2 lata, nalezy je dotagczy¢ do dokumentacji projektowej.

WOJT GWINY

dr LeszeA)GWmbala

Otrzymuja:
1. Adresat;
2. aa

Strona: 38




DROGADO

Wojt Gminy Kolbady m—
ul. Staromtynska 1
23050 KOLBUDY

IR.7211.9573.8.2017.WS-42 Kolbudy, dnia /§. Q8. 204 #.

DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

. Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 16.08.2017r. w sprawie uzgodnienia projektu

budowlanego oéwietlenia ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdariskim;

autorzy projektu budowlanego:

-mgr inz. Lukasz Darmach uprawnienia budowlane nr POM/0011/POOE/11 do projektowania bez
ograniczenn w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, nr ewid. POM/IE/0299/11 ;

-mgr inz. Andrzej Raczkowski uprawnienia budowlane nr POM/0010/POOE/14 do projektowania do
projektowania bez ogranigzeﬁ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych i elektroenergetycznych, nr ewid. POM/IE/OI99/ 14;

jako zarzadca dziatek gminnych
opiniuj¢ pozytywnie
projekt budowlany sieci o$wietleniowej dla zadania ,,Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie

Gdanskim”.

Opieczgtowany projekt budowlany stanowi zatgcznik do niniejszej opinii (rys.nr 1,).

WOJT GMINY

Otrzymuja : dr Leszely Grombala

1. Whnioskodawca;
2. ala.
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Zalgeznik nr .
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dr Leszek\[Pombala

Nazwa

ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,

projektu: GMINA KOLBUDY
DROGADO rosum: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Brania: | Sieé odwietleniowa Skala:
Tomasz Slusarz
. stadium: | Projekt budowlany Podpls: 1:500
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. tukasz Darmach Data:
NIP 584-251-03-71 Upt. nr: POM/0011/POOE/11 - 08.2017
Spec: instalacyjna w zakresie siec, instalacji i
pec: i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
sprawdzajaey:| mgr inz. Andrzej Raczkowski Nr rys.
Upr.or | POM/0010/POOE/14 /M" 21
- - e i
Spec | e ewveh  lakirosnargetycanych
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</ Eﬁérga

T +48 58 760 77 20
OSWIETLENIE F 48587607722 www snerga-oswieleniep

EOS - 4085/UP-S-RZ/2017

BAKOwo, DN. 28.06.2017R.

Gmina Kolbudy
ul, Staromlynska 1
83-050 Kolbudy

Dotyczy: warunkéw usunigcia kolizji przy ul. Ogrodowe]j w Jankowie Gdariskim gm. Kolbudy.

W nawigzaniu do wniosku o usunigcie kolizii z dnia” 01.06.2017r. (data wplywu 01.06.2017r.)

dotyczacego usunigcia kolizji przy ul Ogrodowej w Jankowie Gdanskim ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. (dalej
E0S) informuije, ze wyraza zgode na demontaz oéwietlenia.

W zwiazku z powyzszym nalezy:

1. Opracowaé projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodni¢ z DRU Sopot w EOS,

2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednié:
# Demontaz opraw o$wietleniowych, wysiegnikéw i sieci napowietrznej na slupach 102-102/7

przy ul. Ogrodowej, zasilanych z SO-5168 Parkowa, stacja T-5168 Parkowa-Sady;

Ponadito:
» Zdemontowane oprawy i przewody przekonserwowat i przekaza¢ do magazynu EQS; .
« Zdemontowane wysiegniki zezlomowaé i rozliczyé z EOS;

3. Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami.

4. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Parstwa kosztem i staraniem wediug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunigci kolizji.

5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunieciem kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.

6. Wykonawcy usuniecia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EQS.

7. Prace podlegaja dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.

8. Odbiér techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru koficowego z usunigcia
kolizii.

9. Powyésze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.

10. Oswietlenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EOS pozostanie na majatku EOS.

11. Prace projektowe mozna rozpoczagt po pisemnej akceptacii niniejszych warunkéw przez inwestora. /

DW:

1. EOS-TG, TG-1

ENERGA Déwiztenie Sp. 2 0.0. Sad Rejonoay Gdansk - Péinos w Gdafsiu Zarzag:

ul. Rzemigdinicza 17119 VIl Wydzial Gospodarczy KRS Michal Beibot - Prozes Zaczgdu

#1-855 Sopot KRS 0000109164 Jaromir Falandysz - Wiceprezes Zarzagdu

kancelaria nswisfenieane ma pl Stronalz1

www Bnerga-newistenie pi PEKAQ S.A, Nrrachunky: 35 1240 1239 1111 0010 1371 6603

Kapital zatladowy: 19162150000 21

Strona: 41
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2 T +4858 760 77 20
OSWIETLENIE F +485876077 22 www.energa-oswietlenie.pt

&) Energa

EOS -4353/UP-S-RZ/2018

" BAKOWO, DN. 29.06.2018R.

Gmina Kolbudy
ul. Staromtyriska 1
83-050 Kolbudy

Dotyczy: Rozbudowy ulicy ul. Ogrodowej w Jankowie Gdariskim gm. Kolbudy.

W nawigzaniu do pisma z dnia 04.06.2018r. (data wplywu 06.06.2018r.) dotyczacego aktualizacji
warunkow przy ul Ogrodowej w Jankowie Gdariskim w m. Gdarisk ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (dalej EOS)
informuje, Ze wyraza zgodg na demontaz oswietlenia.

W zwiazku z powyzszym nalezy:
1. Opracowat projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodni¢ z DRU Sopot w EOS.
2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednié:
o Demontaz opraw o$wietleniowych, wysiegnikow i sieci napowietrznej na stupach 102-102/7
przy ul. Ogrodowej, zasilanych z SO-5168 Parkowa, stacja T-5168 Parkowa-Sady;
Ponadto:
e Zdemontowane przewody przekonserwowaé i przekazaé do magazynu EOS (KPO/PZ/Protokdt
koricowy odbioru technicznego);
e Zdemontowane oprawy i wysiegniki zezlomowac i rozliczy¢ z EQS;
3. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
4.~ Usunigcie kolizji zostanie wykonane Paristwa kosztem i staraniem wedlug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunieci kolizji.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwiazanych z usunieciem kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.
6. Wykonawca usuniecia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.
7. Prace podlegaja dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EQS.
8. Odbior techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru koricowego z usunigcia
kolizji.
9. Powyzsze ustalenia wazne sa przez okres 1 roku od daty ninigjszego pisma.
10.  Oswietlenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EO$ pozostanie na majatku EOS.
11, Prace projektowe mozna rozpoczaé po pisemnej akceptacji niniejszych warunkéw przez inwestora.

1.E0S-TG, TG-1 El‘wnik

Regionaliny vp ot Realizacji Ustug
D

ok,

ENERGA Oéwietlenie Sp. z0.0. Sad Rejonowy Gdaiisk - Péinoc w Gdarisku PEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
ul. Rzemie$lnicza 17/19 VIl Wydziat Gospodarczy KRS Kapitat 2aktadowy: 191.621.500,00 z¢
81-855 Sopot KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
kancelaria.oswietienie@energa.pl Regon 191251580
www.energa-oswietienie.pl
Stronalzl
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
ZMIM\I51521362017JBMWH S Gdanskdma&;maja:zm?r

Pan

Tomasz Slusarz

Firma DROGADOQ

ul. Wiadystawa IV 61/11
81- 384 Gdynia

OPINIA

W nawigzaniu do Pana pisma z dnia 11.05.2017 r. (data wplywu: 16.05.2017 r.) w sprawie
uzgodnienia dokumentacji projektowej p.t. ,Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdariskim” - opiniuje
pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego przedmiotowg dokumentacje. Zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ukladu
ruralistycznego wsi Jankowo Gdanskie. Inwestycja nie wplynie negatywnie na wartosci historyczno —
konserwatorskie zabytkowego obszaru.

Wz. Pomaorskiego Wojewddzkiego
Karsogvators Zabytkbw

Otrzymuja:

@) Adresat;
. ala

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdafisk, tel.: 58 301-62.67
www_ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki mail pl

Strona: 44
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DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

nozwa | PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,
projektu: GMINA KOLBUDY
e PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branta: | Projekt zagospodarowania terenu Skala:
stadium: | Projekt budowlany - Ppdpis: 1:500
Projektant: | mgr inz, Tomasz Slusarz Data:
Upr.nr | POM/0094/POOD/12 ﬂ/[/k 05.2017
spec: drogowa :
Sprawdzajacy:| Mgr inz. Adam Stypik . 1 Nrrys.
upr.nr | POM/0294/PO0OD/11 //7[

: 2.1
Spec: drogowa
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REKNICA Spétka z 0.0.
ul. Lesna 12, 83-050 Kolbudy

. ¢ NIP: 593-23-35-316
tel. 58 682 74 11/12, fox 58 632 66 40 Kolbudy, 4 kwietnia 2018
reknica@reknica.pl
REKNIC‘A www.reknica.pl
WYS. 00641.18.PR Whioskujacy:

DROGADO TOMASZ SLUSARZ
ul. Wiladyslawa IV 61/11
81-384 Gdynia
Inwestor:
Gmina Kolbudy
ul. Staromlynska 1

e 83-050 Kolbudy

== UZGODNIENIE .
Dbt. i{ozbudowa u11cy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.
budowa 81ec1 gazu i osw1etlema

1. Niniejsze uzgodnienie dotyczy Zblizen ifskrzyiowari z infrastrukturg wodociagows
i kanalizacji sanitarnej objeta zakiesem{dpr.acowapia planu zagospodarowania terenu
bedacego integralna czescia niniejszégo uzgodnienia (opieczgtowany zalacznik
graficzny). . )

2. Inwertor jest zobowiazany na 21 dni przed rozpoczeciem robét, do dostarczenia do

REKNICA Sp. z o.0., iobowiqzama do zabezpleczen i przelozen projektowanego

infrastruktury gazowej w przypadku prowadzema prac serwisowych lub przebudowy

istniejacej infrastruktury wod—kan ‘

W przypadku ustanowienia stref kontorlowanych inwestor jest zobowigzany wyrazi¢

niegraniczong w czasie zgodg na rzecz REKNICA Sp. z 0.0. na prowadzenie prac

budowlanych zwiqzanyc_h z utrz_ymanicm, n_aprawami i rg:mo_ntami infrastruktury wod-

kan. ‘ i Lo b .

4. O wyrazemu powyzszych zgod 1nwest0r Jest zobowmzany pdmformowac wszystkich
nastqpnych wlaéc1c1e11 urzqdzema | —

S. Wykonawca robot winien zglosw plsemme “do 51ed21by Spoﬂ(l planowany termin
rozpoczgeia robot z 14 dniowym wyprzedzeniem.

6. Roboty ziemne przy zblizeniach z istniejgca armaturg wod-kan. na odleglo$¢ ponizej
1,0m nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu.

7. Nalezy zachowaé normatywne przykrycie infrastruktury wod-kan.

8. Calo$¢ prac nalezy wykonaé¢ pod nadzorem ”REKNICA? Sp. z o.0.

9. Szczegbly uzgodnié na etapie zgloszenia prac.

10. W przypadku uszkodzenia armatury wod-kan. inwestor pokryje koszty naprawy oraz strat
poniesionych przez naszych odbiorcéw.

11. W przypadku ujawnienia armatury wodociagowej lub elementéw sieci kanalizacyjnej
niepokazanych na mapie do cel6w projektowych, fakt ten zgtosi¢ "REKNICA” Sp. z 0.0.

12. Zakonczenie robot zglosi¢ do REKNICA Sp. z o.0. celem uzyskania pisemnego

odbioru. Do zgloszenia dolaczyé pomiar geodezyjny wybudowanej infrastrukcury

Specjalista
chi odbnqrbw

=

gazowe) dy. techni
13. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania. in'uk;uf;w

Stronalz1
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Kichter

Nazwa ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,
EEEFREE sl ~ GMINA KOLBUDY
S
- i i PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
D BogszGéﬁae O . Branza; Projekt zagospodarowania terenu Skala:
stadium: | Projekt budowlany Padpis: 1:500
ul. Wiadystawa IV 61/11 Projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz Data:
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr.r: | POM/0094/PO0OD/12 ( W 10.2017
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik
Upr. nr: POM/0294/P0O0D/11
Spec: drogowa
Projektant: | mgr inz. tukasz Darmach /1
Upr.or | POM/0011/POOE/11 2
e | nveanveh: clokoemargetycanych
Sprawdzajacy:| mgr inz. Andrzej Raczkowski
Upr. nr: POM/0010/POOE/14 i
spec: | Foraiaoinowkvese e betolodl et
Projektant: | mgr inz. Tomasz Urbariski
Upr. nr: DT-WBT/02360/02/U (/QA/(/\
Spec: teletechniczna
Sprawdzajacy:| mgr inZ. Grzegorz Tyda
Upr. nr: 1751/99/U T
Spec: teletechniczna
Projektant: | mgr inz. Danuta Wotowska
Upr. nr: POM/0299/PBS/16
Spec: instalacyjna
Sprawdzajacy:| mgr inZ, Justyna Machaliriska-Murawska
Upr.nr: [ POM/0283/PWBS/16
Spec: Instalacyjna
Projektant: | mgr inz. Danuta Wotowska
upr.nr: | POM/0299/PBS/16 @/\/
Spec: instalacyjna
Sprawdzajacy:| inz. Jan Rzeinik Nr rys.
t Upr. nr: 725/Gd/82 21
Spec: Instalacyjno-inzynieryjna
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REKNICA Spétka z o.0.
ul. Leéna 12, 83-050 Kolbudy
NIP: 593-23-35-316

tel. 58 682 74 11/12, fax 58 682 66 40 Kolbudy 4 kwietnia 2018
reknica@reknica.pl ’
RE KN ICA www.reknica.pl
WYS.00640.18.PR Whioskujacy:

DROGADO TOMASZ SLUSARZ
ul. Wladystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
Inwestor:
Gmina Kolbudy
ul. Staromlynska 1

I 83-050 Kolbudy

UZGODNIENIE

Dot ﬁozbudoWa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.
budowa rurociagu przelewowego wéd powierzchniowych,
dz. nr 84/27, 85/25, 85/13, 85/22 85/20,109, 107 oerb Jankowo Gdanskie

1. Niniejsze uzgodnienie dotyczy zbllzen i skrzyzowan z infrastruktura kanalizacji
sanitarnej bedaca we wiadaniu REKNICA Sp. z 0.0. i objeta zakresem opracowania
planu sytuacyjnego bedacego integralng czgscia niniejszego uzgodnienia (opiecz¢towany
zalacznik graficzny).

2. Projekt uzgodni¢ w SNG S.Aw Gdansku w zakresie kolizji z siecig wodociagowa w1200

3. Inwertor jest zobowiazany na 30 dni przed rozpoczeciem robét, do dostarczenia do
REKNICA Sp. z o.0, ‘zobo‘w;qz‘ama do zabezpieczen i przeloZef projektowanej
infrastruktury w przypadku prowadzenia prac serwisowych lub rozbudowy istnicjacej
infrastruktury kanalizacji sanitarne;.

4. O wyrazeniu powyzszych zgdd inwestor ]est zobow1a_zany poinformowaé wszystkich
nastgpnych wlascwwh urzqdzema ; i

5. Wykonawca robét winien zglos1c p1semn1e lub faksern do swdnby Spoiki planowany
termin rozpoczqcna robot z 14 dmowym wyprzedzemem ‘

6. Roboty ziemne przy zblizeniach z istniejaca mfrastrukturq ‘wod-kan. nalezy wykonywaé
reeznie, bez uzycia cigzkiego sprzgtu.

7. Razem ze zgloszeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do
uzgodnienia projekt wykonawczy sposobu zabezpieczenia przewodéw sieci

- kanalizacji sanitarnej przy montazu projektowanych przewodéw.

8. Szczegdly uzgodnié na etapie zgloszenia prac.

9. Calo$¢ prac nalezy wykonaé¢ pod nadzorem *REKNICA” Sp. z o.0.

10. W przypadku uszkodzenia armatury wod-kan. inwestor pokryje koszty naprawy oraz strat
poniesionych przez naszych odbiorcow.

11. W przypadku ujawnienia armatury wodociagowej lub elementéw sieci kanalizacyjnej
niepokazanych na mapie do celéw projektowych, fakt ten zglosi¢ "REKNICA” Sp. z o.o.

12. W przypadku prywatnego odcinka wodociagu lub sieci kanalizacyjnej nalezy uzyskaé
pisemna, zgode jego wiascicieli. ,

13. Zakonczenie robét zglosi¢ do REKNICA Sp. z o.0. celem uzyskania pisemnego
odbioru. Spc,c_;ahstdr

14. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania. ¢ ds. teohniGanych i odbiorw
infrastryKTury kanalizacyjnej.
4 \ Stronalz1
Paweb RiChier

KRS 0000115002 Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarisku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Kapitat Zakiadowy 34150500,00 2t
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¥

PO-P10 O Proj. studnia rewizyjna
@é@p Proj. umocnienie (narzut kamienny)
W1-W2 Oznaczenie wylotu
WL1-WL2 Oznaczenie wlotu

iel. 682 74 11 do 12, tel./fax 682 66 40 7

DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,

Nazwa
projekiu: GMINA KOLBUDY
Rt PLAN SYTUACYINY
Branza: Sanitarna - Kanalizacja deszczowa Skala:
stadium: | Projekt Budowlany Podpis: 1:500
Projektant: | mgr inz, Danuta Wotowska Data:
Upr.n: | POM/0299/PBS/16 0@? aEEe
Spec: instalacyjna
Sprawdzajaey:| inZ. Jan RzeZnik Nr rys.
Upr. nr: 725/Gd/82
Spec: Instalacyjno-inzynieryjha et




DROGADO

STAROSTA GDANSKI

ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdanski
Pruszcz Gdanski, 25.05.2018r.

GKiK-GN.6853.22.2018.KL

Urzad Gminy Kolbudy
ul. Staromlynska 1
83-050 Kolbudy

reprezentowana przez pelnomocnika : Drogado Tomasz Slusarz,
ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

W odpowiedzi na uzupetniony pismem z dnia 30.04.2018r. wniosek z dnia 04.01.2018r.
Pana Tomasza Slusarz z firmy DROGADO Tomasz Slusarz dzialajacego w imieniu Inwestora,
tj. Gminy Kolbudy, dotyczacego wyrazenia zgody na odprowadzanie wod opadowych poprzez
rurocigg przelewowy w zwigzku z zadaniem ,,Rozbudowy ulicy Ogrodowej w Jankowie
Gdanskim” do rowu melioracyjnego znajdujacego si¢ na dziatce stanowigcej wtasnosé Skarbu
Paristwa o nr 107, obr. Jankowo Gdanskie, Starosta Gdanski udziela wst¢pnej zgody na wyzej
wskazane czynnosci w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgoda wlasciwa dajagca prawo do dysponowania nieruchomoscia do celow

budowlanych zostanie udzielona po dostarczeniu pozwolenia wodnoprawnego.

Z up. SFAROSTY
Mavriolankr Osipiak
NACZELNIKRWYDZIALU

GEODEZI RARTOGRAFIT | KATASTRU
H Geodeta Pawiatawy

a/a
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DROGADO

& Energa

operator
Numer R/17/030538 Miejscowosc Gdarisk Data 02-08-2017
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdarsku

Miniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujgcego z siecig (urzadzeniami) obiekty:
iL: Obiekt:
Nazwa Przebudowa ulicy Ogrodowej
Adres (Nr dziatki): Jankowo Gdanskie, ul. Ogrodowa
gm. Kolbudy

2 Istnigjgce urzadzenia elekiroenergetyczne podiegajace przebudowie:

21 Odcinek kablowy nn-0,4kV - polietylen/polwinit [SL102-2-1021)

2.2 Odcinek kablowy nn-0,4kV - polistylen/polwinit [SL101/301-8-101/1]
3 Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.1, Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

3.2, Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.

33 Urzadzenia nn;

Isiniejace linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorows; T-5168 "Jankowo Kaplica® naleiy odpowiednio
przebudowat poprzez zmiang trasy przebiegu i zabezpieczenie.

34.  Demontaze:
Materialy z demontazu nalezy zutylizowat.

4, Inne ustalenia:

41, Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze finfi kablowych nn-0,4kV (2godnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projeklowania) i uzgodnic je 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdafisku, Rejon
Dystrybucii w Tczewie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.
Trase linii kablowych nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Tezewie.

4.2 Inne wymagania:
Przy realizacji powy2szych warunkow przebudowy nie ma zaslosowania ustawa o drogach publicznych art 39 ust. 5 w 2wigzku
Z powyzszym zakres przebudowy bedzie wykonany na kosz! Inwestora.

5 Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlane - montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku.

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest moZliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich ak j

7. Warunki przebudowy sieci waine sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Stawomir Rutkowski
Majorczyk Marek y

tel. 58 527 94 15

Otrzymuja; 1. Wnioskodawea
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Mowa 5, 83-110 Tczew
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DROGADO

Energa

operator

Miejscowosc:
Wytyczne / WP:
Nr Inwestycji:
Temat:

Tezew, 23.10.2017 r

UZGODNIENIE nr 512/ 33MMD / 2017/T

Jankowo ul. Ogrodowa

L.dz. 33-004136-2017

RM7/030538 -
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie, Przebudowa linii
kablowej 0,4kV — usuniecie kolizji oraz trasa linii kablowej
os$wietleniowej.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w TCZEWIE
ul. Nowa 5 , tel. 58-527-95-06, rozpoczecie robot na 5 dni wezeéniej, oddzielnie dla kazdej
kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

3. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

4. Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowad jako czynne (pod

. napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

.5, Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy . kontrolne dla zinwentaryzowania

rzeczywistego polozenia i tras istniejgcej sieci elektroenergetycznej.

6. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celow

7. Na planie nalezy opisac istniejace sieci ENERGI do przebudowy.

Uwagi dodatkowe :

e Projekt nalezy

realizowat w oparciu o obowigzujace w ENERGA —OPERATOR S.A.

standardy techniczne .

o  Skrzyzowania i zblizenia z kablami , liniami elektroenergetycznymi realizowac zgodnie z
normami i innymi przepisami .

s Uzgodni¢ projekt budowlany wykonawczy w ENERGA —OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucii

w Tczewie
inzynig
5. Dokumentacji # ergetyczne)
\ '

.Iarl
T +48 58 527 95 95 ENERGA:OPERATOR SA Sad Rejoniowy Gdaiisk-Péinge
F +48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskle] 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzialw Gdarisku KRS 0000033455

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

ul. Marynarki Polskie] 130, B0-557 Gdansk
operalor.qdansk@energa,p!
energa-operator.pl

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 8661 1766
Kapital zakladowy/wplacany t 356 110 400 24




DROGADO

ENERGA-OPERATOR SA

Odziat w Gdansku

Rejon Dystrybucji w Tczewie

Zatacznik graficzny do uzgodnienia nryf’-fz/ﬁ/ 2917 7
Data vzgodnienia,,......... 23, /‘93‘3{}

Hosc rysunkodw............

vawa | ROZBUDOWA ULICY OGRODOWE] W JANKOWIE GDANSKIM,
projektu: GMINA KOLBUDY
DROGADO ,":‘,,.‘.'}:.”kﬂ; PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
" Brania: Sieé oswietleniowa Skala:
Tomasz Slusarz
stadium: | Projekt budowlany Podpls: 1:500
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | magr inz, kukasz Darmach Data:
81-384 Gdynia ~
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0011/POOE/11 2 08.2017
. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji “ '
Spec: i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy:| mgr inZ. Andrzej Raczkowski Nr rys.
Upr. nr: POM/0010/POOE/14 j?/(/ 21
Spm | e ryanteh ] cleitraanargatycanych ]
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Tczew, 13 czerwca 2018 .

UZGODNIENIE nr 71/33MMD / 2018/P
L.dz, 33-001750-2018

Miejscowosé; Jankowo ul. Ogrodowa

Przedmiot uzgodnienia: Projekt rozbudowy ulicy Ogrodowej
: wraz z uzbrojeniem

Projekt uzgadniamy pod warunkiem speinienia przez wykonawce ponizszych uwag :

1. W trakcie realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ wymagania :

Normy SEP N SEP-E-004 i przepisow zwigzanych z odleglo$ciami pionowymi i poziomymi
Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z normg, .
Przestrzegaé zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej zabudowy od linii
napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1 , PN-EN 50341-1-2016,SEP-E-003 i innych
przepisow podczas prowadzenia robét i po ich zakoriczeniu.

Prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odlegto$ciach mniejszych niz 1,0 m
od osi kabli SN-15kV i 0,5 m od osi kabli nn-0,4kV oraz 5,0 m dla linii napowietrznych 15kV
i 3,0 m dla linii napowietrznych do 1kV , licznych w kazda strong, musza by¢
wykonywane pod nadzorem os6b uprawnionych .

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 1,0 m od osi
kabli SN-15kV oraz 0,5 m i kabli nn-0,4kV licznych w kazda strone nalezy wykonywa¢
recznie, (bez uzycia urzadzen mechanicznych).

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji , niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych
istniejacej sieci odbywa sie na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przytaczen

ENERGA OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskigj 130.

Zabezpieczenie, osloniecie istniejace; sieci odbywa sie kosztem i staraniem wykonawcy robét .
Na skrzyzowaniu ul. Parkowej i Ogrodowej istniejacy kabe! energetyczny nalezy przelozyé
tak, aby znajdowal sig poza jezdnia. Na skrzyzowaniu z rozbudowang ulica na kabet nalezy
zalozy¢ przepust kablowy.

Na powyzsze nalezy wystapi¢ do ENERGI z wnioskiem o usunigcie kolizji.

Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Tczewie ul. Nowa 5
rozpoczecie robét na 10 dni wezesniej , podajac numer i date uzgodnienia oddzielnie dia
kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi

Realizacja prac odbywac sie bedzie pod nadzorem i w uzgodnieniu z Dzialem Eksploatac;ji
w Rejonie Dystrybucji Tczew nr tel. 58 527-95-00 i zakoriczona podpisanym protokotem
odbioru powyZzszych prac przez pracownika Dzialu Eksploatacji .

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Oddzial w Gdarsku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk
operator.gdansk@energa.p!
energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdafisk-Pdinoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta; 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 z!




DROGADO
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operator

6. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen energetycznych uszkodzonych podczas
wykonywania robt koszty naprawy , ewentualne przeniesienie gwarancji i poniesione straty, jak
rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa wykonawca robot .

7. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

8. Przy wykonywaniu rob6t napotykane urzadzenia energetyczne traktowa jako czynne (pod
napieciem - mogage grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

9. Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
polozenia i tras istniejace] sieci elektroenergetycznej.

- 10. W planie BIOZ opisa¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia robot w strefie istigjgcych sieci.

11. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celow

projektowych,

12. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Sprawe prowadzi:

Janusz Wysocki
Liczba zatgcznikow:

Rozdzielnik:
33MMD
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STAROSTA CDAK:

0dziat w Gdaisku

Rejon Dystrybucji w Tezewie

Zatacznik graficany do uzgodnienia nr, ,:7{/,5{/42/3 Vel
Data uzgodnienia, 5. 203
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ROZBUDOWA ULICY OGRODOWE) W JANKOWIE GDANSKIM,
GMINA KOLBUDY

Nazwa
projektu:

Nazwa
rysunku;

Stadium:

Projektant:

-

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt zagospodarowania terenu

DROGADO

Tomasz $lusarz

Projekt budowlany
ul. Whadysfawa v 61/11
81-384 i

mgr inz. Tomasz $lusarz
- lynia
NIP 584-251-03-71

POM/0034/POOD/12
drogowa

mgr in. Adam Stypik
POM/0284/POOD/11 -

Upr. nr:

05.2018

Y i

Spec:

Sprawdzajacy:

g
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Tezew, 22 marca 2018 .

UZGODNIENIE nr 127/33MMD / 2018/B
Ldz, 31-001876-2018

Migjscowosc: Jankowo ul. Ogrodowa

Przedmiot uzgodnienia: Trasa kanalizacji deszczowej

. W trakcie realizaciji projektu nalezy uwzgledni¢ wymagania :

Normy SEP N SEP-E-004 i przepiséw zwigzanych z odleglosciami pionowymi i poziomymi
Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z normg .
Przestrzega¢ zachowania poprawnych odlegtoci projektowanej zabudowy od linii
napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1 , PN-EN 50341-1-2016,SEP-E-003 i innych
przepisdw podczas prowadzenia robot i po ich zakoriczeniu.

Prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odlegto$ciach mniejszych niz 1,0 m
od osi kabli SN-15kV i 0,5 m od osi kabli nn-0,4kV oraz 5,0 m dla linii napowietrznych 15kV
i 3,0 m dla linii napowietrznych do 1kV , licznych w kazda strone, musza byé
wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych .

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odleglosciach mniejszych niz 1,0 m od osi
kabli SN-15kV oraz 0,5 m i kabli nn-0,4kV licznych w kazdg strone nalezy wykonywaé
recznie, (bez uzycia urzadzer mechanicznych).

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji , niwelacja terenu i zwigzana Z tym zmiana rzednych
istniejacej sieci odbywa sie na zasadach uzgodnionych odrebnie w,Wydziale Przylaczen
ENERGA OPERATOR Spolka Akcyjna Oddziat w Gdarisku ul. Mar'ynarki Polskiej 130.

Na istniejace kable energetyczne krzyzujace sie w obszarze projektowanej inwestycii
natozy¢ rury ostonowe z rur dwupotéwkowych.

Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci odbywa sie kosztem i staraniem wykonawcy robét .
Wykonawca rohét winien zgtosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Tczewie ul. Nowa 5
rozpoczecie robot na 10 dni wezesniej , podajac numer i datg uzgodnienla oddzielnie dla
kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi

Realizacja prac odbywa¢ sie bedzie pod nadzorem i w uzgodnieniu z Dzialem Eksploatacji
w Rejonie Dystrybucji Tczew nr tel. 58 527-94-03 i zakoriczona podpisanym protokotem
odbioru powyzszych prac przez pracownika Dziatu Eksploatacji .

W przypadku konieczno$ci naprawy urzadzen energetycznych uszkodzonych podczas
wykonywania robdt koszty naprawy , ewentualne przeniesienie gwarancii i poniesione straty, jak
réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa wykonawca robot .

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-80

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzlal Gospodarczy KRS

Oddzigt w Gdarisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

operator.gdansk@energa.pl nrkonta: 28 1240 6292 1111 0010 6861 1786
energa-operator.pl Kapilal zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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7. Nie wyklucza si¢ istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

8. Przy wykonywaniu rob6t napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod
napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

9. Przed rozpoczeciem robot wykona¢ przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
polozenia i fras istniejacej sieci elektroenergetycznej.

10. W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istniejgcych sieci.

11, Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celow

projektowych.
12. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Sprawe prowadzi:
Janusz Wysocki
Liczba zatgcznikéw:

Rozdzielnil_c:
33MMD




DROGADO

/ ENERGA-OPERATOR SA
Odziat w Gdansku
Rejon Dystrybucji w Tczewie EL
Zatgcznik graficzny do uzgodnienia m/-fi/ﬂ/ﬁfa
Data uzgodnienia 22.08.201%

.......................................................

Hosé rysunkéw

LEGENDA: :

e Proj. rurociag przelejowy dnd15
PO-P10 O Proj. studnia rewizyjna

Proj. umogcnienie (narzut kamienny)

W1-w2 Oznaczenie wylotu
WL1-WL2 Oznaczenie wiotu

newa | ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JANKOWIE GDANSKIM,
el GMINA KOLBUDY
y I PLAN SYTUACYINY
y DROGADO ——r———— .
Tomasz $lusarz : anitarna - Kanalizacjz deszczowa Skala:
stadium: | Projekt Budowlany Podpls: 1:500
ul. W;?lc-l ;fz\gg \I’\r:igllll Projektant: | mgr in. Danuta Wotowska | Data:
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0299/PBS/16
- 03,2018
Spec: instalacyjna
Sprawdzajacy:| inZ. Jan Rzeinik N rys.
Upr. nr: 725/Gd/82 21
| Spec: Instalacyjno-inzynieryjna '




DROGADO

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim

GKiK-RUDP.6630.1.881.2018

Pruszcz Gdanski, dn. 06.09.2018 r.

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
83-000 Pruszcz Gdariski ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.881.2018

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 04.09.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z péin. zm.) i Zarzadzenia nr 122/2016 Starosty Gdariskiego z dn. 24.08.2016 r. w sprawie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdarskiego.

kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn i oS$wietlenie, sie¢ gazowa
z przylaczami, siec kanalizacji deszczowej z przytaczami, kablowa sieé
telekomunikacyjna, napowietrzna sie telekomunikacyjna
z przytaczami

_Gmina: Kolbudy, Obreb: Jankowo Gdanskie, dz.: 8 ark.1, 75 ark.2,

76/11 ark.2, 77/15 ark.2, 83/3 ark.2, 83/4 ark.2, 84/27 ark.2, 101
ark.2, 104 ark.2, ul. Ogrodowa

DROGADO TOMASZ SLUSARZ
ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

GMINA KOLBUDY
ul. Staromiyriska 1, 83-050 Kolbudy

Hanna Ruszkul - Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdaiskim, ul. Wojska Polskiego 16,
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru, pokdj nr 134

czeséciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

08.08.2018 r. i uzupetnienie 30.08.2018 r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 | POLSKA SPOLKA

GAZOWNICTWA Sp. z 0.0.,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdarisku, Gazownia w
Pruszczu Gdariskim,

83-000 Pruszcz Gdarniski,

ul. Nowowiejskiego 18 B
stacjonarny

- zgodnie ze stanowiskiem: uzgodnienie 8048/0G/OTI/2017 | Krzysztof Chruszczewski,
zdnia 12.09.2017 r.

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji Tczew

83-110 Tczew,

ul. Nowa 5

stacjonarny

- bez uwag

Janusz Wysocki
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ENERGA OSWIETLENIE Sp.z
0.0.,

81-855 Sopot,

ul. Rzemieslnicza 17/19
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Zgodnie z uzgodnieniem 77/2017

Rafat Zajac

NETIA S.A.,
80-397 Gdanisk,
ul. Arkoriska 6A/4

- przedstawiciel nie stawit si¢ na narade koordynacyjng

Krzysztof Osiecki

Multimedia Polska S.A.
81-341 Gdynia,

ul. Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny

- bez uwag

Mitosz Kobusiriski,

ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdanisk,

ul. Grunwaldzka 110
elektroniczny

Zgodnie z uzgodnieniem 29800/TTISIOU/P/2018

Piotr Peda,

Gmina Kolbudy,
83-050 Kolbudy,
ul. Staromtyiiska 1
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Wioleta Styputa

POLKOMTEL Sp. z 0.0.
Departament Eksploatacji
Rejon Utrzymania Sieci w
Gdyni

81-061 Gdynia,

ul. Handlowa 13
elektroniczny

- nie dotyczy infrastruktury firmy POLKOMTEL Sp. z 0.0.

Euzebiusz Jakubowski

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, Oddziat
w Bydgoszczy,

85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16
elektroniczny

- projekt nie koliduje z infrastrukturg sieciowa o napieciu
220KkV i 400kV PSE Bydgoszcz

Marcin Wisniewski

10

REKNICA Sp.z 0. 0.,
83-050 Kolbudy,
ul. Lesna 12
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
1. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie do siedziby
Spotki planowany termin rozpoczecia robdt z 14 dniowym
wyprzedzeniem.
2. Roboty ziemne przy zblizeniach z istniejaca armatura
wod-kan. na odleglo$¢ poniiej 0,7 m nalezy wykonywac
recznie, bez viycia cigzkiego sprzgtu.
3. Naleiy zachowa¢ normatywne przykrycie sieci oraz
przytaczy wod-kan.
4. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ pod nadzorem "REKNICA” Sp.
z 0.0.
5. Szczegdly uzgodnié na etapie zgloszenia prac.
6. W przypadku uszkodzenia armatury wod-kan. inwestor
pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych przez
naszych odbiorcéw.
7. W przypadku ujawnienia armatury wodociggowej lub
elementéw sieci kanalizacyjnej niepckazanych na mapie do
celéw projektowych, fakt ten zgtosi¢ “REKNICA” Sp. z o.0.
8. Zakoriczenie robét zgtosi¢ do REKNICA Sp. z o.0. celem
uzyskania pisemnego odbioru. Do zgtoszenia dotgczyc
pomiar geodezyjny wybudowanej

Pawet Richter
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11 | "Vectra Investments” Sp. z 0.0. | - przedstawiciel nie stawit sig na narade koordynacyjng Jakub Kacynel
Spoétka Jawna z siedzibg w
Warszawie,

00-113 Warszawa,

ul. Emilii Plater 53,

Adres do korespondenciji: 81-
525 Gdynia,

Al, Zwycigstwa 253,

12 | DROGADO TOMASZ - przedstawiciel nie stawit si¢ na narade koordynacyjng
SLUSARZ

ul. Wiadystawa IV 61/11,
81-384 Gdynia

13 | RUDP- Przewodniczacy narady |- Sie¢ internetowa MM-NET s.c, NASK Naukowa|Hanna Ruszkul
koordynacyjnej i Akademicka Sie¢ Komputerowa (gestorzy sieci
- Kierownik Referatu telekomunikacyjnych) - przedstawiciele nie stawili sie¢ na
narade koordynacyjng
- z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich uczestnikow
narady koordynacyjnej powiatowa baza danych GESUT
zostanie zaktualizowana o lokalizacje projektowanych s;;cL
uzbrojenia terenu bedacych przedmiotem niniejszej narady

Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
stacjonarny

Hanna Rusghkul
PRZEWODNICZACY
NARADY KOORDYNACYINE!
Xierownik Referatu Uzgadnianiz
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Integralng czescig odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowana dokumentacja projektowana z adnotacjg, iz
byta przedmiotem naradly.

2. Stanowiska do protokotdéw przestane za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej dotaczono do akt sprawy jako
dokument cyfrowy w rejestrze uzgodniert RUDP w systemie TurboEWID.

3. Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty oraz informacje o stanowiskach
przestanych drogq elektroniczng zawart w protokole przewodniczacy narady koordynacyjnej, petniacy jednoczesnie role
protokolanta.

4. Nieobecno$¢ na naradzie podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sig, ze podmiot nie sktada zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

5. Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej tracg swojg
aktualnosé, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie
wplyneto zgtoszenie budowy tych obiektéw (Rozporzgdzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT — Dz.U. z 2015 . poz. 1938, § 10 ust. 5.)
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LEGENDA:
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Drzewo do wycinki

> Pro]. kanat deszczowy
Proj. przytacza kd d160
(o} Proj. studnia kanalizacji deszczowe}
—_ Pro]. wylot kenalizacji deszczowej
x—w—x Kanat deszczowy do likwidacii
L Proj. wpust uliczny

Proj. separator

Proj. stup odwletleniowy
Proj. kabel o$wietleniowy
Proj. kabel energetyczny

-

e e ]

Istn. kabel do rozbidrki

——

Proj. kabel teletechniczny doziemny
Proj. kabel teletechniczny napowietrzny
Proj. stup teletechniczny kablowy

Istn. kabel napowietrzny teletechniczny do rozbidrki
Istn. slup teletechniczny do rozbidrki
Istn. kabel teletechniczny do rozbidrki
Proj. gazociag 63PE é/c

Proj. przylacze gazowe

Istn. gazociag do rozbidrki

Proj. rura ostonowa

Istn. mur oporowy do rozbidrki

Istn. studnia do rozbidérki
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GKiK-RUDP.6630.1.657.2018
Pruszcz Gdanski, dn. 05.07.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdaniskim
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdanski

ul. Wojska Polskiego 16

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GKiK-RUDP.6630.1.657.2018

Na podstawie art.7d pkt2, art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.
22017 r. poz. 2101 ze zmianami) i Zarzadzenia nr 122/2016 Starosty Gdanskiego z dn. 24.08.2016 r. w sprawie
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdanskiego.

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowej
Lokalizacja: Gmina: Kolbudy, Obreb: Jankowo Gdanskie, dz.: 84/27 ark.2, 85/13 ark.2, 85/20 ark.2,
85/22 ark.2, 85/25 ark.2, 107 ark.2, 109 ark.2
Whioskodawca: DROGADO TOMASZ SLUSARZ
ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
Inwestor: GMINA KOLBUDY
ul. Staromtyriska 1
83-050 Kolbudy :
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Pruszczn Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, Wydziat
Geodezji, Kartografii i Katastru, pok6j nr 130
Sposéb przeprowadz.:  stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wplywu: 14.06.2018 i uzupelnienie 27.06.2018
Data narady: 03.07.2018
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi . Podpis
1 POLSKA SPOLKA Janusz Wrébel - bez uwag Pieczatka i
GAZOWNICTWA 8p. z 0.0., . podpis
Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Gdansku, Gazownia w
Pruszczu Gdanskim, 83-000
Pruszcez Gdanski, ul.
Nowowiegjskiego 18 B
2 ENERGA-OPERATOR S.A., | Piotr Mielewski - uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR | Pieczatka i
Rejon Dystrybucji Tczew, S.A. Rejon Dystrybucji  w Tczewie, | podpis
83-110 Tczew, ul. Nowa 5 ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
3 ENERGA OSWIETLENIE Rafat Zajac - bez uwag (stanowisko przestane za | Pieczatka i
Sp. z 0.0., 81-855 Sopot, ul. pomoca $rodkow komunikacji | podpis
Rzemie$lnicza 17/19 elektronicznej)
4 NETIA S.A., 80-397 Krzysztof - przedstawiciel nie stawil si¢ na narad¢ | Pieczatka i
Gdanisk, ul. Arkonska 6A/4 Osiecki koordynacyjna podpis
5 Multimedia Polska SA, Milosz - bez uwag (stanowisko przeslane za | Pieczatka i
81-341 Gdynia, Kobusiniski, pomoca $rodkéw komunikacji | podpis
ul. Tadeusza Wendy 7/9 elektronicznej)

173
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6 ABAKS Sp. z 0.0. Sp. k., 83- | Lukasz - nie dotyczy infrastruktury firmy | Pieczatka i
032 Pszczotki, Skowarcz, ul. | Wasowski ABAKS (stanowisko przestane za pomocg | podpis
Gdanska 82 $rodkéw komunikacji elektronicznej}

7 ORANGE POLSKA S.A. Piotr Peda, - bez uwag (stanowisko przestane za | Pieczatka i
80-244 Gdansk, pomoca $rodkéw komunikacji | podpis
ul. Grunwaldzka 110 elektronicznej)

8 Gdaniska Infrastruktura Ewa Kordalska - bez uwag (stanowisko przeslane za | Pieczatka i
Wodociggowo-Kanalizacyjna pomoca $rodkéw komunikacji | podpis
Spzo.o. elektronicznej)
ul. Kartuska 201, 80-122
Gdansk

9 Gmina Kolbudy Wioleta Styputa - bez uwag Pieczatka i

83-050 Kolbudy, podpis
ul. Staromiyriska 1

10 POLKOMTEL Sp. z 0.0. Euzebiusz - nie dotyczy infrastruktury firmy | Pieczatka i
Departament Eksploatac;ji Jakubowski POLKOMTEL Sp. z o.0. (stanowisko | podpis
Rejon Utrzymania Sieci w przestane za pomocg Srodkéw komunikacji
Gdyni elektroniczne;j)

81-061 Gdynia, ul. Handlowa
13

1 Polskie Sieci Dariusz - projekt nie koliduje z infrastruktura | Pieczatka i
Elektroenergetyczne, Oddzial | Rydzinski sieciowa o napieciu 220kV i 400kV PSE | podpis
w Bydgoszczy Bydgoszcz (stanowisko przestane za

85-950 Bydgoszcz, ul. pomoca $rodkow komunikacji
Marszatka Focha 16 elektronicznej)

12 REKNICA Sp.z 0 o, ul. Pawel Richter - 1.Skrzyzowanie z siecia wodociggowa | Pieczatka i

Lesna 12, 83-050 Kolbudy: w1200c  uzgodni¢ z  wilascicielem | podpis
urzgdzenia GIWK Sp. z 0.0.
2.Wykonawca robdt winien zglosi¢

pisemnie do siedziby Spéiki planowany
termin rozpoczgcia robét z 14 dniowym
wyprzedzeniem.

3.Roboty ziemne przy zblizeniach
z istniejagca armaturg wod-kan. na
odleglo$¢ ponizej

0,7 m nalezy wykonywaé re¢cznie, bez
uzycia ciezkiego sprzetu.

4.Nalezy zachowad normatywne
przykrycie sieci oraz przytaczy wod-kan.
5.Caloé¢ prac nalezy wykonaé pod
nadzorem "REKNICA?” Sp. z 0.0.
6.Szczegdly uzgodni¢ na etapie zgloszenia
prac.

7.W przypadku uszkodzenia armatury
wod-kan. inwestor pokryje koszty naprawy
oraz sirat poniesionych przez naszych
odbiorcow.

8.W przypadku ujawnienia armatury
wodociggowej lub  elementéw  sieci
kanalizacyjnej niepokazanych na mapie do
celow projektowych, fakt ten zglosi¢
"REKNICA” Sp. z o0.0. (stanowisko
przestane za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej)

Hahne Rugzhul
PRZEWODNICZACY

ACY
MARADY KOORDYNACYINE!
Kierownik Referitu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe: 23




DROGADO

GKiK-RUDP.6630.1.657.2018

13 "Vectra Investments” Sp.z | Jakub Kacynel - nie dotyczy infrastruktury firmy Vectra | Pieczatka i
0.0. Spbtka Jawna z siedziba (stanowisko przestane za pomocg $rodkéw | podpis
w Warszawie, ul. Emilii Plater komunikacji elektronicznej)

53, 00-113 Warszawa
Adres do korespondencji: Al
Zwycigstwa 253, 81-525

Gdynia
14 DROGADO TOMASZ - - przedstawiciel nie stawil si¢ na narade | Pieczatka i
SLUSARZ koordynacyjna podpis
ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
15 RUDP- Przewodniczacy Hanna Ruszkul - Sie¢ internetowa MM-NET s.c., NASK | Pieczgtka i
narady koordynacyjnej Naukowa i Akademicka Sieé¢ | podpis
- Kierownik Referatu Komputerowa (gestorzy sieci
Uzgadniania Dokumentacji telekomunikacyjnych) - przedstawiciele
Projektowej nie stawili si¢ na narade koordynacyjng
- z uwagi na pozytywne stanowiska
wszystkich uczestnikow narady

koordynacyjnej powiatowa baza danych
GESUT zostanie zaktualizowana
o lokalizacje  projektowanych sieci
uzbrojenia terenu bedacych przedmiotem
niniejszej narady

Integralng czgscig odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowana dokumentacija projektowana z adnotacja, iz
byla przedmiotem narady.

Stanowiska do protokotéw przestane za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej dotgczono do akt sprawy jako
dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnieit RUDP w systemie TurboEWID.

Informacj¢ o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyly oraz informacje o stanowiskach
przestanych droga elektroniczng zawarl w protokole i podpisal przewodniczacy narady koordynacyjnej.

Nieobecno$¢ na naradzie podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sig, ze podmiot nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej traca swoja
aktualno$é, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie
wplynglo zgloszenie budowy tych obiektéw (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika
2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT — Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)

Przewodniézqcy narady koordynacyjnej pelni jednoczesnie funkcje protokolanta,

PRZEWODMCAACY
NARADY KOORDYNACYINE!
Kisrownik Referatu Uzgadniant:
Dokumentacji Projektowe]
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Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim Pruszcz Gdanski, dn. 06.11.2018 r.
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdariski ul. Wojska Polskiego 16

. Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.1200.2018

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)
z dnia 06.11.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pdzn. zm.) i Zarzadzenia nr 122/2016 Starosty Gdariskiego z dn. 24.08.2016 r. w sprawie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdariskiego.

Przedmiot narady:

kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn - oswietlenie, kanalizacja
deszczowa, kablowa sie¢ telekomunikacyjna

Lokalizacja:

Gmina: Kolbudy, Obreb: Jankowo Gdaniskie, dz.: 83/4 ark.2, 84/27
ark.2, 104 ark.2, ul. Ogrodowa

Whioskodawca:

DROGADO TOMASZ SLUSARZ
ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

Inwestor:

GMINA KOLBUDY
ul. Staromtyriska 1, 83-050 Kolbudy

Przewodniczacy:

Hanna Ruszkul - Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;j

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim, ul. Wojska Polskiego 16,
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru, pokdj nr 136

Sposéb przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:

29.10.2018r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Gdaiisku, Gazownia w
Pruszczu Gdaniskim,
83-000 Pruszcz Gdariski,
ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | POLSKA SPOtKA Uzgodniono pozytywnie z uwagami Janusz Wrébel

GAZOWNICTWA Sp. z 0.0., »Uzgodniono, uwagi zgodnie z zatagczonym uzgodnieniem PSG sp.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w |z 0.0. nr 8048/0G/OTI/2017 z dnia 12.09.2017”

81-855 Sopot,
ul. Rzemie$lnicza 17/19
elektroniczny

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Robert Banaszewski
Oddziat w Gdarisku Zgodnie ze stanowiskiem nr 71/33MMD/2018/P z dnia 13.06.2018
80-557 Gdanisk, ul. Marynarki
Polskiej 130
elektroniczny
3 | ENERGA OSWIETLENIE Sp. z Uzgodniono pozytywnie z uwagami Rafat Zajac
0.0., Zgodnie z uzgodnieniem nr 77/2017
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NETIAS.A.,
80-397 Gdarisk,
ul. Arkoriska 6A/4

- przedstawiclel nie stawit sie na narade koordynacyjng

Krzysztof Osiecki

Multimedia Polska S.A.
81-341 Gdynia,

ul. Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny

- bez uwag

Mitosz Kobusinski,

ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdansk,

ul. Grunwaldzka 110
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Zgodnie z uzgodnieniem 41997/TTIDRRU/P/2017 i
29800/TTISIOU/P/2018

Piotr Peda

Gmina Kolbudy,
83-050 Kolbudy,
ul. Staromtyriska 1
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Wioleta Styputa

POLKOMTEL Sp. z 0.0.
Departament Eksploatacji
Rejon Utrzymania Sieci w
Gdyni

81-061 Gdynia,

ul. Handlowa 13

- przedstawiciel nie stawit sig na narade koordynacyjng

Euzebiusz Jakubowski

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, Oddziat
w Bydgoszczy,

85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16

- przedstawiciel nie stawit sie na narade koordynacyjng

Marcin Wiéniewski

10

REKNICA Sp.z 0. 0.,
83-050 Kolbudy,
ul. Lesna 12
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
1. Wykonawca rob6t winien zgtosié pisemnie lub faksem do siedziby
Spotki planowany termin rozpoczecia robdt z 14 dniowym
wyprzedzeniem.
2. Roboty ziemne przy zblizeniach z istniejgca armaturg wod-kan.
nalezy wykonywac¢ recznie, bez uzycia cieikiego sprzetu.
3. Przewody uktada¢ w odlegto$¢ co najmniej 70 cm w rzucie od
infrastruktury wod-kan. i
4, Catoéé prac nalezy wykona¢ pod nadzorem "REKNICA” Sp. z 0.0.
5. Szczegdty uzgodnié na etapie zgtoszenia prac.
6. W przypadku uszkodzenia armatury wod-kan. inwestor pokryje
koszty naprawy oraz strat poniesionych przez naszych odbiorcéw.

Pawet Richter

11

"Vectra Investments” Sp. z
0.0. Spétka Jawna z siedzibg w
Warszawie,

00-113 Warszawa,

ul. Emilii Plater 53,

Adres do korespondencji: 81~
525 Gdynia,

Al, Zwycigstwa 253,
elektroniczny

- nie dotyczy infrastruktury firmy Vectra

Jakub Kacynel

12

DROGADO TOMASZ
SLUSARZ ul. Wiadystawa
IV 61/11, 81-384 Gdynia

- przedstawiciel nie stawit sig na narade koordynacyjng

Strona2z3
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GKiK-RUDP.6630.1.1200.2018

13 | RUDP- Przewodniczacy narady | - uwaga! Znaki graniczne podlegaja prawnej ochronie na podstawie Hanna Ruszkul

koordynacyjnej art 277 Kodeksu Karnego. Bliskie sytuowanie projektowanych

- Kierownik Referatu przewodéw i urzadzen przy granicach dziatek moze spowodowaé
Uzgadniania Dokumentacji uszkodzenie, przesunigcie lub zniszczenie znakéw granicznych.
Projektowej W przypadku naruszenia znaku granicznego wykonawca robét jest
stacjonarny - | zobowigzany do wznowienia znaku poprzez uprawniong jednostke

wykonawstwa geodezyjnego z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw w tym zakresie.

- Sie¢ internetowa MM-NET s.c., NASK Naukowa i Akademicka Sie¢
Komputerowa (gestorzy sieci telekomunikacyjnych) - przedstawiciele
nie stawili sie na narade koordynacyjna

- z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich uczestnikdéw narady
koordynacyjnej powiatowa baza danych GESUT zostanie
zaktualizowana o lokalizacje projektowanych sieci uzbrojenia terenu
bedacych przedmiotem niniejszej narady

Z upy STAROSTY

Hanha Ruszkul
PRZEWODNICZACY
NARADY KQORDYNACYINE!
Kicrownik Referatu Uzgadniarma

1 Projekto

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Integralng czedcia odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowana dokumentacja projektowana z adnotacja, iz
byta przedmiotem narady.

2. Stanowiska do protokotéw przestane za pomoca $rodkdw komunikacji elektronicznej dotgczono do akt.sprawy jako
dokument cyfrowy w rejestrze uzgodniert RUDP w systemie TurboEWID.

3. Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktdre w niej nie uczestniczyly oraz informacje o stanowiskach
przestanych drogg elektroniczng zawart w protokole przewodniczacy narady koordynacyjnej, petniacy jednoczesnie role
protokolanta.

4. Nieobecnos$¢ na naradzie podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sig, ze podmiot nie skiada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

5. Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej traca swojg
aktualnosé, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie
wplyneto zgtoszenie budowy tych obiektéw (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT — Dz.U. 2 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)

Strona 3z 3
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33.2018

ch, nie wykazanych na niniejszej mapie
y zqloszone do inwenlaryzacy

DANSKIM
‘ROJEKTOWEJ
jektowane
'qdzenia

i

UPRAWNIONY
yelny
Kamifiski

8317

LEGENDA:
e e

(o) Proj. studnia kanalizacji deszczowej

Proj. kanat deszczowy

Kanat deszczowy do likwidaciji

m Proj. wpust uliczny

Proj. kabe! teletechniczny doziemny

Istn. kabel teletechniczny do rozbiodrki

Mapa do celow projektowych

STAROSTA GDAN:
nazwa Organu pr;gprowad‘z‘ambegn narade Y
-w¢jsza dokumentacja jektowa byla p:
ey w niol 5L 208
siedzibie Starostwa Powiatowego w k-
. Wojska Polskiego 16

stk sprawy: GKiK-RUDP 6630. \AKQO SAQ -

~.2w0b narady: -
.sbranie zainteresowanych podinict4w

- za pomoca $rodkow komunikacji elekuoniz: -

Proj. kabel odwietleniowy |

I
il

&
Zup- STAROSﬁqﬁﬂWDum

skalg 1:500 CoEe

t

T

1tafeled

roser s, Bl

2y dokument zostal opracowony w wyniku prac geodezyjych
rezultoty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencj
150bu geodezyjnequ i kartogroficznego

Y

STAROSTA GDANSK

22.10.2018

Dato wpisania operalu techniczneqo
do ewidencji moteriotéw zasobu

7 up. STAROSTY

podpis nieczytelny

Ewa Bonach-Morawska
KIEROWNIK POWIATOWEGO OSRODKA
DOKUMENTACJI GEODEZYINEJ | KARTOGRAFICZNES

__%m

) ,-’RD Y
2 Corraba Uzsachllama
Dokuneitayy: Srojektowel

DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

Jae, | RO
rysunka:
Branza: Projel
stadium: | Projel
Projektant: | mgr it
Upr. nr: POM,
| T
Projektant: | mgr it
Upr. nr: DT-W
Spec: telete
Projektant: mgr it
Upr. nr: POM/
Spec: instali
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Gdarisk, dnia 8 listopada 2018 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Gdanisku
Parstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.421.344.2018.KS
-DECYZIA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit: a) i lit. f) i pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt. 1i 6, art. 397 ust. 3
pkt. 2, art. 400 ust. 1, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566
ze zm.) § 21 i 23 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w. sprawie warunkéw,
iakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 ., poz. 1800), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 06.02.2018 r. Gminy Kolbudy, dziatajacej za posrednictwem pefnomocnika Tomasza
Slusarza (,DROGADO” Tomasz Slusarz ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia), w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng — odprowadzanle do urzadzei wodnych, zbiornika
retencyjnego zlokalizowanego na dz. nr 84/27 obreb Jankowo Gdariskie, wod opadowych i roztopowych
pochodzacych z terenéw utwardzonych z ul. Parkowej i ul. Ogrodowej w ilosci Q max. =:60,3 I/s lub,
w przypadku braku retencji, do rowu melloracyjnego R-A zlokalizowanego na dz. nr 107 obregb Jankowo
Gdariskie oraz na wykonanie urzadzen wodnych — czterech wylotéw kanalizacyjnych na dziatkach nr 107,
85/25 i 84/27 obreb Jankowo Gdariskie oraz likwidacje |stn|ejaceg0 wvlotu betonowego na dz. nr 84/27
obreb Jankowo Gdaniskie,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWN! WOD POLSKICH W GDANSKU

orzeka . )

1. Udzieli¢ Gminie Kolbudy, pozwoleri wodnoprawnych na:

1.1. ustugg wodng — odprowadzanie do urzadzeri wodnych wod opadowych i roztopowych pochodzqcych
z terendw utwardzonych ul. Ogrodowej i ul. Parkowej z powmrzchm zredukowanej:

dla ullcy Ogrodowej F=0,15495 ha i wiloéci:  Q max. = 0,0203 m?/s,
dla ulicy Parkowej F=0,1713 ha i w ilo&ci: Q inax. = 0,0400 m*/s
dla deszczu o miarodajnym natezeniu g=0,0306 m%/s-ha, czasie trwania deszczu t= 60 min,

oraz Q max= 1633,5 m*frok, przy maksymalnym opadzie rocznym 550 mm/m? dla rozpatrywanego
obszaru.

Dla cato$ci wéd doptywajacych do zbiornika ,Zb2” od strony ul. Parkowej i Ogrodowe] dobrano
wysokosprawny, bezfiltrowy separator wirowy klasy | o przeplywie maksymalnym 65 I/s i objetoscig czynng
3001,3 me,




DROGADO

Projektowane urzadzenie do. oczyszczania . éciekéw deszczowych uwzglednia  catosci
odprowadzanych $ciekdw oraz stosowng do wymOgow prawa redukcje zameczyszczeﬁ do- maksymalnych
dopuszczalnych wartosci:

- zawiesina — 100 mg/|,
- weglowodory ropopochodne — 15 mg/I.

1.2.wykonanie urzadzeri wodnych — czterech wylotéw prefabrykowanych odprowadzajacych wody
opadowe do rowu melioracyjnego oraz likwidacje jednego wylotu istniejacego:

- W1 % 300 mm na dziatce nr 107 obreb Jankowo Gdanskie, zlokalizowany w punkcie o wspétrzgdnych
geodezyjnych (ukiad 2000): -
x=6536441,08; y=6018059,12;
rzedna dna wylotu — 81,50 m n.p.m., '
w miejscu wylotu skarpy i dno rowu zostang umocmone narzutem kamiennym na powierzchni ok. 12 m?;
- W2 @ 300 mm na dzialce nr 85/25 obreb Jankowo Gdariskie, typowy wg KPED nr 02,16, zlokalizowany
w punkcie o wspétrzednych geodezyjnych (uktad 2000):
%=6536259,68; y=6018082,64;
~ rzedna dna wylotu — 85,25 m n.p.m., !
- W do zbiornika retencyjnego @ 350 mm na dzialce nr 84/27, zlokalizowany w punkcie o wspdtrzednych
geodezyjnych (ukfad 2000): ‘ AT .
x—65361,84,36; y=66018155,27;
rzedna dna wylotu — 88, 65 m n.p. m., .
w miejscu wylotu skarpy zbiornika zostang umocnione narzutem kamlennym na powuerzchm ok.3m?
- likwidacja istniejacego wylotu betonowego @ kanatu 200 mm, zlokalizowanego na dziatce nr 84/27 obreb
Jankowo Gdarniskie w punkae o wspétrzednych geodezyjnych {(uktad 2000) -
: ' x=6536165,64 , y=6018189,20..

2. Pozwolenia okreslonego w pkt 1.1, zgodnle z wnlosklem, ud2|ela sie na okres 10 lat od momentu kiedy
decyzja stanie sie ostateczna.

3. Pozwolenie wodn()prawne udzielone w punkcie 1.2 wygasa, jezeli Wnioskodawca nie rozpocznie
wykonania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenle na ich wykonanie stato sie
ostateczne (art. 414, ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne).

4. Zobowiqzuje whnioskodawce do:
a) wykonania urzadzen wodnych zgodnie z operatermn  wodnoprawnym - i warunkami okreslonym
" w niniejszej decyzji; _
b} utrzymywania w naleizytym stanie technicznym' catej sieci kanalizacji deszczowej w szczegdlnosci
wylotéw - ich regularne czyszczenie oraz konserwacje;

c) skarpa rowu melioracyjnego oraz zbiornika retencyjnego w miejscu wylotéw musi by¢ umocniona
narzutem kamiennym;

d) wystgpienia o zmiang pozwolema wodnoprawnego w przypadku zmiany warunkéw lub zakresu
korzystania z wod.

Pozwolenie wodnopra'wné' nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzeri wodnych koniecznych do jego
"realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdaiisku (ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk)
tel.: +48 (58) 34 32 615 | faks: +48 (58) 34 32 617 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 2
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Uzasadnienie

W Regionalnym Zarzadzie Gospodarki Wodnej w Gdansku, Parstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w dniu 07.02.2018 r. zostat ztozony wniosek Gminy Kolbudy dziatajacej za poérednlctwem
petnomocnika Tomasza $lusarza (,DROGADO” Tomasz Slusarz ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia),
w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna — odprowadzanie do urzadzerd
wodnych wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z terendw utwardzonych, ulicy Ogrodowej i ulicy
Parkowej, dziatki nr 84/27, 107, 109, 85/20, 85/13 i 85/25 obreb 0005 Jankowo Gdanskie, do dwdch
zbiornikéw retencyjnych z odprowadzeniem nadmiaru wod rurociggiem przelewowym do rowu
melioracyjnego R-A oraz budowe urzadzerh wodnych urzadzenn wodnych = czterech nowych wylotow
i likwidacja istniejacego wylotu. i

Do wniosku dotgczono opracowame pt.:"Operat wodnoprawny Rozbudowa ulicy Ogrodowej
w Jankowie Gdarskim” wykonane w lutym 2018 r. przez Danute Wotowskg oraz opis zamierzonej
dziatalnoéci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Dyrektor Zarzad Zlewni w Gdarisku, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem
z dnia 03.08.2018 r. wszczat postepowanie i zawiadomit strony o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym
materiatem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Strony zostaly powuadomlone
skutecznie. Zadna ze stron w wyznaczonym termlme n|e ‘'wniosta uwag osobiscie ani pisemnie.

Zgodnie z art. 389 pkt. 1 i 6 ustawy Prawo wodne uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
wymagane jest na ustuge wodna oraz wykonanie urzadzerr wodnych. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustuga
wodng jest odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do urzadzers wodnych. Wyloty kanalizacyjne
zostaly ujgte jako urzadzenia wodne zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f ww ustawy.

Sposdb odprowadzanie wod bpadowyéh do urzadzeri wodnych nie narusza ustaleri zawartych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwaia Rady Gminy Kolbudy
nr XXIX/258/2005 z dnia 06 grudnia 2005 r.

Zgodnie z informacjami zawartymi w oparcie wodnoprawnym, wbdy 'opadowe z odwodnienia
ul. Ogrodowej beda odprowadzane do zbiornika Zb1 na dz. nr 85/25 i Zb2 na dz. hr 84/27 poprzez budowe
rurociggu przelewowego wraz z odprowadzeniem nadmiaru wod do rowu melioracyjnego R-A.

Zakres obejmuje odwodnienie ul. Ogrodowej w Jankowie Gdariskim poprzez budowe kanatu deszczowego,
ktdry bedzie odprowadzat podczyszczone wody deszczowe do  zbiornika wodnego Zb2 poprzez
projektowany wylot betonowy na dziatce nr 84/27 oraz budowe rurociggu przelewowego pomiedzy
-zbiornikami wodnymi Zb1 i Zb2 oraz rowem melioracyjnym R-A.

Teren objety wnioskiem, znajduje sie poza formami ochrony przyrody ustanowionymi
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 22016 r,, poz. 2134
ze zm.)

Analizowany teren znajduje sie w obrebie Jednolitej Czesci Wod Podziemnych nr 13 oznaczonej
kodem JCWPd: PLGW200013 oraz w zlewni Jednolitej Cze$¢ Wéd Powierzchniowych o nazwie ,Radunia
od Strzelenki do kanatu Radunskiego” o kodzie PLRW200019486879. Zgodnie z informacjami zawartymi
w operacie wodnoprawnym, realizacja inwestycji nie przvczynl sie do pogorszenia stanu Srodowiska. Cele
Srodowiskowe zostang osiggniete.

Przedsiewziecie nie narusza ustalern zawartych w Rozporzadzeniu nr 9/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarsku z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionego
Rozporzadzeniem nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku z dnia 16
listopada 2016 r. w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty.

Teren inwestycji pofoiony jest poza obszarem, na ktérym istnieje ryzyko wystapienia powodzi.
Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie Dolnej Wisly nie zostat dotychczas opracowany.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku (ul. Sucha 12, 80-531 Gdarisk)
tel.: +48 {58) 34 32 615 | faks: +48 (58) 34 32 617 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 3
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej w Gdarisku za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Gdansku w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwotania wobec - organu ' administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenio organowi ‘administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia odwolama przez ostatniq ze stron postepowama decyzja - staje sie ostateczna

i prawomocna.

W przypadku zloienia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawd do . odwotania

od decyzji nie pfzysfuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sqdu administracyjnego.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z 2qdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

5. Wnioskodawcey, ktéry nie uzyskaf praw do nieruchomosci lub urzqdzeri koniecznych do realizagji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zw:qzku
Z otrzymaniem pozwolenia.

6. Ewentualne szkody wyrzgdzone osobom trzecim w . trakcie korzystam'a z pozwo!enia pokryje
uprawniony. do pozwolenia. Wysoko$¢ odszkodowania bedzie ustalona na drodze odrebnego

. postepowania na wniosek poszkodowanego

7. W przypadku niedotrzymania - warunkéw n.'mejsze; decyz_,'f pozwolenie mozZe zosta¢ ograniczone
lub cofnigte bez odszkodowama

W

Dnia 22.01.2018 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566
ze zm.) uiszczono opfate w wysokosci 434 zt za udz;eleme pozwolema wodnoprawnego na konto Regionainego

Zarzqdu Gospodarki Wodnej w G@E{T

R
\;‘-‘

Mariusz Nierebinski

Otrzymuia: :
1. Gmina Kolbudy ul. Staromiyriska 1, 83-050 Kolbudy za . posrednictwem Tomasza Slusarza,
ul. Wtadystawa IV 16/11, 81-384 Gdynla + 1 egz. operatu wodnoprawnego;
2. a/a
Do wiadomosci:
1. ZUOiZZI 7Z Gdarisk

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku (ul. Sucha 12, 80-531 Gdarisk)
tel.: +48 (58) 34.32 615 | faks: +48 (58) 34 32 617 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 4
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