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2. Spis rysunkow

Rys. 2.1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej w zwigzku rozbudowa ulicy Ogrodowej
w Jankowie Gdanskim.
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Rys. 3.1. Przebudowa sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. w zwigzku rozbudowa ulicy
Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.
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Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych ..........ccccoeeiiiiiiiiiciiii e,
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4. Wiadomosci ogolne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa i zabezpieczenie kolidujgcej sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdarnskim.

4.2. Inwestor
Gmina Kolbudy ul. Staromtynska 1, 83-050 Kolbudy
4.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:
¢ Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne ”
¢ Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.

e Uzgodnienia branzowe.
¢ Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

4.4. Wykonawca

Wykonawca robdt bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktéra
zostanie wytoniona w przetargu.
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5. Opis techniczny

5.1. Stanistniejacy
Projektowany uktad drogowy rozbudowy ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim koliduje z
istniejgcy siecig teletechniczng ktérej wiascicielem jest:
¢ Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160

W miejscach kolizji urzadzenia telekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznaczenie Opis istniejace;j sieci Klasyfikacja
kolizji telekomunikacyjnej
Rys 1.1 1. Istniejgca sie¢ doziemna i | Wymagana przebudowa
napowietrzna koliduje z i zabezpieczenie sieci.
projektowanym uktadem
drogowym.

5.2. Stan projektowany

Projekt  przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z
projektem rozbudowy ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim zostat wykonany w oparciu o
mapy do celéw projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje
projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm branzowych i zaktadowych
TP S.A. Uzgodnienie stanowi zatgcznik do opracowania.

5.2.1. Siec teletechniczna

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dtugos¢
kolizji [ m]/[szt.]
Rys 1.1 W celu usuniecia kolizji sieci teletechnicznej nalezy: Budowa przepustow
1. Wybudowac przepusty kablowe z rur HDPE fi kablowych —40m
110/6,3 w miejscach wskazanych w projekcie. Zabezpieczenie sieci
2. Wybudowac stup kablowy drewniany 7 m w szczudle | rura dwudzielna fi 110
betonowym z 2 belkami ustojowymi w miejscu —14m
wskazanym w projekcie. Stup kablowy
3. Utozy¢ do ziemi i wyprowadzi¢ na stup kable drewniany 7m w

rozdzielcze i abonenckie zgodnie ze schematem 2.1. | szczudle zelbetowym z
4. Wykonac ztgcza réwnolegte zgodnie ze schematem |2 belkami ustojowymi —

2.1 w celu bezprzerwowego przetaczenia sieci. 1szt.
5.  Wykona¢ ztagcza rozgatezne zgodnie ze schematem Kabel XzZTKMXpw
2.1. 15x4x0,5 —90m
6. Wybudowad kable napowietrzne zgodnie z Kabel XzTKMXpw
schematem 2.1 10x4x0,5 — 45m
7. Do wybudowania sieci napowietrznej uzy¢ Kabel XzTKMXpw
uchwytéw odciggowych. 5x4x0,5 —191m
8. Kable napowietrzne na stupie kablowym wprowadzi¢ Kabel XzTKMXpwn
do skrzynki kablowej na pozostatych stupach kable 5x4x0,5 —100m
wprowadzié¢ do projektowanej puszki PK-4 Kabel XzTKMXpw
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9. Woytaczy¢ likwidowane kable ze ztgczy rownolegtych. 3x2x0,5 — 85m

10. Wykonane ztgcza zabezpieczy¢ ostonami Kabel XzTKMXpwn
termokurczliwymi dostosowanymi do pojemnosci 3x2x0,5 — 54m
kabla.

11. Zabezpieczyc istniejgcy rurocigg kablowy rurg
dwudzielng fi 110 w miejscu wskazanym w projekcie.

12. Przetgczyc istniejgce ustugi.

13. Zlikwidowac stupy kablowe wskazane w projekcie
rys. 1.1

14. Catos¢ prac wykonaé¢ po uzyskaniu zgody i pod
nadzorem gestora sieci.

5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

e ZN 96/TPSA —004Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —011Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —012Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —014Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —020Ztgczki rur. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —021Uszczelki koricdw rur. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —022Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —023Studnie kablowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —025Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —029Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe;j,
wypetnione. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —0310stony ztgczowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —032t3czbéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —034t3czéwki i zespoty taczowkowe. Wymagania i badania,

e ZN96/TPSA —036Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i (ochronniki).
Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —037Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —041Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania,

e PN 87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtfoce otowianej
— Ogdlne wymagania i badania

2) Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny miec
certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczane na plac wraz z
dokumentem potwierdzajgcym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np.
certyfikatem zgodnosci, aprobatg techniczna.

4) Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkéw przy pomocy kapturkéw termokurczliwych.
Kapturki winny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztgczy lub przed pomiarami kabli.
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5) Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym bedg wykonane zgodnie z norma
i obowigzujgcymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na

mapy.

5.4. Uwagi koncowe

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkéw szkodliwych dla $srodowiska i zdrowia ludzi i nie
wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr
284 z dn. 13.05.95r.
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6. Warunki techniczne.
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orange’

Orange Polska DROGADO

Hurt ul. Wtadystawa IV 61/11
Dostarczanie | Serwis Ustug : 81-384 Gdynia

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
adres do korespondencii:

al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

tel.: 58 657 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdarisk, 24 maj 2017r.

Numer pisma: 33942/ TODDROU/P/2017
Temat: techniczne warunki na usuniecie kolizji z infrastrukturg Orange Polska w zwiazku z rozbudowa ulicy

Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo zarejestrowane dnia 17.05.2017 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca slecig teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe | zabezpieczenie istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdéing
uwage na normatywne odleglogci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Nalezy przebudowaé w migjsce bezkolizyjne istniejaca infrastrukture teletechniczng Orange Polska.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjne] musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w lgcznosci —
kable miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, za§ w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tacznosci;

3. W misjscach skrzyzowar z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna
gruboscienna przez cata szerokose jezdni;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wilasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnic¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w celu jej konserwagji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zdbowigzany jest rowniez
do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszozenia oséb fizyeznych i prawnych z tytulu
posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

5. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Qrange Polska Spélka Akcyina 2 sledziba | adresem w Warszawls [2-3248) prey AL Sorozolmakch 160, wilsaea do Rejeay Proodaigbion: tw prosadzonego praes Sad Regpncwy dla mst, W
Xl wy f Wirajoweg Feesin Bm OO0 068} ; REGON 012100784, MIP 526-02-50-895; T poknytym w caloaci kapialam Z5Kmcowym wynoazaeym 3937072437 dotych.
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Y
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanym'i'-
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane] niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projekiu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawisrajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6 — Olsztyn w lokalizacji: Gdarisk, Al Grunwaldzka 110.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwiazanie kolizji; ktérego wzor stanowi
zatgcznik do ninigjszych Warunkdw Technicznych;

g. Opracowany projekt powinien zawieraé szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
iloci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

10. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawieraé odwiadczenie, o ktorym mowa w Ustawie Prawo Budowlane,
art. 20, pkt 4.;

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej zostana
udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244
Gdansk (sprawe prowadzi Piotr Peda tel. 58 682 22 01). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

12,  Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowang
dokumentacii;

13. W zwiazku z tym, Ze zajetosc¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizac|i teletechnicznej objete] niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

14, Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyina nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwlerdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA
S.A.. projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

18. Koszty projektu, przetozenia, zabezpleczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego wurzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych whasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.
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7
© 16. W przypadku uszkodzenia Infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnoscl w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,, obciazy sprawce petmymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi  karami
administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenla moze sisgaé nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich:;

17. Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym,

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. Biuro Regionu Gdynia {ul. Romualda Traugutta 22, 81-198
Pogdrze, tel. 58 623 00 88), kiéra kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng
stanowigcg wtasnos¢ ORANGE, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. -

» Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomieja 2 02 ~ 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kt6ra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty I1SO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

= Firma Partnerska Telekom Ustugi S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych 64E, 80-298
Gdarisk, tel. 58 340 77 00), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jake$¢ prac oraz duze doswladczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wytacznie ktoras z wskazanych
powyzej firm,

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z
budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez nlewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci ORANGE POLSKA SA.. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzala takg
umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

18.  Dla prac polegajacych na przebudowie obigktow budowlanych linii telskomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekesigznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linil pomigdzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane:

19.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania cdptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odplatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu  odbioru  robdt przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest miedzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego egzemplarza
aktualne] dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zglosié do ORANGE POLSKA S.A.. prace
min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt, Szczegoly dotyczgce prowadzenia nadzorow | odbiordw
koricowych oraz cennik tych usiug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na
sleci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.. i bedzie
zglaszane organom $ciganial '

Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.

11



20. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotycz:y

rozpoczecla prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kisrowad

go na adres:

Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 — Gdynia
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdarsk

tel. 58 623 31 31

e-mail Ireneusz_Nowicki@orange.com

oraz

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

fax, 58 344 44 00, tel. 58 557 27 77

e-mail: Arkadiusz.Ellwardt@orange.com

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:
+ informacje o wykonawcy robét

» certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

s uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
« harmonogram robot,

» jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopia pozwolenia na budowe),

+ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany,

Optaty za éwiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. F’}zedn‘llotowy dokument
podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA SA.,
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
wekazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania
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dokumentu przez przedstawiciela Inwestora, Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

21.  Dla rabdét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalszy speini¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna,

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
» przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
+ przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komaérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUII)
lub uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

* misjsca prowadzenia prac,
« terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
* nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia rob6t/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydzialu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwenciji Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca roboét uzupefnia tablice informacyjna (zgodnie z okre§lonym standardem tj: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane:

nazwe firmy
* wykonawce, lub podwykonawce prac,
* imig nazwisko kierownika robét,
* numer telefonu komorkowego do kierownika robot,
« numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawcy znajdujacym sig na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do

Orange Polska. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

22, Zakorczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosié do

odbioru komarkom wskazanym w punkeie 20 co najmnisj 3 dni przed planowanym odbiorem;

23. Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEIZDol — na 5
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjinie musi byé zataczona informacija dotyczaca statusu | terminu
Waznosci zii na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjna (dotyczy Decyzjf na czasowe zgjecie pasa drogowego na czas robot
ub Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacija o urzadzeniu | jego lokalizacji
a. Miejscowosc !
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

. . , . 13
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3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci =

sie do WEiZDol o uzupetnienie) )

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci
sie do WEiZDol o uzupeinienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajgcia pasa
drogowego wraz z zatacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pigciu
punktow,

Przepisanie czasowe] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokoiu odbioru wykonanych prac.

24,  Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (zlom) o
znaczne] wartosci bedace jej wiasnoscia, ktdre zostaly wylaczone z eksploatacji podczas przedmictowej
przebudowy.

25. Ninigjsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostgpu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem
wiascicielskim ze strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcjg finansowe o ktérych mowa w
punkcie 16.

Szeczegolowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 18, 19, 20, 21 ninisjszych Warunkéw Technicznych

Qraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

0.
FE L.
Piotr Peda
Starszy Specijalista

Dziat Ewidencjl | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Zalacznik:
1. Odwiadezenle Inwestora

'\
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7. Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow insi@cyjnych

L.p. Materiaty Producent | J.m. llosé
1. Rura HDPE fi 110/6. m 40
2. Rura dwudzielna fi 12 m 14
3. Ostona termokurczliwa g¢za XAGA 75/1! szt
4. Ostona termokurczliwa z¢za XAGA 43/t szt
5. Ostona ziczy niskoparowych Kl szt
6. Skrzynka nastupowa 20 par zespotaozéwkowyn szt
7 Stup drewniany 7m w szczudle betonowym z 2 belkami szt

' ustojowym '
8. Puszka hermetyczna I-4 szt
9. Uchwyty odcigowe szt

Tabela 2. Zestawienie kabli - diugét trasowa

L.p. Typ kabla Profil kabla Diugosé [m]
1. XzTKMXpw 3x2x0,5 85
2. XzTKMXpwn 3x2x0,5 54
3. XzTKMXpw 5x4x0,5 191
4, XzTKMXpwn 5x4x0,5 100
5. XzTKMXpw 10x4x0,5 45
6. XzTKMXpw 15x4x0,5 90

Tabela 3. Zestawienie kabli - dtug& montazowa

L.p. Typ kabla Profil kabla Dtugosé [m]
1. XzTKMXpw 3x2x0,5 88
2. XzTKMXpwn 3x2x0,5 56
3. XzTKMXpw 5x4x0,5 199
4. XzTKMXpwn 5x4x0,5 104
5. XzTKMXpw 10x4x0,5 47
6. XzTKMXpw 15x4x0,5 94

Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdanskim.



10. Rysunki
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