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Il. ZALACZNIKI.
Zat. 1 - Schemat wykonania studzienki betowe;j.

Zat. 2
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Zat. 6
Zat. 7
Zat. 8

- Zestawienie studzienek betonowych.

- Zestawienie studzienek kaskadowych.

- Schemat wykonania studzienki z wtaczeniem kaskadowym (kaskada zewnetrzna).

- Zestawienie ksztattek do wykonania wigczenia kaskadowego (kaskada zewnetrzna).
- Schemat wykonania studzienki z witgczeniem kaskadowym (kaskada wewnetrzna).

- Zestawienie ksztattek do wykonania wigczenia kaskadowego (kaskada wewnetrzna).

- Schemat wykonania studzienki tworzywowe;j.

Zat. 9 - Zestawienie studzienek tworzywowych.

Zat. 10 - Wspotrzedne geodezyjne.

Zat. 11 - Schemat wykonania wtgczenia do istniejgcego kolektora @0,60m.

Zat. 12 - Schemat usytuowania wtazu w pasie drogi ul. Morenowej.

Zat. 13 - Zestawienie usytuowania wtazéw w pasie drogi ul. Morenowej i Marcepanowej.
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Zat. 14 - Schemat wykonania zabudowy koryta liniowego.

Zat. 15 - Warunki techniczne przytgczenia do urzgdzen kanalizacji deszczowej Gminy Dobra znak
WKI.WT.7021.91.2020. MK z dnia 31.03.2020r.

Zat. 16 - Uzgodnienie projektu wykonawczego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wydane
przez Urzad Gminy w Dobrej z dnia 18.08.2021r.

ll. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 0 - Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 1 - 2 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 3 - 7 - Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j skala 1:100/500
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I. CZESC OGOLNA.

1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w

oparciu o zlecenie nr 637/2019r. - P-1010/2019.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a)

b)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - uchwata nr IX/158/03
Rady Gminy w Dobrej z dnia 16.10.2003r.,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Szczecin - uchwata nr
XXI111/654/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.10.2012r.,

.Koncepcja odprowadzenia woéd deszczowych z terendw Mierzyna cigzgcych do ciekéw:
Stobnica, Wierzbak, Gumieniec i Gunica” opracowana przez Biuro Projektéw Inbud s.c. w
kwietniu 2005r.

,Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Mierzyna w Gminie Dobra” opracowana przez Biuro
Projektéw Inbud s.c. w grudniu 2019r.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie
opracowana przez firme BARG w pazdzierniku 2020r.

Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500,

Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci,

Wizja lokalna w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy pod nazwg ,Tom |l — Kanalizacja

deszczowa” na budowe kanalizacji deszczowej wzdtuz ulicy Morenowej i Marcepanowej w

Mierzynie oraz w ulicy tukasinskiego w Szczecinie.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastruktura

W zakres inwestycji wchodzi:

budowa uktadu drogowego, pieszo-jezdni w ul. Morenowej,

budowa zjazdéw do poszczegdlnych posesji prywatnych,

budowa zjazdéw w ulicy Lukasinskiego w Szczecinie,

budowa sieci kanatéw deszczowych,

przebudowa istniejgcego kolektora deszczowego o $rednicy @0,60m w ulicy
Marcepanowej,

budowa przykanalikow (przytgczy) do wpustédw deszczowych,

budowa przykanalikow (przytgczy) do odwodnien liniowych,

budowa sieci kanatéw sanitarnych,
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- budowa przepompowni sciekéw sanitarnych wraz z rurociggiem ttocznym,

- budowa przykanalikbw (przytgczy) sanitarnych do granicy dziatki drogowej,

- budowa wewnetrznej linii zasilajgcej przepompownie sciekdw sanitarnych,

- przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkdw sieci gazowej,

- przebudowa kolidujacych z inwestycja odcinkéw sieci wodociggowe;,

- przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkdw sieci elektroenergetycznej,

- zmiana lokalizacji stupéw solarnych (przestawienie ich do nowej lokalizaciji),

— zabruk wpustéw ulicznych w ulicy Marcepanowej wraz z odtworzeniem nawierzchni po
robotach montazowych,

- odtworzenie istniejgcej nawierzchni w ulicy Marcepanowej,
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na pograniczu miejscowosci Mierzyn oraz Gminy
Miasta Szczecin i obejmuje:

- po stronie miejscowosci Mierzyn ulice Morenowg oraz Zgodng
- po stronie Gminy Miasta Szczecin ulice Lukasinskiego.

W obszarze objetym zakresem niniejszego projektu dominuje gtébwnie zabudowa
jednorodzinna niska oraz szeregowa. Na chwile obecng $cieki sanitarne z poszczeg6inych posesji
prywatnych odprowadzane sg do zbiornikéw bezodptywowych lub do przydomowych oczyszczalni
sciekdbw. Wody opadowe ze wzgledu na brak systemu odwodnienia ulicy, odprowadzane sag
powierzchniowo z terenu jezdni w najnizsze punkty zlewni, tworzgc po deszczach nawalnych
zastoiny wody.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
— gazociaggi niskiego oraz sredniego cisnienia wraz z przytgczami,
- wodocigg wraz z przytgczami,
- kable energetyczne Nn 0,4 kV,
- kable energetyczne Sn 15 kV,
- kable telekomunikacyjne,
- linia telekomunikacyjna napowietrzna

- stupy oswietleniowe.
5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

W podtozu projektowanego uzbrojenia w ulicy Morenowej i Marcepanowej w Mierzynie
oraz w ul. tukasinskiego w Szczecinie wystepujg zwatowe i deluwialne piaski drobne (FSa), piaski
Srednie (MSa), gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi), gliny pylaste zwiezte (sasiCl),
piaski gliniaste (clsiSa), ity pylaste (siCl) oraz bagienne namuty organiczne [Or(Nm)] i torfy [Or(T)],
przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) o migzszoséci 0,4 — 2,0 m.

~Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturg.”
Strona 4



Warunki gruntowe sg nie w petni korzystne. W poziomie projektowanych elementéw sieci
kanalizacji sanitarnej zalegajg generalnie mineralne grunty nosne. Jedynie stabonosne grunty
bagienne, ktérych spag przypadnie ponizej poziomu posadowienia wymagaty bedg uzdatnienia
podtoza. Grunty o obnizonej nosnosci — luzne piaski drobne oraz plastyczne gliny piaszczyste o
niewielkiej migzszosci (0,4 — 1,1 m) zalegajg w otworach nr 23, 5/A — 8/A, 13/A, 14/A 17/A i 18/A.

Warunki wodne dla budowy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej nie sg
w petni korzystne.

W 10 otworach (nr 2/A, 5/A — 8/A, 10/A — 12/A, 14/A i 17/A) stwierdzono przesycajaca
warstwy piaskow wode o zwierciadle napietym lub swobodnym, stabilizujgcym sie na rdznej
gftebokosci, od 1,3 m p.p.t. (ij. rzednej 39,5 m n.p.m.) w otworze nr 17/A, do 4,8 m p.p.t. (j. 40,2 m
n.p.m.) w otworze nr 1/A. Ponadto w 8 otworach zaobserwowano sgczenia wody gruntowe;.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, ktory
nadzorowa¢ bedzie takze przydatno$¢ gruntédw uzywanych do budowy nasypéw, a takze
kontrolowac jakos¢ i rownomiernos¢ ich zageszczenia.

Przebieg i rozprzestrzenienie wydzielonych w podtozu warstw litologiczno —
stratygraficznych, oraz warstw geotechnicznych jako stref gruntdw o homogenicznych
wtasciwosciach fizyczno — mechanicznych, ktére przedstawiono na zatgczonych przekrojach, sa
interpretacjg autoréw opracowania. Nie mozna w zwigzku z tym wykluczy¢, ze rzeczywisty
przebieg granic pomiedzy poszczegdlnymi warstwami moze okazac sie bardziej nieregularny lub
ztozony, niz mozna byto to przyjgé na podstawie interpolacji pomiedzy profilami otworéw.

Wedtug kryteribw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 2 opracowana zostata
dokumentacja badan podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny w oparciu o, ktére
stwierdzono ze warunki gruntowe sg zitozone dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 3
opracowana zostata dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tagcznie z normg PN-EN 1997-2.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

W celu odwodnienia projektowanego uktadu drogowego zaprojektowano wzdtuz gtéwnych
ciggéw komunikacyjnych w ulicy Morenowej w Mierzynie kanaty deszczowe w zakresie $rednic
@0,30m-0,25m. W ramach inwestycji zaprojektowano réwniez odprowadzenie wéd z zjazddéw z
ulicy tukasinskiego w Szczecinie poprzez wpusty deszczowe, ktére zostang wigczone do
projektowanych kanatéw deszczowych w ulicy Morenowej. Rozwigzanie to pozwoli zabezpieczy¢
sptyw wod z ulicy tukasinskiego w kierunku ul. Morenowe;.

Wzdiuz trasy projektowanego kanatu w ulicy Morenowej zaprojektowane zostaty
przykanalikami do obstugi wpustow deszczowych, ktére zostaty rozmieszczone zgodnie z czescig
drogowg projektu (Tom | — Budowa drogi). Dodatkowo na zjazdach do posesji prywatnych
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usytuowanych ponizej korpusu projektowanej drogi zaprojektowano przy granicy dziatki
odwodnienia liniowe. W ramach opracowania zaprojektowano réwniez przykanaliki do obstugi
budynkéw usytuowanych na dziatkach prywatnych, ktére zostang zaslepione na granicy dziatki
drogowej. Lokalizacja przykanalikbw na etapie opracowania dokumentacji projektowej zostata
uzgodniona z poszczegolnymi wtascicielami dziatek.

Odbiornikiem wod deszczowych dla zlewni jest istniejacy kolektor deszczowy @0,60m
przebiegajacy przez dziatke prywatng nr 21/20 obreb 0009 Mierzyn 2. Powyzszy kolektor
deszczowy w ramach inwestycji zostanie przebudowany po nowej trasie i zlokalizowany w pasie
jezdni ulicy Marcepanowej, gdzie zostanie do niego wtgczony kanat deszczowy odprowadzajgcy
wody opadowe ze zlewni ul. Morenowej i zjazdéw po stronie ul. tukasinskiego. Dodatkowo w
ramach opracowania zaprojektowano wzdtuz ulicy Marcepanowej wpusty deszczowe, wokét
ktérych (ze wzgledu na brak umocnionej nawierzchni) zostanie wykonany zabruk z kostki
betonowe;.

Wspbétrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, trojnikow, miejsc
zaslepienia przykanalikow, weztow i punktdw charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie

w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

6.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw deszczowych o nastepujgcych

$rednicach:

- 30,60m o tacznej dtugosci L= 117,1m,

- @0,30m o tgcznej dtugosci L= 605,1m,

- @0,25m o tacznej diugosci L= 354,0m,

- oraz przykanalikow (przytaczy) kanalizacji deszczowej do obstugi wpustéw ulicznych oraz

posesji prywatnych @0,20m o tgcznej dtugosci L =519,1m.

Ze wzgledu na rzedne istniejacego terenu oraz zagtebienie projektowanych kanatow
deszczowych, odcinki kanatbw pomiedzy studzienkami D13-D28 i D14-D27 zaprojektowano
bezposrednio nad gtbwnym kanatem deszczowym, ktéry bedzie wykonywany metodg
bezwykopowg przecisku.

Uktad wysokosciowy projektowanego uzbrojenia (kanatéw deszczowych), zostat
dostosowany do rzednych istniejacego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan
projektowanego uzbrojenia z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym jak i rzedng
wigczenia do istniejgcego kanatu kolektora deszczowego w ulicy Marcepanowe;.

Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,60 do 4,43 m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 3%. do 36%o.
Trase projektowanych kanatéw deszczowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
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6.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaty deszczowe wykonane zostang z nastepujacych materiatéw:

- kolektory deszczowe o srednicy @0,60m zaprojektowano z rur z zywic poliestrowych
wzmachnianych wtbknem szklanym (GRP) SN10000,

- kanaty deszczowe o $rednicy @0,30-0,25m do wykonania metoda wykopu otwartego
zaprojektowano z rur PVC klasy S SDR 34 o potaczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i
ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?. kaczna dtugo$é kanatéw
deszczowych zaprojektowanych z rur PVC wynosi dla ©0,30m L=605,1m oraz ©0,25m
L=207m.

- kanaty deszczowe o Srednicy @0,25m do wykonania metoda bezwykopowg - przecisku
hydraulicznego zaprojektowano z rur kamionkowych glazurowanych o obliczeniowej
sile wcisku 400kN. Zaprojektowano kanaty o dtugosci przesta 1m taczone na mufe.
Kanaly deszczowe zostang wykonane metodg bezwykopowg na nastepujgcych
odcinkach: D4-D5 o dtugosci L=38m i D12-D15 o dtugosci L=109m. tgczna dtugosc
kanatébw deszczowych wykonanych metodg przecisku hydraulicznego z rur
kamionkowych i wynosi L=147m.

- przykanaliki kanalizacji deszczowej @0,20m zaprojektowano z rur PVC klasy S SDR 34
0 potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowag o powierzchni zewnetrznej gtadkie;,
o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej
min. 8 kN/m?.

Wigczenia kaskadowe do studzienek betonowych:

Ze wzgledu na duzg réznice wysokosci pomiedzy dnem komér odbiorczy i startowych, a
rzednymi witgczen przykanalikbw i technologig wykonania samych komoér (metoda studniarska),
zaprojektowano wigczenia poszczegdlnych przykanalikédw poprzez kaskady wewnetrzne. Kaskady
nalezy wykonac z rewizjg otwarta, tak aby byta mozliwo$¢ ogledzin z poziomu terenu. Zestawienie

materiatdw do wykonania kaskad przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

Wiaczenie do istniejgcego kolektora deszczowego @0,60m:

Zaprojektowano przetgczenie istniejacego kanatu @0,60m poprzez wykonanie na
projektowanym kanale trojnika stycznego z GRP &0,60/0,30m, nastepnie wykonanie redukciji
ekscentrycznej 0,50/0,30m i potgczenie z istniejgcym kolektorem betonowym poprzez wsuniecie
do istniejgcej rury betonowej @0,60m, projektowanego kanatu GRP @0,50m i wypetnienie
przestrzeni pomiedzy rurg betonowa a rurg GRP masa uszczelniajgcg (samopeczniejaca).
Szczegoty potgczenia przedstawiono w zatgczniku nr 11.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujgce ksztattki:
- tréjnik styczny GRP &0,60/0,30m - 1sztuka,
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- redukcja ekscentryczna ©&0,50/0,30m - 1sztuka,

- przytacze siodtowe do rur GRP &0,60/0,20m - 6 sztuk,
— tréjnik redukcyjny PVC &0,30/0,20m - 40 sztuk,

- tréjnik redukcyjny PVC &0,25/0,20m - 13 sztuk,

- przytacze siodtowe do rur kamionkowych @0,25/0,20m - 3 sztuki,
- tréjnik katowy 45° PVC ©@0,20/0,20m - 1 sztuka,

- kolano 90° PVC &0,20m - 19 sztuk,

— kolano 45° PVC @0,20m - 6 sztuk,

- kolano 30° PVC @0,20 - 9 sztuk,

— kolano 15° PVC @0,20 - 9 sztuk,

- zaslepka PVC &0,20m - 61 sztuk.

Uwaga:
W powyzszym zestawieniu nie zostaly ujete ksztattki przedstawione w czesci zatgcznikowej

opracowania stuzgce do wykonania kaskad w studzienkach betonowych (zewnetrznych i

wewnetrznych).

6.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowych.

tacznie na kanatach deszczowych zaprojektowano 32 sztuk studzienek kanalizacyjnych.
Z tego:

6 sztuk jako studnie betonowe zapuszczane o s$rednicy @2,0m (komory startowe i
odbiorcze),

— 4 sztuki jako studnie betonowe o srednicy @1,50m

- 17 sztuk jako studnia betonowe o $rednicy @1,20m,

— 3 sztuki jako studzienki tworzywowe o $rednicy ©@0,60m,

— 2 sztuki jako studzienki tworzywowe o $rednicy ©@0,425m,

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne betonowe o $rednicy @1,50m, oraz &1,20m skiadajg sie z witazu
kanatowego typu ciezkiego z pokrywg z wypetnieniem betonowym oraz prefabrykowanych
elementoéw,

a) dennicy betonowej z kinetg wykonang z betonu

b) kregdbw betonowych, ptyty przejsciowej,

c) ptyty pokrywowej,

d) pierscieni dystansowych

potgczonych ze sobag za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki
kregow taczonych na uszczelke gumowg muszg byé zatarte na gtadko z obu stron zaprawa
szybkowigzacg wysokiej marki.
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Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢é z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F-50). Kregi
betonowe nalezy wyposazy¢ w fabryczne stopnie ztazowe. W miejscach przejs¢ rurami przez
Sciany betonowe studzienek nalezy zastosowacé przejscia szczelne, krocce dostudzienne, tgczniki
itp. wymagane przez producenta rur.

Dla studzienek rewizyjnych betonowych zaprojektowano wiazy z zeliwa sferoidalnego typu
ciezkiego klasy D400 w ilosci 28 sztuk (wtazy zaprojektowane w gtéwnych ciggach
komunikacyjnych)
- materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne
— powtoka ramy i pokrywy — farba na bazie wody
- wysokos¢ wtazu min. 104 mm
— ciezar pokrywy min. 33 kg, ciezar ramy min. 21 kg.
- $rednica pokrywy — min. 645 mm
- pokrywa niewentylowana z zatrzaskiem
— pokrywa osadzana na zawiasie w ramie okrggtej, maksymalne otwarcie 110°
- blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celow bezpieczenstwa
— samocentrowanie pokrywy w ramie
- pierscien ttumigcy osadzony w ramie z EVA
- pokrywa logo Gminy Dobra wg zatwierdzonego wzoru
- rama okragta, cylindryczna — wolny przeswit min. 608 mm, srednica zewnetrzna min. 785
mm
- rama wyposazona w zaczepy do podnoszenia
- otwieranie za posrednictwem uniwersalnej skrzynki manewrowej przy uzyciu np. fom, kilof,
tyzka, haczyk, klucz
- konstrukcja wtazu umozliwiajgca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i sptyw wody
opadowej do $rodka studni przez otwér w zawiasie
- mozliwos¢ zamontowania zamka i wktadki antykradziezowej po zabudowie wiltazu w
nawierzchni
- produkt zgodny z normg PN — EN 124-2 z certyfikatem zgodnosci wydanym przez
niezalezng akredytowang jednostke certyfikujgcg
Uwaga:

Wszystkie wilazy kanalizacyjne zeliwne (w jezdni ul. Morenowej, Marcepanowej i

tukasinskiego), nalezy wykonac z herbem Gminy Dobra. Usytuowanie wtazéw wykonac¢ zgodnie z

czescig zatgcznikowa opracowania, tak aby zaprojektowane witazy zlokalizowane byly w osi ulicy

lub w osi pasa ruchu.

Studzienki betonowe zapuszczane (komory odbiorcze i startowe)

Studzienki kanalizacyjne betonowe o $rednicy ©@2,0m (oznaczone na planie
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zagospodarowania jako D4, D5, D12, D13, D14 oraz D15), skiadajg sie z elementéw dennych z
ostrzem (tzw. n6z), elementéw posrednich oraz ptyt pokrywowych. Elementy studni tagczone za
pomocg uszczelek elastomerowych. Po zapuszczeniu studni na odpowiednig gtebokos¢ nalezy
wykona¢ tzw. korek. Wymagania ogdlne oraz zwienczenie studni jak dla studni kanalizacyjnych
betonowych.

6.4. Wpusty uliczne.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci tagcznej 38
sztuk podtgczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach
deszczowych. Wpusty rozmieszczono wedtug koncepcji uktadu drogowego.

Wopusty deszczowe zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45
cm z czescig osadnikowg z odejsciem &0,20m produkowanych wg normy DIN 4052. Zwienczenie
wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luzno
i na zawiasie.

Uwaga:
a) Wpusty deszczowe oznaczone na planie zagospodarowania jako Wp34 oraz Wp35

wykonac bez czesci osadnikowej.

b) Z uwagi na brak trwatej nawierzchni w ulicy Marcepanowej wpusty oznaczone jako
(Wp33, Wp34, Wp35, Wp36 oraz Wp37) nalezy obrukowaé kostkg betonowa h=0,08m tworzac
ptaszczyzne o wymiarach okoto 2,0x1,5m. Kostke betonowg nalezy utozyé na podsypce

piaskowo-cementowej w stosunku 1:4 o grubosci 5cm na warstwie kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm. W celu umocnienia wokot zabruku wykonaé

obrzeza chodnikowe.

6.5. Odwodnienie liniowe.

Na zjazdach z do posesji prywatnych, ktére sg ponizej rzednej korony projektowanej jezdni
zaprojektowano odwodnienia liniowe. Korytka odwodnienia liniowego o szerokosci zewnetrznej
210mm (szeroko$¢ hydrauliczna 150mm) zaprojektowano z betonu klasy C35/45 ze zbrojeniem
rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i widkna). Krawedzie korytka wykonane ze stali
ocynkowanej o wysokosci 20 mm i szerokosci 25 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w
bocznych scianach za pomocg poziomych kotew zaciskowych.

Zaprojektowano 16 sztuk odwodnien liniowych o tgcznej diugosci 59m. Wigczenie do
projektowanej kanalizacji wykonac¢ poprzez systemowe studzienki rewizyjne z ocynkowanym

osadnikiem. Zwienczenie odwodnien liniowych stanowic¢ bedzie ruszt zeliwny klasy D400

7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetnic wymagania zawarte w normie

PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
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PN-B-10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Warstwe gleby w miejscach jej wystepowania nalezy zdjg¢ i ztozy¢ na odktad czasowy chronigc jg
przed zmieszaniem z gruntem z wykopu. Po zakonczeniu robét nalezy ja rozscieli¢ w miejscu jej
pierwotnego wystepowania.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczehstwo
pracujacych w wykopie ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.
Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.
Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowo - wodne wzdtuz trasy projektowanego uzbrojenia
zaprojektowano nastepujgce typy posadowienia:

- bezposrednio na gruncie rodzimym,

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu

h=15cm zageszczonej do stopnia zageszczenia |ID>40%,

- posadowienie kolektora @0,60m na gruntach stabonosnych — posadowienie typ ,A”

Posadowienie typ ,A”

Zatozenia projektowe:
— obcigzenia od kanalizacji deszczowej
- wartosci obliczeniowe kata tarcia wewnetrznego gruntéw podtoza (ur)
- wartosci obliczeniowe modutu odksztatcenia gruntéw podtoza (Eor) (kPa)
- stopien zageszczenia lub stopien plastycznosci
- wrazliwos¢ strukturalna podtoza
Podstawowym modelem wzmocnienie podtoza gruntowego kanalizacji deszczowej jest:

— wzmocnienie poduszkami z geotkanin podtoza gruntowego

Opis modelu wzmocnienia:
- wzmocnienie podtoza gruntowego geotkaninami. materacu z geotkaniny poliestrowej
o wytrzymato$ci Rz=60/60 kN/m Ilub na oddzielnym materacu, P 60/60. Migzszosé
materaca 0,40m.
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— wzmocnienie gruntu wykonac przy pomocy jednej warstwy geotkaniny o Rz =60/60 kN/m,
tworzgcej warstwe wzmacniajgco-separujacg. Na tkaninie nalezy wykona¢ nasyp
kontrolowany o grubosci 0,40 m z gruntéw sypkich, wielofrakcyjnych, zageszczonych do
Is>0,97. Nastepnie nalezy zapig¢ gtdbwng czes¢ materaca klamrami. Wzmocnienie ma
mie¢ zasieg 0,7 m poza skrajnie rury.

Uwaga :

Przed przystgpieniem do wykonania wzmocnienia nalezy podtoze gruntowe w wykopie
dogesci¢ zageszczarkg ptytowa i wyréwnaé. W przypadku probleméw z dogeszczeniem na
warstwie gruntow rodzimych organicznych, nalezy dodatkowo wbudowaé warstwe ttucznia
niefrakcjonowanego tzw. niesortu, ktéry nalezy dodatkowo pokryé min. 10cm warstwg piasku
drobnego, ze wzgledu na zabezpieczenie przed uszkodzeniem geotkaniny ostrymi krawedziami
tlucznia.

Obsypke i zasypke omawianego kanatu @0,60m wykona¢ z gruntdow niespoistych
zageszczonych do 1s>0,97, a dla rurociggéw usytuowanych pod powierzchniami ulic do Is=1,00.

W miejscach zblizen rurociagéw, gdzie nie ma mozliwosci wykonania zageszczen obsypki i
zasypki wykonaé¢ wypetnienie piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci 80kg/m®
»Sztychowanym” lub wypetni¢ przestrzenie chudym betonem B10.

Sposob posadowienia dla poszczegdlnych odcinkédw kanalizacji sanitarnej pokazano na
profilach podtuznych.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku
$rednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z wytgczeniem
odcinkoéw na ztgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.
Il. Po probie szczelnosci ztacz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen.
lll. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia 1S=0,95. Zageszczenie
gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci powinno wynosi¢ na gtebokos¢ do 0,2 m nie
mniej niz 1s=1,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie
mniej niz 1s20,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne —
Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej na oznaczonych na profilach podtuznych
odcinkach wykonac¢ piaskiem zasypowym (catkowita wymiana gruntu). Na pozostatych odcinkach
zasypke mozna wykona¢ piaskiem rodzimym, po usunieciu frakcji organicznych i gruzu, gdy

~Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturg.”
Strona 12



zalegajgce grunty rodzime pozwalaja na dogeszczenie ich do podanych wskaznikéw (w
przypadku wystepowania piaskow drobnych i pylastych niezbedne jest ich doziarnienie).
Zageszczanie zasypki wykonaé nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie przez

kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogo6lne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw

dostarczonych przez producentéw rur.

7.2. Roboty montazowe.

Rurociggi i kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymato$ci .
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentéw rur. Badania i odbi6r koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i

badanie przewoddéw kanalizacyjnych.". Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie

dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametréw
wytrzymatosciowych.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi¢é poszczegdinym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania robo6t. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddéw istniejgcych

podziemnych nalezy wykonac¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie

uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwltocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.

Na potrzeby wykonania przedmiaréw robdét i odwodnienia wykopdéw przyjeto, iz

projektowana kanalizacja sanitarna (Tom Ill — Kanalizacja sanitarna) bedzie wykonywana w

jednym wykopie réwnoczes$nie z kanalizacja deszczowg. Wody z odwodnienia wykopéw zostang

odprowadzone do wczesniej wykonanych odcinkéw kanalizacji deszczowe;.

Szczegotowa ilos¢ igtofiliréw oraz czas pracy pomp zostaly przedstawione w projekcie

wykonawczym Tom lll — Kanalizacja sanitarna

8. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

Technologie prac odwodnieniowych dobiera Wykonawca na podstawie dostepnego sprzetu
budowlanego oraz panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych na rozpatrywanym obszarze.
Przedstawione ponizej rozwigzania odwodnienia wykopdw na czas budowy stanowig tylko
przyktadowe rozwigzanie. Wykonawca dobierze technologie prac odwodnieniowych jednakze
zastosowane rozwigzania musza wpisywac sie we wszelkie wytyczne zamieszczone w niniejszej

dokumentacji.
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8.1. Analiza warunkow gruntowo-wodnych i wybor sposobu odwodnienia.

Szczego6towa analiza warunkow lokalnych takich jak:

- migzszos$¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu,

- usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia

podziemnego,

- gtebokos¢ posadowienia kanatdw,
wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalacji
igtofiltrowej natomiast na odcinkach wystepowania sgczen oraz soczewki wody o zwierciadle
swobodnym z przewarstwienia $rodglinowego zastosowanie odwodnienia powierzchniowego
(pompowanie z dna wykopu pompg zatapialng).
Dla celow odwodnien przyjeto nastepujgce wartosci wspoétczynnika filtracji:

- dla piaskéw drobnych (FSa) k =5,0m/d

- dla piaskéw srednich (MSa) k=15,0m/d
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegétowo opisane w
dokumentacji geotechnicznej.
lgtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomoca rur wptukujacych
potgczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igtofiltrowej IgE81 zawiera
dwa rodzaje rur wptukujgcych (obsadowych):

- matej srednicy D 51 mm,

- duzej srednicy D 133 mm.
0 zr6znicowanych dtugosciach dla utatwienia wptukiwania na rézne gtebokosci.
Rura wptukujgca 51 stuzy do instalowania igfofiltrow w gruntach niewymagajacych obsypki
filtracyjnej, za$ rura wptukujgca @133mm stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegoty obstugi instalacji IgE81, opis budowy i
dziatania zgodnie z wytycznymi producentow.

Odwodnienie bedzie prowadzone etapami w zaleznosci od uzyskiwanego efektu.
8.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia kanalizacji
deszczowej oraz na przyjety sposdb odwodnienia, wykopy powinny by¢é wykonane o s$cianach
pionowych umocnionych.

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajgcej na wykonywaniu
krétkich odcinkédw rurociaggu w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
zasypywaniu. Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m, a liczbe zestawow jakg bedzie
dysponowat wykonawca przyjeto 2 zestawy (1 zestaw obstugujgcy do 50 igtofiltréw).

Na potrzeby wykonania przedmiaréw robét przyjeto, iz projektowana kanalizacja deszczowa na
odcinkach D5-D1 oraz D5-Td9 bedzie wykonywana w jednym wykopie réwnoczesnie z kanalizacja
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sanitarng (TOM Il - kanalizacja sanitarna). Wody z odwodnienia wykopow zostang odprowadzone
do wczesniej wykonanych odcinkéw kanalizacji deszczowe;j.

Na odcinkach podlegajacych odwodnieniu liniowemu projektuje sie wykonanie wykopu o $cianach
pionowych umocnionych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggdéw ssacych.
Projektuje sie zastosowanie rurociggdw aluminiowych na potgczenia szybkoztgczne (bedace na
wyposazeniu zestawu IgE — 81) &133mm. Dobdr pomp i wymiarowanie rurociggéw zaleca sie
przeprowadzac¢ na przeptywy zwigekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%. Predkosci
przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

w rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elekiryczng z dwoch zrddet zasilania. Podstawowa rezerwa
sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych
agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie
odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Uwaga:

Do obliczen ilosci doptywu wody do wykopu oraz czasu pompowania zestawu igtofiltrowego
(odwodnienie liniowe), gdzie rozstaw igtofiltrow wynosi co 1,5m przyjeto agregaty pompowe
obstugujgce do 30 igtofiltréw natomiast przy rozstawie igtofiltrow co 1,0m przyjeto agregaty
pompowe obstugujgce do 50 igtofiltréw. Liczbe zestawdw jakg bedzie dysponowat wykonawca
przyjeto 2 zestawy (1 zestaw obstugujacy do 50 igtofiltrow).

8.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop Igdowy, dla odcinka 20m):

Q_l,36-k-So-(2Ho—So)

R

gdzie:

Q - doptyw do wykopu

k - Sredni wspétczynnik filtraciji

So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej
Ho - migzszo$¢ strefy czynnej

R - promien depres;ji

r,- promien zastepczy "wielkiej studni"
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8.4. Odwodnienie - igtofiltry.

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m oraz 1,5m.
Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

s . Doptyw do
L.p. | Numer odcinka Rodzaj odwodnienia ?:ggg?igfﬁﬁgvta[g]_] wykopu na omcf)é\jvsania
g odcinku 20m [Q] pomp
KANALIZACJA DESZCZOWA
- i3 igtofi L=66,1m
1 KD1 ' Instalacja |giof|It'rowa 143 m¥/d 936 mg
Td4+7,5m 1-pietrowa o rozstawie co 1,0m n=132szt
ia igtofi L=26,8m
2. | Td5-KD4 _ Instalacja igiofiltrowa 72 m¥d 180 mg
1-pietrowa o rozstawie co 1,5m n=36szt
KANALIZACJA SANITARNA, KANALIZACJA DESZCZOWA
. Instalacja igtofiltrowa TOM Il — TOMII - TOMHl =
3. D5 -Td19 . . . . kanalizacja kanalizacja
1-pietrowa o rozstawie co 1,0m |kanalizacja sanitarna ) .
sanitarna sanitarna
L TOM I — TOM I —
4. | D5-s19°  Instalacja iglofiltrowa TOMIII = kanalizacja | kanalizacja
1-pietrowa o rozstawie co 1,0m |kanalizacja sanitarna ) .
sanitarna sanitarna

*

- czas pompowania na danym odcinku kanalizacji deszczowej uwzglednia réwniez czas
odwodnienia wykopu przy wykonywaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej (TOM Il —
kanalizacja sanitarna).

Gtebokos$¢ zabicia instalacji igtofiltrowej dla kanalizacji deszczowej wynosi od 4,0m do 6,0m,
(gtebokos¢ zabicia instalacji igtofiltrowej na odcinku Td5-KD4 wynosi do 4,0m, natomiast na
odcinku KD1-Td+7,5m wynosi do 6,0m)

Catkowita ilos¢ igtofiltréw wynosi 168 szt.

Odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilu podtuznym.

8.5. Czas pracy urzadzen odwadniajacych
Igtofiltry

Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d a w
piaskach srednich 0,50-0,90 m/d.. Po wykonaniu danego odcinka nalezy przystgpi¢ do

odwodnienia kohcowego, ktére powinno trwaé potowe czasu odwodnienia poczgtkowego.

Te= (T1+T+To) x 24

T, — czas potrzebny na wykonanie kanalizacji deszczowej

T1 — czas odwodnienia poczatkowego

T, — czas odwodnienia korncowego*

T — czas potrzeby na wykonanie kanalizacji na danym odcinku [doby]

*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitréw po

zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.
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Catkowity czas pompowania wynosi 1 116 mg.
8.6. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie).

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopow
pompg zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m
rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci
12 m-g na dzien roboczy.

Lp. | Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Diugo$é odcinka [L] pom%z"’v‘vsama
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. Td4+7,5m — Td5 Pompowanie bezposrednie z L=24,3m 30mg
dna wykopu
2 KD3 — D4 Pompowanie bezposrednie z L=52m 63mg
dna wykopu
3. D20 — D23 Pompowanie bezposrednie z L=137.8m 165mg
dna wykopu
4. D21 — Td59 Pompowanie bezposrednie z L=25m 30mg
dna wykopu

Catkowity czas pompowania dla rurociggu ttocznego wynosi 318 mg

llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 12 szt.

Pod wartoscig 12 sztuk nalezy rozumie¢ ilos¢ przestawien studzienek zbiorczych. llos¢
tymczasowych studzienek zbiorczych wynika¢ bedzie z technologii prowadzenia prac przez
wykonawce.

8.7. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
lgtofiltry — 1116 x 33% = 368 mg
Pompowanie bezposrednie (odwodnienie liniowe) — 318 x 33% = 105 mg

8.8. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fi150mm do
istniejgcej oraz nowo wybudowanej kanalizacji deszczowe;.
Dtugosci rurociggéw ttocznych do odprowadzenia wody z wykopu przyjeto:

— 10m - ilosS¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 7 razy,

— 20m - ilos¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 6 razy,

— 40m - ilos¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 4 raz,
8.9. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
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zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

W czasie wptukiwania igtofiltrow nalezy zwr6ci¢ uwage na miejsca w ktérych w podtozu

projektowanej kanalizacji deszczowej w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegty,

kamieni, zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejace uzbrojenie podziemne. Igtofiltry

nalezy zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j.

W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igtofiltréw nalezy zamiennie odwadniac

wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektdw.

Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczgtkowego (wyprzedzajgcego

prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie pierwotnego poziomu wody

gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet

wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposob ciggty tj.:

- nie nalezy wytaczac instalacji igtofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone prace
zwigzane z wykonaniem projektowanej kanalizacji,
- podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji (okoto 20m), na

ktérym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wptukanie igtofiltrow
na nastepnym odcinku w celu uniknigcia wahan poziomu wod gruntowych zwigzanych z
odwodnieniem poczatkowym i odwodnieniem kohcowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wéd gruntowych moga ulec wahaniom w miare

prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany na

podstawie wpisow do dziennika pracy sprzetu.

W trakcie prowadzenia rob6t odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowaé budynki i obiekty,

w rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwlocznie

przerwac¢ odwodnienie i poinformowac o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W

przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejacych budynkéw przed przystgpieniem do

rob6t odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng tych budynkéw, a w

przypadkach szczegdlnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkoéw.
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