
BIURO PROJEKTÓW INBUD S.C. UL. E. KWIATKOWSKIEGO 32/13,           
71-004 SZCZECIN 
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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
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komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturą - Tom IV
przebudowa sieci wodociągowej.

ADRES INWESTYCJI: ul. Morenowa w Mierzynie

NAZWA INWESTORA: GMINA DOBRA

ADRES INWESTORA: ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

BRANŻE: SANITARNA

DATA OPRACOWANIA: 23 grudnia 2021

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

23 grudnia 2021

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.400.13  Nr seryjny: 9025



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturą - Tom V przebudowa sieci
gazowej
Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora GMINADOBRA
* Dokumentacja projektowa sporządzona przez BIURO PROJEKTÓW INBUD S.C.
Kosztorys wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodą
kalkulacji uproszczonej
Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegółowe w oparciu
o katalogi : KNNR1; KNNR 4; KNR 4-05I, KNR-W 2-19; KNR 13-25 oraz analiz indywidualnych w przypadku
brak odpowiednich kalkulacji w katalogach
SKŁADNIKI KALKULACJI :
Robocizna SEKOCENBUD 4 kw. 2021 rok
Koszty pośrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2021 rok
Koszty pracy sprzętu SEKOCENBU 4 kw. 2021 rok
Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2021 r + badanie rynku
Ceny materiałów w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2021 rok oraz notowań rynkowych dostawców
i producentów

1. Sieć gazowa.
- roboty pomiarowe - 14,0m
- wykopy mechaniczne 80% i 20% ręcznie z wywozem na odległość do 5km
- zasypanie mechaniczne 80% i 20% ręcznie, podsypka oraz zasypka piaskiem
- umocnienie wykopów
- podsypka piaskowa 10 cm
- montaż rury przewodowej dn 25mm PE100 RC SDR 11 L= 14,00m
- kolano dn 25 mm PE 60st - 16szt.
- przejście PE/stal. 25/20

- mufa elektrooporowa dn 25 PE - 17szt.
- taśma ostrzegająca PCW koloru żółtego L = 15mb
- przewód lokalizacyjny miedziany DY-750V o przekroju 1,5 mm2
- rura ochronna PE Dn 63mm - 2x3,0m
- przełożenie istniejacej szafki gazowej - 1 kpl.
- dwukrotne czyszczenie wnętrza rurociągów za pomocą miękkich tłoków gąbczastych
- próby szczelności sieci

2. Roboty rozbiórkowe.
- przyłącze gazy - rura PE Dn 25mm - 12m
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa
spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 SIEĆ GAZOWA

1.1 45100000-
8

Roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1 
0111-01

ST-
00.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym.

m

14 m 14,00

RAZEM 14,00
2

d.1.1
KNNR 1 
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i 
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2 * (1,30 * 5,2 + 1,29 * 5,0 + 1,20 * 2,5) m2 32,420

RAZEM 32,420
3

d.1.1
KNNR 1 
0202-08

ST-
00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami 
samowyładowczymi

m3

0,9 * (1,30 * 5,2 + 1,29 * 5,0 + 1,20 * 2,5) * 0,8 m3 11,671

RAZEM 11,671
4

d.1.1
KNNR 1 
0301-02

ST-
00.02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. 
III)

m3

0,9 * (1,30 * 5,2 + 1,29 * 5,0 + 1,20 * 2,5) * 0,2 m3 2,918

RAZEM 2,918
5

d.1.1
KNNR 1 
0208-01

ST-
00.02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami 
samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 
1 km
Krotność = 4

m3

poz.3 + poz.4 m3 14,589

RAZEM 14,589
6

d.1.1
KNNR 1 
0214-03 

z.o.2.11.4. 
9911-02

ST-
00.02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym 
zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - 
współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)  
( doliczyc piasek )

m3

poz.3 m3 11,671

<materiał wbudowany >

-3,14 * 0,0125 * 0,0125 * (5,2 + 5,0 * 2,5) m3 -0,009

-0,9 * 0,10 * (5,2 + 5,0 + 2,5)  {piasek} m3 -1,143

RAZEM 10,519
7

d.1.1
KNNR 1 
0318-03 

z.o.2.11.4. 
9911-02

ST-
00.02

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i 
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - 
doliczyć piasek

m3

poz.4 m3 2,918

RAZEM 2,918
1.2 45231000-

5
Roboty montażowe na sieci gazowej

8
d.1.2

KNNR 4 
1411-02

D-
01.03.
06 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0,9 * 0,10 * (5,2 + 5,0 + 2,5) m3 1,143

RAZEM 1,143
9

d.1.2
KNR-W 2-
19 0301-02

D-
01.03.
06 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 25 mm z rur w 
zwojach - PE 100 RC SDR 11 

m

14 m 14,000

RAZEM 14,000
10

d.1.2
KNR-W 2-
19 0303-02

D-
01.03.
06 

Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 
- mufa

szt.

17 szt. 17,000

RAZEM 17,000
11

d.1.2
KNR-W 2-
19 0303-02

Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 
- kolano 90 st

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa
spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.1.2

KNNR 4 
1012-01
analogia

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm 
- tuleja kołnierzowa 25/20mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
13

d.1.2
KNR-W 2-
19 0306-02

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 63 mm m

3 + 3 m 6,000

RAZEM 6,000
14

d.1.2
KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

15 m 15,000

RAZEM 15,000
15

d.1.2 wycena 
indywidualn

a

D-
01.03.
06 

Dwukrotne czyszczenie wnętrza rurociągów za pomocą miękkich tłoków 
gąbczastych

m

14 m 14,000

RAZEM 14,000
16

d.1.2
KNR-W 2-
19 0211-02

D-
01.03.
06 

Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 150 mm na ciśnienie do 0.6 
MPa

m

14 m 14,000

RAZEM 14,000
1.3 Przełożenie istn. szafki gazowej
17

d.1.3
KNR 13-25 

0504-02
Demontaż szafki gazowej o ciężarze do 25 kg szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
18

d.1.3
KNR 13-25 

0504-08
Montaż szafki gazowej o ciężarze do 50 kg szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
1.4 45110000-

1
Roboty rozbiórkowe

19
d.1.4

KNR 4-05I 
0124-07

D-
01.02.
05

Demontaż rurociągu z polietylenu do 90 mm - Dn 25 m

9 + 3 m 12,000

RAZEM 12,000
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