
skala rysunku:

data oprac.:

CZERWIEC 2021r.

PROJEKT WYKONAWCZY

stadium oprac.:

nr umowy / oprac.:

nazwa rysunku:

rysunek nr:

PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU

TŁOCZNEGO - ZLEWNIA II

8

282/Sz/83
- specjalność: instal. - inż.

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

1:100/500

branża:

projektant:

sprawdzający:

ZAP/0218/POOS/13

SIECI WOD-KAN

mgr inż. MARCIN OLEK

- specjalność: instalacyjna b/o

583/Sz/94

- specjalność: instal. - inż.
mgr inż. DARIUSZ SKUZA

Nr 637/2019 - P-1010/2019

nazwa inwestycji:

tel./fax +48 (091) 485 33 95

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin

"INBUD" s.c.

e-mail: inbud@gryfnet.pl

Biuro Projektów

BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ.

nazwa inwestora:

72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A

 GMINA DOBRA

adres inwestycji:

nazwa opracowania:

TOM III - KANALIZACJA SANITARNA

GMINA DOBRA, m. MIERZYN, ul. MORENOWA, MARCEPANOWA

MIASTO SZCZECIN,
 ul. ŁUKASIŃSKIEGO
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45°

RT1

Numer

kształtki

Średnica

Materiał

mm

N A Z W A   K S Z T A Ł T K I

SUMA RT1

2 1

1 2

90

90Mufa elektrooporowa 2

1

1

2

1

Proj. Ø90mm PE

PE100

PE100Łuk formowany 45°

Numer węzła

UWAGA:

1. W zestawieniu należy ująć ilość muf elektrooporowych Ø90mm PE100 dla rurociągu wynikającą z długości rur L=12m. Ilość

dodatkowych muf = 5 sztuk.


