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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Budowa drogi ul. Morelowej w Mierzynie wraz z infrastrukturg - Tom Il - kanalizacja sanitarna

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora -URZAD GMINY DOBRA i

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robdt podstawowych stosowano kalkulacje szczeg6towe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 :
KNNR 7: KNR 2-18; KNR W2-19; ;KNR 7-21 ; KNR 2-02; KNR 2-01; KNR 9-06; TKNBK XXIV oraz analiz indywidualnych w przypad-
ku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 2 kw. 2021 rok
Koszty posrednie SEKOCENBUD 2kw. 2021 rok
Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 2kw. 2021 rok
Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 2 kw. 2021 r + badanie rynku

Ceny materiatow w oparciu o SEKOCENBUD 2 kw. 2021 rok oraz notowan rynkowych dostawcéw i producentéw
I/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- roboty pomiarowe - 1488,8 m

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie z wywozem na odlegto$¢ do 5 km zlewnia | oraz przytacza zlewni I, gtowny kanat zlewni Il
na odktad

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem zlewnia | i przytacza zlewni ll, zlewnia Il kanaty gtowne zasypujemy gruntem
rodzimym

- umocnienie wypraskami wykopow

-podsypka piaskowa 15 cm na zlewni | i przytacza zlewni Il

- utozenie rur PVC Dn 200mm klasy S - 658,9+211,8=870,7m

- j.w. lecz Dn 160PVC - 200,1+137,5=337,5m

-rura przeciskowa kamionkowa glazurowana o sile wcisku 300 kN - 181,8m+98,7m = 280,5m
-przecisk rurg j.w. 280,5m

- studnie betonowa Dn 1200 mm - 27kpl

-j.w. lecz Dn 1000mm - 1 szt

- kaskady zewnetrzne w studniach - 16 kpl

- kaskady wewnetrze w studniach - 11 skpl

- studnie Dn 1500mm wykonywane metoda studniarskg jako studnie odbiorcza - 5 kpl

- j.w. lecz Dn 2000m jako studnie startowe - 5 kpl

- przecisk rura stalowg Dn 323,9x8mm wraz z manszetami w zlewni | - 8,0m

- préba szczelnosci kanatow

Il/ Przepompownia + studnia osadnikowa S27

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (100% wymiana i wywo6z odlegtos¢ do 5 km

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem

- umocnienie grodzicami h=9,0m - 20,6m

-Montaz przepompowni z polimerobetonu Dn 1500mm h= 3,98m - 1 kpl

-zasuwa odcinajgca do $ciekow diuga z obudowg z skrzynkg Dn 80mm - 2 szt

- Studnia betonowe Dn 1200mm osadnikowa S27 wraz zastawka nascienna Dn 200mm ze stali nierdzewnej - 1 kpl
11/ Rurociag ttoczny

- roboty pomiarowe - 51,0m

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie z wywozem na odlegtos¢ do 5 km

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem

- umocnienie wypraskami wykopéw

-podsypka piaskowa 15 cm

- rura Dn 90mm PE100 SDR 17 -51,0m

-oznakowanie trasy rurociggéow - 51,0 m

- préba szczelnosci

IV/ Odwodnienie

- pompowanie powierzchniowe - 176godz.

- studzienki tymczasowe Dn 1000mm - 7 szt

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 370,0m

- zabicie do 6m z obsybka igtofiltrow - 378 szt

- j.w. lecz bez obsybki - 525szt

- pompowanie zestawem odwodnieniowym - 3696,0 godz

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 10m - przetozenie 10 razy

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 20m - przetozenie 4 razy

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 30m - przetozenie 2 razy

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 40m

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 100m

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 250m
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Przedmiar - Tom Il - kan-san-ul.Morelowa Mierzyn.ath PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Budowa drogi ul. Morelowej w Mierzynie wraz z infrastruktura - Tom lll - kanalizacja sanitarna
1/45231300- |Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
8
1.1/45111200- |roboty ziemne
0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- | m
d.1.1/0111-01 ninnym.
840,7+200,1+310,5+137,5 m 1488,80
RAZEM 1488,80
2/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
uw.p.tab. |kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
< zlewnia | >
2*(2,26*21,2+2,96*35,7+2,84*26,3+2,53*46,1+2,49*21,0+2,720,0+2,63*38,0+ |m?2 1255,02
2,45*25,0+2,16*7,0)
2%(2,43754,2+2,23"5,4+2,1776,8+2,29*7,1+2,08"8,4+1,82*4,8+2,08*5,3+2,4" m?2 529,71
4,8+2,1*4,5+2,06"4,9+2,07*4,2+2,08*6,3)
2*(2,5360,0+2,33*5,7+2,28"4,3+2,21*4,3+2,1379,5+1,98*3,7+2,27*3,7+2,24* |m?2 962,40
6,3+2,35*3,7+2,2376,3+2,29*9,0+2,01*6,1+1,97*7,1+2,03*6,0+1,97*4,2+2,14*
6,0+2,1476,0+2,7474,0+2,96*6,0+2,32*6,0+2,03"6,9+2,03"9,7+2,29"6,9+2,12*
7,0+2,93*8,2)
<zlewnia Il>
2*(2,6"50,0+2,74*28,0+2,3*28,0+2,18*20,5+2,01*26,4+1,93*16,6+2,11*16,0) m?2 869,34
2*(1,99%6,0+1,66*5,5+2,27*4,0+2,4*6,1+2,43"6,2+2,61*7,0+2,3*5,6+2,47*4,5+ |m?2 558,70
1,99%1,99+1,69*4,5+1,86*4,5+2,83"6,1+2,8*5,5+1,77*4,5+2,12*8,5+1,7*4,5+
1,96"6,7+1,7974,5+1,9"5,5+1,68"5,6+1,8975,5+1,96*4,5+1,84*4,9+1,96*4,5+
2,15"6,0)
RAZEM 417517
3|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1/0313-02  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
uw.p.tab. |kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
<zlewnia | >
2%(3,9979,6+3,68*60,0+3,42*17+3,16*19,5+3,66*31,0+3,15*19,0+3,13*36,0+ m?2 2002,19
3,61*63,0+3,51*31,0)
2*3,36*1,3 m?2 8,74
RAZEM 2010,93
4|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do  |m2
d.1.1/0315-04 |3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
uw.p.tab. |kat.I-IV wraz z rozbiérka (grunty nawodnione)
<zlewnia | >
2,4*(1,94+2,87+2,75+2,62+2,29+2,41+2,73+2,94+2,12+2,31+2,07+2,11+1,89) |m?2 74,52
1,4*(1,94+2,87+2,75+2,62+2,29+2,41+2,73+2,94+2,12+2,31+2,07+2,11+1,89)* |m2 86,94
2
<zlewnia Il >
2,4%(2,35+2,24+2,11+1,97+2,09+2,21+1,72) m?2 35,26
1,4*(2,35+2,24+2,11+1,97+2,09+2,21+1,72)*2 m?2 41,13
2,21,72+1,2*1,72*2 m?2 7,91
RAZEM 245,76
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do  |m2
d.1.1{0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
uw.p.tab. |kat.I-IV wraz z rozbiérka (grunty nawodnione)
<zlewnia | >
2,4%(3,63+3,43+3,11+3,21+3,12+3,27+3,67) m?2 56,26
1,4*(3,63+3,43+3,11+3,21+3,12+3,27+3,67)*2 m?2 65,63
<zlewnia Il >
2,4*3,21 m?2 7,70
1,4*3,21*2 m?2 8,99
RAZEM 138,58
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1.1/0202-08  |gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2,4*2,4*(1,94+2,87+2,75+2,62+2,29+2,41+2,73+2,94+2,12+2,31+2,07+2,11+ |m3 251,09
1,89+3,63+3,43+3,11+3,21+3,12+3,27+3,67)*0,8<studnie >
(1,073,99%9,6+1,0*3,68*60,0+1,0*3,42*17,0+1,0*3,16*19,5+1,0*2,26*21,2+1,0* |m3 1302,88
3,66*31,0+1,0"3,15*19,0+1,0"2,96*35,7+1,0"2,84*26,3+1,0"2,53*46,1+1,0"2,49*
21,0+1,0*2,7*20,0+1,0*3,13*36,0+1,0*3,61*63,0+1,0*3,51*31,0+1,0*2,63*38,0+
1,0"2,45*25,0+1,0*2,16*7,0)*0,8<rurocigg>
(1,073,36*1,3+1,0*2,43*54,2+0,9*2,23*5,4+0,9*2,17*6,8+0,9*2,29*7,1+0,9*2,08* | m3 204,73
8,4+0,9*1,82*4,8+0,972,08"5,3+0,9*2,474,8+0,9"2,1%4,5+0,9"2,06"4,9+0,9*2,07*
4,2+0,9*2,0876,3)*0,8<rurocigg >
(1,0*2,53*60,0+0,9*2,33*5,7+0,9*2,28*4,3+0,9*2,21*4,3+0,9*2,13*9,5+0,9*1,98* |m3 358,61
3,7+0,9*2,27*3,7+0,9*2,24*6,3+0,9*2,35*3,7+0,9*2,23*6,3+0,9*2,29*9,0+0,9*
2,01%6,1+0,9*1,97*7,1+0,9*2,03"6,0+0,9*1,97*4,2+0,9*2,14*6,0+0,9*2,14*6,0+
0,9*2,7474,0+0,9*2,96*6,0+0,9*2,32*6,0+0,9*2,03*6,9+0,9*2,03*9,7+0,9*2,29*
6,9+0,9*2,12*7,0+0,972,938,2)*0,8<rurociag >
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wa
<zlewnia Il >
2,4*2,4*(2,35+2,24+2,11+1,97+2,09+2,21+1,72)*0,8 m3 67,69
2,2°2,2*1,72*0,8
(1,072,6*50,0+1,0*2,11*16,0+3,14*0,1*0,1*140,5)*0,8<rurocigg> m3 134,54
(0,9*1,99*6,0+0,9*1,66*5,5+0,9*2,27*4,0+0,9*2,4*6,1+0,9*2,43*6,2+0,92,01*  |m3 205,00
7,0+0,9*2,3"5,6+0,9*2,47*4,5+0,9*1,99"6,8+0,9*1,69*4,5+0,9*1,86*4,5+0,9*
2,836,1+0,9*2,8"5,5+0,9*1,77*4,5+0,972,12*8,5+0,9*1,774,5+0,9*1,96"6,7+0,9*
1,79*4,5+0,9*1,9*5,5+0,9*1,68*5,6+0,9*1,89*5,5+0,9*1,96"4,5+0,9*1,84"4,9+
0,9%1,96"4,5+0,9"2,15%6,0)*0,8<rurociag >
RAZEM 252454
7/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.1]0301-02  |IIl)
(3,14*1,0*1,0*3,8+3,14*0,75*0,75*3,76+3,14*1,0*1,0*4,63+3,14*0,75*0,75*2,8+ |m3 52,80
3,14%1,0"1,0"3,39+3,14*0,7570,75*2,32) < grunt ze studni zapuszczanych>
2,4*2,4*(1,94+2,87+2,75+2,62+2,29+2,41+2,73+2,94+2,12+2,31+2,07+2,11+ |m3 62,77
1,89+3,63+3,43+3,11+3,21+3,12+3,27+3,67)*0,2<studnie >
(1,073,99%9,6+1,0*3,68*60,0+1,0*3,42*17,0+1,0*3,16*19,5+1,0*2,26*21,2+1,0* |m3 325,72
3,66*31,0+1,0"3,15*19,0+1,0"2,96*35,7+1,0"2,84*26,3+1,0"2,53*46,1+1,0"2,49*
21,0+1,0*2,7*20,0+1,0*3,13*36,0+1,0*3,61*63,0+1,0*3,51*31,0+1,0*2,63*38,0+
1,0"2,45*25,0+1,0*2,16*7,0)*0,2<rurocigg>
(1,073,36*1,3+1,0*2,43*54,2+0,9*2,23*5,4+0,9*2,17*6,8+0,9*2,29*7,1+0,9*2,08* | m3 51,18
8,4+0,9*1,82*4,8+0,972,08"5,3+0,9*2,474,8+0,9"2,1%4,5+0,9"2,06"4,9+0,9*2,07*
4,2+0,9*2,08*6,3)*0,2<rurocigg >
(1,0*2,53*60,0+0,9*2,33*5,7+0,9*2,28*4,3+0,9*2,21*4,3+0,9*2,13*9,5+0,9*1,98* |m3 89,65
3,7+0,9*2,27*3,7+0,9*2,2476,3+0,9*2,35*3,7+0,9*2,23*6,3+0,9*2,29*9,0+0,9*
2,01%6,1+0,9%1,97*7,1+0,9*2,03"6,0+0,9*1,97*4,2+0,9*2,14*6,0+0,9*2,14*6,0+
0,9*2,7474,0+0,9*2,96*6,0+0,9*2,32*6,0+0,9*2,03*6,9+0,9*2,03*9,7+0,9*2,29*
6,9+0,9*2,12*7,0+0,972,938,2)*0,2<rurociag >
<zlewnia Il >
2,472,4*(2,35+2,24+2,11+1,97+2,09+2,21+1,72)*0,2 m3 16,92
2,2°2,2*1,72*0,2
(3,14*1,0"1,0*3,56+3,1470,75"0,75*5,23+3,14*1,0*1,0*5,25+3,14*0,75*0,75" m3 42,96
3,43) < grunt ze studni zapuszczanych>
(1,072,6*50,0+1,0*2,11*16,0+3,1470,1*0,1*140,5)*0,2<rurocigg> m3 33,63
(0,9*1,99"6,0+0,9*1,66*5,5+0,9*2,27*4,0+0,9*2,4*6,1+0,9*2,43*6,2+0,92,01*  |m3 51,25
7,0+0,9*2,3"5,6+0,9*2,47*4,5+0,9*1,99"6,8+0,9*1,69*4,5+0,9*1,86"4,5+0,9"
2,8376,1+0,9*2,8*5,5+0,9*1,77*4,5+0,9*2,12*8,5+0,9*1,7%4,5+0,9*1,96*6,7+0,9"
1,7974,5+0,9*1,975,5+0,9*1,68"5,6+0,9*1,89*5,5+0,9*1,96"4,5+0,9*1,84*4,9+
0,9*1,96*4,5+0,9*2,15*6,0)*0,2<rurocigg >
RAZEM 726,88
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)- 5 km
Krotnos¢ = 4
2524,54+726,88 m3 3 251,42
RAZEM 3 251,42
9 Optata za gruntu jako odpad ms3
d.1.1|wycena in-
dywidualna
3251,42 m3 3 251,42
RAZEM 3 251,42
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- ms3
d.1.1/0214-03  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il ( doliczyc piasek )
2524,54 m3 2524,54
-3,14*0,6%0,6*(1,94+2,87+2,75+2,62+2,29+2,41+2,73+2,94+2,12+2,31+2,07+ |m3 -74,57
2,11+1,89+2,35+2,24+2,11+1,97+2,09+2,21+1,72+3,63+3,43+3,11+3,12+3,27+
3,67)
-3,1470,5%0,5*1,72 m3 -1,35
-(52,8+42,96)<studnie zapuszczane > ms3 -95,76
-3,14*0,080,08*(200,1+137,5) m3 -6,78
-3,14*0,1*0,1%(658,9+206,5) ms3 27,17
-(1,00,15*618,2+0,9*0,15*123,4+1,0*0,15"66,0+0,9*0,15*145,7)<podsypka>  |m3 -138,96
-(1,07367,1+1,0*54,2+0,9*26,65+1,069,0+0,9*199,9+1,0*193,3+0,9*96,4)*0,6< |m3 -584,55
nawierzchnia>
RAZEM 1595,40
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo-  |m3
d.1.1/0318-05 |kosci do 6.0 m w gruncie kat. I-lll - piaskiem
726,88 m3 726,88
RAZEM 726,88
12/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1.1/0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
<zlewnia Il>
(1,02,74*28,0+1,02,3*28,0+1,0*2,18*20,5+1,0*2,01*26,4+1,0*1,93*16,6+1,0* |m3 250,83
2,03*21,0)*0,8<rurociag>
-3,14*0,1*0,1*140,5 ms3 -4,41
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RAZEM 246,42
13/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
(1,0*2,74*28,0+1,02,328,0+1,0*2,18*20,5+1,0*2,01*26,4+1,0*1,93*16,6+1,0* |m3 62,71
2,03*21,0)*0,2<rurocigg>
RAZEM 62,71
14|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1.1/0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
246,42 m3 246,42
RAZEM 246,42
15/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-03  |3.0 m w gr.kat. I-lll
62,71 m3 62,71
RAZEM 62,71
16/KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. |-l dostarczonego samochodami sa- |m3
d.1.1/0311-01 mowytadowczymi - obsypanie studni S2 piaskiem dowiezionym
(2,0+1,5*1,6)*1,6*2,0*1,22 m3 17,18
RAZEM 17,18
17/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1.1]0507-01
1,0"3,5+0,9*47,1+1,0*2,5+0,9*35,8 m?2 80,61
RAZEM 80,61
18/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.1/1207-02 mi 0 $r.300-600 mm w gruntach kat.llI-IV - rura stalowa Dn 323,9x8,0
8 m 8,00
RAZEM 8,00
19/KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.1{1209-01 ochronnych - rura ujeta wyzej - Przyczepa dtuz. = 0 ; Spawarka = 0
8 m 8,00
RAZEM 8,00
20|KNR-W 2- |Uszczelnianie korcow rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm - grunty nawod- |szt.
d.1.1/19 0122-04 | nione - manszeta 300/200mm
z.52.2.8.
9901-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2/45231300- | Roboty montazowe
8
21/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02
1,0*0,15*618,2+0,9*0,15*123,4 m3 109,39
0,9%0,15*145,7+1,0*0,15*66,0 m3 29,57
RAZEM 138,96
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
135,3+392,1+7,0+1,3+54,2+60+9,0 m 658,90
55,3+140,5+16,0 m 211,80
1,0+1,0< kaskada> m 2,00
RAZEM 872,70
23|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02
200,1 m 200,10
137,5 m 137,50
5%1,0+1,5*5+1,010+1,0*10+1,0*10+1,0+1,5+5*1,0<kaskada> m 50,00
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0"1,5+2,0+2,0*2,0+2,0+2*3,0+1,0+4,0+1,0<kaskada> m 30,50
RAZEM 418,10
24/KNNR 4  |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 200 mm tgczone |m
d.1.2/1305-03 na mufe-ztgczke - rury kamionkowe na ztaczke o sile weisku 300 kN do przecis-
analogia |ku
181,8+98,7<zlewnia | + lI> m 280,50
1,0<kaskada> m 1,00
RAZEM 281,50
25 Metoda bezwykopowa przecisk Kamionka o sile wcisku 300kN - bez materiatu , |m
d.1.2|wycena in- |materiat wyzej
dywidualna
280,5 m 280,50
RAZEM 280,50
26|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-03  |gtebok. 3m w tym studnia osadnikowa - wlaz D400 z logo Inwetora Gmina
Dobra z pierscieniem tltumigcym i blokadg - 20szt + wiaz B125mm - 8 szt zlew-
nia |
28 stud. 28,00
RAZEM 28,00
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27|KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/1413-04  |kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-28*3 [0.5m] -84,00
stud.
1,94+2,87+2,75+2,62+2,29+2,41+2,73+2,94+2,12+2,31+2,07+2,11+1,89+3,63+ |[0.5 m] 54,49
3,43+3,11+3,21+3,12+3,27+3,67<I> stud.
2,35+2,24+2,11+1,97+2,09+2,21+1,72+3,21<lI> [0.5m] 17,90
stud.
RAZEM -11,61
28/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-01 gtebok. 3m - wlaz B125
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
29|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/1413-02 |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1 [0.5m] -1,00
stud.
RAZEM -1,00
30|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.1.2|{1416-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lIl - gtebokos¢é 3 m - komory odbiorcze
u ktérych ujeto juz n6z
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
31|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- [[0.5 m]
d.1.2/1416-06 |wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
do 5 m ( materiat na kregi i pokrywy uwzgledniono wyzej
6 [0.5m] 6,00
RAZEM 6,00
32|KNNR 4 Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym o $r.1500/600 mm i wlaz |szt.
d.1.2|1423-06 D400 z logo Inwetora Gmina Dobra z pierécieniem ttumigcym i blokada ( koszt
analogia  |pokrywy ujety przy studni)
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
33|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.1.2/1416-05 |wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m - studnia Dn
analogia  |2000mm wspolczynnik do R i S 1,5 materiat na studnie Dn 2000mm- studnie
startowe u ktérych ujeto juz néz
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
34/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- [[0.5 m]
d.1.2/1416-06  |wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
analogia |do 5 m n- Dn 2000mm wspolczynnik do Ri S 1,5 - materiat na studnie Dn
2000mm ujety w poz. wyzej
) [0.5m] 7,50
RAZEM 7,50
35/KNNR 4 Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym o $r.2000/600 mm i wlaz |szt.
d.1.2/1423-06 D400 z logo Inwetora Gmina Dobra z pierscieniem ttumigcym i blokadg - wspél-
analogia |czynnik do Ri S 1,5 - pokrywa ujeta w cenie studni
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
36|KNR 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbetowych - betonowanie korka pod wo-|m3
d.1.2{1923-05 dg przy uzyciu urzadzenia do betonowania pod woda B 37
3,14*1,0"1,0*0,5"5,0+3,14*0,75"0,75*0,5*5 m3 12,27
RAZEM 12,27
37|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 |mm - Kolana PCV 160 mm 90st
16+11 szt 27,00
RAZEM 27,00
38|/KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 |mm - Kolana PCV 160 mm 45st., 30st, 15st.
1+4+14 szt 19,00
RAZEM 19,00
39|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 |mm - Tréjnik PCV 160 mm
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
40|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 mm - nasuwka PCV 160 mm
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
41|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2{1321-02 mm - zaslepka PCV 160 mm
58 szt 58,00
RAZEM 58,00
42|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 mm - kaskada wewn. PCV 160 mm
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11 szt 11,00
RAZEM 11,00
43|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03  |mm - tréjnik 200/160mm PCV 90 st.
16+1 szt 17,00
RAZEM 17,00
44/KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 mm - nasuwka
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
45|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2{1321-03 mm - zaslepka
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
46| TZKNBK |Wiercenie otworéw o $r. do 16 mm wiertarkg kolumnowa na gtebokos¢ do 26 |szt.
d.1.2| XXIV 3208- mm - dopisa¢ obejmy stalowe ocynk do kaskad wewnetrznych rur Dn 160mm i
04 kotwy 2 szt na obejme
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
47/KNNR 4 Przej$cie przez Sciany - przejécia dla rur kam. fi 200mm szt
d.1.2/1427-01
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
48/ KNNR 4 Przejscie przez $ciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2/1427-01
59 szt 59,00
RAZEM 59,00
49/KNNR 4 Przejscie przez $ciany -Tuleja PCV fi 160mm szt
d.1.2/1427-01
45 szt 45,00
RAZEM 45,00
50|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
271,2 m 271,20
RAZEM 271,20
51|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.2/0804-01
67,4 m 67,40
RAZEM 67,40
2 Przepompownia
2.1/45222000- |Przepompownia wraz ze studnia osadnikowa z zastawka - roboty ziemne i montazowe wykop o scianach
9 6,2m+3,5m+5,9m+2,7m+2,3m h=4,13m
52|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.1]0122-01
24,0*4,13 m3 99,12
RAZEM 99,12
53|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.2.1/0202-08  |gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
24,0*4,13*0,8 m3 79,30
RAZEM 79,30
54|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.2.1]0301-02  |IIl)
24*4,13%0,2 m3 19,82
RAZEM 19,82
55|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1/0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)- 5 km
Krotnosé = 4
79,3+19,82 m3 99,12
RAZEM 99,12
56 Optata za gruntu jako odpad m3
d.2.1|wycena in-
dywidualna
99,12 m3 99,12
RAZEM 99,12
57|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.2.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il ( doliczyc piasek )
79,3 m3 79,30
-(3,1470,75*0,75*3,78+2,0"2,0*0,1+3,14*0,6"0,6*3,21+24,0"0,15) m3 -14,31
RAZEM 64,99
58|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo-  |m3
d.2.1/0318-05 kosci do 6.0 m w gruncie kat. |-l - piaskiem
19,82 m3 19,82
RAZEM 19,82
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59|KNR 9-06 |Whbijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic GU 14N wibromtotem ICE; m
d.2.1/0103-08 z. |gtebokos¢ wbicia do 11 m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy -
0.2.3. gtebokos¢ zabicia 9,0m ( zuraw + wibromtot ) - odzyski 85%
0001-01
6,2+3,5+5,9+2,7+2,3 m 20,60
RAZEM 20,60
60|KNR 9-06 |Wycigganie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE; m
d.2.1{0104-08 z. |gtebokos¢ wbicia do 11 m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy ( zu-
0.2.3. raw + wibromtot )
0001-01
analogia
20,6 m 20,60
RAZEM 20,60
61/ KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu - 300 |t
d.2.1]0208-07  |kg HEB i Ceownik140 - 70% odzysk
analogia
(3,5+5,9+2,7+2,3+6,2+50,75)*117/1000*1,018 t 2,90
RAZEM 2,90
62|KNNR 4  |Otuliny przepompowni jako balast m3
d.2.1/1412-02
analogia
2,3*2,3*0,5-3,14*0,75*0,75*0,5 m3 1,76
RAZEM 1,76
63|KNR 7-21 |Montaz przepompowni z polimerobetonu Dn 1500mm h= 3,98m kpl.
d.2.1]0601-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64 Dostawa przepompowni z polimerobetonu z polimerobetonu  Dn 1500mm h=|stud.
d.2.1|MAT 3,98m wraz z wyposazeniem - kompletna
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 25 cm m3
d.2.1/1411-04
24,0*0,15 m3 3,60
RAZEM 3,60
66|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z B 15 m3
d.2.1/1101-01
analogia
2,0*2,0*0,1 m3 0,40
RAZEM 0,40
67|KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm - 80mm do |kpl.
d.2.1/1105-02  |$ciekow dtuga
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
68/KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - szt
d.2.1{1014-02 potaczenie kotnierzowe dla rur stalowych Dn 80mm
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
69|KNNR 4 Ksztaltki stalowe kotnierzowe o $r.zewn. i grub. $cianek 89/4.0 mm - wykopy szt
d.2.1/1015-02 z. |{umocnione - tréjnik ortowy Dn 80 mm ze stali nierdzewnej
sz.3.9.
9912-10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
70/ KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.2.1/19 0303-08 |- mufa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie-  |szt.
d.2.1/1012-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR 2-02 |Napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 80 mm - przepompowni ms3
d.2.1]1927-07
3,14*0,75%0,753,98 m3 7,03
RAZEM 7,03
73|KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymuszo- |m3
d.2.1]1927-10 |ny
7,03 m3 7,03
RAZEM 7,03
74/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.1/1413-03  |gtebok. 3m w tym studnia osadnikowa - wlaz D400 z logo Inwetora Gmina

Dobra z pierscieniem ttumigcym i blokadg S27
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1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.1/1413-04  |kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
1,0 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
76| KNNR 4 Zastawka kanatowa ze stali nierdzewnej nascienna Dn 200mm wraz z obudowg |szt.
d.2.1/1420-03  |i skrzynkg
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77/KNR 2-02 |Nadlewka betonowa w studni osadnikowej - B 20 m3
d.2.1]0210-01
analogia
1,2*0,15*0,6™1 m3 0,11
RAZEM 0,11
3/452313008 | Rurocia ttoczny
3.1/45111200- |Roboty ziemne
0
78|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- | m
d.3.1/0111-01 ninnym.
51 m 51,00
RAZEM 51,00
79/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.3.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2"1,99"51,0 m?2 202,98
RAZEM 202,98
80|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.3.1/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0,9%1,99"51,0"0,8 m3 73,07
RAZEM 73,07
81|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.3.1]0301-02 1)
0,9%1,99"51,0"0,2 m3 18,27
RAZEM 18,27
82|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.1/0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)- 5 km
Krotnos¢ = 4
73,07+18,27 m3 91,34
RAZEM 91,34
83 Optata za gruntu jako odpad m3
d.3.1|wycena in-
dywidualna
91,34 m3 91,34
RAZEM 91,34
84|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- ms3
d.3.1/0214-03  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il ( doliczyc piasek )
73,07 m3 73,07
-3,14*0,045%0,045*51,0 ms3 -0,32
-0,9%0,15%51,0 m3 -6,88
-0,9*0,6"45,0<nawierzchnia > m3 -24,30
RAZEM 41,57
85/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gtebo-  |m3
d.3.1/0318-05 |kosci do 6.0 m w gruncie kat. I-lll - piaskiem
18,27 m3 18,27
RAZEM 18,27
3.2/452313008 | Roboty montazowe
86| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3.2/1411-02
0,9%0,15"51,0 m3 6,88
RAZEM 6,88
87/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.3.2/1009-03 PE 100 SDR 17
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
88/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztacz.
d.3.2/1011-03  |elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - mufa
analogia
6 ztacz. 6,00
RAZEM 6,00
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89 Dostawa tuku PE Dn 90mm 45 st szt
d.3.2|MAT
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.3.2|{19 0102-01
17,4 m 17,40
RAZEM 17,40
91|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. do 110 200m -1
d.3.2|1606-01 mm préb.
17,4/200 200m -1 0,09
préb.
RAZEM 0,09
4/45100000- | Odwodnienie
8
92 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.4|wycena in-
dywidualna
152+24 m-g 176,00
RAZEM 176,00
93 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.4|wycena in-
dywidualna
59+1220 m-g 1279,00
RAZEM 1279,00
94|KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. szt.
d.4/0618-03 |1000-1200 mm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
95|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do |szt.
d.4/0605-02 |gtebokosci 6 m.
112+99+282+32 szt. 525,00
RAZEM 525,00
96|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do  |szt.
d.4/0605-05 |gtebokosci 6 m.
378 szt. 378,00
RAZEM 378,00
97 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg m-g
d.4|wycena in-
dywidualna
1824+468+480+840+84 m-g 3 696,00
RAZEM 3 696,00
98|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.4|0614-02  |przelozenie 10
10 m 10,00
RAZEM 10,00
99|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.4|0614-02  |przelozenie 4
20 m 20,00
RAZEM 20,00
100/ KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.4|0614-02  |przelozenie 2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
101/KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.4/0614-02
40 m 40,00
RAZEM 40,00
102/ KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.4/0614-02
100 m 100,00
RAZEM 100,00
103|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.4/0614-02
250 m 250,00
RAZEM 250,00
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