Biuro projektéw INBUD S.C. D. Skuza, Szczecin ul.Kwiatkowskiego 32/13
Zb. Wozniak

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi ul. Morenowej w mierzynie wraz z infrastrukturg. TOM VII
- kanalizacja kablowa
ADRES INWESTYCJI: ul. Morenowa w Mierzynie

NAZWA INWESTORA:  GMINA DOBRA
ADRES INWESTORA: ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

DATA OPRACOWANIA: 2022-01-20

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia
2022-01-20

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9025



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Budowa drogi ul. Morenowej w mierzynie wraz z infrastrukturg. TOM VII - kanalizacja kablowa.

Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora GMINA DOBRA )
* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

I. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowych kosztéw
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r.)

II.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe kanatu technologicznego w postaci kanalizaciji
teletechnicznej 1-otworowej ze studniami kablowymi typu SKR-1 dla zadania: Budowa drogi ul. Morenowej
w mierzynie wraz z infrastrukturg. TOM VII - kanalizacja kablowa.

lll. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegoétowe w oparciu
o katalogi : KNR 5-01; ZN-97/TP S.A.-039; ZN-97/TP S.A.-040 oraz analiz indywidualnych w przypadku
brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kw. 2021 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2021 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 4 kw. 2021 rok

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2021 r + badanie rynku

Ceny materiatdbw w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2021 rok oraz notowan rynkowych dostawcéow
i producentow.

IV. W ramach wykonania zadania zostang wykonane nastepujgce prace:

- budowe studni kablowych typu SKR-1 z zabezpieczeniem i rama ciezkg

- budowe kanalizacji teletechnicznej z 1 rury RPP 110/5mm metodg wykopu otwartego 213,2m

- budowe kanalizacji teletechnicznej z 1 rury HDPE 110/6,3mm metodg wykopu otwartego 442,3m.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa tz%i% Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Budowa kanatu technologicznego
1| 45232300- Budowa studni
5
1 ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie szt.
d.1| S.A.-040 kategorii IV, rama ciezka
0301-03
16 szt. 16,000
RAZEM| 16,000
2| ZN-97/TP [ST- Uszczelnienie otworéw kanalizacji pierwotnej uszczelkami z piankg otw.
d.1| S.A.-039 [00.06 | poliuretanows - otwor wolny
0207-01
30 otw. 30,000
RAZEM| 30,000
3| KNR 5-01 |ST- Montaz zamka do elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb szt.
d.1| 0820-01 [00.06 | nieuprawnionych w studniach
ANALOGIA
16 szt. 16,000
RAZEM| 16,000
4| ZN-97/TP (ST- Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w | szt.
d.1] S.A.-040 [00.06 | istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z pretami, rama
0322-03 ciezka lub lekka
16 szt. 16,000
RAZEM| 16,000
2| 45232300- Budowa kanalizacji teletechnicznej
5
5| ZN-97/TP [ST- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PP110/5 z tworzyw sztucznych o m
d.2| S.A.-040 (00.06 | liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1
0102-01
213,2 m 213,200
RAZEM| 213,200
6| ZN-97/TP |ST- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE110/6,3 z tworzyw m
d.2| S.A.-040 (00.06 | sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwordw 1
0102-01
442,3 m 442,300
RAZEM| 442,300
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