BIURO PROJEKTOW INBUD S.C. UL. E. KWIATKOWSKIEGO 32/13,

71-004 SZCZECIN

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdwienh
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

komunikacyjnych i linii energetycznych

Budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturg - Tom IV
przebudowa sieci wodociggowej.

ul. Morenowa w Mierzynie

GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

BRANZE: SANITARNA
DATA OPRACOWANIA: 23 grudnia 2021
WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit
Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

23 grudnia 2021

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9025



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturg - Tom V przebudowa sieci
gazowej

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora GMINADOBRA

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodg
kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegdtowe w oparciu
o katalogi : KNNR1; KNNR 4; KNR 4-051, KNR-W 2-19; KNR 13-25 oraz analiz indywidualnych w przypadku
brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kw. 2021 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2021 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 4 kw. 2021 rok

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2021 r + badanie rynku

Ceny materiatbw w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2021 rok oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentow

1. Sie¢ gazowa.

- roboty pomiarowe - 14,0m

- wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie z wywozem na odlegtos¢ do 5km

- zasypanie mechaniczne 80% i 20% recznie, podsypka oraz zasypka piaskiem
- umocnienie wykopow

- podsypka piaskowa 10 cm

- montaz rury przewodowej dn 25mm PE100 RC SDR 11 L= 14,00m

- kolano dn 25 mm PE 60st - 16szt.

- przejscie PE/stal. 25/20

- mufa elektrooporowa dn 25 PE - 17szt.

- tasma ostrzegajgca PCW koloru zoéltego L = 15mb

- przewod lokalizacyjny miedziany DY-750V o przekroju 1,5 mm2

- rura ochronna PE Dn 63mm - 2x3,0m

- przetozenie istniejacej szafki gazowej - 1 kpl.

- dwukrotne czyszczenie wnetrza rurociggdw za pomocg miekkich ttokow ggbczastych
- proby szczelnosci sieci

2. Roboty rozbiérkowe.
- przytgcze gazy - rura PE Dn 25mm - 12m

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9025



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa tz%i% Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 SIEC GAZOWA
1.1| 45100000- Roboty ziemne
8
1| KNNR1 |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie m
d.1.1] 0111-01 ]00.01 | réwninnym.
14 m 14,00
RAZEM 14,00
2] KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.1] 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokoscido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(1,30%52+1,29*5,0+1,20 * 2,5) m2 32,420
RAZEM| 32,420
3] KNNR1 [ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1] 0202-08 ]00.02 | gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
09*(1,30*52+1,29*50+1,20%2,5)*0,8 m3 11,671
RAZEM| 11,671
4] KNNR 1 |ST- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos$¢ do 1 km (grunt kat. | m3
d.1.1] 0301-02 ]00.02 | )
0,9*(1,30*52+1,29*5,0+1,20%2,5) *0,2 m3 2,918
RAZEM 2,918
5] KNNR1 |ST- Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1] 0208-01 ]00.02 | samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-1V) ponad
1km
Krotnos¢ = 4
poz.3 + poz.4 m3 14,589
RAZEM| 14,589
6] KNNR1 [ST- Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.1.1] 0214-03 ]00.02 | wykopoéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
z.0.2.11.4. zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II -
9911-02 wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
( doliczyc piasek )
poz.3 m3 11,671
<materiat wbudowany >
-3,14*0,0125*0,0125* (5,2 + 5,0 * 2,5) m3 -0,009
-0,9%0,10* (5,2 + 5,0 + 2,5) {piasek} m3 -1,143
RAZEM| 10,519
7] KNNR1 [ST- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.1] 0318-03 ]00.02 | gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98) -
z.0.2.11.4. doliczy¢ piasek
9911-02
poz.4 m3 2,918
RAZEM 2,918
1.2| 45231000- Roboty montazowe na sieci gazowej
5
8] KNNR4 |D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2| 1411-02 |01.03.
06
0,9*0,10*(5,2+5,0 +2,5) m3 1,143
RAZEM 1,143
9] KNR-W 2- |D- Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 25 mm z rur w m
d.1.2|19 0301-02]01.03. | zwojach - PE 100 RC SDR 11
06
14 m 14,000
RAZEM| 14,000
10| KNR-W 2- [D- Potaczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomocg ksztaltek elektrooporowych | szt.
d.1.2|19 0303-02]01.03. | - mufa
06
17 szt. 17,000
RAZEM| 17,000
11] KNR-W 2- Potaczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomocg ksztaitek elektrooporowych | szt.
d.1.2|19 0303-02 - kolano 90 st
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa tz%i% Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
12| KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- szt.
d.1.2| 1012-01 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
analogia - tuleja kotnierzowa 25/20mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2- Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 63 mm m
d.1.2|19 0306-02
3+3 m 6,000
RAZEM 6,000
14| KNR-W 2- Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego| m
d.1.2|19 0102-01
15 m 15,000
RAZEM| 15,000
15 D- Dwukrotne czyszczenie wnetrza rurociggéw za pomoca miegkkich ttokéw m
d.1.2] wycena |01.03. [ ggbczastych
indywidualn|06
a
14 m 14,000
RAZEM| 14,000
16| KNR-W 2- |D- Proba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 150 mm na ci$nienie do 0.6 m
d.1.2|19 0211-02]01.03. [ MPa
06
14 m 14,000
RAZEM| 14,000
1.3 Przelozenie istn. szafki gazowej
17| KNR 13-25 Demontaz szafki gazowej o ciezarze do 25 kg szt.
d.1.3| 0504-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR 13-25 Montaz szafki gazowej o ciezarze do 50 kg szt.
d.1.3] 0504-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4| 45110000- Roboty rozbiérkowe
1
19| KNR 4-05I |D- Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm - Dn 25 m
d.1.4| 0124-07 |01.02.
05
9+3 m 12,000
RAZEM| 12,000
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