PRACOWNIA INZYNIERSKA

BML PROJEKT
Artur Motak
Ul. Podhalanska 7, 33-100 Tarnéw
NIP: 873-301-02-40 REGON: 123014952
TEL: 605 352 850 e-mail: biuro.bmlprojekt@gmail.com

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKI”

Temat zadania:

—  Przebudowa drogi wewnetrznej ul. PCK na dziafce nr 1344 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+177,92 wraz z budowq
odwodnienia

—  Przebudowa zjazddw do posesji
—  Przebudowa odcinka gazociqgu
— Zabezpieczenie istniejqcego kabla elektrycznego

Inwestor / Zamawiajgcy:

GMINA ZABNO
Ul. Wiadystawa Jagielty 1
33-240 ZABNO

Lokalizacja:

Odporyszéw, gmina Zabno, powiat tarnowski, woj. mafopolskie
Jednostka ewidencyjna 121615_5 Zabno — obszar wiejski
Obreb 0010 teg Tarnowski

dziatki nr. ewidencyjny: 1344

Zespdt projektowy:

Funkcja

PROJEKTANT

PROJEKTANT

Branza

DROGOWA

SANITARNA

Imig i Nazwisko

mgr inz. Artur Motak

mgr inz. Piotr Serafin

Do projektowania bez ograniczef w specjalnoici inzynieryjnej
drogowej nr MAP/00294 /POOD/14

Do projektowania bez ograniczei w specjalnoici instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyinych,

Uprawnienia gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych
Nr MAP/0438 /POOS/09
Data i podpis 05.2023 05.2023

DATA: TARNOW, MAJ 2023

ecz. PDF




D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z realizacjq zadania:

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKT”’

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$é Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowad
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé przy wykonywaniu Robdét w powiqzaniv z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

CZESC DROGOWA Z ODWODNIENIEM

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 1-21
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 22-26
D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC 27-29
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW 30-34
D.03.00.00 ODWODNIENIE

D.03.02.01 INSTALACJA ODWADNIAJACA 35-42
D.03.03.01 DRENAZ 43-44
D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA 45-48
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 49-59
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 60-69
D.04.05.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANE) CEMENTEM 70-81
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA 82-109
D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA 110-134
D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 135-138
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM 139-143
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE 144-148
D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE 149-153

SIECI UZBROJENIA TERENU

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 154-159

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcije i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujqgco:
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqcy budynkiem, stanowiqcy catoéé techniczno-uzytkowq
(droge) albo jego czesé¢ stanowiqca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéow
tukowych z nadsypkq - odlegtosé w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwiqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzqcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Kierownikiem Projektu, Wykonawcq i Projektantem.

1.4.7. Jezdnia - czei¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Kierownik Projektu / Inzynier |/ Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqgczenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czeé¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzqca ustrdj niosqcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koronq drogi i skarpami rowéw.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzqgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz Robét.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodq wodnq dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiqzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq écieralng a podbudowq, zapewniajgca lepsze
rozfozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzqca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejqcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sktadaé sie z jednej lub dwéch warstw.

f)  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniv
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu
g) Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna Iub wiecej warstw

zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej

h) Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych
w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wiqzania cementu

i) Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - warstwa zageszczonej mieszanki cementowo-
kruszywowej, na ktérej uktadana jest warstwa nawierzchni

i) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czqgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezqcej powyzej.

k) Warstwa odsqczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajqcej sie do nawierzchni.
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1.4.21. Niweleta - wysokoéciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnoi¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzqdzen chroniqcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzqca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezqca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potqgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiluznym) istniejqcego
potqgczenia.

1.4.32. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzqce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.33. Przeszkoda naturalna -  element  $rodowiska  naturalnego,  stanowiqcy  utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociqg itp.

1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czesé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedqcego przedmiotem Robét.

1.4.36. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z pelnej $ciany, stupédw lub innych
form konstrukcyinych, np. skrzyn, komér.

1.4.37. Szeroko$é uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szerokosé chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytqczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.38. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloici (przedmiar) w kolejnoici technologicznej ich
wykonania.

1.4.39. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzqce czes¢ terenu budowy.

1.4.40. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiqgca odrebng catosé konstrukeyjng
lub technologicznq, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowq, modernizacjq, utrzymaniem oraz ochronq budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowq i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawidjgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowq.

Dane dotyczqce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca pobierze z wiasciwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyijnej i Kartograficznej. Po przekazaniuv Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i
utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowq:

—Zamawiajqcego,

—sporzqgdzonq przez Wykonawce.
1.5.2.1 Dokumentacija Projektowa przekazywana przez Zamawiajqcego Wykonawcy w ramach

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

PROJEKT BUDOWLANY (BUDOWLANO — WYKONACZY)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIARY

Uwaza sie ze sktadajgc oferte, Wykonawca uznat szczegdétowosé informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w pei wystarczajgcq do zrealizowania robét objetych kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét, konieczne okaze sie uzupemienie rysunkéw, to Wykonawca wykona
brakujgce rysunki oraz niezbedne specyfikacie wtasnym staraniem i na koszt wilasny, oraz przedstawi je
Inzynierowi do zatwierdzenia w iloéciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pézniej jednak niz 6 tygodni przed
terminem rozpoczecia danej roboty. Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie sq jednoznaczne z opdéznieniami
z winy Wykonawcy w terminie realizacji Robét.
1.5.2.2 Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu.

Wykonawca robét w ramach przyjetej technologii opracuje dokumentacje wykonawczq technologiczng, ktérq,
nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz
innymi odpowiednimi Instytucjami:

— geodezyjng dokumentacie powykonawczq sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, z naniesieniem
zmion na mape zasadniczq z uzyskaniem potwierdzenia z Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersjq elektronicznq edytowalng w formacie zaakceptowanym
przez Inzyniera),

—inwentaryzacje technicznq i fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw w pierwszej linii
zabudowy przed przystgpieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z
ich Administratorami i wlascicielami,

— dokumentacje fotograficznq i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci dla robét
zanikajqgcych,

— opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania sie do srodowiska substancii
niebezpiecznych.

— uzupehnienie (zmiany) dokumentacji geologicznej — w przypadkach opisanych w p.1.5.4.

Projekt drogowy:

— projekty technologiczne i organizacyjne robét oraz Program Zapewnienia Jakosci,

— projekty organizacji placu budowy i zabezpieczenia w media,

— plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejqcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,

— projekty zabezpieczenia skarp wykopéw i rozkopéw fundamentowych,

— projekty technologiczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopdw,

— projekt zabezpieczenia scian wykopdéw (grodzice i ksztattowniki);

— projekt organizacji i harmonogram robét ziemnych;

— projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi. Do obowiqzkéw Wykonawcy
bedzie nalezeé:

e opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych,

e uzyskanie decyzji zatwierdzajqcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

e sporzqdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wilasciwego organu ochrony s$rodowiska przed
rozpoczeciem robét rozbiérkowych.

— operat odbiorowy,

— projekty recept laboratoryjnych betondéw asfaltowych i stabilizacji,

— pozostate projekty wymienione w poszczegdlnych SST.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz osiggniecia
parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skladaé te informacje kolejno w
czesciach, ale kazda przediozona czesé musi byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogta byé sprawdzona i
zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od calosci projektu, jednak nie pdzniej niz na 6 tygodni
przed terminem rozpoczecia danej roboty.

W /w projekty podlegajq zatwierdzeniu przez Projektanta.

Dokumentacja powykonawcza musi byé opracowana w 3 egzemplarzach oraz
w technice elektronicznej na CD. Dokumentacja powinna byé wykonana programem AutoCad wersji 2004.
Rysunki wykonane w technice cyfrowej powinny réznicowaé w/w etapy redlizacji oraz zmiany wykonawcze
poczynione w trakcie realizacji w stosunku do dokumentacji. Zréznicowanie nalezy wykonaé jednoznacznie —
kolory, ,chmurki”, itp. Powyzszy zakres i forme przed przystgpieniem do realizacji nalezy uzgodni¢ z
Projektantem i Inzynierem.

Ponadto wymaga sie udokumentowania poszczegdlnych faz robdt oraz wszelkich odkrywek za pomocq
fotografii cyfrowej. Nalezy sporzqdzi¢ katalog kolorowych zdjeé realizacyjnych w formacie 10x15 cm w 3
egzemplarzach (papier fotograficzny) oraz w wersji elektronicznej na CD. Katalog powinien posiadaé¢ dla
kazdego zdjecia informacje, co do miejsca, czasu i typu robét.

4
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1.5.2.3 Rysunki przyjete przez Inzyniera

Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia
dotyczqce rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciqgu 28 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciqgu 7 dni
od daty ofrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢ sie z Kierownikiem
Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru. Notatka dotyczqca konsultacji oraz, jesli wymagane przez
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspekiora Nadzoru, rysunki w wymaganej iloici kopii powinny zostaé
dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed datq konsultacji.
1.5.2.4 Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupei¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Kierownikowi
Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robét.
1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjq Projektowq

Dokumentacija Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiq czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sq
obowiqzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie
przygotowania oferty zapoznaé sie z catq dokumentacijq i ujgé wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty
w cenie kontraktowej poszczegdinych pozyciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Brak wyszczegélnienia w pkt. 9 odpowiedniej ST wymagan wyszczegdlnionych w innych czesciach Dokumentaciji
Projektowej nie moze by¢ podstawq roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowiqzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowq oraz zglosié wszystkie
uwagi do ich zawartoéci w terminie 6 tygodni przed terminem rozpoczeciem danej roboty. Wszystkie zgtoszenia
brakéw, ewentualnych btedéw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogq skutkowaé opdznieniami lub
wstrzymaniem Robét. Dziatania takie bedq uznawane za wystepujqce z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obowiqzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowq.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedq uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszq by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiaty i urzqdzenia bedq zgodne z Dokumentaciq
Projektowq i ST. Przed zakupem materiatéw, urzqdzen i elementéw przeznaczonych do wbudowania
Wykonawca zobowiqzany jest do sprawdzenia ich parametréw i wymiaréw oraz mozliwosci ich zamontowania w
juz wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodnosciach i rozbieznosciach Wykonawca winien natychmiast
powiadomié Inzyniera. Wszystkie koszty wynikajgce z nie sprawdzenia parametréw i wymiaréw materiatéw,
urzqdzen oraz elementéw przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq i wptynie
to na niezadowalajqcq jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zgodnosé z Dokumentacjq Geologicznq

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce istotnych réznic w budowie geologicznej lub w warunkach
geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wéd podziemnych w stosunku do danych
okreslonych w zatwierdzonej lub przyjetej Dokumentacji Geologicznej, szczegdlnie gdy réznice te dotyczq
lokalizacji dla ktérych uktad warstw geologicznych zostat zamodelowany na podstawie danych z sqgsiednich
otworéw badawczych (np. lokalnego wystepowania pomiedzy wykonanymi odwiertami badawczymi soczewek
gruntu innego niz w dokumentacji), a takze przypadkéw w ktérych Wykonawca dopuscit sie razgcych zaniedban
na etapie prowadzenia robdt ziemnych, (np. brak zabezpieczenia wykopdéw przez gromadzeniem sie wéd
gruntowych i opadowych oraz brak odprowadzenia tych wéd), dopuszczajgc do pogorszenia warunkéw
gruntowo-wodnych, zgodnie z art. 46 Prawa geologicznego i gérniczego (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r.)
Wykonawca wniesie zmiany w Dokumentacji Geologicznej, pod nadzorem jednostki geologicznej wykonujqcej
Dokumentacje Geologiczng w wersji pierwotnej.

W tym celu Wykonawca jest zobowiqzany do opracowania Dokumentacji Geologicznej zmian wraz z
niezbednymi informacjami, badaniami uzyskanymi w wyniku prowadzenia prac geologicznych i zatwierdzenia jej
we wtasciwym organie administracji geologiczne;.

1.5.5. Utrzymanie Terenu Budowy i Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, obiekty mostowe, sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia
odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia
terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji
drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czesci robdt albo
odcinka). Powyzsze zobowiqzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania”,
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polegajgcego na zwalczaniu $liskosci zimowej i odsniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu
pojazddéw budowy (a nie objetych przekazanym terenem budowy), za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni
organ administracji drogowej.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie
pozostawiat na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy,
co moze stwarzac¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robdt
utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszq by¢ natychmiast usuniete.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiqzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przeglgdu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do
transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficzne;j,

— spisania protokotu z administratorem, ktérego tresciq bedq ustalenia dotyczqce sposobu korzystania z
uzgodnionych drég, a zalqgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokét powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylqcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony powyzszym protokétem. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy, Wykonawca
jest zobowiqzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Dokumentacije powyzszq Wykonawca przekaze do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajgcego w formie
elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzqdem drogi i organem zarzqdzajgcym ruchem, projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. Jezeli Zamawiajgcy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacii ruchu
"Wykonawca jest zobowiqzany do zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowywania wiasnej
czasowej organizacji ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych , Wykonawca przed opracowaniem
Projektu winien o nie wystgpic).

W  zaleznoéci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezqco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W  czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce takie jok: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajqc w
ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien
zareagowaé natychmiast nie pdzniej jednak niz w przeciqgu do 24 godzin i przystqpi¢ do kontynuacii
utrzymania.

Reasumujqc:

— zabezpieczenie terenu budowy
— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzqdzen zabezpieczajqcych,
— utrzymania ciqgdw ruchu kotowego tqcznie z trasami objazdéw

nie podlegajq odrebnej zaptacie i utrzymuije sie, ze sq wiqczone w Cene Kontraktowq.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczgce Robét Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem
Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne budowy bedq utrzymywane w przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
na jego koszt przez caty czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze peing odpowiedzialnosé¢ za wszystkie
zdarzenia drogowe, ktére wystqpity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w
wyniku braku dziatan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania Robét na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robdt. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciggtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zaréwno obiektéw pod, jak i nad drogq.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu / Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujqcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu / Inzynierem /
Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem (na umieszczonych w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera), tablicach informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyijne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.
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Cena Kontraktowa obejmuje réwniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych zgodnych z prawem
budowlanym o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego. Tablice informacyjne nalezy wykonaé i ustawié
zgodnie z ustaleniami z Inzynierem.

1.5.6. Zgodno$é z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucii.
(Zezwolenia te obejmujq zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczqce trasy przejazdu pojazdéw
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczecie robét lub na zmiane
potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

7Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu liste wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca bedzie stosowac sie do wymagan tych zezwolen i umozliwi instytucjom wykonanie inspekcii i
sprawdzenia robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucjom uczestniczenie w procedurach badaniach i
kontroli, ktére jednak nie zwalniajq Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiqzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczqgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowiqzany jest do stosowania sie do wymogdéw zawartych w decyzji sSrodowiskowej i w
raporcie oddziatywania na srodowisko, zaswiadczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, pozwoleniu
na budowe oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w
trakcie realizacji

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie w szczegédlnosci:

—utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,

— zabezpieczaé drzewa przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi,

— zabezpiecza¢ nawierzchnie drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

— lokalizowaé zaplecza budowlane i sktady materiatéw mozliwie daleko od zabudowy mieszkaniowej, w
zagtebieniach terenu co bedzie minimalizowaé negatywne oddziatywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pyldw, zanieczyszczen powietrza i hatasu,

— minimalizowaé ucigzliwoéci akustyczne prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzen i maszyn
spetniajqcych polskie normy i rozporzgdzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska oraz unikaé
prowadzenia robdét zwiqzanych ze znaczng emisjq hatasu w porze nocnej, zwilaszcza w poblizu
zabudowy mieszkaniowe;j,

— wykorzystywaé¢ w pracach budowlanych odpady budowlane powstajgce z rozbiérki obiektéw
budowlanych i istniejgcych obiektéw drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno byé
procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego
powinna by¢ przewozona do wytwérni w celu powtérnego wykorzystania.

—organizowaé prace budowlane w ten sposéb, aby ograniczyé przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy - co w razie awarii moze spowodowaé zanieczyszczenie gruntu,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujqc sie do tych wymagan Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglqd na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

e Srodki ostroznoici i zabezpieczenia przed:
¢ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwosciq powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w srodowisku powstate w wyniku realizacji
robét.

Wykonawca winiec uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw dotyczqcych gatunkdw i
siedlisk podlegajqgcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dokumentacje niezbedna do ich
uzyskania Wykonawca, przed ztozeniem do wiasciwego organu administracji, winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan ochrony s$rodowiska okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do wykonywania
robét.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do
Robét bedq miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty odpadowe winny spetniaé wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administraciji panstwowei.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowiqcych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiqzku z niewtasciwym prowadzeniem Robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastqpi uszkodzenie lub zniszczenie wiltasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swéj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonq wtasno$é w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Jezeli teren budowy oraz drég transportowych przylega do terenéw z zabudowq mieszkaniowq,
Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sqgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnosciq.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robét, Wykonawca winien prowadzié¢ Roboty tak, aby
skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy. W celu
ograniczenia drgan wywotywanych przez m.in. sprzet wibracyjny, transport samochodowy, maszyny budowlane
itp., Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywolujgcym uszkodzen sqgsiadujgcych budynkéw i
innych negatywnych efektéw.

Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru bedzie na biezqco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcq a wtascicielami nieruchomosci i dotyczqcych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru ani Zamawiajqcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych instalacii
zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych urzqdzen podczas trwania
budowy.

Wykonawca zobowiqzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majq byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomié Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowaé dostarczajge wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych znajdujgcych sie w terenie objetym
Robotami.

W sytuacji koniecznosci wejécia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury technicznej,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowq uzyczenia terenu, ewentualnie decyzjq wojewody o ograniczeniu
korzystania z nieruchomoici w celu wykonania w/w robét, z rygorem natychmiastowej wykonalnosci. Za kazde
nieuzgodnione wejicie w teren odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomié na 7 dni
przed wejsciem w teren - wtasciciela nieruchomosci, na ktérej bedq prowadzone prace zwiqzane z czasowym
zajeciem terenu. Po zakonczeniu robét - winien uporzqdkowacé teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyptacic
wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemoznos$é uzytkowania, bqdz inne trwate szkody. Po
zakonczeniu robét na danej nieruchomosci wykonawca wuzyska od wilasciciela nieruchomosci pisemne
oswiadczenie, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczyé
w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zadnych zobowigzan z tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu
infrastruktury, ktéra jest przyczynq pomniejszenia wartosci dziatki — nalezy przekazaé Inwestorowi informacje o
koniecznosci uregulowania naleznosci. (Zgodnie z podpisanymi umowami uzyczenia — w uzasadnionych sytuacjach
— inwestor ureguluje naleznos¢ za utrate wartosci dziatki).
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W przypadku uszkodzen uktadédw drenarskich na dziatkach witascicieli nieruchomosci Wykonawca jest
zobowiqzany do ich naprawy.

Wykonawca jest zobowiqzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajqcych z budowy na droge
publiczng, np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bqdz sprezonym powietrzem.
1.5.11. Inwentaryzacja istniejgcych drég i budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnosciq. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca jest zobowiqzany do sporzqdzenia szczegdtowej
inwentaryzacji stanu istniejgcych budynkéw zlokalizowanych w bezposrednim sqgsiedztwie terenu budowy i
narazonych na oddziatywanie robdét oraz w strefie wptywu drgan. Inwentaryzacja, dokumentujgca stan
techniczny tych obiektéw, winna byé sporzgdzona przez bieglego rzeczoznawce przed wykonaniem robét i
zawieraé¢ czes$é opisowq i zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzqcy waqtpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq.

Wykonawca sporzqdzi inwentaryzacje przed wykonaniem robét oraz bedzie aktualizowa¢ nie rzadziej
niz jeden raz na kwartat przez okres wykonywania robét. Ponadto Wykonawca sporzqdzi inwentaryzacje po
zakonczeniu robét budowlanych. Inwentaryzacje wraz z aktualizacijomi bedq w jednym egzemplarzu dostarczane
Inzynierowi, natychmiast po ich sporzqdzeniu.

W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w budynku, wynikajgcej z oddziatywania robét,
rzeczoznawca na wniosek Inzyniera przeprowadzi dodatkowy przeglqd stanu budynku, sporzqdzi raport i
przedtozy Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowiqzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejqcych drég
publicznych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do
transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego, przed rozpoczeciem Robét i po ich
zakonczeniuv. W ramach oceny nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (speka
siatkowych, wyrw, przetoméw, kolein itd.), liczby uszkodzen oraz zakresu ich wystepowania. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi v zarzqdcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniv i zglosi ten fakt do lokalnych wiladz samorzqdowych. Nieodlqczng czesciq tej
dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzqcy wqtpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentujq. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami tych drég.
Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzqdcy drogi.

Sposdb naprawy zaistniatych szkéd, zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystanych
przez Wykonawce do transportu technologicznego, a réwniez do przeprowadzenia objazdu dla ruchu
publicznego, przy realizacji Robét, Wykonawca ustali z wtasciwym Administratorem. Koszty naprawy istniejqcych
drég publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiatdéw przewidzianych do budowy oraz budynkéw
uszkodzonych wskutek prowadzonych robét, pokryje Wykonawca.

Wszelkie prace zwiqzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytulu likwidacji wyrzqdzonych
szkéd, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne
obciqzenie osiowe nie bedq dopuszczone na sSwiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, réwniez innych drég publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor
Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie speftniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez
transport Wykonawcy.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowiqzujgcych przepiséw
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobistej.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktoweij.
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1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty przejecia Robdt przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do daty przejecia Robét przez Zamawiajgcego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie,
gwarantujgcym osiqgniecie parametréw technicznych okreslonych w niniejszej SST, przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Wszystkie ciqgi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, bedq
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytké4w w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowiqgzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciggéw ruchu drogowego

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczq¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie Robét utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robédt, obcigzy
Wykonawce.

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqzany jest znaé wszystkie zarzqdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehhienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzqdzen uzytych lub zwiqzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb
ciqgty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwiqzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjqtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.16. Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sq konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majq
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedq obowiqzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub
odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajqce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi przed oczekiwanq datq ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z
Inzynierem termin przekazania zamiennikéw norm do zatwierdzenia, powinien znalez¢ sie w zapisach PZJ.

W przypadku, kiedy Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach.

1.5.17. Nadzér przyrodniczy

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty budowlane uwzgledniajgc warunki ochrony srodowiska i
zalecenia, oraz jest zobowigzany wykonaé wskazdwki, zalecenia Decyzji Srodowiskowej, decyzji na wycinke
drzew i krzewéw oraz obowiqzujgcych przepiséw w zakresie ochrony przyrody i ochrony srodowiska.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicie
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
2.2. Zrédla uzyskania materialéw/wyrobéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i wyrobéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczqce proponowanego zrédia wytwarzania i zamawiania
wyrobéw lub wydobywania materiatléw oraz niezbedne $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty bqdz
deklaracje zgodnosci odpowiednio do zapiséw p.2.3 oraz prébki tych materiatéw i wyrobow.

Zatwierdzenie partii (czeéci) materiatéw/wyrobéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty / wyroby z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty / wyroby
uzyskane z dopuszczonego zZrédla w sposéb ciqgly spetniajq wymagania Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowiqzany dostarczyé Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi, dokumentacje zawierajgcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatéw, w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych, bedq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentacji Projektowej bedq wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio
do wymagan Dokumentacji Projektowe;.

Odpowiedzialnym za pozyskanie miejsca odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest
Wykonawca, ktéry poniesie wszelkie koszty i speini wszystkie formalnosci i wymagania (m.in. ochrony $rodowiska)
zwiqzane z jego przygotowaniem, skladowaniem i pdzniejszq rekultywacjq. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢
u Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, z wyjqgtkiem wykopdéw na ktére Wykonawca uzyskat pisemnq
zgode Inzyniera.

Eksploatacia Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjomi prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy odpadowe

Materiaty odpadowe lub pochodzqce z rozbiérek nadajgce sie do przetworzenia na petnowartosciowy
materiat do budowy drég, Wykonawca moze wykorzystaé, po uzgodnieniu z Inzynierem, jako materiat na cele
budowlane w ramach realizowanego zadania.

Materiaty odpadowe lub pochodzgce z rozbidrek, nie posiadajgce petnowartosciowych witasciwosci
materiatlowych i nie nadajgce sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych
zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke (wysypisko). Teren zwatki (wysypiska) Wykonawca
zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki (wysypiska) musi uzyskaé pozytywnq opinie
stosownych wtadz i akceptacje Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Koszt zwiqzany z transportem, zwatkq (utylizacjq) w/w materiatéw Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Opédznienia zwiqzane z brakiem pozyskania miejsca zwatki (wysypiska) bedzie réwnowazne z
opdznieniem realizacji robét z winy Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtoici odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednié to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do
zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Elementy pochodzqce z ewentualnych rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia
przez Wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzqce z rozbiérek nie odpowiadajq jego
wymaganiom, stosuje sie ustalenia p.2.4 SST

Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca uwzgledni go w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych dot. przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

2.5. Stosowanie wyrobéw budowlanych
Zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sie wytqcznie:
— wyroby posiadajqgce znak CE — bez ograniczen.
— wyroby, ktére nie posiadajq znaku CE — pod warunkiem gdy:
e wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski,
** w zgodzie z istniejqcq Polskq Normg, a producent zatqczyt deklaracje zgodnoici z ta normg,
“ w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang
aprobata techniczng, z producent dotqczyt deklaracje zgodnosci z tq aprobatq,
*¢ posiada znak budowlany $wiadczqcy o zgodnoici z Polskq Normg wyrobu albo aprobata
techniczng, a producent zalqczyt odpowiedniq informacje o wyrobie,
®  wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zalqczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tq aprobatqg;
® jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majqgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;
—jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tq
dokumentacjq oraz z przepisami.
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Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze byé modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajqcych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Dodatkowo zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. wyroby
stosowane po 1 stycznia 2010 r. powinny posiadaé wystawione przez producentéw Krajowe Deklaracje
Zgodnosci z normq zharmonizowang lub aprobatq techniczng oraz posiadaé oznakowanie znakiem budowlanym.
2.6. Materialy / wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty / wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bqdz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jeéli Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw /wyrobéw do innych Robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to ich koszt zostanie przewartoiciowany przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Kazdy rodzaj Robdt, w kiérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy / wyroby,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw / wyrobéw

Jedli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu /
wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu / wyrobu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu / wyrobu nie moze byé pézniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiajq sie nazwy wiasne materiatéw lub producentéw,
nalezy je rozumieé jako propozycje. Dopuszcza sie w tych przypadkach zastosowanie innych materiatéw
réwnowaznych o podobnych wiasciwosciach.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw / wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty / wyroby do czasu, gdy bedq one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosé do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytwérni materiatéw / wyrobéw

Wytwérnie materiatéw / wyrobéw mogq byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw / wyrobéw mogq byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwoséci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcie wytwérni bedq zachowane nastepujgce
warunki:

—Inzynier bedzie miat zapewnionq wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw /
wyrobdéw w czasie przeprowadzania inspekcii,
—Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw / wyrobéw przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowe;,
— Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera pozwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.10. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedq one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wilasciwos¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
vzgodnionych z Kierownikiem Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.11. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwoéé¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu / Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiaty, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badah prowadzonych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcie Organizaciji
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspekiora Nadzoru
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedqcy wilasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez na biezqco naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é¢ wykonywanych Robédt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robét, wszelkich niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty dokonaé wizji lokalnej stanu drég istniejqcych, po
ktérych planuje transport materiatéow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczqce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spehiajqce tych warunkéw mogq byé dopuszczone przez Kierownika Projekiu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezqgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajgcym,
Dokumentacjq Projektowq oraz za jokos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z
Dokumentacjq Projektowq, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzqdzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzqdzenia na
czas prowadzenia robdt w uzgodnieniv z jego wilascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujgé je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej witasnej technologii i metod wykonania
Robét, za ktére jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robét, Program
Zapewnienia Jakosci lub inne Projekty wymagane w SST.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce przyjetych rozwiqzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajq odrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nalezy ujqé w Cenie Kontraktoweij.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylgcznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo
witadania terenem. W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych prawem wiadania, wynikajgcych np. z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowiqzany
uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i
jest zobowiqzany zastosowaé odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwosé dziatan dla otoczenia w
stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznosci wejscia
na tereny dziatek, nie bedqcych we wtadaniv Zamawiajgcego jok réwniez do ponoszenia optat za dzierzawe
tego terenu. Wykonawca na wtasny koszt wykona stosowne operaty szacunkowe i zobowiqzuje sie¢ do wyptaty
odszkodowan dla wiascicieli za utracone lub zniszczone mienie.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajq ochronie w ftrybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych Wykonawca powiadomi odpowiednie starostwo.

Wykonawca powiadomi wtascicieli urzqdzen w terminie min. 21 dni o planowanym przystqgpieniuv do robét
zwiqzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociqgowych i gazowych, chyba ze warunki (uzgodnienia) wydane przez gestora sieci zobowiqzujq do
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dotrzymania innych terminéw, wtedy Wykonawca zastosuje sie do wydanych warunkéw (uzgodnien). Koszty
bezposredniego nadzoru wtascicieli i zarzqdcdw sieci i urzqdzen nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujgé
je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca sporzqdzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetqczen istniejgcych medidéw i uzgodni je z
ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytulu nie podlegaijq odrebnej zaptacie i nalezy
ujg¢é je w Cenie Kontraktowei.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub
przekazanymi na piémie przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniv Robot
zostang, jeéli wymagaé tego bedzie Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw Robét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, SST, takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszfosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W swoich dziataniach Wykonawca uwzgledni i bedzie wypetiaé wymagania, wytyczne Programu
Operacyinego Infrastruktura i Srodowisko, w ramach ktérego Kontrakt jest dofinansowywany ze $rodkéw Unii
Europeijskiej. Wykonawca bedzie wykonywaé i dotozy wszelkich staran, aby byty dotrzymane w/w wytyczne i
wymagania we wszystkich dziataniach prowadzonych w ramach Kontraktu (w tym m.in.: dziataniach informacyjno
— promocyjnych), poleceniach, dokumentach (w tym m.in.: rozliczeniach, raportach, sprawozdaniach,
korespondencji). Wykonawca zapewni peinq wspdtprace z Inzynierem i Zamawiajgcym w celu dotrzymania
wymagan stawianych przez Program Operacyiny Infrastruktura i Srodowisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiqgzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

W  przypadku gdy prowadzone Roboty nalezq do rodzaju robét stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia, najpdzniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robét, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czesé¢ ogding opisujqcq:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— zapewnienie przepiséw bhp,

— plan BIOZ,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

—sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czedc szczegdtowq opisujqcq dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wlasciwosci w czasie transportu,

—sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

— sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnq¢ zatozonqg
jakosé Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peinqg kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazqdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwosciq
zapewniajqcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Inzynier moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan uzupetniajgcych lub zleci¢ na koszt Wykonawcy
dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych watpliwosci co do wiarygodnosci badan przedstawionych przez
Wykonawce lub w wypadku zréznicowania wynikéw mierzonego odchyleniem standardowym 5 D 10%.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnié wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqgdzenia i sprzet badawczy
posiadajqg waznqg legalizacie, zostaty prawidiowo wy kalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptynqé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociqggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ma obowiqzek przedktadania Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru i
sporzqdzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami
materiatéw w ilosciach wystarczajgcych do wykonania niezbednych badan.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru projektu Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzq watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

Réwniez na kazdym etapie realizacji (przed zakryciem), mozna pobraé prébki w postaci odwiertéw z
poszczegdlnych warstw zwigzanych cementem, wapnem oraz asfaltem.

Czestotliwosé oraz ilos¢ pobieranych prébek jest okreslona w SST, natomiast sposéb pobierania , ich
wielko$é oraz sposdb badania (w tym jakie formy) jest okres$lony w przywotanych normach (do powyzszych SST).

Kazda prébka powinna byé pobrana w obecnosci Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoruy,
odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania, lokalizacja,
rodzaj prébki, poziom warstwy konstrukcyjnej lub podioza oraz nazwiska oséb biorqcych udziat, powinny byé
zapisane w Protokole z pobrania prébki lub prébek. Pobieranie prébek odbywa sie réwniez w tedy, gdy w pore
zostat powiadomiony Wykonawca o terminie pobierania, a jednak jest nieobecny.

Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru ma prawo pobieraé prébki w obecnoici Wykonawcy
do badan kontrolnych wykonywanych przez Laboratorium Zamawiajgcego. Negatywne wyniki badan,
upowazniajq Inzyniera do zakwestionowania wykonanych robét lub wbudowanych materiatéw i wydania
polecenia do rozbiérki, wymiany lub naprawy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystqpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.
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Badania dzielq sie na :
— badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru)
— badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy)
Badania kontrolne dzielq sie na:
— dodatkowe
— arbitrazowe
Badania obejmujq:
— pobieranie prébek
— zapakowanie prébek do wysylki
— transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujqgcej badania i sprawozdanie z badan.
6.4.1 Badania wykonawcy

Na 40 dni przed przystgpieniem do robét (stabilizacja, w-wy bitumiczne) Wykonawca jest zobowigzany
opracowaé projekty recept na wszystkie mieszanki mineralno—spoiwowe oraz mineralno-asfaltowe i przedtozyé
Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z
przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu mieszanki. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan
lub innych procedur, okreslajgcych przydatnosé funkcjonalng mieszanek na prébkach reprezentatywnych dla typu
wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno dowodzié ze spetnione sq wszystkie
wymagania wyrobu (okreslone w SST) wytworzonego na podstawie opracowanego projektu recepty. Roboty
mogq sie rozpoczqé dopiero po zatwierdzeniu przez Kierownika Projekiu / Inzyniera / Inspekiora Nadzoru
projektu sktadu mieszanki.

W przypadku mieszanek mineralno-asfaltowych, Wykonawca jest réwniez zobowiqzany do prowadzenia
Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z normg PN-EN 13108-21. W ramach ZKP nalezy sprawdzac
produkecyiny poziom zgodnosci metoda pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3 Zatgcznik A do normy PN-
EN 13108-21. Szczegdty postepowania i wymagania okreslone sq w Wymaganiach Technicznych WT-2 2008 p.
7.4.1.5. Inzynier ma prawo wglgdu do raportéw z tych badan przeprowadzonych w ramach ZKP.

6.4.2 Badania kontrolne

Badania kontrolne sq badaniami Inzyniera (Zamawiajqcego), ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé
materiatdéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych, mineralno-spoiwowych i ich sktadnikéw, lepiszczy,
materiatéw wiqzqcych, materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy spetniajgq wymagania okreslone w
SST oraz w Dokumentacji Projektowej. Wyniki tych badan sq podstawq odbioru.

Do zarzqdzania przeprowadzeniem badan kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylko Kierownik
Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru, natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Laboratorium Drogowe
Zamawiajqcego.

6.4.3 Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznania, ze jeden lub wiecej z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywnych dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych (
na jego koszt). Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujq wspélnie o miejscach
pobierania prébek wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeiciowy
przyporzqdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien byé mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sq wyniki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

6.4.4 Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sq powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejq uzasadnione wqtpliwosci
ze strony Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne Laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponosi strona na ktérej
niekorzys¢ przemawia wynik badania .

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Wiasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposéb trwaty muszq
umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.

Do zastosowanych materiatéw budowlanych powinna by¢ dotgczona deklaracja zgodnosci ktéra
upowaznia producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodnosci powinien byé dotqczony certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostke certyfikujqeq.

Deklaracja powinna zawieraé:

—numer nadany przez producenta

—nazwe i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego w Europejskim
Obszarze Gospodarczym ora miejsce produkcii

— opis wyrobu i jego deklarowane wiasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujgce, zastosowanie)

— warunki, ktérym odpowiada wyréb tj.: odniesienie do obowiqzujgcych norm europeijskich,

— warunki stosowania wyrobu;

— Numer i adres jednostki certyfikujgcej oraz certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

—nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w imieniu producenta i
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jego upowaznionego przedstawiciela;
— date uzyskania
Certyfikat powinien zawieraé poza wyzej podanymi informacjami:
—nazwe i adres jednostki certyfikujgcej;
—numer certyfikatu ZKP;
— warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli mato zastosowanie;
—nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgtoszony w EOG jest odpowiedzialny za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE powinien byé umieszczony zgodnie z Dyrektywq 93/68/EWG na etykiecie
znajdujqcej sie na opakowaniu lub dotgczonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego).

Ponadto na niektére materiaty budowlane obowiqzujq Aprobaty Techniczne (do konca terminu ich
waznosci ) i Wykonawca wbudowujqc takie materiaty, jest zobowiqzany przedstawié¢ Deklaracje zgodnosci z
tymi dokumentami.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwalq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatqceznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera, Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

—uwagi i polecenia Inzyniera,

—daty zarzqdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeéciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

— dane dotyczqce czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

— dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

—dane dotyczqce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzie Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownik Projektu / Inzyniera / Inspekiora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak stronq Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

6.6.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciqgty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca jest zobowiqzany gromadzié: certyfikaty, deklaracje zgodnosci na materiaty, protokoty z
badan, sprawozdania z badan typu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
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— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglqdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacijq
Projektowq, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostanq poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét nalezy przeprowadzaé z czestotliwoiciq nie rzadszq niz wymagang do
dokonania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowaé dodatkowych Robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyijgtkiem Robét zaakceptowanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru na piémie.
Zwiekszona ilos¢ Robét w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia
Inzyniera nie moze stanowié podstawy do roszczen o dodatkowq zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatlow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jedli Szczegdtowe Specyfikacie Techniczne wilasciwe dla danych Robét nie wymagajq tego inaczej,
objetosci bedq wyliczone w m3 jako dlugo$é pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majgq byé obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedq zaakceptowane
przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytwérniach mieszanek, muszq posiada¢ odpowiednie aktualne
dokumenty swiadczqce o ich sprawnym i poprawnym dziataniu. Ponadto, powinny spetniaé wymagania okreslone
w Warunkach Kontraktu, SST i PZJ. Inzynier ma prawo wglqdu do tych dokumentéw i do ich oceny. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, moze zatrzymac¢ prace wytwérni do czasu przedstawienia przez Wykonawce,
odpowiednich (formalnych) dokumentéw.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciv przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq byé dolgczone w formie
oddzielnego zatqcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Kierownikien Projektu /
Inzynierem / Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
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— odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciv
8.2.1 Uwagi ogdlne

Odbiér Robét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu lub czesciowy polega na finalnej ocenie ich ilosci i
jakosci. Odbidér tych Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym w przypadku wystgpienia usterek,
wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupeiajgce powinny zostac spisane i potwierdzone przez
obie strony. Wszystkie zmiany dotyczqce rodzaju ilosci i technologii mogq zosta¢ uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbierajqcego .

Jako$é i iloé¢ odbieranych Robét ocenia Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru na podstawie:

— wynikéw badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,

— protokétéw badan Wykonawcey,

— oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

— wynikéw obmiaréw,

Roboty uznaije sie¢ za wykonane zgodnie ze SST, jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i ewent.
badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Kierownika Projekiu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru:

— ocena makroskopowa jest pozytywna,

—co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spehia
wymagania SST,

— nie wiecej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwigkszonych
o 30%, nie spetnia wymagan SST.

8.2.2 Postepowanie z wadami ( potrgcenia i rozbiérki)

Wszystkie przypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych okreslonych w SST z uwzglednieniem zasad
ich oceny (opisanymi w 8.2.1.), bedq uznawane za wade.

Mogq mie¢ miejsce réwniez inne wady, ktére stwierdzi komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym
I. Potrgcenia za wady wykonanych robét

Roboty wykonane z wadami, podlegajq potrqceniom, za wyjqgtkiem robét, ktére powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane lub naprawione na koszt Wykonawcy.

Potrqcen dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym .

Il. Rozbiérka wykonanych Robét

O rozbiérkach decyduje Inzynier w tracie odbioru robét nie zakrytych lub ulegajgcych zakryciv lub
czesciowego.

Podstawe do podijecia decyzji o rozbidrce moze stanowi¢ fakt wystgpienia przekroczenia wartosci
dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwéch cech (jednoczesnie) objetych badaniami kontrolnymi okreslonymi w
poszczegdlnych SST i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:

— ocena makroskopowa jest negatywna,

—mniej niz 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia
wymagania w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczesnie) podlegajgcych badaniom kontrolnym
okreslonym w poszczegdlnych SST,

— wiecej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwiekszonych o
30%, nie spetnia wymagan w odniesieniu do min. dwéch cech (jednoczesnie) podlegajgcych badaniom
kontrolnym okreslonym w poszczegdlnych SST,

— wystepujqce przekroczenia odchylen, majq istotny wpltyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo
ruchu.

8.3. Odbior ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniuv do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér ostateczny Robét nastqpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczqc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakornczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty ,dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjq Projektowq.
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W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z ustaleniami i decyzjami Inzyniera, (podjetymi w
trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioréw Robét nie zakrytych i ulegajqcych zakryciu), oraz oceni ich
poprawnosé i zasadnosé.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robdt, jezeli sq wykonane zgodnie z Dokumentacjq projektowq
oraz wymaganiami SST .

W odniesieniu do wad zgtoszonych przez Inzyniera i wykrytych w trakcie ogledzin podczas odbioru,
Komisja dokona potrqcen w oparciu o witasne kryteria kierujqc sie zapisami w poszczegdlnych SST oraz
przedstawionq opiniq Inzyniera, jaki wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu ma okreslona wada.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych Robét zwiqzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyiny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqgzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Projektu.

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupemiajgce lub zamienne).

— Badania i pomiary z p.6.4.

— Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z p. 6.5

— Dokumenty budowy z p. 6.6

— Protokoty z odbioréw robét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu lub czeiciowych z p.8.2.

— Protokoty z odbioréw czesciowych

— Opinie technologiczna sporzgdzong przez Wykonawce

— Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z o$wiadczeniem o zakonczeniu Robét

— Sprawozdanie techniczne wraz z opinie technologiczng sporzgdzone przez Inzyniera

— Zestawienie wynikéw ze wszystkich badan zleconych przez Inzyniera do Laboratorium Drogowego,
Zamawiajgcego

— Wykaz wad i usterek sporzqdzony przez Inzyniera:

e rozstrzygnietych na etapie odbioru robdét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciv lub
odbioréw czesciowych;
e  do rozstrzygniecia przez komisje.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszqcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociqgowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzqdzen.

— Geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq Robét i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— Operat wraz z mapq wstegowq , dotyczqcy trwatej stabilizacji pasa drogowego

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniv z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robét.

Wykaz wszystkich robdt, ktére zdaniem komisji trzeba poprawi¢ lub uzupetni¢ (wraz z terminami),
sporzqdzi Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
Robét ustalonq dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ptatno$é¢ za przejazdy, objazdy i tymczasowq organizacje ruchu, bedzie realizowana w Przejsciowych
Swiadectwach Platnoci jako iloraz ryczattu i liczby miesiecy Pierwotnego Czasu na Ukoriczenie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedq obejmowaé:

— Robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—Wartos¢ uzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

— Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— Podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00

Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i
Wymagan Ogélnych zawartych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. wraz z wszystkimi
pozostatymi warunkami kontraktowymi nie wyszczegdlnionymi w kosztorysie, a ujetymi w niniejszej SST.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty dostosowania sie do wymagan specyfikacji D.00.00.00, nie
wyszczegdlnione w kosztorysie kontraktowym, zostaty uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu
wynikajgcych ze szczegdtowych specyfikacji technicznych.

9.3. Nadzory branzowe, Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy
spetnienie roszczen oséb i podmiotdéw, ktére w zwiqzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i
prowadzeniem robét doznajq jakiegokolwiek uszczerbku.

1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
b) Budowa drég objazdowych, innych urzqdzen i obiektéw lub remont istniejqcych drég w zakresie
dostosowania ich do ruchu objazdowego.
c) Optaty/dzierzawy terenu.
d) Odszkodowania zwiqzane z wydiuzeniem tras pojazdéw komunikacji zbiorowe;j.
e) Przygotowanie terenu.
f) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
g) Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urzgdzen obcych.
2. Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet
b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
c) Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie (w przypadku robdt prowadzonych przez wiecej niz 1
sezon).
3. Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).

Rozporzqdzenie MI z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzqdzenie MGPiB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczqcych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48).

Rozporzqdzenie MGPiB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzqdzenie MI z 06-02-2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzqdzenie Ml z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

Rozporzqdzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.(Dz. U. nr 170
poz.1393).

Rozporzqdzenie Ml z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004r.
Ustawa prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005.

Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 — tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003r.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO$CIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru, odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych w ramach zadania

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKT”’

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jaoko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniv i realizacji Robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajgcymi, i majgcymi na celu odtworzenie i wytyczenia w terenie przebiegu trasy drogowej

(jezdni, chodnika, systemu odwodnienig, itp.) niezbednych do zrealizowania zadania.

Zakres robét obejmuje odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robét pomiarowych, zwiqzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg:
—wyznaczenie sytuacyjne i wysokoséciowe osi trasy oraz projektowanych elementéw drogowych
—wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

—wyznaczenie przekrojéow poprzecznych,

—zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajqcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

—odtworzenie punktéw referencyijnych na nawierzchni drogi,

—wykonanie mapy powykonawczej (inwentaryzacyjnej) geodezyjnej sytuacyjno — wysokosciowej
i przekazanie jej do Osrodka Geodezyjnego i Inwestorowi (3 egz.).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami

podanymi w SST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonania Robét i ich zgodno$é z Dokumentacjq

Projektowq i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru,

Ogdlne wymagania Robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywaé:

— palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w poboczach,

—gwozdzi z foliq lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i

chodnikow.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ dlugosé dostosowanq do aktualnie
panujgcych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktéw w sposéb okreslony w
niniejszej SST. Ewentualna wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie moze
powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowq zaptate.

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub
zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkdw betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczenia przekrojéw poprzecznych mozna uzywaé palikéw drewnianych lub rurek albo pretéw
stalowych.

Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywaé farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze
oprécz biatego.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i ogélnymi warunkami okre$lonymi w SST
D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Roboty pomiarowe nalezy wykonaé nastepujgcym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosci
podane w p.5.:
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—teodolity lub tachymetry,

—niwelatory,

— dalmierze,

—tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,

—sprzet GPS.

Wszystkie uzywane do Robét instrumenty geodezyjne powinny byé zrektyfikowane oraz posiadaé
wymagane przepisami szczegdlnymi $wiadectwa legalizacji. Dokladnos$é instrumentéw powinna zapewniaé
wykonanie Robét z zatozong w niniejszej SST doktadnosciq.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w SST D.00.00.00. , Wymagania Ogdlne” pkt 5.

Prace pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w p.10
niniejszej SST. Zamawiajgcy ma obowiqzek przekazaé Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w Dokumentaciji
Projektowej) potrzebne do wykonania Robét wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmujq wykonanie:

—odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych:

e punktéw osi trasy,
e punktéw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,
e reperdw roboczych,

—uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczqtkéw i koncéw krzywych przejsciowych i

tukéw kotowych,

—wyznaczenia przekrojéw poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw wedtug potrzeb,

—wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektéw inzynierskich (mostowych) i zatozenie

reperdw roboczych przy tych obiektach,

—stabilizacji punktéw w sposéb chroniqey je przed zniszczeniem,

—pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw,

—sprawdzenie, ustalenie i odtworzenie punkiéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich wspélrzednych za

pomocq sprzetu GPS, fqcznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

—utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

—aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa

Geodezyjnego oraz szczegdtowych ustalen innych SST.

—wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy

panstwowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej SST.

—obowiqzujqcy uktad odniesienia dla wysokosci
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiqzujgcymi Instrukcjami GUGIK i wytycznymi pkt
10.

Podstawq do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS osnowa
pomiarowa (panstwowa i robocza). Niedopuszczalne jest okreslanie wspdtrzednych osnowy metodami
poligonizacji z zaznaczaniem odchylek. Jedynq akceptowanq metoda tych czynnosci jest pomiar GPS.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien uzyskaé dane zawierajgce lokalizacje i
wspdtrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca
dokona réwniez aktualizacji rzednych osnowy panstwowej we wtasciwym osrodku zasobu geodezyjnego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniq sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu / Inzyniera
/ Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektor Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujq na pomiarach Wykonawcy, nie mogq byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektor Nadzoru.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszq by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i pofozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe nie wymienione w p.5.1. a) — j) konieczne dla prawidtowej
realizacji Robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punkiéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca ma obowiqzek wyznaczyé i zastabilizowaé osnowe
pomiarowq. Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt
zlokalizowany w obrebie Robét byt namierzalny co najmniej z dwéch punktéw osnowy poziomej oraz co najmniej
jednego punktu osnowy pionowej, z zatozonq doktadnosciq. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie
inzynierskim powinny byé zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej
jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktéw o ktérych mowa powyzej.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami Robét zwiqzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszqcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Doktadnoé¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadaé doktadnosici osnowy pomiarowej panstwowej II-
giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna byé dowiqzana co najmniej do dwéch punktéw osnowy panstwowej
(poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz ll-giej. Przed dowiqzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy
panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspétrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktérej osnowa
realizacyjna ma byé dowiqgzana. Aktualizacje tq wykonuje sie wytqcznie za pomocq sprzetu GPS.

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robét,
w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjnqg nalezy aktualizowa¢ nie rzadziej niz:

—w trakcie trwania Robét — co miesiqc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje sie réwniez uzasadniong obawe
Wykonawcy lub Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, ze takie naruszenie nastqpito,

—w okresie gwarancji — wedilug wskazan Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, lecz nie
rzadziej niz co 3 miesiqce,

—w okresie rekojmi — wedtug wskazan Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznosé¢ czestszej
aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie moze powodowaé roszczen
Wykonawcy o dodatkowq zaptate.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowq przy wykorzystaniu osnowy
realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej, ktéra zostata zaktualizowana w sposéb podany w p. 5.3

Os trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm.

Usuniecie punktdw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robét zastqpi je
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicq Robét.

Punkty wyznaczajgce o$ trasy na krzywych powinny byé wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtosé
pozioma pomiedzy stycznq z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji
pomiarowej, to jest 3 cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy Robét), zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz w miejscach
wymagajqcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdéw gtebszych
niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtosé ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnosciq do 5 mm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach, na ktérych wystepujq tuki pionowe odlegtosé pomiedzy krzywymi powinny by¢é wyznaczone
na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie
przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.
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Podczas wykonywania prac remontowych istniejqcej nawierzchni, wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
obejmuje wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposéb aby przeprowadzane
frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umozliwiato wykonanie kolejnych
warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkéw zgodnych z Dokumentaciq
Projektowq.

5.6. Oznaczenie granicy pasa drogowego

Oznaczenie granicy pasa drogowego polegaé bedzie na wyznaczeniu, zastabilizowaniu i oznakowaniu
przez uprawnionego geodete granicy pasa drogowego. Geodeta bedzie wykonywat powyzsze wyznaczenie,
zastabilizowanie i oznakowanie granicy pasa drogowego na odcinku wykonywanej przebudowy staraniem i na
koszt Wykonawcy robét. Geodeta winien przeprowadzi¢ odpowiedniq procedure celem ustalenia i oznakowania
faktycznych granic prawnych pasa drogowego. W przypadku gdy granica pasa drogowego bedzie
przebiegata w koronie drogi lub poprzez urzqdzenia drogowe (np. chodniki) geodeta winien przygotowacé
dokumentacje niezbedna do regulacji stanu prawnego pasa drogowego w celu doprowadzenia zgodnosci pasa
drogowego z Ustawa o drogach publicznych. Po regulacji stanu prawnego Wykonawca zastabilizuje granice
pasa drogowego drogi krajowej za pomocq betonowych punktéw granicznych i betonowych swiadkéw punktéw
granicznych.

Betonowe stupki graniczne nalezy wkopaé¢ w miejscach charakterystycznych granicy pasa drogowego (na
zatamaniach granicy i na granicy dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym). Swiadek punktu granicznego winien
byé usytuowany w miejscach charakterystycznych pasa drogowego (na zatamaniach trasy jednak nie rzadziej niz
200 m. Betonowe stupki graniczne i betonowy $wiadek punktu granicznego zostanq wykonane staraniem
Wykonawcy. Powyzsze prefabrykaty musza byé zaakceptowane przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniuv wykonania Robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnosciami
wymienionymi w punkcie 5.

Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikdéw pomiarowych i protokotéw wg ogdlnych zasad
okreslonych pkt 6.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy, iqcznie z wykonaniem wszystkich
niezbednych czynnosci majqgcych na celu wykonanie i odbiér Robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegajq rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewfasciwg jakosé Robot jest
niedopuszczalne.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokotéw. Czynnosci odbioru mogq by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokotu
aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowej metodami GPS.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych.
Cena jednostkowa obejmuje:

—wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejqcy przebieg trasy punktéw gtéwnych trasy fti.
poczqtkdw i koncoéw elementéw geometrycznych - krzywych przejsciowych i tukéw kotowych oraz ramp
przechytkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

—wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojéw poprzecznych zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq oraz ich zageszczenie w sposéb podany w p.5, oznaczenie pikietazu w sposéb trwaty oraz
odtworzenie uszkodzonych punktéw na biezqco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

—zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia,
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—przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspotrzednych, fqcznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

—uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

— aktualizacja metodami GPS punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),

—wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robét, gwarancji i rekojmi punktéw osnowy
realizacyjnej,

—aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa
Geodezyjnego oraz szczegdlowych ustalen innych SST,

—wykonanie wszystkich niezbednych czynnosici okreslonych w niniejszej SST na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokédtéw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”,

— pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyijnych,

—wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

—inwentaryzacja powykonawcza,

—zakup i transport materiatéw i sprzetu,

—oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszq SST, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq,

—koszt wszelkich odszkodowan dla oséb i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych,
w tym koszty wejscia w teren i jego przywrécenie do stanu pierwotnego.

Cena wyznaczenia pasa drogowego obejmuje:

—geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego - wykonanie petnej dokumentacji geodezyijnej,

—przygotowanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego pasa drogowego w przypadku jego
zawezenia (gdy urzqdzenia drogowe znajdujq sie poza istniejgcym pasem drogowym),

—wytworzenie i transport betonowych punktéw granicznych i swiadkéw pasa drogowego,

—wkopanie betonowych stupkéw betonowych i swiadkéw pasa drogowego,

—odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych SST D.01.01.01

—wykonanie dokumentacji powykonawczej granicy pasa drogowego w formie papierowej i elektronicznej
(w formacie DWG i PDF) — 6 egz. wraz z wykazem wspdtrzednych punktéw granicznych i swiadkéw
granicy pasa drogowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna O-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét
zwiqzanych z rozbiérkq elementéw drég i ulic w ramach zadania

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKT”’

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania Robét wymienionych w p. 1.1. i obejmujq
rozbiérke elementéw drég i ulic.
1.3. Zakres Robét objetych SST

W zakres robét zwiqzanych z rozbiérkq elementéw drég i ulic wehodzq:

—rozbiérka nawierzchni z mas mineralno — asfaltowych

—rozbiérka nawierzchni betonowych

—rozbidérka betonowych obrzezy chodnikowych

—rozbidérka nawierzchni z betonowej kostki brukowej

—rozbiérka betonowych kraweznikéw drogowych

—rozbiérka wpustu ulicznego

—rozbiérka elementéw kanalizacji deszczowej

Uwaga:
Materiaty rozbiérkowe, za wyjqgtkiem materialow przeznaczonych do ponownego wbudowania oraz
materialéw stanowiqgcych wlasnosé Zamawiajgcego, stanowiq wilasnosé¢ Wykonawcy i odtransportowane
bedq na jego skladowisko przy zachowaniu ustalen Dz. U. nr 62 z dn. 20.06.2001 poz. 628- Ustawa ,,0
odpadach”
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami
i okresleniami podanymi w SST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjq
Projektowq i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczqce Robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatu

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy

Cze$¢ materiatdéw pozyskana z rozbidrek, spetniajgca wymagania odpowiednich SST, moze zostac
ponownie wykorzystana po uzgodnieniu z Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Wiasnosé
materiatéw rozbiérkowych okreslono w p.4.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w p.3.1.
3.2.1. Dla wszystkich rozbiérek nalezy uzyé nastepujqcego sprzetu:

—sprzet pomiarowy,
—koparki,
—tadowarki,
—dzwigi,
—spycharki,
—zageszczarki,
—sprzet reczny.

3.2.2. Do rozbiérki nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych i betonowych nalezy stosowaé
nastepujqcy sprzet:
—sprzet reczny
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— pita spalinowa

—maszyna do frezowania nawierzchni
—samochdéd samowytadowczy
—koparko — tadowarka

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne pkt.5.”.
5.2. Wykonanie Robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujq usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, SST lub wskazanych przez Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w SST lub przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty nieuzytkowe staja sie wtasnosciq Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy
przy przestrzeganiu przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze
zmianami).

Mieszanka mineralno-asfaltowa, materiaty kamienne, elementy ulic (obrzeza, krawezniki, plytki
chodnikowe, kostka betonowa) po zakwalifikowaniu ich przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru do dalszego uzycia - sq witasnosciq Zamawidjgcego. Wykonawca przetransportuje je na miejsce
wskazane przez Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru na odlegto$é do 3 km.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacijq Projektowq bedq wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegdblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic do uzyskania wskaznika zageszczenia
s> 0,97.

Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocq koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowiqzek biezqgcego utrzymania w czystosci drég dojazdowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbiérkowych oraz
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypefiajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetniaé
wymagania okreslone w p.5.2 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru Robét dokonuje sie na budowie.
Jednostkq obmiaru Robét zwiqzanych z rozbiérkq elementéw drég i ulic, zaleznie od grubosci
poszczegdlnych warstw lub réznych wymiaréw elementéw rozliczeniowych, jest dla rozbiérki:
—rozbiérka nawierzchni z mas mineralno — asfaltowych [m?]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegajq rozbidérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwqg jakosé¢ Robédt jest
niedopuszczalne.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbioru wykonanych Robét rozbiérkowych dokonuje Kierownik Projektu na budowie na ogdinych
zasadach odbioru okreslonych w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.8 jak dla Robét zanikajgeych i
ulegaijqcych zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowq okreslonq w p. 7 wg dokonanego
obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu zrealizowanie
Robét okreslonych w Dokumentaciji Projektowej. W szczegdlnosci zakres Robét powinien obejmowaé wszystkie
roboty niezbedne do prawidlowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, tqgcznie z
Robotami, ktére nie zostaty zinwentaryzowane i nie zostaty ujete w przedmiarze Robét.

W szczegdlnosci w zakres Robdt wechodzq:
9.2.1. Dla wszystkich rozbiérek

—wyznaczenie robdét w terenie,

—zatadunek i odwéz (transport) na wysypisko lub sktadowisko,

—koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,

—koszty biezqcego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub sktadowiska,
—wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

—koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,

—koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na skladowisko przyobiektowe materiatéw przewidzianych
do ponownego wbudowania

—oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,
—wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,
—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszqg ST, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq.
9.2.2. Dla rozbiérek nawierzchni bitumicznych:

—ciecie krawedzi pilq spalinowq

—rozkucie i zerwanie nawierzchni,

—ewentualne powtdérne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,
—rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy,

—zatadunek i podwéz (transport)

—koszty wysypiska, utylizacji

—uporzqdkowanie terenu rozbiérki

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z pdzniejszymi zmianami.
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykopdéw w gruntach nieskalistych w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKT”’

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania Robét wymienionych w p.1.1, zwiqzanych z
wykonaniem wykopéw wzdluz calego projektowanego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjq
Projektowq
1.2. Zakres Robét objetych SST

W zakres robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw wchodzq;:

— roboty mechaniczne i reczne pod warstwy konstrukcyjne i elementy betonowej galanterii drogowej

— roboty zwigzane z elementami instalacji odwadniajqcej,

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw

1.3.2. Wysoko$é nasypu lub glebokosé wykopu - réinica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.3.3.  Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.3.4. Nasyp éredni - nasyp, kidrego wysoko$é¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.3.6.  Wykop plytki - wykop, ktérego gltebokoéé¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.3.7.  Wykop s$redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.8.  Wykop gleboki - wykop, ktérego gltebokoéé przekracza 3 m.

1.3.9.  Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.

1.3.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.3.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.3.12. Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdédw oraz innych prac zwiqzanych z
trasq drogowq.

1.3.13. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezqcy bezposrednio pod konstrukcjq nawierzchni
do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni
robét ziemnych

1.3.14. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w
ktérej wlasciwosci gruntu majq wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacji budowli

1.3.15. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. pkt. 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjq Projektowq,
SST i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczqce Robét podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéow

W przypadku wystepowania gruntéw wqtpliwych, ktére mogtyby zostac uzyte do wykonania nasypow,

nalezy je szczegdétowo zbadaé pod wzgledem przydatnosci do wbudowania w nasypu wedlug wymagan
przedstawionych w SST D.02.03.01,,Wykonanie nasypéw”, i przewiezé na miejsce sktadowania Wykonawcy.
Grunty, ktére nie speiajq odpowiednich wymagan, powinny zostaé¢ wywiezione na wysypisko Wykonawcy.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i ogdlnymi warunkami okreslonymi w
p.3.1.
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Przy wykonywaniu Robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
—koparka,
—réwniarka,
—spycharka,
—sprzet do zageszczania — dobrany odpowiednio do robét,
—sprzet do robét recznych,
—sprzet do odwodnienia wykopéw zgodnie z technologiq Wykonawcy, pozwalajgcy na odwodnienie
wykopéw dla wykonywania Robét ponizej zwierciadta wody gruntowej
—samochody samowytadowcze
Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Grunty pozyskane z wykopdw i spetniajgce wymagania gruntéw przydatnych do wbudowania w nasypy,
nalezy przewiez¢ na sktadowiska przyobiektowe, w celu wykorzystania do ich budowy, pozostate na wysypisko
Wykonawcy. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty sktadowania i utylizacii.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wielkosci zatwierdzone nie moze byé podstawq roszczen
Wykonawcy dotyczqcych dodatkowej zaptaty za transport.

Jako srodki transportowe mozna uzy¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, inne
przedstawione w PZJ i zatwierdzone przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedq wykonywane
wykopy.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajqcych z nieprawidtlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciqgza Wykonawce.

5.2. Wykonanie wykopéw

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej gtebokosci, wyprofilowaniu powierzchni
dna wykopu do wymaganego spadku oraz zageszczenie gruntu do wymaganych parametréw.

Zageszczenie dna wykopu nalezy kontrolowaé¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
BN-77/8931-12 lub dla gruntéw gruboziarnistych ptytq VSS zgodnie z PN-S-02205.

Po wykonaniu wykopéw Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopdédw przed przedostawaniem sie do
niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca bedzie wilasnym staraniem utrzymywat system odwodnienia
przez caty niezbedny czas. Jezeli nastqpi zawilgocenie gruntu w wykopie, to dodatkowe naprawy Wykonawca
wykona na witasny koszt.

Wilgotnos¢ gruntu w wykopie przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnei:

— w gruntach niespoistych + 2%,
— w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%,
Jezeli wyprofilowane i zageszczone dno wykopu uleglo nadmiernemu zawilgoceniv, to przed

przystgpieniem do uktadania kolejnych warstw nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzyé
érodkéw zaakceptowanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspekiora Nadzoru i Projektanta.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
Robét ziemnych, zaleca sie¢ postepowanie z wykopem w kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru przewidywany sposéb
odwodnienia wykopéw oraz sprzet do tego przewidziany. Akceptacja odwodnienia przez Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru nie wylqcza odpowiedzialnoici Wykonawcy za doprowadzenie gruntu do
wtasciwej wilgotnosci.

Sposdb i kolejnosé¢ realizacji wykopdw musi uwzgledniaé¢ etapowanie Robét i ich postep w pozostatych
branzach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopdw z wyprzedzeniem powodujgcym utrudnienia w realizacji
innych Robét lub w sposéb powodujgcy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego.

Warunkiem rozpoczecia wykopéw jest w wypadku wykonywania wykopéw ponizej zwierciadta wody
gruntowej, obnizenie tego zwierciadta do poziomu umozliwiajgcego wykonywanie Robét.

Wykopy nalezy wykonywaé w sposéb zapewniajqcy statecznosé oparcia obiektéw sqgsiednich oraz skarp
wykopu. W przypadkach wqtpliwych Wykonawca jest zobowiqzany do wykonania obliczenia statecznosci skarp
oraz zabezpieczenia obiektéw sgsiednich. Obliczenia te podlegajq sprawdzeniu przez Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw sqgsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsuniecia sie
gruntu, Wykonawca usunie wlasnym staraniem.
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Grunty z wykopéw nalezy przewozié w sposéb uniemozliwiajgcy wysypywanie sie przewozonego
materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe. W wypadku wystgpienia
zanieczyszczania drég dojazdowych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie srodki w celu uprzgtniecia
materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych
przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcéw wskazanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru.

Napotkane w obrebie wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan uzytkownikéw
tych urzqdzen.
5.3. Wymagania dotyczqce wykonanych Robét
Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem ponizszych wymagan.
5.3.1. Gdy dno wykopu stanowi bezposrednie podloze pod konstrukcje nawierzchni
—nieréwno$¢ powierzchni mierzona tatq dlugosci 3m nie moze byé wieksza niz = 3em;
— pochylenie poprzeczne powierzchni nie réznigce sie od zatozonego o wiecej niz £ 0,5 %j;
—réznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczaé + 1em, - 3cm;
—szeroko$¢ korpusu ziemnego w wykopie nie wieksza niz £ 10cm;
— 0§ korpusu ziemnego w wykopie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz + 10cm;
5.3.2. Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstwe ulepszonego podtoza
— nieréwnoéé powierzchni mierzona tatq diugosci 3m nie moze by¢ wieksza niz = 4em;
— pochylenie poprzeczne powierzchni nie rézniqce sie od zalozonego o wiecej niz = 1 %;
—rdznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczaé¢ + 2cm, - 3cm;
— szeroko$éé korpusu ziemnego w wykopie nie wigksza niz = 10cm;
— 0§ korpusu ziemnego w wykopie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz = 10cm;
5.3.3.  Skarpy i przeciwskarpy w wykopie
— pochylenie skarp i przeciwskarp rowéw w wykopie nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej
niz = 10%;
—maksymalna nieréwnosé powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie moze
przekraczaé¢ £ 10ecm.
5.3.4. Rowy
—szeroko$¢ dna rowu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5cm;
—rzedne profilu dna rowu nie mogq przekraczaé¢ + Tem, - 3cm;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okre$lonymi w
niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
— odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajqcy ich wtasciwosci;
—zapewnienie statecznosci skarp;
— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu;
— doktadno$é¢ wykonania wykopéw;
—zageszczenie i no$nosé gruntu w wykopie;
—biezqcego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozqgcymi
grunt.

Tab.1. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 |Rzed i hni d k
Z,% ne’ ,pOWI?rZC i " nd WyXopy Pomiar tasmq, szablonem, tatq o dtugosci 3 m i poziomicq lub
Réwnos¢ powierzchni dna wykopu pod .
2 konstrukcje nawierzchni niwelatorem:
Pochyl _IQ - i - w punktach gtéwnych tuku, na prostych - w odstepach co 200 m,
3 ocnyienie popraeczne powierzchn - natvkachoR=100m-co 100 m,
dna wykopu pod konstrukcje naw.
4| Pochylenie skarp - na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budzq
5 | Réwno#é skarp watpliwosci - co 50 m,
- , - przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki, zjazdy,
6 | Szerokosé rowdw .
- przepusty itp.) — w punktach charakterystycznych
7 | Rzedne profilu dna rowu
8 | Badanie wskaznika zageszczenia 3 x na 5000 m? wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu,
0 | Badanie notnosci nie mniej niz 3 badania na dZ|'ennq dziatke roboczq (dla danego
rodzaju wykopu)

Wymagania dotyczqce doktadnosci wykonania wykopéw podano w p. 5.3.
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6.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Bezposrednio po profilowaniuv dna wykopu nalezy przystqpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiqgniecia wymaganego wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia s nalezy okredla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nos$noéé nalezy okre$laé za
pomocq obcigzenia ptytq statyczng VSS, na podstawie wtérnego moduilu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-
02205. W przypadku wystepowania w wykopie gruntéw gruboziarnistych badanie to mozna réwniez
wykorzystaé¢ do okreslenia zageszczenia poprzez sprawdzenie wskaznika odksztatcenia lo.

Woartosci wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztatcenia lo = E2 /Ei, oraz wartosci wtérnego
modutu odksztatcenia E2 powinny odpowiadaé parametrom podanym w Tabeli 2.

Tab.2. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztalkcenia i no$nosci

Is, lo, E2,
Rodzaj wykopu nie mniej nie wiecej nie mniej niz
niz niz (MPa)
dno wykopu jako bezposrednie podtoze pod konstrukcje
nawierzchni
- zjazdy bitumiczne na drogi lokalne 1,00 2,20 120
- parkingi 1,00 2,20 100
- zjazdy do posesji 1,00 2,20 nie sprawdza sie
dno wykopu pod elementy odwodnienia
- do gtebokosci -1,2m od pow. robét ziemnych 1,00 2,20 nie sprawdza sie
- ponizej -1,2m od powierzchni robét ziemnych 0,97 2,50 nie sprawdza sie
dno wykopu jako podtoze pod nawierzchnie chodnikéw 1,00 2,20 nie sprawdza sie

1) dot. gruntéw spoistych w wykopie
2 dot. gruntéw niespoistych w wykopie

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia oraz nosnosci nie mogq by¢ osiqgniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjq¢ srodki w celu ulepszenia gruntu w wykopie, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (Is, lo) oraz wtérnego modutu odksztatcenia (E2).
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi.

Wyniki kontroli zageszczenia i nosnosci gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywaé do
dokumentéw laboratoryjnych. Uzyskanie prawidtowych wynikéw zageszczenia oraz nosnosci konkretnej warstwy
w wykopie powinno byé potwierdzone przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru wpisem w
dzienniku budowy.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére wykazujq wieksze odchylenia wymagan od okre$lonych w punktach 5 i 6
niniejszej SST, podlegaijq rozbidérce oraz powinny byé wykonane ponownie na koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwq jakos¢ Robét jest niedopuszezalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest metr szescienny (m3) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbior robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i obowiqzujgcq SST, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST. Wykonawca zobowiqgzany jest do ich naprawy na
wiasny koszt i wiasnym staraniem. Technologia naprawy musi byé uzgodniona z Kierownikiem Projektu /
Inzynierem / Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Wymagania ogdlne dotyczqce podstawe ptatnosci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
ogdlne”pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za metr szeécienny (m3) wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w
oparciv o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest cenq usrednionq dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

—oznakowanie robét,i zabezpieczenie terenu budowy i jego utrzymanie
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—prace pomiarowe i przygotowawcze,

—wykonanie wykopu,

—odwiezienie gruntu na skladowisko przyobiektowe oraz odktad lub wysypisko Wykonawcy, tqcznie z
kosztami sktadowania lub utylizacji

—profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacjq Projektowq,

—zageszczenie dna wykopu,

—ewentualne wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych niniejszq SST,

—zabezpieczenie skarp wykopu w sposéb okreslony przez Wykonawce na zasadach z p. 5. oraz we
wszelkich niezbednych przypadkach (deskowania state lub przesuwne, albo inne sposoby okreslone
przez Wykonawce w PZJ),

—usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopdéw, w tym wykonanych skarp
wykopu,

—odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,

—doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

—koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.6.3,

—biezqce utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozqgcymi grunt,

—rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska,

—wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardéw i sprawdzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

Dz.U. Nr 62, poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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D.03.00.00 ODWODNIENIE DROG
D.03.02.01 INSTALACJA ODWADNIAJACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru, elementéw zamknietego systemu odwodnienia w ramach zadania

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKI”’

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia Robét zwiqzanych z wykonaniem
zamknietego systemu odwodnienia w zakresie:
- kolektora odwodnienia z rur litych PVC-U (SN8, SDR-34) $rednicy 250 mm i przykanalikéw z rur PVC-U
srednicy 160 mm
- wpustéw sciekowych ulicznych
- urzqdzen rewizyjnych prefabrykowanych z kregéw betonowych
- studni chtonnych z prefabrykowanych kregéw betonowych

UWAGA:
Z uwagi na odcinkowe posadowienie czesci przelotowych instalacji odwadniajgcej o minimalnych
spadkach koniecznym jest wykonanie co najmniej dwukrotnego czyszczenia systemu odwadniajqcego w
ciqgu roku. Jest to konieczne do poprawnego funkcjonowania instalacji, przy projektowanych minimalnych
spadkach podiuznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zamkniety system odwadniajgcy — instalacja i urzqdzenia zewnetrzne, przeznaczone do
odprowadzenia wéd opadowych z drogi i przylegtego terenu do odbiornika, ktéra stanowi cato$é techniczno
uzytkowq drogi, zapewniajqcq jej poprawne funkcjonowanie
1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych
1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potqczenia wpustu deszczowego z sieciq kanalizacji deszczowej
1.4.4. Urzqdznie rewizyjne - urzqdzenie na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploataciji czesci przelotowych systemu odwadniajgcego.
1.4.5. Wylot sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego écieki do odbiornika.
1.4.6. Kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania iciekéw z kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do zbiornika.
1.4.7. Skrzynka rozsqczajgca — skrzynka (urzqdzenie) stuzqce do gromadzenia wody opadowej z kolektora
instalacji odwadniajqcej i odprowadzania jej poprzez rozsqgczanie do gruntu
1.4.8. Pozostate stosowane okreélenia sq zgodne z normami oraz definicjami podanymi w SST D.00.00.00 -
»Wymagania Ogdélne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczqce Robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogélne” pkt.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét i ich zgodnos$é z Dokumentacjq Projektowq i
poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.2.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sq przez Wykonawce u Wytwércy. Kazdy
materiat musi posiadaé atest Wytwércy, stwierdzajqcy zgodnoéé jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiadaé wymagane odrebnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty
bqdz certyfikaty zgodnoéci. Wykonawca przedlozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed
sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom
okreslonym w Aprobatach Technicznych, nie mogq by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usuniete z placu budowy na
koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania studzienek wpustowych

—  wpusty uliczne zeliwne zgodne z PN-EN 124:2000

—  pierscien odciqzajqcy,

—  krqg betonowy @500 wg PN-EN 1917:2004 z betonu o wytrzymatoici nie mniejszej niz 40 MPa,
—  betonowy krqg z wylotem bocznym o $rednicy dostosowanej do przytqczy,

—  krqg betonowy denny @500 (osadnik prefabrykowany),
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2.2.

materiaty do wykonania uszczelnienia wylotu ze studzienki sciekowej,

mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 na podsypke gr.10cm pod pierscien odcigzajqcy,

piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskazniku réznoziarnistosci
U > 3, do wykonania podsypki pod krqg denny,

chudy beton Rm = 6 ~ 9 MPa wg PN-S-96013:1997 do wykonania warstwy wyréwnawczej grubosci 10cm,
pod krqg denny,

materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociowej, np. typu Abizol.

2. Materiaty stosowane do wykonania urzqdzen rewizyjnych i chlonnych

Komora robocza urzqdzenia rewizyjnego (powyzej wejscia kanatéw) powinna byé wykonana z kregéw
betonowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917:2004. Zaprojektowano wykonanie osadnika z
kregéw betonowych: @ mm wg. projektu o wysokoéci h = 500mm lub innej dostosowanej do wykonywanego
elementu, z betonu o parametrach: dopuszczalna minimalna wytrzymato$é obliczeniowa 40MPa), klasa
ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003.

Komora robocza osadnika w obrebie wejscia kanatéw powinna byé wykonana z kregu zelbetowego o
rozstawie i srednicach otworéw wylotowych do podtgczenia kanatéw, zgodnych z Dokumentacjq Projektowq,
oraz o wysokosci dopasowanej do potozenia otworéw. Dopuszczalna minimalna wytrzymatosé obliczeniowa
betonu z kregu zelbetowego to 40MPa, klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003. Kierownik Projektu
moze dopuscié wykonanie komory roboczej studni jako monolityczna z betonu o parametrach: klasa
wytrzymatosci na éciskanie C30/37, klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003. Z tego samego betonu
nalezy wykona¢ réwniez ptyty denne studni o grubosci 25cm.

Chudy beton Rm = 6 = 9 MPa wg PN-S-96013:1997 do wykonania warstwy wyréwnawczej grubosci 5cm
lub 10cm pod ptyte denng,

Piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskazniku réznoziarnistosci
U = 3, do wykonania podsypki pod warstwe wyréwnawczq z chudego betonu.

Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005 i PN-EN 1917:2004.

Pierscien odcigzajqcy dla osadnika.

Urzgdzenia rewizyjne przykryé prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi zelbetowymi wykonanymi
zgodnie z dokumentacjq i odpowiadajgcymi wymaganiom PN-EN 1917:2004.

Witaz kanatowy powinien byé wykonany zgodnie z PN-EN 124:2000 o srednicy 60cm.

Prety érednicy @14mm ze stali nierdzewnej do wykonania krat zabezpieczajqcych wlot do studni.

Materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociowej, np. typu Abizol.

Papa asfaltowa z wkiadka z tkanin technicznych na lepiku, joko zabezpieczenie dolnej powierzchni ptyty
denne;j.

Do wykonania komory rewizyjnej monolitycznej (Urzqdzenie rewizyjne SO) beton C30/37, wodoszczelno$é
w8

2.2.3. Materialy stosowane przy wykonywaniv przykanalikéw i gtéwnych czesci przelotowych

rury PCV @ mm wg. projektu odpowiadajgce  wymaganiom norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-C-
89207:1997, klasy S o sztywnoici obwodowej SN 8kN/m2; SDR 34 iqczone kielichowo na uszczelke
gumowq,

rury PP @ mm wg. projektu odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-C-89207:1997,
klasy S o sztywnosci obwodowej SN 8kN/m2; SDR 34 tqczone kielichowo na uszczelke gumowq,

elementy PP lub PCV do wykonania ztqczy,

mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 lub piasek wg PN-B-11113:1996 do wykonania podsypki pod
przykanalik. Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3.

2.2.4. Materiaty uzyte do produkeji betonéw
2.2.4.1. Wymagania dla cementu uzytego do betonéw i zapraw

Tabela 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wymagania Klasa cementu
32,5N 32,5R 42,5N 42,5R
Wytrzymatosé na po 2 dniach - >10 >10 > 20
1 | $ciskanie, po 7 dniach =16 - - -
MPa: po 28 dniach 32,5 <Rn <525 42,5 <Rm< 62,5
5 Czas wiqzania po.czqtell( \./vi.qzanio, o 75 60
najwczesniej po uptywie min.
3 | Stalo$¢ objetosci (rozszerzalnosé), nie wiecej niz, mm 10
Zawartosé SOg3, , nie wiecej niz, %o:
4 |CEM I, CEMII 3,5 4,0
CEM III 4,0 4,0
5 | Zawartosé chlorkéw, nie wiecej niz, %: 10

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakosé

okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
2.2.4.2. Kruszywo do betonu
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Kruszywo tamane stosowane do wyrobu betonowych/zelbetowych elementéw kanalizacji deszczowej
powinno spetiaé wymagania normy PN-B-06712 i Dz.U. Nr 63 dla kruszyw do betonéw klas B15 i wyzszych
i/lub PN-EN 12620:2004. W przypadku stosowania normy PN-EN 12620:2004 kategorie poszczegdlnych
parametréw kruszyw powinny byé zgodne z wartosciami przedstawionymi w tabelach 2 - 4.

Do betonéw stosowaé nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do
16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Kierownika
Projektu.

Grysy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania dla grysu do betonowych /zelbetowych elementéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 Zawarto$é pytdéw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1

2 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20

3 Wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8

4 Nasigkliwo$é, %, nie wiecej niz: 1,2

5 [ Mrozoodpornoé¢ wg metody bezpoéredniej, %, nie wiecej niz 2

6 Mrozoodporno$¢é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg PN-B-
11112), %, nie wiecej niz: 10

7 Zawarto$é zwiqzkdw siarki, %, nie wiecej niz: 0,1

8 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25

9 Zawarto$é¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowda
ciemniejsza niz:

nie wywotujqca
10 | Reaktywno$é alkaliczna (wg PN-B-06714-34]) zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%
11 | Zawarto$é podziarna, %, nie wiecej niz: 5
12 | Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz: 10

Nalezy stosowaé piaski pochodzenia rzecznego, albo bedqce kompozycijq piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w tabeli 3.
Tabela 3. Wymagania dla piasku do betonowych/zelbetowych elementéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartos¢ pytéw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5

2 | Zawartosc zwiqzkdw siarki, %, nie wiecej niz: 0,2

3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25

4 | Zawarto$é¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa

ciemniejsza niz:

nie wywotujqca
5 | Reaktywnoéé alkaliczna (wg PN-B-06714-34) zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%

Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-B-06712 i Dz. U. Nr 63 dla marki 15 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych.
Zwir marki 15 powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w tabeli 4.
Tabela 4. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych/zelbetowych elementéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Wytrzymatos¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej niz: 12

2 | Zawarto$é ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 5

3 Nasigkliwo$é, %, nie wiecej niz: 1,0

4 | Mrozoodpornosé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wiecej niz: 5,0

5 | Zawarto$é ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20

6 | Zawartosé pytdw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5

7 | Zawarto$é zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25

8 | Zawarto$é zwiqzkéw siarki, %, nie wiecej niz: 0,1

9 | Zawarto$é zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowda

ciemniejsza niz:

2.2.5. Obsypka i zasypka

Do wykonania obsypki i zasypki nalezy uzyé piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanke naturalng wg
PN-B-11111:1996. Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3.
2.2.6. Deskowanie

Deskowanie systemowe lub deski iglaste lll klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu
studni i ewentualnego szalunku wykopow.
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2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy takie jok elementy urzqdzen rewizyjnych nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wqtpliwosci mogqcych mieé wptyw na jakosé
wykonywanych robét, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym
przez Kierownika Projektu.

2.4. Skladowanie materiatéw na budowie

Rury gtéwne przelotowe i przykanalikéw z PVC nalezy sktadowaé na gruncie, ktérego powierzchnia jest
ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatéw mogqcych spowodowac uszkodzenie. Jezeli podczas transportu
rury ulegly zniszczeniu, nie nalezy ich stosowad.

Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nieréwna, nalezy stosowaé drewniane kantéwki, zapewniajgce
wystarczajqcq powierzchnie nosng.

Armature ciezkq i elementy przykry¢ studni powinno sie przechowywaé pod wiata.

2.5. Wszystkie materiaty powinny posiadaé wymagane odrebnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty i
badania. Wykonawca przediozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na
plac budowy.

2.6. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mogq byé wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na
koszt Wykonawcy.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania elementéw systemu odwadniajgcego

Do prac montazowych nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

- koparka,
- ptyta wibracyjna,
- dzwig samojezdny,
- osprzet do wykonywania przewiertéw w korpusie drogowym z przeciskiem przykanalika,
- sprzet reczny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw systemu odwadniajgcego
4.2.1. Materialy powinny byé przewozone w sposéb zgodny z instrukcjq producenta. Mozna uzy¢é dowolnego
srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta. Szczegdétowe srodki transportowe
powinny by¢é wykazane przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzone przez Kierownika Robét.
4.2.2. Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwosciq przesuwania sie oraz uktadaé w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz urzqdzen rewizyjnych i wpustéw
ulicznych, gtéwnych czesci przelotowych, przykanalikéw
5.2. Zakres robét przy wykonywaniv wpustéow wraz
—  wykonanie w gotowym wykopie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 10cm,

—  ulozenie osadnika prefabrykowanego (krqg betonowy denny) @50cm, h=100cm lub kregu betonowego z
wykonaniem ptyty dennej z betonu C30/37, grubosci 10cm. W tym przypadku pod ptyte dennq wylewanq
na mokro nalezy utozyé podwéijng warstwe papy na lepikuy,

—  ulozenie kregu betonowego z wylotem bocznym oraz pozostatych kregéw,

—  wykonanie izolacji pionowej,

—  wykonanie obsypki i zasypki studni materiatem wg p.2.2.6 z zageszczeniem do parametréw wg p.6.2,

—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 pod pierscien odcigzajqcy,

—  ulozenie pierscienia odciqzajqcego,

—  zamocowanie kraty wpustowej.

5.3. Zakres robét przy wykonywaniuv urzqdzen rewizyjnych

—  wykonanie w gotowym wykopie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20cm,

—  wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego betonu, grubosci 5cm,

—  ulozenie izolacji poziomej z podwéijnej papy z wktadkq z tkanin technicznych na lepiku,
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6.

6.1.

montaz prefabrykowanego kregu dennego osadnika wraz z fabrycznymi otworami dostosowanymi do
$rednic kanatéw,
opcjonalnie wykonanie dolnego elementu osadnika jako elementu monolitycznego z betonu C30/37 — ptyta
denna grubosci 25cm wraz z kinetq oraz $ciany studni wraz z otworami pod przylqczenie rur
kanalizacyjnych lub przykanalikéw wraz z montazem zbrojenia i deskowania i demontazem deskowania,
utozenie pozostatych kregéw betonowych urzqdzenia rewizyjnego
wykonanie wymaganych podtqczen gtéwnych czesci przelotowych lub przykanalikéw,
wykonanie izolacji pionowej osadnika materiatem typu Abizol R+P, w dwéch warstwach,
stopniowe obsypywanie osadnika materiatem wg p.2.2.6 z demontazem szalowania i zageszczaniem,
utozenie piericienia odciqzajgcego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 10cm,
utozenie ptyty przykrywajgcej na zaprawie cementowej,
montaz wtazu kanatowego zeliwnego, typu ciezkiego, srednicy 600mm,
wykonanie zasypki osadnika wraz z zageszczeniem do parametréw wg p.6.2.

Zakres Robét przy wykonywaniv przykanalikéw i gléwnych czesci przelotowych
utozenie w gotowym wykopie i zageszczenie, podsypki piaskowej grubosci 20 cm,
utozenie rur z uszczelnieniem potqczen uszczelkami gumowymi oraz z zachowaniem wymaganych spadkéw,
wykonanie przylqczy przykanalikéw do urzqdzen rewizyjnych,
wylot przykanalika winien byé wykonany jako elastyczny zastosowaé typowe tuleje do rur PCV lub PP
wykonanie obsypki i zasypki przykanalika z piasku na grubo$é 20cm, ponad gére przewodu,

zasypanie reszty wykopu gruntem nasypowym wg SST D.02.03.01 z zageszczeniem do parametréw wg
p.6.2,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogéblne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjq Techniczng

i wskazaniami podanymi w SST.

6.2.

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola wykonania obejmuje:

sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestéw producentéw oraz

poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi i ogledziny zewnetrzne.

sprawdzenie zageszczenia podioza, podsypek i fundamentéw — wymagania zaleznie od glebokosci

badanej warstwy w stosunku do podtoza konstrukcji nawierzchni:

- w przypadku podsypki, obsypki i zasypki:

" |s > 0,97 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci > 1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni,

= |s > 1,00 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci do 1,2 m od podtoza konstrukeji nawierzchni.

- w przypadku warstwy wyréwnawczej z chudego betonu Is > 1,00,

- w przypadku zasypki wykopéw przykanalikéw i gtéwnych czesci przelotowych, w trzech miejscach na
diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z ponizszq tabelg:

W korpusie drogowym Poza korpusem drogowym
Badana warstwa Is Badana warstwa Is
gérna warstwa zasypki jako bezposrednie gérna warstwa zasypki jako bezposrednie
. . . . = 1,00 . . . . > 0,97
podioze pod konstrukcje nawierzchni podtoze pod konstrukcje nawierzchni
warstwa na gtebokosci do -1,20m od warstwa na gtebokosci do -1,20 m od
. . . " . - > 1,00 . . . " . . > 0,95
powierzchni podtoza konstrukcji nawierzchni powierzchni podtoza konstrukcji nawierzchni
P P : :
warstwy na gtebokosci >1,20m od > 0,97 warstwy na gtebokosci > 1,2m od powierzchni > 0,95

powierzchni podtoza konstrukeji nawierzchni

podtoza konstrukeji nawierzchni

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiqzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnosciq do 1 cm,

sprawdzenie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodq,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

badanie odchylenia osi przykanalika i gtéwnych czesci przelotowych,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zatozenia przewodéw i urzqdzen rewizyjnych,

badanie odchylenia spadku przykanalika i gtéwnych czesci przelotowych,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodoéw,

sprawdzenie rzednych posadowienia swpustéw Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

sprawdzenie wytrzymatosci i innych wymaganych parametréw betonéw,
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—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania osadnikéw poziomych przed studniami wpadowymi,

—  sprawdzenie kompletnosci robdt,

—  przedstawienie Kierownikowi Projektu wynikéw badan prefabrykatéw, potwierdzajgce wymagania
okreslone w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz 5 cm,

—  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,

—  odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé 3 cm,

—  odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

—  odchylenie przykanalika i kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przykanalika / gtéwnych
czesci przelotowych od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

—  odchylenie spadku utozonego przykanalika / gtéwnych czesci przelotowych od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

—  wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dilugosci 100 m przewodu
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

—  rzedne kratek sciekowych i pokryw urzqdzen rewizyjnych powinny byé wykonane z doktadnosciq do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiaru dla poszczegdlnych elementéw kanalizacji jest dla:
- wpustéw ulicznych wraz ze studniami @500 mm — sztuka (szt.),
- urzqdzen rewizyjnych — studnia (std.),
- gtéwnych czesci przelotowych PVC — metr (m),
- przykanalikéw PVC — metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegajq rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robot jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbior robét zanikajqgcych i vlegajgcych zakryciv

Roboty ulegajqce zakryciu:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,
- wykonanie warstw wyréwnawczych,

- utozenie elementéw przelotowych

- izolacja przeciwwilgociowa.

Odbiér wykonanych Robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu. Montaz studzienek wpustowych
podlega odbiorowi Robét ulegajqcych zakryciu oraz koficowemu wedlug zasad podanych w D.00.00.00
»Wymagania Ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa stanowi cene usrednionq dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich czynnosci wymienionych w pkt 5 SST dotyczqcych wykonania elementéw instalacji zamknietego systemu
odwadniajgcego.
9.2.1. Placi sie za jednostke obmiarowa wg p.7.2 urzqdzenia rewizyjnego. Cena jednostkowa obejmuije:
—  wytyczenie geodezyjne,
—  zakup i dostarczenie materiatéw,
—  zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami SST D.02.01.01,
— odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania zgodnie z warunkami SST
D.02.01.01.00,
—  doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,
—  usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopéw, w tym wykonanych skarp wykopu,
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przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyréwnawczych z zageszczeniem,
montaz kompletnych urzqdzen rewizyjnych wraz z wykonaniem wymaganych przytqczy,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

wykonanie obsypki i zasypki elementéw instalacji zamknietego systemu odwadniajgcego,

utozenie ewentualnych piersicieni odciqzajgcych, ptyt pokrywowych, podmuréwki z cegiet i wltazéw,
uporzqdkowanie terenu,

biezqce utrzymanie prowadzonych Robét oraz czystosci drég dojazdowych,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq SST, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq.

9.2.2. Placi sie za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonania wpustu ulicznego @500mm w rozbiciu na rodzaj
wpustu. Cena jednostkowa obejmuje:

wytyczenie geodezyijne,
zakup i dostarczenie materiatéw,
zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami SST D.02.01.01,

odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania zgodnie z warunkami SST
D.02.01.01.00,

doprowadzenie do wiasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopdéw, w tym wykonanych skarp wykopu,
przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyréwnawczych z zageszczeniem,
montaz kompletnych urzqdzen wpustowych @500mm wraz z wykonaniem wymaganych przyltqcezy,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

wykonanie obsypki i zasypki elementéw systemu odwadniajgcego,

utozenie ewentualnych pierscieni odcigzajgcych,

zamocowanie wpustéw zeliwnych,

uporzqdkowanie terenu,

biezqce utrzymanie prowadzonych Robét i czystosci drég dojazdowych,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq SST, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq.

9.2.3. Placi sie za jednostke obmiarowq wg p.7.2 wykonania przykanalika @200. Cena jednostkowa
obejmuje:

wytyczenie geodezyjne,

zakup i dostarczenie materiatéw,

zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami SST D.02.01.01,

odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,

doprowadzenie do wiasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopdéw, w tym wykonanych skarp wykopu,
przygotowanie podfoza, wykonanie wymaganych podsypek z zageszczeniem,

utozenie przykanalikéw @200,

wykonanie wszystkich przytqczen do urzqdzen rewizyjnych z ich uszczelnieniem i zabezpieczeniem,
wykonanie obsypek i zasypki przewodéw przelotowych wraz z zageszczeniem do odpowiednich wymagan,
uporzqdkowanie terenu,

roboty odtworzeniowe trawnikdw, zielencéw, itp. zwiqzane z przebudowq (przywrécenie do stanu
pierwotnego),

biezqce utrzymanie prowadzonych Robét oraz czystosci drég dojazdowych,
wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,
oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq SST, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem

stalowym i zelbetowe.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czeséé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena

zgodnosci.
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PN-EN 1329-1:2001

PN-87/B-01170
BN-83/8836-02
PN-B-11111:1996
PN-B-11113:1996
BN-77/8931-12
PN-92/B-10735
PN-87/H-74051/02
PN-80,/B-01800

PN-90/B-14501
PN-58/C-96177

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i ciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqtrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony
poli(chlorek winylu) PCV-U. Cze$é 1: Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wtazy kanatowe (typu ciezkiego).

Antykorozyijne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Zaprawy budowlane zwykte.

Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy stosowany na gorgco.

betonowe i zelbetowe.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
robét zwiqzanych z wykonaniem drenazu francuskiego z rurq drenarskq PVC w zwiqzku z realizacjq zadania:
»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKT”’

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z wykonywaniem drenu
francuskiego - drenazu ze zwiru ptukanego frakcji 8/16 z owinigciem geowltdkning separacyijno-filtracyjng o
przekroju rowka drenazowego w ksztatcie prostokgta o wymiarach zgodnych z dokumentacjq projektowq, z utozonq
wewnqtrz rurq drenarskq PVC o przekroju kotowym srednicy 100 (110) mm uktadang na poziomie spodu dolnej
warstwy konstrukcyijnej jezdni.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Drenaz — system filirow odsqczajgcych i drenéw stuzqcy do odprowadzenia wody.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonywania drenazu nalezy stosowaé:

— Zwir 8/16 wg PN-B-11111

— widkniny o wystarczajgcej wytrzymatosci na przebicie (Srednia wytrzymatos$é na przebijanie w warunkach

badania CBR powyzej 2kN)
— rury drenarskie PVC srednicy 110 (110) mm
— szpilki stalowe do zamkniecia wtdkniny

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Sprzet uzywany do
uktadania drenazu musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét
powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparki,

— tadowarki,

— ptytowej zageszczarki wibracyjnej,

— przewoznego zbiornika na wode,

— recznego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej SST, mozna korzystaé z dowolnych srodkéw transportowych, ktére
pozwolq zachowa¢ dobry stan materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie drenazu francuskiego
Roboty rozpoczyna sie od recznego wykonania rowka drenazowego z usunieciem urobku poza teren wykopu.
Nastepnie uktada sie warstwe geowtdkniny filtracyjnej na dnie rowka, z wywinieciem na zewngtrz. Na dno rowka
drenazowego nalezy utozy¢ rure drenarskq i tak utozony ciqg drenazowy wypehia sie projektowanq obsypkqg
filtracying, z jej doktadnym ubiciem. Nastepnie zawija sie geowtdknine na wierzch zasypki i fqczy za pomocq
metalowych szpilek z pretéw stalowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary cech geometrycznych
W czasie prowadzenia robét Wykonawca bedzie dokonywat:
— sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjq projektowq lokalizacji drenazu,
— pomiaru spadku podiuznego dna; powinien wynosi¢ 1 0,5 %, przy speftnieniu warunku, ze nie powstanie
przeciwspadek;

— pomiaru wymiaréw drenazu francuskiego; tolerancja dla szerokosci 5 cm, tolerancja dla gtebokosci 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m (metr) wykonanego drenazu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego drenazu francuskiego obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykopanie rowkéw,
— dostarczenie materiatéw,
— wbudowanie i zageszczenie materiatéw,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy 1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég .
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
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D.04.00.00 PODBUDOWY .
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru, wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKT”’

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jaoko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniv i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, i obejmujq:

— profilowanie koryta pod jezdnie
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét i ich zgodnos$é z Dokumentacjq Projektowq i
poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczqce Robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuijq.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST p.3.1.

Przy mechanicznym zageszczaniu podtoza gruntowego Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym
sprawnym technicznie sprzetem:

Do profilowania podtoza:

— réwniarka,

— spycharka,

— koparko-tadowarka,

— sprzet reczny.

Do zageszczania podfoza:

— walec stalowy gtadki,

— walec ogumiony,

— lekki walec reczny

— zageszczarki ptytowe wibracyjne reczne,

— inny sprzet reczny.

Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zageszczenia podloza moze uzyé innego sprzetu
wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystepuije.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystqpienia do robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projekiu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt Organizacji Robét na czas Robdt i Harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwzgledniaé¢ wykonanie Robét odcinkami w taki sposdb,
aby zabezpieczy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robét nalezy wykonaé tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wéd opadowych.
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5.3. Profilowanie i zageszczenie podioza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejqce rzedne terenu umozliwiajq
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$é zaakceptowanq przez Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajqcy wymagania obowiqzujqce dla gérnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia wg tab.1.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zageszczenie
zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod warstwe odsqczajgcq oraz dolng warstwe podbudowy nalezy
wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystqpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniv powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-
77/8931-12 lub w przypadku wystepowania w podiozu gruntéw gruboziarnistych - ptytq VSS zgodnie z PN-S-
02205.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej:

— w gruntach niespoistych + 2%,

— w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%,

Wykonawca bedzie chronit podioze i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane
i zageszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy
nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzyé srodkéw zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podioza-koryta na kosz wiasny.
Obowiqzkiem Wykonawcy jest réwniez powtdrzenie wszystkich badan jakosciowych wg p.6.2.1 i 6.2.2.

5.4. Wymagania dotyczqgce zageszczenia i nosnosci

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystqpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowaé do osiqgniecia wymaganego wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modutu odksztalcenia.

Wskaznik zageszczenia s nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nosnoéé nalezy okre$laé za
pomocq obcigzenia ptytq statyczng VSS, na podstawie wtérnego modutu odksztalkcenia E2 zgodnie z PN-S-
02205. W przypadku wystepowania w wykopie lub nasypie gruntéw gruboziarnistych badanie to mozna
réwniez wykorzystaé¢ do okreslenia zageszczenia poprzez sprawdzenie wskaznika odksztatcenia /o.

Woartoéci wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztalcenia I, = E2 /E1, oraz wartoéci wtérnego
modutu odksztatcenia E2 powinny odpowiadaé parametrom podanym w Tabeli 1.

Tab.1. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i nosnosci
Istniejgce podioze zakwalifikowane go grupy nosnosci G3

Is, lo, . Ry
. . . _ s E2, nie mniej niz
Rodzaj podtoza nie mniej nie wiecej
. s (MPa)

niz niz
podtoze pod konstrukcje nawierzchni (koryto pod warstwq
ulepszonego podtoza)
- droga 1,00 2,20 35
- zatoki autobusowe 1,00 2,20 35
podtoze pod konstrukcje nawierzchni:
- zjazdéw asfaltowych, skrzyzowan 1,00 2,20 35
podioze pod nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej, z . .
destruktu, chodnikéw i umocnionych poboczy 1,00 2,20 nie sprawdza sig

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci nie mogq byc osiqgniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych w podiozu, to nalezy podjgé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajqcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia i witérnego modutu odksztatcenia.
Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiqzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastqpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

W  przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zageszczonego podioza, nalezy
postepowaé zgodnie z zapisem w p.5.3.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podioza

W wypadku watpliwoéci, co do jakosci wykonanych Robét, Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor
Nadzoru moze zazqdaé wykonania badan dodatkowych lub zmieni¢ czestotliwos$é ich wykonania w stosunku do
czestotliwoséci podanej w niniejszej SST.

Wskaznik zageszczenia podtoza nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12 a wtérny modut odksztalcenia
wg PN-S-02205:1998, zgodnie z czestotliwosciami przedstawionymi w Tabeli 2.

Wartosci wskaznika zageszczenia i modutu odksztatcenia powinny spetiaé¢ wymagania podane w p. 5.4.

Tab.2. Wymagane czestotliwosci badan

Rodzaj badania Czestotliwosé badan

Wskaznik zageszczenia ls 1 badanie na 600 m?2 lecz nie
mniej niz 2 badania na dziennej
dzialce (dla danego rodzaju

Wtérny modut odksztatcenia E2 podtoza)

Wskaznik odksztatcenia lo

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarnistosé materiatu tworzgcego podioze, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie
obciqzen ptytowych wg PN-S-02205:1998. Wartoé¢ wskaznika odksztalcenia |, nie powinna byé wyzsza niz
podana w p.5.4.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedilug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq podana w p.5.3.

Wyniki kontroli zageszczenia i nosnosci gruntu. Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowosé zageszczenia oraz nosnosci podtoza powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.2.2. Cechy geometryczne
Dopuszczalne sq ponizsze tolerancie w doktadnosci wykonania podtoza — koryta.

Nieréwnoé¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego podtoza, mierzona tatg 3m * 4cm
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone tatq 3m i poziomicq elektroniczng +
Niweleta powierzchni, réznica w stosunku do projektowanych rzednych +
Odchylenie osi korpusu drogowego 10 cm
Szeroko$¢ koryta +

Pomiaréw nalezy dokonywaé tasmgq, szablonem, niwelatorem, tatq 3m i poziomicq elektroniczng, z
ponizszq czestotliwosciq co 20 m - na prostych,
6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Nie przewiduije sie potrqcen za obnizonq jakos¢ robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zageszczonego koryta (podioza
gruntowego pod konstrukcje).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i wymaganiami Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci choé jednego elementu Robét z wymaganiami, Roboty uznaije sie za wykonane
niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST. Wykonawca zobowiqzany jest do ich naprawy na wiasny koszt i
wiasnym staraniem. Technologia naprawy musi byé uzgodniona z Kierownikiem Projektu / Inzynierem /
Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Nie przewiduije sie potrqcen za obnizonq jakosé robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za metr kwadratowy (m?) profilowania i zageszczania koryta ziemnego (podioza pod
konstrukcje).

Cena jednostki obmiarowej jest cenq usrednionq dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— profilowanie korytaq,

— zageszczenie koryta,

— zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie korytaq,

— ewentualne osuszenie zawilgoconego podtoza,

— doziarnienie lub inne ulepszenie podioza w okolicznosciach podanych w p.5.4,

— koszty niezbednych uzgodnien z Projektantem

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosici niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszq SST, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

10.2. Inne dokumenty
Ogélne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru, oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych jezdni w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKT”’

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniv i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyijnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni i obejmujq:

—oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych

® warstwy wigzqcej
—oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych - gérnej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

Zakres wystepowania robdt przy oczyszczeniu i skropieniu zgodnie z lokalizacjq wg Dokumentacii
Projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kationowa emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.2. Zakladowa kontrola produkeji (ZKP) - jest to stata wewnetrzna kontrola produkcji prowadzona przez
producenta w celu wykazania, ze produkcja jest zgodna ze Wstepnym badaniem typu. Wszystkie elementy,
wymagania i przedsiewziete srodki przyjete przez producenta nalezy systematycznie dokumentowaé w formie
zapiséw i procedur. Dokumentacja systemu kontroli produkcji gwarantuje zapewnienie jakosci i umozliwia kontrole
wymaganych parametréw wyrobu oraz efektywne prowadzenie systemu kontroli produkciji. ZKP obejmuje kontrole
i badania: wyposazenia, surowcdw, proceséw produkcyijnych oraz wyrobu koricowego.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi
w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz ich zgodno$é z Dokumentaciq
Projektowq oraz z poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczqce Robét podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2. Wymagane jest réwniez wypetnienie warunkéw zawartych w ,WT-3 Emulsje
Asfaltowe 2009”, IBDM, Warszawa 2009.
2.2. Rodzaje materialéw do skropienia

Do skropienia podbudowy nieasfaltowej uzyé emulsie asfaltowq kationowq C60 B5 ZM albo C60 B4 ZM
o indeksie rozpady >120, wg WT-3 Emulsje asfaltowej 2009. Tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dotyczqce kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczenia warstw
nawierzchni.

C60 B3 ZM lub C60 C60 B5 ZM
Wymagania Metoda badan B4 ZM
: Jednostka
techniczne wedtug normy Zakres Zakres
Klasa wartodci Klasa wor.fos'
3 50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - lub lub 5 120 do 180
4 70 do 130
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 629 5 58 do 62
Czas wyplywu b b
dla @ 2 mm w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR 1 TBR
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C60 B3 ZM lub C60 C60 B5 ZM
Wymagania Metoda badan B4 ZM
. Jednostka
techniczne wedtug normy Zakres Zakres
Klasa o Klasa ..
wartosci wartosci
P°Z°ST°+°S;;° sicie 0,5 PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwalosé po 7 dniach PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 1 TBR 1 TBR
Adhezja©
% pokrycia
WT-:?, powierzchni 5 >75 5 >75
zatqeznik 2
pH emulsji PN-EN 12850 - > 3,59 - >3,59

Wymagania dotyczqce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,Imm 3 <1009 3 <1009

) Emulsje mozna rozcienczaé wodq, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m).

b Nie dotyczy emulsji rozcieficzanych wodq na budowie.

<> Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

d  Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwiqzania warstwy asfaltowej z podbudowq zawierajgcq spoiwo
hydrauliczne.

e Do skropien podbudéw niezwiqzanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji

160/220.

Do skropienia podbudowy z betonu asfaltowego z asfaltem modyfikowanym nalezy uzyé emulsji
modyfikowanej C60 BP3 ZM wg WT-3 Emulsie asfaltowe 2009 Tablica 3. Dopuszcza sie uzycie emulsji
modyfikowanej C60 BP4 ZM wg WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Tablica 3.

Tablica 3. Wymagania dotyczqce kationowych emulsji modyfikowanych polimerami, stosowanych do ztqczania
warstw nawierzchni

C60 BP3 ZM lub C60 C60 BP5 ZM
. . Metoda badania BP4 ZM
Wymagania techniczne Jednostka
wedtug normy
Zakres Zakres
Klasa L. Klasa L.
wartosci wartosci
3 50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - lub lub 70 5 120 do 180
4 do 130
Zawarto$é lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62 9 5 58 do 629
Czas Wyp*yz“”o“%“ @2mm w PN-EN 12846 s 1 TBR Y 1 TBRH
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C60 BPB?;)‘ZtAQ,‘be C60 C60 BP5 ZM
. . Metoda badania
Wymagania techniczne i Jednostka
wediug normy Zakres Zakres
Klasa . Klasa ..
wartosci wartosci
P°Z°S*°+°S:1:]° sicle 0,5 PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwalos¢ po 7 dniach PN-EN 1429 %(m,/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 1 TBR 1 TBR
)
Adhezja? pokrycia
WT_?." powierzchni 2 >75 2 >75
zatqeznik 2
oH emulsji PN-EN 12850 - >3,59 > 3,5=9
Wymagania techniczne dotyczqce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych rzez odparowanie,
zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,Imm 3 <100 3 <100
Temperatura micknienia PN-EN 1427 °C 4 >43 4 >43
N°Wr°';§orgzysw v PN-EN 13398 % 4 >50 4 >50

) Emulsje mozna rozcienczaé wodg, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m).

b Nie dotyczy emulsji rozcieficzanych wodq na budowie.

9 Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

d  Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwiqzania warstwy asfaltowej z podbudowq zawierajgcq spoiwo
hydrauliczne.

Do skropienia warstwy wiqzqcej asfaltowej z betonu asfaltowego z asfaltem niemodyfikowanym nalezy
uzyé emulsje asfaltowq C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM wg WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Tablica 2.
2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Do skropienia poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uzyé lepiszcza w ilosci
nastepujqcej, w przeliczeniu na czysty asfalt wg WT-2 Tablica 57.
2.3.1. Zgodnie z ,,WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009” potwierdzenie zgodnosci dla zastosowanej emulsji
odbywa sie wedlug systemu 2+ wedlug Dyrektywy 89/106/ EWG. Aby zagwarantowaé, ze wyréb spetnia
wymagania okreslone w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 producent powinien przeprowadzié Wstepne
badanie typu (wedtug pkt. 2.2.4.1) oraz prowadzi¢ Zakladowq kontrole produkeji (ZKP), ktéra powinna byé
certyfikowana przez jednostke notyfikowanqg (wymagang do oznakowania CE) lub przez jednostke
akredytowanq (wymagang do oznakowania znakiem budowlanym B).
2.3.1.1. Wstepne badania typu

Przed wprowadzeniem emulsji do stosowania nalezy wykonaé¢ Wstepne badanie typu w celu
potwierdzenia zgodnosci wyrobu z wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 13808.
Wstepne badanie typu w odniesieniu do odpowiednich wiasciwosci nalezy powtérzyé, gdy surowce do produkciji
emulsji lub proces jej produkcji ulegng zmianie w sposéb istotnie wptywajqcy na co najmniej jednqg wtasciwosé.
Wyniki Wstepnego badania typu oraz kolejnych badan nalezy dokumentowa¢, aby stanowity podstawe do
prowadzenia ZKP. Producent powinien przechowywaé je co najmniej przez pieé¢ lat od daty przeprowadzenia
badania i udostepniaé¢ do wglqdu uprawnionym organom kontrolnym. Wtasciwosci emulsji, ktére nalezy oznaczyé
w ramach Wstepnego badania typu, okreslono w tablicy 1.
2.3.1.2. Zakladowa kontrola produkcii

Producent powinien opracowaé zgodnie z normq PN-EN 14733 Plan Jakosci i procedury Zaktadowej
kontroli produkcji (ZKP). System ZKP dotyczqcy kationowych emulsji asfaltowych, ktéry jest zgodny z
wymaganiami podanymi w normie PN-EN ISO 9001, moze by¢ uznany, jezeli spetnia wymagania normy PN-EN
14733. Minimalna czestos$¢ oraz zakres badan i kontroli:
urzqdzen produkcyjnych powinny byé¢ zgodne z podanymi w tablicy 2;
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surowcdw dostarczanych do produkcji emulsji powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy 3;

wyprodukowanej

emulsji

asfaltowej

powinny byé zgodne z podanymi w tablicy 4.

Tablica 2. Zakres oraz minimalna czesto$é badan i kontroli urzqdzen produkeyjnych.

Czeéci  urzqdzen|Przedmiot badania lub Cel Minimalna czesto$¢ badania lub
produkcyijnych kontroli kontroli

Urzqdzenia  wa-|Sprawdzenie wizualne |Ustalenie, czy urzqdzenia wa-|codziennie

gowe gowe dziatajq prawidtowo

Sprawdzenie  dokfad-

nosci wazenia

Zapewnienie doktadnosci zgod-
nie z wymaganiami Planu Jako-
sci

a) po zainstalowaniu @

b) co najmniej raz w roku

c) w wypadku wystgpienia
watpliwosci

Dozownik dodat-
kéw

Badanie
organoleptyczne

Ustalenie, czy dozownik dziala
prawidtowo

codziennie, jezeli pierwsza partia
produkeyina zawiera dodatek

Badanie doktadnosci

Zapewnienie doktadnosci zgod-
nie z wymaganiami Planu Jako-
sci

a) po zainstalowaniu @

b) co najmniej raz w roku

c) w wypadku wystgpienia
watpliwosci

Przeptywomierz

Poréwnanie rzeczywi-
stych iloéci ze wskaza-
niami przeptywomierzy

Zapewnienie doktadnosci zgod-
nie z wymaganiami Planu Jako-
sci

a) po zainstalowaniu @

b) co najmniej raz w roku

c) w wypadku wystgpienia wqtpli
wosci

Pehametr b Wzorcowanie Zapewnienie doktadnosci a) po zainstalowaniu @
b) co najmniej raz w roku
c) w wypadku wystgpienia
watpliwosci
Czesci  urzqdzen|Przedmiot badania lub|Cel Minimalna czestos¢ badania lub
produkcyijnych kontroli kontroli

System pomiaro-
wy i podajnikowy
(przy urzqdze-
niach  produkcyj-
nych dziatajgcych
w sposdéb cyklicz-
ny)

Poréwnanie znajdujqcej
sie w partii produkcyij-
nej ilosci sktadnikéw z

ilosciq zatozonq
wedtug metody
opisanej w Planie
Jakosci

Ustalenie, ze doktadnos¢ przy-
gotowania partii  produkcyjnej
odpowiada wymaganiom Planu
Jakosci

a) po zainstalowaniu

b) co najmniej raz w roku

c) w wypadku wystgpienia
watpliwosci

System Poréwnanie masy uzy-|Ustalenie, ze doktadno$é odpo-|a) po zainstalowaniu @
dozowania tych  sktadnikéw  w|wiada wymaganiom Planu Jako-|b) co najmniej raz w roku
(przy okreslonym czasie z|sci c) w wypadku wystqpienia
urzqdzeniach zatozona masq wediug watpliwosci
Wyposazenie Sprawdzenie wizualne |Ustalenie, ze wyposazenie dzia-|codziennie
nadzorujqce (mo- ta prawidtowo
nitorujqce) tempe- . — ____ . .
rature Badanie doktadnosci Zapewnienie, ze temperatura|a) po zainstalowaniu @
mierzona jest prawidlowo b) co najmniej raz w roku
) w wypadku wystgpienia
watpliwosci

a)
b)

Lub po awarii i naprawie,
W wypadku, gdy urzqdzenie jest wyposazone w pehametr.
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Tablica 3. Zakres oraz czestos¢ badan i kontroli surowcédw, przeprowadzanych w wytwérni emulsii.
Surowce Przedmiot badania | Metoda badan we- Odchylenie Minimalna czestosé
lub kontroli diug normy badania lub kontroli
1. Asfalt Kontrola dokumentéw kazda dostawa
sprzedazy i $wia-
dectw badan
Wiasciwosci  organo-[PN-EN 1425 wedlug wymagan za-|raz na dwa tygodnie

leptyczne

ktadowych producenta
emulsji

Penetracja lub lep-
kosé b)

PN-EN 1426 Iub
PN-EN 12596 Iub

wedtug normy dotyczqcej
metody badania lub

raz na dwa tygodnie
lub raz na 300 Mg (w

PN-EN 12595 wymagan zakladowych|zaleznosci co wystqpi
producenta emulsji pierwsze) lub raz na
dostawe statkiem
Temperatura PN-EN 1427 wedtug normy dotyczqcej|raz na dwa tygodnie

mieknienia ©)

metody  badania lub
wymagan zaktadowych
producenta emulsji

lub raz na 300 Mg (w
zaleznosci co wystqpi
pierwsze) lub raz na
dostawe statkiem

2. Uptynniacz

Kontrola dokumentéw
sprzedazy i S$wia-
dectw badan @

wedtug normy dotyczqcej
metody  badania lub
wymagan zaktadowych
producenta uptynniacza

kazda dostawa

Wiasciwosci  organo-
leptyczne

PN-EN 1425

wedtug normy dotyczqcej
metody badania lub
wymagan zaktadowych
producenta uptynniacza

kazda dostawa

Gestosé

PN-EN ISO 3675

wedtug normy dotyczqcej
metody badania lub
wymagan zaktadowych
producenta uptynniacza

raz w roku

W  wypadku asfaltu
uptynnianego -

PN-EN 13357

wedtug normy dotyczqcej
metody badania lub

raz w roku

lepkosé wymagan zaktadowych
producenta uptynniacza
Destylacja PN-EN ISO 3405 ©) (wedlug wymagan za-|raz w roku

ktadowych  producenta
uptynniacza

3. Woda

Wedtug Planu Jakosci

wedlug wymagan za-
ktadowych  producenta
emulsji

raz w roku

4. Emulgatory

Kontrola dokumentéw
sprzedazy i $wia-
dectw badan @

wedlug wymagan za-
ktadowych producenta-
emulgatora

kazda dostawa

Wedltug Planu Jakosci

wedlug wymagan za-
ktadowych  producenta
emulsji

wedtug Planu Jakosci

5. Kwasy

Kontrola dokumentéw
sprzedazy i $wia-
dectw badan

wedtug wymagan zakla-
dowych producenta
kwasu

kazda dostawa
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Wedtug Planu Jakosci

wedtug wymagan zakta-
dowych producenta
emulsji

wedtug Planu Jakosci

6. Inne dodatki

sprzedazy i
dectw badan @

Kontrola dokumentéw
swia-

wedtug wymagan zakta-

kazda dostawa

Wedtug Planu Jakosci

dowych producenta
dodatku

wedlug wymagan za-
ktadowych  producenta
emulsji

wedtug Planu Jakosci

o Do decyzji dostawcy i producenta emulsji.
b Wyniki dostarczone przez dostawce asfaltu mogq byé zaakceptowane, gdy dostawca posiada ZKP do

danego

wyrobu, zgodnqg z ISO 9001.

Tablica 4. Zakres oraz czesto$¢ badan i kontroli emulsji asfaltowych.

Wyréb Przedmiot badania lub|Metoda badan we- Odchylenie Minimalna  czestosé
kontroli dtug normy 9 badania lub kontroli
1. Emulsja Wiasciwosci organolep-(PN-EN 1425 wediug wymagan|kazda partia b
tyczne zaktadowych pro-
ducenta emulsji
Temperatura wedtug wymagan|w  zaleznosci od
zaktadowych pro-|{wymagan  kontroli
ducenta emulsji produkcji, pakowa-
nia i przechowy-
wania
Zawarto$¢ lepiszcza (po-|[PN-EN 1428 wedlug normy doty-|kazda partia pro-
przez PN-EN 1431 czqcej metody bada-|dukcyjna
oznaczenie zawartosci nia oraz klasy wedtug
wody lub destylacje) PN-EN 13808
Czas wyptywu lub Lepkos¢[PN-EN 12846 wedlug normy doty-|kazda partia pro-
dynamiczna (o ile dotyczy) [PN-EN 14896 czqcej metody bada-|dukcyjna

nia oraz klasy wedtug
PN-EN 13808

Indeks rozpadu Metoda z
wypetniaczem mineralnym

PN-EN13075-1
PN-EN 13075-2

wedtug normy doty-
czqcej metody bada-

nie mniej niz raz na
trzy partie produk-

Czas mieszalnosci (o ile[PN-EN 12848 nia oraz klasy wedtug|cyjne lub wyréb
dotyczy) PN-EN 13808
Stabilnos¢ podczas mie-
szania z cementem (o ile
dotyczy)
pH (o ile dotyczy) PN-EN 12850 wedtiug wymagan|kazda partia pro-
zaktadowych pro-|dukcyjna
ducenta emulsji
Pozostatos¢ na sicie PN-EN 1429 wedtug normy doty-|kazda partia pro-
czqcej metody bada-|dukcyjna
nia oraz klasy wedtug
PN-EN 13808
Adhezja PN-EN 13614 i|wedlug normy doty-|kazda partia pro-

wedlug WT-3, za-
tqcznik 2

czqcej metody bada-
nia oraz klasy wedtug

PN-EN 13808

dukcyijna

2. Wizualna oce-

na  przydatnosci
srodkéw
transportu do

Czystosc¢ i stan ogdiny

Przed kazdym zata-
dunkiem

9 Jezeli wystepuje korelacja z metodq badan opisang w PN-EN, to mozna stosowaé inne metody badan. W
wypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy stosowaé metode opisang w PN-EN.
b) Wielko$é partii produkcyjnej powinna by¢ okreslona w zakladowym Planie Jakosci.
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2.3.2. Metody badan

Badania kationowych emulsji asfaltowych nalezy przeprowadzaé wedlug norm wyszczegdlnionych w
tablicy 4. Do badania indeksu rozpadu emulsji nalezy stosowaé wypetniacz mineralny Forshammer. W okresie 12
miesiecy od daty opublikowania zalgcznika krajowego do PN-EN 13808 dopuszcza sie stosowanie innych
wypetniaczy mineralnych (na przyktad Sikaisol), jednak zgodnych z zapisami PN-EN 13808. Badanie adhezji
nalezy przeprowadzaé jednq z dwéch metod:

— dotychczas stosowanqg metodq - wedhug zatqcznika 2 do WT-3 Emulsje asfaltowe 2009,

— wedtug PN-EN 13614, na krajowym kruszywie - do badan zaleca sie grys ptukany granitowy, frakcji

8/11 z Kopalni ,,Graniczna", o adresie: Graniczna 15, 58-152 Goczalkéw.

Adhezje nalezy oznaczaé¢ co najmniej jeden raz dla kazdej partii produkcyjnej emulsji. Prébki emulsji i
asfaltéw do badan laboratoryjnych powinny byé pobierane wedlug PN-EN 58. Przygotowanie prébek
analitycznych powinno byé wykonane wedtug PN-EN 12594.

2.3.3. Deklaracja zgodnosci

Jezeli zgodnie ze Wstepnym badaniem typu emulsja asfaltowa spetnia wymagania okreslone w normach
PN-EN 13808 i PN-EN 14733 oraz notyfikowana jednostka certyfikujgca wystawita certyfikat ZKP, producent
jest zobowiqzany do :

— wystawienia i przechowywania deklaracji zgodnosci,

— oznakowania wyrobu znakiem CE.

Deklaracja zgodnosci powinna zawieraé nastepujgce dane:
— numer nadany przez producenta;
— nazwe i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz zaktadu produkujgcego wyrdéb budowlany;

— opis wyrobu i jego deklarowane wtasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujqce, zastosowanie);

— powotanie norm PN-EN 13808 i PN-EN 14733;

— warunki stosowania wyrobu;

— numer i adres jednostki certyfikujgcej oraz numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcii;

— imig, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w imieniu pro-

ducenta lub jego upowaznionego przedstawiciela;

— miejsce i date wystawienia deklaraciji.

Do deklaracji zgodnosci nalezy dotqczyé certyfikat Zaktadowej kontroli produkcji wystawiony przez
notyfikowanq jednostke certyfikujqcq, zawierajqcy, poza podanymi wyzej informacjami, réwniez:

— nazwe i adres jednostki certyfikujgcej;

— numer certyfikatu Zakladowej kontroli produkcii;

— opis wyrobu oraz powotanie norm PN-EN 13808 i PN-EN 14733;

— warunki i okres waznosci certyfikatuy, jezeli ma co zastosowanie;

— imig, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania certyfikatu.

Deklaracje i certyfikat nalezy wystawié w jezyku polskim lub w jednym z oficjalnych jezykéw UE
(angielskim, francuskim lub niemieckim).

Jezeli zgodnie z wstepnym badaniem typu emulsja asfaltowa spetnia wymagania okre$lone w normach
PN-EN 13808 i PN-EN 14733 oraz akredytowana jednostka certyfikujgca wystawita certyfikat ZKP, producent
jest zobowiqzany do:

— wystawienia i przechowywania krajowej deklaracji zgodnosci,

— oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Krajowa deklaracja zgodnosci powinna zawieraé nastepujgce dane:

— numer nadany przez producenta;

— nazwe i adres producenta oraz zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

— nazwe wyrobu budowlanego,

— klasy wedtug normy PN-EN 13808 oraz przeznaczenie i zakres stosowania;

— powotanie norm PN-EN 13808 i PN-EN 14733;

— o$wiadczenie producenta, ze wyrdb spetia wymagania normy PN-EN 13808;

— nazwe i adres jednostki certyfikujqcej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci;

— miejsce i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— imig, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania krajowej deklaraciji zgodnosci.

Do krajowej deklaracji zgodnosci nalezy dotqczyé krajowy certyfikat Zakladowej kontroli produkciji
wystawiony przez jednostke certyfikujgcq i zawierajgcy, poza podanymi wyzej informacjami, réwniez:

— nazwe i adres jednostki certyfikujgcej, jej numer akredytacii;

— numer certyfikatu ZKP;

— warunki i okres waznosci certyfikatu;

— imie, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania certyfikatu.
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2.3.4. Oznakowanie

Oznakowania CE dokonuje producent lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel ustanowiony w
Europejskim Obszarze Gospodarczym (panstwa UE oraz Norwegiaq, Islandia i Lichtenstein). Wyréb oznakowany
znakiem CE moze byé wprowadzany do obrotu na rynek europeijski.

Oznakowania znakiem budowlanym B dokonuje producent lub jego upowazniony; przedstawiciel. Wyréb
budowlany oznakowany znakiem budowlanym B moze by¢é wprowadzany do obrotu wytqcznie na rynek w
Polsce.

W wypadku emulsji asfaltowych oznakowanie CE lub B powinno byé umieszczane na dokumentach
handlowych towarzyszqcych temu wyrobowi.

Na oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem CE sktada sie:

— znaok zgodnosci E zgodny ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr 2 do ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,p0z.881);

— numer identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujqcej biorqcej udzial w systemie oceny

zgodnosci wyrobu;

— informacja towarzyszqca, ktéra powinna zawieraé:

® nazwe lub znak identyfikacyjny producenta wraz z jego adresem oraz wskazanie konkretnego
zaktadu produkcyjnego,
e ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE;
® numer certyfikatu ZKP;
e dane umozliwiajgce identyfikacje whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie PN-
EN 13808.
Na oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym B sktada sie:
— znak Sl zgodny ze wzorem okre$lonym w zatqczniku nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881);

— informacja towarzyszqca, ktéra powinna zawieraé:

e nazwe lub znak identyfikacyjny producenta wraz z jego adresem oraz wskazanie konkretnego
zaktadu produkcyjnego;

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcq: nazwe, nazwe handlowq i klase wediug PN-EN
13808;

® powotanie normy PN-EN 13808, z ktérq potwierdzono zgodnosé wyrobu budowlanego;

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

® numer certyfikatu ZKP wystawionego przez akredytowangq jednostke.

2.3.5. Sktadowanie emulsiji

Warunki przechowywania nie mogq powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Lepiszcze
nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.
Warunki przechowywania:

— czas sktadowania emulsji nie powinien przekraczaé 3 miesiecy od daty jej produkcii,

— temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

Przy przechowywaniuv emulsji asfaltowej nalezy przestrzegad zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Uzywany sprzet powinien byé zgodny z powyzszymi wymogami jok réwniez z ofertq Wykonawcy, PZJ i
warunkami okreslonymi w SST.
3.2. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

— szczotki mechaniczne (zaleca sie urzgdzenia dwuszczotkowe z mozliwosciq odpylania),

— sprezarki,

— zbiorniki z wodq

— szczotki reczne,

— lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarki wyposazonej w urzqdzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie nastepujgcych parametréw: temperatury, cisnienia,
obrotéw pompy dozujqcej lepiszcze, predkosci poruszania sie skrapiarki, ilosci dozowanego lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewniaé rozktadanie lepiszcza z tolerancjq =10 % w stosunku do iloéci zatozonei.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki, ktére nalezy
przedstawié Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do aprobaty.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport emulsji

Emulsja moze byé transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedq korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedq powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé przedzielone przegrodami na komory o
pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mieé wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny byé czyste i nie zawieraé resztek innych
lepiszczy. Inne warunki powinny byé zaakceptowane przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru.
4.3. Transport wody

Transport wody powinien odbywaé sie w typowych czystych beczkowozach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiaty, brudu, bfota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac
szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie dajgce sie usungé mechanicznie, nalezy usungé recznie za
pomocq dostosowanego sprzetu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem, nawierzchnie
mozna oczysci¢ sprezonym powietrzem.

5.3. Skropienie oczyszczonych warst nawierzchni

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca winien zapozna¢ sie z prognozq pogody, poniewaz oczyszczona
nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha, bez zawilgocen.

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna byé sucha. Skropienie mozna rozpoczgé po
akceptacji jej oczyszczenia przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do robdét Wykonawca przeprowadzi prébne skropienie w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy
skrapiarki, wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz
uzyska akceptacje Inzyniera.

Skropienie nalezy wykonaé réwnomiernie, w miejscach trudno dostepnych recznie przy uzyciv weza z
dyszq rozpryskowq. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawié przez okres niezbedny do catkowitego
rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej powierzchni nie moze odbywaé sie jakikolwiek ruch kotowy. Do
czasu uktadania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropionq powierzchnig,
dopuszczaijqc tylko niezbedny ruch budowlany.

Skropienie warstwy niebitumicznej nalezy wykonaé emulsjq C60 B4 ZM w iloici 0,5+0,7 kg/m?2, a utozenie
nastepnej warstwy moze nastqpi¢ po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Skropienie warstwy bitumicznej nalezy wykonaé emulsjq asfaltowq kationowq C60 B5 ZM w ilosci:

0,3-0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych warstw podbudowy,
0,1-0,3 kg/m2 dla powierzchni pomiedzy nowouktadanymi warstwami wiqzqcq i écieralng.

Utozenie nastepnej warstwy moze nastqpi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniuv wody.

Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna miescié sie w przedziale 20 do 40°C.

Jezeli warstwa scieralna z SMA bedzie ukladana bezposrednio po utozeniu warstwy wiqzqcej, to nie jest
wymagane skropienie. Decyzje w tej sprawie podejmie Inzynier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do robét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ sprawdzenie poprawnego
wykonania oczyszczenia powierzchni przewidzianej do skropienia, a nastepnie dokonaé prébnego skropienia
warstwy w celu ustawienia optymalnych parametréw pracy skrapiarki, wymaganych do skropienia warstwy w
ilosci zgodnej z zatozeniami na podstawie badan laboratoryjnych, w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.
6.2.1. Okreslenie wymaganej ilosci skropienia

Wymagang ilosé¢ skropienia okreslamy na prébkach przygotowanych w laboratorium na etapie
projektowania mieszanek MA, przed przystgpieniem do realizacji zadania, na podstawie badania sczepnosci
sgsiadujqcych warstw bitumicznych.

Badanie wykonujemy w aparacie Marshalla, zaopatrzonym w szczeki Leutnera, pozwalajgce na
okreslenie naprezen scinajgcych pomiedzy dwiema zigczonymi emulsjq warstwami  bitumicznymi. Wartosé
naprezen $cinajgcych powinna byé nie mniejsza niz 1,3 MPa.

Szczegdétowo badanie zostato opisane w Zatqczniku do Zeszytu 66 IBDIM W-wa 2004.
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6.3. Badania w czasie Robét
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna byé oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowaé dla kazdej dostawy witasciwosci lepiszczy podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wtasciwosci lepiszczy

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wtasciwosci Badanie wediug normy

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé PN-EN 14896

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnosé¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza po
odparowaniu wody nalezy wykonaé wedlug metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa". Badanie nalezy przeprowadzaé kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciqgu dnia w przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest:
— metr kwadratowy (m?) oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej niebitumicznej i bitumicznej
— metr kwadratowy (m2) skropionej emulsjq asfaltowq powierzchni warstwy niebitumicznej,
— metr kwadratowy (m2) skropionej emulsjq asfaltowq powierzchni warstwy bitumicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbior robot

Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i
ulegajqcych zakryciv wg SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i wymaganiami Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezqcej kontroli emulsji, ilosci
roztozonego lepiszcza oraz atesty producenta.  Odbioru dokonuje Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor
Nadzoru. na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia przez komisie odbiorowq, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrqcen, oceniajgc pomniejszonq
warto$¢ wykonywanych Rob stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych w oparciv o ,,WT-2
Nawierzchnie Asfaltowe 2010".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa metra kwadratowego (m2) oczyszczenia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i
bitumicznych obejmuje:

— oznakowanie i zabezpieczenie robét,

— przygotowanie robdt,

— mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodq lub

uzyciem sprezonego powietrza,

— reczne oczyszczenie ze stwardniatych zanieczyszczen.

Cena jednostkowa metra kwadratowego (m?2) skropienia warstw konstrukcyinych niebitumicznych, obejmuje:

— oznakowanie i zabezpieczenie robét,

— przygotowanie robét,

— zakup i dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

— skropienie powierzchni warstwy niebitumicznej,

— przeprowadzenie badan laboratoryjnych wg ST.

Cena jednostkowa metra kwadratowego (m2) warstw konstrukcyjnych bitumicznych obejmuje:

— przygotowanie robdt,

— zakup i dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

— skropienie powierzchni warstwy bitumicznej emulsjq,

— przeprowadzenie badan laboratoryjnych wg ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-96173
2. PN-EN 12591
3. PN-EN 12594
4. PN-EN 12595
5. PN-EN 12596
6. PN-EN 12846
7. PN-EN 12847
8. PN-EN 12848
9. PN-EN 12850

10.PN-EN 13075-1

11.PN-EN 13075-2

12.PN-EN 13357

13.PN-EN 13614

14.PN-EN 13808
15.PN-EN 1425
16.PN-EN 1426
17.PN-EN 1427

18.PN-EN 1428

19.PN-EN 1429

20.PN-EN 1431

21.PN-EN 14733

22.PN-EN 14896

23.PN-EN 58

24.PN-EN ISO 3405
25.PN-EN ISO 3675

26. PN-EN ISO 9001
10.2. Inne dokumenty

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltéw drogowych.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Przygotowanie prébek do badan.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci kinematycznei.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci dynamicznej metodq prézniowej
kapilary.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie sktonnosci do zestalania sie emulsji
asfaltowych.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilnosci mieszanin emulsji asfaltowych z
cementem.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozktadu emulsji. Cze$é 1: Oznaczanie
Wskaznika rozktadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda wypetniaczy
mineralnych.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozktadu emulsji. Cze$é 2: Oznaczanie czasu
mieszalnosci kationowych emulsji asfaltowych.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu sptywania asfaltéw uptynnionych
rozpuszczalnikiem naftowym lub fluksantem.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie. Metoda z kruszywem.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
Asfalty i produkty asfaltowe Ocena organoleptyczna.
Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie penetracji ighq.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i
Kula.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach bitumicznych
metodq destylacyjng.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz twatosci podczas magazynowania metodq pozostatosci na sicie.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zawartosci asfaltu i olejéw destylacyjnych
w emulsji asfaltowej metodq destylaciji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Emulsie asfaltowe, asfalty fluksowane, asfalty
uptynnione. Kontrola produkciji przemystowej.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Pomiar lepkosci dynamicznej emulsji asfaltowych —
Metoda wiskozymetrem z obrotowym trzpieniem.
Przetwory naftowe. Pobieranie prébek produktéw asfaltowych.
Przetwory naftowe. Oznaczanie sktadu frakcyjnego metodq destylacji pod cisnieniem
atmosferycznym.
Ropa naftowa i ciekle przetwory naftowe. Laboratoryjne oznaczanie gestosci. Metoda
Z areometrem.

Systemy zarzqgdzania jakosciq. Wymagania.

27. Dyrektywa 89/106/ EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszqcych sie do wyrobéw budowlanych.
28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,p0z.881).
29. WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009, IBDM, Warszawa 2009.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwiqgzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiqzanej stabilizowanej mechanicznie w
ramach zadania
»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKI”’

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych

z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej o uziarnieniv 0/31,5 mm stabilizowanej

mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujq wykonanie zgodnie z ustaleniami podanymi w Dokumentacii

Projektoweij:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniv w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna Iub wiecej warstw
zageszczone] mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowei.

1.4.3. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty material, zazwyczaj o okrelonym skladzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drég.

1.4.4. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa,
poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki
niezwigzanych o uziarnieniu ciqgtym.

1.4.5. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4. oraz w odpowiednich OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Wlasciwosci kruszywa

Materiatem do wykonania warstwy z mieszanki niezwiqzanej powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakéw.

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwiqzanej nalezy stosowaé kruszywa zgodnie z normq PN-EN
13242, spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do

Odhniesienie
Rozdziat w mieszanek niezwiqzanych do
PN-EN Wiasciwosci przeznaczonych do Z'dsfosoquiq w tablicy w
13242 warstwie PN-EN
:2004 Podbudowy zasadniczej nawierzchni 13242
drogi obcigzonej ruchem :2004
KR1-KR2
0,0,63;0,5;1;2;4; 5,6; 8; 11,2; 16;
4.1.- 7 it #
4.2. estaw sit 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw Tabl. 1
podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
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Gc 80/20;
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr 80; Tabl. 2
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
4.3.2 uziarnienia kruszywa grubego na GTC20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia G110
4.3.3 kruszywa drobnego i kruszywa o GTF2O Tabl. 4
ciqgtym uziarnieniv wg PN-EN 933-1 A
Ksztatt kruszywa grubego- wg PN- EN 933-4
4.4 a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci Flso Tabl. 5
lub
b)maksymalne wartosci wskaznika
ksztattu Slss Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
4.5 p'OW|erzchn| prz'ekruszone| lub tamanych oraz Coo/3 Tabl. 7
ziaren catkowicie zaokrgglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN933-5
Z to$é pytd PN-EN 933-1
qwal(r OSC py.ow WE * fDekIGrOWUnG chl- 8
46 a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym ** foekiarowana Tabl. 8
4.7. P .
Wiasciwosé nie badana na pojedynczych
Jakos¢ pytéw frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagan
p. 2.4
5.2 Odpornosé¢ na rozdrobnienie wg PN-EN LAso™ Tabl. 9
1097-2, kategoria nie wyzsza niz
Odpornosé na scieranie kruszywa
5.3 grubego wg PN-EN 1097-1 Moe Deklarowana Tabl. 11
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, Deklarowana
8 albo 9
Nasigkliwo$é wg PN-EN 1097-6:2001 Wem NR
5-5- ****)
rozdziat 7,8 albo 9(w zaleznoici od frakeji) WA242
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN- ASnk Tabl. 12
EN 1744-1
6.3 Catkowita zawartosé siarki wg PN-EN Sie Tabl 13
1744-1
64.2.1 Statos$é objetosci zuzla stalowniczego
Vs Tabl. 14
wg PN-EN 1744-1:1998 rozdziat 19.3
6.4.2.2 |Rozpad krzemianowy w zuzlu

wielkopiecowym kawatkach wg PN-
EN 1744-1:1998 p. 19.1
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6.4.2.3 |Rozpad zelazowy w zuzlu wielkopiecowym

kawatkach wg PN-EN 1744-1:1998 p. 19.2 Brak rozpadvu

1744-3 odrebnych przepiséw

6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg

6.4.4 Zanieczyszczenia . X .
mogqcych pogorszyé wyréb koncowy

Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo i plastik,

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN1367-3,
& wg PN-EN 1097-2 SBua
733 Mrozoodporno$é na frakciji kruszywa 8/16 -skaty magmowe i przeobrazone:F4 Tab. 18
~ wg PN-EN 1367-1 -skaty osadowe F10 ’
9 M
Zatgcznik C Sktad materiatowy deklarowany
Wiekszo$¢ substancii niebezpiecznych
Zatacznik okreslonych w dyrektywie Rady 76 /769 /EWG
Cé zazwyczaj nie wystepujq w zrédtach kruszywa
odro;dziq Istotne cechy {rodowiskowe pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
P | 4 do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
C3.4 badaé czy zawartoéé substancji niebezpiecznych

nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*) kgczna zawartoéé pytéw w mieszance powinna sie mieicie w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.4.4.
*) Pod warunkiem, gdy zawartoéé mieszance nie przekracza 50%m/m
) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza sie jedynie
kruszywa charakteryzujgce sie odpornosciq na rozdrabnianie LA<35
) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciqgta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug WT-4 powinna lezeé miedzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 i 2.
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Rys 12. Mleszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej

Rysunek 2. Mieszanka niezwiqzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Oprécz wymagan podanych na rysunkach 12 wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnié
jednorodnosc i ciqgtosé uziarnienia

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z
deklarowanq przez producenta wartosciq (S). Wymagania dotyczq produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli
mieszanka zawiera nadmiernq zawartos$é ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta

uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodq Proctora

Poréwnanie z deklarowanq przez producenta wartosciq (S)
Mieszanka
. . . o
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4
0/31,5 t5 +5 t7 +8 +8 +8

Tablica 3 Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach podczas
badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mi Minimalna i maksymalna zawartosé frakcji w mieszankach: [réznice
ieszanka
niezwiqzana przesiewdéw w %(m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4
min max min max min max min max min max min [ max | min
0/31,5 4 15 7 20 10 25 10 25

2.3.2. Parametry mieszanek niezwiqzanych

Mieszanki niezwigzane winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiqzanych do warstw podbudowy
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Wymagania wobec Odhniesienie
mieszanek niezwiqzanych do PN-EN
Rozdziat przeznaczonych do 13285
wp:?_?,l;e Wiaiciwosé Podbudowy zasadniczej nawierzchni
13285 drogi
KR1-KR2
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 GA:ksqulnq zawartos¢ pytéw: kategoria UFo Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawartosé pytéw: kategoria UF LFNR Tabl. 3
4.3.3 Zawarto$é nadziarna: kategoria OCoo Tabl. 41 6
ocC
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 12 Tabl. 51 6
Wymagania wobec jednorodnosci
4.4.2 u2|q'rn|en|?| poszczegdlnych partii - Wg tab. 2 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartosciq (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
4.4.2 uziarnienia na sitach kontrolnych -réznice w Wg tab. 3 Tabl. 8
przesiewach
45 W:OilIWO?C n'q .mroz: wskaznik piaskowy 45 i
SEY, co najmniej
Odpornosé¢ na rozdrabnianie
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej z LA
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 35 )
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornosé na scieranie (dotyczy
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg Deklarowana -
PN-EN 1097-1, kategoria Mo
Mrozoodpornosé (dotyczy fakeji 8/16 F4 i
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Woartos¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i > 80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawarto$¢ wody w mieszance
. . - 80-100
4.5 zageszczanej, % (m/m) wilgotnoici 80-100 -

optymalnej wg metody Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metodq Proctora wg
PN-EN 13286-2

2.3.3. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-EN 1008-1.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej — wymég nie obowiqzuje w
sytuacii, zakupu przez Wykonawce gotowej mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej,

—réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

—walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciqgniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazd musi spetniaé wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podbudowa musi byé wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq i wedlug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszq byé wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnosé optymalng dla mieszanych
sktadnikéw. Sporzgdzona receptura musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

5.4. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polegaé bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
recepturq) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Potrzebnq ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej
kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowaé stopniowo w iloici nie wiekszej niz 10 I/m do czasu
uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacjq Projektowq.

Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 22 cm po zageszczeniu.

Warstwy o grubosci wiekszej niz 22cm nalezy wykonaé w dwéch warstwach.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajqcy osiggniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystqpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe nalezy zageszczaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Zageszczanie
powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od
dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

W  miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijokami mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy
stosowac sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.

Zageszczenie nalezy prowadzié do osiqgniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego niz
Is= 1,00 wedtug normalnej préby Proctora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
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powinna by¢ zwilzona okreslonqg ilosciq wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik nosnosci CBR, wg PN-EN 13286-47, mieszanki kruszywa, % nie Podbudowa zasadnicza
mniej niz przy zageszczeniu

Is> 1,03 (KR3) 120

Is > 1,00 (dla pozostatych drég) 80

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodq Inzyniera, gotowq podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiqzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciqza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$é oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna

Minimalna liczba powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej podbudowy przy-
dzialce roboczej padajgca na jedno

badanie (m?)

1 [Uziarnienie mieszanki

2 600
2 |Wilgotnoéé¢ mieszanki
3 Zagqszczenie WGI’STWY 1 prébka na ]000 m2
4 [Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé
w sposéb losowy, z rozfozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezqgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$§é mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w tablicy 4.

6.3.4. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obciqzen plytowych wg PN-S-02205 stosujqc ptyte
@30cm. Wynik modulu nalezy obliczaé w zakresie obciqzen jednostkowych 0,25 - 0,35MPa i przyrostu
odksztalcenia odpowiadajgcemu temu zakresowi obciqzen jednostkowych doprowadzajgc obcigzenie koncowe
do 0,45MPa. W obliczeniach modutu nalezy zastosowaé mnoznik 34 zgodnie z PN-S-02205:1998.

Moduty odksztatcenia oblicza sie z nastepujgcych wzordw:

E=22p g =38

4As 4As,
gdzie:
El - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E2 - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
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Dp - réznica naciskéw w pierwszym cyklu obciqzania [MPa],

Dp2 - réznica naciskéw w drugim cyklu obcigzania [MPd],

Ds - przyrost osiadan odpowiadajqcy réznicy naciskéw Dp [mm],
D s2 - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskéw Dp2 [mm],

D - $rednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Zageszczenie mieszanki niezwiqzanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.2 + 2.4,

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczqgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotyczqcych cech geometrycznych podbudowy podano w tab. 3.

Tablica 3. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy z mieszanki niezwiqzanej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 |Réwnos¢ podiuzna w sposdb ciqgty planografem albo co 20 m tatq na kazdym pasie
ruchu

3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4  |Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m

6  |Uksztaltowanie osi w planie™ co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8  |Nosnoé¢ podbudowy: - co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m

modut odksztatcenia

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokos$é podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezqcej o co najmniej 25cm lub o wartosé wskazang w Dokumentaciji Projektowej.
6.4.3.Ré6wnosé podbudowy

Nieréwnoséci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tatq, zgodnie z BN-68/8931-04 [19].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatq. Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekraczaé 10mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq, z
tolerancijq * 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie podbudowy w planie

O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 1 ecm.
6.4.7. Grubo$é podbudowy

Grubosé podbudowy nie moze sie rézni¢ od gruboici projektowanej o wiecej niz = 10%.
6.4.8.Nos$nosé podbudowy

— modut odksztalcenia wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDP

1998powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [20] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy
Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztat-cenia
zageszczenia sprezyste mierzony ptytq o srednicy 30 cm, MPa
Is nie pod kotem, mm
mniejszy niz 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
1,03 1,10 1,20 80 130

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujq wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4.
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 1 ¢cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petnqg grubosé¢ do potowy szerokosci wykonywanej warstwy, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniq
glebokos¢, zgodnie z decyzjq Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastqpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nos$noé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest metr kwadratowy (m2) podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i Przetargowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania metra kwadratowego (m2) podbudowy o okreslonej grubosci obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania podbudowy,

— dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania podbudowy,

— oznakowanie robét,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptq,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozfozenie mieszanki,

— zageszczenie rozfozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne. Badania.  Oznaczanie  sktadu
ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodq bezposredniq
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodq bromowq
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles
11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
12.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
14.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
15.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
16. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego
17. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych
18. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatq
20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugied podatnych
ugieciomierzem belkowym
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdfsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
23. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDP 1998
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D.04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robét zwiqzanych z wykonaniem warstw podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem ramach
zadania

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKT”’

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, zgodnie z dokumentacjq projektowq, dotyczq zasad
prowadzenia i odbioru robét zwiqzanych z wykonaniem warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wraz z pielegnacjq piaskiem i wodgq:

- podbudowy z mieszanki 0/31.5 zwigzanej cementem o Rm =2,5 MPa wg PN-S-06102 grubosci zgodnej z
dokumentacjq projektowq

1.4. Okreslenia podstawowe:
1,4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkéw ulepszajqcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach;

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu;

1,4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wiqzania cementu;

1.4.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiqgnieciu wlasciwej wytrzymatosci na sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci
nawierzchni.

Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjq
Projektowq, SST i poleceniami Inzyniera projektu.

2. MATERIALY
2.1.0gélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogélne wymagania dotyczqce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda no w SST D.00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Do wykonania robét wedtug niniejszych SST nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki
CEM | klasy 32,5 N; cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N lub cement hutniczy CEM Il klasy
32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [14].

Wymagane wilasciwosci  dla  cementu zestawiono w tablicy 1. Dopuszcza sie stosowanie innych
kwalifikowanych spoiw hydraulicznych posiadajgcych aprobate technicznq wydanqg przez uprawnionq jednostke.
Pochodzenie cementu i jego cechy jakosciowe muszq by¢ zaaprobowane przez Inzyniera projektu.
Wykonawca jest zobowiqzany do wczesniejszego zaproponowania Inzynierowi projektu zrédto dostaw cementu
wraz z wynikami badan laboratoryjnych, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie Normami. Wykonawca jest
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zobowiqzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz wykonywania laboratoryjnych
badan kontrolnych z ustalong uprzednio czestotliwosciq. Wyniki tych badan powinny by¢ przekazywane, w
okreslonym trybie Inzynierowi projektu. W umowie z dostawcq /producentem nalezy jednoznacznie okreslié
sposdb postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej SST.

Tablica 1. Wymagane wiasiciwosci mechaniczne i fizyczne cementu

Lp.  [Wtasciwosci Klasa cementu 32,5
1 W ytrzymatos$é na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 Wytrzymatos$é na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 Poczqtek czasu wigzania, (min) , nie wczesniej niz: 75

4. Koniec wigzania, najpézniej po uptywie, (h) 12

5. Statosé objetosci, (mm), nie wiecej niz: 10

Sktadowanie cementu musi odbywaé sie w sposéb chroniqcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca sie jego przechowywanie w silosach stalowych. Czas sktadowania cementu nie
powinien przekraczaé 3 miesiecy. Zasady przechowywania cementu powinny byé zgodne z BN-88/6731-08
[18].

W przypadku dluzszego sktadowania moze on by¢ uzyty za zgodq Inzyniera projektu tylko wtedy, jesli
wykonane dodatkowo badania laboratoryjne zarobéw prébnych potwierdzq wymagang wytrzymatos¢ na
sciskanie i mrozoodpornos¢.

2.3. Materiaty do wytworzenia mieszanki

Grunty i kruszywa przewidziane do wytworzenia mieszanki przeznaczonej do wykonania warstw
podbudowy powinny byé sktadowane na terenie wytwérni w zasiekach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw
materiatow.

2.3.1. Grunty do mieszanki cementowo - gruntowej

Przydatnosé gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem na lezy oceni¢ na podstawie wynikéw
badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [15].

Do wykonania podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowaé grunty spetniajgce
wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznaé za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazq, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodporno$é prébek gruntu stabilizowanego sq zgodne z

wymaganiami okreslonymi w Tablicy 5 w pkt 2.7 niniejszej SST.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania |Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzqcych przez sito #40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzqcych przez sito #20 mm,
% (m/m), powyzej 85

PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodzqcych przez sito# 4 mm,

% (m/m), powyzej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), |20
ponizej
2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5 Zawarto$é czeéci organicznych, % (m/m), nie |2 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
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6 Zawarto$é siarczandéw, w przeliczeniu  na SO 3, |1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wiecej niz:
(6]
Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogq byé poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogq byé
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych
maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntéw o :
- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

- zawartodci ziarn pozostajqcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartosci ziarn przechodzqcych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sq wyniki wytrzymatosci na
Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem podano w Tablicy 3, zaleca sie
uzycie gruntéw o takich wtasciwosciach.

Tablica 3. Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wlasciwosci 7 alecane wartosci
1 Uziarnienie:
a ) ziarna pozostajqce na sicie # 2 mm, % (m/m), co najmniej 30
b) ziarna przechodzqce przez sito 0,075 mm, % (m/m), nie wiecej niz 15
2 Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [19] 20-50
3 Wskaznik réznoziarnistosci, powyzej 5

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sq wyniki wytrzymatosci na
$ciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3.2. Kruszywa do mieszanki cementowo — kruszywowe |

Do produkcji mieszanki cementowo — kruszywowej mozna stosowac piaski, pospétki i zwiry lub mieszanke
tych kruszyw, spetiajgce wymagania podane w tablicy 4. Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji
cementem jeéli wyniki badan laboratoryjnych wykazq, ze wytrzymato$é na sciskanie i mrozoodpornosé prébek

kruszywa stabilizowanego bedq zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablicy 7 w pkt 2.7 niniejszej SST.

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [3]

44. ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30

ziarn przechodzqcych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15
2 Zawarto$é czesci organicznych wg PN-B-06714-26 [4], barwa cieczy nad

kruszywem nie ciemniejsza niz: Wzorcowa
3

Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12 [2], %, nie wiecej niz: 0,5
4 Zawarto$é siarczandw, w przeliczeniv na SO 3 wg PN-B-06714-28 [5], %,

onizej: 1
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2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy podbudowy powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250:1988 [10]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociqgowq wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normq lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci
na $ciskanie prébek cementowo — gruntowych/kruszywowych wykonanych z wodq watpliwg i z wodq
wodociqgowaq. Brak réznic potwierdza przydatnosé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.5. Dodatki ulepszajqgce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce dodatki
ulepszajqce:
- wapno spetniajgce wymagania PN-B-30020 [9],
- popioty lotne odpowiadajgce PN-S-96035 [16],
- chlorek wapniowy zgodny z PN-C-84127 [11].

Za zgodq Inzyniera projektu mogq by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajqgce
aprobate technicznq wydanqg przez uprawnionq jednostke.

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

Do pielegnacji $wiezo wykonanej warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
nalezy stosowac:

- preparaty pielegnacyjne posiadajqce aprobate techniczng,
- emulsje asfaltowe lub asfalt D 200 lub D 300;
2.7. Mieszanka cementowo-gruntowa/kruszywowa.

Zawarto$¢ cementu nalezy przyjmowaé w granicach od 8% do 10% liczonych w stosunku do masy
suchego gruntu lub kruszywa, w zaleznosci od rodzaju i uziarnienia gruntu/kruszywa oraz kategorii ruchu.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [1] (duzy cylinder, metoda Il) z tolerancjq +10%, -20% jej wartosci.

Decydujgcym kryterium przydatnosci mieszanki cementowo-gruntowej/kruszywowej do wykonania
warstwy podbudowy wedlug PN-S-96012 [15], jest wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem oznaczona po 28 dniach twardnienia oraz wskaznik mrozoodpornosci prébek.

Tablica 5. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podtoza

Wytrzymato$é na Sciskanie

prébek Wskaznik
Rodzaj warstwy w konstrukcji
Lp. nasyconych wodq (MPa) mrozood-
nawierzchni drogowej
po 7 dniach |po 28 dniach |pornosci
1 Podbudowa o Rm = 5,0 MPa od 1,6 od 2,5
0,7
do 2,2 do 5,0
od 1,0 od 1,5
2 Podbudowa o RM = 2,5 MPa
do 1,6 do 2,5 0,6
od 0,4 od 0,5
3. Podbudowa o RM = 1,5 MPa
do 1.0 do 1,5 0,6
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Formowanie prébek, ich pielegnacje i badanie wytrzymatosci na sciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z normq PN-

S-96012 [15].
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzqdzenia niegwarantujgqce zachowania wymagan jakosciowych robét, zostanq
przez Inzyniera projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw podbudéw z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem, z wytworzeniem mieszanek cementowo — gruntowych/kruszywowych w mieszarkach, powinien
wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarek stacjonarnych lub mobilnych;

- uktadarek wyposazonych w sterowanie zapewniajgce uzyskanie projektowanej grubosci i niwelety (Inzynier
projektu moze zezwolié¢ na wykorzystanie réwniarek) do wbudowania mieszane k;

- przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzqdzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody;

- walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania;

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania warstw
w miejscach trudnodostepnych.

Wydaijnoé¢ sprzetu powinna zapewni¢ zachowanie warunkéw technologicznych dotyczqcych czasu
zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [18]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu,
z zabezpieczeniem tadunku przed zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczyszczeniem.

Grunty lub kruszywo mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zmieszaniem z innymi frakcjami lub asortymentami kruszywa oraz innymi materiatami. Podczas
transportu grunty i kruszywa powinny byé zabezpieczone przed zsypywaniem sie na droge, przed rozpylaniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport mieszanki cementowo — gruntowej/kruszywowej powinien odbywaé sie w warunkach chronigeych jq
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i nadmiernym przesuszeniem lub zawilgoceniem. Woda moze by¢é
dostarczana z wodociqgu i przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00. 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystqpienia do robét

Warstwy podbudéw z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych cementem nie mogq by¢ wykonywane gdy
temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C, podczas opadéw oraz na zamarznigtym podtozu. Nie nalezy
rozpoczyna¢ robdt, je zeli prognozy meteorologiczne wskazujq na wystgpienie niekorzystnych warunkéw

atmosferycznych w okresie najblizszych 7 dni.

Przed przystqpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem projektu, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi projektu do akceptaciji projekt sktadu mieszanki cementowo — gruntowej/kruszywowej oraz wyniki
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badan laboratoryijnych poszczegéinych sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera projektu
do wykonania ewentualnych badan kontrolnych zarzqdzonych przez Inzyniera projektu.

Projekt sktadu mieszanki cementowo — gruntoweij/kruszywowej powinien byé opracowany w oparciu
- wyniki Badan wiasciwosci gruntu lub kruszyw,
- wyniki Badan wiasciwosci i dobor ilosci cementu,
- dobdr ilosci wody,
- wyniki badan i ewentualny dobér ilosci i rodzaju dodatkéw ulepszaj qeych,
- wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie i mrozoodpornosci prébek gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem wedlug metod podanych w PN-S-96012 [15] oraz wymagan niniejszej SST.

Opracowana recepta laboratoryjna sktadu mieszanki cementowo — gruntowej/kruszywowej, poza
wynikami przeprowadzonych badan, powinna zawieraé:
- wymagang zawartos¢ cementu,
- wymagang zawartos¢ wody, odpowiadajgcq wilgotnosci optymalnej mieszanki gruntu lub kruszywa
z cementem,
- ewentualne wymagane ilosci i rodzaje dodatkéw ulepszajqcych.

Wykonywanie warstwy podbudowy moze by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu przez Inzyniera projektu
przygotowania miejsca robdét oraz opracowanej przez Wykonawce recepty laboratoryjnej sktadu mieszanki,
spetniajqce kryteria okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w asortymentowej SST.

Dla prawidlowego wyznaczenia poszczegdlnych warstw podbudowy w planie i profilu Wykonawca zapewni
odpowiednie ilosci palikéw i szpilek. Paliki lub szpilki powinny by ¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi
robét, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera projektu, a ich rozmieszczenie powinno umozliwiaé
naciqggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawarto$é cementu w mieszance nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 6. Zaleca sie taki
dobér mieszanki, aby spetni ¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 5, przy jak najmniejszej

zawartosci cementu.

Tablica 6. Maksymalna zawartoé¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawartosé cementu, % w stosunku do masy
suchego gruntu lub kruszywa

Lp. |Kategoria

ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtoze
1 KR 2 do KR 6 - 6 8

Zawartosé wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancijq +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaé¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4 i 6.

5.5. Stabilizacja metodq mieszania w mieszarkach

Sktadniki mieszanki, oraz ewentualnych dodatkéw ulepszajgcych, nalezy dozowaé w ilosciach ustalonych
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka powinna byé wyposazona w urzqdzenia do wagowego dozowania
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kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania sktadnikéw w mieszarkach
cyklicznych nalezy ustali¢ po wstepnych prébach mieszania, nie powinien on by ¢ jednak krétszy od 1 minuty,
zgodny z poleceniem Inzyniera projektu. W mieszarkach o mieszaniu ciggtym intensywno$¢ podawania
materiatldw powinna by ¢ ustalona i na biezqco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni ¢ jednorodnosé
uzyskiwanej mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé ustalonej w recepcie laboratoryjnej
wilgotnosci optymalnej z tolerancjq +10% i -20% jej wartosci.

Przed rozpoczeciem wbudowywania mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzyé wodgq.
Mieszanka dostarczona z wytwérni powinna by ¢ uktadana przy pomocy uktadarek (za zgodq Inzyniera projektu

— réwniarek) warstw q o grubosci zapewniajgcq uzyskanie grubosci warstwy po zageszczeniu zgodnej z
dokumentacjq projektowq. Przed przystgpieniem do zageszczania warstwa powinna mie¢ nadane wymagane
rzedne wysokosciowe, spadki podiuzne i poprzeczne. W przypadku zaakceptowania przez Inzyniera projektu
stosowania réwniarek, do rozkladania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej
réwno $ci profilu i grubosci warstwy. Od ich uzycia mozna odstqpié przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej
odpowiedniq réwno §¢ i grubos$é¢ warstwy, za zgodq Inzyniera projektu. Po wyprofilowaniv nalezy natychmiast
przystqpi¢ do zageszczania warstwy.

5.6. Zageszczanie
Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy uzyciv

walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.
Zageszczanie warstwy podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi

i przesuwaé pasami podluznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczqcé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami
podiuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszq by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na peing gilebokosé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mieé prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglqd.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia warstwy nie mniejszego niz
1,00 okreslonego wg BN-77/8931-12 [23].

W przypadku technologii wytwarzania mieszanki w mieszarkach, proces zageszczania i obrébki
powierzchniowej warstwy podbudowy muszq by¢ zakonczone nie pézniej niz w ciqgu 2 godzin, liczqc od momentu
dodania wody do mieszanki.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych oraz wszelkich
urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe,
muszq byé naprawione przez zerwanie warstwy na pelnqg grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te, jako roboty poprawkowe, sq wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby ograniczyé wystepowanie podituznych i
poprzecznych spoin roboczych.

Jesli z jakichkolwiek przyczyn, niemozliwym jest unikniecie podituznej spoiny roboczej, to przy warstwie
wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowq krawedz wykonanego pasa

zwilzy¢ wodq. Jesli taka sytuacja wystqpi przy warstwie wykonywanej bez prowadhnic, to

w utozonej i zageszczonej warstwie nalezy niezwlocznie obcigé pionowq krawedz. Po zwilzeniu je] wodq mozna
przystqpi¢ do wykonywania kolejnego pasa.

W identyczny sposéb nalezy postepowaé w przypadku koniecznosci wystgpienia poprzecznej spoiny
roboczej na potqczeniu dziatek roboczych.

Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej warstwie mozna odstqpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
rozpoczeciem wbudowywania na ukonczonym sgsiednim pasie (sgsiedniej dzialce roboczej), a zakonczeniem

zageszczania na danym pasie (danej dziatce roboczej) nie przekracza 75 minut.

5.8. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
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Bezposrednio po zageszczeniu nalezy swiezq warstwe zabezpieczyé przed parowaniem wody wediug
jednego z nastepujqcych sposobow:
- skropienie warstwy emulsiq asfaltowq lub asfaltem D 200 lub D 300 w iloci od 0,5 do 1,0 kG/m2;

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydanq przez
uprawnionq jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera projektu;

- utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie wodq w ciqgu dnia, przez okres co najmniej 7
dni.

Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mogq by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera projektu.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po warstwie podbudowy w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywacd sie wytqcznie za zgodq Inzyniera
projektu.

Warstwa podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniv, a przed
utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera projektu, wykonanq warstwe do ruchu technologicznego, to jest
obowiqzany naprawié wszelkie uszkodzenia w warstwie podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstw podbudowy obciqza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowiqzany do przeprowadzenia biezqcych napraw warstwy podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch
budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, je zeli wystqpi mozliwosé uszkodzenia warstwy.

Warstwa podbudowy pomocniczej wykonana z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢
przykryta przed zimq warstwq nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczqcym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera projektu.

5.9. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowq
podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowiqzany naprawié wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub
ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezqcych napraw podbudowy lub ulepszonego
podioza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jok opady deszczu i $niegu
oraz mréz.

Wykonawca jest zobowiqzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystqpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania petnego zakresu badan
cementu, gruntu lub kruszyw i ewentualnych dodatkéw przeznaczonych do wykonania robét:
- Cement dla kazdej dostawy cementu nalezy przeprowadzié badania wlasciwoséci wedtug PN-EN 196-1:1996
[12] w zakresie badania wytrzymatosci oraz PN-EN 196-3:1996 [13] w zakresie badania Czasu wigzania
i statosci objetosci;

- Grunty oraz kruszywa. Wtasciwosci materiatéw nalezy okresli¢ dla kazdego rodzaju gruntu i kruszywa oraz
dla kazdej dostarczanej partii. Wtasciwosci gruntdw i kruszyw powinny by ¢ zgodne z wymaganiami Norm

podanych w pkt 2 niniejszej SST;

- Woda. Jezeli do robét nie ma by ¢ stosowana woda z wodociqgu, to nalezy przeprowadzi¢ badania wody
wedtug PN-B-32250:1988 [10].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan, wraz z prébkami materiatéw, Wykonawca przedstawia Inzynierowi
projektu do akceptacii.
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W  przypadkach spornych lub watpliwych Inzynier projektu moze zleci¢ badanie niezaleznemu
laboratorium, a koszty tych badan, w przypadku potwierdzenia nieprawidtowosci, pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania w czasie robét. Badania i pomiary wykonywane w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki cementowo — gruntowej/kruszywowej .

W czasie robdt Wykonawca powinien wykonywaé systematycznie pomiary i badania kontrolne, a ich
wyniki dostarczaé Inzynierowi projektu. Zakres i czestotliwosé pomiaréw oraz bada n kontrolnych powinny
wynikaé z gwarantowania zachowania wymagan jakosci robét, lecz nie powinny by é wykonywane rzadziej niz
wskazano to w Tablicy 7, odpowiednich punktach niniejszej SST i obowiqzujgcych Normach.

TablicaZ. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw prowadzonych w czasie wytwarzania mieszanki oraz
wykonywania warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Minimalna  czestotliwosé¢  badan na dziennej
Lp. [Wyszczegdlnienie bada i
dziatce roboczej
1 Wtasciwosci i uziarnienie gruntu lub kruszywa dla kazdej partii gruntu  lub kruszywa i przy
kazdej zmianie gruntu lub kruszywa
2 Wiasciwosci cementu dla kazdej dostawy
3 Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrédta
4 Wilgotnos¢ mieszanki 2
5 Zageszczenie mieszanki w warstwie podbudowy 2
6 IGrubos¢ warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa [3
ktabilizowanego cementem
7 Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie;
- po 7 dniach 3 probki
- po 28 dniach 3 probki
8 Oznaczenie nasigkliwosci przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
9 Oznaczenie mrozoodpornosci

6.3.1 Wtasciwosci i uziarnienie gruntu lub kruszywa

Wilasciwosci i uziarnienie gruntu lub kruszywa nalezy badaé¢ na prébkach pobranych z mieszarki;
powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST w pkt 2.3.1 Lub 2.3.2.

6.3.2 Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w niniejszej SST w pkt
2.2.
6.3.3 Badanie wody

Jezeli do wytwarzania mieszanki i pielegnacji wykonanej warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem nie jest stosowana woda z wodociqgu, to nalezy przeprowadzi¢ badania wody
wediug PN-B-32250:1988 [10].

6.3.4 Wilgotnosé mieszanki cementowo — gruntowej /kruszywowej

Wilgotno$é mieszanki powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjq +10% -20% jej wartosci.

6.3.5 Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna byé zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [23].
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6.3.6 Grubo$¢ warstwy podbudowy

Grubosé warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtoici co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze réznié sie od projektowanej o wiecej niz £1 cm.

6.3.7 Wytrzymalto$é na sciskanie

Wytrzymatosé na sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie wykonanej mieszanki cementowo -—
gruntowej/kruszywowej przed jej zageszczeniem. Prébki w iloici 6 sztuk nalezy formowadé i przechowywaé
zgodnie z PN-S-96012 [15]. Trzy prébki nalezy badaé po 7 dniach, pozostate trzy prébki po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej
SST.

6.3.8 Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie prébek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.4. Badania dotyczqce cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych wykonanych warstw p odbudowy z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podaje Tablica 8.

Tablica 8. Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
10 razy na 1 km
1 Szerokos$é warstwy drogi
2 Réwno $¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu w sposdb ciqgty planografem

lub 4-metrowq tatq co 20m
10 razy na 1 km

3 Réwno $¢ poprzeczna warstwy drogi
4 Spadki poprzeczne warstwy™
5 Rzedne wysokosciowe warstwy W sposdb ciqglty planografem albo co 20m tatq na kazdym

pasie ruchu

6 Uksztattowanie osi w planie ™
7 Grubosc¢ warstwy W 3 punktach na 1km drogi, nie rzadziej niz co 2000 m?2
8 Wyglad warstwy ocena ciqgta

*)

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi  w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1 Szeroko$é warstwy podbudowy

Szerokos$é warstwy podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -
5 cm.
6.4.2 Réwno$é warstwy podbudowy

Nieréwnosci podtuzne warstwy podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tatq lub planografem, zgodnie

z normq BN-68/8931-04 [21]. Nieréwno sci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tatq. Nieréwno
sci w podbudowie zasadniczej nie powinny przekraczaé¢ 12 mm, a w podbudowie pomocniczej 15 mm.

6.4.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq z toleranciq
+

0,5%.
6.4.4 Rzedne wysokosciowe warstwy podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy podbudowy a rzednymi projektowanymi dla
podbudowy pomocniczej nie powinny przekraczaé + 1 ecm, - 2 ¢cm; dla podbudowy zasadnicze| nie powinny
przekraczaé £1 cm.
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6.4.5 Uksztaltowanie osi

Os$ warstwy podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz 5 cm.

6.4.6 Grubosé¢ warstwy podbudowy

Grubosé warstwy podbudowy nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £1cm.
6.4.7 Kontrola wyglqdu zewnetrznego warstwy podbudowy

Sprawdzenie wyglqdu zewnetrznego warstwy podbudowy nalezy wykonaé przez bezposrednie
ogledziny. Wyglgd zewnetrzny warstwy powinien by¢ jednorodny tj. bez miejsc porowatych, spekanych i
tuszczqceych sie. Ztqcza powinny by¢ scisle zwiqzane i réwne.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy
6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie podbudowy stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajq wielkosci okreslone w pkt 6.4, to Wykonawca wykona naprawe przez zerwanie
wykonanej warstwy, usuniecie materialu z rozbiérki i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wiasciwosciach i cechach. Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastqpi
ponowny pomiar i ocena cech geometrycznych warstwy, na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany
przez Inzyniera projektu.

Jezeli szerokos$¢ warstwy podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 c¢m, to
Wykonawca powinien poszerzyé warstwe podbudowy przez zerwanie warstwy na peing grubosé¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2 Niewtasciwa wytrzymatosé warstwy podbudowy

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w niniejszej SST
zaleca sie sprawdzenie wytrzymatosci warstwy podbudowy na prébkach wycietych z warstwy lub wykonanie
badan sprawdzajgcych nosnos¢ metodq obcigzen ptytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej
wytrzymatosci lub nosnosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nowq o odpowiednich wiasciwosciach na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00 .00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem o grubosci zgodnej z dokumentacjq projektowq i pkt 1.3 niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00 .00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier projektu ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub
zaleci wymiane wadliwie wykonanej warstwy podbudowy. Inzynier projektu moze uznaé wade za niemajgcq
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanej warstwy i ustali¢ zakres i wielko$é potrgcen za
obnizonq jakosé.

Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanej warstwy podbudowy na nowq, Wykonawca wykona na
witasny koszt, w terminie ustalonym przez Inzyniera projektu.

9. PODSTAWA PLATNO $CI
9.1. Ogélne ustalenia dotycz qce podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne”
pkt.9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 okreslonej warstwy podbudowy z gruntéw stabilizowanych
cementem o parametrach podanych w pkt 1.3 niniejszej SST obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;
- przygotowanie podtoza;
- dostawy materiatow i sprzetu;
- wyprodukowanie mieszanki cementowo — gruntowej/kruszywowej i jej transport na miejsce wbudowania;
- smarowanie asfaltem krawedzi urzqdzen obcych;
- dostawa, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych urzqdzen pomocniczych;
- rozfozenie i zageszczenie mieszanki cementowo- gruntowej;
- pielegnacja wykonanej warstwy podbudowy;
- przeprowadzenie pomiaréw i bada i laboratoryjnych, wymaganych w SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
PN-B-04481:1988Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

NowN-—

5 PN-B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodq bromowq
6 PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

7 PN-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
8
9

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-30020 Wapno

10 PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11 PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

12 PN-EN 196-1:1996Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
13 PN-EN 196-3:1996Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiqzania i statosci objetosci

14 PN-EN 197-1:2002Cement.Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

15 PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
16 PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
17 PN-P-01715: 1985 Wi1bkniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

10.2. Branzowe Normy
18 BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
19 BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

20 BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytq

21 BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
22 BN-70/8931-05Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych

23 BN-77/8931-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.3. Inne dokumenty
24 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE .

D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA -
WYROWNAWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru,
warstwy wiqzqcej z betonu asfaltowego w ramach zadania: w ramach zadania

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M.
tEG TARNOWSKTI”

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie warstwy wiqzqcej - wyrédwnawczej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 5¢cm — na
drogach w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjq Projektowq.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wiqzqcej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014 [68] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowiqzany jest prowadzi¢ Zaktadowq kontrole produkciji (ZKP) zgodnie z WT-2 [68].

Warstwe wiqzqcq z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég kategorii ruchu od KR1 do
KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki z betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D), mm
ruchu
KR 1-2 AC 16W

) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja skladajqca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa wigzqca - warstwa nawierzchni miedzy warstwq $cieralng a podbudowq.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istniejqcej
warstwie w  celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej
warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyrdzniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu
na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu
ciqgtym lub nieciqgtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcq sie.

1.4.7. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzqcych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa - wielko$é ziaren kruszywa, okreélona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czesé pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzqcych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz - kruszywo, ktérego wieksza cze$é przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz
mieszany - kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetiacz dodany - wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiqzqcej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwo$é uzytkowa nie okres$lana (ang. No Performance Determined; producent moze
jej nie okreslag),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiqzany),

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce Robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowq i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanych lepiszczy
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé inne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiqzqcej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu| Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza

asfalt drogowy
KR1 — KR2 AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetiaé wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny speiaé wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
50/70
WIASCIWOSCI O BLIGATORYINE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70

2 [Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54

3 |Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniei niz

4 |Zawarto$¢  sktadnikéow % m/m PN-EN 12592 [28] 99
rozpuszczdalnych,

5 |Zmiana masy po % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
starzeniv  (ubytek lub

6 |Pozostata penetracja % PN-EN 1426 [21] 50
po starzeniu, nie mniej

7 |Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 48
mieknienia po starzeniu,
nie mniej niz

WIASCIWOSCI SPECJIALNE KRAJOWE

8 |Zawarto$¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2

nie wiecej niz
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?  |Wazrost temp. migknienia °C PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniu, nie wiecej niz

10 |Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12593 [29] -8
Fraassa, nie wigcej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien byé izolowany termicznie, posiadaé automatyczny
system grzewczy z tolerancjq + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wiqzqcej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wediug PN-EN 13043 [44]
i zgodnie z Wpymaganiami Technicznymi ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalenn na drogach krajowych WT-1 2014Wymagania Techniczne” [67]. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4, tablica 5 , tablica 6, tablica 7.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska
musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywaé w silosach
wyposazonych w urzqdzenia do aeraciji.

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzqgcej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej
z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR1+KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1;
kategoria nie nizsza niz: G.85/20
Tolerancja vziarnienia; odchylenia nie Gas/15
wieksze niz wedlug kategorii: G20/15
G20/17,5
Zawarto$é pytéw wedtug PN-EN 933-1; P
2

kategoria nie wyzsza niz;

Ksztatt kruszywa wedilug PN-EN 933-3 lub
wedlug PN-EN 933-4; kategoria nie Flas
wyzsza niz: lub Slss

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie
grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria Coeldarowana

nie nizsza niz;

Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie
wedtug normy PN-EN 1097-2, badana na

kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdziat 5; LA40
kategoria nie wyzsza niz:
Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwosé wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,81ub 9 deklarowana przez producenta

Mrozoodpornosé wedtug PN-EN 1367-1
badana na kruszywie o wymiarze 8/11, F,
11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz;

»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedlug PN-EN
1367-3, wymagana kategoria: SBia

Sktad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedilug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
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Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza mipcO, 1
niz:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w
kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1, p. 19.1:

Rozpad zwiqzkéw zelaza w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego chtodzonego .
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. wymagana odpornos¢

19.2:

wymagana odpornosé

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. Vs
19.3; kategoria nie wyzsza niz: ’

Tablica 5. Wymagane wihasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciqgtym uziarnieniu do D < 8 mm do
warstwy wiqzqcej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

L. Wymagania w
Wiasciwosci kruszywa R "
zaleznosci od kategorii ruchu
KR1-+KR2
Uziarnienie  wedtug PN-EN  933-1, )
wymagana kategoria: Gr85 i Ga85
Tolerancja  uziarnienia; odchylenie nie
wieksze niz wedtug kategorii: GrcNR
Zawartos¢ pytéw wedlug PN-EN 933-1,
kategoria nie wyzsza niz: f3
Jako$é pytéw wedlug PN-EN  933-9;
kategoria nie wyzsza niz: MB10
Kanciastos¢  kruszywa  drobnego  lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ciqgtym uziarnieniv wedlug PN-EN 933-6, Ecs bektarowana
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$é wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,81lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza mipcO,|
niz:

Tablica 6. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniv do D < 8 mm do
warstwy wiqzqcej, wyréwnawczej i wzmacniajqcej z betonu asfaltowego

e Wymagania w
Wiasciwosci kruszywa L "
zaleznosci od kategorii ruchu
KR1+KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, )
wymagana kategoria: Gr85 i Ga85
Tolerancja  uziarnienia; odchylenie nie
wieksze niz wedlug kategorii: GrcNR
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Zawartosé¢ pytéw wedlug PN-EN 933-1,
kategoria nie wyzsza niz: fie

Jako$é pytéw wedlug PN-EN  933-9;

kategoria nie wyzsza niz: MB¢10

Kanciastos¢  kruszywa  drobnego  lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ciqgtym uziarnieniuv wedlug PN-EN 933-6, Ecs pektarowana
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwosé wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,81lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza mipcO,l
niz:

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci wypetiacza do warstwy wiqgzqcej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej z
betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR1 + KR2

Uziarnienie wediug PN-EN 933-10: 2godne z tablicq 24 w PN-EN 13043

Jako$é¢ pytéw wedlug PN-EN  933-9,

kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Zawarto$é wody wedtug PN-EN 1097-5, nic .
wyZszd niz: 1 %(m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym

zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN Vag /45
1097-4, wymagana kategoria:

Przyrést temperatur)’ mieknienia wedtug PN-

EN 13179-1, wymagana kategoria: Azes8/25
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN

1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WSio
Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym

wedilug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza CCro
niz:

Zawarto$¢  wodorotlenku  wapnia w

wype’miaczu mieszcmym, wymagana Ka Deklarowana
kategoria:

sliczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2,

wymagana kategoria: BN pekiarowana

2.4. Srodek adhezyjny

W  celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiedniq przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobraé i zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C
[34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
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2.5. Materiaty do uszczelnienia polqgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztqczy podiuznych i poprzecznych z tego samego
materiatlu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiqgcych potqczenia réznych materiatéw lub
potqczenie warstwy asfaltowej z urzqdzeniami obcymi w nawierzchni lub jq ograniczajgcymi, nalezy
stosowaé emulsje asfaltowq wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okre$lonych w aprobacie technicznei.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metodq na gorqco”. Dopuszcza sie inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztgczenia warstw konstrukeji

Do ziqczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiqzqca z warstwq Scieralng) nalezy
stosowaé kationowe emulsie asfaltowe wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt
5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsie asfaltowq mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwosciq
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciqgtym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzqdzenia czyszczqce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogédlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozié¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzqdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢é w sposdb chroniqcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetiacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedq korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedq
powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢é
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki
antyadhezyjne niewptywajqce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.
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Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z procedurami przedstawionymi przez Wykonawce w PZJ i
zatwierdzonymi przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W). Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej nalezy wykonaé
wg ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno asfaltowe.
Wymagania techniczne” [68]. Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy wiqzqgcej podano w tablicy 8.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosé lepiszcza podane sq w tablicach 9.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sq w tablicach 11

Tablica 8. Materiaty do betonu asfaltowego do warstw wiqzqcej i wyréwnawczej

Materiat Kategoria ruchu
KR1-2
Mieszanka  mineralno-asfaltowa  lub
granulat asfaltowy o wymiarze Z), [mm] 16
Granulat asfaltowy o wymiarze C, [mm] 16
- )
Lepiszcza asfaltowe 50/70,
Kruszywa mineralne Tablice 8,9,10, 11 WT-1 Kruszywa

2014

@ Grubo$é ptyty: AC 16 60 mm, AC22 60 mm

b Ujednoliconq procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem
zamrazania podano w zatgezniku 1

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw
wiqzqcej i wyréwnawczej

Wiasciwosé Przesiew, [%(m/m)]
AC16 W
KR1+KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 ) )
22,4 100 i
16 90 100
1.2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 s
0,063 30 8,0
Zawarto$é lepiszcza, wzér (2) Bming,6
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Tablica 11. Wymagane witasciwosci betonu asfaltowego do warstw wigzqcej i wyréwnawczej, KR1+KR2

Wiasciwosé W arunki Metoda i warunki badania | Wymiar mieszanki
zageszczania wg
PN-EN 13108-20 AC16 W
Zawarto$é wolnych  |C.1.2, ubijanie, Vmin 3,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN'12697-8, p 4 Vmax 6,0
Wolne przestrzenie R WFBmin 60
. C.1.2, ubijanie,
wy|.oe|n|one 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8,p 5 WFBmax 80
lepiszczem
Zawarto$é wolnych
pr:zestrzenl w C.1.2, ub||an|e,’ PN-EN 12697-8, p 5 WMAmin 14
mieszance 2 x 50 uderzen
mineralnej
PN-EN 12697-12,
Wrazliwos$é na C. 1.1, ubijanie, !orzechowywame w40°Cz
. . ] jednym cyklem ITSR 8o
dziatanie wody 2 x 35 uderzen . .
zamrazania®), badanie w
25°C
" Ujednoliconq procedure odpornoéci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatqczniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno — asfaltowych

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy wytwarzaé¢ na gorqco w otaczarce (zespole maszyn i
urzqdzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowaé oddzielnie wedlug wymiaru i
chroni¢ przed zanieczyszczeniem.

Wypehiacz nalezy przechowywaé w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptq roboczq, a urzqdzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zqdanej temperatury z dokiadnoiciq +5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczaé wartosci,
ktére podano w tablicy 13, w okresie krétkotrwatym nie dtuzszym niz 5 dni.

Tablica 13. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo (ewentualnie z wypeliaczem i granulatem asfaltowym) powinno byé wysuszone i
podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wilasciwq do otoczenia lepiszczem
asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia kawatkéw granulatu asfaltowego). Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzsze| temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 14. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezposérednio po wytworzeniu w wytwérni MMA.

Tablica 14. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
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Beton asfaltowy AC

50/70 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujgce lub stabilizujgce do mieszanki mineralno-asfaltowej mogq byé dodawane w
postaci statej lub cieklej. System dozowania powinien zapewnié jednorodno$é dozowania dodatkéw i ich
wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-
asfaltowej na gorqco nie powinny istotnie wptywaé na skutecznos$é dziatania tych dodatkdw.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktérych
dodawany jest dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane
lepiszcze asfaltowe zawiera taki srodek.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna byé traktowana jako odpad
produkcyjny.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wytworzyé w oparciu o recepture
laboratoryjng zatwierdzona przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.
5.3.1. Badania typu i ocena zgodnosci

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzie spetnia wszystkie
wymagania zawarte w niniejszych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, nalezy przeprowadzi¢ badanie
typu kazdego sktadu mieszanki.

Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajgcych przydatnosé
funkcjonalng mieszanek mineralno-asfaltowych na prébkach reprezentatywnych danego wyrobu. Badanie
typu powinno byé przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniuv mieszanek mineralno-asfaltowych do
obrotu, w celu wykazania zgodnosci z wymaganiami.

Jezeli uzyto materiaty sktadowe, ktérych wtasciwosci byly juz okreslone przez dostawce materiatu
na podstawie zgodnosci z innymi dokumentami technicznymi, to wiasciwosci te nie muszq byé ponownie
sprawdzane pod warunkiem, ze przydatno$¢ tych materiatldw pozostata bez zmian i nie istniejq inne
przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
specyfikacjami europejskimi mozna zatozyé, ze majq one wtasciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak
nie zwalnia to producenta z odpowiedzialnosci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako
catos$é spetnia odpowiednie wartosci deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajq kazdorazowo pewnq liczbe
wymagan odnosnie wiasciwosci  fizycznych i mechanicznych. Niektére z nich sq wyrazone przez
bezposrednie pomiary wiasciwosci mechanicznych, takich jak sztywnos$é lub odporno$é na deformacije,
podczas gdy inne sq w formie wilasciwosci  zastepczych, takich jaok zawarto$¢  asfaltu  lub
zawarto$¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury badania typu producent
powinien dostarczyé dowdd spetnienia kazdego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie
technicznym, z ktérym deklaruje zgodnosé.

Normy wyrobéw dopuszczajq zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu.
Oznacza ono, ze w wypadku, gdy nastgpita zamiana sktadnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istniejq
vzasadnione przestanki, ze dana wiltasciwosé nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej
wymaganej kategorii wlasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wtasciwosci w ramach badania typu.
W wypadku wyboru podejicia grupowego nalezy ograniczyé sie do korelacji pomiedzy sktadami
mieszanek o podobnych wtasciwosiciach objetosciowych i identycznych sktadach, z wyjqtkiem rodzaju
lepiszcza. W takim wypadku mozna przyjqé, ze twardsze lepiszcza zapewniq odpornosé na deformacie i
sztywno$é mieszanki co najmniej tak dobrq, jok z bardziej miekkimi asfaltami. Na przykiad beton asfaltowy
z asfaltem 70/100 spetnia odpowiednie wymagania odpornoici na deformacje trwate. Zmiana wytgcznie
lepiszcza na twardsze, takie jaok 50/70 nie bedzie niekorzysinie wptywata na te whasciwosé. W tym
wypadku nie sq konieczne dodatkowe badania tej wiasciwosci przy wymaganej tej samej kategorii
witasciwosci.

Wymagane jest rowniez przeprowadzenie procedury badania typu, jako czesci Zaktadowej
kontroli produkcji wedlug PN-EN 13108-21, p. 4.1, z czestoiciq przynajmniej raz na trzy lata, celem
wykazania ciggtej zgodnosci.
5.3.1.2. Okres waznosci

Sprawozdanie zbadania typu zachowuje waznosé¢ dla okreslonego sktadu mieszanki, az do
wystgpienia zmiany materiatéw sktadowych, ale nie diuzej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno byé powtérzone w wypadku:
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— uptywu trzech lat,
— zmiany ztoza kruszywa,
— zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
— zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jednej z nastepujgcych
wilasciwosci: ksztattu, udzialu ziaren czesciowo przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie,
odpornosci na icieranie lub kanciastosci kruszywa drobnego,
— zmiany gestosci ziaren (Srednia wazona) o wiecej niz 0,05 Mg/m3,
— zmiany rodzaju lepiszcza,
— zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,
— przekroczenia granicy zakresu zawartosci granulatu asfaltowego.
5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie zbadania typu powinno stanowié cze$é deklaracji zgodnosci producenta, powinno
zawieraé wymagane informacje wymienione ponizej oraz powinno byé przedstawiane razem z
odpowiednimi §wiadectwami badan.

Sprawozdanie powinno zawieraé:

— informacje ogdlne:

e nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

e date wydania;

e nazwe wytwérni produkujgcej mieszanke mineralno-asfaltowej

e okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnosé;

e zestawienie metod przygotowania prébek oraz metod i warunkéw badania poszczegdinych

wiasciwosci,
— informacje o sktadnikach:

e kazdy wymiar kruszywa zrédio i rodzaj

e |episzcze  zrédto, typ i rodzaj

e wypetniacz zrédlo i rodzaj

e dodatki zrédto i rodzaj

o destrukt asfaltowy o$wiadczenie o dopuszczalnym zakresie wiasciwosci i metodach kontroli

e wszystkie sktadniki wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 16),

— informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
e skiad mieszanki podany jako wejsciowy sktad (w wypadku walidacji w laboratorium) lub
wyijsciowy sktad (w wypadku walidacji produkcji);
e wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 16)
Tablica 15 zawiera wszystkie wtasciwosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw badan danej

mieszanki powinien uwzgledniaé metode projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy, przeznaczenie
i kategorie ruchu, tak jok podano w odpowiednich tablicach w rozdziale 5.2.

Tablica 15. Rodzaj i liczba badan sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Wihasciwosé Metoda badania Liczba badan
Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
Kruszywo (PN-EN 13043)
Gestoéé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
Lepiszcze Penetracja lub PN-EN 1426 1
(PN-EN 12591, PN-EN 13924, |temperatura migknienia |[lub PN-EN 1427
PN-EN 14023) '
Nawrét sprezysty P PN-EN 13398 1
Wypetiacz (PN-EN 13043) |Uziarnienie PN-EN 933-10 1
Gesto$é PN-EN 1097-7 1
Dodatki Trp
Uziarnienie PN-EN 12697-2 1
Granulat asfaltowy @)
(PN-EN 13108-8) Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1
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Penetracja odzyskanego [PN-EN 12697-3 lub PN-EN 1
lepiszcza 12697-4 oraz PN-EN 1426
Temperatura migknienia [PN-EN 12697-3 lub 1
odzyskanego lepiszcza |PN-EN 12697-4 oraz

PN-EN 1427
Gestosé PN-EN 12697-5 1

9 sprawdzane wilasciwosci powinny byé odpowiednie do procentowego; przy matym procentowym dodatku
stosuje sie minimum wymagan
b) dotyczy jednynie lepiszczy wedlug PN-EN 14023

Tablica 16. Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno-asfaltowych

Wiasciwosé Metoda badania AC

Zawarto$é lepiszcza (obowigzkowa) |PN-EN  12697-1 PN-EN

12697-39 !
Uziarnienie (obowiqzkowa) PN-EN 12697-2 1
Zawartos¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8 Gestosc
tacznie z VFB i VMA przy objetosciowa wg PN-EN
wymaganej zawartosci wolnych 12697-6, metoda B, w
przestrzeni Vmax < 7% stanie nasyconym 1
(obowiqzkowa) powierzchniowo suchym.

Gestos¢ wg PN-EN 12697-
5, metoda A, w wodzie

Zawartos¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8 Gestosc

tacznie z VFB i VMA przy objetosciowa wg PN-EN

wymaganej zawartoéci wolnych 12697-6, metoda C, w

przestrzeni 7% < Vmax < 10% stanie uszczelnienia 1
(obowiqzkowa) powierzchniowego.

Gestos¢ wg PN-EN 12697-
5, metoda A, w wodzie

Zawartos¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8 Gestosc
tacznie z VFB i VMA przy objetosciowa wg PN-EN
wymaganej zawartosci wolnych 12697-6, metoda D, na
przestrzeni Vmax> 10% podstawie wymiaréw )
(obowiqzkowa) geometrycznych.  Gestosé

wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie

Odpornos¢ na dziatanie wody PN-EN 12697-12
(powiqzana funkcjonalnie) 1

Sptywnoéé lepiszcza (powigzana PN-EN 12697-18
funkcjonalnie)

Odpornosé na deformacije trwate PN-EN 12697-22, matly
(powiqzana funkcjonalnie), dotyczy |aparat, metoda B w
betonu asfaltowego powietrzu, przy 1
zaprojektowanego do wymaganej temperaturze
maksymalnego obcigzenia osi
ponizei 130 kN

Deformacija trwata (powigzana PN-EN 12697-20 drobne
funkcjonalnie), dotyczy wymaganej |kruszywo D<11,2 mm

wartosci maksymalnego zagtebienia -
trzpienia wiekszej niz 2,5 mm

Sztywnosé (funkcjonalnal) PN-EN 12697-26
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Zmeczenie (funkcjonalna) do PN-EN 12697-24,
nawierzchni zaprojektowanych wg Zatqgceznik D

kryterium opartym na -
czteropunktowym zginaniu

5.3.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sklad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym
zastosowaniem zostaé sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie préby technologicznej i/lub
odcinka prébnego. Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci witasciwosci wyprodukowanej
mieszanki mineralno-asfaltowej z receptq. Odcinek prébny o dlugosici co najmniej 50 m i powierzchni
200m?2 powinien byé wykonany przez wykonawce w warunkach zblizonych do warunkéw budowy.

5.3.1.5. Zakladowa kontrola produkeji

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowq kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zaktadowej kontroli produkcji nalezy sprawdzac produkcyijny poziom zgodnosci metodq
pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3 Zatqcznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodnosci jest miarq ogdlnego stanu nadzorowania procesu
produkcyjnego i polega w uproszczeniv na analizowaniu ostatnich 32 wynikéw dla wszystkicli typéw
wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jaoko niezgodny, jezeli ktérykolwiek z szesciu
wyszczegdlnionych parametréw jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 17 odchylenia te
zawierajq poprawke ze wzgledu na doktadnos¢ pobierania prébek i przebieg badan

Tablica 17. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacijq

projektowq
Dopuszczalne odchylenie pojedynczej Dopuszczalne odchylenie od zatozonego
prébki od zalozonego sktadu [%)] sktadu [%0]
Przechodzi przez sito
Mieszanki drobno- | Mieszanki grubo- | Mieszanki drobno- Mieszanki grubo-
ziarniste ziarniste ziarniste ziarniste
D -8-+5 -9-+5 t4 5
D/2 lub sito
charakterystyczne dla +7 19 +4 t4
kruszywa grubego
2 mm +6 7 +3 +3
Sito
charakterystyczne dla +4 t5 +2 +2
kruszywa drobnego
0,063 mm +2 +3 +1 +2
Zawartosé
rozpuszczalnego +0,5 10,6 10,3 +0,3
lepiszcza

Nalezy obliczyé odchylenie srednie od wymaganej wartosci kazdego z parametréw podanych w
tablicy 17 odniesieniu do wszystkich mieszanek, kroczqca biezqgca wartosé srednia z odchylen kazdego z
tych parametréw z ostatnich 32 analiz powinna byé zachowywana.

Jezeli ktérykolwiek z szesciu wyszczegdlnionych parametréw jest poza zakresem tolerancji podanym w
tablicy 17 lub, jesli srednie odchylenia przekraczajq odpowiednie wartosci (tablica 17), to wyréb jest
niezgodny z wymaganiami. Po przekroczeniu PPZ=C nalezy podjqé stosowne dziatania korygujqce.
Produkecyijny poziom zgodnosci, okreslony na podstawie ilosci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w
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tablicy 18, powinien by¢ oznaczony jako nizszy o jeden poziom tak dtugo, jak srednie odchylenie bedzie
wykraczaé poza dopuszczalne.

Tablica 18. Okreslenie produkcyjnego poziomu zgodnosci wytwérni

Pojedyncze wyniki

Liczba wynikéw niezgodnych, sposréd ostatnich 32 badan Produkeyiny poziom zgodnosci (PPZ)

od 0 do 2 A
od 3do b
>6 C

W tablicy 19 przedstawiono minimalng czesto$¢ badan gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w
ramach Zaktadowej kontroli produkcii kategorii Y i Z.

Tablica 19. Minimalna czestosé¢ badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z wg
Zatgeznika A, PN-EN 13108-21

Mieszanka . Czestos¢ badan gotowego wyrobu, w zaleznosci od poziomu PPZ,
mineralno- Kategoria o
asfaltowa
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki
gruboziarniste A 2000 t 1000 t 500t
Mieszanki
drobnoziarniste i Y 1000 t 500 t 250 t

asfalt lany MA

Dodatkowe badania wiasciwoséci mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy przeprowadzié zgodnie
z normq PN-EN 13108-21, Zatgcznik D. W tablicy 20 podano kategorie i wynikajgcq z nich czestosé
badan.

Tablica 20. Minimalna czestos¢ badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji wg Zatqeznika D,
PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestos¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000 t
xfszcnkl drobnoziarniste i asfalt lany C 3000

We wszystkich wypadkach prébki do badan powinny zostaé przygotowane w taki sam sposéb, jak
przygotowane zostaly préobki uzyte we wstepnej walidacji badania typu danej mieszanki. W
szczegdlnosci powinna zostaé uzyta ta sama metoda zageszczania prébek. We wszystkich wypadkach
nalezy zastosowaé jednakowq procedure badawczq zgodnq z tq jaka byta wykorzystana do wstepnej
walidacji badania typu. W tablicy 21 przedstawiono zakres badan dodatkowych w ramach Zaktadowej
kontroli produkcji.

Tablica 21. Zakres badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji we Zatqgeznika D,
PN-EN 13108-21

Wihasciwodé Metoda badania Typ mieszanki wedlug PN-EN 13108
AC
Zawartosé wolnych przestrzeni,
- - +
[%(v/V]] PN-EN 12697-8
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Gdy jest uzywany destrukt PN-EN 12697-3 PN-

asfaltowy, badania wtasciwosci EN 12697-4 PN-EN +
odzyskanego lepiszcza 1426 PN-EN 1427

Bc'dqnie qur’d.osci (penetracji) na PN-EN 12697-20 )
probkach szesciennych

5.3.1.6. Deklaracja zgodnosci i oznaczenia CE
5.3.1.6.1. Certyfikat i deklaracja zgodnosci

Ocene zgodnosci mieszanek mineralno asfaltowych nalezy prowadzié wg systemu 2+: Jezeli
zgodno$¢ z warunkami zatgcznika ZA.2.2 do odpowiedniej normy wyrobu jest osiqgnieta i jednostka
notyfikowana wystawita certyfikat, to producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien
przygotowaé i zachowaé deklaracie zgodnosci, ktéra upowaznia producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawieraé:

— numer nadany przez producenta;

— nazwe i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz miejsce produkcji;
— opis wyrobu i jego deklarowane wtasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujqce, zastosowanie);

— warunki, ktérym  odpowiada  wyréb, tj: odniesienie do obowiqzujqcych
norm europeijskich, zgodnie z nastepujgcym przyporzgdkowaniem:
e AC PN-EN 13108-1

— warunki stosowania wyrobu;

— numer i adres jednostki certyfikujqcej oraz nr certyfikatu Zakladowej kontroli produkcii;

— nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w imieniu

producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela;

— date uzyskania.

Do deklaracji zgodnosci powinien byé dotgczony certyfikat Zaktadowej kontroli produkeji wydany
przez jednostke certyfikujqcq, zawierajgcy poza podanymi wyzej informacjami:

— enazwe i adres jednostki certyfikujqcej;

— numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcii;

— warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli ma to zastosowanie;

— nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.

Powyzszq deklaracje oraz certyfikat zakladowej kontroli produkcji nalezy przygotowaé w jezyku
polskim lub w jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktérym wyréb bedzie stosowany.
5.3.1.6.2. Oznakowanie CE i etykietowanie

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgtoszony w EOG jest odpowiedzialny za
umieszczenie oznakowania CE. Znak CE nalezy umieicié zgodnie z Dyrektywq 93/68 /EWG na etykiecie
dotgczonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego).

Do oznakowania znakiem CE powinien byé dotgczony dokument zawierajgcy nastepujqce
informacje:

— numer identyfikacyjny jednostki certy fi kujqcej;

— nazwa lub znak identyfikacyijny oraz zarejestrowany adres producenta;

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE;

— numer certyfikatu zgodnosci WE lub certyfikatu Zakladowej kontroli produkcji (jezeli dotyczy),

numer certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobdéw ocenianych w systemie 2+);

— odniesienie do obowiqzujgcych europejskich norm, zgodnie z nastepujgcym przyporzgdkowaniem:

e AC PN-EN 13108-1

— opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie;

— informacje na temat podstawowych wiasciwosci (rys. 1 i 2) przedstawione jako:

— wartosci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa (kategoria) w celu okreslenia

kazdej z podstawowych wiaiciwosici zgodnie z ,,uwagami",

— lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w potqczeniu zdeklarowanymi wartosciami jak

powyzej, oraz

— ,whasciwoéé nieoznaczana" w wypadku wiasciwosci, wobec ktérych jest to zasadne.

Opcja ,,whasciwo$¢ nieoznaczana" (NPD) nie moze byé stosowana, jezeli dana wilaiciwosé osiqga
warto$é na granicy wymagania. W innym wypadku opcja NPD moze byé stosowana wtedy, gdy ta
wilasciwos¢ - przy zamierzonym stosowaniu - nie jest objeta wymaganiami zawartymi w przepisach.

Deklaracje i certyfikat nalezy przedtozyé w jezyku polskim.
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5.4. Przygotowanie podioza

Podiozem dla uktadanej warstwy wigzqgcej jest podbudowa wg SST.D.04.07.01 ,, Podbudowa z
betonu asfaltowego”. Przed skropieniem warstwy podioza emulsijq asfaltowq wymagana jest kontrola
poprawnosci jego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami SST dotyczgcymi warstwy podfoza:

— spadkéw poprzecznych, pochylen podtuznych nie rzadziej niz 100 m,

— réwnosci podiuznej i poprzecznej - fatq,

— doktadnego oczyszczenia,

— ilosci i jakosci skropienia.

Podloze pod warstwe asfaltowq na catej powierzchni powinno byé: ustabilizowane i nosne, czyste, bez
zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa; wyprofilowane, réwne i bez kolein. W przypadku
podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nieréwnosci nalezy przyjqé dane z pomiaru
réwnosci tej warstwy, zgodnie z punktem 6.4.2 Jezeli nieréwnosci poprzeczne sq wieksze niz dopuszczalne, w
wypadku podioza pod warstwy asfaltowe walowane, to nalezy wyréwnaé podtoze. Rzedne wysokosciowe
podioza oraz urzqdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny byé zgodne z
dokumentacijq projektowq Z podioza powinien byé zapewniony odptyw wody. Podtoze powinno byé wolne
od zanieczyszczen organicznych takich jok tluszcze, smary i oleje. Podtoze musi byé czyste, nie moze by¢ na
nim $niegu lub lodu. Nie dopuszcza sie, aby w podiozu byty koleiny lub inne zagtebienia mogqce
powodowaé zwiekszone zaleganie wody, co jest szczegdlnie wazne w wypadku pozostawienia istniejgcych
szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungé. W celu
polepszenia pofgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza powinna byé
w ocenie wizualnej chropowata. Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki
nalezy podjgé przed wykonaniem warstwy asfaltowej. Podtoze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na
celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i
zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienie lepiszczem powinno byé wykonane w ilosci podanej w SST
D.04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Skrapianie podioza nalezy wykonywaé
réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie
reczne lancqg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne) oraz przy urzqdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lub jq ograniczajgcych. W razie potrzeby urzqdzenia te nalezy zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wylqczyé z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno byé skropione prze uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci emulsji asfaltoweij:

— 8h w wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m2,

— 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

— 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampgq zamontowang na rozktadarce.

Powierzchnie czolowe wpustéw itp. urzqdzen powinny byé pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym okre$lonym w odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Kierownika Projekiu / Inzyniera
/ Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia podioza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinna byé sucha i czysta.
Nieréwnosci podtoza pod warstwe nawierzchni nie powinny byé wieksze niz dopuszczalne wartoéci podane w
odpowiednich SST.

5.5. Polqczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potqczenia miedzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem wg SST D.04.03.01,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”. Ma to na celu zwiekszenie potqgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wiqzqcej z
betonu asfaltowego powinno byé wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3
+ 0,5 kg/m?, przy czym:

— zaleca sie stosowaé emulsie modyfikowangq polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wiekszq zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszq ilosé lepiszcza do
skropienia, ktére po utozeniu warstwy scieralnej uszczelni jq.

Skrapianie podfoza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujqc rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancq w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki
uliczne) oraz przy urzqdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jq ograniczajgcych. W razie potrzeby
urzgdzenia te nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylqczyé z ruchu
publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno byé skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampgq
zamontowangq na rozktadarce.
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Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wpustdw itp. urzqdzen powinny byé pokryte uszczelniajgcq
tasmq samoprzylepng za bazie polimeroasfaltu grubosci min. 8 mm lub tiksotropowq masq asfaltowq.
Wybrane rozwiqzanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Nie
dopuszcza sie skropienia powierzchni czotowych kraweznikdw, wilazéw, wpustéw itd. za pomocq emulsji
asfaltowej lub asfaltu.

5.6. Warunki przystgpienia do robét

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywacd w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Nie wolno wbudowywaé betonu asfaltowego, gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.
Temperatura otoczenia w ciqgu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 22.

Tablica 22. Minimalna temperatura otoczenie podczas wykonania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do robét w czasie robot
Warstwa wigzgca -2 0]

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do
robét oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizaciji
dziennej dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podioza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzqdzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢é wymagane warunki otoczenia.

Woarunki atmosferyczne powinny zapewniaé zakonczenie zageszczania mieszanki MA zanim jej
temperatura opadnie ponizej minimalnej temperatury w czasie zageszczania wymaganej dla mieszanek
opisanych w niniejszej SST.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. kontrolnej
produkgiji.

Zaréb prébny stanowi jedno pefne mieszanie w wytwérni mas bitumicznych. Podczas wykonywania
zarobu prébnego nalezy pobraé 2 prébki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktérych nalezy wykonaé
ekstrakeje i sprawdzié zawartoéé asfaltu oraz tolerancie zawartosci poszczegdinych frakeji wzgledem sktadu
zaprojektowanego, zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Zaroby prébne oraz badania nalezy powtarzaé do momentu uzyskania odpowiednich wynikéw
oraz nastawien maszyny pozwalajgcych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadku watpliwosci, co
do prawidtowosci przeprowadzonych badan, Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru moze
zazqdad kolejnej préby technologicznej oraz dodatkowych zarobéw prébnych i badan uzupetiajgcych lub
zleci¢ je do innego laboratorium. Zwigkszenie ilosci badan nie moze rosici¢ zqgdan Wykonawcy o dodatkowq
zaptate.

Wymagania jokosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwy BA dopuszczajq odchylenia od
sktadu projektowanego zgodnie z tablicq 23, jok dla dopuszczalnego odchylenia sredniego od zatozonego
sktadu.

5.7. Odcinek prébny

Z uwagi na zakres robét nie przewiduje sie wykonywania odcinka prébnego.

5.8. Wykonanie mieszanki mineralno-asfaltowej

5.8.1. Wbudowanie

Mieszanke mineralno-asfaltowqg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.5.

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy wbudowywaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
zgodnie z punktem 5.6.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozktadarkg wyposazongq w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjq projektowq.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozkladaé maszyng drogowq z podwdjnym zestawem
rozktadajgcym do rozktadania dwéch warstw  technologicznych w  jednej operacji. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubosé wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Do warstwy wiqzqcej i $cieralnej dopuszcza sie stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku
wytwérni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobq deklarowanych przydatnosci mieszanek ( min.: typ,
rodzaj sktadnikéw, wiasciwosci) z zachowaniem braku réznic w ich wiasciwosciach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywaé jednakowq jakoéé, jak réwniez mieé
zgodne parametry zageszczania i uktadania, potwierdzone dla obu wytwdrni zarobami prébnymi i
odcinkami prébnymi. Mieszanki produkowane w réznych wytwérniach, bedq wbudowywane w oddzielne
pasy, podczas zespotowej pracy uktadarek
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Nie dopuszcza sie réwnoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie réznych
recept.

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy, bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania w
ciqgty sposéb podawaé do uktadarki i uktadac.

Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny byé¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang
prace uktadarki. Uktadarka powinna pracowaé w sposéb ciqglty zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalezy
stosowaé takie predkosci poruszania sie uktadarki i technike jej pracy, ktére zapewniajq jednorodne
podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na catej szerokosci uktadania, bez ciggnienia, rozrywania i
segregacji materiatu.

Minimalna grubo$¢ mieszanki ukladanej w kazdym przejéciv uktadarki powinna byé zgodna z
minimalnymi wielkosciami podanymi w p. 1.3 niniejszej SST.

Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza sie jedynie w nastepujgcych
przypadkach:

— uktadanie warstw wigzqcych o nieregularnym ksztatcie i zmiennej grubosci,

— w miejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,

w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub reczne dodawanie i rozscielanie
mieszanki na utozonej nawierzchni dopuszcza sie jedynie w nastepujgcych przypadkach:

— na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (sciekach) i wiazach,

— w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,

w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Recznie ulozone warstwy powinny spetiaé¢ wymagania okreslone w niniejszym punkcie, z wyijqgtkiem
wymagan odnoszqgcych sie do uktadarek. W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych do
warstw podbudowy i wiqzqcej granulatu asfaltowego dopuszcza sie zmiane typu mieszanki, z ktérej
uzyskano granulat asfaltowy.

Do uszczelniania potqczen technologicznych nalezy stosowaé emulsie asfaltowq wediug PN-EN 13808
lub inne lepiszcza oraz materiaty termoplastyczne (tasmy, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023 ,metodq na gorqgco”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub
aprobat technicznych. Wsréd potqgczen technologicznych wyréznia sie:

— ztacza podiuzne i poprzeczne (potqczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),

— spoiny (potgczenia réznych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy

asfaltowej z urzqdzeniami obcymi w nawierzchni lub jq ograniczajgcymi).

Potqczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Zigcza podiuznego nie mozna umiejscawiaé w $ladach két. Nalezy unikaé umiej scawiania ztaczy w
obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztgcza podiuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesungé wzgledem
siebie, o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztgcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesunqé¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.8.2. Technologia rozkladania ,,gorqce przy gorgcym”

Do metody tej sq uzywane rozktadarki pracujgce obok siebie. Wydaijnosci wstepnego zageszczania
stotami rozktadarek muszq by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia robét ma zapewnié prawidtowe i
szczelne potqgczenie uktadanych paséw warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia sie przez
zminimalizowanie odlegtosci miedzy rozktadarkami tak, aby odlegtos¢ miedzy uktadanymi pasami nie byta
wieksza niz dlugoéé rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarkq nadktadata mieszanke na pierwszy
pas.

5.8.3. Technologia rozkladania ,,gorqgce przy zimnym”

Woeczeéniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieé wyprofilowanq krawedz,
réwnomiernie zageszczong, bez peknigé. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna.
Naijczesciej takie przygotowanie krawedzi polega na odcieciu wgskiego pasa wzdluz krawedzi cieptej
warstwy. Na krawedzi pasa warstwy wigzqgcej i $cieralnej nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do
zlqczy wedlug punktu 5.9.1, w ilosci co najmniej 50g na 1cm grubosci warstwy 1 metr biezqcy krawedzi. Na
krawedz pasa warstwy wiqzqcej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do potgczenia miedzywarstwowego
wedtug punktu 5.4 i 5.5.

5.8.4. Zakonczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologicznej
na czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. W
takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego)
nalezy poprzedzié¢ usunieciem utozonego wczeéniej pasa o dlugosici do 3 m. Nalezy usungé fragment pasa na
catej jego grubosci. Na tak powstatq krawedz nalezy naniesé lepiszcze lub inny materiat do ztgcez, w ilosci co
najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezqcy krawedzi
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5.8.5. Zageszczenie

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy uktadad i zageszczaé warstwami umozliwiajgcymi uzyskanie
wymaganej grubosci, rzednej powierzchni oraz spetnienie wymagan w zakresie réwnosci i zageszczenia.
Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpoczgé niezwlocznie, gdy nie zageszczony
materiat bedzie mégt byé zageszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spekan
powierzchniowych. Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej
temperatury watowania. Watowanie nalezy kontynuowaé do czasu znikniecia z powierzchni warstwy
wszystkich $ladéw po walcach. Nie dopuszcza sie powierzchniowego fatania zawalowanej warstwy.
Zageszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracyjnymi lub tez zespotem
tych walcdéw, o ciezarze 80 - 100 kN i szerokosci watu nie mniejszej niz 1450 mm. Dla zageszczania
mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikacji, dopuszcza sie réwniez zageszczanie walcami ogumionymi.
Powierzchnie warstwy wiqzqcej nalezy wykonczyé walcem gtadkim, statycznym lub wibracyjnym z wytqczonq
wibracjq. Na pomostach obiektéw mostowych nie nalezy stosowaé walcdw wibracyjnych z wigczong
wibracjq. Dopuszcza sie stosowanie walcdw wibracyjnych lub innych walcéw zaproponowanych przez
Wykonawce, jezeli mogq one zapewni¢ taki sam standard zageszczenia jaok walce statyczne o ciezarze 80
kN. Woalce wibracyjne powinny byé wyposazone w przyrzqdy umozliwiajgce odczytanie z odlegtosci
czestotliwosci  wibracji maszyny oraz predkosci jazdy. Wykonawca powinien oceni¢ prace walcdw
wibracyjnych lub innych proponowanych walcéw przy wykonywaniu odcinka prébnego wg p.5.8, co
umozliwi uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i stwierdzenie, iz w
poréwnywalnych warunkach, stosujgc proponowanq marke i model walca wibracyjnego lub innego
alternatywnego walca, mozna uzyskaé stopien zageszczenia co najmniej réwny zageszczeniu otrzymanemu
stosujqc walec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zageszczaé w kierunku réwnolegtym do osi drogi, a kota
napedzane powinny znajdowaé sie blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpoczgé od spoin i prowadzi¢ od
nizej potozonej do wyzej potozonej krawedzi. Slady kolejnych przejs¢ walca powinny zachodzié na siebie na
szeroko$é co najmniej potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowaé z predkoéciq nie wiekszq niz 5 km/godz. Nie dopuszcza sie postoju walca na
nie zageszczonej w petni nawierzchni. Nalezy réwniez zastosowaé srodki zapobiegajgce zanieczyszczeniv
nawierzchni olejem napedowym, smarami, benzynq i innymi substancjomi obcymi w czasie pracy lub postoju
walcdw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do két walcdw, mozna je zwilzaé wodq. Nalezy stosowac tylko
takie ilosci wody, ktére sq wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do két, przy czym zaleca sie
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na czesciowo wykornczonej nawierzchni nie mogq tworzyé sie
katuze wody.

5.8.6. Zigcza

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztqczy podiuznych i poprzecznych, mieszanka
powinna by¢ w pei zageszczona, a brzegi ziqczy powinny byé ze sobq zréwnane, co mozna uzyskaé stosujgc
jednq z wymienionych ponizej metod, przy czym dla zlqczy poprzecznych nalezy stosowaé jedynie metode
opisang w punkcie 2:

1 przez zastosowanie dwéch lub wiecej uktadarek pracujgcych w zespole w takiej odlegtosci, aby
mozliwe bylo catkowite zageszczenie sgsiednich paséw roboczych przez ciqgte (nieprzerwane)
watowanie;

2 przez obcinanie krawedzi wczesniej wykonanej warstwy na gtebokoéé réwng wymaganej grubosci
warstwy, do uzyskania skosnej krawedzi i usuniecie calego luznego materiatu. Nastepnie, przed
utozeniem sgsiedniego pasa roboczego, na krawedzie nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do
zlqczy wedlug punktu 5.9.1. Jezeli sgsiedni pas roboczy nie bedzie ukladany w tym samym czasie,
odstonietq krawedz nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem listwq drewniang.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie potgczenia wylqcznie przez zalanie go z géry asfaltem, po
zageszczeniu warstwy.

Wszystkie ztqcza powinny byé przesuniete o co najmniej:

— 20 cm wzgledem ztqczy podtuznych do nich réwnolegtych,

— 200 cm wzgledem zitqczy poprzecznych do nich réwnolegtych, wystepujgcych w nizej potozonej

warstwie.

Uktad ztqczy powinien byé zaakceptowany przez Kierownika Projekiu / Inzyniera / Inspektora

Nadzoru.

5.8.7. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywaé w czystosci. Po warstwie bitumicznej,
na ktérej przewiduje sie utozenie nastepnej warstwy, dopuszcza sie jedynie ruch pojazdéw i maszyn
pracujqeych przy uktadaniu i zageszczaniu nastepnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjgé
starania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze sie to niemozliwe, Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru podejmie decyzje o rozbiérce warstwy. Warstwa wigzqca nie moze pozostaé nie
przykryta warstwq scieralng przez wiecej niz trzy kolejne dni po utozeniu. Inspektor Nadzoru, ze wzgledu na

99



D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WIAZACA

panujgce warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodu, moze wydluzyé ten okres o
minimalny, niezbedny czas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p.6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcédw itp.),

—ew. wykona¢ wtasne badania wilasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu /

Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogélne

Badania dzielq sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

—badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Kierownika Projektu / Inzyniera /

Inspektora Nadzoru),

—badania dodatkowe, n

— badania arbitrazowe.

6.3.2. Badania wykonawcy

Badania Wykonawcy sq wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw,
lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potqgczenia itp.) spetniajq wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbednq
starannosciq i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunggé.

Wyniki badaf Wpykonawcy nalezy przekazywaé Kierownikowi Projektu / Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru na jego zqdanie. Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Kierownik
Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkiu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiqzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz iloéci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej ,

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potqgczen technologicznych.

Tablica 23. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan

Materialy wsadowe mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci asfaltu (penetracja lub temperatura - zatwierdzenie zrédta przed uzyciem
mieknienia co 300 Mg) - przy kazdej zmianie zrédta dostawy
5 Wiasciwosci wypeiacza (uziarnienie, gestos¢ i - zatwierdzenie zrédta przed uzyciem
wilgotnos¢) - przy kazdej zmianie zrédia dostawy
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3 Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, a ksztat i - zatwierdzenie zrédta przed uvzyciem,
wskaznik przekruszenia co 2000 Mg) - przy kazdej zmianie zrédta dostawy
L . - zatwierdzenie zrédta przed uzyciem,
4 | Wiaéciwosci dodatkéw (ocena organoleptyczna) - przy kazdej zmianie zrédia dostawy
Mieszanka mineralno-asfaltowa
5 Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki mineralno - Minimalna ilos¢ wedhug Produkecyjnego Poziomu
asfaltowej pobranej w wytwérni Zgodnosci wytwérni
6 |Zawartosc wolnych przestrzeni w probkach Mmlmalnla‘llosc we,dhfg Produkcyjnego Poziomu
Zgodnosci wytwérni
Temperatura sktadnikéw mieszanki  mineralno- L
5 . dozér ciqgty
asfaltowej
ve Temp(—.jrq'[ura mieszanki mineralno-asfaltowej w kazdy pojazd przy zatadunky
wytworni
8 Sf?rawdzenle W|zuc||n.e jednorodnosci  mieszanki kazdy pojazd przy zatadunku
mineralno-asfaltowej
9 | Ocena wizualna przydatnosci samochodéw kazdy pojozd przed rozpoczeciem pierwszego
zatadunku
10 [Ocena wizualna czystosci samochodéw kazdy pojazd przed rozpoczeciem zatadunku

Tablica 24. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy prowadzonych w ramach wiasnego nadzoru

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 . Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed przystqpie-
Temperatura powietrza niem do robot (punkt 8.5 WT-2)
2
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej |Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu do zasobnika
podczas wykonywania nawierzchni rozktadarki
3 . . . .o .
Gruboié wykonywane] warstwy Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach warstwy (punkt
8.5 WT-2)
Szerokos¢ warstwy Mlnl.mum w r31|e|scqch przekrojéow poprzecznych z dokumentacii
projektowej
5 .. . . . ..
Spadki poprzeczne warstwy Mlnl.mum w r31|e|scqch przekrojow poprzecznych z dokumentacii
projektowej
6 REwnodd podtuzng warstw Pomiar na kazdym pasie ruchu fatq 4-metrowq co 10 m lub
P Y metodq réwnowazng, (punktu 8.7.2. WT-2)
7 |Réwno$é poprzeczna warstwy Kazdy pas ruchu fatq 4-metrowq co 10 m (punkt 8.7.2. WT-2)
8 L. Pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej wedhug
Rzgdne wysokoiciowe warstwy dokumentacji projektowej
9 |Uksztattowanie osi w planie Pomiar usytuowania osi wedtug dokumentacii projektowej
10 |Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni .
Ocena ciqgta
warstwy
11 [Ocena wizualna jakosci wykonania ztgczy
podtuznych i poprzecznych oraz Ocena ciqgta na catej dtugosci ztgczy i krawedzi
obramowania lub krawedzi warstwy
12 Zageszezenie warstw Oznaczenia wskaznika zageszczenia, pobrane 2 prébki z kaz-
g¢ y dego pasa o powierzchni do 6000 m2
] 3 0 . 0 r . .
Wolna przestrzef w warstwie Oznaczenie \t«olne| p.rzesfrzem, poiorone 2 prébki z kazdego
pasa o powierzchni do 6000 m
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sq badaniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, ktérych
celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowy ch i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajgq wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sq podstawq
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci
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Wykonawcy. Badania odbywadaijq sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o
ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 25.

Tablica 25. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Warstwa

Rodzaj badan
\\

1. Mieszanka mineralno- asfaltowa

II. Uziarnienie @b)

1.2. Zawarto$é¢ lepiszcza

13. Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

+l+[+]|+

1.4. Gestos¢ i zawartosé wolnych przestrzeni prébki

1.5. Zagtebienie trzpienia {wiqcznie z przyrostem
po kolejnych 30 minutach badania)

2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zagoszczenia @

2.2. Spadki poprzeczne

2.3, Réwnosé

2,4 Grubosé lub ilo$¢ materiatu

+l+ |+ |+ ]+

2.5. Zawarto$é wolnych przestrzeni

2.6. Wtasciwosci przeciwposlizgowe -

9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba prébek moze zostaé zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b} w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zqdaé przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru. i Wykonawca decydujq wspélnie o miejscach
pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czesciowy przyporzqdkowany do badan kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sq wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazqdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sq powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejq uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczqcych zawartosci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozyé w ciqgu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawidjgcego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1. Mieszanka mineralno - asfaltowa

Dopuszczalne wartoéci odchylek i tolerancie zawarte sq w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008

punkt 8.8 [65].
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Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne i tolerancie, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujqcy przy pobieraniv prébek,
doktadnos¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodq pracy.

Wilasciwosci materiatldw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyiqtkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubosé warstwy oraz ilosé materiatu

Grubos$é wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego
materiatlu na okreslonq powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogq odbiegaé¢ od
projektu o wartoéci podane w tablicy 26.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartoéci grubosci warstwy z
reguty nalezy przyjg¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki
czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawieraé co najmniej jednq dziennq dziatke roboczq. Do odcinka
czesciowego obowiqzujq te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie Sredniq arytmetycznq wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 26. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej
powierzchni, [%)] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa
lub pakiet warstw

Sa)

A - Srednia z wielu oznaczer grubosci oraz ilosci

1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6 000 m?

lub

- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz 1 <10

000 m! lub

- warstwa écieralng, iloé¢ wigksza niz 50 kg/m?

2. - maty odcinek budowy lub <15

- warstwa icieralng, iloé¢ wigksza niz 50 kg/m?

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartosciq wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyé wartoéci dopuszczalnych podanych w tablicy 27. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Tablica 27. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [32].

Warstwa Typ i wymiar Projektowana Z:ZI:;:P:C
i sposéb mieszanki grubos¢ warstwy Wskaznik przestrzeni
. . - technologicznej | zageszczenia .
projektowania przeznaczenie [cm] w warstwie
[%(v/V]
Wiqzqca,
projektowanie | AC16W, KR1 + KR2 5,0 >98 3,0+6,0
empiryczne

6.4.2.3. Zawartosé wolnych przestrzenie w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjqtkowo powtérnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci
dopuszczalne podane w p. 5.2 o wiecej niz 2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq + 0,5%.
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6.4.2.5. Rownosé podluzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy wiqgzqcej wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metode pomiaru réwnowazng uzyciu taty i klina przy uzyciv planografu okreslona w BN-68/8931-04. W
miejscach niedostepnych nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty i klina. Nalezy mierzy¢ wysokosé¢
przeswitu jako max. odlegtosé miedzy tatq a nawierzchniq. Pomiar wykonuje sie rzadziej niz co 10 m w
srodku na kazdym pasie ruchu.

Dopuszczalne wartosci nieréwnosci podbudowy:

— dla drogi klasy GP <émm,

— dla drogi klasy G <9mm,

— dla drogi klasy Z,LLD <12mm,

Réwnosé¢ poprzeczna warstwy podbudowy do jej oceny nalezy wykorzystaé tate 4m i klina. Pomiar
nalezy wykonaé w kierunku prostopadtym do osi drogi na kazdym ocenianym pasie ruchu. Pomiar nalezy
mierzy¢ wysokos¢ przeswitu jako max. odlegtos¢ miedzy tatq a nawierzchniq. Pomiar wykonuje sie
rzadziej niz co 10 m w $rodku na kazdym pasie ruchu.

Dopuszczalne wartosci nieréwnosci podbudowy:

— dla drogi klasy GP <émm,

— dla drogi klasy G <9mm,

— dla drogi klasy Z,L,LD <12mm,

6.4.2.6. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$é warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq z dopuszczalng tolerancig = 1 e¢m, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedzialu dopuszczalnych odchylen.
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznié sie od dokumentaciji projektowej o t
5 cm.

Ztqgcza podtiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i zwiqzane, wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

Wyglqd zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byé jednorodny, bez spekan,

deformaciji, plam i wy kruszen.
6.5. Badania laboratoryjne

Zgodnie z zapisami ST DM.00.00.00 p. 6.
6.5.1. Pobieranie préobek

Ogélne zasady pobierania prébek podano w ST DM.00.00.00. p. 2.6. Pobieranie prébek
6.5.1.2. Kruszywo

Z kruszywa nalezy pobraé i zbadaé srednie préobki. Wielko$é pobranej sredniej prébki nie moze
by¢ mniejsza niz:

- wypetniacz 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniv do 8 mm 5 kg,

- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.
6.5.1.3. Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobracé prébke sredniq sktadajaeq sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego
jednq prébke czesciowq nalezy poddaé badaniom. Ponadto nalezy pobraé i zbadaé kolejng prébke,
jezeli zewnetrzny wyglqd (jednolitos¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
6.5.1.4. Materiaty do uszczelniania polqgczen

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych nalezy pobraé prébki srednie sktadajgce sie z 3
préobek czesciowych po 6 kg. Z tego jednq prébke czeiciowq nalezy poddaé badaniom. Ponadto nalezy
pobra¢ i zbadaé kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglgd (jednolitos¢, kolor, potysk, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiaru dla warstwy wiqzqgcej jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej
warstwy wigzqgcej gr.4cm z AC16W 50/70.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru nawierzchni betonowej
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8
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8.2. Odbiér Robét zanikajqgcych i vlegajgcych zakryciv
8.2.1. Uwagi ogélne
Odbidér Robét nie zakrytych i ulegajqcych zakryciu lub czesciowy polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych Robét. Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor

Nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia. Wszystkie
uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zostaé spisane i potwierdzone przez obie
strony. Wszystkie zmiany dotyczqce rodzaju ilosci i technologii mogq zostaé uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbierajqcego.

Jakosé i ilo$é wykonanych Robét ocenia Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru na
podstawie:

- wynikéw badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,

- protokétéw badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

- wynikéw obmiaréw.

Nawierzchnie z betonu asfaltowego uznaje sie za wykonang zgodnie ze ST, jezeli w wyniku
badan i sprawdzen kontrolnych i ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru:

— ocena makroskopowa jest pozytywna

- co najmniej 95% wynikéw badan i pomiardéw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen,

spetnia wymagania ST;

- nie wiecej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen

zwiekszonych o 30%, nie spetnia wymagan ST.

8.2.2. Postepowanie z wadami (potrgcenia i rozbiorki)

l.  Potrgcenia

Wszystkie przypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych dla cech wymienionych w p.2 i po

uwzglednieniu zasad ich oceny okreslonych w p.1, uznawane bedq za wady .

1.  Nawierzchnie z betonu asfaltowego uznaje sie za wykonanq niezgodnie ze ST, jezeli w wyniku
badan i sprawdzen kontrolnych i ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych
przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru::

- ocena makroskopowa jest negatywna,

- mniej niz 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, nie

spetnia wymagan SST,

- wiecej niz 5% wynikow badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen

zwiekszonych o 30%, nie spetnia wymagan SST.

2. Cechy podlegajgce badaniom kontrolnym

— grubos¢ warstwy,

— sklad mieszanki mineralnej, ocena wg dwéch parametréw:

zawartosci ziaren mniejszych od 0,063mm,
zawartosci ziaren wiekszych od 2mm,

— zawartos¢ lepiszcza,

— wskaznik zageszczenia,

— zawarto$é¢ wolnych przestrzeni,

— réwnosé

Wszystkie wady podlegajq potrgceniom. Wartosé potrgcen dla cech wymienionych w p 2 ust.
ustala komisja podczas odbioru ostatecznego po uprzedniej ocenie Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru, jaki wptyw na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu ma wykryta
wada, na podstawie zasad okreslonych w Wytycznych Technicznych WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
- p.9.2.6.

Il.  Rozbiérki

O rozbiérkach decyduje Inzynier w tracie odbioru Robét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu lub
czesciowych.

Podstawe do podijecia decyzji o rozbiérce moze stanowié fakt:

1. Woystqgpienia przekroczenia wartosci dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwéch cech (jednoczesnie)
wymienionych w p. 2 ust. a) =~ e) i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna

- co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, nie
spetia wymagan

- wiecej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwiekszonych o 30%, nie spetnia wymagan
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- wystepujgce przekroczenia odchylen, majq istotny wptyw na cechy eksploatacyjne i
bezpieczenstwo ruchu.
2.  Przekroczenia wartosci dopuszczalnych nieréwnosci:
a) nieréwnosci mierzone tatq i klinem lub metodq réwnowazng ocenia sie dla pasa warstwy
nawierzchni na dlugosci 100m
W przypadku gdy:
- warto$¢ parametru 2 P2 — zmierzona nieréwno$¢é w mm powyzej ustalonej wartosci
dopuszczalnej, na ocenianym odcinku, umieszczonego w  ponizszym wzorze na potrgcenia,
bedzie wieksza od 130.
A =X P2x(0,0015xKxF)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiaru wg p.7.2 wykonania warstwy wiqzqcej z betonu asfaltowego o
okreslonej grubosci. Cena jednostkowa jest cenq usrednionq dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanek,

-  opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

- wykonanie préb technologicznych i odcinka prébnego,

—  oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

-  zabezpieczenie przez uszczelnienie ziqczy technologicznych poprzecznych i podiuznych stosownym
materiatem,

-  zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin z urzqdzeniami obcymi stosownym materiatem,

-  zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin z urzqdzeniami ograniczajgcymi nawierzchnie stosownym
materiatem,

-  zabezpieczenie przez uszczelnienie krawedzi bocznych i powierzchni odsadzek (w poziomie)
stosownym materiatem,

- zakrywanie i odkrywanie w trakcie robét urzqdzen kanalizacyjnych, pokryw studni rewizyjnych i
osadnikéw, kratek sciekowych, dylataciji, itp.,

- wytworzenie mieszanki,

—  transport mieszanki do miejsca wbhudowania,

- mechaniczne roztozenie mieszanki, w warstwach o odpowiedniej grubosci,

- zageszczenie i obciecie krawedzi,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen, w tym pomiar
inwentaryzacji geodezyjnej,

- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq ST.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszq SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sq
przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszqce, ktére sq niezbedne do wykonania robdét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiqzane z badaniami materiatdéw wystepujgcych w
niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czesé¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie

sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
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6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocq wskaznika ptaskosci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie ksztalu ziaren — Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentfowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w  wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czeséé 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu
kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Ocena
zawartosci  drobnych  czgqstek — Badania  biekitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czeéé 10:
Ocena zawartosci  drobnych  czgqstek —  Uziarnienie wypehiaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czeé¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czeé¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjq
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Cze$é 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czesc 7: Oznaczanie gestosci wypehiacza - Metoda
piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czesé¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdéw  atmosferycznych  — Czesé 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci
20. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metodq gotowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtq
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
migknienia — Metoda Pierscien i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas
magazynowania metodq pozostatosci na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie podatnosci wypehiaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury

tamliwosci Fraassa
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci

parafiny — Czesé¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na

twardnienie  pod wptywem ciepta i powietrza - Cze$é¢ 1:
Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorqco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej metodq hydrostatycznq

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorqco — Czeé¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorqco — Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania
pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeséé 12: Okreslanie wrazliwosci na
wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorqco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeséé 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeéé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeéé 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorqco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu

emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji

emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czeéé 1:

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$é 1:
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czeéé 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych - Czeé¢ 1: Badanie metodq Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych - Czegé¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na
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magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci
lepiszczy asfaltowych metodq pomiaru ciggliwosci
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodq testu wahadlowego
55.  PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltéw - Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii
deformaciji
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacii
kationowych emulsji asfaltowych
59.  PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze ztqgczy i zalewy - Czeéé 1: Specyfikacja zalew na gorqgco
61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ziqczy i zalewy - Czes$é 2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaptonu i
palenia - Pomiar metodq otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda

otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane prze Ministra Infrastruktury)

64.

65.
66.
67.

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach publicznych,

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
WT-3 Emulsjie asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.

WT-1 2014 Wymagania techniczne.

68. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,, WT-2 2014 Mieszanki mineralno — bitumiczne. Wymagania

techniczne.

10.4.

430)

Inne dokumenty
69. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.
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D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru, warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego w ramach zadania

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKT”’

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniv i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 115 50/70 gr. 4cm — na drogach o konstrukcji typu KR1
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjq Projektowq.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiqzany jest prowadzié
Zaktadowq kontrole produkciji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe Scieralngq z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég kategorii ruchu od KR1 do KRé6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kat i
ategoria Mieszanki o wymiarze D), mm
ruchu
KR 1-2 AC11S

) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajqca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
pojazddéw na podtoze.
1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedqca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdéw.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zZmiennej grubosci, utozona na istniejqcej
warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej
warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyrézniajqce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu

na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu
ciqgtym lub nieciqgtym tworzy strukture wzajemnie klinujacq sie.

1.4.7. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzqcych przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa - wielkoé¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czesé pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzqcych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz - kruszywo, ktérego wieksza czesé przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany - kruszywo, ktére sktada sie
z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy scieralnej,

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywal),
d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
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NPD - wlasciwoéé¢ uzytkowa nie okre$lana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie
okreslaé),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiqzany),

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce Robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$é z Dokumentaciq
Projektowq i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogdlne” p.2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 — KR2 AC11S 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70
1 2 3 4
WLASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70

2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54

3 Temperatura zaptonu, °c PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej niz

4 Zawartosé sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej niz

1 2 3 4

5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz

6 Pozostollo .pene.fr.ac.ifu po % PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej niz

7 Temper.ofur.a mig.kn'ﬁe.l?io po °c PN-EN 1427 [22] 48
starzeniu, nie mniej niz

WLASCIWOSCI  SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartosé parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
nie wiecej niz

9 | Wzrost tt?mp.' mi.qkni.en'ig °c PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniy, nie wiece| niz

10 | Temperatura tamliwosci °c PN-EN 12593 [29] -8
Fraassa, nie wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien byé izolowany termicznie, posiadaé automatyczny system grzewczy z toleranciq *
5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.




D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

2.3. Kruszywo

Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2014 [64], obejmujqce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetniaé
wymagania podane tablica 5, 6,7, 8.

Sktadowanie  kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi byé
réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywaé w silosach wyposazonych w
urzqdzenia do aeragji.

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wiasciwodd k ruchu
asciwosci kruszywa KR1<KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie
nizsza niz: Gcss/20
Tolerancie uziamienia; odchylenia nie wigksze niz Gos/15
wedtug kategorii: Gao/15
G20/17,5
Zawarto$é pytéw wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie
wyZsza niz: f2
Ksztalt kruszywa wedtlug PN EN 933-3 lub wedtug
Fl2s lub Sl2s

PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz:

Procenfowa  zawartos¢ ziaren o  powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wedtug
PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

CDequrowanc

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug
normy PN-EN 1097-2, badana na kruszywie o LAso

wymiarze 10/14 , rozdziat 5; kategoria nie wyzsza

Odporno$é¢ na polerowanie kruszywa (badana na
normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-
asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie PSV 44

nizsza niz:

Gestosé ziaren wedilug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9. deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodpornoéé wedtlug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl,

kategoria nie wyzsza niz: 10

»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, SB

wymagana kategoria: A

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny

wedlug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1,

p.14.2, kategoria nie wyzsza niz: miecO, 1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie
z zuzla wielkopiecowego chtodzonego

wymagana odpornosé
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.1:

Rozpad zwiqzkéw zelaza w kruszywie z  zuzla
wielkopiecowego  chtodzonego powietrzem wediug wymagana odpornoéé
PN-EN 1744-1, p. 19.2:
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Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
wediug PN-EN
WYyZsza niz:

1744-1, p. 19.3, kategoria nie

Tablica 6. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm do

Tablica 7. Wymagane wihasciwosci kruszywa tfamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm do

warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania
w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+KR2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1,
kategoria:

wymagana

Ga85 lub Gr85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz

wedtug kategorii: GreNR
Zawarto$é pytéw wedlug PN-EN 933-1, kategoria
nie wyzsza niz: Fs
Jako$é pytéw wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie

Py 9 9 MBF10

WYZsza niz:

Kanciasto$é¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciqgtym uziarnieniu
wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:

Ecs Deklarowana

Gestoéé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,
8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwosé¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mipcO, 1

warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania
w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1-+-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1,
kategoria:

wymagana

Ga85 lub Gr85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz

wedtug kategorii: GrcNR
Zawartosé pytéw wedtug PN-EN 933-1, kategoria
nie wyzsza niz: fie
Jakosé pytéw wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie

Py o o MBEF10

WYZszda niz:

Kanciasto$é¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciqgtym uziarnieniu
wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie

nizsza niz:

Ecs Deklarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,
8lub 9

deklarowana przez producenta
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Nasigkliwosé¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: mipcO, 1

Tablica 8. Wymagane wilasciwoici wypetiacza do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od

kategorii ruchu kategorii ruchu
Wiasciwosci wypetniacza

KR1+KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: 2godne 7 tablicq 24 w PN-EN 13043

Jakos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie

wyZsza niz: MB 10

Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyzsza
niz:

Gestoéé ziaren wedtug PN-EN 1097-7

1 %(m/m)

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
wypetniaczu wedlug PN-EN 1097-4, wymagana Vag/45

kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN

13179-1, wymagana kategoria: Arss8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1,

_— . . WSio
kategoria nie wyzsza niz:
Zawartos¢ CaCO3 w wypetiaczu wapiennym
wedtug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: CCro
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu K. 20

mieszanym, wymagana kategoria:

sliczba asfaltowa" wedlug PN-EN  13179-2,

A BN Deklarowana
wymagana kategoria:

2.4. S$rodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego

odpowiedniq przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobraé i zastosowaé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos$é przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materiaty do uszczelnienia polqczen i krawedzi

Do uszczelnienia potqczen technologicznych (tj. zlqczy podiuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réinym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub
polqczenie warstwy asfaltowej z urzqdzeniami obcymi w nawierzchni lub jq ograniczajgcymi, nalezy stosowaé:
a) materialy termoplastyczne, jok tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowq wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:
— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
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Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorqco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztqczenia warstw konstrukeji

Do ztqczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiqzqca z warstwq $cieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-
3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsie asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorqco

Emulsie asfaltowq mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Przy wykonywaniu robdét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwosciq
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniv cyklicznym Ilub ciqgtym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzqdzenia czyszczqce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzqdzenia umozliwiajqce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajqcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozié w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedq korodowaly pod wptywem emulsji i nie bedq powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci
od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona
przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na
mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.5.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z procedurami przedstawionymi przez Wykonawce w PZJ i
zatwierdzonymi przez Inzyniera.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Przed przystqpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosé lepiszcza podane sq w tablicach 10§ 11.
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Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjqé
proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Wymagane wltasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sq w tablicach 12, 13 i 14.

Tablica 9. Materiaty do betonu asfaltowego do warstw $cieralnej

Kategoria ruchu
Sktadnik

acn! KR1-2
Mieszanka  mineralna o 11
wymiarze D, [mm]
Lepiszcza asfaltowe®) 50/70,
Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15 WT-1

Kruszywa 2010

9 na podstawie aprobat technicznych mogq byé stosowane
takze inne lepiszcza nienormowe

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$é lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

L Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwoscé
AC8S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 0
8 90 10
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6 14,0
Zawarto$é lepiszcza, minimum® Brmins,0

*) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej
gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana
mieszanka mineralna ma inng gestosé (pd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos$é nalezy pomnozyé
przez wspdtczynnik & wedtug réwnania:
2,650
o=

Pd

Tablica 13. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralne;j,
dla ruchu KR1 — KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé zageszczania | Metoda i warunki badania AC11S
wg PN-EN
13108-20
[48]

Zawartosé wolnych | C.1.2,ubijanie, Vmin1,0
przestrzeni 2X50 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmax3,0
Wolne przesirzene | ¢.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], VFBin7s
Wypefnione 2x50 uderzen | p. 5 VFBmino3
lepiszczem
Zawartose wolnyeh | ¢ 1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], VMA
przestrzeni 2x50 uderzen | p. 5 minl4
w mieszance
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mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
h i 40°C
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, iper;:;mogl);(\?;?le v z TSR
dziatanie wody @ 2X35 uderzen L %0
zamrazania,
badanie w 25°C

a) Ujednoliconq procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zatgezniku 1.

5.3.  Wytwarzanie mieszanek mineralno — asfaltowych

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy wytwarzaé na gorqco w otaczarce (zespole maszyn i urzqdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé
zautomatyzowane i zgodne z receptq roboczq, a urzqdzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniv lub pochodzeniu nalezy
dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zqgdanej temperatury z doktadnosciq + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla asfaltu drogowego
50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wiltasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
podanej w tablicy 15. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej
na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 15. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposdéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobq deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wiasciwosci
objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodnosci
5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie spetnia wszystkie wymagania
zawarte w niniejszych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, nalezy przeprowadzi¢ badanie typu kazdego sktadu
mieszanki.

Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajgcych przydatnosé
funkcjonalng mieszanek mineralno-asfaltowych na prébkach reprezentatywnych danego wyrobu. Badanie typu
powinno byé przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu, w
celu wykazania zgodnosci z wymaganiami.

Jezeli uzyto materiaty skladowe, ktérych wiasciwosci byly juz okre$lone przez dostawce materialu na
podstawie zgodnosci z innymi dokumentami technicznymi, to wtasciwosci te nie muszq byé ponownie sprawdzane
pod warunkiem, ze przydatnos¢ tych materiatéw pozostata bez zmian i nie istniejq inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
specyfikacjami europejskimi mozna zalozyé, ze majq one wiasciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie
zwalnia to producenta z odpowiedzialnoici za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako catosé
spetnia odpowiednie wartosci deklarowane.

Normy Europeijskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajq kazdorazowo pewnq liczbe wymagan
odnosnie wiasciwosci fizycznych i mechanicznych. Niektére z nich sq wyrazone przez bezposrednie pomiary
wiasciwoséci mechanicznych, takich jak sztywno$é lub odporno$é na deformacje, podczas gdy inne sq w formie
wilasciwosci  zastepczych, takich jok zawartos¢ asfaltu lub zawartos¢ wolnych przestrzeni. Podczas
przeprowadzania procedury badania typu producent powinien dostarczyé dowdd spetnienia kazdego
odpowiedniego wymagania w danym dokumencie technicznym, z ktérym deklaruje zgodnosé.

Normy wyrobéw dopuszczajq zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza
ono, ze w wypadku, gdy nastgpita zamiana sktadnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istniejq uzasadnione
przestanki, ze dana wtasciwosé nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii
wiasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wtasciwosci w ramach badania typu.
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W wypadku wyboru podejscia grupowego nalezy ograniczy¢ sie do korelacji pomiedzy sktadami mieszanek o
podobnych wilasciwosciach objetosciowych i identycznych sktadach, z wyjqgtkiem rodzaju lepiszcza. W takim
wypadku mozna przyjgé, ze twardsze lepiszcza zapewniq odpornosé na deformacje i sztywno$é mieszanki co
najmniej tak dobrg, jok z bardziej migkkimi asfaltami. Na przyktad beton asfaltowy z asfaltem 70/100 spetia
odpowiednie wymagania odpornosci na deformacje trwate. Zmiana wylqcznie lepiszcza na twardsze, takie jak
50/70 nie bedzie niekorzystnie wptywata na te wihasciwodé. W tym wypadku nie sq konieczne dodatkowe
badania tej wiasciwosci przy wymaganej tej samej kategorii wtasciwosci.

Wymagane jest réwniez przeprowadzenie procedury badania typu, joko czesci Zaktadowej kontroli
produkcji wedtug PN-EN 13108-21, p. 4.1, z czestosciq przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazania ciqgtej
zgodnosci.
5.3.1.2. Okres waznosci

Sprawozdanie zbadania typu zachowuje waznos¢ dla okreslonego sktadu mieszanki, az do wystgpienia
zmiany materiatéw sktadowych, ale nie diuzej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno byé powtérzone w wypadku:

— uptywu trzech lat,

— zmiany ztoza kruszywa,

— zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

—zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jednej z nastepujgcych
wiasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren czesciowo przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie, odpornosci
na Scieranie lub kanciastosci kruszywa drobnego,

— zmiany gestosci ziaren ($rednia wazona) o wiecej niz 0,05 Mg/m3,

— zmiany rodzaju lepiszcza,

— zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,

— przekroczenia granicy zakresu zawartoéci granulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie zbadania typu powinno stanowi¢ czes¢ deklaracji zgodnosci producenta, powinno
zawieraé¢ wymagane informacje wymienione ponizej oraz powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi
$wiadectwami badan.

Sprawozdanie powinno zawieraé:

— informacje ogdlne:

e nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

e date wydania;

e nazwe wytwérni produkujgcej mieszanke mineralno-asfaltowej

e okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnosé;

e zestawienie metod przygotowania préobek oraz metod i warunkéw badania poszczegdinych
wiasciwosci,

— informacje o sktadnikach:

e kazdy wymiar kruszywa zrédto i rodzaj

® lepiszcze  zrédio, typ i rodzaij

e wypetniacz zrédio i rodzaj

e dodatki zrédto i rodzaij

e destrukt asfaltowy oswiadczenie o dopuszczalnym zakresie wiasciwosci i metodach kontroli
e wszystkie sktadniki wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem

— informacje o mieszance mineralno-asfaltowei:

e skiad mieszanki podany jako wejsciowy sktad (w wypadku walidacji w laboratorium) lub wyijsciowy
sktad (w wypadku walidacji produkgii);
e wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem.

Tablica 16 zawiera wszystkie wtasciwosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw badan danej mieszanki
powinien uwzgledniaé metode projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy, przeznaczenie i kategorie
ruchu, tak jak podano w odpowiednich tablicach w rozdziale 5.2.

Tablica 16. Rodzaj i liczba badan sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba badan

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
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Gestosc PN-EN 1097-6 1 na frakcje
Lepiszcze Penetracja lub PN-EN 1426 1
(PN-EN 12591, PN-EN 13924, |temperatura mieknienia |lub PN-EN 1427
PN-EN 14023)
Nawrét sprezysty b PN-EN 13398 1
Wypetiacz (PN-EN 13043) |Uziarnienie PN-EN 933-10 1
Gestosé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2 1
Zawarto$é lepiszcza PN-EN 12697-1 1
Penetracja odzyskanego |PN-EN 12697-3 lub PN-EN 1
Granulat asfaltowy @ lepiszcza 12697-4 oraz PN-EN 1426
(PN-EN 13108-8)
Temperatura mieknienia |PN-EN 12697-3 lub 1
odzyskanego lepiszcza |PN-EN 12697-4 oraz
PN-EN 1427
Gestoéé PN-EN 12697-5 1

9 sprawdzane wiasciwoici powinny byé odpowiednie do procentowego; przy matym procentowym dodatku
stosuje sie minimum wymagan
b) dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 14023

Tablica 17. Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno-asfaltowych

Wihasciwosc¢ Metoda badania AC

Zawarto$é lepiszcza (obowigzkowa) |PN-EN  12697-1 PN-EN

12697-39 !
Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 1
Zawartosé wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8 Gestosc
tacznie z VFB i VMA przy objetosciowa wg PN-EN
wymaganej zawartoséci wolnych 12697-6, metoda B, w
przestrzeni Vimax < 7% stanie nasyconym 1
(obowigzkowa) powierzchniowo suchym.

Gestos¢ wg PN-EN 12697-
5, metoda A, w wodzie

Zawartosé wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8 Gestosc

tacznie z VFB i VMA przy objetosciowa wg PN-EN

wymaganej zawartoéci wolnych 12697-6, metoda C, w

przestrzeni 7% < Vmax < 10% stanie uszczelnienia 1
(obowiqzkowa) powierzchniowego.

Gestos¢ wg PN-EN 12697-
5, metoda A, w wodzie

Zawartosé wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8 Gestos¢
tgcznie z VFB i VMA przy objetosciowa wg PN-EN
wymaganej zawartosci wolnych 12697-6, metoda D, na
przestrzeni Vmax> 10% podstawie wymiaréw i
(obowigzkowa) geometrycznych. Gestos¢

wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie

Odpornosé¢ na dziatanie wody PN-EN 12697-12
(powiqzana funkcjonalnie) 1
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Sptywnoséé lepiszcza (powigzana PN-EN 12697-18
funkcjonalnie)

Odpornosé na deformacje trwate PN-EN 12697-22, maly
(powiqzana funkcjonalnie), dotyczy |aparat, metoda B w
betonu asfaltowego powietrzu, przy 1
zaprojektowanego do wymaganej temperaturze
maksymalnego obcigzenia osi
ponizei 130 kN

Deformacija trwata (powiqzana PN-EN 12697-20 drobne
funkcjonalnie), dotyczy wymaganej |kruszywo D<11,2 mm
wartosci maksymalnego zagtebienia
trzpienia wiekszej niz 2,5 mm

Sztywnosé (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 .
Zmeczenie (funkcjonalna) do PN-EN 12697-24,
nawierzchni zaprojektowanych wg Zatgcznik D

kryterium opartym na
czteropunktowym zginaniu

5.3.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem
zostaé sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie préby technologicznej i/lub odcinka prébnego.
Préoba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej z receptq. Odcinek prébny o dlugosci co najmniej 50 m i powierzchni 200m2 powinien byé wykonany
przez wykonawce w warunkach zblizonych do warunkéw budowy.
5.3.1.5. Zakladowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowq kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zaktadowej kontroli produkcji nalezy sprawdzaé produkcyjny poziom zgodnosci metodq
pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3 Zatgcznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodnosci jest miarq ogdlnego stanu nadzorowania procesu
produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowaniv ostatnich 32 wynikéw dla wszystkich typéw wyrobu. W
analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jezeli ktérykolwiek z szesciu wyszczegdlnionych parametréw
jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 18 odchylenia te zawierajq poprawke ze wzgledu na
doktadnosé pobierania prébek i przebieg badan

Tablica 18. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacijq

projektowq
Dopuszczalne odchylenie pojedynczej Dopuszczalne odchylenie od zatozonego
Przechodzi przez sito prébki od zatozonego sktadu [%] sktadu [%]
Mieszanki drobno- | Mieszanki grubo- | Mieszanki drobno- Mieszanki grubo-
ziarniste Ziarniste ziarniste Ziarniste
D -8-+5 -9-+5 +4 5
D/2 lub sito
charakterystyczne dla +7 +9 t4 t4
kruszywa grubego
2 mm t6 7 +3 +3
Sito
charakterystyczne dla T4 x5 12 12
kruszywa drobnego
0,063 mm +2 +3 +1 +2
Zawartosé
rozpuszczalnego +0,5 +0,6 +0,3 +0,3
lepiszcza
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Nalezy obliczyé odchylenie srednie od wymaganej wartosici kazdego z parametréw podanych w tablicy
18 odniesieniu do wszystkich mieszanek, kroczqca biezqca wartoé¢ srednia z odchylen kazdego z tych
parametréw z ostatnich 32 analiz powinna byé zachowywana.
Jezeli ktérykolwiek z szesciu wyszczegdlnionych parametréw jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy
18 lub, jesdli srednie odchylenia przekraczajg odpowiednie wartosci (tablica 18), to wyrdb jest niezgodny z
wymaganiami. Po przekroczeniu PPZ=C nalezy podjqé stosowne dziatania korygujgce. Produkcyjny poziom
zgodnosci, okreslony na podstawie ilosci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy 19, powinien byé
oznaczony jako nizszy o jeden poziom tak diugo, jak srednie odchylenie bedzie wykraczaé¢ poza dopuszczalne.

Tablica 19. Okreslenie produkcyjnego poziomu zgodnosci wytwdrni

Pojedyncze wyniki

Liczba wynikéw niezgodnych, sposréd ostatnich 32 badan Produkeyiny poziom zgodnosci (PPZ)

od O do 2 A
od3do b B
>6 C

W tablicy 20 przedstawiono minimalng czestos¢ badan gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach
Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z.

Tablica 20. Minimalna czesto$¢ badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z wg
Zatgeznika A, PN-EN 13108-21

Mieszanka . Czestos¢ badan gotowego wyrobu, w zaleznosci od poziomu PPZ,
mineralno- Kategoria o
asfaltowa
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki
gruboziarniste Z 2000t 1000 t 500t
Mieszanki
drobnoziarniste i Y 1000 t 500 t 250 t
asfalt lany MA

Dodatkowe badania witasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy przeprowadzié zgodnie z
normq PN-EN 13108-21, Zatgcznik D. W tablicy 21 podano kategorie i wynikajqcq z nich czestosé¢ badan.

Tablica 21.  Minimalna czestosé badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji wg Zatgcznika D, PN-EN

13108-21
Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestoé¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
xf\szunkl drobnoziarniste i asfalt lany C 3000 t

We wszystkich wypadkach prébki do badan powinny zosta¢ przygotowane w taki sam sposéb, jak
przygotowane zostaty prébki uzyte we wstepne] walidacji badania typu danej mieszanki. W szczegdlnosci
powinna zostaé uzyta ta sama metoda zageszczania prébek. We wszystkich wypadkach nalezy zastosowaé
jednakowq procedure badawczq zgodnq z tq jaka byta wykorzystana do wstepnej walidacji badania typu. W
tablicy 22 przedstawiono zakres badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcii.

Tablica 22. Zakres badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkeji we Zatgeznika D,
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PN-EN 13108-21

Wiasciwosé Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC
Zawarto$é wolnych przestrzeni,
- - +
[%%(v/V]] PN-EN 12697-8
Gdy jest uzywany destrukt PN-EN 12697-3 PN-
asfaltowy, badania wlasciwosci EN 12697-4 PN-EN +
odzyskanego lepiszcza 1426 PN-EN 1427
Badanie twardosci (penetracji) na PN-EN 12697-20 i

prébkach szesciennych

5.3.1.6. Deklaracja zgodnosci i oznaczenia CE
5.3.1.6.1. Certyfikat i deklaracja zgodnosci

Ocene zgodnosci mieszanek mineralno asfaltowych nalezy prowadzi¢ wg systemu 2+: Jezeli zgodnosé z
warunkami zatqcznika ZA.2.2 do odpowiedniej normy wyrobu jest osiggnieta i jednostka notyfikowana wystawita
certyfikat, to producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien przygotowaé i zachowaé
deklaracje zgodnosci, ktéra upowaznia producenta do umieszczenia znaku CE. Deklaracja powinna zawieraé:

— numer nadany przez producenta;

— nazwe i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz miejsce produkcji;
— opis wyrobu i jego deklarowane wtasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujgce, zastosowanie);

— warunki, ktérym odpowiada  wyréb, tj: odniesienie do obowiqzujgcych norm
europejskich, zgodnie z nastepujgcym przyporzqgdkowaniem:
e AC PN-EN 13108-1

— warunki stosowania wyrobu;
— numer i adres jednostki certyfikujqcej oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcii;
— nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w imieniu
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela;
— date uzyskania.
Do deklaracji zgodnosci powinien byé dotqgczony certyfikat Zaktadowej kontroli produkcji wydany przez
jednostke certyfikujqcq, zawierajgcy poza podanymi wyzej informacjami:
— enazwe i adres jednostki certyfikujqcej;
— numer certyfikatu Zakladowej kontroli produkeii;
— warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli ma to zastosowanie;
— nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.
Powyzszq deklaracje oraz certyfikat zaktadowej kontroli produkcji nalezy przygotowaé w jezyku polskim
lub w jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktérym wyréb bedzie stosowany.
5.3.1.6.2. Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgtoszony w EOG jest odpowiedzialny za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE nalezy umiescié zgodnie z Dyrektywq 93/68/EWG na etykiecie dotqczonej do
dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego).
Do oznakowania znakiem CE powinien by¢ dotqczony dokument zawierajqcy nastepujgce informacje:
— numer identyfikacyjny jednostki certy fi kujqcej;
— nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta;
— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE;
— numer certyfikatu zgodnosci WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcii (jezeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobéw ocenianych w systemie 2+);
— odniesienie do obowiqzujgcych europejskich norm, zgodnie z nastepujgcym przyporzqdkowaniem:
o AC PN-EN 13108-1
— opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie;
— informacje na temat podstawowych wtasciwosci (rys. 1 i 2) przedstawione jako:
— wartosci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa (kategoria) w celu okreslenia kazdej z
podstawowych wtasciwoici zgodnie z ,uwagami”,
— lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w potqczeniu zdeklarowanymi wartosciami jak
powyzej, oraz
— ,wilasciwosé nieoznaczana" w wypadku wiasciwoici, wobec ktérych jest to zasadne.
Opcja ,,wtaiciwo$¢ nieoznaczana" (NPD) nie moze byé stosowana, jezeli dana wiaiciwoéé osiqga warto$é
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na granicy wymagania. W innym wypadku opcja NPD moze by¢ stosowana wtedy, gdy ta wiasciwosé - przy
zamierzonym stosowaniu - nie jest objeta wymaganiami zawartymi w przepisach.
Deklaracje i certyfikat nalezy przedtozyé w jezyku polskim.

5.4. Przygotowanie podloza
Podioze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzqca lub stara warstwa scieralna) pod warstwe scieralng z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
—  ustabilizowane i nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, réwne i bez kolein,
—  suche.

Wymagana réwnosé podituzna jest okreslona w rozporzqdzeniuv dotyczgcym warunkéw technicznych,
jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci
nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 23.

Tablica 23. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatq
4-metrowq lub réwnowazng metodq)

Maksymalna nieréwnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
scieralng [mm]
A,S, Pasy: ruchu, awaryijne, dodatkowe, wiqczania i 6
wytgczania
GP Jezdnie tqcznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiqczania i
wylqczania, postojowe, jezdnie tqcznic, 8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnosci sq wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzqgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jq ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Z podtoza powinien byé zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usungé.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usungé, a powstate w ten sposéb ubytki wypeié materiatem o wtasciwosciach zblizonych do
materialu podstawowego (np. wypeié betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza
powinna byé w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypei¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wediug
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych
zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykéw wediug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Polgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obciqzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potqczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wiqzqcej asfaltowej), przed utozeniem warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego powinno byé wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 = 0,3
kg/m?2, przy czym:

— zaleca sie stosowaé emulsie modyfikowanq polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podfoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wiekszq zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiekszq ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni jq.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancq w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne)
oraz przy urzqdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te
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nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylqczyé z ruchu publicznego przez
zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno byé skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampqg zamontowanqg na rozktadarce.
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowq mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.5.

Temperatura podioza pod rozktadang warstwe nie moze byé nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowq asfaltowq nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciqgu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 24.
Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 24. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét przed przystgpieniem do w czasie robot
robot
Woarstwa scieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Woarstwa scieralna o grubosci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetniaé warunki podane w tablicy 14.

Tablica 25. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawarto$é wolnych
Typ i wymiar grubosé warstwy zageszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [em] %I warstwie
[%o(v/v)]
AC8S, KR1-KR2 3,0 =98 3,0=5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozkladarkq wyposazong w ukiad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjq projektowqg. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubo$é¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwosciq wibraciji, oscylacji lub walce
ogumione.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiqzany do
przeprowadzenia w obecnosci Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru kontrolnej produkgii.

Zaréb prébny stanowi jedno pefne mieszanie w wytwdrni mas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobu
prébnego nalezy pobraé 2 prébki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktérych nalezy wykonaé ekstrakcje i sprawdzié
zawartos¢ asfaltu oraz tolerancie zawartosci poszczegdlnych frakeji wzgledem sktadu zaprojektowanego, zgodnie z
ponizszymi wymaganiami.

Zaroby prébne oraz badania nalezy powtarza¢ do momentu uzyskania odpowiednich wynikéw oraz
nastawienn maszyny pozwalajgcych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadku watpliwosci, co do
prawidlowosci przeprowadzonych badan, Kierownik Projektu / Inzynier / Inspekior Nadzoru. moze zazqdaé
kolejnej préby technologicznej oraz dodatkowych zarobéw prébnych i badan uzupetniajqgeych lub zleci¢ je do innego
laboratorium. Zwiekszenie ilosci badan nie moze rosci¢ zqdan Wykonawcy o dodatkowq zaptate.

Wymagania jokosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwy BA dopuszczajq odchylenia od sktadu
projektowanego zgodnie z tablicq 23, jok dla dopuszczalnego odchylenia sredniego od zatozonego sktadu.

5.7. Odcinek prébny
Z uwagi na krétki zakres robét nie przewiduje sie wykonywania odcinka prébnego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate technicznq, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.),

— ew. wykonaé wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogéine

Badania dzielq sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inzyniera),

— badania dodatkowe,

—badania arbitrazowe.

6.3.2. Badania wykonawcy

Badania Wykonawcy sq wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzeniq,
czy jako$é materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potqczenia itp.) spetiajq wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbednq starannosciq i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi
Nadzoru. na jego zqdanie. Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru. moze zdecydowaé o dokonaniu
odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezeh Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor
Nadzoru. moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkiu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiqzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg

PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz iloéci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej,

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potqgczen technologicznych.

Tablica 26. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki  mineralno-
asfaltowej

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan

Materiaty wsadowe mieszanki mineralno-asfaltowej

. Wiasciwosci asfaltu (penetracja lub temperatura - zatwierdzenie zrédta przed uzyciem
mieknienia co 300 Mg) - przy kazdej zmianie zrédta dostawy
5 Wiasciwosci wypetiacza (uziarnienie, gestos¢ i - zatwierdzenie zrédta przed uzyciem
wilgotno$d) - przy kazdej zmianie zrédta dostawy
3 Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, a ksztalt i - zatwierdzenie zrédta przed uzyciem,
wskaznik przekruszenia co 2000 Mg) - przy kazdej zmianie zrédta dostawy

- zatwierdzenie zrédta przed uzyciem,
- przy kazdej zmianie zrédta dostawy

4 | Wiasciwosci dodatkéw (ocena organoleptyczna)

Mieszanka mineralno-asfaltowa
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Zawarto$é asfaltu i uziarnienie mieszanki mineralno -

Minimalna ilos¢ wediug Produkcyjnego Poziomu

> asfaltowej pobranej w wytwérni Zgodnosci wytworni
6 |Zawartosc wolnych przestrzeni w prébkach Mlnlmaln’ct.llosc we’dhfg Produkcyjnego Poziomu
Zgodnosci wytworni
Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- ..
5 . dozér ciqgly
asfaltowej
7 Tempe,raf.urq mieszanki mineralno-asfaltowej w kazdy pojazd przy zatadunku
wytworni
8 S?rawdzenle W|zuq|n.e jednorodnosci  mieszanki kazdy pojazd przy zatadunku
mineralno-asfaltowej
9 [Ocena wizualna przydatnosci samochoddw kazdy pojazd przed rozpoczeciem pierwszego
zatadunku
10 [Ocena wizualna czystosci samochoddw kazdy pojazd przed rozpoczeciem zatadunku
Tablica 27. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy prowadzonych w ramach whasnego nadzoru
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 . Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed przystgpie-
Temperatura powietrza niem do robét (punkt 8.5 WT-2)
2
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej | Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu do zasobnika
podczas wykonywania nawierzchni rozktadarki
3 . . . . ..
Gruboié wykonywane] warstwy Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach warstwy (punkt
8.5 WT-2)
4 . e . o or o
Szerokos¢ warstwy Mlnl.mum w r:n|e|scqch przekrojéow poprzecznych z dokumentacji
projektowej
5 . . . . .r .o
Spadki poprzeczne warstwy Mlnl.mum w r:n|e|scqch przekrojéow poprzecznych z dokumentacji
projektowej
6 REwnoié podiuzng warshw Pomiar na kazdym pasie ruchu tatq 4-metrowg co 10 m lub
P Y metodq réwnowazng, (punktu 8.7.2. WT-2)
7 |Réwno$é poprzeczna warstwy Kazdy pas ruchu fatq 4-metrowq co 10 m (punkt 8.7.2. WT-2)
8 L. Pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej wedtug
Rzgdne wysokosciowe warstwy dokumentacji projektowej
9 |Uksztattowanie osi w planie Pomiar usytuowania osi wedlug dokumentaciji projektowej
10 | Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni .
Ocena ciqgta
warstwy
11 |Ocena wizualna jakosci wykonania zigczy
podtuznych i poprzecznych oraz Ocena ciqgta na catej dtugosci ztqgezy i krawedzi
obramowania lub krawedzi warstwy
12 Zageszezenie warstw Oznaczenia wskaznika zageszczenia, pobrane 2 prébki z kaz-
ge 4 dego pasa o powierzchni do 6000 m?
'I 3 . . . r . .
Wolna przestrzef w warstwie Oznaczenie \f«olne| p.rzeshzenl, poiorane 2 prébki z kazdego
pasa o powierzchni do 6000 m
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sq badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatéow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetiajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sq podstawq odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje
sie Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru. w obecnoici Wykonawcy. Badania odbywaiq sie réwniez

wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

28.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy

Tablica 28. Rodzaj badan kontrolnych [65]
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Warstwa

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno- asfaltowa

L.I. Uziarnienie @)

1.2. Zawarto$é lepiszcza

13. Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

++|+]|+

1.4. Gestosé i zawartoséé wolnych przestrzeni prébki

1.5. Zagtebienie trzpienia {wiqcznie z przyrostem
po kolejnych 30 minutach badania)

2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zagoszczenia @

2.2. Spadki poprzeczne

2.3, Réwnosé

2,4 Grubo$é lub iloéé materiatu

+l+ |+ +]+

2.5. Zawarto$é wolnych przestrzeni @

2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe +

9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m?2 nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba prébek moze zostaé zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zqgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru. i Wykonawca decydujq wspélnie o miejscach
pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sq wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazqdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sq powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejq uzasadnione wqtpliwosci
ze strony Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczqcych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozyé w ciqgu 2 miesiecy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawiajgcego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1. Mieszanka mineralno - asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sq w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65].

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu prébek, doktadnosé metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metodq pracy.

Wiasciwosci materiatéw nalezy oceniaé¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjqtkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowei.
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6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubosé warstwy oraz ilosé materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana weditug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu
na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogq odbiegaé od projektu o wartosci
podane w tablicy 29.

W wypadku okreslania ilosci materialu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyjqé za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawieraé co najmniej jednq dziennq dziatke roboczq. Do odcinka czesciowego obowiqzujq te
same wymagania jok do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie sredniq arytmetycznq wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 29. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz iloéci materiatu na okreslonej
powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa
lub pakiet warstw

Sa)

A - Srednia z wielu oznaczeri grubosci oraz ilosci

1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6 000 m?

lub

- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wieksza niz 1 <10

000 m' lub

- warstwa écieralng, iloé¢ wieksza niz 50 kg/m?2

2. - maty odcinek budowy lub <15

- warstwa écieralna, iloé¢ wigksza niz 50 kg,/m?2

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartosciq wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyé wartoéci dopuszczalnych podanych w tablicy 30. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wiasciwoséci wedtug PN-EN 12697-6.

Tablica 30. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

Projektowana Wskaznik Zawartos$¢ wolnych
Typ i wymiar grubosé warstwy zageszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [cm] %] warstwie
[Yo(v/v)]
AC11S, KR1-KR2 4,0 > 98 3,0-5,0

6.4.2.3. Zawartosé wolnych przestrzenie w nawierzchni

Zawarto$é wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjgtkowo
powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci dopuszczalne podane w
tablicy 30.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq, z toleranciq * 0,5%.
6.4.2.5. R6wnosé podiuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy wiqzqcej wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode
pomiaru réwnowazng uzyciu taty i klina przy uzyciu planografu okreslona w BN-68/8931-04. W miejscach
niedostepnych nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty i klina. Nalezy mierzyé wysokos¢ przeswitu jako
max. odlegtosé miedzy tatq a nawierzchniq. Pomiar wykonuje sie rzadziej niz co 10 m w $rodku na kazdym pasie
ruchu.

Dopuszczalne wartosci nieréwnosci warstwy Scieralneij:

— dla drogi klasy GP <5mm,

— dla drogi klasy G <6mm,
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— dla drogi klasy Z,L,LD <8mm,

Réwnos¢ poprzeczna warstwy podbudowy do jej oceny nalezy wykorzystac tate 4m i klina. Pomiar nalezy
wykonaé w kierunku prostopadtym do osi drogi na kazdym ocenianym pasie ruchu. Pomiar nalezy mierzyé
wysokosé przeswitu jako max. odlegtosé miedzy tatq a nawierzchniq. Pomiar wykonuje sie rzadziej niz co 10 m w
srodku na kazdym pasie ruchu.

Dopuszczalne wartosci nierdwnosci warstwy $cieralneij:

— dla drogi klasy GP <5mm,

— dla drogi klasy G <émm,

— dla drogi klasy Z,L,D <8mm,
6.4.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie witasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien
by¢ okreslony wspoéfczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wodq w iloéci 0,5 |/m2, a wynik pomiaru powinien byé przeliczany na wartoéé przy 100% poslizgu
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarq wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspétczynnik
tarcia. Za miarodajny wspdtczynnik tarcia przyjmuje sie rdznice wartosci Sredniej E(p) i odchylenia
standardowego D: E(i) — D. Dlugosé odcinka podlegajgcego odbiorowi nie powinna byé wieksza niz 1000 m.
Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna byé mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw
nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé pomiaréw z predkoiciq 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do
skrzyzowania, niektére tqcznice), poszczegdlne wyniki pomiaréw wspdtczynnika tarcia nie powinny byé nizsze niz
0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartoéci miarodajnego wspélczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sq okreslone w rozporzqdzeniuv dotyczgcym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajq wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢
on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opéznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspdfczynnika tarcia nie powinny byé
mniejsze niz podane w tablicy 31. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyzowan poszczegdlne wyniki pomiaréw wspdfczynnika tarcia nie powinny byé nizsze niz 0,44,
przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 31. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspétczynnik
tarcia przy predkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - > 0,37
AS Pasy: wiqgczania i wylqczania, jezdnie > 044 }
tgcznic !
GP, G, Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone > 0,36 }
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach, powinny
byé zgodne z dokumentacjq projektowq z dopuszczalng toleranciq £ 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznié sie od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Ztqcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwiqzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglgd zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,

deformacji, plam i wykruszen.
6.5. Badania laboratoryjne

Zgodnie z zapisami ST DM.00.00.00 p. 6.
6.5.1. Pobieranie probek

Ogélne zasady pobierania préobek podano w ST DM.00.00.00. p. 2.6. Pobieranie prébek
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiaru dla warstwy wigzqcej jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy
$cieralnej gr.5cm z AC 11 S 50/70.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru nawierzchni betonowej
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8
8.2. Odbiér Robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
8.2.1. Uwagi ogélne
Odbidér Robét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu lub czesciowy polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét. Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru..
Gotowosé¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia. Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zostaé
spisane i potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczqce rodzaju ilosci i technologii mogq zostac
uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierajqcego.
Jakosé i ilos¢ wykonanych Robét ocenia Inzynier na podstawie:
- wynikéw badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,
— protokétéw badan Wykonawcy,
- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,
- wynikéw obmiardw.
Nawierzchnie z betonu asfaltowego uznaje sie za wykonanq zgodnie ze ST , jezeli w wyniku badan i
sprawdzen kontrolnych i ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera:
— ocena makroskopowa jest pozytywna
- co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia
wymagania ST;
- nie wiecej niz 5% wynikdw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwiekszonych o 30%, nie spetnia wymagan SST.
8.2.2. Postepowanie z wadami (potrgcenia i rozbiérki)
I.  Potrgcenia
Wszystkie przypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych dla cech wymienionych w p.2 i po uwzglednieniu
zasad ich oceny okreslonych w p.1, uznawane bedq za wady .
1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego uznaje sie za wykonanq niezgodnie ze ST, jezeli w wyniku badan i
sprawdzen kontrolnych i ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera:
- ocena makroskopowa jest negatywna,
— mniej niz 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, nie spehia
wymagan ST,
- wiecej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwiekszonych o
30%, nie spetnia wymagan SST.
2. Cechy podlegajqce badaniom kontrolnym
— grubosé¢ warstwy,
— sktad mieszanki mineralnej, ocena wg dwéch parametréw:
zawartosci ziaren mniejszych od 0,063mm,
zawartosci ziaren wigkszych od 2mm,
— zawartoé¢ lepiszcza,
— wskaznik zageszczenia,
— zawartos¢ wolnych przestrzeni,
— réwnosé
Wszystkie wady podlegajq potrgceniom. Wartosé potrqcenn dla cech wymienionych w p 2 ust. ustala
komisja podczas odbioru ostatecznego po uprzedniej ocenie Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru, jaki wptyw na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu ma wykryta wada, na podstawie
zasad okreslonych w Wytycznych Technicznych WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - p.9.2.6.
Il.  Rozbiérki
O rozbiérkach decyduje Inzynier w tracie odbioru Robét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu lub
czesciowych.
Podstawe do podijecia decyzji o rozbidrce moze stanowié fakt:
1. Woystgpienia przekroczenia wartosci dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwéch cech (jednoczesnie)
wymienionych w p. 2 ust. a) = e) i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:
— ocena makroskopowa jest negatywna
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- co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, nie spetnia
wymagan
- wiecej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwigkszonych o
30%, nie spetnia wymagan
- wystepujqce przekroczenia odchylen, majq istotny wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo
ruchu.
2. Przekroczenia wartosci dopuszczalnych nieréwnosci:
d) nieréwnosci mierzone tatq i klinem lub metodq réwnowaznq ocenia sie dla pasa warstwy nawierzchni na
diugosci 100m
W przypadku gdy:
- warto$é parametru X P2 — zmierzona nieréwno$¢ w mm powyzej ustalonej wartoéci dopuszczalnej, na
ocenianym odcinku, umieszczonego w ponizszym wzorze na potrgcenia, bedzie wieksza od 130.
A-=ZP2x(0,0015xKxF-) (wg WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 p.9.2.6.6.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za jednostke obmiaru wg p.7.2 wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o okreslonej
grubosci. Cena jednostkowa jest cenq usrednionq dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmq asfaltowq krawedzi urzqdzen obcych i kraweznikdw,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszq SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sq przekazywane
Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszqce, ktére sq niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane
do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiqzane z badaniami materiatéw wystepujgcych w
niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw,
dwutlenku wegla i alkaliéw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czesé 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocq wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
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procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w  wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé¢ 6: Ocena
wilasciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu
kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Ocena
zawartosci  drobnych  czgstek — Badania  biekitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czqstek - Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw —
Czesé 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Cze$é 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania whasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czesé 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci
20. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodq gotowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtq
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
migknienia — Metoda Pierscien i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania
metodq pozostatosci na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwoséci kruszyw — Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie podatnosci wypehiaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
tamliwosci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci
parafiny — Cze$é 1: Metoda destylacyjna
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza - Czesd 1:
i Metoda RTFOT
PN-EN 12607-3 Jw. Czeé¢ 3: Metoda RFT
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
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mineralno-asfaltowych na gorqco — Czeé¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metodq hydrostatyczng

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

mineralno-asfaltowych na gorqco — Czeé¢ 8: Oznaczanie zawartoici wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeé¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeséé 12: Okreslanie wrazliwosci na
wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorqco — Czeé¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeséé 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesé 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesé 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wypltywu

emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji

emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen  stosowanych  na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesé 1:

Oznaczanie  indeksu  rozpadu  kationowych  emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesé 1:
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesé 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypefiajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych - Czes$¢ 1: Badanie metodq Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypehiajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych - Czesé 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci
lepiszczy asfaltowych metodq pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodq testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciqgliwosci

modyfikowanych asfaltéw - Metoda z duktylometrem
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56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii
deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59.  PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztqczy i zalewy - Czesé¢ 1: Specyfikacja zalew na gorqgco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ziqgczy i zalewy - Cze$é 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaptonu i

palenia - Pomiar metodq otwartego tygla Clevelanda
63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia - Metoda
otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane prze Ministra Infrastruktury)
64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaled na
drogach publicznych
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsie asfaltowe 2009. Kationowe emulsie asfaltowe na drogach publicznych
67. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych. WT-1
2014 Wymagania techniczne.
68. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,. WT-2 2014 Mieszanki mineralno — bitumiczne. Wymagania techniczne.

10.4. Inne dokumenty
69. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru nawierzchni z kostek brukowych betonowych w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKI”’

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych
z wykonywaniem nawierzchni:
- jezdni z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm kol. Szarego
- jezdni z betonowej kostki brukowej z szerokq spoing z wypemieniem spoin kruszywem tamanym 2-8 (tzw.
hydrofugq)
- zjozddéw z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm, kolorowej
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobq trwale w fazie produkgji.
1.4.2. Podsypka - warstwa piasku z cementem stuzqca do utozenia prefabrykatéw na warstwie podbudowy
lub na podtozu gruntowym.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczqce robdét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania ksztaltki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
Aprobaty Techniczne;.
2.2.2. Wyglqd zewnetrzny
Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywaé wad takich jak rysy lub
odpryski.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Nalezy uzy¢ kostek grubosci min. 80 mm.
Do wykonania zjazdéw nalezy uzy¢ kostek koloru czerwonego o ksztatcie typu Holland lub Behaton.
Do wykonania jezdni nalezy uzy¢ kostek koloru szarego o ksztalcie typu Behaton oraz z szerokq spoinq
— kostki kwadratowe
Do wykonania scieku przykraweznikowego nalezy uzy¢ kostek koloru szarego typu Holland.
Tolerancje wymiarowe wynoszq:
[0 na diugosci i szerokosci [ 2 mm,
[0 na grubosci O 3 mm,
I  réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna byé < 3mm
2.2.4. Odpornosé na warunki atmosferyczne
Nasigkliwoéé — klasa 2 — wartosé $rednia < 6%
Odpornosé na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajqcych - klasa 3 — wartoéé érednia < 1,
przy czym zaden pojedynczy wynik nie > 1,5.
2.2.5. Wytrzymatosé na rozciqganie przy roztupywaniuv
Wytrzymato$é charakterystyczna na rozcigqganie przy roztupywaniu T = 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obciqzenia
niszczqcego mniejszego niz 250 N/mm dtugodci roztupania.
2.2.6. Odpornosé na Scieranie
Wymaganie odpornosci na scieranie — klasa 1 — wymagan sie nie okresla.
2.2.7. Skladowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogq byé sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.2.8. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowaé nastepujqce materiaty:
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d) na podsypke cementowo-piaskowq nalez stosowaé mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:3 z:

- piasku naturalnego spetnigjgcego wymagania dla gatunku 2 wg PN-B-11113:1996 o wskazniku
réznoziarnistosci U > 3,

- cementu portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R, spetniajqcego wymagania PN-EN 197-1:2002

- wody odmiany 1 odpowiadajqcej wymaganiom PN-88/B-32250:

b) do wypehiania spoin w nawierzchni

- piasek naturalny gatunku 2, spehiajgqcy wymagania PN-B-11113:1996,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniv na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszy wami.

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostek betonowych

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzqdzen uktadajqcych (uktadarek), sktadajgeych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzqcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzqdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnqce (np. przycinarki, szlifierki z tarczq).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowq, chroniqce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe mogq byé przewozone na paletach dowolnymi srodkami transportowymi. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozié dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem i rozpyleniem.

Cement powinien byé przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie  wykonana zgodnie z SST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztaltek betonowych nalezy stosowaé, krawezniki uliczne betonowe oraz
obrzeza chodnikowe betonowe zgodne z Dokumentacjq Projektowq.
5.4. Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢é 3cm. Podsypka powinna byé zwilzona wodgq,
zageszczona i wyprofilowana.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozicielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym zageszczarkami
wibracyjnymi. Dopuszcza sie ukladanie podsypki o wiekszej grubosci, bez zageszczania ale wyprofilowane;,
ktéra po utozeniu kostek i ich dogeszczeniu osiqgnie projektowanqg grubosé.

Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

Nie dopuszcza sie uktadania podsypki w stanie suchym z pézniejszym polewaniem wodg.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosé ksztattdéw produkowanych kostek, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Kierownikowi Projektu i Projektantowi wzér uktadania kostek.

Kostki uktada sie na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Kostke
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nalezy uktada¢ tak by wypetnié¢ szczelnie powierzchnie ograniczong obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze
wzgledu na wymiary kostki nalezy jq przyciqé na wymiar.

Po utozeniu kostek, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztattek betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostonq z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystqpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ksztaltek betonowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zqgdaé¢ od producenta wynikéw biezqcych
badan wyrobu na rozciqganie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na rozcigganie pobieraé¢ 6 prébek
(ksztattek) z dostarczonej jednorazowo partii.

Poza tym, przed przystqpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych
w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badah przedstawia Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do
akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz pkt 5.4 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z ksztaltek betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

—sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

—sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

—sprawdzenie, czy zaakceptowany desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnoici podiuzne nawierzchni mierzone tatq 4m i klinem zgodnie z normq BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczaé¢ 8 mm.
6.4.2. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjq £ 0,3%.
6.4.3. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé £ 1 em.
6.4.4. Szeroko$é nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
6.4.5. Dopuszczalne odchytki od projektowanej gruboici podsypki nie powinny przekraczaé £ 1 cm.
6.5. Czestotliwo$é pomiaréw

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z ksztattek betonowych, wymienionych w
pkt. 6.4 powinna byé dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej
niz co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest metr kwadratowy (m?2) wykonanej nawierzchni z betonowych kostek brukowych
grubosci 6 lub 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3cm, w rozbiciu na ksztatt (kolor) kostek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i wymaganiami Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 5 i 6
daty wyniki pozytywne.
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Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegajq rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jakos¢ Robdt jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv podlegaiq:
— przygotowanie podtoza,
—wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sq okreslone w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostek brukowych
betonowych wg p.7.2.
Cena jednostkowa jest cenq usrednionq dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podioza pod nawierzchnie,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie materiatdw do wbudowania, w tym doprowadzenie do odpowiedniej wilgotnosci,
segregacja i przewdz podiuzny materiatéw,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki z ewentualnym docieciem,
- wypetnienie spoin,
- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq SST, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykty

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementéw
powszechnego uzytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
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D.06.03.01A POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanym w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKT”’

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.2.  Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z wykonaniem i
odbiorem utwardzonego pobocza, gr.15 cm z mieszanki niezwiqzanej 0/31.5 z kruszywa tamanego Coo/3
stabilizowana mechanicznie.

Utwardzone pobocze moze by¢é wykonane na istniejgcym poboczu gruntowym (wymagajqc wykonania w
nim koryta), wzglednie moze by¢ wykonane jednoczesnie z nawierzchniq jezdni w czasie budowy nowej drogi
(nie wymagaijqc koryta).

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Pobocze — czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzqdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzqca jednoczesénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.3.2. Utwardzone pobocze — cze$é pobocza drogowego, posiadajgca w ciqgu catego roku nosnosé
wystarczajgeq do przejecia obcigzenia statycznego od két samochodéw, dopuszczonych do ruchu na drodze.
1.3.3. Gruntowe pobocze — czei¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego pobocza,

przeznaczona do ustawiania znakdw i urzqdzen zabezpieczenia ruchu.
1.3.4. Utwardzenie pobocza kruszywem lamanym niezwiqzanym — proces technologiczny, polegajqcy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu (proces ten
nazywany byt dawniej stabilizacjq mechaniczng).
1.3.5. Okreélenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt.1.4.
14. Ogélne wymagania dotyczqce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$é z Dokumentacjq
Projektowq i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania Robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatléw
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2.  Materiatly do wykonywania robét
2.2.1.  Materiaty do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub ST.

2.2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza sq: piasek, kruszywo tamane i
woda.
2.2.3. Piasek

W przypadku wystepowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsqczajqcej, odcinajgcej i
innej, wykonanej przy uzyciuv piasku, to powinien on odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-
EN 13285:2004 [5].

2.2.4. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowaé kruszywo tamane o uziarnieniv 0+25 mm, odpowiadajqce
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Zaleca sie uzycie
kruszywa o jasnej barwie.

2.25. Woda

Nalezy stosowac przy watowaniv nawierzchni kazdq czystq wode z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikow otwartych oraz wode studziennq i wodociqgowqg. Nie nalezy stosowaé wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinnosciq wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6. Skladowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania kruszyw powinno byé réwne, utwardzone i
odwodnione.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i ogélnymi warunkami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”, pkt 3.
3.2.  Sprzet stosowany do wykonywania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie mozliwosciq
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzqdzenia dozujgce wode
(mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoici optymalnej, chyba ze
producent kruszywa zapewnia dostawe jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniv i odpowiedniej
wilgotnosci),

— réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

— walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzqdzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejgcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzystaé ze sprzetu, ktéry powinien byé dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy w
korycie, przygotowanym do utozenia konstrukeji utwardzonego pobocza.

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatléw
Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogdlne zasady wykonania Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2.  Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq i ST. W przypadku braku
wystarczajqcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zatqcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuijq:

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie koryta,
3. ulozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),
4. roboty wykoficzeniowe.
5.3.  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan

Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robét,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usunq¢ przeszkody, np. elementy drég, ew. stupki, zatrawienie itd.,
— ew. splantowa¢ pobocze istniejqce,
— zgromadzié¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.
Zaleca sie korzystanie z ustalen SST D.01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robét
przygotowawczych oraz z ustalen SST D.02.00.00 [3] przy wystepowaniu robét ziemnych.
5.4. Wykonywanie koryta i przygotowanie podioza

Koryto wykonuje sie w przypadku utwardzania pobocza istniejgcego gruntowego.

Koryto powinno by¢é wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwiqzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. Wczesdniejsze wykonanie koryta jest mozliwe wytqgcznie za zgodq
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sq
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tji. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane lub
zaaprobowane przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do profilowania dna koryta, podioze powinno byé oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejqce rzedne terenu umozliwiajq
uzyskanie po profilowaniuv zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé¢ zaakceptowanq przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy wymagania obowiqzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika
zageszezenia 1,00.

Profilowanie mozna wykonaé recznie lub sprzetem dostosowanym do szerokosci koryta. Scigty grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystqpié do jego zageszczania, ktére nalezy
kontynuowaé do osiqgniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjq od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiqzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastqpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystqpi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna przystqpi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu.

5.5.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniv i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci, tylko w wyjgtkowych przypadkach Inzynier moze dopuscié do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od
razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajqcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy uktadarki
lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Zaleca sie, aby grubosé
pojedynczo ukladanej warstwy nie przekraczata 20 cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy nastepnej
warstwy moze nastqpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczqé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czeiciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku gérnej krawedzi. Nieréwnosci i zagtebienia powstajgce w czasie zageszczania
powinny byé wyréwnywane biezqco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bqdz usuniecie materiaty, az
do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiqgniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481:1988 [6]. Do
zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcdw, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie wiekszej niz
szeroko$é utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z
tolerancijq £ 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna byé zwilzona
okreslonq ilosciq wody i réwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na wilasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza
powinien by¢ réwny i szczelny.

5.7.  Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq i SST. Do robét
wykonczeniowych nalezq prace zwiqzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkow
terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem
istniejgcego gruntowego pobocza,

— odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych,

— niezbedne uzupefienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia,

— roboty porzqdkujgce otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
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— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracie zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonaé wtasne badania wtasciwoséci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera,

— sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu / Inzynierowi /

Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwo$é | Wartosci dopuszczalne
badan

1 Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robot 1 raz Wg pktu 5 i dokumentaciji
z dokumentacjq projektowq projektowej

2 | Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3

3 Wykonanie koryta i przygotowanie Biezqco Wg pktu 5.4
podtoza

4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5

5 Whbudowanie i zageszczanie mieszanki Jw. Wg pktu 5.6
kruszywa

6 | Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciqgta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakonczeniu robét

Wykonane utwardzone pobocze powinno spehiaé nastepujgce wymagania:

— szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze sie réznié¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10 ecm i

-5 cm,

— nieréwnosci pobocza mierzone 4-metrowq tatq nie mogq przekraczaé 10 mm,

— spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq z toleranciq £ 0,5%,

— rdéznice wysokoéciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 ecm, -2 cm,

— grubosé utwardzonego pobocza nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o * 10%.

Zaleca sie badaé grubos$é utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?, a
pozostate cechy co 100 m wzdtuz osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest metr kwadratowy (m?) wykonanego utwardzonego pobocza gr.15cm z
mieszanki niezwigzanej 0/31.5 z kruszywem tamanym Coo/3 stabilizowana mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu podlegaiq:

— wykonanie koryta i przygotowanie podtoza

— odbiér nawierzchni pobocza z kruszywa.

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania metra kwadratowego (m?2) utwardzonego pobocza o okre$lonej grubosci obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robdt,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ewentualne Sciecie istniejqgcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie gruntowego
pobocza,

przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa tamanego,

wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgeych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktdre sq potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sq przekazywane
Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszqce, ktére sq niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4.  PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiqzanych i zwiqzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
(patrz: poz. 7 i 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwiqzane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

7.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (W okresie

przejsciowym norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

(W okresie przejsciowym norma moze byé stosowana zamiast poz. 4 i 5)

10.3. Inne dokumenty

9. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430

10. Woytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarzqd Drég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru,
kraweznikéw betonowych w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKI”’

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzq prace zwiqzane z :

— Utozenie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych

na podsypce cementowo-piaskowej 1:3

1.3.1. Okreslenia podstawowe
1.3.2. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowujqca jezdnie.
1.3.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét i ich zgodnos$é z Dokumentacjq Projektowq i
poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIAL
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2
2.2. Stosowane materialy

Do ustawienia kraweznikdw na tawie betonowej przewiduje sie:

—krawezniki betonowe uliczne 15 x 30 cm oraz najazdowe 15x22 cm, wytrzymatosci 2, jednowarstwowe,

—beton C12/15 na tawe betonowq,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

—deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane Ill kl. do wykonania szalunkéw,

— bitumiczna masa zalewowa,

—woda.

2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne
2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogq mieé nastepujqce cechy charakterystyczne:
—kraweznik moze byé produkowany:
® z jednego rodzaiju betonu klasy C25/30,
® 7z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie scieralnej (ktéra na
catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalng grubosé¢ 4 mm),

—skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny byé okreslone jako
fazowane, z wymiarami

—deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mieé profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniv wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dlugosc prostego odcinka
kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,

—ptaszczyzny czotowe kraweznikdéw mogq by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb utatwiajgcy uktadanie
lub ryglowanie

—krawezniki tukowe mogq byé wykonane jako wypukte lub wkleste

—rozrdznia sie¢ dwa typy kraweznikow:

e uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujqcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
e drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).
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2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z solq odladzajqcq w warunkach mrozu

Lp. |Cecha Zatgceznik
Wymagania

1 |Ksztatt i wymiary

1.1 |Wartosci dopuszczalnych C Dlugoéé: = 1%, = 4 mm i < 10 mm Inne wymiary z wyjqgtkiem
odchytek od wymiaréw promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
doktadnosciq do - dla innych czeéci: £ 5%, = 3 mm, < 10 mm
milimetra

1.2 |Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i

prostoliniowosci, dla
diugosci pomiarowej

300 mm *1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm * 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm

2 |Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 [Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: warto$é érednia < 1,0 kg/m?, przy czym
zamrazanie/ rozmrazanie kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

z udziatem soli
odladzajgcych

2.2 [Wytrzymatosé na F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie (Klasa wytrz. wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
wytrzymatosci ustalona w 2 50 >
dokumentacji projektowej 40

lub przez Inzyniera)

2.3 |Trwatos¢ ze wzgledu na F Krawezniki majq zadawalajgeq trwatosé (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatosé spetnione sq wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sq normalnej
konserwacji
2.4 |Odpornosé na scieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci
ustalona w dokumentaciji Klasa szerokiej Bshmego,
projektowej lub przez odpor- sciernej, wg zat. H normy -
Inzyniera nosci [ wg zat. G normy badanie alternatywne
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm3/5000 mm?
4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?
2.5 |Odpornoéé¢ na poslizg/ a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
poslizgniecie i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosé,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci

minimalng  jef wartos¢ pomierzonqg wg zat | n.ormy
(wahadtowym przyrzqdem do badania tarcia),

c) trwalo$é odpornoici na  podlizg/poslizgniecie  w  nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajqca przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie

zostato odstoniete kruszywo podleaaiace intensywnemu
polerowaniu.
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3 Aspekty wizualne

3.1 (Wyglqd J a) powierzchnia kraweznika nie  powinna mie¢ rys i
odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne

3.2 [Tekstura J a) krawezniki z  powierzchniq o specjalnej  teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi  przez
odbiorce,
c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci SUrowcow i
warunkéw twardnienia, nie sq uwazane za istotne

3.3 |Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi  przez
odbiorce,
c) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcoéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sq uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solq odladzajgcq), wymagania wobec
kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalert PN-EN 1340 [5].
2.4. Materialy na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowq powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113:1996 jok dla
gatunku 2, o wskazniku réznoziarnistosci U > 3.

Nalezy uzyé cementu portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R.

Woda powinna byé odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz okredlania cech zgodnie z w/w normgq.
2.5. Materialty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:

—klasa wytrzymatosci C12/15,

—klasa ekspozycji XF1.

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé normie PN-EN 12620:2004.
Nalezy zastosowaé cement portlandzki CEM | klasy 32,5 lub 42,5 N lub R.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych taw, powinna posiadaé odpowiednie Aprobaty
Technicznej zezwalajgce na stosowanie w budownictwie drogowym do uszczelniania nawierzchni betonowych.
Wybrane rozwiqzania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu / Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej SST
oraz powinien zosta¢ zatwierdzony przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Roboty zwiqgzane z utozeniem kraweznikéw wykonuje sie recznie, ewentualnie z pomocq dzwigéw lub
innego sprzetu wg PZJ. Do przygotowania betonu na tawy i podsypki cementowo-piaskowej stosuje sie
betoniarki. Do ciecia kraweznikéw nalezy uzywaé pit przystosowanych do ciecia betonu i kamienia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p.4.
4.2. Transport kraweznikéw
Do rozwiezienia materialu mogq byé uzyte dowolne S$rodki transportowe zaakceptowane przez
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Uzywane $rodki transportowe powinny uniemozliwiaé

146



D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

przesuwanie sie fadunku po skrzyni tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane
Roboty.
5.2. Zakres robét przy uktadaniuv kraweznikéw
Zakres wykonywanych Robét:
—wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjq Projektowq,
—ewentualne wykonanie rowka pod tawe jako wykopu wgskoprzestrzennego o szerokosci i gtebokosci
zgodnej z Dokumentacjq Projektowq,
—utozenie deskowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,
—wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15,
—demontaz deskowania tawy,
—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm
—utozenie kraweznika na wysokosci zgodnej z Dokumentacjq Projektowq, jako:
® wyniesionego — wzdtuz chodnikéw,
® obnizonego — na wjazdach i przejiciach dla pieszych,
—wykonanie szczelin dylatacyjnych w tawach na glebokos¢ 1/3 gruboici tawy, poprzez naciecie pitq
tarczowq lub poprzez umieszczenie podczas betonowania wkiadek (np. ze styropianu grubosci min
5mm) w maksymalnym odstepie co 50 m,
—wypelnienie szczeliny bitumicznqg masq zalewowq lub uszczelniajacq. Szczeliny dylatacyjne przed
zalaniem nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokosé i osuszyé.
Przy Robotach bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq,
5.3. Wymagania przy wykonywaniv
5.3.1. Lawy betonowe
Beton C12/15 na tawy podkraweznikowe powinien byé zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz p.2.5 SST.
Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq. Tolerancja wymiaréw moze wynosic :
—dla wysokosci = 10% wysokosci projektowej,
—dla szerokosci = 20% szerokosci projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne taw powinny by¢ zalane na pelnq gtebokosé.
5.3.2. Krawezniki
Wysoko$é kraweznika od strony jezdni powinna byé zgodna z Dokumentacjq Projektowq. Niweleta
podiuzna powinna byé zgodna z projektowang niweletq jezdni.
Szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczaé 0,5cm. Spoin nie wypetniamy zaprawq cementowq.
Do ciecia nalezy stosowaé metode zatwierdzonq przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikéw potamanych lub cietych inng metodq niz zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed i w czasie robét
Kontrola jakosci Robét polega na sprawdzeniu:
—zgodnosci wbudowanych materiatéw z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej SST na podstawie
atestéw producenta i badan kontrolnych,
— prawidtowosci wykonania taw betonowych,
—sprawdzeniu wypetnienia szczelin dylatacyjnych taw betonowych.
—grubosci wykonanej podsypki cementowo-piaskowej,
—wtasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce
niwelacji powykonawczej,
—sprawdzeniu stopnia réwnosci,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest metr (m) ulozonego kraweznika betonowego 20x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej na tawie betonowej C12/15 (B15) z oporem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i wymaganiami Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegajq rozbidérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwqg jakos¢ Robdt jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbior robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciv

Odbioru elementéw ulic dokonuje sie na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
(tawy oraz deskowania). Odbiér elementéw ulic powinien byé zgtoszony i przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu, fi.
przed utozeniem warstwy Scieralnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie wg jednostek obmiarowych w p.7.2. Cena jest cenq usrednionq dla zalozonego sposobu
wykonania i obejmuje:

—zakup i transport wszystkich materiatéw,

—ewentualne wykonanie wykopéw i przygotowanie podtoza pod tawe betonowq,

—wykonanie i demontaz deskowania tawy betonoweij,

—wykonanie tawy betonowej,

—wykonanie szczeliny skurczowej tawy z zalaniem masa zalewowq lub uszczelniajgceq,

—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3,

— wiasciwe wysokosciowe utozenie kraweznika,

—wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,

—oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,

—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq SST, zgodnie z

Dokumentacjq Projektowq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czesé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Ogdlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru obrzezy betonowych w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. LEG
TARNOWSKT”’

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania Robét wymienionych w p. 1.1., zwiqzanych
z utozeniem obrzezy betonowych 8x30cm oraz 12X25 c¢cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm,
na tawie z betonu C12/15 z oporem, joko obramowanie chodnika w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacijq
Projektowq.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajqgce jednostronnie lub dwustronnie
ciqgi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét i ich zgodnos$é z Dokumentacjq Projektowq i
poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczqce Robdt podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST DM.00.00.00.
»Wymagania Ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sq:
—obrzeza 8 x 30 cm oraz 12x25 klasy 3 na zginanie i 4 klasy odpornosci na scieranie odpowiadajqce
wymaganiom PN-EN 1340:2004
—beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymatoéci na $ciskanie C 20/25, klasa ekspozycji XF1.
Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V1 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg
PN-EN 12350-2:2001
—- podsypka cementowo-piaskowa 1:3,
—- deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania szalunku tawy.
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.
Tabl. 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen dla gat.1

Dopuszczalna odchytka na diugosci obrzeza |, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerokosci i wysokosci obrzeza b, h, mm +3
Whklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2
ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia og.raniczai.qcyc.h p?z?.sfa’re powierzchnie:
- . - liczba, nie wiecej niz 2
krawedzi i narozy ', L
- dlugosé, mm nie wiecej niz 20
- glebokos¢, mm nie wiecej niz 6

2.3.2.  Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byé przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos$é minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

149



D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

2.3.3.

Beton

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25. Dopuszcza
sie stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajgcych odpowiedniq Aprobate Techniczna.

Lp. |Cecha Zatgceznik
Wymagania
1 |Ksztatt i wymiary
1.1 |Wartosci dopuszczalnych C Diugo$é: + 1%, = 4 mm i < 10 mm Inne wymiary z wyijqgtkiem
odchytek od wymiaréw promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
doktadnosciq do - dla innych czeéci: £ 5%, = 3 mm, < 10 mm
milimetra
1.2 [Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dlugosci pomiarowej
300 mm 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 [Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia < 1,0 kg/m?, przy czym
zamrazanie/ rozmrazanie kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
z udziatem soli
odladzajgcych
2.3 [Trwato$é ze wzgledu na F Krawezniki majq zadawalajgeq tfrwatos¢ (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatosé spetnione sq wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sq normalnej
konserwaciji
2.4 |Odpornosé na scieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci
ustalona w dokumentaciji Klasa szerokiej Bshmego,
projektowej lub przez odpor- sciernej, wg zat. H normy -
Inzyniera nosci [ wg zat. G normy badanie alternatywne
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm3/5000 mm?
4 < 20 mm < 18000 mm3/5000 mm?
2.5 |Odporno¢ na poslizg/ a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana
poslizgniecie i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosé,
b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
minimalng  jej wartos¢  pomierzonq wé zat. | normy
(wahadtowym przyrzqdem do badania tarcia),
c) trwalo$é odpornoici na  podlizg/poslizgniecie  w  nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajqca przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostato odstoniete kruszywo podleaaiace intensywnemu
polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 [Wyglqd J a) powierzchnia kraweznika nie  powinna mie¢  rys i
odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne
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3.2 [Tekstura J a) krawezniki z  powierzchniq o specjalnej  teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi  przez
odbiorce,
c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci surowcéw i

warunkéw twardnienia, nie sq uwazane za istotne

3.3 |[Zabarwienie J a) barwiona moze byé warstwa $cieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi  przez
odbiorce,
c) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcéw lub

warunkéw dojrzewania betonu, nie sq uwazane za istotne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptaciji wyniki badan uzytych obrzezy.

2.4. Materialy na tawe

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowaé beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymatosci
na $ciskanie C12/15, klasa ekspozycji XF1. Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V1 badana wg PN-EN
12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-2:2001

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620:2004.

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM | wg PN-EN 197-1:2002
2.5. Materialy na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowq 1:4 powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113:1996 jak
dla gatunku 2, o wskazniku réznoziarnistosci U > 3.

Nalezy uzyé cementu portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R.

Woda powinna byé odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz okreslania cech zgodnie z w/w normgq.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Ponadto uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w
niniejszej SST.
Do utozenia obrzezy nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:
—sprzet reczny i pomocniczy,
— betoniarka,
—pity do ciecia obrzezy,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 70% zalozonej wytrzymatosci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sige i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport betonu, cementu i piasku

Przewidziano transport materiatéw dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy przed
wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. tLawa pod obrzeze

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa z betonu C12/15 o wymiarach zgodnych z Dokumentacijq
Projektowa.
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5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm, w miejscu
i ze Swiattem (odlegtosciq goérnej powierzchni obrzeza od ciqgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe;.

Odcinki obrzeza znajdujqce sie po wewnetrznej stronie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem dzielqcym,
ustawia sie jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wyglqdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢é na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3.

Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnosciq do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasémy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.

Sprawdzenie kqtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciq do T mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw w niniejszej SST, p. 2.

6.3. Badania w czasie Robét

W czasie Robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

—koryta pod tawe,

—tawy betonowej,

— grubosci podsypki,

—ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
® niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m diugoici obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest metr (m) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na tawie betonowej
z oporem oraz z wykonaniem wszystkich Robét towarzyszgcych opisanych w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i wymaganiami Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6
niniejszej SST, daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegajq rozbidérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwqg jakosé Robdt jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciv

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv podlegaijq:

—wykonane koryto,

—wykonanie deskowania,

—tawa betonowa,

— podsypka cementowo-piaskowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za

utozenie metra (m) betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie podlegajq Roboty

odebrane. Cena jednostkowa jest cenq usrednionq dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

—zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

—wykonanie koryta,

—wykonanie szalunku pod tawe,

—wykonanie tawy betonowej,

—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

—ustawienie obrzeza,

—rozebranie deskowania tawy,

—obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
—wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,

—oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

—wykonanie

innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq SST, zgodnie z

Dokumentacjq Projektowq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205
PN-B-06050

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004
PN-EN 12620:2004
PN-80/B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113

PN-EN 197-1

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne budowlane.

Beton Czesé¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Krawezniki drogowe. Wymagania i metody badan.

Kruszywo do betondw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw

powszechnego uzytku.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

PN-B-12001
PN-B-32250

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.
Woda do betonéw i zapraw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty
Ogdlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.
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1.Cze$¢ ogdlna.
1.1. Nazwa zamoéwienia.

" PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. tEG
TARNOWSKI"

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Przedmiot robdt obejmuje swym zakresem przebudowe sieci gazowe;j.

1.2.1. Roboty demontazowe istniejgcych sieci.
Roboty demontazowe dla ww. zadania obejmuja:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,

- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm,

- Peftne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych balami drewnianymi w gruntach
suchych wraz z rozbiérka, szerokos$é wykopu do 1.0'm i gtebokosé do 3.0'm,

- Demontaz w wykopie rurociggu gazowego, do Fi 25-75mm

1.2.2. Roboty montazowe zwigzane z przebudowg istniejgcej sieci gazowej
Roboty montazowe oraz materiaty uzyte do ww. zadania obejmujg:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad

- Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych

- Umocnienie pionowych scian wykopdéw liniowych palami szalunkowymi

- Pofaczenie PE/stal 40/32

- Redukcja PE/PE Fi 63/40 mm

- Mufa doczotowa Fi 63mm

- Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn'63 mm

- Rury ochronne, PE100 SDR 17,6, Dn-110x6,6 mm

- Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 110 mm

- Oznakowanie trasy gazociagu ufozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z
przewodem DY 2,5 mm2

- Oznakowanie trasy gazociagu, na stupku betonowym

- Oznakowanie trasy gazociagu, na murze — tabliczka

- Préby szczelnosci i wytrzymatosci gazociggow

- Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 cm, piasek

- Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm

- Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10 m

- Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gtebokosc do 1.5 m

- Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi,

- Wywodz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii lll

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca zobowigzany jest w
szczegoblnosci:

- zabezpieczy¢ teren budowy z uwzglednieniem wjazdu i wyjazdu nie kolidujgcym z zastanym
uktadem komunikacyjnym,

- usytuowac¢ w dogodnym miejscu plac skladowy materiatéw budowlanych oraz miejsca dla sprzetu i
urzadzen budowlanych,

- posadowic tablice informacyjng;

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa naleza:
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- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami, pomiary do rozliczenia robd6t wraz z
wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktdw wykorzystania,

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedszi,

- przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robdt przed wodg opadowsg,

- usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robét
wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpaddéw do 1 m3, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

Do robot tymczasowych zalicza sie:

-ustawienie i demontaz rusztowan niezbednych do montazu urzadzen i armatury

Do robdt specjalnych zalicza sie w szczegdlnosci:

- dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

- nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

- dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

- specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,
powodzi, wdd gruntowych,

- specjalne badania materiatéw i elementdw budowlanych dostarczonych przez zleceniodawce,
- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i oswietlenia,

- dziatania specjalne zwigzane z ochrong srodowiska, ochrong przyrody i zabytkow,

Inne prace towarzyszgce lub tymczasowe mogg by¢ uwzglednione na zasadzie umowy miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

1.4 Informacja o terenie budowy

- Inwestor zapewni wykonawcy na terenie pomieszczenie szatni dla pracownikéw oraz miejsce
przechowywania narzedzi

- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem

- Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonywania

- Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce sktadowania materiatéw i urzagdzen do wbudowania;
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w materiatow

- Transport materiatéw i urzadzen moze odbywac sie w godzinach uzgodnionych z Inwestorem
- W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo przechodzacym,

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
uzywanymi w polskich normach, obowigzujgcych dziennikach ustaw dotyczacych tematyki
opracowanej w projekcie budowlanym wykonawczym oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych materiatow
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budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzgdzenie zmieniajgce w/w rozporzgdzenie (
Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z
dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdéw
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczania tym
znakiem (M.P. 21997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014

Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdét powinny odpowiadaé Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez wtasciwego ministra.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
obowigzujgcymi normami.

Urzadzenia, dla ktorych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Nalezy
uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym,
a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Zabronione jest przekraczanie parametréw technicznych okreslonych
dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.

4.Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST “Wymagania Ogélne”.

5. Czynnosci zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i rob6t budowlanych.

Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi s3:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna,
itp.). Jakos¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czesSciowych poszczegdlnych robét. Jakosé robot powinna by¢ zgodna z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wyd. Arkady
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6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
6.1 Przedmiar robét.

Przedmiar robét jest zatgcznikiem do dokumentacji przetargowej. Przedstawienie przedmiaru robot
jest uszczegdtowieniem skfadajacym sie na dokumentacje projektowg, ktéra pozwoli wykonawcy na
jednoznaczne okreslenie ceny oferty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego przedmiar robdt jest to
opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
miar robét podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdt lub
jednostek naktaddw rzeczowych.

Podstawowe wymagania odnosnie przedmiarow robdt zostaty zawarte w Rozporzadzeniu.
Uzupetniajgco zaleca sie, aby przy sporzadzaniu przedmiaru robét byty uwzglednione nastepujace
zasady:

e uktad i zawartos¢ przedmiaru robdt powinny umozliwi¢ jednoznaczng identyfikacje zakresu i
podstawowych parametréw technicznych robdt,

e roboty ujete w pozycjach przedmiaru powinny by¢ pogrupowane wedle wyrézniajacych je
cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejnosci wykonania, charakterystycznych metod
wykonania i innych cech, powodujgcych zréznicowanie kosztow i cen ich wykonania,

e jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci jednoznacznego
okreslenia ilosci robot, sposéb obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z
zamawiajgcym.

6.2 Obmiar robot.

Prowadzenie obmiardow jest niezbedne dla okreslonego rodzaju uméw, dla umoéw ryczattowych
obmiar sprowadza sie do szacunkowego okres$lenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét,
wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek bfad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

7.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

8.2 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne, i Kartograficzne, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 725, 730, 1309),

8.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz.
1065),

8.4 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1935),
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