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1.1.

A. CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

ZAKRES | PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Celem ponizszego opracowania jest opisanie, przewidzianego do realizacji w systemie
zaprojektuj - wybuduj, przedsiewziecia polegajacego na termomodernizacji budynku straznicy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dtutowie.

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

inwentaryzacje wykonawcza,
ekspertyze ornitologiczna,

koncepcje projektowg wielobranzowg, w tym kolorystyki elewacji minimum w dwdéch
wariantach,

projekty budowlane lub zgtoszenia robdét budowlanych w niezbednym zakresie wraz
z niezbednymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami (m.in. dla zmian w elewacjach,
budowy instalacji gazowej),

projekty techniczne i / lub wykonawcze w zakresie:

- ocieplenia $cian i stropu budynku oraz remontu schodéw zewnetrznych,
- wymiany stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- wymiany stolarki okiennej,

- wymiany pokrycia dachowego,

- instalacji grzewczej i cwu oraz zrodta ciepta,

- instalacji gazowej,

- instalacji nawiewno-wywiewnej w kuchni,

- instalacji chtodniczej,

- mikroinstalacji instalacji fotowoltaicznej (PV) na dachu wraz z magazynem energii,
- instalacji odgromowej,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie z podziatem na branze,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej,

dokumentacje powykonawczg.

Wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
w zakresie:



ocieplenia ok. 28,1 m? $cian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym (XPS)
grubosci 18 cm o wspotczynniku A = 0,035 W/(m*K) na gteboko$¢ wyznaczong przez
wierzch taw fundamentowych i na wysokos$¢ cokotu (na elewacji potudniowe] tylko na
wysokos¢ cokotu — bez rozbidrki betonowe] opaski);

ocieplenia $cian potudniowej, zachodniej i pétnocnej w ilosci ok. 463,2 m? styropianem
grubosci 20 cm o wspdtczynniku A= 0,038 W/mK z wyprawg z barwionego w masie
tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego;

przygotowania powierzchni pod wykonanie tynku cienkowarstwowego na wczesniej
ocieplonej elewacji wschodniej i potozenie barwionego w masie tynku
cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego;

ocieplenia sufitu nad pietrem poprzez uzupetnienie utozonego ocieplenia z wetny
mineralnej o grubosci 15cm poprzez nadmuch granulatu z wetny mineralnej o sredniej
grubosci minimum 20cm (tgczna grubos$¢ ocieplenia minimum 35cm — do poziomu
gérnej krawedzi dolnego pasa dzwigaréw i wypetnieniem przestrzeni okapow);

budowy pomostow roboczych na poddaszu — wzdtuz kalenicy na catej ditugosci
zodejsciami do komindéw, wytazu dachowego oraz kanatdw wentylacyjnych
i klimatyzatoréw obstugujacych sale szkoleniowg;

wykonania ok. 370 m? nowego pokrycia dachowego z blachodachéwki powlekanej
o grubosci minimum 0,6mm plus podbitka stalowa powlekana ok. 28,7m?;

wykonania ok. 60 m? niezbednych obrdbek blacharskich pasa pod- i nad rynnowego
i obrébek blacharskich przy kominach ok. 4 m? oraz obrébek wiatrownic ok. 6,5 m?;

remontu komindw w zakresie napraw tynkow, wykonania nowych betonowych czap
kominowych, przebudowy zakoriczenn kanatéw wentylacyjnych na boczne przelotowe
oraz udroznienia kanatéw wentylacyjnych;

wymiany rynien ok. 56,8 mb i rur spustowych ok. 44 mb poprzedzona obliczeniowym
doborem s$rednic, przy zatozeniu rezygnacji z jednej z rur spustowych zlokalizowanej
pomiedzy wrotami garazowymi na elewacji pétnocne;j;

wymiany 25 sztuk okien o tgcznej powierzchni 51,5 m? na nowe PCV o wspdtczynniku
Uwmax = 0,9 W/m2K, dwukolorowe — czeé¢ wewnetrzna w kolorze biatym, na zewnatrz
kolor przyjety w projekcie kolorystyki elewacji zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, co
drugie okno w sali szkoleniowej oraz wszystkie pozostate wyposazy¢ w nawiewniki;

zamurowania jednego otworu okiennego na pietrze na elewacji zachodniej i jednego na
potnocnej oraz podmurowania do potowy wysokosci otworu okiennego na pietrze —
elewacja potudniowa — o tgcznej powierzchni ok. 5,6 m?;

wyposazenia 7 sztuk wymienionych okien na pietrze w elewacji potudniowej (pie¢ na sali
szkoleniowej, jedno w kuchni i jedno pomniejszone na zapleczu kuchennym)
w zewnetrzne zaluzje fasadowe wyposazone w czujniki storica i wiatru pozwalajgce na
bezpiecznie uzytkowanie oston w kazdych warunkach pogodowych oraz podtgczone do
systemu pozwalajgcego nazdalne sterowanie zaluzjami w celu ograniczenia
nadmiernego nagrzewania sie pomieszczen spowodowanego promieniowaniem
stonecznym;

wymiany 4 szt. drzwi zewnetrznych o pow. ok. 10,14 m? na nowe o wspétczynniku Ugd max
= 1,3 W/m?K, w tym jedne dwuskrzydtowe aluminiowe z cze$ciowym przeszkleniem,



pozostate stalowe, wszystkie drzwi w kolorze okreslonym w projekcie kolorystyki
elewacji zatwierdzonym przez Zamawiajgcego;

wymiany 25 szt. parapetdéw zewnetrznych szerokosci 25 cm o facznej dtugosci ok. 23 mb;

wymiany 25 szt. parapetéw wewnetrznych dtugosci ok. 6,8 mb i szerokosci 55 ¢cm oraz
dtugosci ok. 10,4 mb i szerokosci 45 cm;

demontazu i ponownego montazu, po wymianie wypetnienia z poliweglanu
i przemalowaniu konstrukcji na kolor zgodny z dokumentacjg projektowa, lekkiego
daszku nad drzwiami wejsciowymi — elewacja pdtnocna (mocowanie na kotwy

chemiczne);

dostawy i montazu lekkiego daszku nad drzwiami wejsciowymi do kottowni — elewacja
zachodnia (mocowanie na kotwy chemiczne) o formie i kolorystyce zgodnej z daszkiem
nad drzwiami na elewacji pétnocnej;

remontu schodéw zewnetrznych prowadzacych do sali szkoleniowej na pietrze wraz
z wymiang balustrady oraz stalowej konstrukcji wspierajgcej daszek oraz wykonaniem
oktadzin stopnic, podstopnic i spocznikéow ptytami z granitu ptomieniowanego i wyprawa
elewacji zewnetrznym tynkiem mozaikowym na powierzchni ok. 26,7 m? oraz dostawg
i montazem oswietlenia schodow;

rozbiérki i odtworzenia po robotach opaski szerokosci 50 cm (elewacja wschodnia
i zachodnia) sumarycznie ok. 14,1 m? oraz nawierzchni utwardzonej z kostki wraz
z warstwami podbudowy placu manewrowego przed straznicg;

demontazu, montazu, przeniesienia, remontu lub wymiany elementéw zewnetrznych
zainstalowanych na elewacjach i dachu obiektu zgodnie z dyspozycjami Zamawiajgcego
zawartymi na rysunkach D1-D4 takich jak miedzy innymi: oswietlenie zewnetrzne,
elementy systemu CCTV, wytgczniki, elementy wentylacji (montaz kratek), wlew
i odpowietrzenie zbiornika na olej opatowy, sygnalizatory alarmu i inne;

budowy instalacji gazowej wewnetrznej zasilajgcej kuchnie gazowe oraz zewnetrznej
zasilajgcej nowe zZrodto ciepta;

demontazu kottowni olejowej oraz instalacji zewnetrznej cieptociggu zasilajgcego
Gminny Osrodek Kultury wraz z utylizacjg odpaddw i przedtozeniem Zamawiajgcemu
stosownych dokumentow z przekazania odpadow;

budowy systemu ogrzewania budynku strainicy OSP i podgrzewu cieptej wody
uzytkowej w oparciu o Zrodto ciepta w postaci zestawu sktadajgcego sie z absorpcyjne;j
pompy ciepta zasilanej gazem w wersji wyciszonej i gazowego kotta kondensacyjnego
o mocy wynikajgcej z obliczenn bilansu cieplnego, wykonanych w opracowanej przez
wykonawce dokumentacji projektowej;

modernizacji instalacji co w zakresie:

- rozdziatu na 3 niezalezne obiegi: cze$¢ administracyjna na parterze (1), garaze (2)
i pomieszczenia na pietrze (3),

- niezbednej korekty ilosci i wielkosci zainstalowanych grzejnikéw, wynikajgcej z obliczen
zapotrzebowania ciepfa dla poszczegdlnych pomieszczen oraz doboru grzejnikdw,

- wymiany instalacji biegnacej w podtodze sali szkoleniowej wraz z odtworzeniem
warstw posadzkowych w miejscach prac i wymiang podtogi na nowg z paneli



winylowych o mozliwie najwyzszej odpornos¢ na zarysowania powstajgce w wyniku
intensywnego uzytkowania (klasa uzytecznosci 33) — wzor i kolor do uzgodnienia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji robot;

. budowy instalacji c.w.u. wraz obiegiem cyrkulacyjnym obstugujgcej odbiorniki
w tazience na parterze oraz w kuchni i toaletach na pietrze;

. wyprowadzenia 4 ocieplonych kanatéw wentylacji grawitacyjnej @ 250mm sali
szkoleniowej ponad dach wraz z zakoriczeniem systemowymi wywietrzakami;

. wykonania instalacji nawiewno-wywiewnej w kuchni;

. wymiany instalacji chtodniczej obstugujacej komore przechowalnicza (chtodnie) wraz
z wymiang drzwi do komory oraz wymiang izolacji termicznej sufitu w pomieszczeniu
wraz z jej zabudowa;

. wykonania instalacji odgromowej wraz z otokiem uziemiajacym;
. wykonania instalacji oswietleniowej na poddaszu;
. rozbudowy instalacji elektrycznej w zakresie wynikajagcym z projektow dotyczacych

zmiany zrédfa ciepta i budowy instalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji kuchni;

. budowy instalacji fotowoltaicznej na potudniowe]j potaci dachowej o mocy minimum 10
kWp wraz z magazynem energii o pojemnosci uzytecznej 10 kWh;

. uporzagdkowania instalacji oswietlenia sali szkoleniowej rozprowadzonej w przestrzeni
poddasza nad sufitem podwieszanym poprzez wprowadzenie jej w rurki, wyposazenie
w puszki tgczeniowe i trwate zamocowanie do konstrukcji dachowej;

. dostawy i montazu pitkochwytu o wymiarach 30m x 6m zabezpieczajagcego okna
i elewacje potudniowgq przed uszkodzeniami.

Poszczegdlne roboty zostaty opisane w rozdziale 2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamodwienia.

Wszelkie informacje i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan wiedzy, jaka
dysponuje Zamawiajacy i zgodnie z jego najlepsza intencjg stuzg do okreslenia zakresu
i oszacowania kosztow realizacji zadania. Stanowig one materiat wyjSciowy do etapu
projektowania oraz wskazujg wymagania wzgledem planowanych robdt. Wykorzystanie
informacji i zapisdw niniejszego PFU nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakosé,
prawidtowosé, rzetelnos¢ oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa opracowanych
przez niego dokumentéw i wykonywanych prac.

Wszystkie wartosci  dotyczace wielkosci nastepujgcych prac termomodernizacyjnych:
powierzchnia elewacji, powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej, powierzchnia docieplenia
Scian i stropu, pokrycia dachowego czy zakres modernizacji instalacji nalezy zweryfikowa¢ przed
ztozeniem ofert oraz na etapie wykonywania projektdw poprzez wykonanie inwentaryzacji
wykonawczej.

UWAGA: Wykonane winny zostaé wszystkie prace budowlane, montaZzowe i instalacyjne
obejmujgce petny zakres wskazany w pkt. 1.2 PFU, jak rdwnieZ te roboty i elementy, ktdre nie
zostaty wyszczegdlnione w _PFU, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania
obiektu i instalacji oraz spetnienia gwarancji ich sprawnego i bezawaryjnego dziatania.




1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC ZAMIERZENIA

1.2.1. Lokalizacja

Budynek straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dtutowie zlokalizowany jest przy ulicy Polnej 5
na dziatce nr 194 obreb Dtutdw.

1.2.2. Podstawowe parametry budynku

Parametry budynku:

e Powierzchnia zabudowy 315,05 m?
e Kubatura 2014,1 m3
e Powierzchnia netto 541,28 m?

Liczba kondygnaciji:

- nadziemnych 2
- podziemnych 0
e Wysokos¢ 10,25 m

1.2.3. Opis stanu istniejacego

Budynek straznicy OSP w Dtutowie jest obiektem dwu kondygnacyjnym. Budynek posiada
gtdwne wejscie z poziomu parteru od strony potnocnej oraz dodatkowe wejscie na pietro od
strony wschodniej. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Obiekt wyposazony jest
w przytgcze wodne do sieci wodociggowej, przytgcze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej oraz
przytgcze napowietrzne do sieci energii elektrycznej.

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1. Uwarunkowania techniczne

a. Technologie wykonania budynku i jego stan techniczny

Konstrukcja budynku wykonana w technologii murowanej. Uktad konstrukcyjny: sciany nosne
z cegly petnej (parter) oraz gazobetonu i cegly (pietro) w uktadzie podtuznym. Sciany
fundamentowe betonowe wylewane na zelbetowych tawach. Strop nad parterem zelbetowy,
nad czescig garazowg prefabrykowany z ptyt wielokanatowych. Dach drewniany — konstrukcja
z drewnianych dzwigarow z deskowaniem petnym.

Stan techniczny budynku dobry. Nie stwierdzono zuzycia technicznego elementéw
konstrukcyjnych: $cian no$nych, stropu. Sciany zewnetrzne (z wyjatkiem $ciany wschodniej)



nieocieplone, stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna nie spetnia obecnie obowigzujgcych
warunkéw technicznych w zakresie izolacyjnosci cieplne;j.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na deskowaniu petnym nieszczelne, liczne spekania
papy — przewidziane do wymiany na nowe z blachodachéwki powlekane;j.

b. Przegrody budowlane:

° SCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNETRZNE:

Sciany betonowe monolityczne grubosci 50 cm zwieficzone dwoma warstwami z cegly petnej na
ktorych wykonana zostata izolacja pozioma z papy.

° PODtOGA NA GRUNCIE:

- phytki 1,5cm
- podktad cementowy 5cm
- 2x papa na lepiku 2cm
- beton 10 cm
- podsypka z piasku 10 cm

° SCIANY ZEWNETRZNE

Parter:

- cegta petna 51cm
- tynk 1-2cm
Pietro:

- cegta petna 12 cm
- gazobeton 24 cm
- tynk 1-2cm
° STROP

- panele / ptytki 1,5cm

- podktad cementowy 3cm

- ptyta pilsSniowa miekka lcm

- ptyty kanatowe 24 cm
° DACH

- 2x papa termozgrzewalna

- deskowanie petne 25mm

- 26 drewnianych kratowych dzwigarow dachowych z desek 140 x 38 mm w rozstawie
1,10-1,20m

° OKNA ZEWNETRZNE
Wszystkie okna z PCV.



° DRZWI ZEWNETRZNE:
Elewacja poétnocna — drzwi wejsciowe aluminiowe dwuskrzydtowe z czesciowym przeszkleniem

Elewacja wschodnia — stalowe drzwi do sali szkoleniowej oraz do pomieszczenia magazynowego
pod schodami zewnetrznymi

Elewacja zachodnia — stalowe drzwi do kottowni
c. Elementy zewnetrzne:

[ COKOLY | OPASKI WOKOt BUDYNKU

Cokoty budynku nieotynkowane w dobrym stanie technicznym, przeznaczone do zaizolowania
i docieplenia. Cokot $Sciany zachodniej - ubytki w warstwach cegly wienczacej S$ciane
fundamentowg wymagajg uzupetnien przed wykonaniem prac izolacyjnych.

Opaska budynku (elewacja zachodnia) z kostki betonowej - przeznaczona do demontazu w celu
przeprowadzenia prac zwigzanych z izolacjg scian fundamentowych oraz utozeniem otoku
uziemiajgcego i odtworzenia po ich wykonaniu.

° ZADASZENIA

Elewacja potnocna - dach nad wejsciem gtownym, konstrukcja stalowa z wypetnieniem ptytami
z poliweglanu, zachodnia — brak zadaszenia nad wejsciem do kottowni, nalezy wykona¢ nowe,
wschodnia — zadaszenie nad schodami do demontazu, remontu i ponownego montazu na
nowej konstrukgji.

° SCHODY, PODESTY, POCHYLNIE

Elewacja wschodnia — schody zelbetowe monolityczne, balustrada stalowa na ktoérej
zamontowano konstrukcje zadaszenia schoddéw, catos¢ w ztym stanie technicznym,
przeznaczona do remontu, balustrada przeznaczona do wymiany na nowga spefniajaca
obowigzujgce przepisy w zakresie wypetnienia i wysokosci wraz z konstrukcjg wspierajgca
zadaszenie schododw.

° KOMINY | WYtAZY DACHOWE
Obradbki komindw w ztym stanie technicznym, przeznaczone do wymiany.

Czapy na kominach — brak, nalezy wykona¢ nowe betonowe, zakonczenia kanatéw
wentylacyjnych w kominach przebudowac na boczne przelotowe.

Wytaz dachowy — w zltym stanie technicznym — przeznaczony do wymiany na szczelny
i energooszczedny.

° OBROBKI BLACHARSKIE

Obrabki blacharskie w ztym stanie technicznym. Ze wzgledu na planowane docieplenie s$cian
konieczne jest wykonanie nowych obrébek blacharskich.

° RURY SPUSTOWE | RYNNY

System orynnowania oraz rury spustowe, z uwagi na ich stan techniczny, zakwalifikowane do
wymiany poprzedzonej doborem srednic z uwzglednieniem likwidacji rury spustowej
zlokalizowanej pomiedzy wrotami na elewacji pétnocne;j.
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. INNE ELEMENTY ZEWNETRZNE
Budynek wyposazony jest w zewnetrzne oprawy o$wietleniowe:
- nad wrotami garazowymi - przeznaczone do demontazu i ponownego montazu;

- nad drzwiami wejsciowymi (wejscie gtdwne i wejscie do kottowni) - przeznaczone do wymiany
na energooszczedne oprawy LED;

- oprawe typu ulicznego na wysiegniku zlokalizowang na pétnocno-zachodnim narozniku
budynku - przeznaczong wraz z wysiegnikiem do wymiany na energooszczedng oprawe LED;

- brak opraw nad drzwiami prowadzgcymi na sale szkoleniowg i schodami zewnetrznymi —
konieczne wykonanie instalacji oraz zamontowanie energooszczednych opraw LED.

d. Instalacje sanitarne

Aktualnie obiekt ogrzewany jest z lokalnej kottowni obstugujgcej rowniez sasiedni budynek
Gminnego Osrodka Kultury, zlokalizowanej na parterze budynku w jego potudniowo-zachodnim
narozniku (pod spocznikiem i biegami schodowymi).

Instalacja ogrzewcza zbudowana jest w oparciu o jednofunkcyjny kociot olejowy Viesmann
Vitorond 100 o mocy 50 kW z automatyka Vitotronic 200. Na instalacji zabudowano naczynie
wzbiorcze przeponowe zamkniete typu Reflex 35N oraz pomp z elektroniczng regulacjg
wydajnosci firmy Vilo TOP E 30 1-10 LON. Paliwo przechowywane jest w dwuptaszczowym
zbiorniku firmy Roth o pojemnosci 1000I. Czujnik temperatury zewnetrznej zainstalowano na
elewacji pétnocne;j.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

3 | ?5-’ I1E-

,, _J‘%

a

\
zwodocige —Fc@ﬂww f

1/ 20/

1. Kociot VIESSMANN VITOROND 100 50 kW

2. Zawor bezpieczenstwa

3. Zawor kulowy odcinajacy

4. Zawor 3-drogowy mieszajgcy DANFOSS z napedem elektrycznym
5. Pompa obiegowa WILO TOP E
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6. Zawor zwrotny

7. Filtr siatkowy

8. Zawor réznicy cisnien i odcinajagcy DANFOSS ASVP
9. Zawoér odcinajgcy DANFOSS ASVM

10. Zawor spustowy

11. Wodomierz

12. Zawor spustowy z kotta

13. Rozdzielacze

14. Filtr-odmulnik

15. Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX 35 N
16. Manometr tarczowy

17. Zawér kulowy odcinajgcy

18. Zawor zwrotny

19. Zawor antyskazeniowy

20. Wezyk w oplocie stalowym

21. Czujnik temp. zewnetrznej

22. Czujnik temp. zasilania

23. Termometr tarczowy

24. Filtr paliwa z zaworem odcinajgcym

Ciepta woda uzytkowa do obstugi tazienki na parterze przygotowywana jest w elektrycznym 3
fazowym przeptywowym podgrzewaczu wody o mocy 15kW firmy Kospel. Zaopatrzenie w ciepta
wode kuchni i toalet na pietrze realizowane jest przez zestaw dwdch akumulacyjnych
ogrzewaczy wody o pojemnoéciach 100 i 120 dm?3. Brak instalacji cyrkulacji.

Uktad grzewczy dwururowy z rozdziatem dolnym o parametrach 90/70°C z centralnym
odpowietrzeniem. Zastosowane rury miedziane. Piony i gatazki grzejnikowe nieizolowane.
Krazenie czynnika za posrednictwem uktadu pompowego w kottowni. Elementy grzejne
instalacji — grzejniki ptytowe.

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna z typowymi szachtami murowanymi.
W pomieszczeniu kuchni zainstalowano okap kuchenny podtaczony do komina wentylacyjnego.

e. Instalacje elektryczne i odgromowe

Brak oswietlenia nad drzwiami wejsciowymi do sali szkoleniowej na pietrze oraz drzwiami
technicznymi do pomieszczenia pod schodami zewnetrznymi oraz oswietlenia schoddéw
zewnetrznych — nalezy wykona¢ nowg instalacje oswietleniowg i zamontowa¢ nowe oprawy LED
nad wszystkimi drzwiami wejsciowymi oraz schodami zewnetrznymi.

Brak instalacji osSwietlenia na poddaszu - nalezy wykona¢ nowg instalacje oswietleniowa.

Brak instalacji odgromowe] — nalezy wybudowaé instalacje odgromowg wraz z uziomem
otokowym.

1.3.2. Uwarunkowania formalno-prawne

Z zapisow Uchwaty Nr XVII/88/04 Rady Gminy Diutéw z dnia 22 czerwca 2004 r. (Dz. Urz.
Wojewddztwa tddzkiego Nr 282, poz. 2370, z 2006 r. Nr 231, poz. 1772, z 2014 r. poz. 2065,
z 2015 r. poz. 3252, poz. 3244, z 2017 r. poz. 3078, poz. 4707, z 2018 r. poz. 4072, z 2020 r. poz.
3610, poz. 3698, z 2022 r. poz. 4995, poz. 4996, poz. 5047, poz. 5048, poz. 5049, poz. 5114)
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wynika, iz budynek straznicy OSP usytuowany jest na terenie przeznaczonym pod tereny
koncentracji ustug (symbol planu: 1.U.2).

Warunki urbanistyczno-architektoniczne wynikajace z ustalen w/w planu dla terenu
oznaczonego symbolem 1.U.2 wskazujg na utrzymanie istniejgcej zabudowy z mozliwoscig
przebudowy, modernizacji obiektéw ustugowych (Dom Kultury, Ochotnicza Straz Pozarna)
z mozliwoscig realizacji nowych obiektow o gabarytach nawigzujagcych do obiektu
podstawowego.

Warunki w zakresie ogrzewnictwa:
1) Zaopatrzenie w energie cieplng z lokalnych i indywidualnych zrédet ciepta;

2) W lokalnych i indywidualnych Zrédfach ciepta zaleca sie stosowac paliwa ekologiczne,
w tym olej opatowy niskosiarkowy, gaz ptynny, energie elektryczna, gaz ziemny przewodowy
(w miare postepu gazyfikacji) oraz wykorzystujgc odnawialne Zrdédta energii, dopuszcza sie
stosowanie tradycyjnych zrodet energii;

3) Sukcesywne eliminowanie istniejgcych, nie ekologicznych zrédet ciepta na paliwo state.

1.4. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Obiekt to straznica Ochotniczej Strazy Pozarnej. W budynku na parterze znajdujg sie garaze
wozow bojowych strazy, dyzurka i pomieszczenie biurowe, tazienka oraz (z osobnym wejsciem
z zewnatrz) kottownia. Na pietrze znajduje sie sala szkoleniowa, pomieszczenie kuchenne
z zapleczem magazynowym, toalety, chtodnia i magazyn.

Po wykonaniu termomodernizacji oraz pozostatych robot budowlanych nie ulegnie zmianie
funkcja i przeznaczenie budynku oraz pomieszczen, powierzchnie uzytkowe i kubatura.
Projektowany zakres robdt nie wymaga stworzenia szczegdlnych warunkéw wykonawstwa.

1.5. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

1.5.1. Powierzchnie i okreslenie funkcji

POWIERZCHNIA

NR | NAZWA POMIESZCZENIA NETTO [m?]

PARTER

01 | Garaz 39,90
02 | Garaz 2 136,08
03 | Pomieszczenie biurowe 20,82
04 | tazienka 6,21
05 | Kottownia 8,00
06 | Komunikacja 10,03
07 | Dyzurka 11,38
08 | Hall 17,22
09 | Klatka schodowa 9,73
RAZEM: 259,37
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PIETRO
11 | Sala szkoleniowa 184,50
12 | Kuchnia 21,94
13 | Zaplecze kuchenne 8,96
14 | Szatnia 7,42
15 | Komunikacja 17,74
16 | Magazynek 11,18
17 | Chtodnia 7,89
18 | WC meski 3,56
19 | WC damski 3,65
Klatka schodowa 15,07
RAZEM: 281,91
OGOLEM: 541,28

1.5.2. Wskazniki powierzchniowo- kubaturowy, udziat powierzchni ruchu

Powierzchnia zabudowy: 315,05 m?
Powierzchnia netto: 541,28 m?
Powierzchnia uzytkowa: 454,28 m?
Powierzchnia ruchu: 87,00 m?
Kubatura budynku: 20141 m?

1.5.3. Pozostate powierzchnie

Zestawienie powierzchni elementow:

L.P. | ELEMENT POWIERZCHNIA [m?]
1 Powierzchnia $cian zewnetrznych nadziemnych 463,14
2 Powierzchnia $cian zewnetrznych fundamentowych 28,10
3 Powierzchnia dachu 369,80

1.5.4. Wielkos¢ mozliwych przekroczen
Wartosci podane w punkcie 1.5.3 nalezy zweryfikowaé przed ztozeniem ofert. Dokonac

doktadnego wyliczenia przed wykonaniem projektu na podstawie opracowanej inwentaryzacji
wykonawczej.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW
EKONOMICZNYCH.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy wymaga, aby state elementy
robot oraz instalacje w zakresie orurowania i okablowania miaty zapewniong trwatos$¢ nie
mniejszg niz 15 lat.

Projekt oraz zastosowane materiaty muszg uwzgledniaé najnowsze i uzasadnione ekonomicznie
rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowaé
problemy z eksploatacjg i utrzymaniem nie bedzie zaakceptowane.

2.2. Wymagania w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej

2.2.1. Wymagania ogdlne dokumentacji projektowej

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadaé¢ powinny sciSle zamowieniu w taki
sposob, w jaki okreslit je Zamawiajgcy. Przede wszystkim odpowiadaé¢ powinny wymaganiom
dotyczacym postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robdt budowlanych wynikajgcym
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz
wymogom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) i ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.
Dz.U. 2023 poz. 1065 z pdzn.zm.) a takze obowigzujgcych norm i przepiséw.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje potrzebne do
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia oraz do zrealizowania zadania
inwestycyjnego.

Na dokumentacje projektowa skfadajg sie opisy techniczne, obliczenia, rysunki poglagdowe
i montazowe oraz inne wymagane dokumenty w tym uzgodnienia. Szczegoétowy zakres
dokumentacji przedstawiony zostat w punkcie 2.2.2 Zakres dokumentacji projektowe;j.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone beda
tomy zgodnie z przyjeta systematyka podziatu rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona w ramach wynagrodzenia umownego wszystkie
badania, ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej
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fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym i/lub ewentualnie ze
strong trzecig upowazniong przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki jakie moga
wystapi¢ podczas wykonywania prac oraz w okresie eksploatacji po ukonczeniu robot, m. in.
najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne, czy warunki klimatyczne.

Dokumentacja przekazana powinna by¢ Zamawiajagcemu w formie wydrukéw i w formie
elektronicznej. Dokumentacja wydrukowana powinna by¢ trwale spieta, w kazdym tomie
wszystkie strony powinny by¢ opatrzone numeracjg. Wersja elektroniczna zapisana w ogolnie
dostepnych programach edytorskich i graficznych (uzgodnionych z Zamawiajgcym).

Catos¢ dokumentacji uzyskaé musi akceptacje Zamawiajgcego.

2.2.2. Zakres dokumentacji projektowej

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowa
niezbedng do wykonania i ukoniczenia Robdt objetych niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym .

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:
a. inwentaryzacja wykonawcza

W celu potwierdzenia wszystkich robét do wykonania i naniesieniu ewentualnych poprawek do
projektu wykonawczego Wykonawca jest obowigzany do uszczegdétowienia inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej i wykonania inwentaryzacji wykonawczej.

Wszystkie wartosci zawarte w inwentaryzacji - Zatacznik nr 2 oraz zawarte w mniejszym
opracowaniu dotyczgce wielkosci nastepujgcych prac termomodernizacyjnych: powierzchnia
elewacji, powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej, powierzchnia docieplenia $cian
i stropodachu, modernizacja instalacji nalezy zweryfikowaé¢ przed ztozeniem ofert oraz na
etapie wykonywania projektu.

b. koncepcja wielobranzowa

Wykonawca jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu koncepcji wielobranzowej do
zatwierdzenia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia koncepcje kolorystyki elewacji w co
najmniej dwdch wariantach przy zatozeniu koloru podstawowego w tonacji szarosci
podzielonego pasami czerwieni z malowanym napisem na elewacji frontowej (w pasie pomiedzy
wrotami garazowymi a oknami pietra) treéci: OSP KSRG DLUTOW oraz koncepcje prowadzenia
instalacji w budynku.

c. projekt budowlany lub zgtoszenia robét budowlanych

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa
w zakresie niezbednym do uzyskania koniecznych decyzji, opinii oraz uzgodnien warunkujacych
zgodne z prawem zrealizowanie robét m.in.:
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Projekt Budowlany dotyczacy zmian w przegrodach zewnetrznych — zamurowania otworéw
okiennych — do pozwolenia na budowe (5 egzemplarzy papierowych — 3 do ztozenia i 2 dla
Zamawiajacego plus wersja elektroniczna w formacie .dwg i .doc oraz .pdf) oraz budowy
instalacji gazowej — do zgtoszenia (4 egzemplarze papierowe — 2 do zfozenia i 2 dla
Zamawiajacego plus wersja elektroniczna .dwg i .doc oraz .pdf)

d. projekty techniczne i wykonawcze

Projekty Techniczne (w ilosci po 3 egzemplarze papierowe plus wersja elektroniczna .dwg i .doc
oraz .pdf) oraz Projekty Wykonawcze (w ilosci po 3 egzemplarze papierowe plus wersja
elektroniczna .dwg i .doc oraz .pdf) w zakresie niezbednym do wykonania i nadzorowania
przebiegu prac oraz uwzgledniajgc specyfike robot budowlanych i charakter obiektu, wedtug
wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz w zgodzie z aktami wykonawczymi do tej
ustawy, w szczegolnosci doprecyzowanymi w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.].
Dz.U. 2022 poz. 1679), opracowane w takim zakresie szczegétowosci, aby mozliwa byta
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan.

Projekty techniczne i wykonawcze powinnny uzupetnia¢ i uszczegétawia¢ projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét i do realizacji
robot budowlanych.

Dokumentacja winna zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej,
grzejnikdw i urzadzen etc.), rysunki szczegétéow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu czy urzadzenia.

Projekty instalacji powinny zawiera¢ dodatkowe projekty konstrukcyjne (w zakresie wykonania
niezbednych adaptacji budowlanych — przebicia, bruzdy itp.) oraz instrukcje obstugi
i konserwacji urzadzen.

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta
i sprawdzajgcego.

W zakresie dokumentacji wykonawczej i technicznej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegdétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac¢ w sposdb czytelny, opisy pismem
maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw recznych).

e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (w ilosci po 2 egzemplarze
papierowe plus wersja elektroniczna .pdf) nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Uktad szczegétowej
specyfikacji technicznej powinien by¢ zgodny z przedmiarem robdt i przyjeta dla niego na
podstawie Wspdlnego Stownika Zamdwien klasyfikacja.
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f. przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - wszystkie branze

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie (w ilosci po 2 egzemplarze papierowe plus wersja
elektroniczna .ath i .pdf) powinny zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

W przedmiarach i kosztorysach roboty powinny by¢ zestawione w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdot lub
jednostkowych naktaddw rzeczowych.

Przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

g. Swiadectwo charakterystyki energetycznej

Po zakorczeniu robdét najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze swiadectwo
charakterystyki energetycznej dla zmodernizowanego obiektu straznicy OSP.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, ktéry okreéla wielkosé¢
zapotrzebowania na energie niezbedng do zaspokojenia potrzeb energetycznych zwigzanych
z uzytkowaniem budynku lub czesci budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, chtodzenia, a w przypadku budynkéw niemieszkalnych
rowniez o$wietlenia.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej nalezy przekaza¢ w formie papierowej — 2
egzemplarze, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki
energetycznej budynkdéw oraz podpisem osoby uprawnionej i w wersji elektronicznej (.pdf).

h. dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ wykaz wszystkich zmian wprowadzonych podczas
realizacji w stosunku do dokumentacji projektowej. Zmiany powinny by¢ zaakceptowane przez
Projektanta. Dokumentacja podlegac bedzie weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

2.2.3. Akceptacja dokumentacji projektowe;j

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe lub zgtoszeniem zamiaru wykonywania
robot nie wymagajgcych pozwolenia, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do wgladu Projekt Budowlany w celu ostatecznej akceptacji.

Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji rowniez wszelkie uzyskane
opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie procesu
projektowania.

Dokumentacja wykonawcza wraz z przyjetymi i uszczegdtowionymi rozwigzaniami
materiatowymi oraz kolorystykg elewacji ma zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed
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przystgpieniem do wykonywania robaot.

2.2.4. Wymagane uzgodnienia formalne i miedzybranzowe

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane uzgodnienia formalne
i miedzybranzowe.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska i utrzyma waznos$¢ wszelkich  wymaganych zgodnie
z polskim prawem uzgodnien, map, certyfikatéw, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych
dla wykonania robét budowlanych i rozpoczecia eksploatacji budynku wraz z instalacjami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione Ilub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokumentacja nie spetnia wymagan Kontraktu.

Po akceptacji dokumentéw zgodnie Wykonawca wystgpi do wtasciwego organu o wydanie
pozwolenia na budowe lub zgtosi zamiar prowadzenia robot dla wykonania elementéw nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa na zatatwianie na rzecz i w jego imieniu
wszelkich pozwolen i decyzji. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe lub potwierdzeniem przyjecia bez
uwag i sprzeciwu zgtoszenia robot.

2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Na zadanie inwestycyjne, dotyczgce termomodernizacji przedmiotowego obiektu, bedg sktadac
sie nizej wymienione roboty budowlane:

Ktadzenie dachow metalowych

Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wznoszenie ogrodzen

Roboty instalacyjne w budynkach, w tym:

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

- Roboty izolacyjne

- Instalowanie centralnego ogrzewania

- Instalowanie wentylacji

- Instalowanie urzadzen chtodzgcych

- Roboty instalacyjne hydrauliczne

- Roboty instalacyjne gazowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych, w tym:
- Tynkowanie

- Instalowanie drzwi i instalowanie okien
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- Pokrywanie podtdg i Scian
- Roboty malarskie

2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt bedzie odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru,
Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zamdwienia, harmonogramem robdt i poleceniami
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami. Wykonawca bedzie miat obowigzek stosowania sie podczas
realizacji robot do wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany bedzie zna¢ wszystkie przepisy, ktore zostaty wydane przez witadze
centralne i miejscowe, a takze inne przepisy i wytyczne, zwigzane w jakikolwiek sposéb
z pracami budowlanymi i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegaé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet pozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac¢ sie do ustawowych
i lokalnych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robot.

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przekazanie terenu budowy na rzecz Wykonawcy nastgpi w terminie wskazanym w umowie
przez Zamawiajgcego. Przed przejeciem terenu budowy przez Wykonawce nalezy zatwierdzié
u Zamawiajacego dokumentacje projektowa, na bazie ktdrej realizowane beda prace oraz
przedtozy¢ wszelkie wymagane uzgodnienia. Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we
wtasnym zakresie na wskazanym przez Zamawiajacego terenie.

Obowigzek zabezpieczenia budowy spoczywa na Wykonawcy w trakcie caftego procesu
inwestycyjnego az do zakoniczenia prac koncowym protokotem odbioru. W trakcie prac
wymagane jest utrzymanie ruchu publicznego a wszystkie miejsca przylegte do ciggow
komunikacyjnych powinny by¢ nalezycie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane. Wtasciwe
oznakowanie jest rowniez wymagane dla wjazdow i wyjazdéw z terenu prowadzonych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z zachowaniem mozliwie najmniejszej
ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku przy ktérym wykonywane sg roboty budowlane oraz
przylegtych terendw publicznych i prywatnych oraz zapewnienie wyjazdu dla wozow bojowych
przez dwie Srodkowe bramy garazowe.

W razie wystgpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie przygotowywania
i realizacji robdt jest on zobowigzany do naprawienia szkdd na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dot. ochrony przeciwpozarowej
w trakcie catego procesu realizacji prac. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie
prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na oraz wokét Placu Budowy.
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2.3.2. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do wykonania robét
Wykonawca powinien przedstawic¢ szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa
przeprowadzonych badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wskazane w dokumentacji projektowej konkretne typy materiatéw i urzadzen i okreslajg

standard wykonania i wymogi techniczne dla projektu. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie

w trakcie procesu budowlanego materiatéw zamiennych réwnowaznych tylko wtedy, gdy:

- materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne i jakosSciowe;

- parametry techniczne s3 potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty)
wykonanymi przez uznane jednostki badawcze;

- Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska zgode na
zastosowanie urzadzen i materiatdow zamiennych wydang w formie pisemnej przez
Projektanta.

Materiaty i urzadzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji moga

zostac przyjete na budowe jesli:

- sg zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji wykonania
i odbioru;

- posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie;

- s3 hieuszkodzone w transporcie, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio
zapakowane i zabezpieczone.

Zamawiajacy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatdw niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne

dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym
harmonogramem.
Wykonawca zobowigzany jest do witasciwego skfadowania materiatow i urzadzen

przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- nie ulegty one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu;

- sposob sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikdéw i oséb trzecich.

Miejsce sktadowania materiatéw na budowie powinno by¢ zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi (odpowiednio do sktadowanych towardéw) oraz zabezpieczone zgodnie
z przepisami BHP. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towaréw przed
kradziezg. Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatow
zwtaszcza pomocniczych pod katem racjonalnego zuzycia.

Zabronione jest stosowanie przez Wykonawce materiatow, ktérych uzycie bedzie w sposob
trwaty szkodliwe dla Srodowiska naturalnego oraz stosowanie materiatow, ktére wywotuja
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty, ktére
stanowig odpad, powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
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ktore w sposéb jednoznaczny bedg okresla¢ brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko. Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robét, dla ktérych
szkodliwos¢ dla srodowiska zanika po zakonhczeniu prac mogg zostaé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Wszystkie uzyte do realizacji
inwestycji materiaty musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

2.3.3. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie
powodowat niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé
jednostek sprzetowych powinna gwarantowaé przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej inwestycji oraz wskazaniami Inwestora i we wtasciwym terminie
okreslonym w umowie.

Sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualnie wazine
dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji, a Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentdéw poswiadczajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania, jesli wymagane jest to
przepisami. Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia zarowno pracownikéw jak i osob trzecich.

Sprzet, maszyny i inne narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do realizacji prac budowlanych. Kierownik projektu
ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i zgda¢ od Wykonawcy aktualnych
dokumentéw dopuszczeniowych. Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany
w dokumentacji technicznej i PFU musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika
projektu.

Wykonawca powinien stosowaé jedynie takie S$rodki transportowe, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ realizowanych prac budowlanych i wifasciwosci przewozonych
materiatdw, a ich liczba powinna gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowe] inwestycji oraz wskazaniami Inwestora i we wifasciwym terminie
okreslonym w umowie.

Srodki transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetniaé wymagania i by¢
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Bezwzglednie nalezy przestrzegac
dopuszczalnej granicy fadownosci pojazdéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszelkich wjazdéw na drogi publiczne
i usuwad na biezgco i na wiasny koszt wszystkie zanieczyszczenia, ktdre zostaty spowodowane
przez jego pojazdy, zaréwno na drogach publicznych jak i na drogach dojazdowych do terenu
budowy.

Transport materiatow niebezpiecznych badz szkodliwych dla srodowiska powinien odbywac sie
zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

2.3.4. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robot

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za kontrole roboét i jakosci materiatéw.
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Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ odpowiedni system kontroli prac, wymagany
personel i sprzet, obstuge laboratoryjna, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia konieczne do
pobierania probek i wykonywania badan materiatdbw oraz robdt. Wykonawca bedzie
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet posiada wazng legalizacje.

Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

2.3.5. Ogodlne zasady odbioru robaét.

Roboty budowlane w zaleznosci od rodzaju podlegaé bedg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji podlegajg zakryciu. Odbior robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot i powinien zostac on
przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosi¢ gotowos¢ danej czesci robot do odbioru poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz powiadomienie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilosci
robét podlegajacych zakryciu powinna zostaé oceniona na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce dokumentdéw, zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych oraz
w oparciu o przeprowadzone pomiary, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz ewentualnymi wczesniejszymi ustaleniami i uzgodnieniami.

Ostateczne zakonczenie prac oraz gotowos¢ obiektu do odbioru kornicowego powinna zostaé
stwierdzona przez Wykonawce poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy powinien
nastgpi¢ w terminie okreslonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia prac.

Odbioru koncowego wykonanych prac bedzie dokonywac¢ komisja odbiorowa, ktéra zostanie
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty powinna dokonac ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych przez
Wykonawce dokumentdéw, wynikdw badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania prac z dokumentacjg projektowg inwestycji.

Odbidor gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny nalezy dokonac¢ na podstawie oceny wizualnej obiektu przy uwzglednieniu zasad
jak dla odbioru koncowego.
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3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH

3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do budowy
projektowanego obiektu nalezy przeprowadzi¢ szereg prac przygotowawczych na terenie
dziatki. Pierwszg czynnoscia, jaka nalezy wykonaé po przejeciu od Inwestora placu budowy jest
wykonanie ogrodzenia tymczasowego otaczajgcego plac budowy oraz ustawienie
tymczasowych budynkéw socjalno-biurowych. Dla zasilania placu budowy w energie
elektryczng mozna wykorzystac istniejgce zasilanie budynku ustalajgc z Zamawiajgcym warunki
rozliczen lub nalezy zainstalowad rozdzielnie budowlang z szafkg pomiarowa do rozliczenia sie
z zaktadem energetycznym — po uprzednim uzyskaniu warunkow zasilania placu budowy oraz
rozliczania jej poboru.

Plac budowy musi by¢ odpowiednio przygotowany z wyznaczeniem bezpiecznych przejs¢ dla
0sob, ktore w czasie robdt beda z racji swojej stuzby przechodzity przez strefe robét. Nalezy
wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych. Przez okres
realizacji robot musi zosta¢ utrzymany przejazd dla_wozdw bojowych przez dwie srodkowe
bramy garazowe.

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych.
Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocga szczelnych ogrodzen
przed dostepem o0sdb z zewnatrz. Gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego
wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Inwestor moze udostepnic
odptfatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizacji zadania. Miejsca poboru,
dopuszczalna moc i szczegétowe warunki techniczne podtgczenia — do uzgodnienia po
wprowadzeniu na teren budowy. Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakonczeniu
robot i likwidacji placu budowy.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
oraz Bezpieczenstwa iHigieny Pracy, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do
prowadzenia robdt budowlanych oraz w przypadku powotania przez Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3.2. ARCHITEKTURA

3.2.1. Sciany nadziemne

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia Sciany przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkéw tynkow, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitéw, ktdre mogtyby
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spowodowac rozwarstwienie ocieplonej sciany.

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek
przyttumiony swiadczy ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku, gdy tynk nie jest
zwigzany z podtozem, nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Powtoki
malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszcza sie w sposéb widoczny, nalezy usungc za
pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Tynk
uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usungc¢ i wyréwnac zaprawa cementowg. Nalezy
uzupetni¢ ubytki $cian i tynkdw oraz zamurowaé ewentualne otwory w Scianach lub otwory
pozostate w wyniku likwidacji. Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych, nalezy
zdemontowad cate uzbrojenie budynku w postaci istniejgcych obrdobek, rynien, rur spustowych.
Nalezy wyburzy¢ zbedne cokoty i gzymsy, zdjg¢ kraty okienne — doprowadzi¢ elementy do
docieplenia do stanu w ktérym istnie¢ bedg tylko $ciany, otwory okienne i drzwiowe bez
zbednych elementéw. Sposéb postepowania z poszczegdlnymi istniejagcymi elementami
elewacyjnymi zostat okreslony w czesci rysunkowe;.

Cafa powierzchnie scian nalezy starannie oczysci¢ z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu
szczotek i sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkéw srodkow chemicznych, dokfadnie
przygotowac powierzchnie, sprawdzi¢ rownos¢ podtoza tatami aluminiowymi i ewentualnie
wyrownac przez przyklejenie paskéow z cienkiego styropianu. Montaz ptyt styropianowych
mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu powierzchni. Klejenie wykonywaé podczas suchej pogody —
opady i wilgo¢ zmniejszajg przyczepnosé masy klejacej.

Przed wykonaniem docieplenia elewacji nalezy dokona¢ wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej.

Montaz profili cokotowych

Nalezy stosowac listwy PCV okapnikowe bez metalu. Listwy posiadajg okapnik i dwie czesci
siatkowe umozliwiajagce prawidtowe wklejeni profilu w narozniku. Nie stosowaé profili
cokotowych metalowych ze wzgledu na powstanie liniowego mostka termicznego.

Docieplenie i wykonczenie Scian

Nalezy uzyskaé wspétczynnik przenikania ciepta dla $cian nie wiekszy niz U=0,20W/mZK.

W zakresie prac dociepleniowych i wykonczen elewacji budynku nalezy spetni¢ nastepujgce
wymagania Zamawiajgcego w zakresie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO):

BSO (Bezspoinowy System Ocieplen) zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213) jest wyrobem budowlanym, nalezy go
stosowacé zgodnie z wydang aprobatgy. Jesli dotyczy ona catego systemu, ktorego sktadniki
wyspecyfikowane sg w aprobacie, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty
i skompletowa¢ wtasciwy zestaw. Przypadki zmiany poszczegdlnych sktadnikéw sg
niedopuszczalne.

Przyjete w projekcie rozwigzania materiatowe muszg zawiera¢ dyspozycje dotyczgce rodzaju
materiatu, typu materiatu i jego producenta.

Docieplenie nalezy wykonac jako systemowe. System dobra¢ do rodzaju materiatu, z ktérego
wykonane sg przedmiotowe przegrody budowlane. Prace wykonywaé zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu dociepleniowego oraz sztuka budowlang i normami.
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia muszg odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
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obecnie norm i aprobat technicznych, posiada¢ atesty higieniczne. Materialy powinny by¢
dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach
okreslonych w kartach technicznych.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojacej, tkanina zbrojaca,
listwy cokotowe, profile zabezpieczajace krawedzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria
nalezy stosowac¢ w kompletnym systemie izolacji cieplnej okreslonym aprobatg techniczna, nie
nalezy stosowac ,sktadanki” elementéw sktadowych systemow z réznych aprobat technicznych.

Do wykonania ocieplenia nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie scian bezspoinowg powfoka
(Bezspoinowy System Ocieplen — BSO) ztozong z nastepujgcych warstw:

- izolacja termiczna (styropian)

- siatka zbrojgca

- warstwa gruntujaca — w zaleznosci od wybranego systemu

- zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk polikrzemianowy lub o poréwnywalny o podobnych
wiasciwosciach paroprzepuszczalnych

Izolacje termiczng scian zewnetrznych nadziemnych nalezy wykonaé ze styropianu o A=0,038
Wm/K o grubosci 20 cm.

Zastosowany styropian powinien posiada¢ rekomendacje techniczng i jakosci ITB
potwierdzajacg deklarowany sktad materiatu w kazdej dostawie.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw
zinnymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ pfaszczyzne ptyt izolacji
termicznej. Nanies¢ zaprawe klejgca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownosci podtoza, w postaci plackdw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -
punktowa) lub paca zgbkowana na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$s¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin i ubytkdw pianka
uszczelniajgcg PU. Zabranie sie uzupetniania ubytkow klejem lub zaprawa.

Styropian docinany przy uzyciu wycinarki z drutem oporowym, niedopuszczalne jest docinanie
pita reczng ze wzgledu na zbyt duze nieréwnosci krawedzi.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania
réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos$¢ tacznikdéw zalezna jest od grubosci
ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtfoza. Ich rozstaw dostosowac¢ do rodzaju izolacji
termiczne i strefy elewacji (min. 4 szt./m2, 6szt./m2 w naroznikach). Po nawierceniu otworéw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbic trzpienie i zamontowadé zaslepki
styropianowe.

Elementy elewacji zewnetrznej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)
potwierdzonymi badaniami NRO dla catego systemu.

Dla uzyskania wyrazu plastycznego nalezy zastosowac boniowanie oddzielajgce poszczegdlne
powierzchnie kolorystyczne elewacji. Boniowanie wyksztatcone listwami PCV zgodnie z zapisami
na rysunkach elewacji, bonia z listew plastikowych szer.2cm do malowania.
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Wszystkie materiaty winny by¢ paroprzepuszczalne i umozliwia¢ odprowadzenie wilgoci na
zewnatrz budynku. Skorodowane wypetnienia dylatacji i stykdw pomiedzy Sciennymi ptytami
ostonowymi nalezy usungC i wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, wodoodpornym lub
tasmami rozpreznymi wodoodpornymi.

Wyrdwnanie powierzchni ptyt

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych, ewentualne nieréwnosci
utozenia ptyt wyrdownac, a szpary pomiedzy plytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami
styropianu lub specjalna pianka poliuretanowa. Powierzchnie styropianu wyréwnac poprzez
przetarcie papierem S$ciernym natozonym na pace tynkarska. Ptyty doktadnie oczyscié
z powstatego pytu.

Narozniki

Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na Sciste
przyleganie do siebie ptyt styropianowych i witasciwie przyklejenie ich przy krawedziach
naroznikow.

Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych na parterze do wys.3,0m od poziomu terenu nalezy
stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kgtowniki nalezy przykleja¢ masa
klejagcg do styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem jej na co
najmniej 15cm na Sciane przylegta z kazdej strony naroinika. Zamiast katownikow
aluminiowych dopuszcza sie stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej
o szer. okoto 20cm zgina sie w ksztatt kgtownika i przykleja do styropianu, a po stwardnieniu
masy klejgcej przykleja wtasciwg tkanine opisanym wyzej sposobem.

Oscieza
Nowa stolarka okienna i drzwiowa winna by¢ osadzona w licu istniejacych scian, tak ze materiat
ocieplajacy ptaszczyzne sciany bedzie dochodzit do okna lub/i drzwi. Styki okna z materiatem

ocieplajagcym zabezpieczy¢ listwami dylatacyjnymi. Zabezpieczenie naroznikdow osciezy
drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi kgtownikami 25x25x0,5mm.

Wykonywanie warstwy zbrojacej

Do wykonywania warstwy zbrojacej mozna przystgpi¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna
by¢ catkowicie zakryta zaprawa. Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej
nanie$¢ Srodek gruntujacy.

Wykonanie tynku zewnetrznego

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie
od wymagan systemowych).

Wykonaé¢ tynk silikatowo-silikonowy strukturalny, paroprzepuszczalny, barwiony w masie.
Nalezy zachowac rezim wykonania zgodny z zaleceniami producenta. Ewentualne boniowanie
wyksztatcone listwami PCV zgodnie z zapisami na rysunkach elewacji.

Dodatkowe wymagania dotyczace tynku: deklarowana przez producenta wysoka odpornosé na
rozwoj grzybow, alg i plesni.
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Kolorystyka

Kolorystyka elewacji powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem. Kolor powinien by¢
dobrany na podstawie wykonanych probek kolorystycznych. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wyboru ostatecznej kolorystyki budynku na podstawie wykonanych prébek w rozmiarze
1mx0,5m w docelowej strukturze tynku. W czesci cokotowej Sciany nadziemne wykonczone
zewnetrznym tynkiem mozaikowym.

3.2.2. Sciany fundamentowe

Rozebrac istniejgce nawierzchnie wokét budynku. Powierzchnie muréw oczysci¢ mechanicznie
(szczotkami drucianymi). Wykona¢ hydroizolacje. 1zolacja pionowa musi zapewni¢ szczelnos¢
i by¢ dostosowana do miejscowych warunkéw gruntowo-wodnych.

Nalezy zastosowac np. dyspersyjng mase asfaltowo- kauczukowg stuzgca do przyklejania ptyt
styropianowych i hydroizolacji. Nalezy zastosowaé dwie warstwy o tgcznej minimalnej grubosci
2mm na zagruntowanym podtozu.

Nalezy uzyskaé wspétczynnik przenikania ciepta dla $cian nie wiekszy niz U=0,20W/mZK.

Izolacje termiczna wykonaé polistyrenem ekstrudowanym (XPS) A = 0,035 W/mK, grubosci 18
cm na Scianach fundamentowych do wierzchu taw fundamentowych.

Izolacje termiczng $cian fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca folii kubetkowej
zakonczonej listwg dociskowa na réwno z poziomem terenu.

3.2.3. Dach

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ termomodernizacje stropodachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego tj. wykonanie nowego pokrycia z blachodachowki powlekanej o grubosci blachy
0,6mm wraz z nowymi obrobkami blacharskimi, podbitka stalowg, rynnami i rurami spustowymi
oraz remontem komindéw. Dach nalezy dociepli¢ stosownie do wymagan dotyczgcych
izolacyjnosci cieplnej dla uzyskania wspotczynnika przenikania ciepta dla dachu nie wiekszego
niz U=0,15W/m2K.

3.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zakwalifikowana do wymiany. Nowe okna i drzwi montowac licujac
z murem przy uzyciu kotew stalowych dobranych przez dostawce stolarki. Zestawy zewnetrzne
okienne dwukolorowe — od wewnatrz w kolorze biatym od zewnatrz zgodne z zatwierdzonym
projektem. Zestawy drzwiowe w kolorze zgodnym z zatwierdzonym projektem.

Wymiana stolarki okiennej na nowg PCV o wspodtczynniku przenikania ciepta Uw nie wiekszym
niz 0,9 W/m2K oraz zewnetrznej stolarki drzwiowej na aluminiowa czesciowo przeszklong
(gtéwne drzwi wejsciowe) i stalowg o wspdétczynniku przenikania ciepta Ug nie wiekszym niz 1,3
W/m2K.

Z uwagi na licowanie stolarki okiennej z murem konieczna jest wymiana parapetéw
wewnetrznych z lastriko na nowe o szerokosci ok. 55cm (parter) i 45cm (pietro) - materiat
konglomerat (Aglomarmur) grub. 3 cm.
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3.2.5. Elementy zewnetrzne:

Geometria cokotu, poziom powyzej gruntu oraz kolorystyka tynku zywicznego powinna by¢
zgodna z opracowang dokumentacjg wykonawczg. Dookota budynku nalezy odtworzy¢ opaski
i nawierzchnie z kostki.

. ZADASZENIA

Wykonanie nowego i montaz odnowionego daszku na konstrukcji stalowej

W ramach prac nalezy przewidzie¢ rowniez wykonanie nowego zadaszenia nad wejsciem do
kottowni (elewacja zachodnia) oraz ponowny montaz daszku nad wejsciem gtdwnym.
Zadaszenia powinny by¢ wykonane na podkonstrukcji stalowej z petnym pokryciem
z poliweglanu w kolorze dostosowanym do ostatecznego projektu kolorystyki elewacji.

Remont zadaszenia nad schodami zewnetrznymi

W ramach remontu zadaszenia nalezy:

-wymieni¢ uszkodzone elementy konstrukcji drewnianej (wszystkie elementy konstrukcji
drewnianej zaimpregnowad),

- wymienié obrébki blacharskie i system odwodnien,

- kolorystyke dostosowac do projektu elewac;i.

° SCHODY ZEWNETRZNE
Schody zewnetrzne na konstrukcji zelbetowej nalezy wyremontowac.

Zakres prac:

- demontaz starych konstrukcji i balustrad,

- wykonanie izolacji podptytkowe;j,

- potozenie ptytek zewnetrznych mrozoodpornych i antyposlizgowych z granitu
ptomieniowanego,

- montaz konstrukcji wsporczych i balustrad stalowych malowanych,

- wykonczenie $cian bocznych mozaikowym tynkiem cokotowym.

. BALUSTRADY

Demontaz i wykonanie nowych

Zdemontowac istniejgcg balustrade wraz z daszkiem i konstrukcjg wspierajgcg daszek nad
schodami zewnetrznymi (elewacja wschodnia) a po wykonaniu termomodernizacji zamontowac
nowg balustrade wraz z konstrukcjg oraz odtworzy¢ daszek. Konstrukcje wsporcza i balustrady -
stalowe, malowane zestawami malarskimi, kolor dostosowa¢ do projektu kolorystyki elewacji.

° KOMINY | WYtAZ DACHOWY
Komin

Wykonaé remont komindw w zakresie napraw tynkéw, wykonania nowych betonowych czap
kominowych, przebudowy zakonczen kanatéw wentylacyjnych na boczne przelotowe oraz
udroznienia kanatow wentylacyjnych oraz montazu obrébek blacharskich na czapach komindéw.

Wytaz dachowy

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcego wytazu dachowego. W jego miejsce wykonaé¢ nowy
o wymiarach w $wietle minimum 80cmx80cm (otwdér 90cm x 90cm). Nowy wytaz typowy
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z koputg z tworzywa sztucznego z minimum jedna komora.

Wywiewki wentylacyjne

Nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie odpowietrzen dwodch piondw kanalizacyjnych (jeden
wyprowadzony na elewacje zachodnig, drugi doprowadzony do poddasza) ponad dach
w postaci wywiewek kanalizacyjnych.

. PARAPETY ZEWNETRZNE

Nalezy wymieni¢ parapety zewnetrzne dostosowujgc ich wymiary do grubosci ocieplonych
Scian. Parapety powinny wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej 4cm i powinny by¢ wykonane
w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy
wykonac z blachy stalowej powlekanej grubosci minimum 0,6mm, w kolorze dostosowanym do
ostatecznego projektu kolorystyki elewacji.

° OBROBKI BLACHARSKIE

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych, nalezy zdemontowac cate uzbrojenie budynku
w postaci istniejgcych obrdbek, rynien, rur spustowych i krat okiennych oraz innych elementéw
takich jak kamery, sygnalizatory alarmowe etc.

Montaz obrébek

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie, nalezy je dostosowac¢ do grubosci ocieplonych Scian.
Obrabki te powinny wystawac poza lico Sciany co najmniej 4cm i powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrdbki nalezy wykona¢
z blachy stalowej powlekanej grubosci minimum 0,6mm, w kolorze dostosowanym do
ostatecznego projektu kolorystyki elewacji.

Montaz rur spustowych

Montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej. Gérna czesc¢ rur spustowych powinna by¢
potgczona z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno by¢
wieksze niz 20 mm przy dtugosci nie wiekszej niz 10 m. Rury spustowe nalezy mocowac
uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach i pod kolankami. Na rurach nad
uchwytami powinny by¢ uszczelki zabezpieczajgce przed obsuwaniem sie rur.

Srednice rur i rynien przyjaé w oparciu o odwadniane powierzchnie dachu. Minimalne $rednice
dla rur - 125 mm, dla rynien - 150mm.

. KRATKI WENTYLACYJNE

Wszystkie zewnetrzne kratki wentylacyjne wykona¢ /wymienié¢ na nowe ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej malowanej proszkowo zgodnie z dyspozycjami projektu kolorystyki elewacji.

3.3.  KONSTRUKCJA

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie ingerencje w elementy konstrukcyjne
obiektu w zakresie przebi¢ instalacyjnych (c.o., c.w.u., wentylacja mechaniczna). W przypadkach
niezbednych wyburzen zamurowan, przebi¢ w elementach konstrukcyjnych badz jakichkolwiek
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ingerencji naruszajgcych elementy konstrukcyjne budynku, nalezy wykona¢ analizy statyczno —
wytrzymatosciowe konstrukcji budynku i opracowaé ekspertyze konstrukcyjng stanu
technicznego wybranego fragmentu obiektu. W szczegdlnych przypadkach wskazanych w w/w
ekspertyzie nalezy wykonac projekt konstrukcyjny.

3.4. WYKONCZENIE

Po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych c.o., c.w.u., wentylacji
mechanicznej, instalacji oswietlenia i pozostatych robdt zwigzanych z wymiang stolarki
i parapetow wewnetrznych na parapety z konglomeratu (Aglomarmuru) oraz zamurowaniami,
badz przebiciami nalezy naprawi¢ wszystkie ubytki tynkowe, bruzdy w scianach i sufitach,
przekucia, przebicia stropéw itp. Po czym pomalowac w kolorze zblizonym do istniejagcego (lub
innym korespondujacym uzgodnionym z Zamawiajacym) sufity i $ciany za wymienionymi lub
zdemontowanymi urzgdzeniami, a takze uzupetni¢ oktadziny scienne i podtogowe, kierujac sie
nastepujacymi zasadami:

- Sciany pomieszczen z oknami z uwagi na demontaz i montaz nowych parapetow
wewnetrznych malowane na catej powierzchni w kolorze zblizonym lub wspdigrajagcym
z istniejgcym (uzgodnionym z Zamawiajgcym);

- podtoge w sali szkoleniowej wymieni¢ na nowa z paneli winylowych o klasie uzytecznosci 33.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt stosowa¢ wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegblnym uwzglednieniem trwatosci i wymagan ppoz.

3.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé pitkochwyt
o wymiarach 30m x 6m zabezpieczajgcy okna i elewacje potudniowg przed uszkodzeniami od
uderzen pitki oraz wygrodzenie zestawu pompy ciepta i kotta ogrodzeniem o wysokosci 2m
i minimalnych wymiarach 3m x 3m. Po wykonanych pracach budowlanych nalezy uporzadkowa¢é
teren, wykonac¢ niezbedne naprawy nawierzchni i uzupetnienia trawnikéw.
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4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
REALIZACIJI INSTALACJI SANITARNYCH

4.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1.1. Stanistniejgcy w zakresie instalacyjnym

Aktualnie obiekt ogrzewany jest z lokalnej kottowni obstugujacej rowniez sgsiedni budynek
Gminnego Osrodka Kultury, zlokalizowanej na parterze budynku w jego potudniowo-zachodnim
narozniku (pod spocznikiem i biegami schodowymi).

Instalacja ogrzewcza zbudowana jest w oparciu o jednofunkcyjny kociot olejowy Viesmann
Vitorond 100 o mocy 50 kW z automatykg Vitotronic 200. Na instalacji zabudowano naczynie
wzbiorcze przeponowe zamkniete typu Reflex 35N oraz pomp z elektroniczng regulacjg
wydajnosci firmy Vilo TOP E 30 1-10 LON. Paliwo przechowywane jest w dwuptaszczowym
zbiorniku firmy Roth o pojemnosci 1000Il. Czujnik temperatury zewnetrznej zainstalowano na
elewacji pétnocnej. Uktad grzewczy dwururowy z rozdziatem dolnym o parametrach 90/70°C
z centralnym odpowietrzeniem. Zastosowane rury miedziane. llos¢ grzejnikbw w stanie
istniejgcym: C11 1800x600 - 19 szt., C11 1200x600 — 4 szt., C22 1000x450 — 2 szt.,, Cl1
1200x450 — 1 szt.

4.1.2. Opis ogdlny oczekiwanej technologii

Zamierzeniem inwestycyjnym w zakresie instalacji sanitarnych jest:

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej zasilajgcej kuchnie gazowe oraz zewnetrznej zasilajgcej
nowe zrédto ciepta.

Wymiana Zrddta ciepta obejmujaca:

e Demontaz istniejgcej kottowni wraz z przytgczem cieplnym do budynku Gminnego
Osrodka Kultury wraz z utylizacjg odpaddw i przedtozeniem Zamawiajgcemu stosownych
dokumentow z przekazania odpaddéw

e Adaptacje pomieszczenia kottowni dla urzadzen i automatyki obstugujacej nowe zrédto
ciepta

e Budowe nowego Zrodta ciepta w postaci zestawu skfadajacego sie z absorpcyjnej pompy
ciepta zasilanej gazem w wersji wyciszonej i gazowego kotta kondensacyjnego
(urzadzenie Gitie AHAY35/4 S1 C1 firmy Gazuno - pompa ciepta GAHP-A i kociot AY35 lub
rbwnowazny zestaw urzadzen) wraz z automatyka sterujaca czujnikami temperatury,
okablowaniem, sterownikami etc., kominem zamontowanym na elewacji
odprowadzajgcym spaliny ponad dach oraz ogrodzeniem. Pompa ciepta jest to
urzadzenie typu powietrze/woda, gdzie dolnym Zrédtem jest powietrze atmosferyczne,
agornym medium grzewcze. Pompa ciepta ikociot zainstalowane sg na wspdlnej
stalowej konstrukcji, sg potaczone elektrycznie i hydraulicznie we wspdlne kolektory
zbiorcze, ponadto zestaw wyposazony jest w pompy obiegowe. Urzgdzenia przeznaczone
sg do montazu zewnetrznego i pracujg na wodnym roztworze glikolu (glikol propylenowy
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40%). Zastosowanie glikolu jest niezbednym zabezpieczeniem przy ewentualnych
zanikach zasilania i podczas wystepowania niskich temperatur zewnetrznych. Za
wymiennikiem ciepfa, aby urzadzenie mogto pracowac¢ poprawnie oraz z wysoka
efektywnoscia energetyczng, niezbedne jest zastosowanie zbiornika buforowego,
z ktérego nastepnie rozprowadzane jest ciepto do odbiornikdéw. Pompa ciepta pracowac
bedzie na zbiornik buforowy, poprzez wymiennik ciepta glikol /woda, w ten sposdb
spetniajac funkcje grzewcza. Gazowy kociot kondensacyjny w priorytecie przygotowywac
bedzie ciepta wode uzytkowa, a po wygrzaniu zasobnika, razem z pompa pracowad
bedzie na potrzeby grzewcze.

Modernizacja istniejgcej instalacji wewnetrznej c.0. obejmujaca:

niezbedng wymiane istniejgcych grzejnikdw oraz armatury okotogrzejnikowej (zawor
termostatyczny, zawor powrotny, glowica termostatyczna);

ewentualng rozbudowe istniejgcej instalacji o dodatkowe grzejniki - ilo$¢ grzejnikow
w docelowym uktadzie nalezy przyja¢é na podstawie docelowego bilansu mocy
grzewczej, zatozonych parametréw pracy ukfadu oraz mozliwosci zabudowy
w poszczegoblnych pomieszczeniach

lub

catkowita wymiane rurazu instalacji pod katem zachowania jednorodnosci
materiatowej, stworzenia jednego wspdlnego ukfadu obejmujacego swym dziataniem
caly obiekt, zachowania wtasciwych predkosci przeptywu i zapewnienia nowych
nominalnych przeptywdw przy nowych parametrach pracy,

montaz armatury podpionowej oraz strefowej z funkcjg odciecia, odwodnienia, regulacji
przeptywu i stabilizacji dyspozycyjnej rdznicy cisnien.

Modernizacja uktadu wentylacyjnego kuchni w zakresie:

demontazu istniejgcego wentylatora dachowego;

dostawy i montazu (na $cianie naprzeciw istniejgcego okapu — propozycja lokalizacji na
rysunku rzutu pietra) drugiego okapu kuchennego z odciggiem powietrza i tapaczami
ttuszczu (zainstalowane fapacze ttuszczu powinny by¢ tatwe do wyjmowania i mycia)
o wymiarach min. 220 x 90 cm z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi otworami do
podpiecia kanatow wywiewnych;

wykonania kanatu wyciggowego z wtaczeniem obu okapow (odtgczenie istniejgcego
okapu od kanatu wentylacyjnego w kominie), wyprowadzenia przez poddasze (w izolacji
termicznej) ponad dach, wykonania na dachu podstawy pod wentylator i zamontowania
wentylatora wyciggowego o wydajnosci 2 500 m? z regulacja obrotéw;

dostawy i montazu (poprzez sufit podwieszany do wigzaréow dachowych) centrali
nawiewnej o regulowanej wydajnosci do maksimum okoto 1500 m3 oraz kanatu
nawiewnego z kratkami nawiewnymi;

wykonania czerpni powietrza wraz z dopasowaniem do nowej elewacji budynku;

uruchomienia uktadu wraz z potwierdzeniem protokélarnym wydajnosci instalacji.

Wymiana instalacji chtodniczej obstugujacej komore przechowalniczg (chtodnie) w zakresie:

demontazu chtodnicy i agregatu skraplajgcego wraz z instalacja;
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e demontazu drzwi do komory i montazu nowych drzwi chtodniczych o wymiarach swiatta
montazowego 80 x 200cm oraz wymianie izolacji termicznej sufitu pomieszczenia
chtodni wraz z jej zabudowg o powierzchni ok. 7,90m?;

e wykonania nowej instalacji (w $ladzie starej lub z umiejscowieniem agregatu
skraplajgcego w garazu) w oparciu o:

- agregat skraplajgcy pracujgcy na czynniku chtodniczym R-404A/R507 o pojemnosci
sprezarki 20,71 cm?3, zakresie pracy -20°C~+10°C i wydajnosci nie gorszej niz: 1047W przy
temperaturze otoczenia -20°C, 1364W przy temperaturze otoczenia -15°C, 1701W przy
temperaturze otoczenia -10°C, 2071W przy temperaturze otoczenia -5°C, 2473W przy
temperaturze otoczenia 0°C, 2909W przy temperaturze otoczenia +5°C i 3360W przy
temperaturze otoczenia +10°C (np. Embraco UNJ9226GK producenta Technika
Chtodzenia Sp. z 0.0. lub réwnowazne urzgdzenie);

- chtodnice dedykowang do matych komér przechowalniczych o mocy chtodniczej
R404A/507: 2,60 kW w obudowie 2z aluminium lakierowanego proszkowo
charakteryzujgcej sie duzg odpornoscia na korozje, zabrudzenia oraz uszkodzenia
zarowno mechaniczne, jak i termiczne, o konstrukcjl pozwalajacej zaoszczedzi¢ duzo
wolnej przestrzeni w komorze, wymienniku o duzej powierzchni wymiany
minimalizujgcej efekt osuszki. Wentylatory napedzane standardowymi silnikami
jednofazowymi 230/50Hz/1, stosowanymi powszechnie przez wielu producentéw
chtodnic, skraplaczy itp. zabezpieczonymi termicznie przed uszkodzeniem uzwojen.
Przewody zasilajgce silniki wyprowadzone sg do jednej puszki elektrycznej razem
z zasilaniem grzatek odszraniania (jedna wspdlna grzatka dla bloku lamelowego i tacy
ociekowej). Blok lamelowy wykonany profilowanych ptytek aluminiowych i wezownicy,
wykonanej z rury miedzianej z podwdéjnym (6,4/3,2 mm) rozstaw lamel w celu
zmniejszenia efektu oszronienia wymiennika. Chtodnica wyposazona fabrycznie
w rozdzielacz cieczy, nakretke 1/2” oraz rure zakoriczong kielichem, co umozliwia
bezposrednie przytgczenie zaworu rozpreznego do chtodnicy. Pod blokiem lamelowym
zastosowano specjalnie wyprofilowang tace ociekowg posrednig, ktéra usprawnia
odprowadzanie wody podczas odszraniania bezposrednio do krdéca umieszczonego
w obudowie chtodnicy (np. Tecno CPU-204/P-ED lub réwnowazne urzadzenie).

Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej i budowa instalacji cyrkulacji obejmujaca:

e catkowita wymiane rurazu instalacji pod katem zachowania jednorodnosci
materiatowej, stworzenia jednego wspdlnego uktadu obejmujgcego swym dziataniem
caly obiekt, zachowania wtasciwych predkosci przeptywu i zapewnienia nominalnych
przeptywow do punktow poboru;

e montaz niezbednej armatury regulacyjno-odcinajgce;j;

e budowa centralnej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonanej np. ze stali
nierdzewnej taczonej przez zaprasowywanie;

e wykonanie izolacji rurociggow.

W zakresie zamodwienia jest réwniez wykonanie wszelkich niezbednych prac budowlano-
konstrukcyjnych towarzyszacych planowanej inwestycji tj. przebi¢, bruzd, otworow
montazowych itp. wraz z przywrdceniem naruszanych miejsc do stanu pierwotnego.
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4.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.2.1. Wymagania dotyczgce materiatéw

4.2.1.1. Pochodzenie materiatow

Wraz z dokumentacjg projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu liste materiatow
przyjetych do wykorzystania w procesie budowlanym. Zamawiajagcy ma prawo domagac sie od
Wykonawcy dofaczenia prébek materiatdow oraz dokumentéow potwierdzajgcych jakosé,
pochodzenie, wtasciwosci np. certyfikaty badan itp.

4.2.1.2. Stosowanie materiatédw zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczedniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy urzadzen
i materiatdw okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla projektowanych instalacji.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiatéw zamiennych
réwnowaznych tylko wtedy, gdy:

e materialy zamienne s podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne i jakosciowe;

e parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty)
wykonanymi przez uznane jednostki badawcze;

e Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajacym i uzyska zgode na
zastosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych wydang w formie pisemnej przez
Projektanta.

Przyjecie materiatéw na budowe do realizacji

Materiaty i urzgdzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji mogg zostac
przyjete na budowe jesli:

e 53 zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji wykonania
i odbioru;

e posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie;

e s3 nieuszkodzone w transporcie, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio
zapakowane i zabezpieczone;

e spetniajg wymagania dla urzadzen i materiatdw zamiennych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatdw niewiadomego
pochodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne dostaw, tak aby
prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym harmonogramem.
Sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wifasciwego sktadowania materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

e nie ulegty one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu,
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e sposéb skfadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikdéw i osdb trzecich.

Miejsce sktadowania materiatdbw na budowie powinno by¢ zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi (odpowiednio do sktadowanych towardéw) oraz zabezpieczone zgodnie
z przepisami BHP. Po stronie wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towarow przed
kradziezg. Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatow
zwtaszcza pomocniczych pod katem racjonalnego zuzycia.

Wymagania szczegotowe dla elementdw instalacji ogrzewania
Grzejniki

Wymiane istniejacych grzejnikdw jak i ewentualne dodatkowe grzejniki nalezy wykonac
przeprowadzi¢ w oparciu o grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem. Grzejniki do montazu
nasciennego lub jako stojace na dedykowanych podporach. Moc grzejnikéw adekwatna do
potrzeb poszczegdlnych pomieszczen.

Gwarancja na produkt 10 lat.
Kolor standardowy biaty.
Grzejniki wyposazone w odpowietrzniki reczne.

Przewody instalacji wewnetrznej

System przewoddw instalacji c.o. w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniejgcej instalacji
nalezy wykona¢ z rur miedzianych. W przypadku podjecia decyzji przez Projektanta lub
Wykonawce o kompleksowej wymianie instalacji nalezy jg wykonac¢ z rur stalowych czarnych
zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym.

Wymagane ci$nienie nominalne dla systemu przewodowego — min. PN10.

Izolacje cieplne

Przewody instalacji wewnetrznych nalezy zaizolowaé otuling z pianki PE. W miejscach szczegdlnie
narazonych na zniszczenie izolacja powinna posiada¢ ptaszcz ochronny z PCV. Przewody chowane
w warstwach posadzkowych lub bruzdach powinny by¢ zaizolowane otuling z dodatkowg ostong
przed dziataniem cementu i wapna (izolacja podtynkowa).

Wymagana grubosé izolacji przewoddw wewnetrznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych budynkdw i ich usytuowania (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1225).

Podczas montazu izolacji nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta.

Armatura odcinajaca i przewodowa

Instalacja wewnetrzna c.0. winna zosta¢ wyposazona w armature przygrzejnikowg tj. zawory
przygrzejnikowe (termostatyczne i powrotne)W ramach modernizacji instalacji i wymiany
zawordw przygrzejnikowych nalezy wykona¢ wszystkie konieczne prace budowlane (naprawy)
wynikajgce z dokonywanej wymiany a takze regulacje instalacji.

Instalacje wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne na konicowkach piondéw i w innych
miejscach gdzie moze dojs¢ do gromadzenia sie powietrza unoszonego poprzez czynnik
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obiegowy. Odpowietrzniki wyposazone w zawor ,stopowy” lub dodatkowy zawdr kulowy
odcinajgcy umozliwiajagcy wymiane odpowietrznika bez odwadniania wiekszego fragmentu
instalacji.

Zawiesia i elementy wsporcze

Montaz przewoddw do scian i stropow za pomocg uchwytéw i wspornikdw statych i przesuwnych
(w celu umozliwienia samokompensacji). Uchwyty i wsporniki powinny by¢é wyposazone
w podktadki gumowe amortyzacyjne. Rozstaw uchwytéw i wspornikdw odpowiedni dla danej
$rednicy i materiatu przewodu rurowego.

Czynnik obiegowy

Ztad obiegu instalacji grzewczej napetniac i uzupetniac¢ tylko wodg zmiekczong. Stopien twardosci
wody instalacyjnej powinien wynosi¢ maksymalnie 11,2°n (stopni niemieckich).

Przed uktadem do napetniania nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy dla ochrony instalacji
wodociggowej przed niepozadang ,cofka” w trakcie napetniania. Instalacja c.0. nie moze
pozostac¢ pofaczona na state z instalacjg wodociggowa. Nalezy wykonaé potaczenie elastyczne,
ktdre po zakonczeniu procesu napetniania pozostaje roztgczone.

Wymagania szczegotowe dla elementéw instalacji wentylacji kuchni

Wentylator wywiewny oraz centrala nawiewna powinny by¢ dobrane wielkoSciowo
w odniesieniu do dystrybucji powietrza a takze do aktualnych wymogow higieniczno-
sanitarnych i technologicznych obstugiwanych pomieszczenn. Wentylatory powinny by¢
wykonane w mozliwie najnizszej klasie energetycznej i spetnia¢ wymagania aktualnych
warunkéw technicznych dla budynkow. Wentylatory powinny byé wyposazone w automatyke
dajgcg mozliwos¢ ptynnej regulacji wydajnosci.

Wymagania szczegotowe dla elementdw instalacji wody cieptej i cyrkulacji

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji z rur z tworzywa sztucznego PP PN20 stabilizowanego
taczonych poprzez zgrzewanie lub z rur wielowarstwowych tgczonych poprzez zaciskanie.

Przewody izolowaé termicznie otulinami PE zgodnie z wymogami warunkow technicznych dla
budynkow.

Armatura: instalacja c.w.u. - zawory odcinajgce kulowe gwintowane, instalacja cyrkulacji -
zawory termostatyczne z funkcjg dezynfekcji termicznej.

4.2.2. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktdrego wykorzystanie nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy powinien
odpowiadac zaprojektowanej technologii instalacji wewnetrznych.

Wykonawca powinien zagwarantowaé¢ odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem
typu i ilosci swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa byta terminowa
i zgodna z harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
zaréwno pracownikow jak i oséb trzecich.
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Sprzet, ktéry wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania powinien takie posiadac
aktualne. Inspektor Nadzoru ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i zgdaé od
Wykonawcy aktualnych dokumentdéw dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji technicznej i PFU
musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

4.2.3. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wymagania ogolne dotyczace srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi srodkami transportu, ktérych
wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatéw i urzadzen. Srodki
transportu oraz sposéb transportu powinny spetnia¢ wymagania okreslone przez producentow
urzadzen i materiatow.

Wykonawca powinien zagwarantowac¢ odpowiednie wyposazenie w srodki transportu tak, aby
mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu.

Srodki transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i by¢
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatdow powinien by¢
przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepisow bezpieczenstwa transportu,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ dopuszczalnej
granicy tadownosci pojazdow.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszelkich wjazdow na drogi publiczne i do
usuwania powstatych w trakcie transportu zanieczyszczen nawierzchni drog dojazdowych.

Transport materiatow niebezpiecznych badz szkodliwych dla sSrodowiska powinien odbywac sie
zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci.

Transport rur i ksztattek przewodowych

Powinien odbywac sie krytymi lub odkrytymi srodkami transportu z zachowaniem wytycznych
producentéw oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Rurociggi muszg by¢
odpowiednio utozone tak, aby nie przemieszczaty sie podczas transportu i nie wystawaty poza
obrys pojazdu. Ostre zakonczenia rur nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Prace przetadunkowe
przewoddw rurowych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie doszto do
uszkodzenia lub wypetnienia przekroju zanieczyszczeniami. Skfadowanie rur nalezy
zorganizowa¢ w zamknietych magazynach kontenerowych lub pod zadaszeniem (jezel
producent dopuszcza) na utwardzonym podtozu. Sktadowanie nalezy zorganizowaé w sposodb
gwarantujgcy nie powstawanie odksztatcen rurociggdw.

Ztaczki przewodowe powinny by¢ do transportu pakowane w wieksze pojemniki i zabezpieczone
przed przesuwaniem.
Transport pozostatych urzadzen elementéw montazowych i armatury

Powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu z zachowaniem wytycznych producentow
oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiaty pomocnicze drobne
i drobna armatura powinny by¢ do transportu pakowane w wieksze pojemniki i zabezpieczone
przed przesuwaniem.
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4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét

Odpowiedzialno$¢ za wykonywane prace montazowe, wfasciwg metodyke prac spoczywa na
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac zgodnie z PFU, projektami
technicznymi i warunkami umowy.

Wykonawca podlega kontroli przez pozostate strony procesu budowlanego, w tym Projektanta
i Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odstepstwa i zmiany od zaprojektowanych rozwigzan muszg by¢ na biezgco uzgadniane
(w formie pisemnej) z Zamawiajagcym i Projektantem. Na realizacje zmian musi by¢ zgoda
wszystkich stron procesu budowlanego.

Zakres robot objetych wymaganiami:
® Dostawa elementdw sktadowych i materiatdw potrzebnych na realizacje zadania;

® Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane);

® \Wykonanie nowych instalacji rurowych i wentylacyjnych;
® \Wykonanie prac zabezpieczajgcych oraz izolacji termicznych;
® Kontrole, préby, uruchomienie i regulacje instalacji;

® Koncowe odtworzenie naruszonych elementow statego wyposazenia budynku.

4.3.2. Wymiana grzejnikow i rurazu instalacji wewnetrznych c.o., c.w.u. i cyrkulacji

Prace zwigzane z wymiang grzejnikdw i rurazu instalacji wewnetrznych nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng  staranno$ciag majac  na uwadze rownoczesne  uzytkowanie  budynku
i wykorzystywanie pomieszczen. Zakres prac powinien zosta¢ podzielony na etapy
a wykonawstwo powinno by¢ skoordynowane z Zamawiajacym / Uzytkownikiem obiektu.

Wszelkie dziatania inwazyjne i rozbiorkowe nalezy ograniczy¢é do minimum.

Zakres prac obejmuje réwniez odtworzenie naruszonych w trakcie montazu elementéw, w tym
bruzd, przebi¢ itp.

Lokalizacja grzejnikdw powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Nowy ruraz nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow dla wfasciwego
odwodnienia i odpowietrzenia instalacji. W instalacji grzewczej w najnizszych miejscach nalezy
montowad zawory spustowe zabezpieczone przed niepozadanym otwarciem, a w najwyzszych
odpowietrzniki automatyczne. Nalezy zwrdci¢ uwage na starannos¢ wykonania izolacji na
rurociggach c.o., c.w.u., cyrkulacji.

Po zakoriczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe. W instalacji c.o.
nalezy wykona¢ regulacje hydrauliczng z ustawieniem nastaw na zaworach termostatycznych
przygrzejnikowych oraz towarzyszgcej armaturze regulacyjnej dla zapewnienia wymaganych
przeptywow. Protokot z regulacji nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
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4.3.3. Wykonanie instalacji wentylacyjnych

Zakres prac zwigzany z instalacjami wentylacyjnymi obejmuje:

e dostawe i montaz nowoprojektowanych urzadzen wentylacyjnych wraz z osprzetem oraz
okablowaniem;

e dostawe i montaz sterownikow i osprzetu centrali nawiewnej i uktadu wywiewnego;

e dostawe i montaz nowoprojektowanych kanatow, ksztattek wentylacyjnych, elementéw
nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem;

e dostawe i montaz stalowych konstrukcji wsporczych pod kanaty i urzagdzenia;

e dostawe i montaz ttumikow akustycznych;

e dostawe i montaz okablowania do zasilania/sterowania urzadzen w instalacji;

e sprawdzenie wydajnosci i przeptywdw oraz regulacja hydrauliczna instalacji wentylacji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

Materiat podpodr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$é na korozje
W miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byc
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukgji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
zZ ciezarow:

e przewodow;

e materiatu izolacyjnego;

e elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw,
np. ttumikow, przepustnic itp.;

e elementdéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

e o0soby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

Podwieszenia kanatow powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.
Centrale i inne urzadzenia systemow wentylacji nalezy zamontowacé zgodnie z wytycznymi
producentéw. Sposéb zamocowania urzgdzen wentylacyjnych powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku poprzez stosowanie tacznikdw elastycznych.

Przewody wentylacyjne nalezy tgczyé z urzgdzeniami wentylacyjnymi za posrednictwem
potaczen elastycznych zapobiegajgcych przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie
odchytki wspdtosiowosci kanatu i okna wylotowego urzadzen wentylacyjnych. Potgczenia
elastyczne zakoriczone sg kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke. Dtugos¢ tgcznikow elastycznych
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(L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm. tgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane aby
ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy urzadzenia wentylacyjnego
i jednoczesnie jego drgania nie byty przenoszone na instalacje.

Potaczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajgce, tgczgce mase obudowy centrali
z masa sieci wentylacyjnej. Kanaty podtgczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone
na wifasnych elementach wsporczych. Do central, sitownikdw, sterownikéw, czujnikéw
temperatury, i innych urzadzen systemu wentylacji nalezy doprowadzi¢ okablowanie.

Wszystkie roboty budowlano montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” czes$¢ 2, ,Instalacje Sanitarne
i Przemystowe” oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych COBRTI. Przebicia przez sciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji
wykonywaé bezwzglednie w porozumieniu z konstruktorem. Lokalizacje mocowan przewodow
do elementdéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢ z konstruktorem

4.3.4. Wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczajacych

Typ izolacji, grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ochronnego powinien odpowiadaé wytycznym ujetym
w projekcie technicznym i niniejszym PFU. Materiat izolacyjny oraz sposéb utozenia powinien
odpowiada¢ wymaganiom ochrony przeciwpozarowej (nie rozprzestrzenia¢ ognia).

Powierzchnie izolowane powinny by¢ przed uktadaniem izolacji odpowiednio oczyszczone
i suche. Materiat izolacyjny rowniez powinien by¢ suchy i nie uszkodzony (pekniecia, przetarcia
przebicia itp.). Potgczenia otulin izolacyjnych powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone -
zgodnie z technologig danego producenta. Rowniez koncéwki odcinkdw izolowanych powinny
by¢ zabezpieczone przed penetracjg wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3.5. Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia

instalacyjne przez przegrody budowlane)

Wszelkie przejscia przewoddéw rurowych przez przegrody budowlane powinny byé wykonane
z zastosowaniem tulei ochronnych. Tuleje ochronne powinny by¢ wykonane z rur stalowych
o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu tak, aby odstep pomiedzy
Sciankami wynosit co najmniej 1 cm z kazdej strony. Tuleje ochronne powinny by¢ przedtuzone
w stosunku do grubosci przegrody o co najmniej 2 cm z kazdej strony. Jako wypetnienie
przestrzeni pomiedzy rurami a tulejami ochronnymi nalezy stosowac¢ materiat elastyczny, ktory
nie utrudni przesuwania sie rurociggdw na skutek kompensacji wydtuzen termicznych, ale
zagwarantuje szczelnos¢ przepustu. Niedopuszczalne jest umiejscowienie potgczen rurociggow
na odcinku przejscia przez przegrody budowlane wewnatrz tulei ochronnych.

Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacja.

Wszelkie prace budowlane wewnatrz obiektu, takie jak: przebicia, otwory montazowe, bruzdy
itp. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem starannosci i porzadku, w sposéb mozliwie najmniej
inwazyjny w istniejgcy standard wykonczenia pomieszczen.
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4.3.6. Kontrole, préby uruchomienie i regulacja instalacji

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy wykona¢ dziatania kontrolne
w szczegolnosci obejmujgce:

e koncowe sprawdzenie zgodnosci wykonanych instalacji z dokumentacjg projektows;

e proby cisnienia wszystkich fragmentow instalacji;

e sprawdzenie stanu zabezpieczen antykorozyjnych;

e sprawdzenie jakosci wykonania izolacji i oznakowania rurociggéw, kanatéw i armatury;

e sprawdzenie i regulacje hydrauliczng instalacji w celu uzyskania wymaganych
przeptywow czynnika obiegowego;

e sprawdzenie i regulacje wydajnosci instalacji wentylacyjnych w celu uzyskania
wymaganych wydatkéw powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczen.

Wszystkie prace kontrolne, regulacyjne i uruchomieniowe powinny by¢ zakoriczone protokotami
podpisanymi przez uprawnione osoby. Komplet protokotéw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

4.3.7. Koncowe odtworzenie miejsc wykonywania prac i stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia miejsc wykonywania prac w budynku oraz
odtworzenia stanu techniczno-uzytkowego obiektu do poziomu jak przed realizacjg prac.
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5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
REALIZACIJI INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

5.1. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

W ramach prac nalezy wykona¢ instalacje elektryczne w pomieszczeniu kottowni i zasilajgce
urzadzenia nowego zrodta ciepta oraz wentylacji kuchni a takze zmienic¢ lokalizacje dwdch
zestawdw gniazd wtykowych w kuchni usytuowanych pod planowanym okapem kuchennym.

5.2.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE — OSWIETLENIE

W ramach prac nalezy dokona¢ wymiany i uzupetni¢ braki w oswietleniu zewnetrznym przy
wejsciach do budynku, schodéw zewnetrznych i oprawy typu ulicznego wraz z wysiegnikiem
zamontowane] na potnocno-zachodnim narozniku budynku.

W zakresie oswietlenia wewnetrznego nalezy wykonac instalacje i zamontowa¢ nowe oprawy na
poddaszu oraz w pomieszczeniu kottowni, ktére nalezy kompleksowo wyremontowacé pod
katem planowanych instalacji i urzagdzen nowego zrédfa ciepta.

5.3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Zakres robot obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji elektrycznej
modutéw fotowoltaicznych PV o mocy min. 10 kWp wytwarzajgcej energie elektryczng
w postaci trojfazowego pradu przemiennego 230V 50Hz na potudniowej potaci dachu budynku:
- zaprojektowanie instalacji PV na dachu,

- montaz na potudniowej potaci dachu budynku ptaskich paneli fotowoltaicznych o modutach
monokrystalicznych,

- montaz instalacji uziemiajacej,

- wpiecie do sieci elektroenergetycznej na podstawie uzyskanych warunkdw.

Typ ogniw — monokrystaliczne, wspotczynnik sprawnosci modutu minimum 20%, tolerancja
mocy +5%. Panele objete winny by¢ gwarancjg na liniowg utrate mocy maksymalnie do 80%
przez 25 lat oraz minimum 10 letnig gwarancjg produktowa.

Kierunek i kat nachylenia modutéw powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace
uktadu i uzyskanie najwiekszej energii od nastonecznienia. Moduty wyprodukowane nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed zamontowaniem. Warunki eksploatacji: temperatura robocza —
40°C do +85°C, odporno$¢ na gradobicie — grad o $rednicy 25mm max szybko$é¢ 20m/s
Konstrukcja wsporcza musi by¢ dedykowana pod przyjete panele fotowoltaiczne.

Panele mocowac do aluminiowego profilu systemowego, ktdry przekazuje obcigzenia z paneli
w obrebie ich usytuowania. Nalezy zabezpieczy¢ kazdego rodzaju mocowanie poszczegdlnych
elementow i tras kablowych elastyczng masg kauczukowa odporng na warunki atmosferyczne,
a w szczegolnosci na wode opadowaq i zalegajacy $nieg.
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Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowej zaprojektowac¢ hybrydowy falownik
tréjfazowy. Energia pradu statego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana
w przeksztattniku beztransformatorowym na energie prady zmiennego o wartosci napiecia
230/400V. Parametry wyjsciowe muszg by¢é zgodne z aktualnymi parametrami sieci
wewnetrznej, do ktérej wpiete bedzie wyjscie instalacji.

taczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika realizowa¢ za pomoca kabli o odpowiednio
dobranym przekroju. Projektowany falownik powinien mie¢ fabrycznie zintegrowang ochrone
przetezeniowq po stronie DC oraz ochrone przed zamiang biegundw. W przypadku przecigzenia
winno nastgpi¢ automatyczne przesuniecie punktu pracy i obnizenie produkowanej mocy.
Ochrone  przed wyindukowanymi  przepieciami  spowodowanymi  wytadowaniami
atmosferycznymi zaprojektowac w oparciu o dedykowane ochronniki przepieciowe zabudowane
w falownikach, jako ich fabryczne wyposazenie, a takze zewnetrzne ochronniki dodatkowo
ochraniajace uktad filtrow falownika. Odgromniki zewnetrzne nalezy montowa¢ w obwodach
instalowanych przy falowniku.

W ramach instalacji, w celu przechowywania nadwyzek pragdu wyprodukowanych przez siec¢
fotowoltaiczng, nalezy dostarczy¢ i podtaczy¢ wysokoprzepieciowy (model DC) wspodtpracujacy
bezposrednio z falownikiem hybrydowym oparty na bateriach litowo-zelazowo-fosforanowych
(LiFePO4) magazyn energii o pojemnosci uzytecznej (nie nominalnej) minimum 10 kWh.
Magazyn energii winien umozliwia¢ ztozenie w petni funkcjonalnego systemu z tréjfazowym
zasilaniem awaryjnym dziatajgcym z petng mocg magazynu, ktéry réwnoczesnie moze byc
tadowany przez panele fotowoltaiczne

Gwarancja na produkt - 10 lat. Gwarancja wydajnosci na magazyn energii - co najmniej 60%
poczgtkowej pojemnosci po 10 latach uzytkowania przy jednym cyklu (fadowanie +
roztadowanie) dziennie. Sprawnos¢ - cykl petnego fadowania i petnego roztadowania
wykonywany jest ze sprawnoscig co najmniej 90%.

Aplikacja stuzgca do monitorowania pracy instalacji powinna pozwala¢ na wizualizacje pracy
poszczegdlnych modutéw.

Okablowanie prowadzi¢ w metalowych korytkach ostonowych pod konstrukcjami nosnymi
paneli i mocowac do konstrukcji opaskami zaciskowymi odpornymi na dziatanie promieniowanie
UV w sposdb uniemozliwiajacy kontakt z powierzchnig pod panelami.

Przewody instalacji przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Wszystkie miejsca przebi¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu
instalacji doprowadzi¢ do poprzedniego stanu (zamurowaé, zaslepi¢) z wyszpachlowaniem
nieréwnosci i malowaniem.

Ochrone przed porazeniem pradem zapewni¢ poprzez: zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
izolacje robocza, uziemienie ochronne, szybkie samoczynne wyfaczanie w uktadzie sieciowym.

5.4. INSTALACJA ODGROMOWA

Zamawiajgcy dopuszcza zamontowanie tylko nowej instalacji odgromowe] zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Zewnetrznym Srodkiem ochrony odgromowej bedg zwody poziome z drutu stalowego
ocynkowanego utozone na wspornikach na dachu. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu
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stalowego ocynkowanego, a prowadzi¢ w ociepleniu w rurach ochronnych RO przeznaczonych
do uktadania przewoddéw odprowadzajgcych w instalacjach odgromowych budynkéw i budowli,
spetniajagce wymogi normy PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. Zwody pionowe potgczyc
zuziomem otokowym (utozonym przy realizacji robdét termomodernizacyjnych $cian
fundamentowych) poprzez ztacza kontrolne zainstalowane w skrzynkach probierczych
osadzonych w scianie. Zinstalacja odgromowa na dachu pofaczy¢ wszystkie konstrukcje
metalowe jak: rynny, metalowe ramy, itp.

Po zakoniczeniu montazu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia oraz
ciggtosci zwodow pionowych.
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B. CZESC INFORMACYJNA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA

Wiascicielem terenu jest Gmina Dtutdow. OsSwiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane zostanie przekazane wytonionemu w postepowaniu
Wykonawcy po zawarciu z nim umowy na etapie kompletowania dokumentéw formalno-
prawnych do projektéw budowlanych.

2. PRZEPISY PRAWA | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONAWSTWEM

Podstawg prac projektowych i wykonawczych sg w szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022
poz. 1225);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych
i terendw (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz.
2556 ze zm.)

- Normy:
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY
ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA ROBOT

Kopia mapy zasadniczej

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
Dokumentacja fotograficzna budynku i zagospodarowania
Warunki przytaczenia do sieci gazowej

Rysunki zawierajgce dyspozycje Zamawiajgcego dotyczgce

elementoéw zewnetrznych i urzagdzenn zamontowanych na budynku

NIEZBEDNE DO
Zatacznik nr 1
Zatacznik nr 2
Zatacznik nr 3

Zatacznik nr 4

Zatacznik nr 5
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