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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét instalacii
sanitarnych, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa;
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W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przewazajace
bedg miaty Warunki Umowy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotycza Umowy w zakresie inwestycji pod nazwa;
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W zakres robot wchodza;

- demontaz istniejacych instalacji, grzejnikow, przyborow sanitarnych wraz z ich elementami wyposazenia,
mocowaniam i izolacjami w obrebie pomieszczen objetych remontem.

- montaz kanatbw wentylacyjnych ze stali ocynkowanej wraz z zawiesiami, konstrukcjami wsporczymi,
przepustnicami i pozostatymi elementami niezbednymi do prawidtowego dziatania instalacji

- montaz wentylatoréw $ciennych i wentylatora kuchennego na dachu

- montaz centrali nawiewne;

- montaz klimatyzatora typu SPLIT

- montaz konstrukcji wsporczych

- montaz nawiewnikéw, wywiewnikow, kratek wentylacyjnych z zawiesiami oraz wyposazeniem

- montaz czerpni i wyrzutni

- montaz rewizji do czyszczenia

- izolowanie instalacji wentylacyjnej

- montaz urzadzen regulacyjno — sterujgcych

- montaz nowej instalacji wodnej — montaz rur z zawiesiami oraz armaturg

- izolowanie rur wodnych

- montaz nowe;j instalacji kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC — montaz rur z zawiesiami oraz armaturg

- montaz armatury t,j. zawory odcinajace, ¢wier¢ obrotowe, termostatyczne itp.

- montaz przyborow sanitarnych t.j. umywalki, wpusty podtogowe, stelaze, zlewy, syfony oraz baterie

- montaz podgrzewaczy cwu

- montaz nowej instalacji ogrzewania wykonanej z rur tworzywowych — montaz rur z zawiesiami oraz armaturg

- montaz grzejnikow ptytowych, gtowic termostatycznych, z zawiesiami oraz wyposazeniem

- montaz armatury co

- izolowanie rur co

- wykonanie potaczen elektrycznych oraz automatyki sterujacej racg poszczegolnych urzadzen

- wykonanie instrukcji eksploatacii i konserwacji instalacji

- wykonanie uruchomienia instalacji i urzadzeh oraz badahn zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL w
szczegolnosci badan szczelno$ci, ptukania, dezynfekci,

- wykonanie oznaczenia urzadzen, kierunkdw przeptywu itd.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatdw, ktére zostaty okreslone w dokumentaciji.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen.

a) Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.

b) Materiaty i urzadzenia niespetniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru, bedq
wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jedli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow

do innych rob6t niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez

Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow i urzadzen bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lub
urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i
Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badarh prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w dokumentaciji, programem zapewnienia jakosci lub projektem
organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA SZCZEGQLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT PODSTAWOWYCH ZALECANYCH
PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

W budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzng wodociggowq i kanalizacyjng. Instalacjia wody zimnej bedzie
zasilona z istniejacej instalacji wody. Miejsce wigczenia do istniejgcej instalacji zostato wskazane w czesci rysunkowe;.
Ciepta woda bedzie zasilana z nowoprojektowanych pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych. Projektowana
instalacja ze wzgledu na mate odlegtosci nie wymaga cyrkulacji. Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacego
przykanalika oraz instalacji wewnetrznej za pomocg nowo projektowane;j instalacji kanalizacyjnej.

Demontaze:

Przewiduje si¢ catkowity demontaz istniejacej instalacji wodno- kanalizacyjnej w obrebie pomieszczen objetych
niniejszym opracowaniem. Istniejgce piony kanalizacyjne zostang wymienione w obrebie piwnicy oraz parteru. Instalacje
wody zimnej zasilajacg pomieszczenia nie objete niniejszym opracowaniem nalezy pozostawié, a ewentualne
likwidowane wigczenia zaslepic.

INSTALACJA OGRZEWANIA

W zakresie pomieszczen objetych remontem aktualnie jest wykonana nowa instalacja ogrzewania z nowymi grzejnikami
ptytowymi. Projektowany remont pomieszczen nie powoduje konieczno$ci wykonywania zmian w wiekszosci istniejacej
instalacji ogrzewania. W zwigzku z powyzszym istniejgca instalacja ogrzewania pozostaje bez zmian.

Projektuje sie nowy grzejnik drabinkowy w fazience 1.4, zmiane lokalizacji istniejacego grzejnika w korytarzu 0.2 oraz
nowy grzejnik ptytowy w pomieszczeniu 0.3. Grzejniki zostang podiaczone do najblizszej istniejacej instalacji grzewcze;.

INSTALACJA WENTYLACJI

Projektowane sg nastepujace uktady wentylacyjne:

1. Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenia zaplecza kuchni
Projektuje sie uktad wentylacji wywiewnej obstugujacej pomieszczenia zaplecza remontowanej kuchni. Wywiew bedzie
realizowany przez wentylatory kanatowe podiaczone do istniejacych komindw wentylacyjnych. Nawiew bedzie
realizowany kompensacyjnie poprzez transfer powietrza oraz bezposrednio przez nawiew powietrza z centrali
wentylacyjnej. Wentylatory projektuje sie do pracy ciagtej z mozliwoscig wytaczenia za pomoca wytacznika Sciennego
umieszczonego obok wytgcznika oswietlenia.

2. Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenie kuchni
Uktad oparty jest na okapie o wymiarach 3600x800x400mm. Okap bedzie zawierat krécce przytaczeniowe 2xFi200mm,
labiryntowy tapacz ttuszczu oraz os$wietlenie fluorescencyjne. Odprowadzenie tluszczu z rynienki ociekowej okapu
przewiduje sie regularnie do przenosnego pojemnika przez przygotowany do tego celu spust. Okap zostanie
podwieszony do stropu kuchni i poditgczony do wentylatora dachowego, kuchennego. Wentylator oraz kanaty
wentylacyjne bedg umieszczony na dachu na systemowej konstrukcji stalowej posadowionej na stopach np. typu
bigfoot. Wentylator kuchenny bedzie uruchamiany za pomocg wytacznika $ciennego umieszczonego w poblizu okapu.
Powietrze kompensacyjne dla wywiewu przez okap bedzie pochodzito z projektowanej centrali wentylacyjnej nawiewnej
podwieszonej pod stropem kuchni. Powietrze zewnetrzne bedzie pobierane przez czerpnie $cienng i po przefiltrowaniu i
ew. ogrzaniu w centrali wentylacyjnej bedzie nawiewane do pomieszczen za pomocg nawiewnikow sufitowych i kratek
wentylacyjnych. Elementy nawiewne beda wyposazone w odpowiednie przepustnice regulacyjne.

W celu zapewnienia komfortu pracy w kuchni projektuje sie dodatkowo klimatyzator $cienny typu SPLIT o mocy
chtodniczej 5kW. Jednostka zewnetrzna bedzie umieszczona na Scianie na dedykowanej konsoli wsporczej. Skropliny z
jednostki wewnetrznej zostang odprowadzone do instalacji kanalizacyjnej przez syfon z blokadq antyzapachowa.

3. Demontaze
Przewiduje sie catkowity demontaz istniejacych instalacji sanitarnych w obrebie pomieszczen wchodzacych w zakres
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, umowa oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.



Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

czes$¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob powadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiardw i kontroli;

cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

¢ sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jako$¢ rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w dokumentaciji, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatow i rob6t, wtaczajac w to pobieranie prébek, badania i kontrole,
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty poszczegdlnych robét.

o Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach, przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa. Koszty dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.

o State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pi$mie o dacie zakoficzenia wszystkich etapdw budowy. Proponuje sie
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajéw robot, przy czym umowa moze te propozycje
zweryfikowac¢ inaczej.



Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktdw przeprowadzenia kontroli jako punktdéw zatrzymania. Po

zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac prace.

o Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to zgodnosci z Normg
ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materialy, ktére spetniajg wymogi dokumentacii.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktore nie spetiajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg;
urzadzenia — szt
rurociagi — mb
demontaze - kg lub kpl
izolacja — m2
przybory, armatura - szt

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustaleh umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie
z dokumentacjg w etapach.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zatwierdzajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
umowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wedtug zasad, jak przy odbiorze koricowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robédt jest protokét odbioru ostatecznego robédt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy;
+ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
recepty i ustalenia technologiczne;
¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

*
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacjg i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem Zapewnienia Jakosci;

sprawozdanie techniczne;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego wraz z
uzyskang zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

uwagi dotyczace warunkow realizaciji robét;

date rozpoczecia i zakofczenia robot.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbidr koncowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje rozbiorke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementéw.

Cena jednostkowa uwzglednia niezbedny do wykonania rob6t podstawowych montaz i demontaz rusztowan i
pomostow.

PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 308).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oaz tablicy
informacyjnej (Dz.U. 2018 poz. 963).

Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020

Ustawa o efektywnosci energetycznej. (Dz.U. 2021 poz. 468)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.
2020 poz. 2028)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych, cze$¢ Il - instalacje Sanitarne i
Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)



