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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Obiektem budowalnym jest źródło ciepła pracujące dla budynku Urzędu Miejskiego 
w Kietrzu, zaprojektowane w postaci zewnętrznej kotłowni gazowej, oraz instalacja gazu 
zasilająca urządzenie grzewcze. 

Obiekt został zaliczony do XII kategorii obiektów budowlanych. 

1.2. PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego. 

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego zaprojektowano: 
1) montaż urządzeń grzewczych gazowego źródła ciepła; 
2) montaż instalacji: 

• gazowej, 

• przyłączenia ciepła, 

• odprowadzania kondensatu, 
• zasilania elektrycznego; 

3) wykonanie fundamentów pod urządzenie grzewcze; 
4) zagospodarowanie terenu wydzielonego pod urządzenie grzewcze: 

• wykonanie muru oporowego i ogrodzenia z siatki, 
• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej; 

5) prace budowlane prowadzone w budynku. 

1.2.1. MONTAŻ URZĄDZEŃ GAZOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Podstawowym elementem gazowego źródła ciepła jest urządzenie grzewcze - 
zestaw dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych składający się z kotła o mocy 99,8 kW 
oraz kotła o mocy 50,0 kW. 

Efektywność kotłów gazowych kształtuje się na poziomie 98,6 - 98,5% przy 
parametrach zasilnia instalacji grzewczej 80/60 OC. Maksymalna temperatura czynnika 
grzewczego wypływającego z pomp ciepła wynosi t= +65 OC.  

W skład zestawu kotłów gazowych wchodzą kotły kondensacyjne montowane na 
wspólnej szynie stalowej i połączone ze sobą hydraulicznie i elektrycznie. Czynnikiem 
grzewczym jest glikol propylenowy o stężeniu 45%. 

Kotły zasilane będą gazem ziemnym z wewnętrznej instalacji gazu. Każdy kocioł 
został fabrycznie wyposażony w niezależną pompę obiegową, umożliwiającą krążenie 
czynnika grzewczego w instalacji. Zestaw wyposażony będzie w szafkę zasilającą, 
w stopniu ochrony przystosowanym do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce 
zabudowane są urządzenia sterujące grupą kotłów, zabezpieczenia elektryczne, 
programatory pracy kotłowni itp. Każda jednostka zespołu kotłów wyposażona jest 
w termostat STB, termostat regulacyjny, palnik nadmuchowy z elektrodą jonizacyjną 
kontrolującą obecność płomienia, sterownik pracy jednostki, armaturę ścieżki gazowej 
palnika i system antyzamrożeniowy.  
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Zestaw kotłów dostarczony zostanie w postaci prefabrykowanej, przeznaczonej do 
bezpośredniej zabudowy w miejscu montażu. Zestaw montowany będzie na 
fundamentach żelbetowych, na których wcześniej posadowione zostaną ramy nośne.  

Każdy kocioł gazowy wyposażony zostanie w wylot spalin w postaci komina. Nie 
przewidziano odrębnego układu odprowadzenia spalin ponad dobrany przez producenta 
urządzeń.  

Kotły zabudowane w źródle ciepła podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru 
Technicznego. 

1.2.2. MONTAŻ INSTALACJI GAZU 

Zaprojektowano instalację gazową na zewnątrz budynku, na odcinku od 
projektowanej szafki gazowej na zawór główny odcinający i licznik gazu, do kotłów 
gazowych w źródle ciepła. Na ogrodzeniu gazowego źródła ciepła zaprojektowano 
dodatkową szafkę gazową na zawór odcinający.  

Odcinek gazu pomiędzy szafkami gazowymi wykonany zostanie z rur PE100 RC 
SDR11 o średnicy PEØ50, układanych w wykopie wąskoprzestrzennym. W odległości 0,5 
m od miejsca zabudowy szafek gazowych zamontowane zostaną złączki przejściowe 
PE/stal. Podejścia do szafek gazowych i rurociągi w granicy źródła ciepła wykonane 
zostaną z rur stalowych do gazu izolowanych fabrycznie polietylenem.  

Projektowany odcinek gazociągu zostanie oznakowany zgodnie z ZN-G-3001-3004. 
Na wysokości 5 cm nad powierzchnią przewodu należy ułożyć przewód znacznikowy 
DY 1x2,5 mm2, na wysokości 40 cm powyżej rury taśmę z tworzywa sztucznego (PE) 
o szerokości 20 cm, koloru żółtego.  

1.2.3. MONTAŻ PRZYŁĄCZA CIEPŁA 

Zadaniem projektowanego przyłącza ciepła będzie doprowadzenie ciepła na 
potrzeby centralnego ogrzewania budynku Urzędu Miasta. Przyłącze poprowadzone 
zostanie od gazowego źródła ciepła do budynku. 

Średnicę projektowanego przyłącza obliczono na podstawie natężenia przepływu 
nośnika ciepła zestawu kotłów gazowych q= 7050 l/h, i wynosi 2x DN 65. Długość 
przyłącza ciepła L=3,2 m. 

Przyłącze zaprojektowane zostało w technologii rur prefabrykowanych dla 
preizolacji, układanych w systemie stałym bez podgrzewania wstępnego. Na zakończeniu 
każdego przewodu przyłącza zabudowana zostanie pokrywa końcowa (końcówka 
termokurczliwa). Sposób wykonania połączeń winien być zgodny z wymaganiami 
i katalogiem technicznym producenta systemu rur preizolowanych. 

Przyłącze doprowadzone zostanie do ściany zewnętrznej piwnicy budynku. 
Połączenie z wymiennikiem ciepła oraz przejście przez piwnice należy wykonać z rur 
stalowych czarnych, zabezpieczonych antykorozyjnie i termicznie. Nad każdym 
przewodem przyłącza prowadzonym na zewnątrz ułożona zostanie taśma ostrzegawcza 
T-100. 

Rurociągi poprowadzono ze spadkiem w kierunku budynku. Odwodnienie będzie się 
odbywało za pomocą króćców odwadniających zabudowanych w pomieszczeniu węzła 
ciepła, natomiast odpowietrzenie poprzez krócice odpowietrzające DN 15 montowane na 
rurociągach w pobliżu króćców przyłączeniowych do urządzeń.. 

Na przejściu przez ścianę zewnętrzną budynku zabudowane zostaną pierścienie 
uszczelniające oraz uszczelnienia wodo- i gazoszczelne typu WGC. Przejście przez mur 
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oporowy należy zabezpieczyć przez owinięcie rur warstwami taśmy smarnej (DENSO) 
i zamurowanie otworów. 

1.2.4. INSTALACJA ODPROWADZANIA KONDENSATU 

Urządzenia grzewcze wyposażone zostaną w systemowy układ odprowadzania 
kondensatu ze spalin. Kondensat odprowadzony będzie instalacją z rur PVC ∅110 mm, 
układanymi w wykopie otwartym, wąskoprzestrzennym. Następnie zebrane skropliny 
odprowadzane będą do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w budynku poprzez 
projektowaną pompę kondensatu z neutralizatorem skroplin, zabudowaną na ścianie 
pomieszczenia piwnicy.  

Odcinek instalacji prowadzony naziemnie zostanie zabezpieczony przed 
zamarzaniem izolacją z wełny mineralnej pod płaszczem z blachy, wyposażoną w kabel 
grzejny. 

1.2.5. ZASILANIE ELEKTRYCZNE 

Zewnętrzne urządzenia technologiczne zasilane będą z projektowanej tablicy TK 
z wyłączeniem pożarowym, zabudowanej w typowej obudowie termoutwardzalnej, 
usytuowanej przy wejściu na teren kotłów. Należy wyprowadzić linie kablowe typu YKY 
z rozdzielni TK do szaf zasilająco-sterujących urządzeń technologicznych. 

W miejscach utwardzonych, skrzyżowaniach, zbliżeniach i kolizjach, kable układane 
będą w rurach ochronnych. Zasilanie tablicy TK wykonane zostanie kablem YKY 3x4mm2 
z istniejącej rozdzielni głównej kotłowni RK i zabezpieczone bezpiecznikami 16A.  

Zasilanie przeprowadzone będzie przez ręczny przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  

Instalacja uziomowa zaprojektowana została z bednarki St/Zn 30x4mm, do której 
przyłączone będą projektowane urządzenia. 

1.2.6. PRACE PROWADZONE W POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPŁA 

Zakresem prac prowadzonych w budynku objęto prace instalacyjne w węźle ciepła 
oraz prace budowlane prowadzone w pomieszczeniu węzła. 

Na instalacji grzewczej doprowadzającej ciepło z projektowanego gazowego 
urządzenia grzewczego do rozdzielaczy ciepła w budynku zaprojektowano: 

− płytowy wymiennik ciepła pełniący funkcję sprzęgła hydraulicznego rozdzielającego 
obiegi grzewcze: obieg glikolu od obiegu wodnego; 

− naczynia wzbiorcze: 

• zabezpieczające stronę źródła ciepła, 
• zabezpieczające zład instalacji ogrzewania; 

− stację uzdatniania wody; 

− komplet pomp obiegowych. 

Przewody montowane w pomieszczeniu wykonane zostaną z rur stalowych 
czarnych bez szwu, z końcówkami gładkimi, wg PN 80/H-74219, łączonymi przez 
spawanie. Przewody mocowane będą do ściany za pomocą uchwytów lub wsporników 
oraz zabezpieczone antykorozyjnie i termicznie.  

W ramach prac budowlanych zaprojektowano wykonanie: 

− instalacji ściekowej z rur PVC zabudowanej pod posadzką pomieszczenia; 
− instalacji elektrycznej, w tym oprawy oświetleniowej ze źródłem LED, gniazd 

wtykowych 230V i zasilania urządzeń technologicznych; 

− reperację tynków oraz malowanie stropu i ścian pomieszczenia; 

− ułożenie płytek ceramicznych na posadzce. 
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1.2.7. FUNDAMENTY POD URZĄDZENIE GRZEWCZE 

Urządzenie grzewcze zabudowane zostanie na dwóch fundamentach betonowych. 
Fundamenty wykonane zostaną w postaci bloków żelbetowych, wylewanych na mokro 
z betonu klasy C20/25, zbrojonego stalą A-IIIN 34GS oraz A-I St3SX. Fundamenty 
posadowione zostaną na podsypce piaskowej i podbudowie z chudego betonu klasy 
(C8/10). Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów: 

• pozioma - 2 x papa na lepiku, 

• pionowa - 2 x roztwór izolacyjny. 

Fundamenty urządzeń zostały tak usytuowane, aby istniała łatwość zabudowy, 
dostawy i montażu urządzeń oraz bezkolizyjnego prowadzenia prac serwisowo-
konserwacyjnych i eksploatacyjnych. 

1.2.8. MUR OPOROWY 

Zaprojektowano mur oporowy stanowiący zabezpieczenie ogniochronne 
sąsiadującej zabudowy od gazowego źródła ciepła, a jednocześnie pełniący rolę 
ogrodzenia terenu zabudowy kotłów gazowych. 

Mur zabudowany zostanie z trzech stron źródła ciepła, z pozostałej strony zostanie 
wykonane ogrodzenie z siatki zgrzewalnej. Mur wykonany będzie z bloczków 
żwirobetonowych posadowionych na zbrojonej ławie fundamentowej wylewanej na mokro 
z betonu klasy C20/25 i zbrojonej stalą AIIIN 34GS. Dodatkowo wzmocnienie muru 
stanowić będą 3 słupki o wymiarach 34x34 cm i wysokości 270 cm posadowione na ławie, 
lane na mokro z betonu klasy C15/20 i zbrojone stalą AIIIN 34GS.  

Mur oporowy w części podziemnej należy zaizolować przeciwwilgociowo. 

• Izolacja pozioma - 2 x papa na lepiku, 

• Izolacja pionowa - 2 x roztwór izolacyjny. 

Zaprojektowano część muru o wysokości 200 cm (od strony sąsiadującej 
zabudowy), oraz pozostałą część muru o wysokości 70 cm stanowiącą podstawę 
mocowania ogrodzenia z siatki zgrzewanej. 

1.2.9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zagospodarowanie terenu ograniczono do miejsca zabudowy urządzeń grzewczych, 
kotłów gazowych kondensacyjnych. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną 
następujące elementy: 

A. nawierzchnia terenu – nawierzchnie zaprojektowano z kostki brukowej betonowej 
w kolorze szarym.  

B. ogrodzenie – zaprojektowane zostało w oparciu o mur oporowy i ogrodzenie 
panelowe z siatki. Od strony wejścia na teren kotłowni zewnętrznej wykonane 
zostanie systemowe ogrodzenie panelowe, w którym panele montowane będą 
bezpośrednio w gruncie. Słupki ogrodzenia należy osadzić w stopach 
fundamentowych z betonu klasy C12/15. W ogrodzeniu zaprojektowano bramę 
wejściowa na teren źródła ciepła o szerokości bramy 1,0 m. Wysokość 
projektowanego ogrodzenia wynosi 2,0 m. 

1.3. SPOSÓB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO RÓŻNYCH WARUNKÓW 

Sposób dostosowania obiektu budowlanego do warunków wynikających 
z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii 
innych organów, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Inwestycja w całości realizowana będzie na obszarze objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych 
miasta Kietrz (Uchwała nr XXXVII/330/2017 Rady Miasta w Kietrzu z dnia 22 czerwca 
2017r.). 

Żaden z zapisów planu nie wyklucza realizacji przedmiotowego zamierzenia. 
Zgodnie z zapisem miejscowego planu dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną 
w oparciu o stosowanie indywidualnych źródeł ciepła (art. 52 ust. 1 pkt 5) oraz budowę, 
przebudowę a także zmiany przebiegu lub likwidację istniejących sieci infrastruktury 
technicznej, przy zachowaniu ciągłości systemu zaopatrzenia w poszczególne media (art. 
52 ust. 2). 

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego wykonane zostanie: 

A. gazowe źródło ciepła o mocy dostarczanej na potrzeby odbiorcy, w skład którego 
wejdzie: 

• zestaw dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych, przygotowanych do pracy na 
zewnątrz, składający się z kotłów o mocy grzewczej 99,8 kW oraz 50,0 kW. Kotły 
gazowe posiadają fabryczne obudowy z blachy stalowej malowanej na kolor 
szary; 

B. dwa jednakowe fundamenty pod źródło ciepła wylewane na mokro: 

• beton klasy C20/25; 
• zbrojenie stalą A-III 34GS oraz A-I St3SX; 

• wysokość bloku h=1,3 m, przekrój podstawy 1,5x0,6 m; 

• poziom posadowienia -1,0 m; 

C. mur oporowy stanowiący w części ogrodzenie terenu źródła ciepła z bloczków 
żwirobetonowych, posadowiony na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej, 
wzmocniony trzema słupkami żelbetowymi: 

• beton klasy C20/25; 

• bloczki żwirobetonowe o wymiarach 38x24x12 cm; 

• zbrojenie stalą A-IIIN 34GS; 
• wysokość całkowita muru h=2,7 m, szerokość podstawy 0,4 m; 

• poziom posadowienia -1,0 m; 

D. systemowe panele ogrodzeniowe o średnicy drutu 3 mm i oczku 75x200 mm. 
Panele w wersji cynkowanej lub cynkowanej i malowanej proszkowo na kolor szary. 
Wysokość ogrodzenia – 2 m. W ogrodzeniu zamontowana zostanie panelowa 
brama o szerokości 1 m; 

E. oświetlenie z wykorzystaniem symetrycznych opraw oświetlenia zewnętrznego LED 
typu parkowego, o mocy około 26 W. Oprawa mocowana na szczycie okrągłego 
słupa stalowego ocynkowanego, o wysokości 5 m. 

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego 

Warunki gruntowe uznano jako proste. Na podstawie założeń projektowych, 
istniejących warunków gruntowych podłoża oraz rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) dla 
przedmiotowego obiektu budowalnego ustalono pierwszą kategorię geotechniczną. 
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1.6. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 
i obiekty sąsiednie. 

Poniżej przedstawiono wpływ gazowego źródła ciepła na środowisko: 
a) planowane wykorzystanie wody i odprowadzanie ścieków 

Woda pobierana z miejskiej sieci wodociągowej wykorzystana zostanie tylko na 
etapie budowy do płukania rurociągów oraz przeprowadzenia próby szczelności. Po 
zakończeniu prób szczelności woda zostanie odprowadzona do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej. 
Wody opadowe z wykopów będą odprowadzane jedynie podczas prowadzonych 
robót ziemnych w okresie deszczowym. Z uwagi na ich niewielkie ilości planuje się 
zrzucić je do sieci kanalizacyjnej lub na trawiaste pobocze. Ilość odprowadzanych 
wód będzie zależna od warunków atmosferycznych, deszczy nawalnych. 
Kondensat ze spalin w ilości 2,9 m3/rok odprowadzany będzie do instalacji 
kanalizacji sanitarnej.  

b) planowana emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
Na etapie budowy emisja pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego związana 
będzie z pracą silników spalinowych oraz pyleniem z terenu budowy. Zjawisko to 
będzie miało charakter przemijający i odwracalny, oraz ograniczy się do terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. Eliminowane będzie poprzez ograniczenie 
pracy sprzętu do godzin dziennych, zabezpieczenie materiałów sypkich (piasku, 
pospółki, ziemi) poprzez okrycie brezentem lub systematycznym zraszaniem wodą 
oraz bieżącym oczyszczaniem placu budowy z ziemi wydobytej z wykopów. 
Natomiast na etapie eksploatacji gazowego źródła ciepła do powietrza 
atmosferycznego odprowadzane będą gazy w ilości około 35.000 m3/rok. 

c) rodzaj i szacowana ilość wytwarzanych odpadów 
Na etapie realizacji obiektu budowlanego powstaną: 

• zmieszane odpady opakowaniowe (kod: 15 01 06) – w ilości uzależnionej od 
producenta i dostawcy materiałów; 

• zużyte tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (kod: 15 02 03) – w ilości nie 
przekraczającej 1 m3; 

• gleba i ziemia z wykopów (kod: 17 05 04) – w ilości około 40 m3; 

• zmieszane odpady z budowy i demontażu (kod: 17 09 04) – w ilości nie 
przekraczającej 0,15 t.; 

• odpady komunalne (kod: 20 03 01) – w ilościach nie przekraczających 2 m3.. 
Odpady zostaną przekazane specjalistycznym firmom, zajmującym się utylizacją lub 
ich odzyskiem. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania odpadów. 

Nie przewiduje się wytwarzania odpadów niebezpiecznych dla środowiska. 

d) emisja hałasu, drgań i promieniowania 
Hałas powstały na etapie budowy spowodowany będzie pracą sprzętu 
mechanicznego. Zakłócenia będą krótkotrwałe, o maksymalnym zasięgu do 50 m. 
Uciążliwości eliminowane będą ograniczeniem pracy sprzętu do godzin dziennych, 
minimalizacją pracy urządzeń na biegu jałowym i wyłączaniem urządzeń podczas 
przerw w pracy. 
Podczas pracy gazowego źródła ciepła poziom ciśnienia akustycznego będzie się 
utrzymywał na poziomie 58 dB w odległości 5 m od źródła hałasu. 
Obiekt budowalny nie będzie generował drgań, ani szkodliwego promieniowania. 

e) istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne 
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Podczas prowadzenia robót ziemnych przestrzegane będzie zachowanie 
szczególnej ostrożności, by nie uszkodzić sąsiedniego drzewostanu, 
a w szczególności należy uwzględniać poniższe zalecenia: 

• w obrębie rzutu korony drzewa należy zwiększyć nakłady pracy ręcznej; 

• napotkane korzenie drzew należy zabezpieczyć stosując szalowanie wykopu; 
• pnie drzew rosnące w odległości mniejszej niż zadana należy osłonić do 

wysokości pierwszych gałęzi osłonami z desek i słomy; 

• nie należy transportować ani składować materiałów w obrębie rzutu koron 
drzew. 

Prace budowlane będą prowadzone w sposób niezagrażający środowisku 
gruntowo-wodnemu. Uciążliwości spowodowane wyciekiem paliwa lub innych 
szkodliwych substancji do gruntu eliminowane będą poprzez zastosowanie sprzętu 
sprawnego technicznie oraz poprzez odpowiednią organizację prac budowlanych 
i magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót 
w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego oraz utwardzenie 
i zabezpieczenie miejsc realizacji prac przed możliwością przedostania się 
substancji. Ponadto wszelkie naprawy sprzętu prowadzone będą poza terenem 
inwestycji, co uniemożliwi powstawanie wycieków do ziemi i wód. Ilość gazów 
i pyłów odprowadzanych do atmosfery nie przekracza dopuszczalnych norm. 

1.7. ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA 
W CIEPŁO 

Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 
wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

a. Oszacowanie rocznego zaopatrzenia na energię użytkową do ogrzewania, 
wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Zużycie ciepła w budynku do celów grzewczych określono na poziomie 561 GJ. 

b. Dostępne nośniki energii 

Dostępnymi nośnikami energii cieplnej jest gaz ziemny i prąd elektryczny. 

c. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej 

Do analizy porównawczej wybrano: 

− system konwencjonalny pracujący w oparciu o kotły gazowe; 
− system kaskady powietrznych pomp ciepła. 

d. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 
zaopatrzenia w energię 

Zużycie gazu ziemnego przy zastosowaniu systemu konwencjonalnego 
obliczono na podstawie wzoru: 

��� =  
��

��  ∙  

 

gdzie: 
Qgk – roczne zużycie gazu ziemnego [m3] 
EC – roczne zużycie energii cieplnej w budynku [561 GJ] 
Wg – wartość opałowa gazu [37 MJ/m3] 

 - sprawność średnioroczna źródła ciepła dla kotłów kondensacyjnych [96%] 

��� =  
561 ∙  10�

37 ∙ 10�  ∙  0,96
= 15800 ��/��� 
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Przy założeniu, że cena gazu kształtuje się na poziomie 2,71 zł/m3, całkowity 
koszt ogrzewania gazem wyniesie około 42 800 zł./rok. 

Energia cieplna do budynku może zostać dostarczona z użyciem alternatywnego 
systemu ogrzewania, kaskady powietrznych pomp ciepła. 
Średnioroczna sprawność powietrznych pomp ciepła wynosi około 2,35, co 
oznacza, że na wyprodukowanie jednego GJ energii cieplnej pompy ciepła 
zużyją około 0,426 GJ energii elektrycznej. 

���� =  
561

2,35
= ~239 !"��� =  66389 ��ℎ 

Przy założeniu, że cena prądu obecnie kształtuje się na poziomie 1,05 zł/kWh, 
koszt ogrzewania budynku kaskadą pomp ciepła wyniesie około 69 700 zł./rok. 

e. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 

Porównując roczne koszty związane z eksploatacją źródła ciepła, koszt 
ogrzewania budynku za pomocą powietrznych pomp ciepła jest ponad półtora 
razy wyższy od kosztu związanego z ogrzewaniem budynku za pomocą kotłowni 
gazowej. 

Biorąc pod uwagę czynnik ekonomiczny, przy możliwości realizacji obu 
wariantów pod względem technicznym, wybrano źródło ciepła pracujące 
w oparciu o kotły gazowe. 

1.8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA 

Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 
z przeznaczeniem. 

Nie dotyczy. 

1.9. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2015.2117) gazowe źródło ciepła zaliczono do obiektów 
budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 
zagrożeniem, a projekt budowlany został uzgodniony pod względem ochrony ppoż..  

Projektowane źródło ciepła zlokalizowane zostanie poza budynkiem, na 
wydzielonym terenie znajdującym się w odległości 4 metrów od granicy działki 
i 8,0 metrów od ściany zewnętrznej budynku. Celem zabezpieczenia obiektów zabudowy 
zaprojektowano mur oporowy stanowiący zabezpieczenie ogniochronne o odporności 
ogniowej EI120. Mur o grubości 24 cm i wysokości 2,0 m wykonany zostanie z bloczków 
żwirobetonowych, wzmocnionych słupkami betonowymi.  

Mur będzie stanowił również część ogrodzenia, które wykonane zostanie z siatki 
ogrodzeniowej zgrzewanej. W ogrodzeniu zaprojektowano montaż panelowej bramy 
o szerokości 1,0 m. 

Droga ewakuacyjna na terenie źródła ciepła, od urządzeń technologicznych do 
bramy wyjściowej, zostanie oznakowana znakami wg PN-92/N-01256/02 (nr 1, nr 7, n  2).  
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Na terenie źródła ciepła nie wolno przechowywać jakiekolwiek materiałów, 
niezwiązanych z pracą źródła. 

Zamierzenie budowlane, nie wymaga ochrony przeciwpożarowej w postaci budowy 
dróg pożarowych ani przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Inwestycja realizowana 
będzie na terenie zurbanizowanym, z możliwością dojścia i dojazdu do placu budowy. 

1.10. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO 

Informacja o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub 
o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961), jeżeli zostały 
wydane. 

Nie dotyczy. 
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2. DOKUMENTY 

2.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Racibórz, 28 sierpnia 2023r. 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2023.682 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt architektoniczno-
budowlany dla zamierzenia budowlanego: 

WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KIETRZU 
W ZAKRESIE PRZEJŚCIA NA PALIWO GAZOWE 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Zespół projektowy: 

Projektant: 

mgr inż. Bartłomiej MICHALASZEK 
nr uprawnień MAP/0481/PBS/19 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Beata WRANIK 
nr uprawnień SLK/0596/PWOS/04 

 

Projektant: 

mgr inż. Roman POŚPIECH 
nr uprawnień SLK/5948/PWBKb/15 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Tomasz CZOGAŁA 
nr uprawnień SLK/7806/PWBKb/18 

 

Projektant: 
Daniel LASAK 
nr uprawnień SLK/3812/PWOE/11 

 

Sprawdzający: 
Rafał KRAMARCZYK 
nr uprawnień SLK/4748/PWOE/13 
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2.2. KOPIE UPRAWNIEŃ I WPISÓW DO IZBY 
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