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Podane w niniejszym opracowaniu wartosci nalezy traktowac¢ jako
orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego moga ulec
korekcie rozwigzania w wyniku przyjetych rozwigzan i uzgodnien oraz
uzyskanych decyzji.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkosci robét bazujac
na swoim doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektow podlegajacych
rozbidrce / budowie / przebudowie / remontowi.

Wszystkie kilometraze ujete w niniejszym opracowaniu okreslono jako lokalne.
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1.CZESC OPISOWA

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT KONCEPCYJNY dotyczacy zadania
inwestycyjnego pn.: ,Dokumentacja projektowa obejmujgca opracowanie koncepcji przebudowy
skrzyzowania drég gminnych ulic Klonowej i Inwestycyjnej w Lublincu w ramach zadania

inwestycyjnego pn. "Przebudowa uktadu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - Il etap™.

1.2 LOKALIZACJA

Wojewddztwo: Slaskie

Powiat: lubliniecki

Gmina: Lubliniec
Miejscowosc: Lubliniec

Ulica: Klonowa, Inwestycyjna
Identyfikator dziatek:

240701_1.0002.AR_5.199
240701_1.0002.AR_5.1206/123
240701_1.0002.AR_5.1208/118
240701_1.0002.AR_5.1209/118
240701_1.0002.AR_5.1229/55
240701_1.0002.AR_5.1232/55
240701_1.0002.AR_5.1233/62
240701_1.0002.AR_5.1234/62
240701_1.0002.AR_5.1235/64
240701_1.0002.AR_5.1236/64
240701_1.0002.AR_5.1237/67
240701_1.0002.AR_5.1302/117
240701_1.0002.AR_5.1303/117
240701_1.0002.AR_5.1861/109
240701_1.0002.AR_5.1907/109

W zwigzku z Kkoniecznoscig dostosowania do obowigzujgcych przepisow i norm
niemozliwym jest zmieszczenie wszystkich projektowanych elementéw drogi w pasie drogowym
Co wigze sie z koniecznoscig uzyskania prawa do dysponowania terenem bgdz wykupem dziatek.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Lubliniec, ul.
Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, a firmg Your Investment Sp. z 0.0. ul. Owocowa 6, 30-434
Krakdw, reprezentowang przez Pana Michata Rej.

14 CEL OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi wytyczne dla Wykonawcy dokumentacji projektowej co do
opracowywanego i wykonywanego przez niego projektu w zakresie, jaki wynika z
poszczegolnych zapisow opracowania. Projekt koncepcyjny bedzie stanowit podstawe do
oszacowania kosztow inwestycji i zajetosci terenu.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest wykona¢ projekt przy
uwzglednieniu przyjetych rozwigzan projektowych przedstawionych w projekcie koncepcyjnym.
Do obowigzku Wykonawcy naleze¢ bedzie uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i innych
niezbednych dokumentéw do opracowania dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa obejmujgca opracowanie koncepcji przebudowy skrzyzowania drég gminnych ulic Klonowe;j i
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1.5 MATERIALY WYJSCIOWE
Materiaty wyjsciowe do niniejszego opracowania stanowia:
umowa pomiedzy Inwestorem, a firmg Your Investment Sp. z 0.0,
obowigzujgce normy i przepisy,
inwentaryzacja i wizja w terenie,
materiaty, wytyczne i opracowania przekazane przez Zamawiajgcego w toku prac,
informacje branzowe,
mapa do celdw projektowych.

1.6 OPIS OGOLNY ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedstawiony zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie gtéwne rodzaje
robot. Szczegdtowy zakres robdét budowlanych bedzie wynikiem opracowania projektow
budowlanych i wykonawczych. Projekty sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonac¢ po wystgpieniu
do gestorow sieci o wydanie warunkéw technicznych.

Ogolny, wstepny zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres robot budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte
w Projekcie koncepcyjnym.

Rozwigzania przedstawione w koncepcji mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji
projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, po dostosowaniu do
obowigzujgcych przepiséw oraz akceptacji zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca dokumentacji projektowej okresli konieczno$¢ uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego oraz, w razie potrzeby, uzyska decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca dokumentacji projektowej okresli konieczno$¢ uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz, w razie potrzeby uzyska decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wykonawca dokumentacji okresli potrzebe uzyskania innych decyzji, opinii i uzgodnien,
oraz je uzyska w razie koniecznosci.

Wykonawca dokumentacji projektowej zamdwienia winien zapewni¢ sporzgdzenie
dokumentacji projektowej iwykonanie robot budowlanych przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach budowlanych.

1.7 SZCZEGOLOWY OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyZzowania ulic Klonowej i Inwestycyjnej w
Lublincu. W ramach inwestycji przewidziano min:

Budowe skrzyzowania typu rondo na przecieciu ulic Klonowej i Inwestycyjnej

o Wykonanie ronda jednopasowego, trojwlotowego z pierscieniem, przejazdem na
duzych gabarytéw i wyspami

o Wykonanie bypass dla relacji w prawo z ulicy Inwestycyjnej w Klonowg

Rozbudowe ulicy Klonowej na diugosci ok. 199m
Wykonanie dodatkowego pasa wigczenia z ulicy Inwestycyjnej (koniec bypassa)
Wykonanie drogi dla pieszych i rowerdw, pobocza i zielenca
Wykonanie przebudowy rowu
Wykonanie zjazdéw do obstugi przylegtych posesji

Rozbudowe ulicy Inwestycyjnej na dtugosci ok. 129m

Wykonanie dodatkowego pasa do skretu w prawo w ulice Klonowg (poczatek
bypassa)

Dokumentacja projektowa obejmujgca opracowanie koncepcji przebudowy skrzyzowania drég gminnych ulic Klonowe;j i
Inwestycyjnej w Lublincu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa uktadu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - 11
etap”
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Wykonanie przejscia dla pieszych i przejazdu dla roweréw
Wykonanie drogi dla pieszych i roweréw oraz zielenca
Wykonanie zjazdéw do obstugi przylegtych posesji
Usuniecie kolizji infrastruktury technicznej
Przebudowa kabla elektroenergetycznego na dtugosci ok. 68m + 33m + 73m

Przebudowa sieci gazowej/przytacza gazowego, obiektu na sieci gazowej
wskazanego przez PSG. Dlugos¢ przebudowy sieci gazowej/przytagcza gazowego ok.
215m

Przebudowa sieci wodociggowej na dlugosci ok. 155m
Budowa kanatu technologicznego na catym zakresie
Przebudowa oswietlenia ulicznego na catym zakresie
Przebudowa odwodnienia drogi i kanalizacji deszczowej na catym zakresie

1.8 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z planowanej inwestycji majg na celu
poprawe komfortu uzytkownikéw korzystajgcych z istniejgcych drég zlokalizowanych na obszarze
przedmiotowej inwestycji jak i poprawe i zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu. Nadrzednym celem
jest poprawa ptynnosci ruchu i BRD dla pojazdéw ciezarowych witgczajgcych badz zjezdzajacych
w ulice Inwestycyjna.

W ramach inwestycji wykonany zostanie kanat technologiczny umozliwiajgcy prowadzenie
sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych wzdtuz drogi.

W ramach inwestycji zrealizowane zostanie odwodnienie drogi. Odwodnienie bedzie
realizowane gtdbwnie za pomocg kanalizacji deszczowej, a takze poprzez optymalne
wykorzystanie istniejgcych rowdéw drogowych. W miejscach, gdzie parametry rowdéw drogowych
nie spetniajg obowigzujgcych przepisdéw i norm przewidziano ich budowe badz przebudowe.

W ramach inwestycji wykona¢ nalezy prace dotyczace istniejgcej czynnej sieci gazowe;.
Sie¢ gazowg nalezy wykonac¢ poza jezdnig, poza nawierzchnig asfaltowg (przebudowa/rozbiorka i
budowa), a punkt gazowy/stacje redukcyjng/inny obiekt na sieci gazowej nalezy wykonac¢ poza
pasem drogowym w sposob bezkolizyjny z ruchem samochodowym, rowerzystéw i pieszych
(przebudowalrozbidrka i budowa). Prace wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem administratora
sieci gazowej po uzyskaniu stosownych warunkow i uzgodnieh. Stosowne warunki i uzgodnienia
nalezy uzyskac na etapie wykonywania projektu.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa ruchu, no$nosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

21 INWENTARYZACJA DROGI

Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocno-wschodniej czesci miasta Lubliniec. Otoczenie
inwestycji stanowig zabudowania przemystowe, a w szczegdlnosci zaktady KSSE (Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna). Od strony zachodniej do inwestycji przylegajg pola uprawne.
Brak zabudowy mieszkaniowe;.

W stanie istniejgcym ulica Klonowa posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej o szerokosci
ok. 7m. Od strony wschodniej ograniczona jest kraweznikiem za ktérym zlokalizowano zieleniec o
szerokosci ok. 1m, a za nim droge dla pieszych i rowerdw o szerokosci ok. 3m i nawierzchni z
kostki betonowej. Od strony zachodniej droga posiada pobocze i row.

W stanie istniejgcym ulica Inwestycyjna posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej o
szerokosci ok. 6m. Od strony pdtnocnej jest ograniczona kraweznikiem najazdowym za ktérym
znajduje sie wyspa przejezdna o szerokosci ok. 1,2m o nawierzchni z kostki betonowej. Od
strony potudniowej droga ograniczona jest kraweznikiem najazdowym umozliwiajacym przejazd
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do przylegtego terenu. Obie ulice posiadajg odwodnienie i oswietlenie.

2.2 POMIAR RUCHU

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano pomiaru ruchu. Pomiaréw dokonano w
02.12.2022r. w godzinach 7:00 — 10:00 oraz 14:00 — 17:00. Dane te postuzyty do wyznaczenia
niektérych parametréw zaproponowanego rozwigzania drogowego.

2.21 Relacje
Zatozono nastepujgce relacje:
1 — ul. Klonowa na wprost z pétnocy na potudnie
2 — ul. Klonowa w lewo w Inwestycyjng
3 — ul. Klonowa na wprost z potudnia na péinoc
4 — ul. Klonowa w prawo w Inwestycyjng
5 — ul. Inwestycyjna w lewo w Klonowa
6 — ul. Inwestycyjna w prawo w Klonowg

1

S lul. Klonowa
’ ul. Inwestycyjna ‘
2.2.2 Zestawienie pomiarow
od Do Relacia motocykle s. osobowe s.c. lekkie  s.c. bez przy. s.c. z przy. autobusy  ciag. rolnicze SUMA
1 (kat. b) (kat. c) (kat. d) (kat. €) (kat. f) (kat. g) (kat. h) (kat. b-h)
1 0 457 40 14 15 1 5 532
2 0 35 3 0 11 0 0 49
] ] 3 0 258 56 20 15 0 0 349
07:00 10:00 4 0 50 3 5 19 1 2 80
5 0 12 6 5 11 1 0 35
6 0 6 2 1 13 0 1 23
1 0 531 39 19 21 2 3 615
2 0 a7 4 2 7 0 0 60
. . 3 0 313 55 35 11 0 0 414
) 00 4 0 72 12 7 15 0 0 106
5 0 53 9 5 4 0 1 72
6 0 48 8 0 9 0 2 67
2.2.3 Sredni dobowy ruch roczny
Pomierzone . Pomierzone - Pomierzone : Pomierzone Sredni ruch Udziat Wspolqzynnlk $DR LESERIS |
o - L o . A < tygodniowego - .~ sezonowego SDRR
» . natezenie  natezenie | natezenie = nateZenie  godzinowy szczytu  godzinowy - SDR[P/d] . miesiaca .
Przekr6j : Relacje . wahania ruchu wahaniaruchu = [Pld]
ruchu [PI3h] : ruchu [PI3h]  ruchu [PI3h] - ruchu [PI3h] - dla przekroju [PIh]  szczytuw gh [gospodarczy] [Pld] [gospodarczy] Wl
7:00-10:00 - 14:00-17:00 - 7:00-10:00 - 14:00-17:00 (etf)l6 ruchu dobowym [piatek] ilj [grudzier]
a b c d e f g h i j k | m
A ! 52 o5 581 675 209 10% 2093 1,14 1836 092 199
2 49 60
3 349 414
0
B i % 106 429 520 158 10% 1582 1,14 1387 092 1508
5 35 72
0
o f 5 & 58 139 3 10% 328 1,14 288 092 33
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2.2.4 Sredni dobowy ruch godzinowy

Przekroj Relacje P/h
a b X

1 191

A 2 18

3 127

B 4 31

5 18

c 6 15

2.2.5 Udziat poszczegdblnych grup pojazdéw w ruchu

Relacja Uc Ucp Umr
(sctautobus) (sc z przyczepa) (motor+rower)
1 3,14% 3,14% 0,82%
2 1,83% 16,51% 5,20%
3 7,21% 3,41% 1,24%
4 6,99% 18,28% 3,38%
5 10,28% 14,02% 3,53%
6 1,11% 24,44% 5,59%

23 INWENTARYZACJA SIECI

2.3.1 Sie¢ gazowa

Wykonawca dokumentacji projektowej wykona projekt na podstawie aktualnych
(uzyskanych na etapie wykonywania projektu), szczegobtowych warunkow
technicznych/wywiadéw branzowych.

W terenie inwestycji zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa $redniego cisnienia DN225mm
PE, oraz przytacz gazowy DN110mm PE. w Terenie inwestycji zlokalizowany jest rowniez obiekt
na sieci gazowej. Jest to punkt gazowy/stacja redukcyjna/inny obiekt (szczegétowe informacje w
zakresie istniejgcego obiektu na sieci gazowej uzyskac nalezy u gestora sieci gazowe;j).

2.3.2 Kanalizacja deszczowa

Wykonawca dokumentacji projektowej wykona projekt na podstawie aktualnych,
szczegotowych warunkéw technicznych/wywiadéw branzowych.

W terenie inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa odwadniajgca droge.
Kanalizacje stanowig wpusty deszczowe, wraz z przykanalikami oraz kanaty o S$rednicy w
zakresie dn300-dn600mm.

2.3.3 Sie¢ wodociggowa

Wykonawca dokumentacji projektowej wykona projekt na podstawie aktualnych,
szczegotowych warunkéw technicznych/wywiadéw branzowych.

W terenie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa. Jest to wodocigg wraz z
przytaczami o Srednicy w zakresie dn40-dn160mm.

2.3.4 Kanalizacja sanitarna

Wykonawca dokumentacji projektowej wykona projekt na podstawie aktualnych,
szczegotowych warunkéw technicznych/wywiadéw branzowych.

W terenie inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna. Sg to kanaty sanitarne
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Srednicy dn200-250mm. Przykanaliki sSrednicy dn160mm.

2.3.5 Sieci energetyczne

Na analizowanym terenie wystepujg nastepujgce sieci nalezgce do Tauron: linia
napowietrzna SN, linia kablowa SN oraz podziemne urzgdzenia techniczne. Wystepujg réwniez
urzgdzenia elektroenergetyczne nie bedaca wiasnoscig Tauron {j. linie kablowe SN, linie kablowe
nN, os$wietlenie uliczne.

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 OGOLNE WARUNKI

Proponowane w projekcie koncepcyjnym rozwigzania projektowe mogg ulec modyfikacji i
zmianom w pozniejszym etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Rozwigzania projektowe
winne by¢ zgodne z wydanymi decyzjami, warunkami etc. i uzyskaé¢ pozytywne uzgodnienie
Inwestora.

Na etapie projektu wystgpi¢ nalezy do gestoréw sieci uzbrojenia terenu o wydanie
warunkow technicznych zabezpieczenia sieci/przebudowy/rozbidrki i budowy. A prace budowlane
poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi, uzyskaniem stosownych uzgodnien. Prace zawsze
wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem administratorow sieci uzbrojenia terenu. Prace
projektowe wykonywa¢ na mapie do celéw projektowych.

Stan projektowany zaktada czesciowg zmiane dotychczasowego zagospodarowania terenu
z zachowaniem jego dotychczasowego charakteru i funkgcji. Zmianie ulegng parametry
geometryczne z uwagi na koniecznos¢ dostosowania do obowigzujgcych przepiséw i norm.
Przewidziano takze budowe instalacji oswietleniowej, odwodnienia, kanatu technologicznego
oraz przebudowe infrastruktury kolidujgce;.

3.2 ZAKRES BRANZY DROGOWEJ

3.2.1 Zalozenia projektowe

Geometria ukladu drogowego musi zapewnia¢ bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom
ruchu drogowego, byc¢ funkcjonalna, przejezdna, ekonomiczna i estetyczna.

3.2.2 Parametry techniczne

ul. Klonowa

o klasa—-L

o predkos¢ projektowa — 30km/h

o szeroko$¢ pasa ruchu — 3,5m

o obcigzenie ruchem — KR5

o przekroj — uliczny i potuliczny

o pochylenie podtuzne — istniejgce

o szerokosc¢ drogi dla pieszych i roweréw — 3m
o szerokos¢ zielenca — 1m

o pobocze — gruntowe o szerokosci 1m

o o$wietlenie uliczne

o odwodnienie do kanalizacji deszczowej

ul. Inwestycyjna
o klasa—D
o predkosc¢ projektowa — 30km/h
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o szeroko$¢ pasa ruchu — 3,5m

o obcigzenie ruchem — KRS

o przekroj — uliczny

o pochylenie podtuzne — istniejgce

o szerokosc¢ drogi dla pieszych i rowerow — 3m
o szerokos¢ zielenca — 1m

o oswietlenie uliczne

o odwodnienie do kanalizacji deszczowe]

o przejscie dla pieszych —4m

o przejazd dla rowerow — 3m

Rondo jednopasowe z kolistg wyspg srodkowg

o Liczba wlotéw — 3

- Srednica zewnetrzna — 40m

> Srednica wyspy $rodkowej — 28m

o Szerokos¢ pierscienia — 2m

o Szerokosc¢ jezdni na rondzie — 6m

o Szerokosc¢ jezdni na wlocie — 4m (wyjatkowo 5m)
o Szerokos¢ przejazdu dla pojazdéw ponadnormatywnych — 4m
o Szerokos¢ czota wyspy — 4m

o Szerokosc¢ bypassa — 5m

o Promien wytukowania wlotu — 16m

o Promien wytukowania wylotu — 16m

3.2.3 Przebieg drogi w planie

Przebieg trasy drogi nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowa¢ minimalng ingerencje w
istniejgce zagospodarowanie terenu jak i okoliczng zabudowe.

Planuje sie przebudowe skrzyzowania i drog dochodzgcych tj. ulice Klonowg na odcinku
ok. 199m oraz ulice Inwestycyjna na odcinku ok. 129m. Projektuje sie skrzyzowanie typu rondo z
bypassem dla relacji skretnej w prawo z ulicy Inwestycyjnej w ulice Klonowa.

Projektowana geometria skrzyzowania uwzglednia zachowanie warunkow przejezdnosci
dla pojazdu miarodajnego — ciggnik siodtowy z naczepg oraz zapasy w dtugosci dodatkowych
pasow wynikajgce z obliczenia przepustowosci skrzyzowania.

3.2.4 Droga w przekroju poprzecznym

W przekroju ulicznym i pétulicznym jezdnie oddzielono kraweznikiem 20x30cm oraz
kraweznikiem 22x20cm. Droge dla pieszych i roweréw oddzielono od zielerca obrzezem 8x30cm.
Spadki poprzeczne na jezdni i drodze dla pieszych i rowerow wynoszg 2% w kierunku sptywu
wody. Pochylenie poprzeczne pobocza wynosi 8%. Nawierzchnie na jezdni wykona¢ z betonu
asfaltowego (AC), nawierzchnie na drodze na pieszych i rowerdow wykona¢ z kostki betonowej
(zalecana bezfazowa), nawierzchnie pierscienia ronda wykonac¢ z betonu cementowego (kolor
czerwony), nawierzchnie na wyspach i przejezdzie dla pojazdéw ponadnormatywnych wykonac z
kostki granitowe;.

3.2.5 Konstrukcje drogowe

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ opracowana dla kategorii ruchu KR5. Wykonawca
dokumentacji projektowej przy opracowywaniu projektu konstrukcji nawierzchni winien traktowaé
przedstawione zatozenia jako wstepne, minimalne, natomiast powinien uwzgledni¢ ewentualne
zapisy poszczegolnych uzgodnien oraz opinii, w tym opinii geotechnicznej / dokumentagc;ji
geologiczno — inzynierskiej czy tez decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
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realizacje przedsiewziecia.

Na podstawie wykonanych pomiaréw ruchu okreslono kategorie ruchu na podstawie
instrukcji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych stanowigcego
zatgcznik do zarzadzenia GDDKIA nr 31 z dnia 16.06.2014r. Dla ulicy Klonowej otrzymano wynik
N100=1,94 min osi 100kN na pas obliczeniowy. Dla ulicy Inwestycyjnej otrzymano wynik
N100=0,56 min osi 100kN na pas obliczeniowy. Oba przypadki wskazujg na minimalng kategorie
ruchu KR3, lecz ze wzgledu na przemystowy charakter obszaru oraz predkos¢ jego rozwoju
Zamawiajgcy ustalit kategorie ruchu jako KR5.

Na catym opracowywanym odcinku drog przyjeto typowg konstrukcje nawierzchni jak dla
jezdni drég kategorii ruchu KR5 zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych stanowigcego zatgcznik do zarzadzenia GDDKIA nr 31 z dnia
16.06.2014r. Przyjeto kategorie ruchu KRS i przyjeto grupe nosnosci podioza jako G1. W
przypadku odkrycia innych warunkéw gruntowo-wodnych nalezy wykona¢ warstwy ulepszonego
podtoza oraz doprowadzajgc podtoze do grupy nosnosci G1. Wg rozpoznania geotechnicznego,
poza jednig do gtebokosci 1,2-1,3m zidentyfikowano nasyp niekontrolowany ktéry nie moze
stanowi¢ podtoza pod obiekty budowlane, ponizej znajdujg sie gliny. Konstrukcje w obrebie juz
istniejagcej jezdni mozna projektowac¢ indywidualnie w sposéb umozliwiajgcy wykorzystanie
istniejgcej podbudowy.

Dla poszczegolnych elementéw pasa drogowego przyjeto nastepujgce konstrukcje:
Jezdnia
o warstwa sScieralna — AC11S — 4cm
o warstwa wigzgca — AC16W — 8cm
o podbudowa zasadnicza — AC22P — 12cm

o podbudowa =zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5mm niezwigzane C90/3
stabilizowane mechanicznie — 20cm

o podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana cementem C3/4 — 15cm

Pierscien ronda
o warstwa Scieralna — beton cementowy C30/37 XF4 — 20cm
o podbudowa zasadnicza — beton cementowy C8/10 — 10cm

o podbudowa =zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5mm niezwigzane C90/3
stabilizowane mechanicznie — 20cm

o podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana cementem C3/4 — 15cm

Wyspa przejezdna

o warstwa Scieralna — kostka granitowa 15/17 — 15cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1:2 — 2cm

o podbudowa zasadnicza — beton cementowy C20/25 — 15cm

o podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm niezwigzane C90/3
stabilizowane mechanicznie — 20cm

o podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana cementem C3/4 — 15cm

Wyspa nieprzejezdna, droga dla pieszych i roweréw
o warstwa Scieralna — kostka betonowa — 8cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —4cm

o podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm niezwigzane C90/3
stabilizowane mechanicznie — 20cm

o geowioknina separacyjna
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Pobocze
o kruszywo tamane 0/31,5mm niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie — 10cm

3.2.6 Warunki przejezdnosci
Dla zaproponowanej geometrii sprawdzono warunki przejezdnosci skrzyzowania dla
pojazdu miarodajnego okreslonego przez Zamawiajgcego. Pojazdem miarodajnym jest ciggnik
siodtowy z naczepg. W czesci rysunkowej przedstawiono przejezdnos$¢ dla wszystkich relacji
skretnych na skrzyzowaniu.

3.2.7 Przepustowos¢ skrzyzowania

SCHEMAT SKRZYZOWANIA
Rozmieszczenie wlotow | pasow
Relacje
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Tabelo przepustowoscih Przepustowosé - rondo
Skrzyzowanle: Rondo

Nazwa programu RIP/R2P

Tabela natezenior Natezenie - rondo

Data modyfikac i 10.02.2023 €09:36:56>

OBLICZANIE PRZEPUSTOWDSCI I OCENA WARUNK
DANE DGALNE

Skrzyzowanle

Analize wykonal

Pomiar natezenla ruchuw TAK

L] L

symbol Rl symbol RS1 lub RS2 symbol R21 lub R22 symbol RIP, R2P

trondo Jednopasowe) (rondo semi-dwupasoweXrondo dwupasowe) (skret w prawo poza Jezdnla ronda?

DANE GEOMETRYCZNE RONDA:

Liczbo poséw na Jezdnl rondai 0
Liczba wlotéw no rondo 3
Liczba paséw na wlociet A2 Bl Gl
Skret w prawo poza jezdnla ronda na wlocie: c
Srednica zewnetrzna ronda: 40

INNE DANE / INFORMACJE:

Takela przepustowoschk Przepustowosé — rondo
Skrzyzowanler Rondo

Nazwa programu RIP/R2P

Takela natezeniar Natezenle - rondo

Data modyfikac i 10.02.2023 (0936:56)

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I OCENA WARUNKAW RUCHU NA SKZYZOWANIU TYPU RONDO S
DANE RUCHOWE | FORMULARZ | 2
Dane dotyczace ruchu pojaddw | pleszych
Wlot A c B
Relac Ja AC [AB [AA [ CB [ CA [CC | BA [ BC [ BB
Natezenle Qo [P/h] 209 18 15 - 158
Natezenle Qo [P/h] 18 [191] - 18 15 - 127 |3 | -
Wskaznlk zmlennoscl ruchu k1S [-] 0.97 097 0.97
Wskoznlk zmlennoscl ruchu kIS [-] -1 =-71- - = = ~ | = -
Natezenle obliczenlowe @ [P/h] 209 18 15 = 158
Notezenle ocbliczenlowe @ [P/h] 18 [191] - 18 [ 1S | - [127 [ 31 [ -
Udziat procentowy relacjl w ruchu na wlocle Qr/Gwl 100 [%] 86 | 914 - (10001000 - [ 804 [156 -
Udzlot procentowy potokéw ruchu z wlotédw w sum. ruchu na rondzie mwl [X] 54.3 4.7 41.0
Udziat procentowy nateenia na lewym pasie witu dwupasowego w catym nat. na wlocle mt [X4] - = -
Udzlat somochodéw clezkich | autobuséw uc [=] 003 | 003|003 007 | 007 | 007 010 | 010 010
Udzlat samochodéw clezkich z przycz. | autobuséw przeg. ucp [-] 017 | 017 | 017 08 | 018 | 0.1B 0.24 | 024  0.24
Udzlat roweréw | motoroweréw umr [-] 005 | 005 | 005 | 0.03 | 0.03 | 003 006 | 006 006
Wspbtczynnik wptywu struktury rodza jowe | fc [-] 0.799 0.767 0.714
Natezenie ruchu pleszego Qwl [Ps/hl 0 0 0
Takela przepustowosch Przepustowos¢ - rondo
Skrzyzowanie: Rondo
Nazwa programut RIP/R2P
Tobela natezenla: Natezenle - rondo
Dota modyfikac i 10,02.2023 (09136:96)
DBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I DOCENA WARUNKGW RUCHU NA SKZYZOWANIU TYPU RONDOD
OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI 1 OCENA WARUNKAW RUCHU WLOTGW RONDA | FORMULARZ | 3
Obliczenle przepustowoscl mozllwych wlotéw ronda
Wiot A c B
Natezenle noadrzedne na Jezdnl ronda Gnwl [P/h] 18 127 18
Graniczny odstep czasu tg [s] 4.5 4.5 4.5
Odstep czasu miedzy pojazdaml tf [s] 2.7 27 a7
Udzlat procentowy natezenia no lewym pasle wlotu dwuposowego w catym natezenlu na wlocle ml [¥] - - -
Przepustowos¢ wy jsciowa wlotu ronda Cowl [E/h] 1195 | 1098 | 1195
Wspétczynnlk wptywu struktury rodzjowe] fc [-] 0.799 | 0.767 | 0.714
Wspbtczynnlk wptywu pleszych fp [-] 100 100 | 100
Przepustowos¢ moizliva wlotu ronda Cewl (P/pJ 955 | 842 | B53 |
Oceno warunkéw ruchu no wlotach rondoa
Natezenle obliczeniowe Gwl [F/h] 209 18 158
Przepustowos¢ mozliwa wlotu ronda Cmwl [P/h] 955 | 842 | 853
Rezerwo przepustowoscl mozliwe | wlotu delta Cmwl [P/hl 746 | B24 | 695
Stroto czasu dwl [s/P] 3.2 27 3.6
PSR 1 I I
Miaroda Jna diugose kole Jkl Kwl [F] 1 0 1
Przecletna diugos¢ stanowiska pojozdu w kolejce lp [m] 640 668 | 6.88
Dtugos¢ (zasleg) kolekl Lk [m] S 0 S
Przepustowos¢ rzeczywisto wlotéw ronda
Przepustowose rzeczywista ronda Crr [P/hl 2041
Przepustowos¢ rzecyzwista wlotu Crwl [P/h] 1067 | 92 | 806
Wskaznlk dopuszczalnego wzrostu ruchu wrr [X] 4098
Pwl [-] 0196
Rezerwa przepustowoscl rzeczywiste) wlotu delta Crwl [P/h] 858 | 135 | 648
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Tabela przepustowosci: Przepustowos¢ - rondo
Skrzyzowanier Rondo

Nozwa programut RIP/R2P

Tabelo natezenior Natezenle - rondo

Da‘ta modyFIkachl 10.02,2023 <09136156)

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I OCENA WARUNKAW RUCHU NA SKZYZOWANIU TYPU RONDO
L OBLICZENIE pnzspusmwnm RZECZYWISTEJ RONDA | FORMULARZ | 3a
| I krok iteracji
| Wlot A c B
| Relac ja AC | AB [AA| CB [ CA [CC| BA | BC | BB
| Udzlat procentowy relac]i w ruchu no wiocle Qr/Qwl 100 [%] 86 914 | - 10001000 | - [804 196 -
[ Natezenle wysclowe do Iteroc]l Qwl [P/hl 1130 98 853
| Natezenle nadrzedne na Jezdnl ronda Gnwl [P/hl 98 686 97
| Graniczny odstep czasu tg [s] 45 4.5 45
| Ddstep czasu miedzy pojazdaml tf [s] a7 27 a7
‘ Udzlot proc. nat. na lewym pasie wlotu dwupasowego w catym natezeniu nba wlocle ml [%] = = =
Wspétczynnik wptywu struktury rodzejowe] fc (-] 0.799 0.767 0.714
Wspétczynnik wptywu pleszych fp [-] 1.00 1.00 1.00
| Przepustowos¢c mozllwa wlotu ronda Cmwl [P/h] 897 539 802
| II krok iteracji
[ Natezenle wysclowe do Iterac]l Qwl [P/h] 1096 95 828
Natezenle nadrzedne na Jezdnl ronda @nwl [P/h] 95 665 94
[ Wspétczynnik wptywu pleszych fp [-] 1.00 1.00 1.00
’?r-zepustnuosc mozllwa wlotu ronda Cmwl [P/h] 900 548 804
[ III krok Iterac]l
| Natezenle wyJsclowe do iterac]l Qwl [P/hl 1081 94 816
I Nu.'te:enle nodrzedne na Jezdnl ronde Gnwl [P/hl 94 656 93
Vspdl:zynnlk wptywu pleszych fp [-] 100 1.00 1.00
| Przepustowosc mozliwa wlotu rondo Crmwl [P/h] 901 552 805
| IV krok iteraci
| Natezenle wy jsclowe do iterac]l Qwl [P/hl 1073 93 au
| Natezenle nadrzedne na Jezdnl ronda Gnwl [P/h] 93 652 92
Wspétczynnik wplywu pleszych fp [-] 1.00 1.00 1.00
[ Przepustowos¢e mozliwa wlotu ronda Cmwl [P/hl 901 554 806
| Przepustowosc rzeczywista ronda Crr [P/h] 1965

Tabela przepustowosclh Przepustowos¢ — rondo
Skrzyzowanie: Rondo

Nazwa programu RIP/R2P

Takela natezenlar Natezenie - rondo

Da‘to. modyfikac ji 10022023 (093657

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I DCENA WARUNKAW RUCHU NA SKZYZE\MN‘RJ TYPU RONDD

[ PORAWNANIE PRZEPUSTﬂﬂSCI | FORMULARZ | 4
| Typ ronda Rondo bez paséw poza Jednla ronda | Rondo z posaml pozo Jezdnla ronda
[ Crr [P/n] 2039 2041

[ Wrr [41 409.8 4098

| dA [s/P1 - PSR 32 -1 32 -1

dC [s/P1 - PSR 28 - 1 a7 -1

| dB [s/P1 - PSR 36 -1 36 -1

[ KAn TP] 1 1

| KCm _[P] 0 0

[KBn [P] 1 1

| Przepustowosc pasdw wlaczen

| Wlot C CmCP = 1018 > QCP = 1S [ Zapewniona
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Na podstawie obliczonej przepustowosci skrzyzowania, uzyskano wyniki straty czasu
przypadajgcej na pojazd wynoszacg ponizej 5s/P oraz diugosci kolejki ponizej 8m. Na tej
podstawie okreslono poziom swobody ruchu dla paséw, wlotu i skrzyzowania ktéry w kazdym
przypadku wynosi PSR I.

3.2.8 Odwodnienie

Odwodnienie drogi (jezdnia, chodnik, pobocze, zjazd) odbywaé sie bedzie dzieki
zastosowaniu odpowiednich pochylen podtuznych, poprzecznych. Woda opadowa bedzie trafiac¢
do kanalizacji deszczowej za posrednictwem wpustow deszczowych zlokalizowanych po obu
stronach jezdni.

3.2.9 Oswietlenie

Istniejgce oswietlenie drogi zostanie przebudowane w przypadku kolizji z uktadem
komunikacyjnym. Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem natezenia istniejgcego
os$wietlenia drogowego (po dokonaniu wlasciwych badan w terenie), biorgc pod uwage poziome i
pionowe natezenie oswietlenia na przejsciu dla pieszych, dodatkowo rozszerzone o strefe
oczekiwania na chodniku. Zaleca sie by uzyska¢ tzw. kontrast dodatni (lub ujemny jezeli
otoczenie nie pozwala na zastosowanie pozgdanego kontrastu dodatniego). Strefa oczekiwania o
szeroko$ci nie mniejszej niz 1 m powinna by¢ odpowiednio oswietlona.

3.210 Kanat technologiczny

Nalezy zaprojektowa¢ kanat technologiczny zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne). Przewiduje sie wykonanie kanatu o profilu
pojedynczym podstawowym kanatu przepustowego oraz o profilu pojedynczym podstawowym
kanatu ulicznego. Kanat technologiczny powinien biec wzdtuz ulicy Klonowej i Inwestycyjne;.

3.2.11 Zajetos¢ terenu niezbednego pod inwestycje

Obszar niezbedny po wykonanie inwestycji przedstawiono w czesci rysunkowej. Okreslono
tabelarycznie obszar danej dziatki na ktérym znajdowaé sie bedzie inwestycja. W zaleznosci od
ostatecznych rozwigzan projektowych obszar ten moze ulec zmianie.

3.3 BRANZA SANITARNA

3.3.1 Sie¢ gazowa

Wykonawca dokumentacji projektowej wykona projekt na podstawie aktualnych (uzyskanych na
etapie projektu), szczegdtowych warunkéw technicznych/wywiadéw branzowych, na mapie do
celow projektowych.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrebie sieci i urzadzen Polskiej Spotki
Gazownictwa, nalezy zachowaé przepisy wynikajgca w szczegolnosci z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013r poz 640), oraz
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych
gazu ziemnego.

W miejscu skrzyzowania projektowanej inwestycji z gazociggiem nalezy zachowac
odlegtos¢ pionowa od Scianki gazociggu/rury ostonowej nie mniejsza niz 0,2m (paragraf 19.1,
19.2 Dz.U. j.w).

Miejsca skrzyzowaé projektowanej inwestycji z urzgdzeniami PSG nalezy zabezpieczyé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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W przebiegu réwnolegtym projektowanej inwestycji z gazociggiem s$redniego cisnienia
nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pozioma zgodnie z przepisami w.w. Rozporzadzenia zat. nr 2 — tabela
3.

W przypadku niezachowania normatywnych odlegtosci od gazociggdéw oraz innych zmian
majgcych wptyw na eksploatacje i bezpieczenstwo sieci gazowej, nalezy wystgpi¢ o wydanie
stosownych warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowe;j.

Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ nalezy recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem przedstawiciela PSG.

Nie mozna lokalizowa¢ w pasie eksploatacyjnym gazociggu sprzetu i materiatow
budowlanych (1,0m po 0,5m w kazdg strone od osi gazociggu Sredniego ci$nienia).

Nalezy zachowa¢ dostep do kontroli i prac eksploatacyjnych dla gazociggow
zlokalizowanych w terenie inwestycji.

Posadowienie sieci gazowej okresli¢ nalezy poprzez wykonania przekopéw kontrolnych w
obecnosci przedstawiciela Polskiej Spotki Gazownictwa.

Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskac¢ opinie od przedstawiciela PSG.

W terminie 14 dni przed przystapieniem do robét w poblizu sieci gazowej/obiektéw na sieci
gazowej Inwestor winien zwrdécic sie z z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branzowego do
Gazowni w Tarnowskich Gérach.

Na etapie koncepcji okreslono, ze nalezy wykona¢ prace na sieci gazowej i zwigzane z
obiektem na sieci gazowej (punkt gazowy/stacja redukcyjnal/inny obiekt). Nalezy wystgpi¢ o
wydanie warunkéw technicznych na etapie wykonywania projektu na przedmiotowe prace do
gestora sieci gazowej, wykonac¢ i uzgodni¢ projekt. Wykonawca dokumentacji projektowej w
spos6b szczegotowy okresli zakres wymaganych prac oraz typ prac (przebudowa, rozbiorka,
budowa).

Wszelkie prace zwigzane z siecig gazowg nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod
nadzorem administratora sieci gazowe;.

Wszelkie witazy, skrzynki zlokalizowane w pasie drogowym dostosowaé nalezy do
projektowanej rzednej terenu w branzy drogowej, typ wlazu/skrzynki dostosowac¢ do rodzaju
obcigzenia ruchem.

Na etapie koncepcji wystgpiono do PSG o wydanie informaciji w zakresie sieci gazowej i
podanie warunkéw technicznych przebudowy. Warunki te mogg stuzy¢ jedynie jako poglagdowe,
wydane zostaly dla budowy skrzyzowania, a nie ronda. Stgd na etapie wykonywania prac
projektowych dla ronda nalezy ponownie wystgpi¢ do PSG o wydanie warunkéw technicznych
przebudowy sieci gazowej w zwigzku z budowg ronda. Przedstawi¢ nalezy do PSG aktualny plan
sytuacyjny projektowanego ronda. Wszelkie zmiany ktére mogg mie¢ wptyw na funkcjonowanie
sieci gazowej nalezy zgtaszac¢ i uzgadnia¢ z PSG.

3.3.2 Kanalizacja deszczowa

Wykonawca dokumentacji projektowej wykona projekt na podstawie aktualnych,
szczegotowych warunkéw technicznych/wywiadéw branzowych.

W ramach inwestycji nalezy rozebrac istniejgcg kanalizacje deszczowa, oraz wybudowaé
nowy kanat poza jezdnig. Wybudowac¢ nalezy réwniez nowe wpusty deszczowe wraz z wpieciem
do zaprojektowanego kanatu deszczowego.

Kanalizacie wybudowa¢ z rur PVC litych min SN8. Wpusty zaprojektowac¢ jako
kraweznikowe z wlotem bocznym.

Wykonawca dokumentacji projektowej w sposéb szczegodtowy okresli zakres wymaganych
prac oraz typ prac (przebudowa, rozbiérka, budowa).

Wszelkie witazy, skrzynki zlokalizowane w pasie drogowym dostosowaé nalezy do
projektowanej rzednej terenu w branzy drogowej, typ witazu/skrzynki dostosowac¢ do rodzaju
obcigzenia ruchem.
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3.3.3 Sie¢ wodociggowa

Wykonawca dokumentacji projektowej wykona projekt na podstawie aktualnych,
szczegotowych warunkéw technicznych/wywiadéw branzowych.

Na etapie koncepcji wyznaczono, ze nalezy przebudowaé sie¢ wodociggowg w obrebie
ronda. Jezeli w terenie inwestycji zlokalizowany jest hydrant, ktéry po realizacji inwestycji
zlokalizowany bedzie w jezdni nalezy go przebudowac.

Wszelkie wtazy, skrzynki zlokalizowane w pasie drogowym dostosowaé nalezy do
projektowanej rzednej terenu w branzy drogowej, typ wlazu/skrzynki dostosowac¢ do rodzaju
obcigzenia ruchem.

3.3.4 Kanalizacja sanitarna

Wykonawca dokumentacji projektowej wykona projekt na podstawie aktualnych,
szczegotowych warunkéw technicznych/wywiadéw branzowych.

Na etapie koncepcji nie przewiduje sie prac zwigzanych z siecig kanalizacji sanitarnej,
ktora zlokalizowana jest poza jezdnia.

Wszelkie witazy, skrzynki zlokalizowane w pasie drogowym dostosowaé nalezy do
projektowanej rzednej terenu w branzy drogowej, typ wiazu/skrzynki dostosowaé do rodzaju
obcigzenia ruchem.

3.4 ZAKRES BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przewiduje sie przebudowe kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym istniejgce;j
sieci elektroenergetycznej. Przebudowy nalezy dokona¢ na warunkach danego gestora sieci, a
nastepnie uzgodni¢ z nim projekt wykonawczy. Projektowane sieci beda przedmiotem narady
koordynacyjne;.

Nalezy przebudowaé istniejgce kolidujgce os$wietlenie drogowe oraz zaprojektowac
doswietlenie przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego.

4 UWAGI | ZALECENIA

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ witasciwym organom administracyjnym
zamiar rozpoczecia prac i uzyska¢ odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych robot nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé. Roboty budowlane mozna wykonywaé jedynie pod
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robaot.

Przed rozpoczeciem prac, wykonawca powinien doktadnie zapoznac¢ sie z uwagami
i zaleceniami opinii zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej (ZUDP), warunkami
przebudowy oraz projektami branzowymi. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgcymi wymogi BHP.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 oraz Dokumentacjg
badan geotechnicznych.

Budowe/przebudowe/zabezpieczenie/demontaz sieci i urzgdzen elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych, atakze sieci gazowej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej, sieci
sanitarnej, cieptowniczej obowigzkowo wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem
wilasciciela/administratora. Prace budowlano-montazowe poprzedzié przekopami
kontrolnymi/sondami celem dokfadnego okreslenia lokalizacji i rzednej posadowienia istniejgcych
sieci, ktore postuzg do ewentualnej korekty zaprojektowanych profili sieci. W przypadku nie ujecia
w przedmiotowej dokumentacji projektowej koniecznych do wykonania robét rozbiérkowych, a
uniemozliwiajacych wykonanie projektowanych elementow ulicy bgdz uzbrojenia terenu objetych
niniejszym opracowaniem nalezy je uznac za uwzglednione w niniejszym opracowaniu i nalezy je
wykonac.

Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg
by¢ Scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni, chodnikow itp.
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1. CZESC RYSUNKOWA
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Przekrd] typowy — ul. Klonowa

Przekrdj typowy — rondo

— pas ruchu rondo — pierScief rondo — wyspa $rodkowa zieleniec rondo — przejazd pojazdéw ponadnormatywnych rondo — wyspa Srodkowa zieleniec rondo — wyspa przejezdna rondo — pierScien pas ruchu zieleniec  droga dla pieszych i rowerow pas ruchu pas ruchu zieleniec  droga dla pieszych i rowerow
4o Wartua sraa - AC11S 6.00 2.00 wg planu syt 4.00 wg planu syt wg planu syt 2.00 6.00 vg planu syt 3.00 3.50 3.50 1.00 3.00

8cm  Warstwa wigzaca - AC16W

12cm  Podbudowa zasadnicza - AC22P

20cm  Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5mm
niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie

15cm  Podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana
cementem C3/4

59cm RAZEM

B Pierscien ronda
20cm  Warstwa $cieraina - beton cementowy C30/37 - XF4
10cm  Podbudowa zasadnicza - beton cementowy C8/10 .03 VI R Y v vy vy
20cm  Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5mm -0.%003 e '0-815 20% X VAR A R I A A T S A A A A

403 010 2.0%

niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0403 " y - - wlog .
15cm  Podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana 0.15 2.0% 2.0% 0.4 y 4y +0, 0.00 1#0 : 2.0%
Y * HHHH‘HA"HHH‘HH 0.07 _20%_ 20%_ 00 VA A

cmete GO e | e UTTTTT s — = 20
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c Wyspa przejezdna B O 5 O — —\ @
15cm  Warstwa $cieralna - kostka granitowa 15/17 @ @
2cm  Warstwa wyréwnawcza - PCP 1:2 @

15cm  Podbudowa zasadnicza - beton cementowy C20/25

20cm  Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5mm
niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie

15cm  Podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana

cementem C3/4
67cm RAZEM
D Wyspa nieprzejezdna, Droga dla pieszych i roweréw
8cm  Warstwa Scieralna - kostka betonowa
4em  PCP14

20cm  Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5mm
niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie
- Geowtdknina separacyjna
32cm  RAZEM

e . . . o, e . . . . . . .
Przekrd] typowy — wyspa nieprzejezdna na wlocie, przejscie dla pieszych, przejazd rowerowy Przekrdj typowy — wyspa przejezdna na wlocie Przekrdj typowy — ul. Inwestycyjna
E Pobocze
10cm  Kruszywo tamane 0/31,5mm
niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie
10cm  RAZEM rzejscie dla pieszych as ruchu wyspa nieprzejezdna as ruchu rzejazd rowerow as ruchu wyspa przejezdna as ruchu zieleniec  droga dla pieszych i rowerow droga dla pieszych i rowerdéw zieleniec as ruchu as ruchu as ruchu
przej preszy p YSpa nieprze p przej Yy p yspa przej p g preszy g pieszy p p p
4.00 4.00 przejécie/przejazd 4.00 4.00 4.00 wg planu syt. 4.00 wg planu syt 3.00 3.00 1.00 3.50 J3.50 3.50
Uwagi:
1. Zatozono grupe nodnoci podioza G1.
2. Zatozone kategorie ruchu KR5.
3. W przypadku odkrycia innych warunkéw gruntowo-wodnych JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
wykona¢ warstwy ulepszonego podioza. YOUR INVESTMENT Sp. z o.o0. GMINA LUBLINIEC
ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow ul. Paderewskiego 5
KRS: 0000677511 42-700 Lubliniec
NIP: 6793149621
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: STADIUM:
= o oo - — PROJEKT
© B2 0 == == Sy | =B Dokumentacja projektowa obejmujaca opracowanie koncepcji przebudowy KONCEPCYJNY
-0.08 e~ CF 2.0% 3 2 SEB<S % 0 =233 0 0.00 % +0,06 +0/05 % 0.01 0. 0.00 SES ] p ,J - ] ,j o - -
A L SI7 AZ'O% N E=m== S - QZ'O% 22 4—2'0% ki 0010'13 QZ'O% Ky ¥ = N‘A’ il AZ'O% 01 < - I O \\42\;0\/‘\\ N O I \%[)\/AH O S 0;9'14 4—‘2'0% oA = = LAY SerY2owanla drog gmlHHYCh ulie KlOHOW@] - Inwestycyjnej @ Lublincy RN
— = HHHHHHAHHHH\\\H\u‘ 7’ % O A = T = - Z é , . — . wramachzadaniainwestycyjnegopn."Przebudowaukladudrogowegona WIELOBRANZOWA
x*‘ SR I LR RIS PO IO LT T T \\\\\\\\\\\\U\\\“\\U\j\J\UHJHH\H\HHHH\HHH —— — AN ANRRRRNANINANNNNRRRNNNNRRNANNNANANNNANAANNA R ARARARARARARAN, . L T T T T AT T O B B R BV RN R }% \\m\\m\\m\\m\\\H\\\H\LHU\\H\‘H""”"”j,"”U,‘U‘U‘}‘."‘”‘.‘”J“,‘["“‘A”‘:‘"‘A"l”J"JW",U‘-"l‘U-”A'”U.”“‘W"A‘,‘k‘l"J‘,"j“‘{““;””‘,‘””“ ferenie Gminy Lubliniec - II etap"
[ (D) ® L © £ © © [ DROGI GMINNE, RONDO SKALA: 100
D :
Q @ @ @ @ @ NAZWA RYSUNKU: . NR RYS.:
—————— Przekroje typowe —_— PK-2
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRANNIEN PODPIS
branza specjalnos¢
.. N MAP/0075/PWBD/20
OPRACOWUJACY mgr inz. Pawel Zbik drogowa
Prawa autorskie zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego czeéci bez upowaznienia Inwestora




g

ROIS. dw'boI0

T TR
bdeszgﬁ)‘ofge]

st %S
-

1 2.50 Lock to Lock Time

143  3.80
Ciagnik siodlowy z naczepa
meters
Tractor Width
Trailer Width

Tractor Track
Trailer Track

1 2.50 Steering Angle
1 2.50 Articulating Angle
1 2.50

08 przejazdu piojazdu
zarys gabarytu

Slad kot osi pierwszej
$lad kot osi ostatnie]

1 6.0
1 20.6
1 70.0
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DZIAEKA  POW.ZAJETA [M2] POW.CAEKOWITA [M2]
199 1484,10 9836, 00
1206/123 47,67 239,99
1208/118 67,08 92,28
1209/118 8,17 11,86
1229/55 1,51 73,64
1232/55 21,44 69,65
1233/62 231,06 233,11
1234/62 260,26 1405,05
1235/64 281,83 1963,91
1236/64 232,15 232,49
1237/67 42,00 245,35
1302/117 303,40 375,63
1303/117 660,93 660,93
1861/109  1038,46 8611,37
1907/109  1485,34 18997, 36
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