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Budowa zatoki parkingowej z drogą dojazdową zakończoną placem manewrowym oraz zawierającą 
dojście i przejście do przedszkola i zjazdem z ul. Jasnej na terenie os. Niepodległości w Tarnowie - 
działki nr 84/145, 182/8 obręb 205 w Tarnowie

1 Roboty przygotowawcze na placu budowy

1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm m3 390,0

2 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, pnie średnicy 26-35˙cm - krzewy do przesadzenia szt 9,0

3 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, głębokość do 4˙m - przesadzenie wykopanych krzewów, 
zasypanie korzeni

Wyliczenie ilości robót:

9*1,2*1,2*1,5 19,440000

RAZEM: 19,440000 m3 19,4

4 Karczowanie pni koparką, pnie średnicy 26-35˙cm szt 3,0

5 Wywożenie pozostałości po karczowaniu mp 2,4

6 Zasypanie piaskiem wykopów punktowych po karczowaniu, walce, grubość w stanie luźnym 25˙cm m3 12,0

7 Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników - rozebranie i wywiezienie m 60,0

8 Oczyszczenie, malowanie i montaż starego ogrodzenia lub budowa nowego ogrodzenia (słupki stalowe w stopach betonowych, 
panele ogrodzeniowe wys. 1,5 m, podmurówka betonowa + furtka) m 47,0

9 Rozbiórki konstrukcji i elementów betonowych (podmurówka ogrodzenia i fundamenty słupków)

Wyliczenie ilości robót:

60*0,25*0,8 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,0

10 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 28,0

11 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Dojście do przedszkola 8,8*3,0 26,400000

Chodnik przy ulicy 14,8*2,1 31,080000

RAZEM: 57,480000 m2 57,5

12 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej m 18,0

13 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

18*0,06 1,080000

RAZEM: 1,080000 m3 1,08

14 Wywiezienie materiałów porozbiórkowych - gruz betonowy

Wyliczenie ilości robót:

12*2,25 27,000000

28*0,08*0,3 0,672000

57,5*0,08*2,25 10,350000

18*0,3*0,08+1,08 1,512000

RAZEM: 39,534000 t 39,53

2 Podbudowy i krawężniki

15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
powykonawczą kpl 1,0

16 Roboty ziemne wykonywane koparkami z wywozem urobku - koryto pod konstrukcje nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

52*8,0*0,65 270,400000

RAZEM: 270,400000 m3 270,4

17 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

52*8,0 416,000000

RAZEM: 416,000000 m2 416,0

18 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszyw łamanych 0/63, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm m2 416,0

19 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5˙cm m2 416,0

20 Separacja warstw podbudowy, geowłóknina układana wzdłuż osi drogi, sposobem ręcznym m2 416,0

21 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm m2 416,0

22 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - proj. grubość docelowa 14 cm
Krotność=1,4

Wyliczenie ilości robót:

Jezdnia 259+34,5 293,500000

Miejsca postojowe 93,5 93,500000

RAZEM: 387,000000 m2 387,0

23 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

135*0,06 8,100000

RAZEM: 8,100000 m3 8,1
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24 Krawężniki betonowe 15x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Wzdłuż ul. Jasnej 18,0 18,000000

Wzdłuż zjazdu i drogi dojazdowej 117,0 117,000000

RAZEM: 135,000000 m 135,0

3 Nawierzchnie drogowe

25 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, 
kostka czerwona - przejazd przez chodnik i dojście do przedszkola (Rys. nr 1 - pkt 1 i 4)

Wyliczenie ilości robót:

7,5*2,0+2,6*7,5 34,500000

RAZEM: 34,500000 m2 34,5

26 Nawierzchnia z kostki betonowej o szerokich spoinach przepuszczających wodę (np. hydrofuga), grubość 8˙cm, podsypka 
grysowa z wypełnieniem spoin grysem, kostka szara (Rys. nr 1 - pkt 2, 3 i 5)

Wyliczenie ilości robót:

Miejsca postojowe 37,4*2,5 93,500000

Droga dojazdowa 40*5,0+2 202,000000

Plac manewrowy 8,0*7,5-3 57,000000

RAZEM: 352,500000 m2 352,5

4 Roboty wykończeniowe i porządkowe

27 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10˙cm 
(dowiązanie chodnika do proj. zjazdu)

Wyliczenie ilości robót:

8*0,10 0,800000

RAZEM: 0,800000 m3 0,8

28 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka 
szara m2 8,0

29 Ławy pod obrzeżai, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

5*0,04 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,2

30 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem m 5,0

31 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca 6*0,175 1,050000

Warstwa ścieralna 6*0,125 0,750000

RAZEM: 1,800000 t 1,8

32 Przebrukowanie chodnika z kostki betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem m2 8,0

33 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 70,0

34 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm m2 70,0

5 Roboty w zakresie sieci elektroenergetycznej

35 Przestawienie słupa oświetlenia ulicznego - 1 szt. kpl 1,0

36 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

4*8,5*1,0*0,4 13,600000

RAZEM: 13,600000 m3 13,6

37 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych

Wyliczenie ilości robót:

4*8,5 34,000000

RAZEM: 34,000000 m 34,0

38 Zasypywanie wykopów piaskiem i zagęszczenie m3 10,0

6 Roboty w zakresie sieci wodociągowej

39 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

14*1,5*0,8 16,800000

RAZEM: 16,800000 m3 16,8

40 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych - rura z uszczelnieniem INTEGRA stalowa skręcana DN 250 m 14,0

41 Zasypywanie wykopów piaskiem i zagęszczenie, odtworzenie podbudowy drogi m3 13,0

7 Roboty w zakresie sieci gazowej

42 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

10*1,2*0,5 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,0

43 Ułożenie rur osłonowych DN 400 zgrzewanych - wg warunków PSG m 14,0

44 Zasypywanie wykopów piaskiem i zagęszczenie m3 5,0

8 Roboty w zakresie sieci ciepłowniczej

45 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

10*1,0*0,5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m3 5,0

46 Zasypywanie wykopów piaskiem i zagęszczenie m3 5,0
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9 Organizacja ruchu

47 Przeniesienie spłupka ze znakiem i tabliczką w inne miejsce szt 1,0

48 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 1,0

49 Pionowe znaki drogowe - znaki D-18 z montażem szt 2,0

50 Pionowe znaki drogowe - tabliczki pod znaki z montażem szt 2,0

51 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane - linie P-19

Wyliczenie ilości robót:

51*0,24/2 6,120000

RAZEM: 6,120000 m2 6,12

52 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - miejsce dla niepełnosprawnych P-20 + P-24 (białe linie i symbole na 
niebieskim tle) m2 15,0


