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Data opracowania:
2024-02-12

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: „Remont części pomieszczeń parteru budynku zlokalizowanego na działce 936/3, 
936/2, 938 w Radłowie”

Nazwy i kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8  Roboty malarskie
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Adres obiektu budowlanego: DZIAŁKA NR 936/3, 936/2 w Radłowie
obręb 0007, Radłów 
jednostka ewid. Radłów – miasto

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Radłów
UL. Kolejowa 7, 33-130 Radłów

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-02-12
Nazwa obiektu lub robót: Budynek użyteczności publicznej
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty budowlane
1.1 Remont posadzek
1.1.1 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
1.1.2 Zerwanie posadzki cementowej
1.1.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
1.1.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.1.5 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
1.1.6 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka 

korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm
1.1.7 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek PCV
1.1.8 Listwy przyścienne z PCV
1.1.9 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, 

płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm
1.1.10 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych elementów
1.2 Remont i przebudowa ścian
1.2.1 Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym, przy powierzchni ponad 5 m2, okładzina 

podwójna
1.2.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
1.2.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.2.4 Ściana szkieletowa w systemie  z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną 

mineralną, okładzina gr. 100˙mm, płyta GKB˙12,5˙mm,
1.2.5 Przegrody z tworzyw sztucznych, nieotwierane, do 10˙m2
1.3 Okładziny scienne
1.3.1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
1.3.2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki na czerepie glinianym, smarowanie podwójne, montaż płytek w 

układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm
1.4 Tynki cienkowarstwowe
1.4.1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku
1.4.2 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku
1.4.3 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
1.4.4 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
1.5 Stolarka drzwiowa
1.5.1 Ościeżnice stalowe 90 Opaskowe szer opaski 120-145 mm
1.5.2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne w okleinie CPL
1.5.3 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne w okleinie CPL z otworami nawiewnymi lub podcieciem
1.5.4 Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą i montażem
1.6 Sufit
1.6.1 Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina podwójna
1.6.2 Sufit w systemie z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z łat 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu, sufit 

1-warstwowy, na ruszcie podwójnym,
1.6.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
1.6.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.7 Wyposażenie
1.7.1 Dostawa i montaż lustaro
1.7.2 Dostawa i montaż pojemnik na mydło z stali nierdzwnej
1.7.3 Dostawa i montaż uchwyt na ręcznik papierowy z stali nierdzewnej
1.7.4 Dostawa i montaż kosz na śmieci z stali nierdzenej
1.7.5 Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej
1.7.6 Dostawa i montaż szczotka wc z stali nierdzenej
1.7.7 Dostawa i montaż gaśnica 6kg
1.8 Malarskie
1.8.1 Malowanie podłoży gipsowych farbą lateskową, trzykrotne
1.8.2 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą lateskową z gruntowaniem, trzykrotne
1.8.3 Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych
1.8.4 Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów
1.8.5 Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek
2 Instalacje elektryczne
2.1 Kody CPV: 45317300-5  Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Nawiązanie do ist. obwodu
2.1.1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
2.1.2 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem,
2.2 Kody CPV: 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
Przewody

2.2.1 Układanie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w rurach instalacyjnych
2.2.2 Układanie przewodów YDY 3x2,5 mm2 w rurach instalacyjnych
2.3 Kody CPV: 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Montaż sprzętu

2.3.1 Wypusty wykonywane przewodami YDY 4x1,5 mm2 na przełącznik świecznikowy
2.3.2 Wypusty wykonywane przewodami YDY 5x1,5 mm2 na przełącznik schodowy
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Nr Nazwa działu robót
2.3.3 Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm2 na gniazda wtyczkowe
2.3.4 Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm2 na gniazda wtyczkowe, hermetyczne
2.4 Kody CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Montaż opraw
2.4.1 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych A1
2.4.2 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych B1
2.4.3 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych C1
2.4.4 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych D1
2.4.5 Montaż czujka ruchu i obecności
2.4.6 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz
2.5 Kody CPV: 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Podłącznie i sprawdzenie

2.5.1 Podłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2 pod zaciski
2.5.2 Montaż wentylatora
2.5.3 Podłączenie urządzeń (wentylatorów), przewód 3-żyłowy
2.5.4 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego nN 1-fazowego
2.5.5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
2.5.6 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
2.5.7 Pomiary skuteczności zerowania
2.6 Kody CPV: 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Teleinformatyczna
2.6.1 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w betonie - do 4 otworów
2.6.2 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6˙mm2
2.6.3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w betonie
2.6.4 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej
2.6.5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm
2.6.6 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 15˙cm, Fi˙40˙mm
2.6.7 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 36˙mm
2.6.8 Układanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki poziome, 1 kabel. Kabel U/UTP kat 6, 4x2x0,5 LSOH
2.6.9 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45, cat 6 UTP 2 mod
2.6.10 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru
2.6.11 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego
3 Instalacja CO
3.1 Grzejniki i podłącznie
3.1.1 Rura spalinowa do pieca gazowego, sztywna
3.1.2 Analogia Płukanie instalacji c.o. wraz z grzejnikami
3.1.3 Analogia Demontaż i ponowny montaż grzejnika
3.1.4 Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco, z dokonaniem regulacji
4 Instalacja wody
4.1 Armatura i podejścia
4.1.1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej
4.1.2 Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi˙20˙mm
4.1.3 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o 

połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm
4.1.4 Bateria umywalkowa
5 Instalacja kanalizacji
5.1 Armatura i podejścia
5.1.1 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, wpust podłogowy
5.1.2 Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙50˙mm
5.1.3 Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙110˙mm
5.1.4 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, do Fi˙50˙mm
5.1.5 Zaślepenie wpustów podłogowych
5.1.6 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka
5.1.7 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową
5.1.8 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
5.1.9 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
5.1.10 Analogia zawór napowietrzający
5.1.11 Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
5.1.12 Umywalka pojedyncza
5.1.13 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym miska ustępowa
6 Instalacja wentylacji
6.1 Grawitacyja
6.1.1 Demontaż wentylatorów
6.1.2 Demontaż kratek wentylacyjnych
6.1.3 Wstawienie stabilizatora wentylacji
6.1.4 Kratki wentylacyjne
6.1.5 Likwidacja kratek wentylacyjnych
6.1.6 Analogia dostawa i montaż Nawietrzaki
6.1.7 Podstawy dachowe
6.1.8 Wywietrzaki dachowe
6.2 Wymuszona
6.2.1 Wentylatory
6.2.2 Przewody elastyczne, fi 100 mm z izolacją
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys „Remont części pomieszczeń parteru budynku zlokalizowanego na 
działce 936/3, 936/2, 938 w Radłowie”

1 Rozdział Roboty budowlane
1.1 Element Remont posadzek

1.1.1 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

inw 01 42,5 42,500000

inw 02 27,68 27,680000

inw 03 1,99 1,990000

inw 04 1,45 1,450000

inw 05 1,74 1,740000

inw 06

inw 07 4,27 4,270000

inw 08 2,58 2,580000

inw 09 2,13 2,130000

RAZEM: 84,340000 m2 84,34

1.1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

inw 01 42,5 42,500000

inw 02 27,68 27,680000

inw 03 1,99 1,990000

inw 04 1,45 1,450000

inw 05 1,74 1,740000

inw 06

inw 07 4,27 4,270000

inw 08 2,58 2,580000

inw 09 2,13 2,130000

RAZEM: 84,340000 m2 84,34

1.1.3 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

84,34*0,015 1,265100

RAZEM: 1,265100 m3 1,27

1.1.4 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 1,27 9

1.1.5 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1 m2 84,34 2

1.1.6 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm m2 84,34

1.1.7 KNNR 2/1206/3 
(1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek PCV

Wyliczenie ilości robót:

010 9,38 9,380000

011 7,28 7,280000

012 5,81 5,810000

013 24,45 24,450000

RAZEM: 46,920000 m2 46,92

1.1.8 KNNR 2/1206/4 Listwy przyścienne z PCV

Wyliczenie ilości robót:

010 12,5 12,500000

011 11,5 11,500000

012 10,0 10,000000

013 20,00 20,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,00
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1.1.9 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie 
pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

01 11,63 11,630000

02 11,30 11,300000

03 1,27 1,270000

04 1,65 1,650000

05 1,74 1,740000

07 4,27 4,270000

08 2,57 2,570000

09 2,15 2,150000

RAZEM: 36,580000 m2 36,58

1.1.10 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  
o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

01 15 15,000000

02 14 14,000000

03 2 2,000000

04

05

07 6 6,000000

08 5 5,000000

09 2,5 2,500000

RAZEM: 44,500000 m 44,50

1.2 Element Remont i przebudowa ścian

1.2.1 KNR 929/104/5 Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym, 
przy powierzchni ponad 5 m2, okładzina podwójna

Wyliczenie ilości robót:

10,0*3,0 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

1.2.2 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

30,00*0,12 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,60

1.2.3 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 3,60 9

1.2.4 KNR 909/402/2 
(1)

Ściana szkieletowa w systemie  z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie 
metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 100˙mm, 
płyta GKB˙12,5˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

(1,2+3,7+3,0+5,3+0,8+2,9)*3,0 50,700000

RAZEM: 50,700000 m2 50,70

1.2.5 KNNR 7/703/4 Przegrody z tworzyw sztucznych, nieotwierane, do 10˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,0*3,0 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00

1.3 Element Okładziny scienne

1.3.1 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

04 5,20*3,0 15,600000

05 5,0*3,0 15,000000

RAZEM: 30,600000 m2 30,60

1.3.2 DC 20/303/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki na czerepie 
glinianym, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 
30x30 cm, 40x40 cm m2 30,600
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1.4 Element Tynki cienkowarstwowe

1.4.1 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 
ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

01 15,0*3 45,000000

02 14,0*3 42,000000

03 3,5*3,0 10,500000

04

05

06

07 6,5*3,0 19,500000

08 6,5*3,0 19,500000

09 6,5*3,0 19,500000

10 12,*3,0 36,000000

11 11,0*3,0 33,000000

12 9,9*3,0 29,700000

13 22,0*3,0 66,000000

RAZEM: 320,700000 m2 320,70 2

1.4.2 NNRNKB 
202/2015/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm)
na tynku m2 89,00 2

1.4.3 ZKNR C 2/118/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(10,0+10,5)*1,5 30,750000

RAZEM: 30,750000 m2 30,75

1.4.4 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego m2 30,75

1.5 Element Stolarka drzwiowa

1.5.1 KNNRS 
2/1003/3

Ościeżnice stalowe 90 Opaskowe szer opaski 120-145 mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

1.5.2 KNNRS 
2/1002/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne w okleinie CPL

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*4 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20

1.5.3 KNNRS 
2/1002/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne w okleinie CPL z 
otworami nawiewnymi lub podcieciem

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

1.5.4 ZNPP 
12/2302/21

Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z 
dostawą i montażem

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

1.6 Element Sufit

1.6.1 KNR 929/107/2 Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki 
do 5 m2, okładzina podwójna m2 88,76

1.6.2 KNR 909/301/2 
(1)

Sufit w systemie z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z łat 50/30, 
mocowanej bezpośrednio do stropu, sufit 1-warstwowy, na ruszcie podwójnym, m2 88,76

1.6.3 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

88,75*0,07 6,212500

RAZEM: 6,212500 m3 6,21

1.6.4 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 6,21 9

1.7 Element Wyposażenie

1.7.1 DC 20/323/5 Dostawa i montaż lustaro szt 1

1.7.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pojemnik na mydło z stali nierdzwnej
kpl 1

1.7.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na ręcznik papierowy z stali nierdzewnej
kpl 1

1.7.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kosz na śmieci z stali nierdzenej
kpl 2

1.7.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej
kpl 1

1.7.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż szczotka wc z stali nierdzenej
kpl 1
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1.7.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż gaśnica 6kg
kpl 2

1.8 Element Malarskie

1.8.1 KNNRS 
2/1302/4 (2)

Malowanie podłoży gipsowych farbą lateskową, trzykrotne

Wyliczenie ilości robót:

320,70+89,0 409,700000

-30,75 -30,750000

RAZEM: 378,950000 m2 378,95

1.8.2 KNNRS 
2/1302/6 (2)

Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą lateskową z 
gruntowaniem, trzykrotne m2 378,95

1.8.3 KNNRW 
3/1014/4

Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,0*6 13,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,20

1.8.4 KNRW 
401/1215/2

Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów

Wyliczenie ilości robót:

6*2*2 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,00

1.8.5 KNNRW 
3/1014/7

Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, 
wykładzin i płytek m2 89,00
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2 Rozdział Instalacje elektryczne
2.1 Element Nawiązanie do ist. obwodu

2.1.1 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny szt 2

2.1.2 KNR 508/303/2 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z 
podłączeniem, szt 2

2.2 Element Przewody

2.2.1 KSNR 5/303/5 
(1)

Układanie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w rurach instalacyjnych
m 68,00

2.2.2 KSNR 5/303/5 
(2)

Układanie przewodów YDY 3x2,5 mm2 w rurach instalacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

26,0+6,0+9,5 41,500000

RAZEM: 41,500000 m 41,50

2.3 Element Montaż sprzętu

2.3.1 KSNR 5/405/1 
(1)

Wypusty wykonywane przewodami YDY 4x1,5 mm2 na przełącznik świecznikowy

Wyliczenie ilości robót:

0,1 1 1,000000

0,11 1 1,000000

0,10 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

2.3.2 KSNR 5/405/2 Wypusty wykonywane przewodami YDY 5x1,5 mm2 na przełącznik schodowy

Wyliczenie ilości robót:

0,2 1 1,000000

0,3 1+1 2,000000

0,9 1 1,000000

0,12 1 1,000000

0,11

RAZEM: 5,000000 szt 5

2.3.3 KSNR 5/405/3 
(1)

Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm2 na gniazda wtyczkowe

Wyliczenie ilości robót:

0,1 1 1,000000

0,2 2+2 4,000000

0,7 1 1,000000

0,8 3 3,000000

0,10 3+3+1 7,000000

0,11 3+1+1 5,000000

0,12 1 1,000000

0,13 3+1 4,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26

2.3.4 KSNR 5/405/3 
(1)

Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm2 na gniazda wtyczkowe, 
hermetyczne

Wyliczenie ilości robót:

0,4 1 1,000000

0,8 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.4 Element Montaż opraw

2.4.1 KSNR 5/502/4 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych A1

Wyliczenie ilości robót:

0,10 1+1 2,000000

0,11 1 1,000000

0,13 1+1+1 3,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6

2.4.2 KSNR 5/502/4 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych B1

Wyliczenie ilości robót:

0,1 1+1 2,000000

0,10 1 1,000000

0,11 1 1,000000

0,13 1+1+1 3,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7

2.4.3 KSNR 5/502/4 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych C1

Wyliczenie ilości robót:

0,2 1 1,000000

0,12 1+1+1 3,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4
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2.4.4 KSNR 5/502/4 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych D1

Wyliczenie ilości robót:

0,3 1 1,000000

0,4 1 1,000000

0,5 1 1,000000

0,7 1 1,000000

0,8 1 1,000000

0,9 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6

2.4.5 KSNR 5/502/4 Montaż czujka ruchu i obecności

Wyliczenie ilości robót:

0,4 1 1,000000

0,5 1 1,000000

0,8 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3

2.4.6 KNNR-W 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz
punkt 13

2.5 Element Podłącznie i sprawdzenie

2.5.1 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2 pod zaciski szt 6

2.5.2 KSNR 5/203/1 Montaż wentylatora szt 3

2.5.3 KNNR 5/1205/1 Podłączenie urządzeń (wentylatorów), przewód 3-żyłowy szt 7

2.5.4 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego nN 1-fazowego pomiar 15

2.5.5 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania 
wyłącznika różnicowo-prądowego próbę 1

2.5.6 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania 
wyłącznika różnicowo-prądowego próbę 3

2.5.7 KNNR 5/1304/5 Pomiary skuteczności zerowania

Wyliczenie ilości robót:

26+2 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28

2.6 Element Teleinformatyczna

2.6.1 KNR 508/401/14 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki 
kotwiące M10 w betonie - do 4 otworów szt 4

2.6.2 KNNR 5/1203/3 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6˙mm2 szt 8

2.6.3 KNNR 
5/1207/10

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur 
RKLG21, RS28, w betonie m 60,00

2.6.4 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:

60,0*0,02*0,02 0,024000

RAZEM: 0,024000 m3 0,02

2.6.5 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm m 60,00

2.6.6 KNNR 5/1209/1 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 
15˙cm, Fi˙40˙mm otwór 6

2.6.7 KNNR 5/102/4 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże 
betonowe, do Fi 36˙mm m 60,00

2.6.8 AT 14/101/1 Układanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki poziome, 1 kabel. Kabel 
U/UTP kat 6, 4x2x0,5 LSOH m 60,00

2.6.9 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45, cat 6 UTP 2 
mod szt 4,0

2.6.10 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 
pomiaru pomiar 1

2.6.11 AT 14/111/2 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek za 
udostępnienie punktu pomiarowego pomiar 3
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3 Rozdział Instalacja CO
3.1 Element Grzejniki i podłącznie

3.1.1 KNRW 
402/316/4 (1)

Rura spalinowa do pieca gazowego, sztywna
szt 1

3.1.2 KNR INSTAL 
215/307/1

Analogia Płukanie instalacji c.o. wraz z grzejnikami
m 50,000

3.1.3 KNR 402/516/4 Analogia Demontaż i ponowny montaż grzejnika

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7

3.1.4 KNR INSTAL 
215/307/4

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco, z dokonaniem regulacji
szt 7,000
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4 Rozdział Instalacja wody
4.1 Element Armatura i podejścia

4.1.1 KNRW 
402/141/1

Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej
szt 2

4.1.2 KNRW 
402/140/1 (2)

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi˙20˙mm
szt 1

4.1.3 KNNR 4/116/1 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 3

4.1.4 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa szt 1
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5 Rozdział Instalacja kanalizacji
5.1 Element Armatura i podejścia

5.1.1 KNRW 
402/233/2

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, wpust podłogowy
szt 1

5.1.2 KNRW 
402/232/6

Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalka 1 1,000000

wpust 1+1 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

5.1.3 KNRW 
402/232/8

Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙110˙mm
szt 1

5.1.4 KNRW 
402/229/7

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, do Fi˙50˙mm
m 3,00

5.1.5 KNRW 
402/234/6 (1)

Zaślepenie wpustów podłogowych
kpl 2

5.1.6 KNRW 
402/235/6

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, 
umywalka kpl 1

5.1.7 KNRW 
402/235/8

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, 
ustęp z miską porcelanową kpl 1

5.1.8 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywlka 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.1.9 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zawór napowietrzający 1 1,000000

wc 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.1.10 KNNR 4/223/4 Analogia zawór napowietrzający szt 1

5.1.11 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
kpl. 1

5.1.12 KNNR 4/230/1 Umywalka pojedyncza kpl. 1

5.1.13 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym miska ustępowa
kpl. 1
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6 Rozdział Instalacja wentylacji
6.1 Element Grawitacyja

6.1.1 KNR 402/9910/1 Demontaż wentylatorów

Wyliczenie ilości robót:

6 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

6.1.2 KNRW 
401/353/13

Demontaż kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1 1,000000

2 1 1,000000

3 1 1,000000

4 i 5 1+1 2,000000

8 i 9 1+1 2,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

6.1.3 KNRW 
401/324/2

Wstawienie stabilizatora wentylacji

Wyliczenie ilości robót:

3 1 1,000000

6 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

6.1.4 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

6.1.5 KNR 202/2004/1 Likwidacja kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,25*2 0,100000

RAZEM: 0,100000 m2 0,10

6.1.6 KNR 217/156/1 
(1)

Analogia dostawa i montaż Nawietrzaki
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7

6.1.7 KNR 217/148/1 Podstawy dachowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

6.1.8 KNR 217/152/1 
(1)

Wywietrzaki dachowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

6.2 Element Wymuszona

6.2.1 KNRW 
217/204/1

Wentylatory
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5

6.2.2 DC 15/107/2 Przewody elastyczne, fi 100 mm z izolacją

Wyliczenie ilości robót:

12,5 12,500000

6,3 6,300000

RAZEM: 18,800000 m 18,80


