1. Cze$¢ ogodlna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

1.1.1. Nazwa i adres inwestycji:

Remont instalacji gazowej wraz z remontem pomieszczenia kotlowni instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych im. Jarostawa Iwaszkiewicza

1.1.2. Nazwa i adres zamawiajacego:
Zespot Szkot Ponadpodstawowych
1m. Jarostawa Iwaszkiewicza

ul. Staszica 3

56-416 Twardogoéra

1.2. Zakres stosowania:

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot zgodnie z p. 1.1. Niniejsza specyfikacja stanowi nieroztagczng cze$é
dokumentacji projektowej i moze by¢ rozpatrywana tylko tacznie z catos$cig dokumentacji. W
niniejszej specyfikacji okreslono warunki realizacji zadania z uwzglednieniem wymagan
Zamawiajgcego, specyfiki obiektu i robot oraz konkretnych warunkow realizacji zadania, ktore
sg niezbedne dla uzyskania wilasciwej jakosci wykonanych robot. Odstepstwo od niniejszej
specyfikacji moze dotyczy¢ jedynie prostych robot i konstrukcji drugorzednych przy zatozeniu
spelnienia wszystkich wymagan w zakresie metod wykonania i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania
remontu instalacji gazowej wraz z remontem pomieszczenia kotlowni, instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Zespotu Szkoét Ponadpodstawowych im. Jarostawa Iwaszkiewicza
polegajacym na wymianie wigkszosci kluczowych urzadzen wraz z czeScia rurociagow
wewnatrz kotlowni, wymianie wkladu kominowego oraz robotami towarzyszacymi,
polegajacymi na naprawie posadzek, tynkow, wymianie okna, a takze usprawnieniami w
zakresie odpowietrzenia instalacji c.o.

1.4. OKkreslenia podstawowe:

Ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o:

e Budynku ZSP w Twardogorze - nalezy przez to rozumie¢ budynek Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych w Twardogoérze przy ul. Staszica 3 w ktorym zlokalizowano
kottowni¢ objeta zadaniem,

e Pomieszczeniu istniejgcej kotlowni - nalezy przez to rozumieé pomieszczenia, W
ktorych zlokalizowano istniejacg kottowni¢ gazows, poddawang remontowi,

e Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ prace budowlane polegajace na remoncie,
zgodnie z definicja w Ustawie Prawo Budowlane, bedace tematem niniejszego
opracowania,

o Dokumentacji Wykonawczej — nalezy przez to rozumieé projekt techniczny zawierajacy
opis i czg$¢ graficzng, bedacy czescig sktadowa dokumentacji technicznej,

o Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robot, a takze uzupelniong o
konkretne urzadzenia, zastosowane przez Wykonawce,



e dokumentacji UDT - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢, wymagang Ustawg o
Dozorze Technicznym, zawierajaca wszystkie elementy konieczne do wydania
pozytywnej decyzji eksploatacyjnej na kottowni¢ objeta opracowaniem,

e wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng czes¢ uzytkowa,

e materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zamawiajacego,

e odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robot,

e projektancie - nalezy przez to rozumie¢ prawng lub fizyczng begdaca autorem
dokumentacji projektowej,

e inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ przedstawiciela Zamawiajgcego,
posiadajacego niezbedng wiedzg do nadzorowania robot,

e ST, STO lub STWIOR — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg specyfikacje

e SSTWIOR, SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegdtowa specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru roboét, uszczegdtowiajaca niniejsza specyfikacje

Pozostate okreslenia uzyte w specyfikacji zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich
usytuowanie oraz obowigzujacymi przepisami i normami zwigzanymi a takze Prawem
zamowien publicznych oraz Wspdlnym Stownikiem zamowien.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

W przypadku odstepstw od projektu Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacje
powykonawcza.

Po wykonaniu robot Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacje powykonawcza
oraz dokumentacje UDT, a takze przygotowaé materialy i uczestniczy¢, jako przedstawiciel
Zamawiajacego, w czynnosciach UDT majacych na celu wydanie decyzji eksploatacyjne;.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisows, graficzng i obliczeniowsa, niniejsza
specyfikacj¢ oraz inne niezbedne dokumenty. Dokumentacja projektowa przekazana
Wykonawcy stanowi zalacznik do umowy, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednej
z _tych czesSci sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bvly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczeh w
dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomié
Zamawiajacego w celu podjecia dzialan majacych na celu dokonanie niezbednych zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacja.
W przypadku dostarczenia i wbudowania materiatdw lub wykonania robot niezgodnych ze
specyfikacja 1 dokumentacjg projektowa, w wyniku czego nastgpi obnizenie jakosci
wykonanych elementow lub obnizenie waloréw uzytkowych wykonanych robét i instalacji,
takie materialy zostang zastgpione wlasciwymi, a elementy be¢dg rozebrane i ponownie
wykonane lub wbudowane na koszt Wykonawcy.

1.7. Informacje o terenie budowy




Roboty budowlane prowadzone beda wewnatrz budynku ZSP w Twardogorzew
pomieszczeniu kottowni z wylaczeniem montazu wkladu kominowego 1 naprawy
odpowietrzenia instalacji w auli na ostatniej kondygnacji. Przy prowadzeniu robot, Wykonawca,
W porozumieniu z upowaznionym pracownikiem technicznym szkoty ma obowiazek w sposob
nalezyty zabezpieczy¢ posadzki, okna i S$ciany, oraz mienie w pomieszczeniach, przed
zniszczeniem mogacym powsta¢ w skutek prowadzonych prac budowlanych. Wykonawca robot
powinien zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa pracy dla pracownikéw, a takze
odpowiedni sprzgt i wyposazenie. Charakter 1 zakres prowadzonych robo6t nie powoduje
koniecznosci sporzadzania planu BIOZ. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
ochrony przeciwpozarowej oraz dostarczy i bedzie utrzymywac niezbedny, wymagany
przepisami, sprzet przeciwpozarowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
wynikte z pozaru wywotanego na skutek realizacji lub przez personel wykonawcy. Wykonawca
otrzyma dostep do wezta sanitarnego z biezaca woda a takze, w miar¢ mozliwo$ci pomieszczen
magazynowych na terenie prowadzonych robdt budowlanych, ktére po zakonczeniu robot
zostang przekazane komisyjnie w stanie nie pogorszonym. Teren obiektu jest ogrodzony. Do
budynku mozliwy jest dojazd samochodéw cigzarowych, dostawczych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od dnia
ich rozpoczecia do ostatecznego terminu odbioru. Prowadzone prace nie naruszajg interesow
0s0b trzecich.

1.8. Zakres robot objetych specvfikacja, zgodnie z CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

45331110-0 Instalowanie kotlow

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynierskie

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Nalezy stosowaé materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie w
rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. O wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami. Nalezy stosowa¢ zatem wyroby:
-oznakowane CE, co 0znacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng, badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE Iub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
-umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
-oznakowane, z zastrzezeniem art.5, ust.4 Ustawy o wyrobach budowlanych, znakiem
budowlanym B.

W przypadku urzadzen i armatury majacej kontakt z wodg pitng powinny one posiadaé atest
PZH. W przypadku rozwigzan w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy stosowac
wyroby 1 systemy posiadajgce atesty w zakresie spelnienia wymagan ochrony
przeciwpozarowej.

Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane klasy I. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci stosowania
wyrobow pochodzacych z demontazu, z wyjatkiem urzadzen wezta przygotowania cwu wraz z
osprzgtem i zabezpieczeniami (nalezy uzy¢ kompletu urzadzen wezla zamontowanego w
ubieglym roku). Nalezy stosowac urzadzenia i materialy wyspecyfikowane w dokumentacji. W
przypadku materialow i urzadzen majacych niewielkie znaczenie dla prawidtowosci dziatania



zaprojektowanych instalacji dopuszcza si¢ zmiany, za zgoda projektanta, na inne, o nie
gorszych wlasciwosciach uzytkowych i technicznych. Kazda tego typu zmiana musi by¢
odpowiednio umotywowana i zaakceptowana przez projektanta.

Szczegodtowe wymagania dotyczace materiatow budowlanych zawarto w SSTWiOR.

2.1. Transport materialow i skladowanie

Przewidziano transport materiatdow 1 urzadzen przez dostawcow posiadajacych
odpowiednie §rodki transportu oraz urzadzenia wytadowcze. Wszystkie urzadzenia i materiaty
powinny by¢ transportowane w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie lub zmniejszenie
walorow funkcjonalnych materiatéw i urzadzen. Wytadunek i zatadunek powinien odbywac sie¢
z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci oraz z uwzglednieniem wiasciwych warunkow
bezpieczenstwa pracy.

Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu zawarto w SSTWiOR.

2.2. Odbior materialow na budowie i ich magazynowanie

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone na budowe powinny posiada¢ wilasciwe
dokumenty i dopuszczenia. Przy odbiorze nalezy zwroci¢ uwage na sprawdzenie zgodnos$ci ze
specyfikacja techniczng, sprawdzenie jakosci dostawy w oparciu o ogledziny zewnetrzne (brak
widocznych uszkodzen, wgniecen), ilosci zgodnie ze specyfikacjg dostawy oraz kompletno$ci
dostaw (w tym instrukcji montazowych i dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w
budownictwie).

Elementy dostarczone na budowe¢ nalezy magazynowa¢ w opakowaniach fabrycznych w
suchych pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostgpem o0sob niepowotanych.

Szczegotowe wymagania dotyczace odbioru zawarto w SSTWiOR.

3.0. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

W celu zapewnienia wykonania rob6t budowlanych, zgodnie z zalozona jakoscia, nalezy
stosowa¢ sprzet i maszyny odpowiadajace technologii, zawartej w instrukcjach i DTR
producentdw zastosowanych urzadzen, maszyn i materiatlow. Zastosowany sprzet winien
zapewni¢ wlasciwg jako$¢ robdt oraz brak mozliwosci spowodowania niekorzystnego wplywu
na jako$¢ robot, zgodne z zatozonymi technologiami wykonania robot.

Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SSTWiOR

4.0. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Zgodnie z punktem 2.1. niniejszej specyfikacji.

5.0. Szczegolowe warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegotowe warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t zawarto w szczegbtowych
specyfikacjach technicznych oraz Dokumentacji Wykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$é¢
stosowanych materialébw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa i specyfikacja techniczna.

6. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng, w jednostkach i cenach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie 1 terminie wykonywanych obmiardéw, z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosci robdt podanym w kosztorysie
ofertowym lub innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Obmiar robét bedzie prowadzony przed ich zakryciem.




7. Odbior robot

7.1. Odbiory czesSciowe

Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda sukcesywnie, w miare postgpu prac
przed ich zakryciem. Przewiduje si¢ odbiory czgsciowe dla wykonanych robdt zanikajacych. Na
etapie montazu rurociaggdw nalezy przeprowadzaé kontrole wykonania spawow i potaczen dla
przewodow stalowych za pomocg ogledzin zewnetrznych. Nalezy réwniez sprawdzaé wykonane
polaczenia gwintowane armatury oraz prawidlowo$¢ zamocowania przewodoéw do przegrod
budowlanych.

Zasady przeprowadzania odbiorow czgsciowych zawarto w SST.

Wyniki przeprowadzonych prob, wykonanych przez uprawnionego wykonawce, w
obecnos$ci Zamawiajacego, nalezy zawrze¢ w odpowiednich protokétach sprawdzen. Wszystkie
roboty podlegajace zakryciu nalezy zglosi¢ do odbioru przed ich zakryciem.

7.2. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na faktycznej ocenie rzeczywistego wykonania catosci robot w
odniesieniu dokumentacji i jakosci wykonanych robot. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zglasza Zamawiajacemu z wyprzedzeniem
ustalonym w dokumentach budowy lub umowie. Odbioru ostatecznego dokonuje Komisja
Odbiorowa, powolana przez Zamawiajacego, w obecnosci Wykonawcy. Komisja dokonuje
oceny jakosciowej wykonanych robot w oparciu o przedlozone protokoly odbioréw
czgsciowych, wynikdéw badan, prob szczelnosci, prob instalacji, pomiaréw oraz oceng wizualng
a takze zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Komisja zapoznaje si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub
czgsciowych w zakresie wykonania ustalen oraz robot poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robot odbiega nieznacznie od wymaganych projektem, a
nie ma to wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, lub miesci si¢ w ogolnie przyjetych
granicach tolerancji, komisja odbiorowa moze oceni¢ pomniejszong warto§¢ robot w stosunku
do wymagan dokumentéw budowy. W przypadku stwierdzenia powaznych odstepstw od
dokumentacji lub nie wykonania ustalen i poprawek przyjetych w odbiorach czgsciowych lub
rob6t zanikowych komisja przerwie prace i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego zamawiajacy dostarczy nastepujace dokumenty:

Dokumentacje¢ powykonawcza,

Dokumentacje¢ UDT,

Decyzje¢ UDT dopuszczajaca kottowni¢ do ruchu,

Specyfikacje techniczne (zamienne),

Protokoty odbioru robdt zanikajacych, tj. odbioru wykonanych rurociagéw, izolacji

termicznych, rob6t budowlanych,

e Protokoty z prob szczelnosci instalacji, rozruchu instalacji, regulacji instalacji, odbioru
instalacji kominowej,

o Operat kolaudacyjny =zawierajacy deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnoSci
wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa z oswiadczeniem, ze te
wlasnie materialy zostaly wbudowane na terenie inwestycji,

e Instrukcj¢ obstugi kottowni i schemat kotlowni z zestawieniem urzadzen (jeden komplet
oprawiony, do powieszenia na $cianie)

Po przeprowadzonym odbiorze Komisja Odbiorowa sporzadzi Protokét Odbioru

Ostatecznego (koncowego) zgodnie z wzorem ustalonym przez Zamawiajacego. W

przypadku, gdy Komisja stwierdzi, ze roboty wykonane sg niezgodnie z dokumentacja lub

narzuci wykonanie robot poprawkowych, a takze w przypadku stwierdzenia brakow w

dokumentacji Komisja w porozumieniu z Wykonawcg ustali nowy termin odbioru

koncowego. W takim przypadku Komisja zestawi na pismie wszystkie roboty poprawkowe

1 uzupetiajace, oraz braki w dokumentacji, ustalajgc termin ich wykonania.

Wykonanie nakazanych robdt poprawkowych, uzupehlniajgcych oraz uzupehienia
brakoéw w dokumentacji Komisja Odbiorowa stwierdza w wyznaczonym terminie.




Pozytywny protokot odbioru koncowego, sporzadzony po wykonaniu nakazach robdt,
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej za wykonane
roboty.

7.3. Odbiér pogwarancyjny i po uplywie okresu rekojmi
Odbior po uptywie okresu gwarancji i rekojmi polega na ocenie trwatosci wykonanych
robot po okresie gwarancji oraz zwigzanych z usuwaniem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie
gwarancji i rekojmi. W trakcie odbioru nalezy dokona¢ oceny wizualnej i przeanalizowaé
dokumenty zwigzane z usuwaniem zgtaszanych w tym okresie wad i uszkodzen.

8. Platnosci

Podstawg ptlatnosci jest kwota ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce, przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Szczegdty dotyczace platnosci precyzuje
SIWZ oraz Projekt umowy. Nie przewiduje si¢ robot dodatkowych.

9. Podstawowe dokumenty odniesienia
Zgodnie z SST.




