
 

 
 
 

 
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: 

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z jednokondygnacyjnym 
obiektem przeznaczonym na zaplecze socjalne i niezbędnym 
zagospodarowaniem terenu realizowane w ramach zadania pod 
nazwą: 

 

 

 
 

Zamawiający: Miasto Suwałki  
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 

tel. 87 562 80 00, email:org@um.suwalki.pl 
 
 
 

Sporządzający PFU: Zakład Usług Technicznych 
ul. Bliska 1 b 5, 80 - 541 Gdańsk 
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PROGRAM 

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

Opracowanie koncepcji 

oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów w zakresie budowy boiska  

wielofunkcyjnego przy ZS nr 4 przy ulicy Sejneńska 14, na działce nr 10737/2 

w obrębie 0006           w Suwałkach w ramach rządowego programu pn. 
”  Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 

100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach 
Olimpijskich" 
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PROGRAM 
FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 
z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

 
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: 

 

 
 

Adres inwestycji  ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki 

                                     przy Zespole Szkół nr 4  

                                    działka nr ewidencyjna 10737/2, obręb 206301_1.0006.0737/2 

 
 

Zamawiający: Miasto Suwałki 
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 

tel. 68 45 64 203, email: inwestycje@um.zielona-gora.pl 

 
Sporządzający PFU: Zakład Usług Technicznych 

80-541 Gdańsk, ulica Bliska 1 b 5, 
tel.: (+48 58) 3421931 502521836 

Zespół: 

mgr inż. arch. Wanda Grodzka kierownik zespołu / architektura 

inż.  Grzegorz Ratowt konstrukcja 

mgr inż. Marcin Surowiec instalacje sanitarne 

mgr inż. Mirosław Prociński instalacje elektryczne i teletechniczne 

 
Nazwy i Kody robót - wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot zamówienia: 
CPV 45000000-7   Roboty budowlane 
CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
CPV 45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45111100-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud.; roboty ziemne 
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45111291-4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
CPV 71300000-1 Usługi inżynieryjne 
CPV 71420000-8   Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

 

Opracowanie z dnia 14.12.2023 r.  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów w 

zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej 
konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach w ramach programu rządowego 
pn.: ,,Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-

lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich". 
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Rozdział I 
Część opisowa programu funkcjonalno- 

użytkowego 
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1.1 Podstawa opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

PFU sporządzone zostało na podstawie i z uwzględnieniem m.in.: 

 umowy z dnia 9.11.2023 ZP/60/2023 zawartej z Zamawiającym; 

 programu użytkowego określonego przez Zamawiającego, 

 mapy zasadniczej do celów opiniodawczych terenu objętego opracowaniem, 

 ustaleń roboczych podjętych na spotkaniach z Zamawiającym; 

 koncepcji architektonicznej opracowanej przez autora PFU; 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023.682 r.,) OBWIESZCZENIE 

 MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane; 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710) 
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2022.2556); 

 Ustawy z dnia 25 maja 2023 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 poz. 1336); 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 r., poz. 

2442); 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454); 

 Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2011r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieście-Wschód w Suwałkach. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz.U. 2009 nr 124 poz 10. 

 przepisów mających zastosowanie dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego; 

 norm mających zastosowanie dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego; 

 literatury i wytycznych do projektowania. 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
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1.2 Informacje wstępne 

1.2.1 Cele stanowiące podstawę realizacji zamierzenia inwestycyjnego 
Celem głównym realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest opracowanie koncepcji 

dokumentacji             projektowej,  aby można było zaprojektować na jej podstawie projekty: zagospodarowania 

terenu, architektoniczno budowlany oraz techniczny i wybudować boisko wielofunkcyjne wraz z 

zadaszeniem, niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem  terenu w ramach programu Olimpia  

na potrzeby Zespołu Szkól  nr 4 w Suwałkach. 

1.2.2 Podstawowe definicje i pojęcia przywołane w treści PFU 
Jakiekolwiek przywołanie w PFU niżej wymienionych pojęć oraz Stron w procesie inwestycyjnym 

oznacza: 

„Inwestycja” lub „zamierzenie inwestycyjne” – zadanie prowadzone będzie w formule „zaprojektuj 

i wybuduj” realizowane na podstawie projektów: zagospodarowania terenu,architektoniczno 

budowlanego oraz technicznego polegające na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji 

administracyjnych), oraz budowie, zrealizowanego na podstawie niniejszego PFU i wybudowanie   na   

ich   podstawie boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem, niezbędną infrastrukturą i 

zagospodarowaniem terenu na potrzeby ZS nr 4 w Suwałkach i i oddaniu do użytkowania. 

  Koncepcja architektoniczna stanowi  integralną    część     niniejszego     PFU 

 „Obszar elementarny” – obszar działki nr 10737/2 obręb 0006, stanowiących łącznie teren 

użytkowany przez ZS nr 4. 

 „Obszar inwestycji” - obszar działki 10737/2 w obrębie ewidencyjnym 0006. 

 „Budynki ZS 4, budynek główny dydaktyczny, budynek dydaktyczny,  sala gimnastyczna, 

budynek garaży ” – teren i obiekty ZS nr 4 zlokalizowane w obszarze elementarnym. 

 „Koncepcja” – oznacza opracowanie przedprojektowe w zakresie architektonicznym obejmujące: 

• I-o kondygnacyjną halę sportową, 
Koncepcja sporządzona została przez autorów niniejszego opracowania; stanowiła podstawę do 

sporządzenia niniejszego PFU i jest jej integralną częścią (załącznik nr 3). 

Koncepcja jest podstawą do sporządzenia oferty i realizacji (przez wyłonionego przez 

Zamawiającego Wykonawcę) zakresu stanowiącego obowiązek Wykonawcy. 

Koncepcję zawiera rysunki: 
            -Plan sytuacyjny (załącznik nr 3.1),  

            -Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z jednokondygnacyjnym obiektem przeznaczonym na zaplecze  
             socjalne boiska (załącznik nr 3.2) 

Należy wziąć pod uwagę, iż koncepcja nie zawiera kompletnych rozwiązań architektoniczno- 

konstrukcyjnych oraz instalacyjnych, które należy uwzględnić na etapie projektowania. 

Wszelkie zmiany od wymagań określonych w załączniku nr 3.1  do PFU, wymagają pisemnej zgody 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej i 

zamierzenia inwestycyjnego w kontekście konieczności wprowadzenia zmian do ww. załączników, 

z zastrzeżeniem, iż konieczność ich wprowadzenia wynikać będzie z wymagań obowiązujących 

przepisów i pozyskanych na etapie projektowym opinii, decyzji etc. 

Zamawiający ma prawo do wprowadzenia zmian do koncepcji, które nie będą powodowały 

zwiększenia zakresu prac określonych kontraktem lub wydłużenia określonego kontraktem czasu 

przewidzianego na realizację zamierzenia inwestycyjnego. W takim przypadku zmiany zostaną 

Zamawiający wprowadzone pisemnie. 

Obydwie części PFU tj. cześć opisową wraz z załącznikami oraz część rysunkową (koncepcja), 

należy rozpatrywać łącznie, bez względu na fakt czy jest to wskazane w treści PFU lub koncepcji 

czy też nie. 

 „Kontrakt” – umowa na prace projektowe, roboty budowlane oraz dostawy zawarta z wyłonionym 
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w postępowaniu przetargowym Wykonawcą, realizowana na podstawie niniejszego PFU, z 

uwzględnieniem innych dokumentów będących częścią Kontraktu w tym wyjaśnień i modyfikacji do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Jeżeli z treści kontraktu wynikać będą inne terminy realizacji lub inne warunki i zakres realizacji 

kontraktu niż te określone w niniejszym PFU, to należy przyjąć, iż zapisy kontraktu są nadrzędne 

w stosunku do zapisów PFU (chyba, że Zamawiający określił inaczej). 

 „Wykonawca” – wyznaczony kontraktem personel podmiotu lub podmiotów oraz następcy prawni 

tego podmiotu lub tych podmiotów wyłoniony w postępowaniu przetargowym, realizujący 

przedmiotowe zadanie inwestycyjne zgodnie z niniejszym PFU. 

Pojęcie „Wykonawca” dotyczy m.in.: 

• zespołu projektowego opracowującego opisany w niniejszym PFU zakres dokumentacji 

projektowej, 

• zespołu realizującego inwestycję (przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy, 

kierownicy robót, pracowników fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę, itd.), 

• wszelkich podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę, w tym również dalszych 

podwykonawców. 

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

Wykonawca odpowiada za nich w takim samym stopniu, jak za personel własny. Wszelkie zapisy 

niniejszego PFU i innych części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odnoszące się do 

Wykonawcy dotyczą również jego podwykonawców i dalszych podwykonawców, na zasadzie 

„back to back”, bez konieczności wprowadzania dodatkowych zapisów. 

 „Inny Wykonawca” – wszyscy inni Wykonawcy zaangażowani przez Zamawiającego do realizacji 

robót, usług bądź dostaw związanych w sposób pośredni lub bezpośredni z zamierzeniem 

inwestycyjnym. 

 „Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty stanowiące zakres Wykonawcy 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia i obiekty stanowiące zaplecze budowy. 

 
1.2.3 Dane ogólne 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, zwany również PFU, obejmuje opis zamierzenia 

inwestycyjnego z podaniem przeznaczenia zaprojektowanych i wykonanych oraz ukończonych na 

podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych oraz 

stawianych im wymagań technicznych, ekonomicznych, architektonicznych, materiałowych i 

funkcjonalno-użytkowych. 

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobów 

czy producentów materiałów i urządzeń, nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe 

i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Stosownie do zapisów Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisanych w niniejszym 

dokumencie lub przywołanych w kontrakcie na usługi, dostawy i roboty budowlane, z zastrzeżeniem, iż 

Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewkalkulowane. Zamawiający nie ponosi 
również odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, 
które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy (kontraktu) i przyjmuje, że cena Wykonawcy 
za wykonanie kontraktu została określona prawidłowo i jest wystarczająca na pokrycie wszystkich 
wydatków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia, i że Wykonawcy nie przysługuje żadna 
dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy niewystarczającego zrozumienia w odniesieniu do 
spraw lub rzeczy będących po stronie Wykonawcy. 

Ewentualne zmiany ilości lub zmiany parametrów elementów opisanych w niniejszym PFU, jakie mogą 
być wynikiem opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, nie będą powodowały 
zwiększenia ceny kontraktowej. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić możliwość zwiększenia ilości 
robót w zakresie wskazanym w niniejszym PFU oraz uwzględnić ryzyko z tym związane. 
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jest on zobowiązany do wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane, 

spełniają wymagania określone w niniejszym PFU, a także zapewnić prawidłowe działanie 

poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych 

dla kompletnej inwestycji. Ponadto, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań innych niż 
opisane w niniejszym PFU, jeżeli uzyskane w ten sposób rozwiązania wpłyną na podwyższenie 

standardu i jakości realizowanego zamierzenia inwestycyjnego. Wszelkie zmiany wymagają uzyskania 

pisemnej zgody lub zatwierdzenia Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

odrzucenia proponowanych przez Wykonawcę zmian. 

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej i przystąpieniem do jakichkolwiek prac 

przygotowawczych, Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektów i terenu objętego opracowaniem oraz 

obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia stanu faktycznego terenu objętego opracowaniem. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem opisanym w niniejszym PFU, 

Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i za pisemną zgodą Zamawiającego uwzględni 

niezbędne zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej, a później w realizacji 

inwestycji 

Wszelkie usługi i roboty budowlane, a także dostawy opisane w niniejszym PFU muszą zostać 
zakończone w terminie określonym kontraktem. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 
zamierzeniem inwestycyjnym opisanych niniejszym PFU. 

1.2.4 Cel i założenia stanowiące podstawę realizacji zamierzenia inwestycyjnego 

Cel realizacji zamierzenia inwestycyjnego: 
Celem realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest zapewnienie dzieciom 

uczęszczającym do ZS 4 pełnego dostępu do zajęć edukacyjnych i sportowych w przystosowanych do 

tego typu zajęć obszarach i salach, zachowując przy tym dostęp do projektowanych obiektów zarówno 

z   obszaru   terenu   jak   i   z   obszaru   szkoły.   Obiekt   ma   być   dostępny   dla   osób z 

niepełnosprawnościami. Planowane obiekty, wraz z istniejącymi obiektami ZS 4 będą tworzyć 
funkcjonalną całość. Wstępne założenia programowe w tym zakresie zostały określone przez 

Inwestora i uwzględnione w koncepcji architektonicznej stanowiącej podstawę realizacji niniejszego 

PFU. 

OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
Program użytkowy i charakterystyka budynku: 
Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego  jest obiektem wolno stojącym,  parterowym. Podzielone jest na dwie części: 

boisko wielofunkcyjne  o wymiarach ok. 20,0m x 40,0m i nawierzchni poliuretanowej  oraz zaplecze socjalno – 

techniczne o powierzchni ok. 100m2, w którym zlokalizowane są pomieszczenia: hol wejściowy, pokój nauczyciela 

(trenera) – pomieszczenie I pomocy wraz z szatnią i łazienką, toaleta dla osób niepełnosprawnych, dwa zestawy 

szatniowe (dwie szatnie dla kobiet i dwie szatnie męskie) oraz łazienki dla sportowców, magazyn na sprzęt 

sportowy, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia techniczne. Przykładowe rozmieszczenie  

pomieszczeń pokazano na rzutach załącznik 3.2.  

Uwaga: Przedmiotem zamówienia jest również zaprojektowanie i budowa parterowego łącznika 

pomiędzy istniejącym budynkiem sali gimnastycznej, a projektowanym zapleczem zadaszenia.  

Miejsce połączenia poprzez istniejące pomieszczenie magazynku lub wydzielenie części 

pomieszczenia z pomieszczenia trenerów co pokazano na załączniku nr 3,2a. 
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Zadaszenie  boiska do gier zespołowych może również służyć do wystawiania przedstawień teatralnych / 

wykładzina ochronna z mobilną sceną/ oraz organizowanie innych imprez  / mobilna strzelnica laserowa/ .  

Możliwe jest podzielenie przestrzeni sportowej  na mniejsze części, dzieląc ją kurtynami. 

Rozwiązania architektoniczno – budowlane: 

Elewacje zewnętrzne budynku  w systemie lekkiego szkieletu stalowego o konstrukcji samonośnej stalowej.   

Elewacje przeszklone, dzięki czemu hala będzie mogła być  dobrze doświetlona oraz dzięki przeszklonym 

ścianom będzie „otwarta” na otoczenie. Przeszklenie  zaprojektować tak , aby nie oślepiało grających. 

Ściany wewnętrzne  z betonu komórkowego, płyt gipsowo – kartonowych, systemowe HPL oraz przeszklone 

aluminiowe. Konstrukcję dachu, ścian stanowią lekkie łukowe dźwigary stalowe. Ślusarka zewnętrzna i 

wewnętrzna stalowa i aluminiowa. Szklenie ze szkła bezpiecznego typu Float, bezpieczne, klejone, hartowane. 

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa. 

Dostępność osób: 
W budynku hali znajdować się mogą dwie kategorie ludzi: sportowcy/uczniowie lub  widzowie. Obiekt 

przygotowany do korzystania z niego przez zawodników i na tyle osób zaprojektowano szatnie oraz łazienki.  

W pokoju nauczyciela (trenera) mogą pracować dwie osoby. Obiekt  dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przed 

wejściami  rampy dla osób niepełnosprawnych z poręczami dla nich dostosowanymi, jeżeli będzie to wynikać z 

poziomów posadowienia. 

Na zapleczu  toaletę o wymiarach kabiny oraz wyposażeniu umożliwiającym korzystanie z niej osobom 

niepełnosprawnym, a także szatnie oraz umywalnie oraz wszystkie pomieszczenia na parterze budynku hali  

dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich, dzięki czemu mogą one brać udział w zajęciach sportowych. 

PROGRAMFUNKCJONALNY 
 Wymiary hali: 

Długość budynku ok. 57m 
 

Szerokość budynku- ok 25m 
 

Wysokość nad polem gry min   - ok 8m 
 

Długość boiska do gry-  40m 
 

szerokość boiska do gry- 20m 
 

Powierzchnia zabudowy- ok 1425m2 
 

Powierzchnia użytkowa- ok 1100m2 
 

kubatura- ok 12 500,00m3 
 

OPIS KONSTRUKCJI 
Główną konstrukcję ścian  w technologii lekkiego szkieletu stalowego,  łukowe dźwigary pełnościenne 
usztywnione tężnikami oraz ściągami. Fundamenty żelbetowe zgodne z PN posadowione poniżej strefy 
przemarzania.  
 
OPIS INSTALACJI 
W obiekcie zaprojektować następujące instalacje sanitarne: 
• Instalację wodociągową 
• Instalację p.poż. 
• Instalację kanalizacji sanitarnej 
• Instalację grzewczą zasilaną paliwem gazowym 
• Wewnętrzną i zewnętrzną instalację gazową 
• Instalację wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą gazową oraz klimatyzacją 
• Przyłącze wodociągowe 
• Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
• Instalację do odprowadzenia wód opadowych do gruntu wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego 
• Usunięcie kolizji instalacji podziemnych znajdujących się pod projektowaną halą 
Instalacja wodnokanalizacyjna powinna zostać zaprojektowana pod potrzeby osób niepełnosprawnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
W obiekcie zaprojektować następujące instalacje elektryczne: 
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• Instalację elektryczną 
• Słaboprądową 
• Dodatkowo przewidziano w budynku wspomaganie instalacji elektrycznej przy pomocy instalacji  
            fotowoltaicznej. 
Należy opracować projekt przyłącza elektroenergetycznego na podstawie warunków technicznych przyłączenia, 
wydanych przez Gestora sieci. Istniejące sieci uzbrojenia terenu do przełożenia w zakresie kolidującym z inwestycją. 
Ww. założenia programowe stanowiły podstawę realizacji koncepcji, która jest integralną częścią PFU (załącznik 
nr 3.1 ). 
 
 

1.2.5 Inne istotne informacje wstępne dotyczące zamierzenia inwestycyjnego 
 Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne znajduje się na terenie w pełni funkcjonującej szkoły – 

ZS nr 4. Prowadzenie wszelkich prac, a w szczególności tych  w zagospodarowanie i zmiany w 

uzbrojeniu terenu wymagają uregulowania z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu. 

 Terminy realizacji całości zamierzenia i poszczególnych jego części określa kontrakt zawarty 

z Zamawiającym. 

 Każda część stanowiąca zakres przedmiotu zamówienia, a w szczególności w zakresie 

dotyczącym rozwiązań projektowych i wykonawczych dotyczących metod realizacji, użytych 

technologii wykonania i zastosowanych materiałów, wymaga uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego (przed realizacją prac budowlanych), niezależnie od tego, czy zapisy PFU 

odnoszą się do tego faktu czy nie (uwaga dotyczy zarówno dokumentacji projektowej i technicznej, 

robót budowlanych dostaw i usług). 

 Prowadzenie wszelkich prac przy istniejącym budynku starej sali gimnastycznej, a szczególnie 

prac dotyczących ewentualnych demontaży elementów przeznaczonych do zdjęcia i ich 

ponownego montażu (a także składowanie bądź załadunek, transport i rozładunek tych elementów) 

Wykonawca wykona z należytą starannością, tak aby stan techniczny istniejącej substancji i 

demontowanych elementów przeznaczonych do dalszego wykorzystania nie uległ pogorszeniu w 

wyniku prowadzonych przez Wykonawcę robót. 

 Wszelkie rozwiązania związane z bezpieczeństwem użytkowania pomieszczeń i obiektów 

budowlanych (np. zabezpieczenie ostrych krawędzi, obudowa elementów wystających itp.) 

podlegają    uzgodnienia     z     Zamawiającym.     Każde     potencjalne     miejsce     zagrożenia 

w pomieszczeniach, w których mogą przebywać dzieci, wymaga zabezpieczenia lub obudowania, 

co stanowi obowiązek kontraktowy Wykonawcy, bez względu na to czy PFU się do tego odnosi 

czy też nie. Zakres ten należy wkalkulować w koszty realizacji. 

 Lokalizacja i charakterystyczne wymiary i parametry obiektu zdeterminowane zostały przez: 

• miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, 

• możliwość funkcjonalnego połączenia budynków ZS 4 z planowanym zamierzeniem 

inwestycyjnym za pomocą komunikacji , 

• konieczność zapewnienia przejazdu wozów strażackich , 

• lokalizacji istniejącego placu apelowego, 

• programu funkcjonalnego określonego przez Zamawiającego, uszczegółowionego na 

etapie opracowania koncepcji stanowiącej załącznik do niniejszego PFU, 

• wymagania Zamawiającego, 

• przepisy i wytyczne mających odniesienie do przedmiotowego zamierzenia 

inwestycyjnego. 

 Planowane obiekty, wraz z istniejącymi obiektami ZS 4 będą tworzyć funkcjonalną całość. 

 Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest koncepcja stanowiąca załącznik 3.1 do PFU. 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, ma rozwijać i uszczegóławiać 

przedstawione w koncepcji rozwiązania. Nie dopuszcza się wprowadzania przez Wykonawcę 

rozwiązań zamiennych z zastrzeżeniem zmian, których wprowadzenie będzie konieczne 
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ze względu na wymagania przepisów bądź norm lub też wynikać będą z pozyskanych na 

etapie projektowania opinii, postanowień, uzgodnień bądź decyzji. Wszelkie odstępstwa 

od układu pokazanego w koncepcji muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez 

Zamawiającego, przed ich wprowadzeniem przez Wykonawcę. 

 Jeżeli z treści PFU lub kontraktu nie będzie wynikało inaczej, to zdemontowane elementy 

Wykonawca przewiezie i złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie ZS 4. 

Przekazanie odbędzie się protokolarnie, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia Wykonawcy. 

Protokół przekazania/odbioru opracuje Wykonawca. Termin(y) przekazania Wykonawca uzgodni 

z Zamawiającym. 

 
1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres 

robót budowlanych stanowiących zakres Wykonawcy wyłonionego w 
przetargu na zamówienie publiczne 

1.3.1 Informacje wstępne 
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie 

niezbędnych zgód i pozwoleń, wykonanie robót budowlanych, a także wyposażenie obiektów w sprzęt 

stały i ruchomy wskazany w PFU. Zakres stanowi również uzyskanie wszelkich opinii i innych 

dokumentów umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub innego dokumentu 

pozwalającego na użytkowanie obiektu zgodnie z jego przewidywanym przeznaczeniem (dotyczy 

przypadku, kiedy pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane). 

Ilekroć w treści PFU używane jest określenie „montaż”, to należy przyjąć i uwzględnić w cenie 

kontraktowej, iż zakresem Wykonawcy jest zakup nowego elementu zgodnie z wymaganiami 

określonymi w PFU, a także jego dostawa i montaż (chyba, że w treści PFU zostanie jednoznacznie 

określone, iż dotyczy to wyłącznie montażu elementu istniejącego, wcześniej zdemontowanego na czas 

robót budowlanych). 

Dla robót demontażowo-rozbiórkowych prowadzonych w ramach zamierzenia inwestycyjnego 

Zamawiający zastrzega, iż będzie na bieżąco decydował o możliwości wykorzystania zdemontowanych 

lub rozebranych elementów, do zadań własnych prowadzonych przez Zamawiającego lub o 

przeznaczeniu danych elementów do utylizacji. Dlatego też, wszelkie prace demontażowe dotyczące 

elementów, które mogą nadawać się do ponownego wykorzystania, a także załadunek, transport i 

rozładunek tych elementów Wykonawca wykona z należytą starannością, tak aby stan techniczny 

demontowanych elementów nie uległ pogorszeniu w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę robót. 

Jeżeli z treści PFU nie będzie wynikało inaczej, to zdemontowane elementy Wykonawca przewiezie i 

złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie ZS4. Przekazanie odbędzie się 

protokolarnie, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia Wykonawcy. Protokół przekazania/odbioru 

opracuje Wykonawca. Termin(y) przekazania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na roboczo. 

1.3.2 Kategoria obiektu budowlanego (wg Prawa budowlanego) 

Stosowanie do zapisów załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. planowane obiekty należą do 

kategorii: 

• XV – budynki sportu i rekreacji, jak hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 

1.3.3 Ogólny zakres zamierzenia inwestycyjnego: 
 sporządzenie wszelkich inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do sporządzenia kompletnej 

dokumentacji projektowej oraz prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego; 

 dokonanie badań geologicznych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego; 

 opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych w zakresie umożliwiającym realizację 

dokumentacji projektowej; 
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 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamierzenia  inwestycyjnego, w 

zakresie i formie określonym niniejszym PFU; 

 opracowanie niezbędnych dokumentacji na potrzeby pozyskania odstępstw od obowiązujących 

przepisów; 

 uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych pozwalających na uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 uzgodnienie niezbędnego zakresu dokumentacji projektowej z gestorami sieci, rzeczoznawcami 

i innymi stronami postępowania administracyjnego; 

 pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 zorganizowanie placu budowy (w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu, zabezpieczenie 

istniejącej zieleni, etc.); 

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej  zamierzenia  inwestycyjnego, w zakresie i 

formie określonym niniejszym PFU; 

 wykonanie robót budowlanych, których ogólny zakres obejmuje: 

• niezbędne rozbiórki istniejącego zagospodarowania terenu (w tym boiska asfaltowego), 

• niezbędne usunięcia zieleni kolidującej z planowanym zamierzeniem, 

• niezbędne demontaże infrastruktury technicznej w obszarze inwestycji  

• przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z planowanymi obiektami  

• budowę przyłączy i wewnętrznych sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z wydanymi przez 

gestorów sieci warunkami przyłączenia), 

• budowę boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem i zapleczem 

• zagospodarowanie terenu w niezbędnym zakresie do funkcjonowania zadaszenia boiska i 

zaplecza, co zostało zaznaczone na załączniku nr 3.1 

 utylizację odpadów i gruzu po rozbiórkach i demontażach oraz wszelkich innych robotach 

budowlanych i montażowych; 

 zakup, dostawę i montaż wyposażenia stałego i ruchomego wskazanego w PFU; 

 przeprowadzenie wszelkich procedur rozruchowych i odbiorowych, wymaganych prawem i 

pozyskania niezbędnych dopuszczeń, odbiorów, certyfikatów etc., 

 pozyskanie wszelkich dokumentów warunkujących pełne użytkowanie przedmiotu inwestycji wraz 

z pozostałymi obiektami, które łącznie tworzyć będą funkcjonalną całość, 

 pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub w przypadku, gdy decyzja taka nie jest 

wymagana, dopełnienie wszelkich formalności pozwalających na użytkowanie zgodnie z prawem i 

przepisami, 

 przekazanie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiającemu, oraz wykonanie wszelkich innych robót 

(usług, dostaw) opisanych w niniejszym PFU, a także prac, których zakres wynikał będzie ze 

sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, oraz uzgodnień, opinii i innych 

dokumentów uzyskanych przez Wykonawcę w toku realizacji kontraktu. 

W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, niezależnie od tego czy niniejsze PFU będzie się do 

tego odnosiło czy nie jest: 

 doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i 

obsługi wyposażania stałego i ruchomego zamierzenia inwestycyjnego, 

 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym obiektu 

uwzględniającym planowane zamierzenie inwestycyjne oraz istniejące obiekty , 

 wyposażenie obiektów kubaturowych i obszaru zamierzenia inwestycyjnego (stanowiących łącznie 

zamierzenie inwestycyjne) we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową (urządzenia, 

gaśnice, niezbędne instalacje, w tym instalacje hydrantowe oraz oznaczenia, piktogramy itp.), 
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 wyposażenie obiektów (oraz wszystkich jego pomieszczeń) w niezbędne tabliczki, piktogramy i 

oznaczenia kierunkowe wszystkich pomieszczeń w budynku, 

 zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych tj.: uchwyty, 

dozowniki mydła, suszarki do rąk, kosze na śmiecie itp. 

Wszelkie wyposażenie niewymienione w treści PFU, a wymagane Prawem budowlanym stanowi zakres 

Wykonawcy. 

Szczegółowy zakres i opis zamierzenia inwestycyjnego zawarto w dalszej treści PFU. 

Obowiązkiem Wykonawcy, w ramach ceny kontraktowej, jest również: 
 sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej złożonej z: 

• dokumentacji geodezyjnej, 

• dokumentacji architektoniczno-budowlanej oddającej stan rzeczywisty zrealizowanych 

obiektów budowlanych, 

Zamawiający wymaga, aby rysunki powykonawcze zawierały wszelkie zmiany wprowadzone 

podczas realizacji, 

 przygotowanie   niezbędnych   instrukcji   użytkowania   i   konserwacji   dla   zaprojektowanych 

i wybudowanych urządzeń technicznych, 

 przeprowadzenie próbnych rozruchów i testów wszystkich urządzeń technicznych w obecności 

wskazanego przez Zamawiającego personelu, 

 przeprowadzenie niezbędnych szkoleń pracowników wskazanych przez Zamawiającego dla 

wszystkich urządzeń, dla których wymagana jest instrukcja obsługi urządzeń, 

oraz 

 spełnienie wymagań i wykonanie prac, o których mowa w punkcie 3.0 PFU „Ogólne warunki 

wykonania i odbioru robót (OWWiORB)”. 

Realizacja robót i usług stanowiących zakres Wykonawcy winna być wykonana z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów (w tym w szczególności przepisów Prawa budowlanego), przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał oraz przez kadrę osobową o wymaganych przez 

Zamawiającego kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

 

Uwaga: 

Jakiekolwiek przywołanie w PFU konieczności sporządzenia przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej oraz dokumentacji powykonawczej oznacza przede wszystkim dokumentację, jaką należy 

sporządzić i przekazać dla Zamawiającego. Żaden zapis PFU nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków, 

jakie spoczywać na nim będą w zakresie opracowania i przekazania dokumentacji wynikających z treści 

np. odstępstw od przepisów, opinii i uzgodnień uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

itp. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, która 

zostanie sporządzona i uzgodniona w toku realizacji kontraktu (oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem), niezależnie od faktu, czy PFU odnosi się do tego fakty czy też nie. Wszelkie 

koszty wynikające z ww. obowiązków obciążają Wykonawcę. 

Ponadto, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem kolizji z istniejącą 
infrastrukturą, powstałych podczas realizacji inwestycji. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia 
awarii, jak też kosztów odszkodowań na rzecz gestorów sieci lub innych Stron za powstałe 
przerwy w świadczeniu usług. Żadne działania Wykonawcy nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać 
normalnego funkcjonowania ZS 4. Wykonywanie jakichkolwiek prac przygotowawczych czy 
budowlanych w istniejącej substancji ZS 4, , wymagają uzyskania zgody Zamawiającego i 
Użytkownika ZS 4. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił w cenie kontraktowej: 

 utrzymanie nawierzchni w obszarze prowadzonych robót w stanie zapewniającym bezpieczny ruch 

dzieci uczęszczających do szkoły, użytkowników szkoły oraz pojazdów, licząc od daty przejęcia 
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terenu budowy, do dnia przejęcia zamierzenia inwestycyjnego przez Zamawiającego, 

 sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych przez projektantów 

Wykonawcy, 

 sprawowanie nadzoru dendrologicznego, (jeżeli wystąpi taka konieczność), 
 sprawowanie nadzoru archeologicznego, (jeżeli wystąpi taka konieczność). 

1.3.4 Zakres niestanowiący bieżącego zamierzenia inwestycyjnego 
Niżej wymieniony zakres, o ile zapisy szczególne PFU nie określają inaczej, nie stanowi zakresu 

Wykonawcy: zagospodarowanie terenu poza liniami zaznaczonymi na załączniku nr 3 

1.3.5 Dokumentacja   projektowa   oraz   szczegółowe   specyfikacje   techniczne   wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

1.3.5.1 Informacje ogólne 
Podstawą realizacji opisanych dalej prac projektowych jest koncepcja (załącznik nr 3.1 do PFU). Wszelkie 

odstępstwa od układu pokazanego w koncepcji muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez 

Zamawiającego, przed wprowadzeniem przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie opisanej w treści PFU dokumentacji projektowej 

złożonej co najmniej z: 

1. projektu zagospodarowania terenu (dalej zwany PZT) 
2. projektu architektoniczno budowlanego (dalej zwany PAB), 

3. projektu technicznego (dalej zwany PT) dla wszystkich branż 

Wyżej wymienione części dokumentacji projektowej stanowią łącznie dokumentację techniczną 

inwestycji. Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego oraz 

niezbędne instytucje i organy administracji budowlanej. Wykonawca zapewni opracowanie 

dokumentacji technicznej z należytą starannością, zgodnie   z niniejszym PFU, umową zawartą z 

Zamawiającym, obowiązującymi w okresie realizacji umowy przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ustaleniami dokonanymi z 

Zamawiającym, w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Przed wykonaniem dokumentacji 

projektowej i przystąpieniem do jakichkolwiek prac przygotowawczych, Wykonawca dokona wizji 
lokalnej obiektów i terenu objętego opracowaniem oraz obszarów znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia inwestycji. Wykonawca ma   obowiązek   sprawdzenia   

stanu faktycznego terenu objętego opracowaniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem opisanym w niniejszym PFU, Wykonawca 

powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i za pisemną zgodą Zamawiającego uwzględni niezbędne 

zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej, a później w realizacji inwestycji. 

Obowiązkiem Wykonawczy jest wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych,  w obszarze i 

zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej. Wszelkie prace 

projektowe lub czynności niewyszczególnione w niniejszym PFU, niezbędne do właściwego i 

kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie wszystkich stosownych 

uzgodnień, zezwoleń i decyzji, należy traktować, jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i w terminach 

wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego, uzyska 
własnym staraniem i na własny koszt wszelkie odstępstwa od obowiązujących przepisów, (w tym wykona 
niezbędne ekspertyzy      technicznej i opracowania stanowiące podstawę uzyskania odstępstw), których 
konieczność uzyskania wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych. Uzyskanie niezbędnych 

decyzji administracyjnych dla wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska własnym 

staraniem i na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót zasadniczych, w terminie określonym w 

Kontrakcie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny projekt budowlany (PB) do akceptacji 

Zamawiającego wraz z niezbędnymi  uzgodnieniami i zezwoleniami, na podstawie którego, po 

akceptacji Zamawiającego, Wykonawca pozyska pozwolenie na budowę (oraz uzyska brak sprzeciwu 

właściwego organu administracji budowlanej dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę – 

jeżeli będzie dotyczyło). Terminy i zasady opiniowania dokumentacji technicznej (PB, PW) przez 

Zamawiającego określa kontrakt. Żadna akceptacja czy też zatwierdzenia Zamawiającego nie zwalniają 
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Wykonawcy od odpowiedzialności za przyjęte w opracowaniach projektowych rozwiązania oraz za 

uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych. 

1.3.5.2 Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej  

Projekty należy opracować zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 25.06.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego / Dz. U. z 2021r. poz. 1169/. Dokumentacja techniczna winna posiadać niezbędne 
uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej: projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-
budowlany, ·techniczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 17 września 2021r. r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej / Dz. U.  2021 poz. 1722/ z późniejszymi 
zmianami). Projekty Zagospodarowania terenu, PAB i PT po 4 egz dla każdej z branż + wersja elektroniczna  
(w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG). 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ – po 
2 egz. dla każdej z branż + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG). SST należy 
opracować zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
29.12.2021r. / Dz. U 2021 poz 2454/ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego. 

KOSZTORYSY INWESTORSKIE DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ WRAZ  
Z ZESTAWIENIEM ZBIORCZYM – w 1 egz. dla każdej z branż. + wersja elektroniczna (w formacie pliku 
PDF oraz DOC + DWG). Kosztorysy należy opracować zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 18.05.2004r. / Dz. U z 2021 poz 2458/ w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–
użytkowym. Kosztorysy należy wykonać w programie RODOS lub innym programie kosztorysowym z zapisem 
ath. 

Uwaga: Kosztorysy ofertowe będą pomocne przy miesięcznym raportowaniu, określaniu wielkości 
wykonanych robót i ich fakturowaniu. 

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wraz ze wszystkimi 
załącznikami, uzgodnieniami, opiniami, sprawdzeniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia.   

Uwaga: Wniosek zostanie złożony przez Zamawiającego. 

Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 
konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji dla zastosowanych rozwiązań projektowych 
oraz doboru materiałów i urządzeń w terminie umożliwiającym wniesienie przez Zamawiającego uwag 
i ich uwzględnienie przez Wykonawcę oraz dochowanie terminów wykonania zamówienia 
określonych w kontrakcie. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie własnym staraniem i na własny 
koszt wszelkich odstępstw od przepisów i warunków technicznych, niezbędnych do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę, oraz innych decyzji niezbędnych do realizacji robót i oddania inwestycji do 
użytkowania. 

1.3.5.3 Zakres obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji dokumentacji projektowej 
Celem prawidłowej realizacji dokumentacji technicznej, a dalej realizacji kompletnego zamierzenia 

inwestycyjnego, w ramach przedmiotu zamówienia i ceny kontraktowej, na etapie realizacji 

dokumentacji projektowej obowiązkiem Wykonawcy jest: 

 wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i pomiarów geodezyjnych obiektów istniejących (w tym 

rzędnych wysokościowych w obszarze włączenia i ingerencji), 

 wykonanie pomiarów i badań istniejących instalacji, 

 opracowanie mapy do celów projektowych terenu zamierzenia inwestycyjnego, 

 sporządzenie dokumentacji geotechnicznej, niezbędnej dla prawidłowej realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego , 

 uzyskanie zgody na przesadzenie/wycinkę istniejących drzew będących lub mogących być w kolizji 

z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, 

 uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, odstępstw, decyzji, itp. dokumentów niezbędnych do 
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opracowania, a następnie uzgodnienia dokumentacji projektowej, o której mowa w treści PFU, 

a także decyzji niezbędnych do realizacji i odbiorów inwestycji, w tym pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli taka decyzja będzie wymagana), 

 uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań projektowych, przyjętych 

materiałów i urządzeń w terminach określonych w Kontrakcie, 

 opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w PFU, 

 Wszelkie Dokumenty Wykonawcy będą sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawcy dotyczyć będzie przede 

wszystkim sprawdzenia zgodności z warunkami kontraktu. 

 Dokumenty do zatwierdzenia powinny być przekazane w 2 (dwóch) egzemplarzach + wersja 

elektroniczna (wersja pdf). 1 (jeden) egzemplarz dokumentów po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego zostanie zwrócony Wykonawcy. 

 Zwrócone dokumenty, jako „ZATWIERDZONE", „ZATWIERDZONE Z UWAGAMI", Wykonawca 

wykorzysta w celu prowadzenia robót budowlanych. 

 Zwrócone dokumenty, jako „DO KOREKTY", Wykonawca po dokonaniu wszelkich zmian 

i korekt ponownie przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

 Zatwierdzenie przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawcy łącznie ze zmianami 

wprowadzonymi przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków 

wykonania robót zgodnie z kontraktem. 

 Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. Dokonanie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia 

w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Żadne zatwierdzenie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za przyjęte 
w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach opracowanych lub przekazanych przez 
Wykonawcę rozwiązania. 

1.3.5.4 Ilość i forma przekazywanej dokumentacji technicznej Zamawiającemu 
Po zatwierdzeniu dokumentacji technicznej przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację w następującej ilości i formie: 

a) projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno budowlany: 

• w wersji papierowej: 

o 3 egzemplarze w oryginale (do złożenia w administracji budowlanej), 

o 1 (jeden) egzemplarz projektu budowlanego (archiwum Zamawiającego). 

b) wszelka inna dokumentacja projektowa i STWiORB: 

• w wersji papierowej: 

o 2 (dwa) egzemplarze dokumentacji (archiwum Zamawiającego). 

Wszelka dokumentacja projektowa oraz STWiORB musi zostać przekazana do Zamawiającego w 

wersji elektronicznej w następującej formie i egzemplarzach (o ile kontrakt nie określa inaczej): 

• na dwóch niezależnych płytach CD – pliki zapisane do formatu pdf. 

Dokumentacja projektowa przekazywana w wersji papierowej musi zostać podpisana przez 

projektantów i sprawdzających Wykonawcy, posiadających niezbędne uprawnienia projektowe oraz 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.Każda      dokumentacja      przekazywana       

przez      Wykonawcę       musi       być       zaopatrzona w oświadczenie Wykonawcy (zespołu 

projektowego Wykonawcy) o jej wykonaniu zgodnie z kontraktem, obowiązującymi przepisami 

polskiego prawa budowlanego, w tym techniczno- budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Przekazanie dokumentacji każdorazowo odbędzie się protokołem zdawczo-odbiorczym opracowanym 

przez Wykonawcę. 

1.3.5.5 Przeniesienie praw autorskich 
O wszelkich kwestiach dotyczących praw autorskich decydują zapisy kontraktu. 

 dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych, 

 dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

1.4 Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1 Lokalizacja i stan właścicielski nieruchomości 
Teren przeznaczony do realizacji zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowany jest przy ulicy Sejneńskiej 14 

w Suwałkach. Obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 10737/2 obręb 0006, na której zoataną 
zlokalizowane obiekty  kubaturowe przedmiotowej inwestycji  

Struktura własności przedmiotowych działek: 
• własność: gmina miejska - udział 1/1 

Wykonawca, na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, ma obowiązek weryfikacji stanu 

prawnego   terenów   objętych   inwestycją,   terenów   sąsiednich   oraz   terenów   znajdujących   się 

w obszarze oddziaływania inwestycji. 

Wymagania obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Szczegółowe wytyczne określające konieczne do spełniania wymogi i warunki zostaną zawarte w 

Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2011r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieście-Wschód w Suwałkach. 

Plany miejscowe dostępne są w również w Biuletynie Informacji Publicznej   Urzędu Miejskiego 

w Suwałkach. 

 
1.4.2 Istniejące zagospodarowanie terenu w obszarze objętym opracowaniem 
Teren zamierzenia inwestycyjnego jest zagospodarowany - zlokalizowane są na nim budynki 

kubaturowe, wewnętrzny układ komunikacyjny (drogi wewnętrzne, nie wydzielony parking dla pojazdów 

osobowych), plac utwardzony apelacyjny, obszary zielone z zielenią niską i wysoką. Obszar jest 

ogrodzony. Na terenie zamierzenia inwestycyjnego jest wydzielona działka(działka 10737/1) dla stacji 

trafo .  

Na terenie przynależnym do ZS 4 znajdują się: 

• Budynek nr 1,   budynek główny dydaktyczny, ; 

• Budynek nr 2 budynek dydaktyczny; 

• Budynek nr 3 –  sala gimnastyczna; 

• Obiekt nr 4 budynek garaży.

 

 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć oświetlenia, 

• sieci telekomunikacyjne i teletechniczne, 

• sieć gazowa, 

• sieć wodociągowa , 

• sieci kanalizacyjne (deszczowa i sanitarna). 

Zastrzeżenie dotyczące uzbrojenia terenu: 
Wymienione w treści PFU dane dotyczące istniejących obiektów budowlanych, sieci i przyłączy 

uzbrojenia   terenu   oraz   istniejącej   infrastruktury   technicznej   należy   traktować   informacyjnie 

i pomocniczo. Dane te nie zostały zweryfikowane i potwierdzone realizacją aktualnej mapy do celów 

projektowych, która stanowi jedyny dokument będący podstawą do przystąpienia do jakichkolwiek 

działań inwestycyjnych w zakresie uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować podane w PFU dane we własnym zakresie, wykonując: 

• aktualną mapę do celów projektowych, 
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• odkrywki terenowe (jeżeli będą niezbędne dla prawidłowego opracowania dokumentacji 

technicznej i wykonania robót budowlanych), 

• wszelkie niezbędne pomiary uzupełniające, konieczne do realizacji dokumentacji 

projektowej w tym geodezyjne pomiary rzędnych wysokościowych włączenia do budynku. 

Jakiekolwiek informacje zawarte w materiałach przekazanych przez Zamawiającego, nie zwalniają 

Wykonawcy od obowiązków, które na nim spoczywają i są opisane w niniejszym PFU lub wynikać będą 

z zapisów kontraktu. 

Na terenie przynależnym do ZS 4 znajduje się nieliczna zieleń wysoka -  drzewa tworzące park, 

posadzone przez uczniów ok 50 lat temu,    krzewy oraz trawniki. 

W obszarze lokalizacji planowanego obiektu zlokalizowane są dwa drzewa liściaste kolidujące z 
zamierzeniem inwestycyjnym. Drzewa do wycięcia lub przesadzenia. Na terenie projektowanej drogo 

pożarowej zlokalizowane są dwa drzewa - do wycięcia. Przed przystąpieniem do inwestycji należy 

wykonać inwentaryzacje drzew i krzewów. Na terenie objętym opracowaniem mogą występować 
sieci uzbrojenia terenu niewykazane na mapie do celów opiniodawczych czy też na mapach 

stanowiących załączniki do warunków technicznych przyłączenia do sieci / usunięcia kolizji. 

1.4.3 Podstawowe parametry charakterystyczne określające powierzchnie istniejącego 
zagospodarowania 

Zestawienie powierzchni PZT (w ramach terenu ZS 4): 

• powierzchnia terenu:   13 765m² 

• powierzchnia zabudowy:   2785,86 m² 

• powierzchnia biologicznie czynna:   7364,88 m² 

• powierzchnia utwardzona:   3614,26 m² 

• procent zabudowy: 
 

  
 
20,23% 

• procent terenów biologicznie czynnych:   53,5% 

procent powierzchni utwardzonych:  26,25% 

   

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe dotyczące planowanego zamierzenia  
      inwestycyjnego 

1.5.1 Podstawowe informacje opisujące zakres planowanego zagospodarowania terenu 

1.5.1.1 Wymagania ogólne 
Planowane zagospodarowanie terenu należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby spełniało ono 

założenia i wymagania określone dla planowego zamierzenie inwestycyjnego, z jednoczesnym 

uwzględnieniem zagospodarowania całego terenu ZS 4 jako całości .Nie dopuszcza się sytuacji, w 

której realizacja planowego zamierzenia inwestycyjnego uniemożliwi prawidłowe i zgodne z 

przeznaczeniem użytkowanie terenu ZS 4. 

1.5.1.2 Podstawowe powierzchnie zagospodarowania terenu 

• Powierzchnie terenu: 

o powierzchnia działki    13 765m² 

• Powierzchnia zabudowy: 

o istniejąca    2785,86 m² 

o projektowana (zamierzenie inwestycyjne)               ok 1425m2 

• Powierzchnia utwardzona: 

o istniejąca    3614,26 m² 
o projektowana (zamierzenie inwestycyjne)   2969,3 m² 

• Powierzchnie biologicznie czynne: 

o istniejąca   7364,88 m² 

o projektowana (zamierzenie inwestycyjne)   6594,5 m² 
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Uwaga: 

Dane te nie zostały zweryfikowane pomiarami geodezyjnymi; obowiązkiem Wykonawcy jest 

aktualizacja poszczególnych powierzchni do stanu rzeczywistego. Aktualizacje wykonać po pomiarach 

geodezyjnych, na podstawie aktualnej mapy do celów projektowych i z uwzględnieniem danych 

wynikających z poszczególnych faz projektu technicznego opracowanego przez Wykonawcę. 

1.5.1.3 Ogólne wymagania dotyczące uzbrojenia terenu 
W zakresie obowiązków kontraktowych Wykonawcy jest usunięcie kolizji (m. in. z istniejącą kanalizacja 

sanitarną oraz wykonanie wszelkich lokalnych sieci uzbrojenia terenu niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego. Wszelkie prace związane z usunięciem kolizji, budową 

nowych sieci uzbrojenia terenu i przyłączeniem inwestycji do sieci należy wykonać na podstawie i z 

uwzględnieniem wydanych przez gestorów sieci i/lub Użytkownika nieruchomości warunków, o ile 

będzie zachodziła taka potrzeba. Projektowany budynek zasilić w zimną wodę, projektowanym 

przyłączem wodociągowym z istniejącej budynku głównego szkoły. Układy wodomierzowe zlokalizować 
w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru budynku. Ścieki sanitarne odprowadzone będą ze 

wszystkich urządzeń sanitarnych zainstalowanych w budynku   do kanalizacji sanitarnej istniejącej na 

działce ZS 4. Wody opadowe należy odprowadzić do gruntu poprzez studnie chłonne lub skrzynki 

rozsączające. Zasilanie budynku w ciepło - kotłownia gazowa. Zewnętrzną instalację gazową  

zaprojektować od istniejącej skrzynki zlokalizowanej przy południowo-zachodniej granicy działki. 

1.5.1.4 Zagospodarowanie terenu 

• Mała architektura: 
Przewidywane zmiany dotyczyć będą obszaru wokół planowej inwestycji – szczegóły 

podano w dalszej części PFU. 

• Zieleń urządzona: 

Wszelkie kolizje istniejącej zieleni usunąć (po uzyskaniu niezbędnych zgód i decyzji) – 

nasadzenia rekompensacyjne wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w pozyskanej 

decyzji. 

• Miejsca postojowe: 
W zapisach szczegółowych PFU, bądź w części rysunkowej niniejszego PFU  zostały 

wskazane miejsca postojowe do realizacji. 

• Układ komunikacyjny, w tym drogi pożarowe: 
Istniejący układ komunikacyjny należy przebudować w obszarze planowego zamierzenia 

inwestycyjnego, dostosowując go do planowych obiektów kubaturowych i ich funkcji, 

uwzględniając kompletność zamierzenia, które należy rozpatrywać wraz z istniejącym 

zagospodarowaniem terenu. Wzdłuż dłuższej elewacji projektowanej hali projektowana 

droga pożarowa. Droga połączona z istniejącym układem komunikacyjnym 

przebudowanym, aby uzyskać wymagana nośność. 
Założenia   wskazano   w   części   rysunkowej   PFU,. Projektowany obiekt nie zmienia istniejącego układu 
dróg dojazdowych do sąsiednich obiektów, nie wpływa zatem na ich ochronę przeciwpożarową. Przed 
projektowaną halą  zaprojektowano drogę pożarowa o szerokości 4 m utwardzona w odległości 5 m, w 
obrębie miasta nawierzchnia drogi powinna zapewniać przejazd pojazdów o nacisku osi na powierzchnie 
jezdnie co najmniej 100 kN, łączącą z ulica Sejneńską, droga wokół obiektu nr 2. promienie skretu drogi 
pożarowej 11 m od zewnętrznej strony.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz.U. 2009 nr 
124 poz 10 

Podstawowe informacje charakteryzujące obiekty kubaturowe 
Program użytkowy zadaszenie boiska wielofunkcyjnego z zapleczem: 

1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 

2.  zespoły szatniowe wraz z pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi, pokój trenera wraz z łazienką 
oraz ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, pomieszczeniem 
gospodarczym oraz magazynem na sprzęt sportowy dostępnym z sali widowiskowej; 
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3. część techniczną, w której znajdują się: kotłownia. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować i wykonać z materiałów i wyrobów, oraz  

w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w 

wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych, 

• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

• niebezpiecznego promieniowania, 

• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 

• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, 

• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

• przedostawania się gryzoni do wnętrza. 

Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do ww. elementów opisane zostały w punkcie 

2.0 PFU „Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia”. 
 

1.5.2 Ogólne wymagania funkcjonalno-użytkowe dla  planowanych w ramach zamierzenia 
inwestycyjnego obiektów kubaturowych 

Wymaga się, aby w ramach planowego zamierzenia inwestycyjnego powstały następujące obszary 

funkcjonalno-użytkowe i pomieszczenia w poszczególnych obiektach (zgodnie z koncepcją stanowiącą 

załącznik 3). 

1.5.2.1 Zadaszenie boiska z zapleczem 
 

Parametr Wartość 

długość zadaszenia boiska   ok 44,00m 

szerokość zadaszenia boiska  ok 24,00m 

wysokość wolna  (max. min. liczona nad boiskiem) ok 8,0 m 
 
 

W zadaszeniu mieści się pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną, piłkę halową, siatkówkę oraz 
koszykówkę. Możliwe jest także podzielenie sali na trzy części, dwie z nich mogą pomieścić małe boiska do gry 
w koszykówkę a w jednej części jest przewidziana przestrzeń na małe boisko do siatkówki. W sali zapewnione 
jest również miejsce na wirtualną strzelnicę. W projekcie założono także, że sala będzie służyć do wystawiania 
amatorskich przedstawień teatralnych lub szkolnych oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub 
szkoleniowych wymagających dużej powierzchni użytkowej. Sala jest dobrze doświetlona poprzez przeszklenia 
na ścianach bocznych i na ścianie szczytowej budynku. Konstrukcja dachu hali z ram stalowych (ramy, 
stężenia), konstrukcja w sali  jest odsłonięta, stanowiąc element wystroju wnętrza. Z sali zaprojektowane są 
drzwi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku, wyposażone w okucia antypaniczne. 

Zaplecze szatniowe 

Pomieszczenia szatni wraz z węzłami sanitarnymi dostępne  z korytarza stanowiącego ciąg komunikacyjny 
równoległy do sali sportowej. Zaprojektować 4 szatnie po 16 osób oraz 2 umywalnie wspólne  dla dwóch 
szatni Szatnie oraz umywalnie przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplecze 
połączone parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem Sali gimnastycznej. Zalecane miejsce 
ppłączenia, w miejscu istniejącego magazynu lub wydzielenie części pomieszczenia trenerów na potrzeby 
połączenia / załącznik nr 3,2a/ 

Zaplecze socjalne 

Osoby prowadzące zajęcia, trenerzy nauczyciele mają do swojej dyspozycji pokój z zapleczem sanitarnym 
. Dla osób korzystających z sali, w tym osób z niepełnosprawnościami, przewidziano możliwość 
skorzystania z ogólnodostępnej toalety. Pomieszczenie gospodarcze jest dostępne od strony korytarza. Od 
sali dostępne jest pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy. 
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Pomieszczenia techniczne 

Część techniczna dostępna jest poprzez osobne wejścia z zewnątrz. Dostęp do poszczególnych 
pomieszczeń technicznych jest dostępny wyłącznie dla osób powołanych. Na dachu części zaplecza 
zlokalizowana jest centrala wentylacyjna obsługująca salę sportową, inne urządzenia wentylacyjne,  oraz 
ogniwa fotowoltaiczne. Ponad płaszczyzny dachu wyprowadzone są: komin, wentylatory wspomagające 
wentylację obiektu oraz odpowietrzenia kanalizacji. 

 
Liczba osób przebywających w obiekcie 

W sali znajdować się mogą trzy kategorie ludzi: 

— sportowcy lub aktorzy, 

— widzowie, 

— oraz osoby korzystające z sal gimnastycznych. 

Obiekt jest przygotowany do korzystania z niego przez ok 60 zawodników. Przy jednoczesnym korzystaniu 
z umywalni przez dwie grupy po max 24 osób jedna (przy podziale na kobiet i mężczyzn). W pokoju nauczyciela 
(trenera) mogą pracować dwie osoby. Do określenia stopnia zagrożenia ludzi oraz warunków ewakuacji 
przyjęto, że w sali gimnastycznej może się znajdować powyżej 196 osób (maks. do 800 osób). 

 

Parametr Wartość 

ilość zawodników jednocześnie 72 osoby 

ilość szatni dla zawodników 4 

ilość osób w każdej szatni dla zawodników 16 osób 

ilość miejsc na trybunach 132 

maksymalna ilość osób w sali gimnastycznej 800 osób 

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne 

Zaprojektowane są dwa typy zespołów sanitarnych: 

Toaleta ogólnodostępna 

Jest ona przeznaczona dla widzów znajdujących się w obiekcie. Dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych .W toaletach  łatwo zmywalna z płytek gresowych, a na ścianach flizy do wysokości 2,0 m. 
Wejście do toalety ogólnodostępnej  z holu głównego. 

Łazienki dla sportowców 

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne w takiej ilości, aby zapewnić zawodnikom odpowiednie warunki higieny 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami. Są to 
toalety, umywalnie, szatnie i przebieralnie zlokalizowane w części zaplecza w czterech zespołach 
sąsiadujących ze sobą. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zaprojektowano następującą ilość toalet 
dla zawodników: 

— 1 toaleta na 20 kobiet, 

— 1 toaleta na 30 mężczyzn, 

— 1 umywalka na każde 8 osób; 

— 1 natrysk na każde 8 osób. 

Posadzka w pomieszczeniach higieny , jako zmywalna, nienasiąkliwa i antypoślizgowa z płytek 
gresowych a na ścianach zaprojektowano flizy do wysokości 2,0m. Łazienki znajdują się bezpośrednio przy 
szatniach i są z nimi połączone. 

Szatnie mają posadzkę łatwo zmywalną z płyt gresowych . Ściany szatni powinny zostać pomalowane do 
wysokości 2,0 m farbą zmywalną. W pomieszczeniach przewiduje się szafki dla sportowców w ilości 1 szafka 
na zawodnika. 
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Łazienka trenera 

Przy pomieszczeniu trenera  łazienkę dostępną z tego pomieszczenia. Łazienka  wyposażona w toaletę, 
umywalkę oraz natrysk. Wykończenie ścian i posadzki analogicznie jak dla umywalni. 

Pomieszczenie 1-szej pomocy 

Pomieszczenie 1-szej pomocy znajduje się w pokoju nauczyciela (trenera). 

Pomieszczenie gospodarcze 

Pomieszczenie gospodarcze posiada dostęp z korytarza głównego. Jest to miejsce przeznaczone do 
przechowywania środków czystości i przyrządów do sprzątania. Ściany winny zostać wykończone płytkami 
gresowymi do wys. 1,5m, pozostałe fragmenty ścian oraz sufitu wykończone białą farbą lateksową 

 

Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu 

Forma zadaszenia 

Obiekt ma zwartą formę opartą na prostokątnym rzucie. Najbardziej charakterystycznym elementem budynku 
jest łukowy dach przypominający łupinę. Na dachu umieszczone zostały elementy wentylacji budynku, ogniwa 
fotowoltaiczne. Główne wejście do budynku znajduje się na elewacji szczytowej. Na podest wejściowy 
prowadzą schody oraz rampa dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście znajduje się w wnęce tworząc 
zadaszenie przed wejściem. Wyjścia ewakuacyjne z sali sportowej oraz drzwi do części technicznej, 
wkomponowane są w przeszklenia elewacji, dzięki czemu nie wyróżniają się na elewacji, lecz stanowią jej 
element kompozycyjny. 
 

Dostępność osób z niepełnosprawnościami 

Obiekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie pomieszczenia w budynku z 
wyjątkiem technicznych, są dostępne dla tych osób. Główne wejście do budynku jest połączone z 
otaczającym terenem rampą o spadku 8,0% wyposażoną w poręcze przystosowane dla osób z 
niepełnosprawnościami. Na górnym poziomie pochylni pozostawiono przestrzen manewrowa 1,5 x 1,5 m.W 
posadzce wykonane zostaną pasy ostrzegawcze przy wejściu, o szerokości 50 cm w odległości 50 cm przed 
drzwiami i za drzwiami. Drzwi wejściowe będą dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła 90 cm. W drzwiach 
wejściowych wykonany zostanie próg o wysokości 2 cm umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi 
będą przeszklone umożliwiając widoczność za drzwiami. Wiatrołap jest odpowiednio duży, aby umożliwić 
osobom z niepełnosprawnościami otwarcie kolejnych drzwi wejściowych. Zapewniono miejsce manewrowe 
1,5 x 1,5 m przy otwarciu jednego skrzydła drzwiowego. Wycieraczka w wiatrołapie oraz przed wejściem 
będzie umieszczona w poziomie posadzki. Szerokość  holu  zaplecza  o k  2 , 2 0 m   m  umożliwiając  
sprawne  poruszanie  dla  osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły 
przebywać w obiekcie, jako widzowie lub jako zawodnicy. Szatnie oraz umywalnie dla zawodników są 
przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawnością. Z myślą o osobach z niepełnosprawnością 
korzystających z obiektu przewidziano w części zaplecza toalety o wymiarach kabiny oraz wyposażeniu 
umożliwiającym korzystanie z niej. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych zamontowane zostaną pochwyty 
na wysokości 0,7 i 0,9m w odmiennej kolorystyce od ścian i posadzki. Tablice informacji wizualnej dla 
osób poruszających się na wózkach zostaną umieszczone również na wysokości 1,2 m od posadzki z 
informacją w alfabecie Braille'a. Balustrady będą oznakowane alfabetem Braille'a. Posadzki ciągów 
komunikacyjnych zostaną wykonane w kolorystyce powiązanej z funkcją części budynku. Początki i 
zakończenia schodów wykonane zostaną w odmiennej kolorystyce oraz w fakturze zgodnej z systemem FON. 
 

Bezpieczeństwo użytkowania 

Budynek zaprojektowano w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w 
trakcie użytkowania, w szczególności przez uwzględnienie poniższych rozwiązań. 

Strefa przed wejściem do obiektu będzie zadaszona, zadaszeniem w formie wnęki. Zadaszenie 
zaprojektowano na wysokości 3,00 m nad podestem wejściowym. 

Podest wejściowy do budynku zostanie oświetlony. 

Wykończenie posadzki podestu wejściowego należy wykonać, jako antypoślizgowe poprzez stosowanie 
gresu antypoślizgowego oraz wycieraczki zlicowanej z poziomem podestu. 

Wokół budynku zaprojektowana została nawierzchnia nie śliska — opaska żwirowa. 
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Z uwagi na niewielką wysokość budynku, przewiduje się wyjście na dach w formie drabiny dostawnej. 

Pochwyty balustrad ramp powinny być odsunięte od ścian budynku o 5 cm. Pochwyty powinny znajdować się 
na wysokości 0,75 m i 0,9 m i być przedłużone o 0,3 m poza początek i koniec rampy. 

Na drzwiach przeszklonych na wysokości wzroku należy wykonać widoczne oznakowanie (np. poprzez 
satynowanie fragmentów szkła). 

Na początku i na zakończeniu biegów schodowych należy wyróżnić krawędzie stopni kolorem kontrastującym 
z kolorem stopni. 

W szatniach, umywalniach i toaletach należy stosować płytki podłogowe antypoślizgowe. 

W sali gimnastycznej należy zamontować osłony zabezpieczające na elementach, które stanowią 
niebezpieczeństwo dla użytkowników oraz łatwości użytkowania. Przewiduje się montaż trzech typów osłon: 

— osłony na słupach konstrukcyjnych hali do wysokości 2,0 m chroniące przed uderzeniem, 

— osłona uniemożliwiająca wpadnięcie piłek na strop pomieszczenia trenera, 

— osłony na grzejnikach chroniące przed wysoką temperaturą oraz uderzeniem. 

Informacja o elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego 

Obiekt wyposażony zostanie w następujące instalacje: 

— instalacja gazu, 
— instalacja wody zimnej, 
— instalacja ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, 
— instalacja kanalizacji sanitarnej, 
— instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z połaci dachu do gruntu poprzez studnie 

chłonne lub skrzynki rozsączające 
— instalacja centralnego ogrzewania, 
— instalacja energetyczna, 
— wentylacja mechaniczna z nagrzewnicą gazową z klimatyzacją 
— wentylacja grawitacyjna. 

 
1.5.3 Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 
Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia 

wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań 

minimalnych, tj. wartość wskaźnika Eph+w oraz wymagania izolacyjności cieplnej dla przegród i  

wyposażenia technicznego, muszą odpowiadać wartościom, które wynikają z treści Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie. 

 
1.5.4 Oświetlenie naturalne 
W    pomieszczeniach   przeznaczonych   na   pobyt   ludzi,   stosunek   powierzchni   okien   (liczonej 

w świetle ościeżnic) do powierzchni podłogi powinien wynosić, co najmniej 1:8. 

Ww. wymagania nie dotyczą pomieszczeń, w których oświetlenie dzienne nie jest wskazane ze 

względów technologicznych – należy to ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji projektu i uzyskać 
niezbędne odstępstwa od przepisów i warunków technicznych, (jeżeli dotyczy). 

Okna (lub fasada szklana) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi należy wyposażyć  

w żaluzje lub przesłony tak, by była możliwość ochrony przed bezpośrednio wpadającym światłem 

słonecznym. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla 

szklenia należy skorelować z wartością współczynnika redukcji promieniowania ze względu na 

zastosowanie urządzeń przeciwsłonecznych. 

 
1.5.5 Ochrona przed hałasem 

1.5.5.1 Wymagania ogólne 

Pomieszczenia w budynku powinny być chronione przed przenikaniem nadmiernego hałasu i drgań 

powodowanych przez użytkowników innych pomieszczeń oraz przez instalacje i urządzenia stanowiące 
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techniczne wyposażenie budynku. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosować 
pakiet szybowy dla obiektów narażonych na duży hałas. Wszystkie pomieszczenia techniczne, w 

których zostaną umieszczone urządzenia wydzielające hałas należy wygłuszyć stosując wełnę 

mineralną, akustyczną lub stosując inne rozwiązania uzgodnione z Zamawiającym. Zespoły napędowe 

dźwigu powinny być zamontowane tak, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. 

1.5.5.2 Wymagania szczególne 

Zmniejszenie hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ograniczyć poprzez 

zapewnienie zrozumiałości mowy umożliwiającej właściwe ich użytkowanie. 

Zapewnienie warunków akustycznych zapewnić spełniają wymagania określone normą PN-B-02151- 

4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania 

dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne 

prowadzenia badań. 

Wszelkie rozwiązania mające wpływ na konstrukcję obiektu (np. wygłuszenie klatek schodowych) lub 

też wynikające z wymagań ogólnych warunków technicznych (np. okna, drzwi) należy opracować 
i wskazać na etapie projektu budowlanego. 

Chłonność akustyczną pomieszczeń o szczególnych warunkach akustycznych i zastosowanie 

docelowych rozwiązań i materiałów akustycznych opracować i pokazać na etapie opracowania projektu 

wykonawczego. 

 

1.5.6 Wymagania ogólne dotyczące wewnętrznych instalacji sanitarnych 
Przy wyborze stosowanych materiałów i urządzeń technicznych należy się kierować ich jakością, mając 

na uwadze takie kryteria jak: trwałość, niewielka ilość niezbędnych prac konserwacyjnych, 

funkcjonalność i energooszczędność. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie 

(art.10 Prawa budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny zostać oznaczone tym znakiem 
• deklarację zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz  

           wymaganiami określonymi właściwymi przepisami Montaż urządzeń i materiałów, które  
nie posiadają certyfikatu bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności może świadczyć o tym, że nie  
spełniają one norm bezpieczeństwa, a ich eksploatacja może spowodować awarię, wypadek lub  
chorobę. 

Budowę należy realizować w sposób zapewniający pobór wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych 
optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu 
technicznego budynku.        
W zakresie robót instalacyjnych sanitarnych przewiduje się wykonanie: 
instalacji hydrantowej, 
instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na cele socjalno-bytowe (instalacja c.w.u. zasilana z projektowanej 
kotłowni gazowej), 
instalacji kanalizacji sanitarnej, 
instalacji kanalizacji deszczowej (odwodnienia dachu), 
instalacji c.o. zasilanych z węzła kotłowni gazowej, 
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  z odzyskiem ciepła i chłodu 
instalacji klimatyzacji typu split wybranych pomieszczeń zaplecza. 

 
1.5.6 Wymagania ogólne dotyczące wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

1.5.6.1 Wymagania ogólne dotyczące instalacji elektrycznych 

Instalacje elektryczne i teletechniczne powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny 

z wymaganiami norm oraz obowiązujących przepisów z uwzględnieniem różnorodnych wymagań 

technicznych i innych uwarunkowań takich jak: 

• przeznaczenia obiektu, 

• technologii budowy oraz rodzaju i właściwości zastosowanych materiałów budowlanych, 

• rodzaju i mocy zainstalowanych odbiorników energii, 

• warunków środowiska oddziałujących szkodliwie na instalacje i urządzenia oraz 
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spodziewanego niekorzystnego oddziaływania instalacji i urządzeń na otoczenie, 

• wymagań Inwestora. 

Wymagania ogólne dotyczące sposobu wykonania instalacji elektrycznych: 

• ułożenie przewodów, kabli i zastosowany osprzęt elektrotechniczny oraz materiały 

ochronne i mocujące powinny być takie, aby w czasie normalnej pracy i podczas zakłóceń 

(przeciążenia, zwarcia) nie następowało ich istotne pogorszenie oraz, aby było zachowane 

pełne bezpieczeństwo pod względem porażeniowym, pożarowym i innym, 

• przewody ułożone w sposób niewidoczny dla użytkownika (w tynku, pod tynkiem itp.) 

powinny być prowadzone poziomo lub pionowo, a w podłodze i na suficie równolegle lub 

prostopadle do naroży, 

• rury, listwy i kanały instalacyjne, koryta kablowe, wsporniki i inne elementy, w których lub 

na których są układane przewody, nie mogą mieć ostrych krawędzi zagrażających 

uszkodzeniem izolacji przewodów oraz powinno być tam tyle miejsca, aby przy układaniu 

przewodów nie powstawały ich ostre zagięcia lub załamania. 

• w instalacjach wykonanych z zastosowaniem listew i kanałów instalacyjnych ochrona 

przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim powinna być zachowana również po 

zdjęciu pokryw lub osłon; zdjęcie pokryw powinno być możliwe jedynie za pomocą 

odpowiednich narzędzi. 

• kanały instalacyjne do prowadzenia i ochrony przewodów mogą być mocowane tylko na 

powierzchniach ścian, filarów i sufitów lub w specjalnie wykonanych kanałach w podłodze; 

kanały instalacyjne nie mogą być montowane pod tynkiem, w betonie itp. 

Instalacja elektryczna powinna charakteryzować się takimi właściwościami technicznymi, aby jej 

użytkownicy mogli korzystać swobodnie z powszechnie posiadanych urządzeń elektrycznych, sprzętu 

teletechnicznego w przewidywanym okresie eksploatacji instalacji, bez konieczności wykonywania jej 

przebudowy. 

Należy zapewnić spełnienie następujących wymagań: 

• ochrony ludzi i pomieszczeń od niebezpieczeństw mogących wystąpić w instalacji 

elektrycznej takich jak: 

- porażenie prądem elektrycznym, 

- nadmiernym wzrostem temperatury mogącym spowodować pożar lub inne szkody; 

• prawidłowe działanie instalacji elektrycznej zgodnie z jej przeznaczeniem. 

Powyższe wymagania uznaje się za spełnione, jeżeli w projektowaniu i wykonywaniu instalacji 

elektrycznej zastosuje się następujące kryteria : 

• przekrój przewodów powinien być określony stosownie ich dopuszczalnej maksymalnej 

temperatury (dopuszczalnej wielkości obciążenia), dopuszczalnego spadku napięcia, 

oddziaływań elektromechanicznych mogących powstawać podczas zwarć, oddziaływań 

mechanicznych, na które przewody mogą być narażone, 

• dobór przewodów i sposoby ich instalowania zależą od właściwości środowiska 

(klimatyczne warunki otoczenia), dostępności do przewodów (instalacji) dla ludzi, 

oddziaływań mechanicznych (np. uderzenia, wibracje), na które mogą być narażone 

przewody, poziomu napięcia izolacji, 

• rodzaje i dane znamionowe zabezpieczeń obwodów odbiorczych powinny być dobrane z 

uwzględnieniem funkcji, jaką mają one spełniać, czyli przed jakimi skutkami powinny 

zabezpieczać (przeciążenia, prądu zwarciowego, przepięcia, obniżenia wartości napięcia 

lub jego zaniku), 

• dobór urządzeń zabezpieczających na podstawie charakterystyk czasowo-prądowych tych 

urządzeń, z uwzględnieniem selektywności (wybiórczości) ich działania, 

• stosowanie układu sieci TN-S, a w przypadku stosowania układu sieci TN-C-S rozdzielenie 

funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N 

powinno następować w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku, rozdzielony przewód 
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ochronny PE powinien być uziemiony, 

• wykorzystanie jako uziomy metalowych konstrukcji budynków, zbrojeń fundamentów oraz 

sztucznych uziomów fundamentowych, 

• stosowanie połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych (miejscowych) mających na 

celu ograniczenie do wartości dopuszczalnych długotrwale w danych warunkach 

środowiskowych napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi, 

• stosowanie wyłączników różnicowoprądowych do ochrony przed dotykiem pośrednim 

(ochrona przy uszkodzeniu), jako elementów samoczynnego wyłączenia zasilania, 

uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrony podstawowej) przy 

zastosowaniu wyłączników o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA, 

ochrona przed pożarami wywołanymi prądami doziemnymi przy zastosowaniu wyłączników 

o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 500 mA, 

• przy zastosowaniu urządzeń elektrycznych I klasy ochronności konieczność 
powszechnego stosowania gniazd ze stykiem ochronnym i doprowadzania przewodu 

ochronnego PE do wszystkich wypustów oświetleniowych, 

• stosowanie urządzeń elektrycznych, sprzętu i osprzętu o odpowiednich stopniach ochrony 

IP, szczególnie w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, 

• ochrona przed przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych 

przez stosowanie ograniczników przepięć, 

• prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w sposób zapewniający 

bezkolizyjność z innymi instalacjami (np. gazowymi, wodnymi, telekomunikacyjnymi, 

piorunochronnymi) w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Należy tu 

szczególnie zapewnić ochronę przed skutkami prądów indukowanych w wewnętrznych 

instalacjach przez prąd piorunowy płynący w przewodach zewnętrznej instalacji 

piorunochronnej, 

• połączenia przewodów elektrycznych należy wykonywać za pomocą zacisków śrubowych 

lub połączeń samozaciskowych. 

1.5.6.2 Wymagania ogólne dotyczące instalacji teletechnicznych 

W rozwiązaniach instalacji teletechnicznych należy stosować zasady: 

• przewody instalacji teletechnicznych powinny być prowadzone w wydzielonych trasach 

instalacyjnych np. korytach kablowych, kanałach instalacyjnych, 

• prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku powinno 

zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania, 

• miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na osprzęt i urządzenia instalacyjne, powinny 

być łatwo dostępne dla obsługi technicznej, 

• elementy przewodzące dostępne należy objąć połączeniami wyrównawczymi i zastosować 
w instalacji urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, a elementy instalacji wyprowadzone 

ponad dach ochronić zgodnie z określoną klasą ochrony odgromowej budynku lub 

bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji piorunochronnej. 

 
1.5.7 Warunki ochrony przeciwpożarowej zamierzenia inwestycyjnego 

Jakiekolwiek informacje zawarte w PFU dotyczące warunków ochrony ppoż. należy traktować, 
jako wstępne i wyjściowe do dalszego postępowania. Wszelkie informacje i zalecania 
projektowo-wykonawcze w tym zakresie musi określać projekt warunków ochrony ppoż., 
opracowany przez rzeczoznawcę ds. ppoż. na etapie projektu budowlanego. 

Poszczególne rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę podlegają uzgodnieniu przez 

Zamawiającego. Wszelkie kwestie w tym zakresie zostaną rozstrzygnięte wg procedur określonych 

w PFU i w Kontrakcie 
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1.6.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 
„Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych” 

1.6.1. Ogólne zestawienie powierzchni i kubatury budynków kubaturowych 

Tabela 1: Ogólne zestawienie powierzchni i kubatury budynków kuabturowych. 

 
 

 
Obiekt 

Przybliżona 
powierzchnia 

w (m²) 

Przybliżona 
kubatura netto 

w (m³) 

zabudowy netto 

Hala sportowa 1 619,96 1 520,83 14 357,91 

Ostateczne wielkości charakterystyczne pomieszczeń (powierzchnia, wysokość, kubatura) należy 

zweryfikować na etapie realizacji dokumentacji technicznej i potwierdzić na etapie dokumentacji 

powykonawczej. 

 
1.6.2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe - wskaźnik określający udział powierzchni ruchu 

w powierzchni netto 

Tabela 2: Wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto. 
 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia 
(m²) 

Wskaźnik 
powierzchniowy (%) 

Powierzchnia użytkowa 1 422,58 85,4 

Powierzchnia ruchu 34,67 14,6 

 
1.6.3 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników 

Definiuje się wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów od powierzchni i 

kubatur określonych w niniejszym PFU, o wartość nie większą niż: 

• 5% dla obiektów kubaturowych 

• 10% dla powierzchni zagospodarowania terenu, 

z poniższym zastrzeżeniem: 
 

• Określone w PFU parametry charakterystyczne pomieszczeń i obszarów należy traktować, jako 

minimalne w stosunku do parametrów wynikających z przywołanych w niniejszym PFU 

przepisów. W pozostałych przypadkach zdefiniowane wyżej przekroczenia i pomniejszenia 

zostaną przez Zamawiającego dopuszczone pod warunkiem, iż uzyskane powierzchnie i 

kubatury spełniać będą wymogi przepisów i norm, oraz zapewnią spełnienie wszystkich 

minimalnych wymagań w zakresie użytkowania, które założono w niniejszym PFU. 

• Jakiekolwiek zmiany dopuszczalne będą wyłącznie w przypadku, kiedy będzie to korzystne dla 

Zamawiającego lub w sytuacji, kiedy ich wprowadzenie będzie konieczne ze względów 

technicznych, konstrukcyjnych, wymagań użytkowania lub serwisowania urządzeń. 

Wszelkie zmiany muszą zostać poprzedzone wcześniejszą pisemną zgodą Zamawiającego. 
 

 

2 Wymagania 
zamówienia 

Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

Zastrzeżenie: 
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2.1 Przygotowanie terenu budowy i prace przygotowawcze 
Wykonawca w ramach kontraktu przewidzi wykonanie wszelkich niezbędnych prac przygotowawczych 

umożliwiających realizację planowanej inwestycji, na każdym etapie realizacji inwestycji, w tym m.in.: 

1. wykonanie niezbędnych robót w celu zapewnienia alternatywnych tras przejazdu oraz 

alternatywnych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej wynikających z projektu organizacji ruchu 

na czas budowy; 

2. ustawienie zaplecza budowy, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu (obszaru) budowy, ustawienie 

niezbędnych tablic/znaków ostrzegawczych i informacyjnych; 

3. zapewnienie całodobowego nadzoru placu budowy; 

4. zapewnienie dostaw niezbędnych mediów na czas budowy: woda, odprowadzenie ścieków, 

energia elektryczna, przyłącze teletechniczne, przyłącze ciepłownicze (koszt przyłączeń, 

utrzymania i demontażu po zakończeniu inwestycji ww. mediów po stronie Wykonawcy); 

5. uporządkowanie terenu, rozbiórki obiektów budowlanych, rozbiórki istniejących nawierzchni, 

zdjęcie humusu, makroniwelacja terenu, wykonanie niezbędnych robót ziemnych; 

Uzgodnieniu z Zamawiającym podlegają wszelkie aspekty zagospodarowania placu budowy, w tym 

lokalizacja przebiegu ogrodzenia terenu budowy oraz rodzaj i wysokość ogrodzenia; 

Ponadto,   przed   przystąpieniem   do   jakichkolwiek   robót Wykonawca   ma   obowiązek   uzgodnić 
z Zamawiającym harmonogram realizacji poszczególnych prac. 

 

Organizacja placu budowy - dalsze obowiązki Wykonawcy: 

• opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym planu zagospodarowania terenu na czas budowy 

uwzględniającego etapowanie inwestycji, obiekty tymczasowe, place składowe, lokalizację 

maszyn i urządzeń podczas wszystkich faz robót i usług objętych kontraktem, dla każdego 

etapu realizacji, 

• opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego (pozytywnej opinii), dla projektu 

organizacji ruchu tymczasowego (na czas budowy) z uwzględnieniem wyłączenie z ruchu 

przebudowywanego układu komunikacyjnego – jeżeli będzie konieczne, 

2.2 Zagospodarowanie terenu 

2.2.1 Sieci zewnętrzne (przyłącza, sieci lokalne) 

Zakresem Wykonawcy jest: 

 przebudowa wszelkich sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z planowaną inwestycją, 

 budowa wszelkich przyłączy i sieci lokalnych uzbrojenia terenu, 

które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie planowanej inwestycji, na każdym etapie jej realizacji. 

Przebudowę i budowę przyłączy i sieci lokalnych należy wykonać zgodnie z projektem budowlano- 

wykonawczym sporządzonym na podstawie warunków przyłączenia do sieci (warunków usunięcia 

kolizji), wydanych przez poszczególnych gestorów sieci. Projekty przyłączy i sieci stanowić mogą 

osobne opracowania, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować w ramach niniejszego 

zamówienia. 

 
2.2.2 Zjazdy, wewnętrzny układ komunikacyjny, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, ciągi 

piesze i pieszo-jezdne, place 

2.2.2.1 Wymagania ogólne 

Zakres planowanej inwestycji  zakłada wprowadzenie znaczących zmian w istniejącym układzie 

komunikacyjnym droga pożarowa. W ramach inwestycji należy wykonać niezbędne ciągi piesze wokół 

budynku i pieszo-jezdne prowadzące do obszarów technicznych, pozwalające na prawidłowe 

użytkowanie i eksploatację planowanej inwestycji. Na obecnym etapie przewiduje się konieczność 
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projektowania i wykonania nowego układu komunikacyjnego - droga pożarowa wzdłuż projektowanego 

budynku. Jeżeli na etapie opracowywania dokumentacji technicznej konieczne będzie wykonanie 

zmian w istniejącym układzie komunikacyjnym, to Wykonawca zaprojektuje te zmiany     i wykona to 

w ramach kontraktu – dotyczy to w szczególności  drogi pożarowej. Ponadto, na etapie realizacji 

dokumentacji projektowej należy przeprowadzić analizę spełnienia wymagań planu miejscowego 

zakresie zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych – wszelkie wymagania w tym zakresie 

Wykonawca spełni w ramach kontraktu. Należy uwzględnić, że projektowane ciągi piesze i pieszo-

jezdne nie powinny stwarzać barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

2.2.2.2 Wytyczne do technologii wykonania robót – drogowe rozwiązania konstrukcyjne 

• W ramach zadania inwestycyjnego należy rozebrać w całości istniejący plac betonowy 

znajdujący się w obszarze inwestycji. Dopuszcza się wykorzystanie przekruszonego betonu 

pochodzącego z rozebranych na terenie inwestycji betonowego placu, wyłącznie do wykonania 

podbudowy stanowiącej element konstrukcji ciągów pieszych i chodników. Nie dopuszcza się 

wykorzystania przekruszu do budowy innych nawierzchni. 

2.2.2.3 Wytyczne do technologii wykonania robót – ograniczenie nawierzchni komunikacyjnej: 

Wszystkie krawężniki i obrzeża ustawiać na ławach betonowych z oporem, wykonanych w deskowaniu 

z betonu C12/15 (konsystencja K-1).Krawężniki od strony terenów zielonych należy spoinować 
specjalistyczną zaprawą do fugowania. Od strony jezdni spoiny należy wypełnić tylko na łukach 

wykonanych z krawężników prostych (łuki o promieniu 9m<R≤25). 

 
2.2.2.4 Wytyczne do technologii wykonania robót – rozwiązania wysokościowe i odwodnienie: 

Na etapie prac projektowych należy zoptymalizować ukształtowanie terenu w sposób zapewniający 

prawidłowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych, jak też prawidłowe, pod względem 

technicznym i wizualnym, dowiązanie do, zarówno projektowanych jak i istniejących, budynków oraz 

terenów przyległych. 

Nawierzchnie   ukształtowane   wysokościowo,   za   pomocą   projektowanych   spadków   podłużnych 

i poprzecznych, powinny zapewnić sprawny spływ wód opadowych do istniejących lub projektowanych 

wpustów deszczowych i dalej do odbiornika wód opadowych, wykonanego zgodnie z warunkami 

przyłączenia dla wód deszczowych wydanymi przez gestora sieci  

 

2.2.2.5 Wytyczne do technologii wykonania robót – organizacja ruchu: 

Oznakowanie poziome na nawierzchniach betonowych (kostka betonowa) należy wykonać w 

technologii cienkowarstwowej (wymagane co najmniej dwukrotne malowanie), przy użyciu farby z dużą 

zawartością mikro-granulek refleksyjnych, potęgujących efekt odbłysku. Wszelkie oznakowanie 

pionowe wykonać przy pomocy znaków pionowych „średnich“ i „małych”, z folii II generacji, krawędzie 

znaków podwójnie gięte. Znaki przymocować do słupków ocynkowanych Ø60,3mm wyposażonych w 

dekle. W razie potrzeby należy zastosować słupki gięte (w przypadku braku innej możliwości uzyskania 

skrajni poziomej). 

 
2.2.3 Trawniki 

2.2.3.1 Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest założenie trawnika w nieutwardzonym obszarze objętym inwestycją 

Materiał roślinny na trawnik 

• wysiew nasion traw w postaci gotowej mieszanki, dostosowanej do nasłonecznienia 

(zacienienia) terenu. Dopuszcza się wysiew traw z dodatkiem mikro-koniczyny. 

• nawozy mineralne z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu. 

2.2.3.2 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

krawężników o ok. 15 cm - miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
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• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić, 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

 
2.2.4 Nasadzenia zieleni towarzyszącej 

2.2.4.1 Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest nasadzenia komponowanej zieleni towarzyszącej – ozdobne pnącza 

nasadzone przy zachodniej ścianie hali sportowej. 

2.2.4.2 Materiał roślinny do nasadzeń 

Nasadzenia stanowić mają naprzemiennie: 

• Milin amerykański – Campsis radicans 

• Powojnik górski – Clematis montana 

Nasadzenia pnączy co 80cm, w wykonanym pasie ziemi o szerokości min. 50 cm, w którym dodatkowo 

nasadzić rośliny okrywowe: 

• Trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster – Calamagrostis acutiflora 

2.2.4.3 Sadzenie 

Przed przystąpieniem do nasadzeń teren należy dokładnie oczyścić z resztek budowlanych, gruzu, 

śmieci itp. Gleba do nasadzeń powinna być dokładnie odchwaszczona, przekopana na głębokość 
30cm, bogata w materiał organiczny (torf odkwaszony 10-50 l/m²), luźna. Odczyn gleby powinien 

wynosić 5,5-6,5 pH lub w zależności od wymagań danej rośliny. Jeżeli gleby rodzimej nie można 

uprawić należy dokonać wymiany gleby na głębokość 30cm.  Termin sadzenia: najlepiej sadzić w okresie 

wiosennym. W pojemnikach można sadzić w całym sezonie wegetacyjnym. 

2.2.4.4 Dobór materiału roślinnego 

• bryła korzeniowa dobrze poprzerastana korzeniami, 

• byliny powinny być młode i żywotne, dzielone i przesadzane w poprzednim sezonie, 

• wolne od szkodników, chorób i uszkodzeń technicznych. 

2.2.4.5 Technika sadzenia 

Rośliny sadzić z pojemników na głębokość, na jakiej rosły w szkółce. Ziemię po umieszczeniu roślin w 

dołku ubić i obficie podlać tak by woda przesiąkła do warstwy korzeni. Rośliny należy sadzić w 

regularnych odległościach, na głębokości, na jakiej rosły w szkółce. 

 

2.2.4.6 Podpory dla pnączy 

Zaproponowane pnącze jest pnączem drzewiastym osiągającym duże rozmiary i ciężar. Wymaga 

odpowiedniej podpory uwzględniającej te dwa czynniki oraz sposób, w jaki pnącze się wspina i czepia 

podpór. 

Materiał: stal cynkowana ogniowo. 
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 przykład podpór dla pnączy 

2.2.5 Wymagania ogólne dotyczące prac przy drzewach 

2.2.5.1 Informacje ogólne 

• Wykonawca oznakuje i zabezpieczy (w uzasadnionych przypadkach wygrodzi) przed dostępem 

osób trzecich miejsca wykonywania prac. 

• Prace powinny być wykonane po dokładnym zdiagnozowaniu stanu drzew. 

• Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z ustawy o ochronie przyrody. 

• Prace przy drzewach należy wykonać z poszanowaniem występowania odpowiednich 

gatunków chronionych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do 

sprawdzenia występowania: 

- lęgowych gatunków ptaków, 

- owadów, szczególnie objętych ochroną prawną gatunków chrząszczy – 

kozioroga dębosza i pachnicy dębowej, 

- nietoperzy, 

- grzybów objętych ochroną gatunkową. 

W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych należy niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego o zaistniałym fakcie. Prace powinny się odbywać zgodnie 

z zapisami prawnymi dotyczącymi przedmiotu ochrony. 

• Na placu budowy należy przechowywać informację o zagrożeniach dla drzew i wydzieleniu stref 

ochronnych zieleni. 

• Prace związane z pielęgnacją drzew starszych – cięcia, powinny być wykonywane 

przez wyspecjalizowaną firmę, pod nadzorem uprawnionego aorysty. 

• Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunięcia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

• Wykonawca na bieżąco będzie usuwać, powstałe w trakcie prowadzenia prac, uszkodzenia 

w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki (wyłamanych lub uszkodzonych gałęzi). 

• Drzewa podkopanego, podciętego lub zawieszonego (opartego o sąsiednie drzewa) nie wolno 

pozostawić na noc i podczas przerwy śniadaniowej. 

• Wykonawca zastosuje technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za 

pomocą lin na ziemię, w celu wykluczenia zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz innych 

drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi. 

• Po wykonaniu prac teren wokół należy uporządkować (każdego dnia), a powstałe z cięć 
grubizny i karpiny po karczowaniu oraz zrębki z drobnicy wywieźć z terenu prowadzonych prac. 

• Nie wolno   palić   na   terenie   prowadzonych   prac   grubizny   i   drobnicy   powstałych 

z przeprowadzonych cięć drzew. 

• Prześwietlania koron i ścinania drzew nie wolno wykonywać: 
- przy temperaturze poniżej -20°C, 

- w czasie ograniczonej widoczności (m.in. przy gęstej mgle, zapadającym zmroku, 
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podczas deszczu i śnieżycy), 

- podczas wiatru tak silnego, że mógłby spowodować zmianę założonego kierunku 

obalania drzew i spadania obcinanych konarów lub powodować przedwczesne 

obalanie i pękanie drzew. 

• Pozyskane drewno będzie traktowane, jako: 

- karpina - odpad, 

- grubizna - drewno opalowe lub odpad (w zależności od stopniu rozkładu drewna), 

- zrębki – materiał do ściółkowania lub odpad (w zależności od zapotrzebowania). 

2.2.5.2 Zabezpieczenie drzew na czas trwania prac budowlanych i po ich zakończeniu 

Wszelkie prace budowlane wykonywane w najbliższym otoczeniu drzew, także drzew w 
najbliższym sąsiedztwie, oraz tych, które w wyniku prowadzonych robót mogą ulec uszkodzeniu 
wymagają ich skutecznej ochrony. Wszelkie zabiegi, jakie należy wykonać w tym celu mają za 
zadanie zminimalizować negatywny wpływ na żywotność drzew w trakcie trwania budowy i po 
jej zakończeniu, jeżeli zaistnieje taka konieczność. 

 
Wszelkie prace związane z naruszeniem przestrzeni życiowej drzew należy prowadzić pod kontrolą 

inspektora nadzoru ds. zieleni (arborysta, architekt krajobrazu lub osoba, która jest specjalistą 

w    zakresie   ochrony   drzew   na    placu    budowy).    Sposoby   zabezpieczenia   drzew    uzgodnić 
z Zamawiającym na etapie organizowania placu budowy, przed rozpoczęciem robót. 

 

W zależności od okoliczności należy zastosować następujące rozwiązania: 

• wygrodzenie i zabezpieczenie stref systemu korzeniowego drzewa. 

• stosowanie systemów przecisków sterowanych w obrębie strefy korzeniowej drzewa w trakcie 

montażu instalacji podziemnych. 

• ekranowanie odsłoniętych systemów korzeniowych na czas trwania wykopu. 

• tymczasowe rozwiązania komunikacyjne w obrębie brył korzeniowych drzew. 

• zabezpieczenie gleby przed zanieczyszczeniami w obrębie systemów korzeniowych drzew. 

• zabezpieczenie pni drzew w miejscach gdzie mogą być narażone na uszkodzenia 

mechaniczne. 

• zabezpieczenie odsłoniętych korzeni narażonych na przesuszenie lub przemarznięcie. 

• podlewanie w okresach ingerencji w środowisko drzewa, minimalizowanie skutków stresu 

spowodowanego utratą części systemu korzeniowego. 

• stosowanie przyrodniczych zabiegów rehabilitacyjnych dla drzew w okresie trwania budowy 

(podlewanie, ściółkowanie, mulczowanie, napowietrzanie i spulchnianie gleby, ochrona gleby 

przed zagęszczeniem). 

2.2.5.3 Usuwanie drzew 

• Przed rozpoczęciem prac przy usuwaniu drzew Wykonawca oznaczy drzewa do usunięcia 

zgodnie z decyzją na ich usunięcie. 

• Przy ścinaniu drzew trudnych (m.in. pochylonych, wielopniowych, z licznymi ubytkami w pniu, 

pękniętym pniem) należy zachować szczególną ostrożność. 

• Usuwanie drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków od 16 października do 

końca lutego. 

• Ścinanie drzew (frezowanie pni) na głębokość poniżej 20 cm, zasypanie dołów ziemią do 

poziomu gruntu, ubicie gruntu, uprzątnięcie terenu i wywóz pni, konarów i gałęzi wykonywać na 

bieżąco. 

• Przy usuwaniu żywej gałęzi (konaru) należy wykonać to w taki sposób, aby: 

- nie uszkodzić jej nasady, czyli nie doprowadzić do powstania tzw. obrywu gałęzi 

- nie wykonać cięcia zbyt płasko 

- nie pozostawić po cięciu tzw. tylca. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
 

Strona 32 z 84  

• Przy wykonywaniu cięć metodą alpinistyczną zabrania się stosowania drzewołazów jak również 
innych elementów powodujących dodatkowe kaleczenie drzewa. 

• Rana po cięciu musi być gładka (bez nierówności) i pozbawiona pozostałości na krawędziach 

włókien drzewnych. 

• Dopuszcza się zabezpieczanie ran drzew liściastych, po cięciach, środkami specjalistycznymi 

z domieszką farby emulsyjnej. Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków Wykonawca 

uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na ich użycie. 

• Podczas usuwaniu gałęzi i konarów martwych nie wolno dopuścić do skaleczenia zdrowej 

tkanki, wytworzonej zazwyczaj u nasady w formie obrączki lub kołnierzyka. 

• Cięcia koron drzew powinny uwzględniać cechy poszczególnych roślin: 

- sposób wzrostu, 

- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

- konstrukcję korony, 

- statykę drzewa. 

• Technika cięcia grubych gałęzi i konarów – na trzy: 

- cięcie podcinające - od dołu na głębokość 1/4 lub 1/3 średnicy odcinanej gałęzi, 

wykonane w odległości ok 10-15 cm od nasady gałęzi, 

- cięcie docinające - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej od nasady gałęzi, co 

pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzewa, 

- cięcie wyrównujące - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu 

usunięcia tylca, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach. 

• Zasady wykonywania cięć: 
- gatunki iglaste: gałęzie żywe i martwe - tnie się tuż za obrączką prostopadle do osi 

usuwanej gałęzi. 

- gatunki liściaste: 

 gałęzie martwe tnie się na granicy podstawy martwej gałęzi i żywej tkanki, 

starając się nie naruszyć kalusa, 

 gałęzie żywe wyrastające pod kątem ostrym tnie się u podstawy usuwanej gałęzi 

pod kątem brewki odłożonym w przeciwną stronę – tak, aby nie kaleczyć 
obrączki, 

 gałęzie żywe wyrastające pod kątem zbliżonym do prostego tnie się za obrączką, 

w płaszczyźnie cięcia zbliżonej do równoległej względem osi pnia (konara), na 

którym wykonywane jest cięcie, 

 likwidowanie równorzędnych rozwidleń wykonuje się w miejscu rozwidlenia tuż 
nad zgrubieniem, tnąc na przedłużeniu linii, którą wyznacza pozostający pęd, 

 podczas usuwania żywych konarów i gałęzi nad raną musi pozostać żywy, 

odpowiedniej wielkości konar lub gałąź zdolna do gojenia powstałej rany, o 

średnicy nie mniejszej niż 1/3 średnicy gałęzi usuwanej, 

 maksymalny zakres cięć - 30 % powierzchni asymilacyjnej korony drzewa, chyba, 

że względy bezpieczeństwa wymagają zwiększenia zakresu cięć (w uzgodnieniu 

z Zamawiającym), 

 maksymalny stosunek pnia do korony 1:3 podczas cięć podnoszących koronę 

drzewa do góry. 

2.2.5.4 Termin cięć 

• przez cały rok z wyjątkiem drzew: 

- u których występuje „płacz wiosenny” zaleca się wykonywanie cięcia żywych gałęzi 

- po rozwinięciu liści – m.in. brzoza, grab, klon, orzech, orzesznik, skrzydłorzech, 

- gatunków pestkowych - po przekwitnięciu – śliwy, wiśnie, 

- w słabej kondycji – jesienią po opadnięciu liści. 
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2.2.6 Zieleń kompensacyjna 
Nasadzenia kompensacyjne, (jeżeli będzie dotyczyło) wykonać zgodnie z pozyskaną na etapie 

projektowania decyzją na wycinkę drzew będących w kolizji z planowaną inwestycją. 

 
2.2.7 Mała architektura i inne elementy planowanego zagospodarowania terenu 

2.2.7.1 Kosze na śmieci 

Kosze na śmieci w ilości: 

• przy wejściu głównym do hali   2 szt. 

• przy pozostałych wejściach  po 1 szt. 

• na pozostałym terenie ok  3 szt. 

Kosze stojące i/lub do wbetonowania – wg ustaleń z Zamawiającym. Kosze o wielkości pojemników 

dopasowanych do worków 30 litrowych. Pojemniki wyjmowane. Kształt i wygląd koszy – do akceptacji 

Zamawiającego.   

2.2.7.2. Ławki zgdnie z planem zagospodarowania 

2.2.7.3. Stojaki na rowery 

Na 10 rowerów (5 stojaków) – lokalizacja do ustalenia na etapie projektu budowlanego – zaleca 

się montaż w obszarze budynku nr 1). 

Projekt indywidualny lub typowy – do uzgodnienia z na etapie projektu. Przykładowy stojak na rowery: 

 

2.2.8 Opaska odwadniająca 
Wszędzie tam gdzie będzie wymagane zastosować opaskę odwadniającą o parametrach: 

• 100mm żwir płukany 

• geowłóknina z wywinięciem na ściany 

• grunt rodzimy 

• obrzeże betonowe 

Całkowita szerokość opaski - 500mm (jeżeli warunki lokalne nie wymuszą zastosowania innej 

szerokości) – do ustalenia na etapie projektu technicznego. 

 
2.2.9 Ogrodzenia terenu 
Przewiduje się wymianę istniejącego ogrodzenia po granicy północnej wraz z bram wjazdową 

przesuwną oraz furtką  i wschodniej działki szkoły Wystrój ogrodzenia należy uzgodnić z 

użytkownikiem. 

Miejsce gromadzenia odpadów (MGO) 

2.2.11.1 Informacje ogólne 

Miejsce składowania odpadów istniejace, wyznaczono na planie sytuacyjnym zał. nr 3.1 
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Uwaga: Dokumentacja techniczna obejmuje większy zakres zagospodarowania terenu, 

niż przewidziana do realizacji w I etapie. Zagospodarowanie terenu przewidziane do 

realizacji w I etapie aznaczono kolorem pomarańczowym na załączniku nr 3.1. 

2.3 Wymagania architektoniczne w stosunku do obiektu kubaturowego 
 

2.3.1 Podesty wejściowe, schody zewnętrzne i podjazdy dla niepełnosprawnych 
Do obiektów przewiduje się pełny dostęp osób niepełnosprawnych, dlatego należy zapewnić 
odpowiedni dostęp, o którym mowa w Prawie budowlanym. Jeżeli ze względów wysokościowych 

konieczne będzie wykonanie podestów lub podjazdów dla osób niepełnosprawnych to należy je 

wykonać w konstrukcji żelbetowej z wykończeniem pasującym do zagospodarowania terenu wokół 

budynku. Konstrukcja balustrad (pochwyty, słupki, itd.) ze stali nierdzewnej. 

 
2.3.2 Zadaszenia wejść 

• Główne wejście do obiektu zaprojektować i wykonać jako podcień (bez zadaszenia). 

• Pozostałe wejścia – niezadaszone. 
2.3.3 Wycieraczki 
Przed wejściem głównym zastosować wycieraczki do obuwia. Wycieraczki wtopione w posadzkę: 

• wycieraczki zewnętrzne (czyszczące) - aluminiowe z wypełnieniem gumowym lub 

mieszanym, wyposażone w odpływ wody (zlokalizowane w podcieniu); 

• wycieraczki wewnętrzne (osuszająco-czyszczące) - aluminiowe ze szczotkami lub mieszane 

– zlokalizowane w hallu, 

Wycieraczki systemowe, do zabudowy w posadzce, o szerokości wejścia i długości dostosowanej do 

wielkości wejścia. 

Pozostałe pomieszczenia z bezpośrednim dostępem z zewnątrz (magazyn, pomieszczenia techniczne, 

węzeł cieplny) wyposażyć w zewnętrzne i wewnętrzne wycieraczki stalowe, ocynkowane ogniowo z 

antypoślizgowym wykończeniem. 

 

2.3.4 Okładziny ścian wewnętrznych 
Dobór materiałów wykończeniowych musi uwzględniać wymagania akustyczne określone dla 

pomieszczeń i obszarów użytkowych. W przypadku konieczności zastosowania okładzin ściennych 

zapewniających spełnienie wymagań akustycznych, należy zastosować materiały i rozwiązania 

systemowe. 

2.3.5 Wymagania dotyczące ślusarki okiennej i drzwiowej, fasady (drzwi zewnętrzne, drzwi 
wewnętrzne z wyłączeniem drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, okna) 

2.3.5.1.Wymagania ogólne 

• zastosować ślusarkę aluminiową, wg rozwiązań systemowych. Zastosowany system musi 

pochodzić od jednego producenta i być dedykowany do stosowania w budynkach użyteczności 

publicznej. 

• ślusarka wykonana z kształtowników ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg 

PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755- 

9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004 

• wszelkie parametry dotyczące wymagań izolacyjności cieplnej i akustycznej, nie mogą mieć 
parametrów gorszych, niż te określone obowiązującymi warunkami technicznymi. 

• jeżeli względy techniczne lub użytkowe nie będą określały inaczej zastosować drzwi wypełnione 

szybą zespoloną (obustronnie bezpieczną), 

• minimalne parametry optyczne szkła okien i drzwi zewnętrznych z przeszkleniem – wg 

obowiązujących warunków technicznych, z uwzględnieniem transmisji energii słonecznej, 

transmisji i refleksyjności światła – do określenia na etapie projektu technicznego, 

• odporność ogniowa, dymoszczelność oraz inne parametry wynikające z projektu warunków 
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ochrony ppoż określić na etapie projektu budowlanego, 

• wymiary drzwi i okien - wg projektu technicznego Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów PFU 

i wymagań obowiązujących przepisów, z zastrzeżeniem drzwi do pomieszczenia 

magazynowego, których wysokość w świetle nie powinna być mniejsza niż 2,2m i dostosowana 

do przewidywanego sposobu użytkowania – do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu 

budowlanego, 

• szerokość drzwi w świetle, o ile PFU nie określa inaczej, co najmniej zgodna z wymaganiami 

przepisów technicznych z uwzględnieniem wymagań wynikających z projektu warunków 

ochrony ppoż opracowanego na etapie projektu budowlanego, 

• ilość zawiasów w drzwiach – dobrana do ciężaru skrzydła, nie mniej niż 3 szt., 

• montaż ślusarki okiennej wykonać tzw. metodą „ciepłego montażu”, zapewniającą 

kompleksowe i skuteczne uszczelnienie warstwy izolacyjnej w złączu okiennym z obu stron, 

zabezpieczając przed powstawaniem mostków termicznych, stratami energii, zawilgoceniem. 

• okna uchylne i uchylno-rozwierne – do określenia na etapie projektu budowlanego, 

• wszystkie okna uchylne i rozwierne w pomieszczeniach i obszarach ogólnodostępnych 

wyposażyć w klamki okienne na klucz, 

• inne, niewymienione wyposażenie okien, drzwi, fasad, które będzie wynikało z wymagań 

określonych przepisami bądź pozyskanymi na etapie projektowania opiniami, uzgodnieniami 

stanowią zakres Wykonawcy w ramach ceny kontraktowej. 

• oklejanie szyb drzwi lub okien foliami np. ze względu na osoby niedowidzące, bądź ze 

względów użytkowych – stanowi zakres Wykonawcy w ramach ceny kontaktowej – do ustalenia 

z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. 

Uwaga: 

Niezależnie od zapisów zawartych w niniejszym PFU, drzwi muszą odpowiadać wszelkim wymaganiom 

określonym dla szkół. Na etapie projektu wykonawczego należy wyspecyfikować niezbędne informacje 

niestandardowe np. wysokość montażu szyldów z klamkami w salach przeznaczonych do przebywania 

dzieci. 

2.3.5.2. Drzwi zewnętrzne 

• Szerokość × wysokość (wymiary w świetle): 

- wejście główne: dwuskrzydłowe: 2,0m × 2,20m 

- techniczne: jednoskrzydłowe: 1,0m × 2,20m (chyba, że ze względów użytkowych 

będą wymagane inne wymiary), 

- drzwi do magazynu 0.06 – wg wymagań ogólnych dla ślusarki, 

- pozostałe drzwi zewnętrzne – wg wymagań ogólnych dla ślusarki. 

• Minimalne właściwości techniczno-użytkowe: 
 

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY 
Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001 

Wodoszczelność: Klasa E900 PN-EN 12208:2001 

Obciążenie wiatrem: C5 PN EN 12210: 2001 
Współczynnik ramowy dla profili: Uf = 0,8÷2,0 W/m2× K  

Uderzenie bezpieczeństwa +/-3000 Pa PN-EN 12210: 2001 
Odporność na uderzenie: Klasa 5 (950 mm) PN-EN 13049: 2004 

Trwałość mechaniczna (cykle wielokrotnego 
otwierania i zamykania): 

Klasa 7 PN-EN 12400:2004 

Siła zamykająca lub siła potrzebna do 
rozpoczęcia ruchu: 

Klasa 4 PN-EN 12217:2015 

Okucie poruszane dłonią: Klasa 2/5 PN-EN 12217:2015 
Okucie poruszane palcami: Klasa 4 PN-EN 12217:2015 
Antywłamaniowość: RC3 PN-EN 1627:2012 

• Pozostałe wymagania dotyczące ślusarki: 

- sztywność profili - ugięcie profilu aluminiowego mniejsze niż 1/300 rozpiętości, 

- okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla 
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danego systemu; mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową; 

typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru i wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń 

eksploatacyjnych; mogą być one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium 

lakierowanego, 

- elementy złączne - wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, itp. stosowane do wykonywania 

połączeń - ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej, 

- uszczelki – stosować uszczelki systemowe, wykonane z kauczuku syntetycznego 

EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE spełniające wymagania normy EN 

12365-1:2003; kształt i wymiary uszczelek powinny być zgodne z dokumentacją 

systemową; Połączenia naroży uszczelek kleić lub stosować jako gotowe narożniki 

zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu. Dobór uszczelek uzależniony jest od 

przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia; wszystkie uszczelki muszą 

zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą 

odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin; uszczelki muszą 

być wymienialne; 

- Materiały uzupełniające - podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka 

poliuretanowa i silikony do uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacją 

systemową, 

- Kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki – do określenia na etapie projektu 

wykonawczego. 

• Wymagania dotyczące lakierowania powłok - powłoki lakierowane proszkowo: 

- wygląd: powłoka na oznaczanej powierzchni nie może mieć widocznych defektów w 

postaci: chropowatości, zacieków, pęcherzy, wtrąceń, kraterów, matowych plam, 

porów wgłębień, rys i zadrapań, przy oglądaniu z odległości 3 m dla elementów 

przeznaczonych do zastosowań wewnątrz obiektów. Powłoka powinna mieć 
równomierny kolor i połysk z dobrym kryciem, 

- grubość nominalna: nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN- 

EN ISO 2808:2008, 

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 

2409:2008 lub PN-EN ISO 9227:2007, 

- odporność na korozję w atmosferze mgły solnej stan powłoki bez zmian po 1000 godz. wg 

PN-EN ISO 9227:2007, 

- odporność na działanie cieczy: stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 

destylowanej w temperaturze 40˚C; po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 

1% H2SO4 wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

- w przypadku, gdy proszkowe powłoki poliestrowe na kształtownikach aluminiowych 

są wykonywane przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALICOAT, powłoki te 

powinny spełniać Wymagania Techniczne Znaku Jakości QUALICOAT, określone 

w Ustaleniach Aprobacyjnych GW III.16/2007, tablica 3, 

• Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa) – do określenia na etapie projektu 

wykonawczego, 

• Wyposażanie drzwi zewnętrznych: 

- zamek główny rozporowy, 

- samozamykacz przyciągający drzwi, 

- szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej, 

- system antypanik (na drogach ewakuacyjnych). 

Ponadto, w pomieszczeniach technicznych zastosować drzwi techniczne, o parametrach: 

• drzwi pełne, fabrycznie wykończone, 

• wyposażone w zamek listwowy oraz bolce anty-wyważeniowe, 

• o szerokości i wysokości wg wymagań użytkowych pomieszczenia – do ustalenia na 

etapie projektu budowlanego. 
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• ościeżnica metalowa, kątowa, wyposażona w uszczelkę ognioodporną, 

• ościeżnica, skrzydło oraz próg metalowy stanowić mają komplet od jednego producenta. 

            Okna 

• Minimalne właściwości techniczno-użytkowe: 

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY 
Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001 

Wodoszczelność: Klasa E1650 PN-EN 12208:2001 

Obciążenie wiatrem: C5 PN EN 12210: 2001 
Współczynnik ramowy dla profili: Uf = 0,8÷1,5 W/m2× K  

Uderzenie bezpieczeństwa +/-3000 Pa PN-EN 12210: 2001 
Antywłamaniowość: RC4 PN-EN 1627:2012 

• Odporność ogniowa, dymoszczelność – wg wymagań ogólnych określonych dla ślusarki 

• Pozostałe wymagania jak dla drzwi zewnętrznych 

 
2.3.6 Wymagania drzwi wewnętrznych do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zastosować drzwi płytowe, okleinowane, z obustronnym 

cokołem z blachy nierdzewnej klejonej do płyty, z nacięciami wentylacyjnymi, wyposażone w: 

• samozamykacz przyciągający drzwi, 

• szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej, 

• zamki metalowe łazienkowe 

• kolorystyka wg inwencji Projektanta – do ustalenia z Zamawiającym na etapie 

projektu wykonawczego. 

Wymiary drzwi wg wymagań obowiązujących przepisów. 

 
2.3.7 Ochrona przeciwsłoneczna 
W pomieszczeniach należy zapewnić ochronę wnętrza obiektu przed nieograniczonym dostępem promieni 
słonecznych oraz wglądu z zewnątrz. W tym celu przewidzieć systemowe rozwiązania pozwalające 
Użytkownikowi na kontrolowanie ilości bezpośredniego światła słonecznego przechodzącego przez szybę. 

Zastosować system wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych z prowadnicami na linkach stalowych lub 

w systemowych prowadnicach. Osłony muszą nadawać się do zastosowania w obiektach użyteczności 

publicznej, posiadać atesty niepalności, higieniczny itp. 

Zastosować układ roletowy z materiałów półprzezroczystych i nieprzezroczystych przeznaczonych do 

obiektów użyteczności publicznej. Zastosowane osłony muszą posiadać atest niepalności i atest 

higieniczny. 

Szczegółowe parametry techniczne osłony do ustalenia na etapie opracowania projektu wykonawczego i 

realizacji. 

Sterowanie osłonami – ręczne, z zastrzeżeniem okien, do których dostępu nie jest możliwy bez użycia 

drabiny bądź innego podwyższenia. W takich przypadkach zastosować sterowanie elektryczne, 

pozwalające na niezależne sterowanie osłonami – lokalizacja sterowników do ustalenia z 

Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. 

2.3.8 Ochrona okien w hali sportowej 
W pomieszczeniu hali sportowej (nr 0.05 wg koncepcji) należy zastosować rozwiązania chroniące przed 

zniszczeniem szyb. 

Zastosować konstrukcję odporne na: 

• uderzenia, 

• warunki pogodowe 

• promienie słoneczne UV, 

• o nietoksycznych właściwościach dla człowieka, 

• odporne na środki chemiczne stosowane przy 
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sprzątaniu, np. siatki polipropylenowe. 

Zabezpieczenie musi stanowić komplet od jednego producenta tj. posiadać linki stalowe w powłoce 

PVC o grubości min. 4mm, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski. Wstępnie zakłada się siatkę o 

rozmiarze oczka 4,5 x 4,5 cm i grubości siatki (sznurka) 5 mm. 

Ostateczne rozwiązania (w tym kolorystyka) do ustalenia z Zamawiającym. 

 
2.3.9 Parapety 

2.3.9.1.Parapety zewnętrzne 

Systemowe, w dostosowaniu do wybranego rodzaju materiału elewacyjnego. Zakłada się wstępnie jako 

wykonane z blachy tytan-cynk o grubości 0,7mm. 

Parapety docięte na wymiar i gotowe do montażu. W komplecie obustronne zaślepki boczne wykonane 

z PVC. 

2.3.9.2. Parapety wewnętrzne 

Parapety systemowe docięte na wymiar i gotowe do montażu. 
2.3.10 Balustrady i pochwyty, oznakowanie schodów 

2.3.10.1 Balustrady i pochwyty  

Balustrada i pochwyty systemowe, od jednego producenta. Spełniające wymagania określone działu 

VII „Bezpieczeństwo użytkowania” warunków technicznych. 

Wymagania podstawowe: 

• schody wyposażyć w balustrady i poręcze przyścienne umożliwiające lewo- i prawostronne 

ich użytkowanie (biegnące nieprzerwanie przez cały ciąg schodów, w tym spoczniki), 

• poręcze przy schodach przed ich początkiem i za końcem przedłużyć o min. 30 cm w poziomie 

oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie, 

• część chwytna poręczy powinna mieć średnicę w zakresie 3,5 cm – 4,5 cm, 

• poręcze przy schodach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 

5 cm 

• końce poręczy powinny być zawinięte w dół lub zamontowane do ściany, tak aby nie można 

było zaczepić się fragmentami ubrania 

• na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe (pismo wypukłe lub piktogramy 

dotykowe) w alfabecie Braille’a z informacją o punkcie orientacji np. kierunek do wyjścia, lub 

kondygnację, 

• poręcze w kolorze kontrastującym z tłem ściany oraz biegiem. 

Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu. 

2.3.10.2 Poręcze pochylni  

• po obu stronach pochylni zainstalować poręcze na wysokości 75 i 90 cm, 

• poręcze przy pochylni montować równoległe do nawierzchni, 

• odstęp między poręczami musi mieścić się w granicach od 100 cm do 110 cm 
 

• pozostałe wymagania jak dla balustrad i pochwytów w klatce schodowej 
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2.3.10.3Oznaczenia schodów 

Schody oznaczyć: 
• wizualnie – kontrastowo oznaczone krawędzie stopni, 

• poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy, 

wg schematu: 

 
 

Wszystkie krawędzie stopni należy oznaczyć przy pomocy kontrastowego pasa o szerokości 5 cm 
umieszczonego wzdłuż całej krawędzi stopni w poprzek biegu. 

 
2.3.11 Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażyć w wyposażenie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 

• umywalka ceramiczna, z otworem na armaturę, z zestawem montażowym wg systemu 

producenta, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych: 

- górna krawędź umywalki na wysokości 85 - 90 cm od posadzki, 

- dolna krawędź umywalki nie niżej niż 70 cm od posadzki, 

- umywalka podwieszana, bez postumentów i szafek podumywalkowych, 

- przed umywalką należy zachować przestrzeń manewrową o wym. 90×120 cm, 

zakładając że dłuższa oś prostokąta leży na osi umywalki, nie więcej niż 45 cm tej 

przestrzeni może znajdować się pod umywalką; 

• bateria umywalkowa jednootworowa, stojąca, otwierana za pomocą dźwigni, przyciskiem lub 

automatycznie. Gwarancja na baterię min. 5 lat, 

• poręcz umywalkowa - prawa i lewa, wykończenie ze stali nierdzewnej, 

• miska ustępowa lejowa, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, która spełnia 

wymagania: 

- wysokość miski ustępowej 45-52 cm, 

- spłuczka uruchamiana ręcznie lub automatycznie, przycisk umieszczony na 

wysokości nieprzekraczającej 100 cm od poziomu posadzki, 

- deska sedesowa z zawiasami chromowanymi, twarda, z powłoką antybakteryjną, 

- przed miską ustępową należy zachować wymaganą przestrzeń; 

• poręcz kątowa prawa i lewa lub poręcz uchylna z oprawą na papier toaletowy ze stali 

nierdzewnej, 

• lustro - dolna krawędź nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki, lustro uchylne, obracane po 

osi poziomej, z możliwością regulacji kąta nachylenia, 

Przybory sanitarne (miska ustępowa, umywalka, uchwyty, lustro nad umywalką,) winny być 
przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne i zamontowane w odpowiednich 

odległościach od ścian. 

Dobór poręczy dla osób niepełnosprawnych zależny od kształtu pomieszczenia i rozmieszczenia 

w niej umywalki i miski ustępowej. Zamontować poręcze uchylne lub stałe, po dwie przy umywalce (50 

lub 60 cm długości) i dwie przy misce ustępowej (co najmniej jedna uchylna, min 70 cm dł.). Zaleca się 

stosowanie uchwytów ruchomych w pionie oraz uchwyty o karbowanej powierzchni, zapobiegającej 
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ześlizgiwaniu się rąk. Uchwyty ze stali nierdzewnej lub lakierowane na kolor biały. 

Gniazda elektryczne montować z uziemieniem na wysokości 80-100 cm, nie bliżej niż 60 cm od 

krawędzi urządzeń sanitarnych. 

 

2.3.22.2 Wyposażenie pozostałych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

• umywalki ceramiczne w formie koła, kwadratu, prostokąta lub owalu, z zestawem montażowym 

w/g systemu producenta. Montaż naścienny, 

• baterie jednootworowe, sztorcowe lub stojące, ze stałą wylewką. Gwarancja na baterię min. 5 

lat, 

• miski ustępowe wiszące na stelażu, w komplecie z deską sedesową i przyciskiem spłukującym 

do stelaża, 

• lustra wbudowane w ściany, zlicowane – wg opisu w punkcie 2.3.11 PFU „Okładziny 
ścian wewnętrznych” 

2.3.12 Wyposażenie w tabliczki informacyjne, tabliczki z oznaczeniami pomieszczeń, itp. 
Niżej opisane wymagania i zalecenia dotyczące tabliczek informacyjnych, kierunkowych itp. dotyczy 

całego obiektu, bez konieczności dodatkowego opisywania. Należy przyjąć, iż zakresem zlecenia objęte jest 

oznakowanie, we wszelkie niezbędne tablice informacyjne i kierunkowe, całego obiektu. 

Wszystkie tablice wykonać w jednolitej tonacji, spójnej stylistycznie. W przypadku realizacji tabliczek 

podwieszanych do sufitu - wykonać je, jako dwustronne. Tablice montowane do ścian – jednostronne. 

Tablic wykonać z materiałów typu dibondu, PVC lub z aluminium (w takim przypadku informację 

zabezpieczyć przezroczystą folią antyrefleksyjną, lub innym rozwiązaniem systemowym producenta 

zapobiegającym refleksom). Dopuszcza się zastosowanie innego materiału, który nawiązywał będzie 

do charakteru wnętrza całego obiektu. Kolorystykę i rodzaj materiału uzgodnić z Zamawiającym. 

Obiekt wyposażyć, w co najmniej: 

• zewnętrzną tablicę informacyjną obiektu, 

• główną tablicę informacyjną, umieszczoną w hallu (pomieszczenie nr 0.01) z oznaczeniem 

poszczególnych obszarów obiektu na poszczególnych kondygnacjach. Tablica o wymiarach 

min. 150×150cm, 

• tabliczki przed każdym pomieszczeniem, zawierająca numer i nazwę pomieszczenia, przy czym 

wymaga się, aby tabliczki pomieszczeń trenerów i bibliotekarza posiadały miejsce na 

„wymienną wkładkę informacyjną” zawierająca np. dane osobowe, 

• wszelkie tabliczki i oznaczenia wynikające z warunków ochrony ppoż. 

Wszelkie szczegóły dotyczące tabliczek informacyjnych (za wyjątkiem oznaczeń znormalizowanych np. 

ppoż.), a w szczególności: 

• wygląd wszelkich oznaczeń, 

• materiał, z którego będą wykonane, 

• wymiar tabliczek, 

• sposób mocowania, 

• czcionka tekstów itp. 

muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. 

 
2.3.13 Wyposażenie technologiczne boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem 
Zakupić i zamontować wyposażenie  zgodnie z załącznikiem do PFU. 

2.4 Wymagania konstrukcyjne 

2.4.1 Informacje ogólne 
• Przewidywana trwałość obiektów – 50 lat. 

• Realizacja obiektów w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem prefabrykacji (zaleca się 

stosowanie prefabrykacji wszędzie tam, gdzie pozwoli to na skrócenie czasu realizacji bądź 
zmniejszy utrudnienia w użytkowaniu  bądź tam, gdzie aspekty wizualne będą miały znaczenie). 
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• Układ konstrukcyjny projektowych obiektów zaprojektować tak, aby możliwe było osiągnięcie 

zakładanych przez Inwestora celów użytkowych, zgodnych z programem Olimpia. 

• Ze względów konstrukcyjnych Zamawiający na wniosek Wykonawcy rozważy dopuszczenie 

zmian dla przedstawionych niżej wymagań materiałowo-konstrukcyjnych, jeżeli nie będą one 

miały wpływu na standard i trwałość obiektu i jego poszczególnych elementów, a także na 

przewidywany sposób użytkowania. 

• Nie dopuszcza się zamiany elementów, których dobór materiałowo-konstrukcyjny wynika z 

aspektów wizualnych i użytkowych tj.: 

Odporność ogniowa – wg projektu warunków ochrony ppoż., opracowanego przez Wykonawcę 

na etapie projektu budowlanego. 

2.5 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 

2.5.1 Instalacja wodociągowa 
Projektowany budynek zasilić w zimną wodę z istniejącej sieci wodociągowej  w budynku istniejącej 

hali, projektowanym przyłączem wodociągowym. 

Układy wodomierzowe zlokalizować w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru budynku. Do 

pomiaru zużycia wody w budynku przewidzieć dwa układy wodomierzowe (na cele przeciwpożarowe 

oraz na cele socjalne), zgodnie z warunkami technicznymi Zestawy wodomierzowe wyposażyć w 

zawory antyskażeniowe zgodnie z normą PN-B-01706/Az1. 

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz innych wskazanych w niniejszym PFU, należy 

zaprojektować instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Instalację wodociągową wody zimnej 

wewnątrz budynku, po rozdziale na instalację wody zimnej i instalację p.poż., wykonać z rur 

polipropylenowych z wkładką z włókna szklanego typoszeregu PN16 zgodnie z obowiązującymi 

normami. Poszczególne elementy instalacji wodociągowej z polipropylenu należy łączyć metodą 

zgrzewania zgodnie z instrukcją firmy dostarczającej materiały. W obrębie pomieszczeń sanitarnych 

przewody lokalizowane w ściankach instalacyjnych, warstwach podłogowych i podejścia do urządzeń i 

punktów czerpalnych należy zaprojektować z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PEHD lub 

polipropylenowych z wkładką z włókna szklanego typoszeregu PN16 o połączeniach zgrzewanych. 

Izolacja przewodów - otulinami z pianki polietylenowej przystosowana do umieszczania w strefie 

zalewanej betonem (przewody prowadzone w bruzdach ściennych i ściankach instalacyjnych). 

Otuliny izolacyjne o współczynniku przewodzenia ciepła max 0,035W/m*K - grubości zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

• dla rur wody zimnej: 9 mm 

• dla rur wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy wewnętrznej do 22 mm: 20 mm 

• dla rur wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm: 30 mm 

• dla rur wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy wewnętrznej od 35 mm: równa średnicy wewn. rury 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż 0,035W/m*K 

należy skorygować w/w grubość warstwy izolacyjnej. Stosować okładziny izolacyjne 

nierozprzestrzeniające ognia. Zawory odcinające - przelotowe kulowe mosiężne wg PN- 74/M- 75224, 

na podejściach do baterii czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych należy zamontować 
zaworki kątowe 3/8"  Umywalki i zlewy gospodarcze zaopatrzyć w baterie jedno-uchwytowe z regulacją 

temperatury poprzez zmianę położenia uchwytu baterii. Zastosować armaturę firm posiadających znak 

jakości i atesty oraz dostępne na rynku krajowym. Podejścia pod baterie zakończyć zaworkami 

kątowymi 3/8”, w/w baterie podłączyć za pomocą wężyków elastycznych w oplocie stalowym.  Na całej 

długości przewodów należy montować uchwyty z gumową wkładką ściśle według instrukcji producenta 

rur. Jako armaturę odcinającą zastosować należy zawory kulowe o średnicy przewodu, na którym jest 

zamontowany. Podejścia do urządzeń należy prowadzić w ściankach instalacyjnych, lub bruzdach 

ściennych. Sposób ich osadzania i uszczelniania zgodnie z instrukcją montażową. W pomieszczeniach 

sanitarnych zamontować umywalki, miski ustępowe wiszące, oraz pisuary na stelażach do zabudowy. 
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Dla węzła cieplnego przewidzieć pomiar wody przy pomocy wodomierza o przepływie nominalnym 2,5 

m3/h i średnicy nominalnej DN 20 mm, pełniącego rolę podlicznika. Instalację ciepłej wody użytkowej 

zasilić z projektowanej kotłowni gazowej. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać 
uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C. 

Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej 

dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), 

bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji 

cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 
70°C i nie wyższej niż 80°C. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji powinna być przystosowana do okresowej 

dezynfekcji. 

W budynku zamontować hydranty p.poż. o średnicy ø25mm (o wydajności 1dm3/s przy min. 

wymaganym ciśnieniu 0,2MPa) – chyba, że projekt warunków ochrony ppoż nakaże inaczej. Hydranty 

ø25 z prądownicą PWh–25 i wężem półgiętkim należy montować w szafkach stalowych wnękowych. 

Zasięg hydrantów (dobór węży) musi obejmować całą strefę pożarową. 

Szafki z hydrantami i wężami muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania – certyfikaty. 

Instalacja p.poż. hydrantowa będzie stale zalana wodą. Zawór hydrantowy powinien być umieszczony 

na wysokości 1,35m od poziomu podłogi. Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych według PN-74/H-74200 z połączeniami gwintowanymi i kształtkami żeliwnymi 

ocynkowanymi. Instalację hydrantową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07-06- 

2010r. w sprawie „Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”. Dla 

zapewnienia regularnego przepływu wody w instalacji przeciwpożarowej przewidzieć stały pobór wody 

z instalacji p.poż. na zasilanie zaworów ze złączką do węża. Spięcie wykonać rurą stalową. 

UWAGA: Na instalacji wodociągowej wody zimnej za rozdziałem instancji wodociągowej na instalację 

p.poż i instalację wody zimnej należy zamontować zawór elektromagnetyczny lub zawór priorytetu, 

który w razie pożaru odetnie instalację wody socjalnej (wykonanej z tworzyw sztucznych) od instalacji 

hydrantowej.  W przypadku zbyt niskiego ciśnienia w sieci wodociągowej przewidzieć montaż zestawu 

podnoszącego ciśnienie wody. 

Próby szczelności instalacji 

W celu sprawdzenia wytrzymałości i szczelności złącz instalacji wodociągowych należy je poddać 
próbie ciśnieniowej. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów instalacji. Wszystkie złącza 

powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę szczelności 

instalacji wodociągowej przeprowadzić zgodnie z normami. Ciśnienie próbne nie mniejsze niż 1,0 MPa. 

Po pozytywnym wyniku próby instalacji wodociągowej przepłukać czystą wodą do czasu usunięcia 

wszystkich zanieczyszczeń z rurociągu. 

Płukanie oraz dezynfekcja instalacji 

Płukanie 

Przewody wodociągowe po próbie hydraulicznej należy dokładnie przepłukać. Płukanie rurociągów 

przeprowadzić czystą wodą z szybkością nie mniejszą niż 1m/s. Wodę po płukaniu rurociągów 

odprowadzić do kanalizacji. Przemywanie powinno trwać tak długo, aż woda odprowadzana będzie tak 

czysta jak woda użyta do płukania lecz nie mniej niż 10-krotna objętość przemywanego rurociągu. Po 

zakończeniu płukania należy pobrać próbki wody do badania bakteriologicznego. 

Dezynfekcja 

W przypadku negatywnych wyników badania bakteriologicznego przeprowadzić dezynfekcję sieci. 

Dezynfekcję sieci przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu, wprowadzając go przez hydranty p.poż. 
Po 24 godzinach spuścić roztwór podchlorynu sodu i powtórzyć płukanie rurociągu wodą czystą. Po 

zakończeniu płukania należy powtórnie pobrać próbki wody do badania bakteriologicznego. Do badania 

należy pobrać minimum 3 próbki, w tym jedna z końcowego odcinka sieci. Decyzję o sposobie 

zagospodarowania wody zachlorowanej wypuszczonej z wodociągu winna podjąć komisja rozruchowa 

w oparciu o analizy badań wody zachlorowanej. 
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UWAGA: Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych po 

wykonaniu instalacji należy zinwentaryzować trasy przewodów i nanieść je w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. 

 

 

2.5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne odprowadzone będą ze wszystkich urządzeń sanitarnych zainstalowanych w budynku 

do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce poprzez wewnętrzny system kanalizacji ø200mm. 

Instalację kanalizacji wykonać z rur i kształtek PVC-U o średnicach 40, 50, 75, 110, 160 mm łączonych 

na uszczelkę gumową, a w pomieszczeniu kotłowni na odcinku od wpustów/odwodnienia liniowego do 

studni schładzającej wykonać z rur żeliwnych. Instalację kanalizacji podposadzkowej należy wykonać z 

rur PVC-U wzmocnionych kielichowych klasy S (SN8) w zakresie średnic 110÷160mm. Piony kanalizacyjne 

uzbroić w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad dach. W miejscach lokalizacji 

czyszczaków na pionach kanalizacyjnych prowadzonych w bruzdach ściennych lub w zabudowie, 

w ścianie nad posadzką montować drzwiczki rewizyjne o wymiarach.  Zmiany kierunków trasy wykonać 
przy pomocy kolan 15o-45o natomiast zmiany średnic poprzez redukcje. Dopływy do głównego poziomu 

wykonać poprzez trójniki 45o. Wpusty/odwodnienie liniowe w pomieszczeniu kotłowni wykonać jako 

żeliwne o średnicy odpływu ø100mm. Pozostałe wpusty  przewidzieć z tworzywa sztucznego przykryte 

stalową kratką z pokryciem chromoniklowym (jeżeli wymagania architektoniczne i użytkowe nie 

nakażą inaczej) o średnicy ø50. Zastosować wpusty z syfonem o wysokości 50mm. Na odcinkach 

poziomych prowadzonych pod posadzką parteru należy wykonać rewizje poziome (czyszczaki) co 15 

m. Rewizje te należy wyprowadzić do poziomu posadzki i zakończyć korkiem PVC 160 mm, w 

posadzce należy wykonać właz rewizyjny do stosowania w powierzchniach handlowych z prześwitem 

40cm×40cm. W celu odprowadzenia schłodzonych ścieków z pomieszczeniu kotłowni, w studni 

schładzającej przewiduje się montaż pompy z pływakiem odporną na wysoką temperaturę. 

Piony i podejścia 

Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku prowadzić po ścianach w zabudowie lub w bruzdach 

ściennych. Przewody umieszczone w bruzdach ściennych muszą mieć wokół rury izolację powietrzną 

o powierzchni w przekroju większej od średnicy rury o min. 10%. Kanały układać w kierunkach 

prostopadłych i równoległych do najbliższych ścian, tak aby kielichy były ułożone w kierunku 

przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić pod przewodami 

gazowymi i wodnymi. W miejscach, gdzie kanały przechodzą przez przegrody budowlane (ściany, 

stropy), pomiędzy ścianką rur i krawędzią otworu w przegrodzie pozostawić wolną przestrzeń, którą 

należy wypełnić masą elastyczną, np. pianką poliuretanową, umożliwiającą ewentualną pracę rury. 

Można również stosować rury osłonowe o średnicy min. 1,5× większej od nominalnej średnicy 

przewodu. Końcówki rury osłonowej wypełnić masą elastyczną. Rura osłonowa powinna być dłuższa 

od grubości ściany lub stropu o min. 2 cm. Podejścia do przyborów sanitarnych mogą być prowadzone 

oddzielnie lub mogą się łączyć dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć 
wodnych. Spadki podejść muszą wynosić min. 2% w kierunku pionu. Średnica pionu powinna być 
jednakowa na całej długości pionu i nie mniejsza niż 0,075 m, a w przypadku podłączenia miski 

ustępowej, 0,11 m. 

Przewody mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm z podkładkami 

elastycznymi umieszczonymi pod kielichem rury. 

Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych wynosi: 

• dla rur o średnicy 50 - 110 mm: 1,0 m 

• dla rur o średnicy > 110 mm: 1,25 m 

Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe 

i jedno mocowanie przesuwne. 

Wyposażenie sanitarne – biała armatura 
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Na instalacji kanalizacyjnej należy wykonać urządzenia sanitarne: 

• miski ustępowe, jako wiszące na stelażach do zabudowy, 

• umywalki montowane na stelażach do zabudowy, 

• odwodnienia natrysków liniowe, 

• wpusty kanalizacyjne podłogowe tworzywowe z kratką z pokryciem chromoniklowym, 

• pisuary montowane na stelażach do zabudowy. 

2.5.3 Instalacja kanalizacji deszczowej 
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzić do gruntu poprzez studnie chłonne lub skrzynki 

rozsączające.  Odcinki instalacji grawitacyjnej prowadzone w gruncie wykonać z rur i kształtek PVC litych 

kielichowych klasy S o sztywności SN8 łączonych na kielichy z uszczelką. W miejscach przejść instalacji 

podposadzkowej pod stopami lub ławami fundamentowymi, na instalacji kanalizacyjnej zastosować rury 

ochronne. Przy przejściach przez ściany budynku stosować rury osłonowe o średnicy min. 1,5× 

większej od nominalnej średnicy przewodu. Końcówki rury osłonowej wypełnić masą elastyczną. Rura 

osłonowa powinna być dłuższa od grubości ściany lub wystawać za skraj płyty o min. 10 cm. 

2.5.4 Instalacja ogrzewania 
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektować i wykonać instalację grzewczą zasilaną wodą grzewczą 

z projektowanej kotłowni.  W pomieszczeniu hali sportowej przewidzieć ogrzewanie systemem 

powietrznym, przez instalację wentylacyjną z odzyskiem ciepła lub z użyciem aparatów grzewczo-

wentylacyjnych zasilanych wodą grzewczą z projektowanej kotłowni gazowej lub zastosować 
nagrzewnice gazowe.  W pozostałych pomieszczeniach przewiduje się wykonanie ogrzewania 

grzejnikowego. Dopuszcza się wykonanie podejść do grzejników w systemie trójnikowym lub 

rozdzielaczowym.  Instalacja c.o. i c.t. pracować będzie w systemie zamkniętym dwururowym, z 

przewodami rozdzielczymi ułożonymi w posadzce oraz w sufitach podwieszanych.  Instalację grzewczą 

wykonać z rur cienkościennych stalowych zewnętrznie ocynkowanych o połączeniach 

zaprasowywanych oraz tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/Al/PEHD z barierą antydyfuzyjną o 

połączeniach zaprasowywanych.  W pomieszczeniach zamontować grzejniki stalowe z gładką płytą 

czołową z podłączeniem od dołu. Zastosować grzejniki zaworowe z blachy stalowej, produkowane 

według normy PN-EN 442, oznakowane znakiem CE. Grzejniki powinny posiadać wbudowaną wkładkę 

zaworu termostatycznego (wkładka zaworowa z regulacją wstępną), na której należy zamontować 
głowicę termostatyczną. W pomieszczeniach sanitarnych zamontować grzejniki przystosowane do 

montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (ocynkowane). Zapewnić możliwość 
prawidłowego odpowietrzenia i odwodnienia instalacji poprzez montaż: automatycznych 

odpowietrzników z zaworami stopowymi w najwyższych punktach instalacji, odpowietrzników 

wbudowanych w grzejniki oraz zaworów odwodnieniowych w punktach najniższych.  Zasilanie 

nagrzewnic gazowe w przypadku zastosowania nagrzewnic wodnych regulacja parametrów c.t. dla 

potrzeb nagrzewnic central wentylacyjnych powinna odbywać się bezpośrednio przed każdą centralą, 

stąd zasilenie nagrzewnic bezwzględnie należy wykonać z zastosowaniem pompy obiegowej oraz 

regulacyjnego zaworu mieszającego trójdrogowego (stanowiącego wyposażenie centrali wentylacyjnej) 

przy uwzględnieniu regulacji jakościowej, a nie ilościowej. Oznacza to, że przez wymiennik ciepła 

central musi przepływać stały strumień medium, a regulację wydajności uzyskuje się poprzez zmianę 

temperatury medium. Obiegi regulacyjne central wentylacyjnych zlokalizować w pobliżu central. Przed 

nagrzewnicami montować zawory odcinające kulowe oraz zawory regulacyjne i odpowietrzniki 

automatyczne. 

Regulacja parametrów c.t. nagrzewnic wodnych aparatów grzewczo-wentylacyjnych powinna odbywać 
się przy każdej nagrzewnicy zaworami dwudrogowymi z siłownikiem zamontowanymi na rurociągach 

powrotnych oraz za pomocą termostatów pomieszczeniowych i regulatorów prędkości obrotowej. 

Zapewnić dostęp serwisowy do armatury w szachtach instalacyjnych i przestrzeni sufitów 

podwieszanych poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych. 

Przewody instalacji c.o. i c.t. układać w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5 Załącznika nr 2 

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 
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2002 r.) – patrz punkt „Uwagi końcowe”. 

• dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm: 20 mm 

• dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm: 30 mm 

• dla rur o średnicy wewnętrznej od 35 mm: równa średnicy wewnętrznej rury, 

• dla w/w rur prowadzonych w podłodze: min. 6mm. 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż λ = 0,035 

W/mK należy skorygować w/w grubość warstwy izolacyjnej. Stosować okładziny izolacyjne 

nierozprzestrzeniające ognia. 

Przewody w ścianach i w posadzce należy układać w otulinach izolacyjnych z polietylenu LDPE 

o zamkniętej strukturze komórkowej posiadających warstwę ochronną (np. folię ze wzmocnionego 

polietylenu) zabezpieczającą je przed działaniem zapraw budowlanych. 

Wykonać oznaczenia rurociągów i armatury zgodnie z PN-70/N-01270. 

Izolację przewodów ponad dachem zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej grubości 0,7mm. 

Po zmontowaniu instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno i płukaniu. Następnie wykonać 
próbę na gorąco.  Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzać przed zakryciem oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje 

podlegające próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Ciśnienie próbne dla wewnętrznej 

instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynku powinno wynosić 0,6MPa (należy odłączyć naczynie 

przeponowe). 

 
2.5.5 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja 

2.5.5.1 Informacje podstawowe 

Wszystkie pomieszczenia obiektu będą wentylowane w sposób mechaniczny (z wyjątkiem 

pomieszczenia kotłowni, pomieszczenia przyłącza wody i rozdzielni elektrycznej). 

Zakłada się następujące parametry powietrza w pomieszczeniach: 

• okres letni: 

- pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi - temperatura: 25-30°C; wilgotność 
względna: nienormowana; projektowa temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach 

objętych instalacją chłodzenia: 24°C, 

- pomieszczenia pozostałe – temperatura i wilgotność: nienormowane. 

• okres zimowy: 

- hala sportowa, temperatura: 20°C; wilgotność względna: nienormowana 

- pomieszczenia umywalni, szatni, toalet: temperatura: 24°C; wilgotność względna: 

nienormowana 

- pomieszczenia porządkowe, techniczne, magazynowe itp.: temperatura: 16°C; 

wilgotność względna: nienormowana. 

Dopuszcza się podwyższenie temperatury powietrza w okresie letnim, jeżeli będzie to wynikało 

z uzasadnionych technicznie i ekonomicznie uwarunkowań.  

Przyjęte rozwiązania instalacyjne, oprócz stabilizowania temperatury, muszą zapewnić utrzymanie 

odpowiednich parametrów dotyczących: 

• czystości powietrza, 

• prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, 

• pionowego gradientu temperatury, 

• poziomu hałasu. 

Wentylację nawiewno-wywiewną wykonać w oparciu o centrale wentylacyjne wyposażone m.in. 

w wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnicę wodną, filtry klasy F5 i F7 na nawiewie i G4 na wywiewie, 

cztery tłumiki szumu. Centrale posadowić na dachu części szatniowej budynku socjalnego. Przy 

wyborze lokalizacji urządzeń wentylacyjnych należy wziąć pod uwagę wymagania akustyczne obiektu i 

otoczenia oraz wymagania warunków technicznych dotyczące lokalizacji czerpni i wyrzutni powietrza. 
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W celu poprawy warunków termicznych w okresie letnim zaleca się lokalizowanie czerpni powietrza od 

strony północnej. 

 

Proponowany podział instalacji na złady wentylacyjne: 

• hala sportowa, 

• pomieszczenia łazienek i szatni, 

• pozostałe pomieszczania. 

Centrale wentylacyjne i instalacje obsługujące sale powinny być przystosowane do pracy      ze zmienną 

ilością powietrza w zależności od stopnia wykorzystania pomieszczeń i liczby przebywających w nich 

osób. 

Podczas projektowania instalacji należy uwzględnić wymogi architektoniczne, szczególnie w zakresie 

zgodności przyjętych rozwiązań z charakterem przyjętej aranżacji wnętrz, wynikającej z przeznaczenia i 

sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń. 

 

2.5.5.2 Ogólne wymagania stawiane centralom wentylacyjnym 

• wymagane certyfikaty: 

- certyfikat jakości ISO9001, 

- certyfikat środowiskowy ISO14001, 

- oznaczenia CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3, 

- Atest Higieniczny, 

- dla potwierdzenia parametrów technicznych centrali wymaga się aby urządzenie 

posiadało certyfikat Eurovent, klasa energetyczna urządzenia wg klasyfikacji 

Euroventu A, 

• przeciwprądowy wymiennik ciepła, 

• sprawność odzysku ciepła na wymienniku przeciwprądowym dla zrównoważonych strumieni 

powietrza nie niższa niż 85%, 

• wymiennik wyposażony w system zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego oparty na 

układzie przepustnic by-pass zlokalizowanych w środku wymiennika oraz czujnikach 

temperatury (zlokalizowanym w „zimnym rogu” wymiennika) oraz czujniku wilgotności 

powietrza wywiewanego; 

• automatyka instalacji wentylacyjnej musi umożliwiać połączenie w system BMS, 

• wielofunkcyjny układ sterowania jest zintegrowany z centralą – PLUG & PLAY, 

• kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie, 

• prędkość obrotowa wentylatorów regulowana płynnie utrzymując określoną wydajność 
niezależnie od zmian ciśnienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrów, 

• nagrzewnice wodne z zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu w postaci czujnika 

zanurzeniowego zlokalizowanego na powrocie czynnika z wymiennika; moc nagrzewnicy 

z uwzględnieniem przemarzania wymiennika odzysku ciepła, 

• centrale powinny być wyposażone w filtry klasy F7, filtry z zamontowanymi fabrycznie 

sondami pomiarowymi wraz z przewodami impulsowymi i czujnikami ciśnienia pozwalającymi 

na kontrolę spadku ciśnienia na filtrze w trybie ciągłym. 

Wentylację nawiewną i wywiewną wykonać z kanałów i kształtek wentylacyjnych ocynkowanych 

o przekroju kołowym i prostokątnym. Kanały w klasie szczelności A. Przewody poziome prowadzić 
w przestrzeni sufitu podwieszonego lub w zabudowie z płyt GK na stelażu. W pomieszczeniach bez 

sufitu podwieszonego przewody prowadzić pod stropem. Przewody mocować do elementów 

konstrukcyjnych budynku uchwytami systemowymi. 

Instalację wyposażyć w przepustnice regulacyjne. Nawiew i wywiew powietrza realizować przez 

sufitowe anemostaty, kratki i zawory. Nawiewniki i wywiewniki wyposażyć w izolowane skrzynki 

rozprężne. Kratki wyposażyć w przepustnice szczelinowe. Połączenie central wentylacyjnych z 

kanałami wentylacyjnymi wykonać poprzez amortyzatory drgań. 

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji   pomieszczenia   węzła,   zaprojektować   (zgodnie z 
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wytycznymi EC Zielona Góra) wentylację grawitacyjną zapewniającą 5-krotną wymianę powietrza na 

godzinę. 

Nawiew zaprojektować poprzez czerpnię powietrza typu „Z” zamontowaną w ścianie zewnętrznej. Wlot 

świeżego powietrza od zewnętrz na poziomie 2,0m nad terenem, a nawiew świeżego powietrza do 

pomieszczenia na poziomie 30cm nad posadzką (spód). Kanał wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej. 

Wywiew grawitacyjny wyprowadzony nad dach budynku (wg opracowania branży architektonicznej). 

Na kanałach prostokątnych przewidzieć otwory rewizyjne. Na kanałach okrągłych dostęp do instalacji 

przez demontaż kratek wentylacyjnych i anemostatów. Kanały wentylacyjne nawiewne zaizolować 
termicznie matami z wełny mineralnej niepalnej, klasy A1, grubości 3cm z samoprzylepną warstwą ALU. 

Kanały wentylacyjne ogrzewania powietrznego zaizolować izolacją niepalną klasy A1, grubości 40mm. 

W miejscach przejść kanałami przez przegrody oddzielenia pożarowego oraz w ścianach i stropach 

pomieszczenia zamkniętego, dla którego wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 

lub REI60 należy zamontować klapy przeciwpożarowe EI120. Klapy powinny być zamontowane 

zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą techniczną. 

Chłodzenie powietrza w okresie letnim przewiduje się jedynie w pomieszczeniach: biblioteki, 

serwerowni oraz sali ćwiczeń z zastosowaniem urządzeń freonowych w systemie split. 

Każde urządzenie składa się z: 

• jednostki wewnętrznej, 

• jednostki zewnętrznej. 

Jednostka zewnętrzna (zamontowana na dachu) zawiera sprężarkę i skraplacz wraz z wentylatorem, 

część zawierająca parownik i wentylator powietrza obiegowego umieszczona jest wewnątrz 

pomieszczenia klimatyzowanego stanowiąc jednostkę wewnętrzną. 

W pomieszczeniu serwerowni zamontować system klimatyzacji freonowej w układzie split całorocznym, 

ze schładzaniem powietrza do temperatury maksymalnej +22°C przy zastosowaniu zdublowanego 

układu klimatyzacyjnego.  Jednostki wewnętrzne wyposażyć w piloty przewodowe.  Instalację chłodu 

wykonać z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chłodniczego R410a wg PN EN 12735-1. 

Jako izolację przewodów chłodniczych wewnątrz obiektu: 

• w zakresie średnic od 1/4” do 7/8” zastosować izolację termiczną z kauczuku syntetycznego 

o grub. 9mm (temp. stosowania: temp. min. – 50oC, temp. max. +95oC , nierozprzestrzeniający 

ognia, PN-B-02873 DIN 4102-B2), 

• w zakresie średnic pow. 7/8” zastosować otuliny z kauczuku syntetycznego grub. 19mm 

o parametrach (temp. stosowania: temp. min. – 165oC, temp. max. +110oC, klasa reakcji na 

ogień: Bl-s2,d0). 

Jako izolację przewodów chłodniczych na zewnątrz budynku zastosować otuliny z kauczuku 

syntetycznego pokrytego fabrycznie warstwą kompozytowego płaszcza ochronnego z zakładką 

samoprzylepną grub. 19mm (temp. stosowania: temp. min. – 40oC, temp. max. +110oC, klasa reakcji 

na ogień: Cl-s3,d0). 

Przewidzieć odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji rurami z klejonego PVC. 

Rury odpływu skroplin układać ze spadkiem min. 2% w kierunku kanalizacji. Odpływ skroplin 

zasyfonować przed włączeniem do instalacji kanalizacyjnej. 

Wykonać konstrukcje wsporcze pod agregaty skraplające klimatyzacji w oparciu o rozwiązania 

systemowe (np. big foot systems). 

2.6 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 
 

2.6.1 Zasilanie obiektu w energię elektryczną 
Budynek należy zasilić w energię elektryczną o napięciu 0,4kV. 
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Na etapie opracowania PFU nie występono o wydanie warunków przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej - zgodnie z informacja Enea Operator, w pierwszej kolejności należy sprawdzić 
możliwość wykorzystania istniejącej linii kablowej zalicznikowej YAKY 4x95mm²  

W zakresie dokumentacji projektowej należy wykonać bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej 

umożliwiający prawidłowe zasilenie obiektu. 

2.6.2 Rozdzielnica główna RG 
W wydzielonym w budynku, wentylowanym, zamkniętym pomieszczeniu (0.27), przewiduje się 

zainstalowanie m. in.: prefabrykowanej rozdzielnicy głównej RG, wolnostojącej, o stopniu ochrony min. 

IP 30, wykonaną w I klasie ochronności oraz baterii do kompensacji mocy biernej. 

Rozdzielnica RG ma zawierać aparat (wyłącznik lub rozłącznik) pełniący funkcję pożarowego 

wyłącznika prądu, ochronniki przepięciowe, analizator parametrów sieci. Ponadto, z rozdzielnicy 

głównej zasilane są odbiorniki, które winny pracować przy wyłączonym zasilaniu przy pomocy 

pożarowego wyłącznika prądu. 

Przewód ochronno- neutralny PEN rozdzielić w rozdzielnicy głównej RG na ochronny PE i neutralny N. 

Rozdzielony przewód ochronny PE uziemić (przewodem uziemiającym wyprowadzonym z głównej 

szyny wyrównawczej). 

2.6.3 Rozdzielnice obiektowe 
Ilość oraz lokalizację rozdzielnic na obiekcie dobrać przy zachowaniu niezależnych funkcjonalnie części 

obiektu np.: hali sportowej i rozdzielnic piętrowych. 

Podrozdzielnice wykonać w miarę możliwości jako wnękowe, w klasie izolacji I lub II. Na zasilaniu 

stosować rozłączniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonać z zastosowaniem aparatury modułowej na 

szynie TH 35. W każdej rozdzielnicy zabudować kontrolę obecności napięcia i ochronę 

przeciwprzepięciową. 

Zapewnić co najmniej: 

• 10% rezerwy w zabezpieczeniach odpływowych (obwody oświetleniowe i gniazd ogólnych), 

• 30% rezerwy wolego miejsca do późniejszej rozbudowy. 

Stopień IP dobrać do warunków środowiskowych (nie mniej jednak jak IP30). 

Rozdzielnice obiektowe zasilić z rozdzielnicy głównej RG kablami miedzianymi 0,6/1kV w systemie TN-

S. 

2.6.4 Instalacja uziemiająca, odgromowa oraz ochrona przepięciowa 
Uziom pełniący funkcję ekwipotencjalną budynku, odgromową oraz uziemienia ochronnego należy 

wykonać jako uziom sztuczny fundamentowy za pomocą taśmy stalowo- cynkowej. Przy wykonaniu i 

doborze elementów uziomu należy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko występowania korozji 

galwanicznej i przedsięwziąć odpowiednie środki techniczne minimalizujące wpływ tego zjawiska. 

Obiekt wyposażyć w ochronę odgromową oraz przepięciową na podstawie przeprowadzonej analizy 

zagrożenia piorunowego oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony odgromowej zgodnie z 

normą PN-EN 62305. Wyniki i założenia przyjęte do analizy ryzyka wyładowań piorunowych zawrzeć w 

projekcie budowlanym. 

Do ochrony przed przepięciami łączeniowymi i przepięciami od wyładowań atmosferycznych 

bezpośrednich i pośrednich zastosować skoordynowany, wielostopniowy układ SPD (w rozdzielnicy 

głównej oraz w podrozdzielnicach) zarówno dla linii elektroenergetycznych jak i linii sygnałowych. 

2.6.5 Instalacja oświetleniowa 
W obiekcie przewiduje się wykonanie następujących rodzajów instalacji oświetlenia: 

• oświetlenia ogólnego, 

• oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i antypanicznego), 

• oświetlenia zewnętrznego. 
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2.6.5.1 Oświetlenie ogólne 

We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie energooszczędnych źródeł światła LED. 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie lokalnie z pomieszczeń za pomocą łączników. 

W pomieszczeniach socjalnych (toalety, łazienki, szatnie itp.) zabudować oprawy z indywidualnym 

czujnikiem ruchu. Instalacja oświetleniowa ma być zasilana z wydzielonych obwodów. Instalację 

zasilającą oświetlenie prowadzić podtynkowo i/lub przestrzeniach między-sufitowych. 

Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z parametrami określonymi w normie PN-EN 

12464-11:2012: „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. 

Przy spełnieniu wartości wielkości takich jak: 

• poziom natężenia oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu, 

• równomierność oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu, 

• olśnienie – UGR<19 dla zastosowanych opraw, 

• rozkład luminancji, 

• barwa światła i oddawanie barw – wymagany współczynnik Ra >80 dla zastosowanych opraw. 

Oświetlenie powinno spełniać następujące warunki: 

• równomiernie rozłożone punkty świetlne, 

• oprawy lamp powinny zapewniać światło rozproszone, zbliżone do dziennego, 

• punkty świetlne (źródła światła) powinny być prawidłowo osłonięte, aby chronić wzrok przed 

olśnieniem. 

Projektując oświetlenie należy kierować się analizą techniczno-ekonomiczną. W analizie tej należy 

uwzględnić: 
• parametry źródeł światła, 

• rodzaj zastosowanych opraw oświetleniowych, 

• zakładaną trwałość i niezawodność urządzeń oświetleniowych, 

• komfort pracy i zdrowie ludzi, 

• spełnienie wymagań technicznych oświetlanych powierzchni, 

• zakładane nakłady finansowe na realizacje projektu, 

• oszczędność energii elektrycznej i jej koszt zakupu, 

• koszty serwisowania urządzeń oświetleniowych podczas zakładanego okresu eksploatacji. 

Dobór opraw uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (projekt 

wykonawczy). Należy minimalizować ilość zastosowanych rodzajów opraw oświetleniowych w obiekcie. 

Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, jednodrutowe 

450V/750V. 

2.6.5.2 Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) 

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie samoczynnie, z chwilą zaniku napięcia w obwodach 

oświetlenia ogólnego. Powinno osiągnąć poziom 50% wymaganego natężenia w ciągu 5s, zaś wartość 
wymaganą   w   ciągu   60s   od   chwili   załączenia.   Oświetlenie   awaryjne   realizować   w   oparciu 

o autonomiczne oprawy o źródłach LED wyposażone w umieszczony wewnątrz inwerter (przetwornik) 

oraz baterię akumulatorów Ni-Cd. Czas działania w trybie pracy awaryjnej (z akumulatora) minimum 

1 (jedna) godzina. Akumulatory muszą być ładowane po przywróceniu zasilania z sieci. Czas ładowania 

akumulatorów maksymalnie do 24 godzin. Stan ładowania sygnalizowany czerwoną diodą LED. 

Napięcie zasilania: 220V–240V, 50–60Hz. Akumulator powinien spełniać wymagania normy w zakresie 

ogniw akumulatorów przeznaczonych do ładowania ciągłego w podwyższonych temperaturach. 

Przewiduje się stosowanie opraw z optyką (krzywą rozsyłu strumienia światłą) przystosowaną do 

przestrzeni otwartych oraz do korytarzy. Stosować wyłącznie oprawy ze świadectwami dopuszczenia 

CNBOP. 

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego (według PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego) powinny gwarantować, aby oświetlenie spełniało następujące wymagania: 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
 

Strona 50 z 84  

• oświetlało znaki ewakuacyjne (piktogramy kierunkowe). Znaki przy wszystkich wyjściach 

awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone (oświetlenie od 

wewnątrz przez wewnętrzne źródło światła LED), aby jednoznacznie wskazywały drogę 

ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 

• zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc bezpiecznych 

(stref bezpieczeństwa), 

• zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia i 

użycia sprzętu przeciwpożarowego, 

• posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia 

podstawowego, 

• zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować włączenie 

oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach, 

• zabezpieczało przed całkowitą ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej 

oprawy awaryjnej. 

Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania. Oprawy 

oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący (np. mikroprocesor) 

lub być podłączone do zdalnego układu testującego umożliwiającego: 

• wykonanie testu funkcjonalnego – symulacji awarii zasilania i przełączeniu oprawy w tryb 

pracy awaryjnej, 

• sprawdzenie czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej do momentu rozładowania 

akumulatorów, 

• nadzorowanie prądu ładowania akumulatorów, 

• sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaświecenie czerwonej diody LED. 

2.6.5.3 Oświetlenie zewnętrzne 

Przewiduje się oświetlenie zewnętrzne terenu i placu apelowego lampami ledowymi sterowane przez 

wyłącznik zmierzchowy z zastosowaniem opraw montowanych na słupach i na elewacji budynku ze 

źródłami światła LED o temperaturze barwowej 3500- 4000K (ciepła biała). Stosować oprawy 

oświetleniowe wykonane w II klasie ochronności, o co najmniej IP65 i IK06. Sterowanie oświetleniem 

ma umożliwiać zmniejszenie poziomu natężenia oświetlenia w wyznaczonych godzinach. Stosować 
słupy aluminiowe, anodowane. We wnękach słupów zabudować izolacyjne złącza kablowe lub tabliczki 

bezpiecznikowe wykonane w II klasie ochronności z wkładkami topikowymi typu gG. 

2.6.6 Instalacje zasilające 400/230 V 
Przewody należy prowadzić w korytach, w przestrzeni między-sufitowej oraz w tynku. Z jednego 

obwodu nie należy zasilać więcej jak 8 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty dostępowe 

elektryczno- logiczne tzw. PEL-e. Na zestaw PEL składają się 3 gniazda 230V oraz 2 gniazda RJ45 we 

wspólnej ramce. 

Każdy obwód odbiorczy zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym. Z jednego wyłącznika 

różnicowo- prądowego wyprowadzić nie więcej jak 3 obwody gniazd ogólnego przeznaczenia 230V. 

Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, jednodrutowe 

450V/750V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych. 

Dla pomieszczeń dydaktycznych i biurowych zachować zasadę wymaganie minimum jednego zestawu 

PEL na 10m² nie mniej jednak niż 2 na pomieszczenie, dodatkowo: 

• biblioteka – 1 PEL przy wypożyczalni, 1 PEL na każde 10m2 czytelni, 

• pokój bibliotekarza – 1 PEL na pomieszczenie, 

• inne pomieszczenia – wg potrzeb i uzgodnień na etapie projektu z Zamawiającym. 

Przewiduje się wykonanie zasilania elektrycznego m. in. dla: 

• urządzeń instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych (np. kamer CCTV, serwera, 

rejestratorów), 

• instalacji gniazd ogólnego przeznaczenia 230V, 
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• urządzeń wentylacyjnych, 

• urządzeń klimatyzacyjnych, 

• innych odbiorników wynikających z rozwiązań użytkowych lub warunków ochrony ppoż. 

Ponadto, w zakresie Wykonawcy jest usuniecie kolizji planowanej zabudowy z istniejącymi instalacjami 

elektrycznymi zewnętrznymi (np. instalacją oświetlenia zewnętrznego). 

2.6.7 Kompensacja mocy biernej 
Na etapie projektu należy przewidzieć miejsce dla ewentualnej zabudowy baterii kondensatorów. 

Konieczność zastosowania kompensacji oraz ewentualną wielkość, moc i typ baterii kondensatorów 

kompensujących moc bierną dobrać na podstawie pomiarów, po uruchomieniu całego budynku. 

Stosować mikroprocesorowy, elektroniczny regulator współczynnika mocy automatycznie 

dostosowujący moc złączanych kondensatorów do potrzeb instalacji (tak, aby utrzymać stałą wartość 
cosɸ). Regulator ma byś wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz wartości współczynnika mocy. 

2.7 Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych 

2.7.1 System monitoringu wizyjnego CCTV 
W istniejącym budynku szkoły zamontowany jest system monitoringu wizyjnego CCTV IP firmy BCS. 

Projektowany system należy zintegrować z istniejącym. 

W budynku zaprojektować i wykonać instalację telewizji dozorowej CCTV obejmującą swoim 

działaniem: 

• teren zewnętrzny wokół budynku (po obrysie), 

• wszystkie wejścia do budynku, 

• hall i komunikację ogólną, ze szczególnym uwzględnieniem wejść do szatni 

• hala sportowa, z uwzględnieniem faktu, iż sala będzie dzielona kotarą na dwa obszary (CCTV 

ma objąć działaniem obydwa obszary) oraz z uwzględnieniem widowni, 

• łącznik, 

• oraz sale ogólnodostępne wewnątrz budynku. 

System CCTV należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 

50132-7:2012. Instalacja telewizji dozorowej zaprojektowana i wykonana ma zostać w oparciu o 

magistralę typu gwiazda w standardzie transmisji IP. 

System telewizji dozorowej musi posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

2.7.1.1 Kamery zewnętrzne 

Na zewnątrz budynku zaprojektować i zainstalować kamery sieciowe pracujące w technologii IP, 

obserwujące przyległy teren, wszystkie wejścia, planowane place zabaw. Kamery zainstalować na 

narożnikach i załamaniach budynku. Kamery należy zaprojektować i zainstalować w taki sposób, aby 

monitoringiem objęte było min. 70 % terenu zewnętrznego. 

Każdą kamerę należy zamontować w obudowie ochronnej, umocowanej do ściany za pomocą 

dopasowanego uchwytu, przystosowanej do urządzeń typu IP, wyposażonej w grzałkę 

antykondensacyjną. Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE, do zasilania grzałki w obudowie 

doprowadzić napięcie zasilające 230V. 

 

Kamera ma posiadać przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczości min. 1,3Mpx. Wielkość obrazu [px] 

min. 1280 × 1024. Kompresja obrazu przy użyciu kodowania H.264 lub MJPEG. W systemie 

zastosować kamery kolorowe typu dzień/noc z promiennikiem podczerwieni. 

Każdą kamerę wyposażyć w obiektyw ze zmienną ogniskową co umożliwi dokładne ustawienie pola 

obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera ma być wykonana zgodnie ze standardem ONVIF. 

Rozmieszczenie i dobór kamer ma umożliwiać rozpoznanie i identyfikacje osób wokół budynku 

w rozumieniu normy PN-EN 50132-7:2012. 

2.7.1.2 Kamery wewnętrzne 
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Ilość kamer należy dobrać w taki sposób aby zasięgiem obserwacji pokryć wszystkie miejsca 

przewidziane do obserwacji. Zastosować kamery kopułkowe kolorowe, typu dzień/noc, z promiennikiem 

podczerwieni w obudowach wandaloodpornych, które należy zamontować do sufitu, lub do ściany. 

Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE. Każdą kamerę wyposażyć w obiektyw ze zmienną 

ogniskową co umożliwi dokładne ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera 

ma posiadać przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczości min. 1,3Mpx. Wielkość obrazu [px] min. 

1280 × 1024. Kompresja obrazu przy użyciu kodowania H.264 lub MJPEG. Kamera ma być wykonana 

zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobór kamer ma umożliwiać rozpoznanie 

i identyfikacje osób w rozumieniu normy PN-EN 50132-7:2012 

2.7.1.3 Okablowanie i trasy kablowe 

Okablowanie systemu CCTV zaprojektować i wykonać w takim samym standardzie jak sieć 
komputerową, przewodami skrętkowymi typu FTP kat. 6A 500 MHz. 

Przewody od strony centrum rejestracji należy zakończyć na panelu 24xRJ45 lub 48 RJ45 1U w szafie 

dystrybucyjnej. Przewody przy kamerach należy zakończyć gniazdami przyłączeniowym RJ-45 do 

których należy wpiąć kamery. Dla kamer zewnętrznych gniazdo powinno zostać zlokalizowane 

wewnątrz budynku w miejscu niewidocznym dla osób postronnych. Długość pojedynczego przewodu 

nie może przekraczać 90 m. Okablowanie prowadzić należy na trasach przeznaczonych dla instalacji 

teletechnicznych. Przejścia przez ściany zewnętrzne należy wykonać w rurkach osłonowych i 

zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci. Niedopuszczalne jest pozostawienie widocznych i 

nieosłoniętych przewodów. 

2.7.1.4 Rejestrator 

W pierwszej kolejności należy sprawdzić możliwość rozbudowy istniejącego rejestratora. W przypadku 

braku możliwości należy rozbudować system monitoringu CCTV o nowy rejestrator. 

W systemie zastosować rejestrator wyposażony w twarde dyski typu SATA do zapisu obrazów z kamer. 

Dyski dobrać tak, aby zapewnić wymagany przez użytkownika czas rejestracji. Minimalny czas 

przechowywania danych na dyskach wynosić ma 14 dni, przy założeniu zapisu ciągłego i rejestrowania 

obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę dla każdej kamery. Rejestrator powinien 

posiadać funkcję ustawienia harmonogramów nagrywania, w tym zmiany ilości klatek na sekundę 

zgodnie z harmonogramem. Rejestrator powinien posiadać wyjścia alarmowe podłączone do centrali 

alarmowej systemu wykrywania włamania i napadu. 

Dostęp do systemu CCTV ma być możliwy poprzez przeglądarkę www. Poprzez przeglądarkę możliwy 

ma być podgląd obrazu ze wszystkich kamer oraz odtwarzanie zapisanych zdarzeń 

Istniejący oraz nowoprojektowany rejestrator pracować mają w jednym spójnym systemie monitoringu. 

Przeglądanie zapisu z kamer, zarówno istniejących jak i nowoprojektowanych możliwe ma być 
z jednego miejsca. 

System monitoringu wizyjnego CCTV należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w normie PN-EN 50132-7:2012 Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach – Część 7: Wytyczne stosowania. 

System monitoringu wizyjnego wyposażyć w zasilanie gwarantowane zapewniające ciągłą pracę 

systemu minimum 12 h po utracie zasilania podstawowego. Rejestrator musi umożliwiać 
archiwizowanie danych na płytach DVD. 

System monitoringu wizyjnego musi posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2.7.2.1 Przewody i trasy kablowe 

Instalację kablową zaprojektować i wykonać pod tynkiem lub w rurkach osłonowych natynkowo. Do 

wykonania instalacji stosować kable i przewody posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania 

w instalacjach sygnalizacji pożaru. Do sterowania i zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest 

niezbędne podczas pożaru należy stosować przewody i kable wraz z zamocowaniami zapewniającymi 
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ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia 

przeciwpożarowego. 

Wytyczne do prowadzenia tras kablowych i kabli: 

• kable typu PH mocować do podłoża za pomocą certyfikowanych uchwytów lub układać na 

certyfikowanych korytach o odpowiedniej odporności ogniowej, 

• przepusty i oddzielenia stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową równą 

odporności tego oddzielenia, należy je zabezpieczyć masami o odporności ogniowej przegrody. 

Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie z instrukcją 

producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ uszczelnienia, jego 

odporność ogniową i datę wykonania. 

2.7.2.2 Uruchomienie i pomiary 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić testy funkcjonowania instalacji potwierdzone protokołem 

oraz wydrukiem historii zdarzeń z centrali. Testy należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi PKN- 

CEN/TS 54-14 „Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, 

odbioru, eksploatacji i konserwacji”. 

• współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu (ang. ACR-F 

– Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end) 

• sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F) 

• rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop) 

• opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay) 

• różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew). 

Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Permanent Link”. 

2.7.2 System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN 

2.7.2.1 Wytyczne ogólne 

W budynku należy zaprojektować i wykonać system sygnalizacji włamania i napadu, który należy 

zintegrować z istniejącym sysytemem w szkole. SSWiN ma zapewniać ochronę budynku zgodną 

z wymaganiami stopnia 2 (grade 2) wg normy PN-EN 50131-1:2009P Systemy alarmowe - Systemy 

sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe. 

Systemem sygnalizacji włamania (SWIN) w budynku należy objąć drzwi wejściowe do budynku, 

wszystkie korytarze, pomieszczenia techniczne, serwerownię oraz pomieszczenia z oknami i drzwiami 

zewnętrznymi. 

Zaprojektowany i zamontowany system powinien być odporny na wypadek prób uszkodzenia czy 

demontażu przez osoby niepowołane, jakakolwiek nieautoryzowana próba demontażu urządzeń czy 

przerwania ciągłości instalacji SWIN spowoduje wszczęcie alarmu wraz z lokalizacją miejsca jego 

powstania. System alarmowy wykonany powinien być w topologii magistrali lub gwiazdy, oraz posiadać 
możliwość rozbudowy. Zaprojektowany system powinien mieć możliwość podziału na min. cztery strefy 

dozorowe. Strefy dozorowe należy ustalić na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

Jako podstawowe elementy w systemie przyjmuje się detektory włamania – czujki PIR oraz czujki 

magnetyczne (kontaktrony). Informacja o alarmie ma być przekazana w postaci sygnału akustycznego 

i optycznego, na sygnalizatorach zewnętrznych. 

System SSWIN powinien umożliwiać przekazywanie informacji o alarmie poprzez sieć GSM. Moduł 

GSM powinien pracować w dowolnej sieci, przy zastosowaniu odpowiedniej karty SIM. 

Należy przewidzieć prace systemu przez 72 godziny po zaniku napięcia zasilania podstawowego. 

Detektory 

W pomieszczeniach dydaktycznych należy zaprojektować i zamontować czujki o szerokokątnym 

obszarze pokrycia, a w korytarzach o kurtynowym obszarze pokrycia. Czujki montować w taki sposób 
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aby nie pozostawić widocznych przewodów. 

Czujki magnetyczne w drzwiach należy przewidzieć jako wpuszczane, nie widoczne dla osób 

przebywających w pomieszczeniu. W tym celu należy wcześniej uzgodnić miejsca montażu z dostawca 

stolarki drzwiowej. Na drzwiach metalowych należy montować specjalne czujki magnetyczne 

przeznaczone do takiego typu drzwi. 

 

2.7.2.2 Manipulatory 

Przy wejściu głównym do budynku należy zaprojektować i zamontować manipulatory z wyświetlaczem 

LCD. Manipulator powinien posiadać minimum: wyświetlacz LCD 2×16 znaków, podświetlany podobnie 

jak jej przyciski, proste i intuicyjne menu systemu, menu obsługiwane jest przez centralny przycisk 

nawigacyjny. Z każdego manipulatora możliwe ma być uzbrojenie i rozbrojenie alarmu w dowolnej 

strefie. 

2.7.2.3 Centrala alarmowa 

Jako główny element zarządzając systemem SWiN zaprojektować i zamontować należy centrale 

alarmową zainstalowana. Centralę wyposażyć w akumulatorowe zasilanie rezerwowe. Pojemność 
akumulatora dobrać na podstawie pomiarów poboru prądu przez system tak, aby zapewnić czas pracy 

urządzeń 72 h bez zasilania z sieci podstawowej 230 V. Centrala ma posiadać modułową konstrukcje, 

umożliwiającą rozbudowę o dodatkowe moduły urządzeń oraz moduły rozszerzenia. Centrala ma 

posiadać możliwość konfiguracji za pomocą klawiatury lub komputera PC. Centrala powinna mieć 
możliwość zdalnej konfiguracji. Centrala ma mieć możliwość obsługi klawiatur z czytnikiem kart. 

Centrala ma być zgodna z europejską normą PN-EN 50131-1 stopień 2 i 3. 

Instalację SWIN zaprojektować i wykonać zgodnie z normami: 

2.7.2.3.1 PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: 

Wymagania systemowe 

2.7.2.3.2 PN-EN 50136-1:2012E Systemy alarmowe - Systemy i urządzenia transmisji alarmu - 

Część 1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu 

2.7.2.3.3 PN-EN 50136-2-3:2007P Systemy alarmowe - Systemy i urządzenia transmisji alarmu - 

Część 2-3: Wymagania dotyczące urządzeń stosowanych w systemach z komunikatorami 

cyfrowymi wykorzystujących publiczną komutowaną sieć telefoniczną. 

2.7.3 Instalacja dzwonkowa 

2.7.3.1Wytyczne ogólne 

W budynku zaprojektować i wykonać instalację dzwonkową. 

Dzwonki należy rozmieścić w korytarzach. Dzwonki rozmieścić w sposób zapewniający dobra 

słyszalność w salach salach sportowych. Przy rozmieszczeniu dzwonków nie dopuszczalne jest 

przekroczenie natężenia dźwięku powyżej 80 dB. Rozmieszczenie dzwonków należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

Instalacja dzwonkowa sterowana ma być automatycznie zgodnie z założonym harmonogramem. 

2.7.3.2Dzwonek 

Należy zaprojektować i zainstalować dzwonki elektromechaniczne w obudowie z tworzywa sztucznego 

ze stalową lakierowaną czaszą. Dzwonek zasilany jest napięciem 230V AC. Dzwonek należy 

zamontować na wysokości niedostępnej dla osób postronnych. Przewody instalacyjne prowadzić pod 

tynkiem lub w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym na trasach elektrycznych. 

2.7.3.3Sterownik dzwonka 

Należy zaprojektować i zamontować sterownik dzwonka szkolnego przeznaczony do sterowania 

sygnalizacją akustyczną stosowaną w szkołach przy wykorzystaniu dzwonków. Sterowanie odbywać 
ma się automatycznie według ustawionego algorytmu. Ułożenie programu odbywa się poprzez 

określenie czasu lekcji, długości trwania kolejnych przerw oraz określenie godziny początkowej. 

Urządzenie przygotowane ma być do uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe, lekcje 

skrócone) poprzez programowalne wejścia sterujące. 
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3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót (OWWiORB) 
 

3.1 Zakres stosowania OWWiORB 
• OWWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 

do wykonania w ramach Kontraktu. Zapisy zawarte w OWWiORB w zakresie standardu 

materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy 

traktować jako minimalne. 

3.2 Określenia podstawowe  
• Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz robót. 

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową innymi dokumentami odniesienia zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

• Przedsięwzięcie budowlane – „Budowa sali sportowej wraz z trzykondygnacyjnym obiektem 

przeznaczonym na zaplecze socjalne hali sportowej, salkę rekreacyjną i bibliotekę, a także 

budowa łącznika do istniejącego budynku szkoły wraz z niezbędnym zagospodarowaniem 

terenu” realizowane w ramach zadania pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole 

Edukacyjnym nr 10 przy ulicy Energetyków 7 na działce nr 138/5 w obrębie 4 w Zielonej Górze” 

(zwane również „inwestycją”, „zamierzeniem inwestycyjnym” bądź „zadaniem inwestycyjnym”). 

• Roboty – wszelkie prace budowlane, instalacyjne, montażowe, a także wszelkie usługi i 

dostawy stanowiące zakres obowiązków do spełnienia przez Wykonawcę w ramach 

Kontraktu dotyczącego przedmiotowego przedsięwzięcia budowlanego. 

• Rekultywacja – prace mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

• Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno- 

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, remontem, 

przebudową. 

• PZJ – program zapewnienia jakości. 

Należy przyjąć, iż wszelkie odniesienia, procedury, obowiązki Wykonawcy itp. przywołane w zapisach 

OWWiORB odnoszące się do decyzji o pozwoleniu na budowę, dotyczą w sposób analogiczny 

pozyskania innych uzgodnień administracyjnych, na podstawie których możliwa będzie realizacja robót 

budowlanych, bez względu czy OWWiORB przywołuje ten fakt czy też nie. 

3.3 Ogólne wymagania dotyczące zobowiązań Wykonawcy 
W granicach określonych w Kontrakcie Wykonawca z należytą starannością i pilnością zaprojektuje, 

wykona i wykończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego i usunie wszelkie 

wady w Robotach. Wykonawca we własnym zakresie i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, w 

terminach określonych Kontraktem oraz w sposób zapewniający terminowe wywiązanie się ze 

wszystkich zobowiązań Kontraktowych: 

a) opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekt zabezpieczeń BHP Projekt 

organizacji Robót oraz projekt zagospodarowania Terenu Budowy, 

b) opracuje Projekt Budowlany oraz wszelką inną wymaganą dokumentację projektową, 

c) wykona wszelkie dodatkowe rysunki niezbędne dla realizacji Kontraktu, 

d) spełni wszelkie wymagania zawarte w pozwoleniu na budowę oraz we wszelkiej innej 

dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez Zamawiającego, 

e) będzie posiadał lub miał zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego w sprzęt do 

badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Specyfikacji Technicznych, 
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f) będzie posiadał lub miał zapewniony dostęp do oprogramowania komputerowego 

niezbędnego do realizacji Robót, 

g) wykona dokumentację powykonawczą, 

h) wykona inne dokumenty wymagane prawem do uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź 
dokonania    zawiadomieniu    właściwego    organu    o    zakończeniu    budowy     (zgodnie 

z wymaganiami Prawa budowlanego), 

i) opracuje wszelkie inne dokumenty wymagane na podstawie PFU i Kontraktu. 

Każda dokumentacja opracowana bądź przekazana przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Żadne zatwierdzenie Zamawiającego dla dokumentacji przekazanej przez 

Wykonawcę nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za treść i jakość przekazanych opracowań. 

Po zaakceptowaniu projektu budowlanego Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie 

na budowę, a następnie, po otrzymaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, niezwłocznie przystąpi 

do wykonania robót (z uwzględnieniem wszelkich innych procedur, stanowiących zakres Wykonawcy). 

Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca przekaże oryginał tego 

dokumentu Zamawiającemu pozostawiając sobie jego kopię. Ponadto, Wykonawca niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę oraz udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedniego 

upoważnienia (pełnomocnictwa) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie dziennika budowy. 

Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia, dopóki kompletna dokumentacja 

(projektowa, powykonawcza i inna stanowiąca zakres Wykonawcy) nie zostanie przekazana 

Zamawiającemu w stosownej ilości, oraz nie zostanie przez Zamawiającego zatwierdzona. 

W przypadku konieczności zmiany kierownika budowy (robót) Wykonawca w imieniu Zamawiającego i 

w porozumieniu z nim, na zasadach określonych w Kontrakcie niezwłocznie poinformuje o tym fakcie 

właściwy organ przedkładając wymagane dokumenty oraz przekaże w tym samym terminie kopię tych 

dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie urządzenia i dokumenty Wykonawcy, materiały 

zużywalne i inne przedmioty oraz świadczyć będzie usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak 

stałym, wymagane dla projektowania, wykonania, wykończenia i usuwania wad. 

Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego, oferty 

Wykonawcy, lub wynikające z Kontraktu, oraz wszystkie prace, nawet niewspomniane w Kontrakcie, 

które są konieczne dla stabilności, ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania wszystkich 

przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich operacji 

na terenie budowy oraz wszystkie metody budowy. 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które zamierza 

stosować dla wykonywania robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne 

istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego 

3.4 Inne zobowiązania Wykonawcy 
a) Dodatkowe zezwolenia 

Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania zezwoleń i decyzji 

Wykonawca przygotuje na swój koszt oraz złoży, w imieniu Zamawiającego, który udzieli mu 

odpowiednich upoważnień. Koszty opłat wyszczególnionych w zezwoleniach i decyzjach 

pokrywa Wykonawca. 

b) Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić 
wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien 

umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych 
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instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu. 

c) Czynności na terenie budowy 

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg lub innych 

mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie informował Zamawiającego na piśmie nie później 

niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak, by umożliwić Zamawiającemu 

zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania terenu budowy w należytym porządku, do 

przestrzegania przepisów bhp, ppoż. (również w przypadku zatrudnienia przez Zamawiającego 

„innych Wykonawców”) oraz zasad właściwej gospodarki materiałami i zabezpieczenia stałego 

dozoru terenu budowy – na własny koszt. 

Wykonawca zapewni urządzenie zaplecza budowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego jak 

również poniesie koszty ubezpieczenia zaplecza. 

Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, jest zobowiązany do rekultywacji oraz 

uporządkowania terenu budowy po zakończeniu Robót. 

Zgodnie z postanowieniami wymagań Zamawiającego, Wykonawca umieści na terenie budowy 

wszelkie niezbędne tablice informacyjne. 

d) Zapobieganie szkodom 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak 

kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed 

rozpoczęciem wykopów lub innych robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, 

rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych 

przez niego, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców w trakcie prowadzenia prac. 

Wykonawca winien bez zbędnej zwłoki, naprawić wszystkie szkody na własny koszt, i jeśli to 

konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Zamawiającego, nawet w 

przypadku innego położenia, niewskazanego w wymaganiach Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z 

Zamawiającym, Gestorami sieci i innymi Stronami dotyczących koniecznego usunięcia i 

ponownej instalacji istniejących mediów, (jeżeli będzie dotyczyło). 

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę (w trakcie prowadzonych robót), iż stan sieci i 

urządzeń istniejących nie pozwala na ich dalsze użytkowania, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu opinię dotyczącą ich stanu technicznego oraz proponowany program naprawy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości dróg publicznych (w razie konieczności 

stosować mycie kół pojazdów przed ich wyjazdem z placu budowy). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania terenu budowy (robót) w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz w stanie umożliwiającym należyte składowanie i usuwanie 

wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz 

niepotrzebnych urządzeń (wraz z ich utylizacją) na bieżąco i na swój koszt. 

e) Dodatkowe rysunki i specyfikacje: 

Wykonawca poniesie koszt i wykona wszelkie opracowania projektowe (rysunki, specyfikacje), 

które w wymaganiach Zamawiającego oraz PFU wskazane są jako obowiązek Wykonawcy, 

a także wszelkie opracowania projektowe lub Specyfikacje, które mogą być wymagane w 

związku z wykonywaniem robót lub z innych powodów, zgodnie z Kontraktem (np. rysunki 

warsztatowe, rysunki montażowe, plany organizacji robót, organizacji placu budowy, 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych itp.). Wykonawca przedłoży 
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te opracowania Zamawiającemu do akceptacji, łącznie z towarzyszącą dokumentacją i 

specyfikacjami. 

f) Dokumentacja powykonawcza: 

Wykonawca poprawi bez zwłoki, dokumentację techniczną i powykonawczą w zakresie 

wprowadzonych modyfikacji tj.: wspólnie uzgodnionych zmian pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą, wprowadzanych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w prostej, przejrzystej formie dla wszystkich 

robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Wymagań Zamawiającego, 

nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem prób końcowych (o ile Kontrakt nie precyzuje inaczej). 

Dokumentację powykonawczą należy złożyć również w wersji elektronicznej w formie i ilości 

określonej w PFU. 

Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy. Przed wystąpieniem o wystawienie 

Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego i pod jego nadzorem, uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie lub w imieniu Zamawiającego dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

Opracowania wymienione w niniejszym akapicie należy opracować, co najmniej w zakresie 

wymienionym w wymaganiach Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Przy tym: 

a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 

dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu, 

b) żadne zatwierdzenie Zamawiającego nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z postanowień Kontraktu. 

3.5 Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z PFU, dokumentacją projektową, 

dokumentami odniesienia oraz poleceniami Zamawiającego. 

3.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niestanowiącymi zakresu 

Wykonawcy, opisanymi w niniejszym PFU zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy, uzgodni i 

utrwali na własny koszt. 

3.5.2 Zagospodarowanie terenu budowy – placu budowy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany dokonać zagospodarowania 

terenu budowy, co najmniej w zakresie: 

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

• wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych, 

• doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a także odprowadzenia i utylizacji ścieków, 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
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• zapewnienie łączności telefonicznej, 

• urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, 

oraz spełnienia innych wymagań opisany w treści PFU. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić, tak, aby uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 

Ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli 

ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą 

tablic, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 

1,5m. Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i właściwie 

oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

3.5.3 Dokumentacja projektowa 
W   ramach   Kontraktu Wykonawca   zobowiązany jest   do   wykonania   dokumentacji   projektowej 

w formie i zakresie zgodnym z opisem w PFU oraz pozostałymi postanowieniami Kontraktu. 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi część Kontraktu – w przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów tworzących Kontrakt, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności w przekazanych przez Zamawiającego 

dokumentach w stosunku do stanu faktycznego. O ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie 

funkcjonalno-użytkowym. Dane określone w PFU będą uważane za wytyczne do opracowania przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej i wszelkich dokumentów odniesienia. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi w PFU. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, niezbędne obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w treści PFU i z ewentualnym uszczegółowieniem wynikającym z warunków 

Kontraktu. 

Generalnie przewiduje się podział na dokumentację projektową: 

• Zamawiającego (jeżeli dotyczy), 

• sporządzoną przez Wykonawcę, 

• dokumentacją na wykonania warsztatowe (sporządzoną przez Wykonawcą), 

• inną dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę np. powykonawczą, geodezyjną itp. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 

koszt w formie i ilości określonej w treści PFU i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną 

część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

3.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym planu zagospodarowania 

placu budowy wraz z planem BIOZ obejmujący całe zamierzenie inwestycyjne. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające ruch drogowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą przedstawione do akceptacji Zamawiającego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
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cenę określoną w Kontrakcie. 

Fakt przystąpienia i zakończenia robót dla każdego wydzielonego odcinka robót opisanego kontraktem, 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz 

przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, 

których treść i wygląd będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Wszelkie tablice informacyjne stanowiące zakres Wykonawcy będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

3.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 

innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

3.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

3.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

materiałów szkodliwych od właściwych organów administracji państwowej. 

3.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, Gestorów sieci i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na   powierzchni   ziemi   i   urządzeń   podziemnych.   Jeżeli   teren   budowy   przylega   do   terenów 

z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
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niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Zamawiający będzie na 

bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami 

nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Zamawiający nie będzie 

ingerował w takie porozumienia czy umowy, o ile nie będą one sprzeczne z: 

• postanowieniami zawartymi w Kontrakcie, 

• obowiązującym prawem, 

• interesem prawnym Zamawiającego. 

3.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający 

może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków, zostały usunięte z Terenu Budowy. 

3.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie z Kontraktu. 

3.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   wszystkie   zarządzenia   wydane   przez   władze   centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy oraz wytyczne obowiązujące na obszarze zamierzenia 

inwestycyjnego, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

W szczególności Wykonawca dostosuje się do: 

• Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 

• Ustawy o wyrobach budowlanych 

• Prawo geologiczne i odnośne rozporządzenia 

• Prawo geodezyjne i kartograficzne 

• Prawo Ochrony Środowiska odnośne rozporządzenia wykonawcze 
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• Prawo Energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

• Prawo Wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

• Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 

• Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokrywa Wykonawca. 

3.5.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w PFU lub w innych dokumentach odniesienia powołane są konkretne normy i przepisy, 

które dotyczą usług, robót materiałów, sprzętu, towarów obowiązywać będą postanowienia 

najnowszego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. W takim przypadku konieczne jest ich 

sprawdzenie i pisemne zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

3.5.14 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z 

jego poleceniami w powyżej opisanym przypadku. 

3.5.15 Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 

na swój koszt (w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac 

i na zakrycie robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). Wykonawca 

winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te 

zezwolenia kontrolę i badanie robót. 

Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie 

powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

3.6 Materiały 

3.6.1 Warunki ogólne 
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacją 

projektową i innym opracowaniami Wykonawcy. 

Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do uzgodnionego przez 

Zamawiającego projektu wymagają zgody Zamawiającego i muszą mieć takie same lub lepsze 

parametry niż te przyjęte w dokumentacji projektowej. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: 

• wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych– w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
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• wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ na 

spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanych, będących załącznikiem do rozporządzenia, 

• wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 

wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub dokumentacji z 

nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące, 

że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

budowlane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz w szczegółowych warunkach 

technicznych. Wykonawca   uzgodni   z Zamawiającym   sposób   i   termin   przekazania   informacji 

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 

robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być zgodna z wymaganiami PFU i zatwierdzoną 

dokumentacją projektową. 

Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu wymagają zgody Zamawiającego. 

Wszystkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy dostarcza 

Wykonawca. Muszą być one zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn. 

30.04.2004 oraz Ustawą z dnia 25 czerwca 2015r.o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy 

–  Prawo  budowlane  oraz  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach  budowlanych  oraz  ustawy 

o systemie oceny zgodności) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

3.6.2 Zatwierdzania materiałów 
Wykonawca przedkłada celem zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dla wszystkich 

proponowanych do wbudowania materiałów, urządzeń oraz prefabrykatów zgodnie z poniższą 

procedurą: 

• przed złożeniem zamówienia na materiały, urządzenia bądź prefabrykaty Wykonawca winien 

przedłożyć w trzech kopiach wniosek o zatwierdzenie. 

• formularz wniosku winien być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

• Zamawiający w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych oddaje Wykonawcy jeden wniosek 

z adnotacją o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku (przy odrzuceniu wniosku Zamawiający 

określi powód odrzucenia). 

Formularz wniosku o zatwierdzenie winien zawierać, co najmniej: 

• nazwę i adres proponowanego producenta (i dostawcy), 

• szczegółowe specyfikacje techniczne materiału, urządzenia bądź prefabrykatu włącznie 

z rysunkami, aprobatami technicznymi bądź odniesieniem do norm, 
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• próbki materiałów (jeżeli możliwe), 

• wszelkie inne informacje dokumentujące, że proponowane materiały, urządzenia bądź 
prefabrykaty są zgodne z niniejszym PFU i dokumentacją projektową Wykonawcy, 

zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

Przed wysłaniem zamówionych materiałów, urządzeń bądź prefabrykatów Wykonawca winien: 

• zapewnić możliwość przeprowadzenia Zamawiającemu inspekcji oraz wykonania ewentualnych 

badań, 

• przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta 

oraz ewentualne wyniki z przeprowadzonych prób. 

3.6.3 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania w czasie realizacji robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi. 

3.6.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

staraniem i na koszt Wykonawcy. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

3.6.5 Materiały niejednakowe 
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, 

gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów 

nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę 

zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do 

dopuszczalnego poziomu. 

Wszystkie   Materiały i   ich   wykończenia   będą   posiadały przedłużoną   żywotność   i   odporność 
w otaczających warunkach klimatycznych. 

3.6.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
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Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek  zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

3.6.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę na jego koszt i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

3.6.8 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie potrzeba zastosowania materiału innego niż ten wskazany w 

PFU to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o takim zamiarze, na co najmniej 7 dni przed użyciem 

tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany przez 

Zamawiającego rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

Zamienne materiały nie mogą być gorsze jakościowo od przyjętych w dokumentacji wykonawczej. 

3.7 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie miał 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i 

wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

PFU, dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego oraz powinny gwarantować realizację 

kontraktu w terminach umownych. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym   stanie i gotowości do pracy.   Powinien   być   zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 

konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, nie zostaną przez 

Zamawiającego dopuszczone do robót. 

3.8 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania środków transportu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.9 Wykonywanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z kontraktem, projektem organizacji 

robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
 

Strona 66 z 84  

Wykonawca uwzględni fakt, iż zamierzenie inwestycyjne prowadzone będzie na terenie funkcjonującej 

szkoły i wkalkuluje trudności z tego wynikające (czas niezbędny do realizacji, technologię realizacji 

robót budowlanych, konieczne przestoje lub utrudnienia, związane z tym koszty etc.). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

dokumentach Kontraktu, a także w normach i dokumentach odniesienia. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

3.10 Harmonogram robót 
Wykonawca   przy sporządzaniu   harmonogramu robót   powinien uwzględnić następujące czynniki 

i warunki: 

a) dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 

b) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

c) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 

technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę 

Ponadto, Wykonawca uwzględni fakt, iż zamierzenie inwestycyjne prowadzone będzie na terenie 

funkcjonującej szkoły i wkalkuluje trudności z tego wynikające (czas niezbędny do realizacji, 

technologia realizacji, konieczne przestoje lub utrudnienia, związane z tym koszty etc.). 

3.11 Zaplecze Zamawiającego 

Nie wymaga się zapewnienia osobnego zaplecza dla Zamawiającego. Wszelkie narady odbywać się 

będą w zapleczu Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiającego. 

3.12 Kontrola jakości robót 

3.12.1 Program zapewnienia jakości dla robót 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego program 

zapewnienia jakości dla robót. 

W programie tym Wykonawca powinien określić: 
a) możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót, 

b) zamierzony sposób wykonywania robót, gwarantujący wykonanie robót zgodnie z PFU, 

dokumentami odniesienia oraz ustaleniami Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości dla robót powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia bhp, 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót – system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a   także   wyciąganych   wniosków   i   zastosowanych   korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającego. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

3.12.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, PN oraz 

dokumentami odniesienia. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach oraz innych 

obowiązujących aktach prawnych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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3.12.3 Inspekcje 
Personel Zamawiającego w każdym czasie funkcjonowania budowy będzie: 

• miał swobodny dostęp do wszystkich części terenu budowy i do wszystkich miejsc, z których jest 

pozyskiwany materiał naturalny; 

oraz 

• uprawniony do badania, dokonywania inspekcji, mierzenia i dokonywania prób materiałów i 

wykonawstwa, oraz do sprawdzania postępu produkcji urządzeń oraz wytwarzania materiałów w 

trakcie produkcji, fabrykacji oraz budowy na terenie budowy i poza nim. 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną swobodę w wykonywaniu tych czynności, włącznie z 

udostępnieniem urządzeń, zezwoleń, oraz sprzętu bezpieczeństwa. Żadne takie działanie nie zwolni 

Wykonawcy od żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości robót ulegających zakryciem, ale przed jej 

zakryciem lub usunięciem z pola widzenia, lub opakowaniem dla składowania lub transportu. W takim 

przypadku Zamawiający winien niezwłocznie przeprowadzić badanie, inspekcję, pomiary lub próby, 

albo powiadomić Wykonawcę, że nie będzie tego czynił. Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia, to 

na żądanie Zamawiającego winien on odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez 

Zamawiającego, po czym przywrócić stan początkowy, wszystko na koszt Wykonawcy. 

3.12.4 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

3.12.5 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

3.12.6 Materiały z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie 

budowy muszą być utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi gospodarowania odpadami (z zastrzeżeniem elementów, które zostały wskazane w 

niniejszym PFU jako do ponownego wykorzystania). 

Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą oraz na każde wezwanie Zamawiającego 

dowody potwierdzające należytą utylizację materiałów z rozbiórki. 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót o ile treść PFU nie określa inaczej, wymagające 

wywozu np. gruz, urobek ziemny, papę, itp., będą stanowiły własność Wykonawcy oraz zostaną 

usunięte na jego koszt. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie 

realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów 

betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
 

Strona 69 z 84  

niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek wydania 

świadectwa przejęcia. 

3.12.7 Odrzucenie 
Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że urządzenie, materiały 

lub wykonawstwa są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem, to Zamawiający może 

odrzucić to urządzenie, materiały lub wykonawstwo, powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę z 

odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i 

spowoduje, aby uprzednio odrzucony urządzenie, materiały lub wykonawstwo spełniało wymagania 

Kontraktu. 

Sposób i termin naprawy lub wymiany wadliwych lub w inny sposób niezgodnych z Kontraktem 

urządzeń, materiałów lub wykonawstwa zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

Jeżeli Zamawiający wymaga, aby dane urządzenie, materiał lub wykonawstwo zostały poddane 

ponownej próbie, to próba taka winna się odbyć na takich samych zasadach i warunkach jak 

poprzednia. Jeżeli odrzucenie i ponowna próba spowoduje, że Zamawiający poniesie dodatkowe 

koszty, to Wykonawca będzie miał obowiązek pokryć je Zamawiającemu. 

3.12.8 Prace zabezpieczające i naprawcze 
Niezależenie od wcześniejszych prób lub poświadczeń, Zamawiający może polecić Wykonawcy: 

a) usunięcie z terenu budowy i zastąpienie wszelkich urządzeń lub materiałów, które nie są zgodne 

z Kontraktem; 

b) usunięcie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac, które nie są zgodne z Kontraktem, oraz 

c) wykonanie wszelkich prac, które są pilnie potrzebne dla bezpieczeństwa Robót, czy to z powodu 

wypadku, okoliczności nieprzewidzianych czy innego powodu. 

Wykonawca winien zastosować się do takich poleceń w rozsądnym czasie, który powinien być 
wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jeśli pilność została nakazana na podstawie pkt. inż. 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Jeżeli roboty mają wady, Zamawiający 

może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić 
naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy 

z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może 

od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać 
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie 

usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3.12.9 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach przez niego 

zaaprobowanych. 

3.12.10 Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Zamawiający, o ile uzna to za konieczne ma prawo do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
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Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 

między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami PFU, PN na 

podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z PFU, PN. Może również 
zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez tę stronę, której wyniki nie zostaną potwierdzone jako 

właściwe. 

3.12.11 Opłaty wydobywcze i inne 
Jeżeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca poniesie wszystkie opłaty licencyjne, 

wydobywcze, dzierżawne i inne za: 

• wydobycie materiałów naturalnych poza obszarem terenu budowy; 

• zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych materiałów 

zbędnych, zarówno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem składowisk w 

obrębie terenu budowy. Wykonawca dołączy do raportu o postępie dowody zagospodarowania 

w/w na odpowiednim składowisku. 

3.12.12 Prawo własności do urządzeń i materiałów 
W granicach zgodnych z prawem krajowym każda pozycja urządzeń i materiałów będzie stawała się 

własnością Zamawiającego, wolną od zastawów prawnych i innych obciążeń w czasie, gdy nastąpi 

wcześniejsze z następujących zdarzeń: 

• gdy zostanie ona dostarczona na teren budowy; 

• gdy Wykonawca nabędzie prawa do zapłaty wartości urządzeń i materiałów. 

Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na Zamawiającego z dniem 

wystawienia świadectwa przejęcia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania 

i ubezpieczenia tych elementów robót. Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem 

elementów robót, o których mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca. 

3.12.13 Deklaracje i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, gwarancje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a. Polską Normą, 

b. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają wymogi WWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WWiORB, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

3.13 Gwarancja i rękojmia 
Okres gwarancji i rękojmi zostanie określony w Kontrakcie. 
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3.14 Dokumenty budowy 

3.14.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności   i   przeszkody w   ich   prowadzeniu,   okresy i   przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się do niego. 

3.14.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. 

3.14.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• karty zmian, 

• wnioski materiałowe, 

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.15 Obmiary robót 
Nie dotyczy. Kontrakt ryczałtowy 

 

3.16 Odbiory robót 

3.16.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń Zamawiającego, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi po okresie zgłaszania wad, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Procedura odbiorowa obowiązuje Wykonawcę, niezależnie od faktu czy dotyczy odcinka, etapu czy 

całości robót. 

3.16.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 2 (dwóch) dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z PFU, zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 

uprzednimi ustaleniami Zamawiającego. 

3.16.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

3.16.4 Odbiór ostateczny robót 
a) Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. Ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z PFU, dokumentacją projektową.  

3.16.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy (uzupełniające lub zamienne), 

• Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

• Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzednich etapów robót, 

• Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

• Instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 

• Receptury i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy (oryginały), 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z PFU, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z PFU, 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z PFU, 

• Pomiary skuteczności działania urządzeń podczyszczających wody opadowe, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 

Wszelką dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następującej ilości 

i formie: 

• w wersji papierowej: 

o 2 egzemplarze w oryginale, 

• w wersji elektronicznej: 

o na płycie  CD – pliki zapisane do pdf oraz w wersji edytowalnej w formacie: doc., 

docx., rtf., odt., odtx dla tekstów, xls dla tabel, dwg dla rysunków. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  

3.16.6 Odbiór po okresie Zgłaszania Wad 

Odbiór po okresie zgłaszania wad polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Odbiór ten będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 

ostateczny robót”. 

3.17 Podstawa płatności 

3.17.1 Ustalenia ogólne 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podane zostaną w Kontrakcie zawartym pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, jako 

cena ryczałtowa ustalona dla poszczególnych pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
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3.17.2 Przepisy związane 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować i przedstawić Zamawiającemu do 

zatwierdzenia dokumentację techniczną, sporządzoną przez wykwalifikowany personel posiadający 

odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za przedstawioną do zatwierdzenia dokumentację 

techniczną. 

Część pozycji z PFU odnosi się do Polskich Norm (PN), norm zharmonizowanych (PN-EN), ustaleń 

oraz informacji branżowych. Powinny być one traktowane jako integralna część i czytane łącznie ze 

dokumentacją techniczną. O ile nie jest określone inaczej powinny być stosowane ostanie wydanie 

Polskich Norm. Roboty powinny być wykonywane w bezpieczny sposób, przy ścisłym przestrzeganiu 

Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

innych norm, które są wiążące w związku z wykonywaniem Robót w ramach kontraktu oraz do 

stosowania ich postanowień. 

Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością oraz wymaganiami tych norm. 

Wykonawca powinien zaznajomić się ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i 

regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej, które jakikolwiek sposób odnoszą się do wykonywanych Robót 

lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. 

Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiały i artykuły były wyprodukowane 

dostarczone zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi Polskimi Normami. Dopuszcza się stosowania przez 

Wykonawcę innych Norm i przepisów w założeniu, ze projekt, wyroby, co najmniej spełniają lub 

przewyższają minimum wymagań wg przepisów i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane 

w niniejszym opracowaniu będą stanowiły wytyczne w zakresie wymogów jakościowych. Nie wyklucza 

się stosowania innych nieujętych w PFU – alternatywnych, równoważnych lub lepszych Norm lub 

Standardów proponowanych przez Wykonawcę w zgodzie ze specyfikacją. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 
 

Koniec rozdziału I „Część opisowa PFU”. 
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Rozdział II 
Część informacyjna 
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1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi 
z odrębnych przepisów 

Obszar, na którym planowana jest budowa sali sportowej objęty jest ustaleniami obowiązującego 

planu miejscowego – Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 

października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 

Śródmieście-Wschód w Suwałkach.. 

Przedmiotowy obszar znajduje się w terenie o przeznaczeniu U – teren usług lub zabudowy 

usługowej. 

Szczegółowe wytyczne określające konieczne do spełniania wymogi i warunki zawarte zostały w 

ww. planie miejscowym. 

Niniejsze PFU przywołuje plan miejscowy w całości, jako dokument obowiązkowy dla 
Wykonawcy. 

 
2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w zakresie działki, na której planowane jest przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zostanie 

wydane Wykonawcy na min. 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia tego 

przez Wykonawcę. 

Dla działek, dla których wystąpi konieczność realizacji robót budowlanych (np. przy realizacji 

przyłączy wod-kan), uzyskanie zgody właścicieli lub zarządców terenu na realizację robót stanowi 

obowiązek   Wykonawcy.   Wykonawca   na   swój   koszt   uzyska   pisemne   zgody   właścicieli 

i zarządzających działek na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 

 
3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagane ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 165), 

innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, ustaw i rozporządzeń oraz zasad wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, w tym między innymi: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.  2023.682), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020r., poz. 1219), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833), 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 276 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022 r., poz. 

1710.), 

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437), 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 65), 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 293), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

155), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa   i   Gospodarki   Morskiej   z   dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1065), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 

z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa   i   Gospodarki   Morskiej   z   dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1935), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376), 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2015 r, poz. 2117), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437), 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek 

opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 2490), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

961), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 

poz. 1030), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa   i   Gospodarki   Morskiej   z   dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 667), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468), 
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- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. 

U. Nr 220, poz. 2174), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016, poz. 1264), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 583), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (t. j. Dz. U. z 2003 r., poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t. j. Dz. U. Nr 169., poz. 1650 z późn. 

zm.), 

- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz. U. Nr 24., poz. 141 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w 

Kodeksie Pracy. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2067), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1468), 

- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 

sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji 

urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń 

kwalifikacyjnych. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1008), 

- PN-B-03007 „Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.”, 

- PN-EN 1990 „Podstawy projektowania konstrukcji.”, 

- PN-EN 1991-1-1 „Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne 

– Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.”, 

- PN-EN 1991-1-2 „Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-2: Oddziaływania ogólne 

– Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.”, 

- PN-EN 1991-1-3 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie 

śniegiem.”, 

- PN-EN 1991-1-4 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania 

wiatru.” 

- PN-EN 1992-1-1 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków.”, 

- PN-B-03264-2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.”, 

- PN-EN 206-1:2003 „Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.”, 

- PN-EN 1997 1:2008 „ Projektowanie geotechniczne - Cześć 1: Zasady ogólne” 
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- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.”, 

- PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 1: Wymagania ogólne”. 
 

- PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości.”, 

 

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 „Technika informatyczna -- Instalacja okablowania - Część 
2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków.”, 

- PN-EN 50173-2:2008 „Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 2: Pomieszczenia biurowe.”, 

- PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania.”, 

 

- PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 „Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania 

i napadu - Część 1: Wymagania systemowe.”, 

 

- PN-EN 50132-7:2012 „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania.”, 

- PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.” 

- PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie 

zainstalowanego okablowania.”, 

- PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 „Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania 

i napadu – Część 1: Wymagania systemowe.”, 

- PN-EN 50132-7:2012  „Systemy alarmowe  –  Systemy dozorowe  CCTV  stosowane 

w zabezpieczeniach – Część 7: Wytyczne stosowania.”, 

- PN-ISO 1996-2/1999 „Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych 

dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.”, 

- PN-ISO 1996-3/1999 „Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne 

dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.”, 

- PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością.”, 

- jakością.”, 

- PN-EN 62305-1:2011 „Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.“, 

- PN-EN 62305-2:2012 „Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem.“, 

- PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach.“, 

- PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.“, 

- PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym“ 
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- PN-IEC 60364-4-42:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.“, 

- PN-IEC 60364-4-43:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym.“, 

- PN-IEC 60364-4-443:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi.“, 

- PN-HD 60364-5-54:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody 

połączeń ochronnych.“, 

- PN-IEC 60364-5-551:2003 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze.“, 

- PN-IEC 60364-5-56:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa.“ 

- PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i leśne. Pilarki łańcuchowe przenośne. Wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa 

- PN-EN ISO 11681-2:2002 Maszyny dla leśnictwa. Pilarki łańcuchowe przenośne. 

Wymagania bezpieczeństwa i ich badanie. Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji 

drzew, 

- H. Szczepanowska; Drzewa w mieście, Hortpress 2001, 

- Z. Chachulski, L. Rodek; Pielegnowanie i ochrona drzew z normami jakości; PTChD Łódź 
2014, 

- Specyfikacje Techniczne: 

o Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zabezpieczanie i pielęgnacja drzew. (Część 1 Z- 

P-D-01), Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew – NOT. 2009 

o Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. Zabezpieczanie drzew na terenach 

inwestycji. (Część 1 Z-P-D-02), Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew – NOT. 

2009 

oraz inne wyżej nie wymienione opracowania i normy powiązane z planowanym zadaniem 

inwestycyjnym. 

 
4 Inne posiadane informacje i dokumenty związane z realizacją zamierzenia budowlanego, 

niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

Wszelkie informacje będące w posiadaniu Zamawiającego związane z realizacją przedmiotowego 

zamierzenia inwestycyjnego zostały wskazane w niniejszym PFU i w jego załącznikach. 

 
5 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 Zgodnie z zapisami Uchwały nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 

października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 

Śródmieście-Wschód w Suwałkach. 

 w granicach obszaru objętego planem nie występują tereny ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dób kultury współczesnej  
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6 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów podlegających przebudowie. Wskazania 
Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych. 

Zamawiający n i e  posiada dokumentację archiwalną obiektu wymienioną w treści rozdziału I 

PFU i w niezbędnym zakresie załączoną do niniejszego PFU. 

Wszelkie urządzenia nadziemne i podziemne, które mogą mieć wpływ na realizację zamierzenia 

inwestycyjnego, zostały wskazane i opisane w części I PFU. 

 
7 Inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. 

 

8 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. Pomiary ruchu drogowego, 
hałasu i innych uciążliwości. 

Zamawiający nie posiada danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony 

powietrza, a także raportów, opinie czy też ekspertyz z zakresu ochrony środowiska. 

Zamawiający nie posiada pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

 

9 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wod-kan., cieplnej, elektroenergetycznej i 
teletechnicznej oraz dróg samochodowych. 

Zamawiający nie wystąpił o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 

poszczególnych gestorów. 

 
10 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem. 
  Wykonawca jest zobowiązany do: 

o wykonania wszelkich prac objętych zamówieniem, w tym prac przygotowawczych, w 

sposób niepowodujący jakichkolwiek zniszczeń, czy uszkodzeń również w zakresie i 

obszarze obiektów sąsiednich, 

o ubezpieczenia terenu budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia 

finansowego przed skutkami powstania szkody na skutek następstw i okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie określonym w kontrakcie, 

o utrzymywania    porządku    na    budowie    oraz    przestrzegania    przepisów    BHP 

i przeciwpożarowych w czasie realizacji umowy. 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

o wyrządzone przez siebie szkody (również w zakresie i obszarze obiektów sąsiednich), 

od chwili przekazania placu budowy, aż do chwili dokonania odbioru inwestycji przez 

Zamawiającego, 

o ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu, 

  Prowadzenie jakichkolwiek prac budowlanych w obszarze istniejącej linii wysokiego napięcia 

WN wymaga opracowania Instrukcji Prowadzenia Prac Budowlanych bądź Projektu 

Organizacji Robót pod linią wysokiego napięcia 220kV, który musi być zatwierdzony przez 

gestora sieci i Zamawiającego. Zakres tego dokumentu należy ustalić z gestorem sieci. 
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  W czasie wykonywania robót budowlanych obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 

możliwości funkcjonowania szkoły ZS 4 oraz innych obiektów sąsiednich znajdujących się na 

terenie inwestycji lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Przez pojęcie „zapewnienie możliwości 

funkcjonowania” należy rozumieć między innymi: 

o zapewnienie możliwości dojazdu (w razie potrzeby wykonania tymczasowych dróg 

dojazdowych) do ww. obiektów co najmniej pojazdom komunikacji publicznej, 

pojazdom realizującym dostawy do obiektów, pojazdom służb miejskich oraz pojazdom 

uprzywilejowanym, 

o zapewnienie (w razie potrzeby wykonanie) tymczasowych ciągów pieszych 

umożliwiających bezpieczne dojście do ww. obiektów. 

  Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 

budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi. 

  Na Wykonawcy jako wytwórcy odpadów ciążą obowiązki   wynikające z Ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

  Wykonawca we własnym zakresie zapewni miejsce składowania materiałów pochodzących z 

rozbiórki. Zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenie takiego miejsca na terenie budowy 

w taki sposób, aby materiały w okresie składowania na placu budowy nie stanowiły zagrożenia 

oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia terenu. Koszty pełnej utylizacji materiałów z 

demontaż i rozbiórki – po stronie Wykonawcy. 

  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów na 

składowisko odpadów i utylizację materiałów pochodzących z demontażu (wg procedur i w 

terminach określonych w umowie). 

  Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po protokolarnym przekazaniu przez 

Zamawiającego placu budowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót budowlanych. 

  Jeżeli w trakcie prowadzenia robót względy technologiczne wymuszą rozbiórkę bądź demontaż 
istniejącego ogrodzenia nieprzewidzianego do rozbiórki, to w Wykonawca ramach ceny 

kontraktowej: 

o uzyska zgodę właściciela na rozbiórkę bądź czasowy demontaż takiego ogrodzenia, 

o zabezpieczy teren po demontażu w sposób ustalony z właścicielem i Zamawiającym, 

o niezwłocznie po wykonaniu robót ponownie zamontuje zdemontowane ogrodzenie 

bądź wykona nowe ogrodzenie, w wielkości i formie ustalonej z właścicielem 

ogrodzenia oraz pozostałym stronami tj. Zamawiający, Konserwator Zabytków (jeżeli 

dotyczy), 

o dopełni wszelkich formalności związanych z tymi robotami. 

  Zamawiający podpisze umowy przyłączeniowe i wniesie stosowne opłaty z tytułu tych umów 

na rzecz podmiotów odpowiedzialnych za przyłączenie obiektu do sieci w terminach 

umożliwiających dotrzymanie terminów cząstkowych i terminu końcowego określonego w dla 

Wykonawcy w kontrakcie (jeżeli dotyczy). 

  Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania Innego Wykonawcy (w rozumieniu 

Kontraktu), który na obszarze Terenu Budowy, w trakcie realizacji Robót opisanych 

w niniejszym PFU, będzie realizował roboty bądź usługi nie stanowiące zakresu Wykonawcy. 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały opisane w części I PFU. 
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11 Spis załączników do Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

Zał nr 1. Mapa zasadnicza terenu  

 Zał nr 2. Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2011r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieście-

Wschód w Suwałkach. 

Zał nr 3. Rysunki koncepcyjne stanowiące podstawę realizacji PFU: 
                       -Plan sytuacyjny (załącznik nr 3.1) z zaznaczonym kolorem pomarańczowym zakresem robót  
                        I etapu  

                        -Przykładowe zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z jednokondygnacyjnym obiektem  
                          przeznaczonym  na zaplecze socjalne boiska (załącznik nr 3.2),  

.                        -Kopia rzutu parteru istniejącej Sali gimnastycznej z wrysowanym proponowanym miejscem  
                          połączenia łącznikiem projektowanego zaplecza z istniejącą salą  (załącznik nr 3.2a),  
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