PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z jednokondygnacyjnym
obiektem przeznaczonym na zaplecze socjalne i niezbednym
zagospodarowaniem terenu realizowane w ramach zadania pod
nazwa:

Opracowanie koncepcji
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
wraz z szacunkowym zestawieniem kosztow w zakresie budowy boiska
wielofunkcyjnego przy ZS nr 4 przy ulicy Sejnenska 14, na dzialce nr 10737/2
w obrebie 0006 w Suwatkach w ramach rzadowego programu pn.
” Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na
100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich"

Zamawiajgcy: Miasto Suwatki
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki
tel. 87 562 80 00, email:org@um.suwalki.pl

Sporzgdzajgcy PFU: Zaktad Ustug Technicznych
ul. Bliska 1 b 5, 80 - 541 Gdansk

Egzemplarz:0/1/2/3/4




Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z p6zn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie koncepcji oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztow w
zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy Zespole Szkét nr 4 w Suwatkach w ramach programu rzagdowego
pn.: ,,Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-
lecie pierwszych wystepoéw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich".

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Adres inwestyciji ul. Sejnenska 14, 16-400 Suwalki

przy Zespole Szkét nr 4
dziatka nr ewidencyjna 10737/2, obreb 206301_1.0006.0737/2

Zamawiajacy: Miasto Suwatki
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki
tel. 68 45 64 203, email: inwestycie@um.zielona-gora.pl

Sporzgdzajgcy PFU:  Zaklad Ustug Technicznych
80-541 Gdansk, ulica Bliska 1 b 5,
tel.: (+48 58) 3421931 502521836

Zespot:
mgr inz. arch. Wanda Grodzka kierownik zespotu / architektura
inz. Grzegorz Ratowt konstrukcja
mgr inz. Marcin Surowiec instalacje sanitarne
mgr inz. Mirostaw Procinski instalacje elektryczne i teletechniczne

Nazwy i Kody robét - wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Gtéwny przedmiot zaméwienia:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zaméwienia:

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV 45111100-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud.; roboty ziemne
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

CPV 71300000-1 Ustugi inzynieryjne

CPV 71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Opracowanie z dnia 14.12.2023 r.
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Rozdziat |
Czesé opisowa programu funkcjonalno-
uzytkowego
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1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Podstawa opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)

PFU sporzadzone zostato na podstawie i z uwzglednieniem m.in.:

> umowy z dnia 9.11.2023 ZP/60/2023 zawartej z Zamawiajgcym;

programu uzytkowego okreslonego przez Zamawiajagcego,

mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych terenu objetego opracowaniem,

ustalen roboczych podjetych na spotkaniach z Zamawiajgcym;

koncepcji architektonicznej opracowanej przez autora PFU;

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023.682 r.,) OBWIESZCZENIE
MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane;
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2022.2556);
Ustawy z dnia 25 maja 2023 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 poz. 1336);

YV V.V V V V

YV V V V

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 r., poz.
2442);

> Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.);

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454);

> Uchwata nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Suwatkach z dnia 26 pazdziernika 2011r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Srédmiescie-Wschod w Suwatkach.

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dz.U. 2009 nr 124 poz 10.

» przepisdw majgcych zastosowanie dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego;

Y

norm majgcych zastosowanie dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego;

» literatury i wytycznych do projektowania.
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1.2 Informacje wstepne

1.2.1 Cele stanowigce podstawe realizacji zamierzenia inwestycyjnego

Celem gtéwnym realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest opracowanie koncepcji
dokumentaciji projektowej, aby mozna byto zaprojektowaé na jej podstawie projekty: zagospodarowania
terenu, architektoniczno budowlany oraz techniczny i wybudowaé boisko wielofunkcyjne wraz z
zadaszeniem, niezbedng infrastrukturg oraz zagospodarowaniem terenu w ramach programu Olimpia
na potrzeby Zespotu Szkdl nr 4 w Suwatkach.

1.2.2 Podstawowe definicje i pojecia przywotane w tresci PFU

Jakiekolwiek przywotanie w PFU nizej wymienionych poje¢ oraz Stron w procesie inwestycyjnym
oznacza:

.Inwestycja” lub ,zamierzenie inwestycyjne” — zadanie prowadzone bedzie w formule ,zaprojekiu;
i wybuduj” realizowane na podstawie projektow: zagospodarowania terenu,architektoniczno
budowlanego oraz technicznego polegajgce na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji
administracyjnych), oraz budowie, zrealizowanego na podstawie niniejszego PFU i wybudowanie na
ich podstawie boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem, niezbedng infrastrukturg i
zagospodarowaniem terenu na potrzeby ZS nr 4 w Suwatkach i i oddaniu do uzytkowania.

» Koncepcja architektoniczna stanowi integralng czes¢ niniejszego  PFU

» ,Obszar elementarny” — obszar dziatki nr 10737/2 obreb 0006, stanowigcych tgcznie teren
uzytkowany przez ZS nr 4.

,LObszar inwestycji” - obszar dziatki 10737/2 w obrebie ewidencyjnym 0006.

» ,Budynki ZS 4, budynek gtéwny dydaktyczny, budynek dydaktyczny, sala gimnastyczna,
budynek garazy ” — teren i obiekty ZS nr 4 zlokalizowane w obszarze elementarnym.

» ,Koncepcja” — oznacza opracowanie przedprojektowe w zakresie architektonicznym obejmujace:
* |-0 kondygnacyjng hale sportowa,
Koncepcja sporzadzona zostata przez autordédw niniejszego opracowania; stanowita podstawe do
sporzadzenia niniejszego PFU i jest jej integralng czescig (zatagcznik nr 3).
Koncepcija jest podstawg do sporzadzenia oferty i realizacji (przez wytonionego przez
Zamawiajacego Wykonawce) zakresu stanowigcego obowigzek Wykonawcy.

Koncepcje zawiera rysunki:

-Plan sytuacyjny (zatgcznik nr 3.1),

-Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z jednokondygnacyjnym obiektem przeznaczonym na zaplecze
socjalne boiska (zatgcznik nr 3.2)

Nalezy wzig¢ pod uwage, iz koncepcja nie zawiera kompletnych rozwigzan architektoniczno-
konstrukcyjnych oraz instalacyjnych, ktére nalezy uwzgledni¢ na etapie projektowania.

Wszelkie zmiany od wymagan okreslonych w zatgczniku nr 3.1 do PFU, wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowe; i
zamierzenia inwestycyjnego w kontekscie koniecznosci wprowadzenia zmian do ww. zatgcznikéw,
z zastrzezeniem, iz koniecznos¢ ich wprowadzenia wynika¢ bedzie z wymagan obowigzujacych
przepiséw i pozyskanych na etapie projektowym opinii, decyzji etc.

Zamawiajgcy ma prawo do wprowadzenia zmian do koncepcji, ktére nie bedg powodowaty
zwiekszenia zakresu prac okreslonych kontraktem lub wydtuzenia okreslonego kontraktem czasu

przewidzianego na realizacje zamierzenia inwestycyjnego. W takim przypadku zmiany zostang
Zamawiajgcy wprowadzone pisemnie.

Obydwie czesci PFU tj. czes¢ opisowg wraz z zatgcznikami oraz czes¢ rysunkowsg (koncepcja),
nalezy rozpatrywac tacznie, bez wzgledu na fakt czy jest to wskazane w tresci PFU lub koncepciji
czy tez nie.

» ,Kontrakt” — umowa na prace projektowe, roboty budowlane oraz dostawy zawarta z wytonionym
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w postepowaniu przetargowym Wykonawca, realizowana na podstawie niniejszego PFU,z
uwzglednieniem innych dokumentéw bedacych czescig Kontraktu w tym wyjasnien i modyfikacjido
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Jezeli z tresci kontraktu wynika¢ beda inne terminy realizacji lub inne warunki i zakres realizaciji
kontraktu niz te okreslone w niniejszym PFU, to nalezy przyjaé, iz zapisy kontraktu sg nadrzedne
w stosunku do zapisdéw PFU (chyba, ze Zamawiajgcy okreslit inaczej).

> ,Wykonawca” — wyznaczony kontraktem personel podmiotu lub podmiotéw oraz nastepcy prawni
tego podmiotu lub tych podmiotéw wytoniony w postepowaniu przetargowym, realizujgcy
przedmiotowe zadanie inwestycyjne zgodnie z niniejszym PFU.
Pojecie ,Wykonawca” dotyczy m.in.:
» zespotu projektowego opracowujgcego opisany w niniejszym PFU zakres dokumentaciji
projektowej,
» zespotu realizujgcego inwestycje (przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy,
kierownicy rob6t, pracownikéw fizycznych zatrudnionych przez Wykonawce, itd.),
» wszelkich podwykonawcéw zatrudnionych przez Wykonawce, w tym réwniez dalszych
podwykonawcow.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
Wykonawca odpowiada za nich w takim samym stopniu, jak za personel wtasny. Wszelkie zapisy
niniejszego PFU i innych czesci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia odnoszace sie do
Wykonawcy dotyczg réwniez jego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, na zasadzie
woack to back”, bez koniecznosci wprowadzania dodatkowych zapisow.

» ,Inny Wykonawca” — wszyscy inni Wykonawcy zaangazowani przez Zamawiajgcego do realizacji
robét, ustug badz dostaw zwigzanych w sposdb posredni lub bezposredni z zamierzeniem
inwestycyjnym.

» ,Teren budowy” — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty stanowigce zakres Wykonawcy
wrazz przestrzenig zajmowang przez urzadzenia i obiekty stanowigce zaplecze budowy.

1.2.3 Dane ogdlne

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, zwany rowniez PFU, obejmuje opis zamierzenia
inwestycyjnego z podaniem przeznaczenia zaprojektowanych i wykonanych oraz ukonczonych na
podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej robdét budowlanych oraz
stawianych im wymagan technicznych, ekonomicznych, architektonicznych, materiatowych i
funkcjonalno-uzytkowych.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwigzan projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobéw
czy producentow materiatéw i urzgdzen, nie jest obowigzujgce dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe
i ma na celu wskazanie standardéw realizacji. Stosownie do zapisow Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, Wykonawca moze zastosowac rozwigzania réwnowazne do opisanych w niniejszym
dokumencie lub przywotanych w kontrakcie na ustugi, dostawy i roboty budowlane, z zastrzezeniem, iz

Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogéw przedmiotu
zamoéwienia. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za niewkalkulowane. Zamawiajgcy nie ponosi
réwniez odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci,
ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy (kontraktu) i przyjmuje, ze cena Wykonawcy
za wykonanie kontraktu zostata okreslona prawidtowo i jest wystarczajgca na pokrycie wszystkich
wydatkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zaméwienia, i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy niewystarczajgcego zrozumienia w odniesieniu do
spraw lub rzeczy bedacych po stronie Wykonawcy.

Ewentualne zmiany ilosci lub zmiany parametrow elementéw opisanych w niniejszym PFU, jakie moga
by¢ wynikiem opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, nie bedg powodowaty
zwiekszenia ceny kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia ilosci
robot w zakresie wskazanym w niniejszym PFU oraz uwzgledni¢ ryzyko z tym zwigzane.
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jest on zobowigzany do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane,
spetniajg wymagania okreslone w niniejszym PFU, a takze zapewni¢ prawidiowe dziatanie
poszczegolnych systeméw technicznych i technologicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych
dla kompletnej inwestycji. Ponadto, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan innych niz
opisane w niniejszym PFU, jezeli uzyskane w ten sposéb rozwigzania wptyng na podwyzszenie
standardu i jakos$ci realizowanego zamierzenia inwestycyjnego. Wszelkie zmiany wymagajag uzyskania
pisemnej zgody lub zatwierdzenia Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odrzucenia proponowanych przez Wykonawce zmian.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej i przystgpieniem do jakichkolwiek prac
przygotowawczych, Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektéw i terenu objetego opracowaniem oraz
obszaréw znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stanu faktycznego terenu objetego opracowaniem. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a stanem opisanym w niniejszym PFU,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i za pisemng zgodg Zamawiajgcego uwzgledni
niezbedne zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej, a pdzniej w realizaciji
inwestycji

Wszelkie ustugi i roboty budowlane, a takze dostawy opisane w niniejszym PFU muszg zosta¢
zakonczone w terminie okreslonym kontraktem.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zamierzeniem inwestycyjnym opisanych niniejszym PFU.

1.2.4 Celizatozenia stanowigce podstawe realizacji zamierzenia inwestycyjnego

Cel realizacji zamierzenia inwestycyjnego:

Celem realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest zapewnienie dzieciom
uczeszczajgcym do ZS 4 petnego dostepu do zaje¢ edukacyjnych i sportowych w przystosowanych do
tego typu zaje¢ obszarach i salach, zachowujac przy tym dostep do projektowanych obiektow zaréwno
z obszaru terenu jak i z obszaru szkoly. Obiekt ma by¢ dostepny dla osébz
niepetnosprawnosciami. Planowane obiekty, wraz z istniejgcymi obiektami ZS 4 bedg tworzy¢
funkcjonalng catos¢. Wstepne zalozenia programowe w tym zakresie zostaly okre$lone przez
Inwestora i uwzglednionew koncepcji architektonicznej stanowigcej podstawe realizacji niniejszego
PFU.

OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Program uzytkowy i charakterystyka budynku:

Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego jest obiektem wolno stojgcym, parterowym. Podzielone jest na dwie czesci:

boisko wielofunkcyjne o wymiarach ok. 20,0m x 40,0m i nawierzchni poliuretanowej oraz zaplecze socjalno —

techniczne o powierzchni ok. 100m2, w ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia: hol wejsciowy, pokdj nauczyciela

(trenera) — pomieszczenie | pomocy wraz z szatnig i tazienka, toaleta dla oséb niepetnosprawnych, dwa zestawy

szatniowe (dwie szatnie dla kobiet i dwie szatnie meskie) oraz tazienki dla sportowcdéw, magazyn na sprzet

sportowy, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia techniczne. Przyktadowe rozmieszczenie

pomieszczen pokazano na rzutach zatgcznik 3.2.

Uwaga: Przedmiotem zamowienia jest rowniez zaprojektowanie i budowa parterowego tacznika

pomiedzy istniejacym budynkiem sali gimnastycznej, a projektowanym zapleczem zadaszenia.

Miejsce polaczenia poprzez istniejace pomieszczenie magazynku lub wydzielenie cze$ci

pomieszczenia z pomieszczenia trenerow co pokazano na zataczniku nr 3,2a.
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Zadaszenie boiska do gier zespotowych moze réwniez stuzy¢ do wystawiania przedstawien teatralnych /
wyktadzina ochronna z mobilng scena/ oraz organizowanie innych imprez / mobilna strzelnica laserowa/ .
Mozliwe jest podzielenie przestrzeni sportowej na mniejsze czesci, dzielac jg kurtynami.

Rozwigzania architektoniczno — budowlane:

Elewacje zewnetrzne budynku w systemie lekkiego szkieletu stalowego o konstrukcji samonosnej stalowej.
Elewacje przeszklone, dzieki czemu hala bedzie mogta by¢ dobrze doswietlona oraz dzieki przeszklonym
scianom bedzie ,otwarta” na otoczenie. Przeszklenie zaprojektowac tak , aby nie oslepiato grajacych.
Sciany wewnetrzne z betonu komérkowego, ptyt gipsowo — kartonowych, systemowe HPL oraz przeszklone
aluminiowe. Konstrukcje dachu, $cian stanowig lekkie fukowe dzwigary stalowe. Slusarka zewnetrzna i
wewnetrzna stalowa i aluminiowa. Szklenie ze szkta bezpiecznego typu Float, bezpieczne, klejone, hartowane.
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa.

Dostepnos¢ osob:
W budynku hali znajdowac¢ sie moga dwie kategorie ludzi: sportowcy/uczniowie lub widzowie. Obiekt

przygotowany do korzystania z niego przez zawodnikéw i na tyle oséb zaprojektowano szatnie oraz tazienki.

W pokoju nauczyciela (trenera) moga pracowac dwie osoby. Obiekt dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Przed
wejsciami rampy dla osob niepetnosprawnych z poreczami dla nich dostosowanymi, jezeli bedzie to wynikaé¢ z
pozioméw posadowienia.

Na zapleczu toalete o wymiarach kabiny oraz wyposazeniu umozliwiajgcym korzystanie z niej osobom
niepetnosprawnym, a takze szatnie oraz umywalnie oraz wszystkie pomieszczenia na parterze budynku hali

dostepne dla oséb na wozkach inwalidzkich, dzieki czemu moga one bra¢ udziat w zajeciach sportowych.

PROGRAMFUNKCJONALNY
Wymiary hali:

Dtugos¢ budynku ok. 57m
Szerokos$¢ budynku- ok 25m
Wysokos¢ nad polem gry min - ok 8m
Dtugosc boiska do gry- 40m
szerokosc¢ boiska do gry- 20m
Powierzchnia zabudowy- ok 1425m2
Powierzchnia uzytkowa- ok 1100m2
kubatura- ok 12 500,00m3

OPIS KONSTRUKCJI

Gtéwna konstrukcje scian w technologii lekkiego szkieletu stalowego, tukowe dzwigary petnoscienne

usztywnione teznikami oraz $ciggami. Fundamenty Zelbetowe zgodne z PN posadowione ponizej strefy
przemarzania.

OPIS INSTALACJI

W obiekcie zaprojektowac nastepujgce instalacje sanitarne:

. Instalacje wodociggowg

Instalacje p.poz.

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Instalacje grzewcza zasilang paliwem gazowym

Wewnetrzng i zewnetrzng instalacje gazowa

Instalacje wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg gazowg oraz klimatyzacja

Przytgcze wodociggowe

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Instalacje do odprowadzenia wod opadowych do gruntu wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
. Usuniecie kolizji instalacji podziemnych znajdujgcych sie pod projektowang halg

Instalacja wodnokanalizacyjna powinna zostac¢ zaprojektowana pod potrzeby 0s6b niepetnosprawnych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W obiekcie zaprojektowaé nastepujgce instalacje elektryczne:
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. Instalacje elektryczng
. Stabopradowa
. Dodatkowo przewidziano w budynku wspomaganie instalacji elektrycznej przy pomocy instalaciji

fotowoltaiczne;j.
Nalezy opracowac projekt przytacza elektroenergetycznego na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia,
wydanych przez Gestora sieci. Istniejgce sieci uzbrojenia terenu do przetozenia w zakresie kolidujgcym z inwestycja.
Ww. zatozenia programowe stanowity podstawe realizacji koncepciji, ktora jest integralngczescia PFU (zatacznik
nr3.1).

1.2.5 Inne istotne informacje wstepne dotyczace zamierzenia inwestycyjnego
» Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne znajduje sie na terenie w petni funkcjonujacej szkoty —
ZS nr 4. Prowadzenie wszelkich prac, a w szczeg6lnosci tych w zagospodarowanie i zmiany w
uzbrojeniu terenu wymagajg uregulowania z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem obiektu.

» Terminy realizacji catosci zamierzenia i poszczegoélnych jego czesci okresla kontrakt zawarty
z Zamawiajgcym.

» Kazda czes¢ stanowigca zakres przedmiotu zaméwienia, a w szczegdlnosci w zakresie
dotyczgacym rozwigzan projektowych i wykonawczych dotyczacych metod realizacji, uzytych
technologii wykonania i zastosowanych materiatdw, wymaga uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego (przed realizacjg prac budowlanych), niezaleznie od tego, czy zapisy PFU
odnoszg sie do tego faktu czy nie (uwaga dotyczy zaréwno dokumentacji projektowej i techniczne;j,
robét budowlanych dostaw i ustug).

» Prowadzenie wszelkich prac przy istniejagcym budynku starej sali gimnastycznej, a szczegdlnie
prac dotyczacych ewentualnych demontazy elementéw przeznaczonych do zdjecia i ich
ponownego montazu (atakze sktadowanie bgdz zatadunek, transport i roztadunek tych elementow)
Wykonawca wykonaz nalezytg starannoscig, tak aby stan techniczny istniejgcej substancji i
demontowanych elementoéw przeznaczonych do dalszego wykorzystania nie ulegt pogorszeniu w
wyniku prowadzonych przez Wykonawce robét.

> Wszelkie rozwigzania zwigzane z bezpieczenstwem uzytkowania pomieszczen i obiektow
budowlanych (np. zabezpieczenie ostrych krawedzi, obudowa elementéw wystajgcych itp.)
podlegajg uzgodnienia z Zamawiajagcym. Kazde potencjalne miejsce zagrozenia
w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywac dzieci, wymaga zabezpieczenia lub obudowania,
co stanowi obowigzek kontraktowy Wykonawcy, bez wzgledu na to czy PFU sie do tego odnosi
czy tez nie. Zakres ten nalezy wkalkulowaé¢ w koszty realizacji.

» Lokalizacja i charakterystyczne wymiary i parametry obiektu zdeterminowane zostaty przez:

* miejsca wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

+ mozliwos¢ funkcjonalnego potgczenia budynkéw ZS 4 z planowanym zamierzeniem
inwestycyjnym za pomocag komunikaciji ,

* koniecznos$¢ zapewnienia przejazdu wozéw strazackich ,

» lokalizaciji istniejgcego placu apelowego,

» programu funkcjonalnego okreslonego przez Zamawiajgcego, uszczegétowionego na
etapie opracowania koncepcji stanowigcej zatgcznik do niniejszego PFU,

* wymagania Zamawiajgcego,

* przepisy i wytyczne majgcych odniesienie do przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

> Planowane obiekty, wraz z istniejgcymi obiektami ZS 4 beda tworzy¢ funkcjonalng catosc.

» Podstawa opracowania dokumentaciji projektowej jest koncepcja stanowigca zatgcznik 3.1 do PFU.
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, ma rozwijaé i uszczegoétawiac
przedstawione w koncepcji rozwigzania. Nie dopuszcza sie wprowadzania przez Wykonawce
rozwigzan zamiennych z zastrzezeniem zmian, ktérych wprowadzenie bedzie konieczne
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ze wzgledu na wymagania przepiséw badz norm lub tez wynika¢ beda z pozyskanych na
etapie projektowania opinii, postanowien, uzgodnieh badz decyzji. Wszelkie odstepstwa
od uktadu pokazanego w koncepcji muszg zosta¢ pisemnie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, przed ich wprowadzeniem przez Wykonawce.

» Jezeli z tresci PFU lub kontraktu nie bedzie wynikato inaczej, to zdemontowane elementy
Wykonawca przewiezie i ztozy we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZS 4.
Przekazanie odbedzie sie protokolarnie, na podstawie wczesniejszego zgtoszenia Wykonawcy.
Protokét przekazania/odbioru opracuje Wykonawca. Termin(y) przekazania Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow oraz zakres
robot budowlanych stanowigcych zakres Wykonawcy wylonionego w
przetargu na zamoéwienie publiczne

1.3.1 Informacje wstepne

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
niezbednych zgdd i pozwolen, wykonanie rob6t budowlanych, a takze wyposazenie obiektéw w sprzet
staly i ruchomy wskazany w PFU. Zakres stanowi réwniez uzyskanie wszelkich opinii i innych
dokumentdéw umozliwiajgcych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innego dokumentu
pozwalajgcego na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przewidywanym przeznaczeniem (dotyczy
przypadku, kiedy pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane).

llekro¢ w tresci PFU uzywane jest okre$lenie ,montaz”, to nalezy przyjg¢ i uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej, iz zakresem Wykonawcy jest zakup nowego elementu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PFU, a takze jego dostawa i montaz (chyba, ze w tresci PFU zostanie jednoznacznie
okreslone, iz dotyczy to wytacznie montazu elementu istniejgcego, wczesniej zdemontowanego na czas
robét budowlanych).

Dla robot demontazowo-rozbiérkowych prowadzonych w ramach zamierzenia inwestycyjnego
Zamawiajacy zastrzega, iz bedzie na biezgco decydowat o mozliwosci wykorzystania zdemontowanych
lub rozebranych elementéw, do zadan wiasnych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub o
przeznaczeniu danych elementéw do utylizacji. Dlatego tez, wszelkie prace demontazowe dotyczace
elementow, ktére moga nadawac sie do ponownego wykorzystania, a takze zatadunek, transport i
roztadunek tych elementéw Wykonawca wykona z nalezytg starannoscig, tak aby stan techniczny
demontowanych elementdéw nie ulegt pogorszeniu w wyniku prowadzonych przez Wykonawce robot.
Jezeli z tresci PFU nie bedzie wynikatoinaczej, to zdemontowane elementy Wykonawca przewiezie i
ztozy we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu na terenie ZS4. Przekazanie odbedzie sie
protokolarnie, na podstawie wczesniejszego zgtoszenia Wykonawcy. Protokét przekazania/odbioru
opracuje Wykonawca. Termin(y) przekazania Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na roboczo.

1.3.2 Kategoria obiektu budowlanego (wg Prawa budowlanego)
Stosowanie do zapis6w zatacznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. planowane obiekty nalezg do
kategorii:

« XV — budynki sportu i rekreaciji, jak hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

1.3.3 0Ogolny zakres zamierzenia inwestycyjnego:
» sporzadzenie wszelkich inwentaryzacji w zakresie niezbednym do sporzadzenia kompletne;j
dokumentac;ji projektowej oraz prawidtowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego;

» dokonanie badan geologicznych, niezbednych do prawidtowej realizacji zamierzenia
inwestycyjnego;

» opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych w zakresie umozliwiajgcym realizacje
dokumentacji projektowej;

Strona 10 z 84



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

» opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego, w
zakresie i formie okreslonym niniejszym PFU;

» opracowanie niezbednych dokumentacji na potrzeby pozyskania odstepstw od obowigzujacych
przepiséw;

» uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych pozwalajgcych na uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe;

» uzgodnienie niezbednego zakresu dokumentacji projektowej z gestorami sieci, rzeczoznawcami
i innymi stronami postepowania administracyjnego;

» pozyskanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe;

» zorganizowanie placu budowy (w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcej zieleni, etc.);

» opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego, w zakresie i
formie okreslonym niniejszym PFU;

» wykonanie rob6t budowlanych, ktérych ogélny zakres obejmuje:
* niezbedne rozbidrki istniejgcego zagospodarowania terenu (w tym boiska asfaltowego),
* niezbedne usuniecia zieleni kolidujacej z planowanym zamierzeniem,
* niezbedne demontaze infrastruktury technicznej w obszarze inwestycji
» przebudowe istniejacego uzbrojenia terenu kolidujgcego z planowanymi obiektami
* budowe przytgczy i wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z wydanymi przez
gestoréw sieci warunkami przytgczenia),
* budowe boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem i zapleczem
» zagospodarowanie terenu w niezbednym zakresie do funkcjonowania zadaszenia boiska i
zaplecza, co zostato zaznaczone na zatgczniku nr 3.1
» utylizacje odpaddw i gruzu po rozbidérkach i demontazach oraz wszelkich innych robotach
budowlanych i montazowych;

zakup, dostawe i montaz wyposazenia statego i ruchomego wskazanego w PFU;

przeprowadzenie wszelkich procedur rozruchowych i odbiorowych, wymaganych prawem i
pozyskania niezbednych dopuszczen, odbioréw, certyfikatéw etc.,

» pozyskanie wszelkich dokumentow warunkujgcych petne uzytkowanie przedmiotu inwestycji wraz
z pozostatymi obiektami, ktére tacznie tworzy¢ beda funkcjonalng catosé,

» pozyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub w przypadku, gdy decyzja taka nie jest
wymagana, dopetnienie wszelkich formalnosci pozwalajgcych na uzytkowanie zgodnie z prawemi
przepisami,

» przekazanie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajgcemu, oraz wykonanie wszelkich innych robét
(ustug, dostaw) opisanych w niniejszym PFU, a takze prac, ktérych zakres wynikat bedzie ze
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, oraz uzgodnien, opinii i innych
dokumentéw uzyskanych przez Wykonawce w toku realizacji kontraktu.

W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, niezaleznie od tego czy niniejsze PFU bedzie sie do

tego odnosito czy nie jest:

» doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbednych do prawidiowego funkcjonowaniai
obstugi wyposazania statego i ruchomego zamierzenia inwestycyjnego,

» opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym obiektu
uwzgledniajgcym planowane zamierzenie inwestycyjne oraz istniejgce obiekty ,

» wyposazenie obiektow kubaturowych i obszaru zamierzenia inwestycyjnego (stanowigcych tgcznie
zamierzenie inwestycyjne) we wszelki sprzet stanowigcy ochrone przeciwpozarowg (urzadzenia,
gasnice, niezbedne instalacje, w tym instalacje hydrantowe oraz oznaczenia, piktogramy itp.),
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» wyposazenie obiektéw (oraz wszystkich jego pomieszczen) w niezbedne tabliczki, piktogramyi
oznaczenia kierunkowe wszystkich pomieszczeh w budynku,

» zakup, dostarczenie i montaz wyposazenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych tj.: uchwyty,
dozowniki mydta, suszarki do rak, kosze na smiecie itp.

Wszelkie wyposazenie niewymienione w tresci PFU, a wymagane Prawem budowlanym stanowi zakres
Wykonawcy.

Szczegobtowy zakres i opis zamierzenia inwestycyjnego zawarto w dalszej tresci PFU.

Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach ceny kontraktowej, jest réwniez:
» sporzgdzenie kompletnej dokumentaciji powykonawczej ztozonej z:
« dokumentacji geodezyjnej,
» dokumentacji architektoniczno-budowlanej oddajgcej stan rzeczywisty zrealizowanych
obiektow budowlanych,
Zamawiajacy wymaga, aby rysunki powykonawcze zawieraty wszelkie zmiany wprowadzone
podczas realizaciji,

» przygotowanie niezbednych instrukcji uzytkowania i konserwacji dla zaprojektowanych
i wybudowanych urzadzen technicznych,

» przeprowadzenie prébnych rozruchéw i testébw wszystkich urzgdzen technicznych w obecnosci
wskazanego przez Zamawiajgcego personelu,

> przeprowadzenie niezbednych szkolen pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego dla
wszystkich urzadzen, dla ktérych wymagana jest instrukcja obstugi urzadzen,

oraz

» spetnienie wymagan i wykonanie prac, o ktérych mowa w punkcie 3.0 PFU ,0Og6ine warunki
wykonania i odbioru robét (OWWIORB)”.

Realizacja robo6t i ustug stanowigcych zakres Wykonawcy winna by¢ wykonana z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow (w tym w szczegdlnosci przepiséw Prawa budowlanego), przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat oraz przez kadre osobowg o wymaganych przez
Zamawiajacego kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Uwaga:
Jakiekolwiek przywotanie w PFU koniecznosci sporzadzenia przez Wykonawce dokumentacii

projektowej oraz dokumentacji powykonawczej oznacza przede wszystkim dokumentacje, jakg nalezy
sporzadzi¢ i przekazac dla Zamawiajgcego. Zaden zapis PFU nie zwalnia Wykonawcy od obowigzkow,
jakie spoczywac na nim bedg w zakresie opracowania i przekazania dokumentacji wynikajgcych z tresci
np. odstepstw od przepisdw, opinii i uzgodnien uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia
itp. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, ktora
zostanie sporzgdzona i uzgodniona w toku realizacji kontraktu (oryginat lub kopia poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem), niezaleznie od faktu, czy PFU odnosi sie do tego fakty czy tez nie. Wszelkie
koszty wynikajgce z ww. obowigzkdéw obcigzajg Wykonawce.

Ponadto, Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem Kkolizji z istniejaca
infrastruktura, powstatych podczas realizacji inwestycji. Dotyczy to zarowno kosztow usuniecia
awarii, jak tez kosztéw odszkodowan na rzecz gestoréw sieci lub innych Stron za powstate
przerwy w $wiadczeniu ustug. Zadne dziatania Wykonawcy nie moga utrudniaé lub uniemozliwiaé
normalnego funkcjonowania ZS 4. Wykonywanie jakichkolwiek prac przygotowawczych czy
budowlanych w istniejacej substancji ZS 4, , wymagaja uzyskania zgody Zamawiajacego i
Uzytkownika ZS 4.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zapewnit w cenie kontraktowe;j:
» utrzymanie nawierzchni w obszarze prowadzonych robét w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch

dzieci uczeszczajgcych do szkoty, uzytkownikéw szkoty oraz pojazddw, liczac od daty przejecia
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terenu budowy, do dnia przejecia zamierzenia inwestycyjnego przez Zamawiajgcego,

» sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja robdt budowlanych przez projektantéw
Wykonawcy,

» sprawowanie nadzoru dendrologicznego, (jezeli wystgpi taka koniecznosé),

» sprawowanie nadzoru archeologicznego, (jezeli wystgpi taka koniecznosg).

1.3.4 Zakres niestanowigcy biezgcego zamierzenia inwestycyjnego
Nizej wymieniony zakres, o ile zapisy szczeg6lne PFU nie okreslajg inaczej, nie stanowi zakresu
Wykonawcy: zagospodarowanie terenu poza liniami zaznaczonymi na zatgczniku nr 3

1.3.5 Dokumentacja projektowa oraz szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych

1.3.5.1 Informacje ogélne

Podstawg realizacji opisanych dalej prac projektowych jest koncepcja (zatacznik nr 3.1 do PFU). Wszelkie
odstepstwa od uktadu pokazanego w koncepcji muszg zosta¢ pisemnie zaakceptowane przez
Zamawiajacego, przed wprowadzeniem przez Wykonawce jakichkolwiek zmian.

Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie opisanej w tresci PFU dokumentac;ji projektowe;j
ztozonej co najmniej z:

1. projekiu zagospodarowania terenu (dalej zwany PZT)

2. projektu architektoniczno budowlanego (dalej zwany PAB),

3. projektu technicznego (dalej zwany PT) dla wszystkich branz

Wyzej wymienione czesci dokumentacji projektowej stanowig tgcznie dokumentacje techniczng
inwestycji. Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego oraz
niezbedne instytucje i organy administracji budowlanej. Wykonawca zapewni opracowanie
dokumentacji technicznej z nalezytg starannoscig, zgodnie z niniejszym PFU, umowag zawartg z
Zamawiajgcym, obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczneji ustaleniami dokonanymi z
Zamawiajgcym, w sposob zapewniajacy spetnienie wymogow okreslonychw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2013 ., poz. 1409 z pézn. zm.). Przed wykonaniem dokumentaciji
projektowej i przystgpieniem do jakichkolwiek prac przygotowawczych, Wykonawca dokona wizji
lokalnej obiektow i terenu objetego opracowaniem oraz obszaréw znajdujacych sie w
bezposrednim sasiedztwie zamierzenia inwestycji. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
stanu faktycznego terenu objetego opracowaniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a stanem opisanym w niniejszym PFU, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i za pisemng zgodaZamawiajgcego uwzgledni niezbedne
zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej,a pdzniej w realizacji inwestyciji.
Obowigzkiem Wykonawczy jest wykonanie niezbednych pomiaréw geodezyjnych, w obszarze i
zakresie niezbednym do prawidtowego opracowania dokumentacji projektowej. Wszelkie prace
projektowe lub czynnosci niewyszczeg6lnione w niniejszym PFU, niezbedne do wilasciwego i
kompletnego zrealizowania przedmiotu zamowienia, w tym uzyskanie wszystkich stosownych
uzgodnien, zezwolen i decyzji, nalezy traktowag, jako oczywiste i uwzglednia¢ w kosztachi w terminach
wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego, uzyska
wiasnym staraniem i na wltasnykoszt wszelkie odstepstwa od obowigzujgcych przepisow, (w tym wykona
niezbedne ekspertyzy techniczneji opracowania stanowigce podstawe uzyskania odstepstw), ktérych
koniecznos¢ uzyskania wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych. Uzyskanie niezbednych
decyzji administracyjnych dla wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca uzyska wlasnym
staraniem i na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robét zasadniczych, w terminie okreslonym w
Kontrakcie, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletny projekt budowlany (PB) do akceptacji
Zamawiajgcego wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniami, na podstawie ktdrego, po
akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca pozyska pozwolenie na budowe (oraz uzyska brak sprzeciwu
wiasciwego organu administracji budowlanej dla rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe —
jezeli bedzie dotyczyto). Terminyi zasady opiniowania dokumentacji technicznej (PB, PW) przez
Zamawiajgcego okresla kontrakt. Zadna akceptacja czy tez zatwierdzenia Zamawiajgcego nie zwalniajg
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Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za przyjete w opracowaniach projektowych rozwigzania oraz za
uzyskanie wszelkich niezbednych zgod i decyzji administracyjnych.

1.3.5.2 Szczegotowy zakres dokumentacji projektowej

Projekty nalezy opracowac zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25.06.2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego / Dz. U. z 2021r. poz. 1169/. Dokumentacja techniczna winna posiadac niezbedne
uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej: projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-
budowlany, -techniczny zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji

z dnia 17 wrzesnia 2021r. r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej / Dz. U. 2021 poz. 1722/ z pézniejszymi
zmianami). Projekty Zagospodarowania terenu, PAB i PT po 4 egz dla kazdej z branz + wersja elektroniczna
(w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ — po
2 egz. dla kazdej z branz + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG). SST nalezy
opracowac zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
29.12.2021r./ Dz. U 2021 poz 2454/ w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—-uzytkowego.

KOSZTORYSY INWESTORSKIE DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ WRAZ

Z ZESTAWIENIEM ZBIORCZYM — w 1 egz. dla kazdej z branz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku
PDF oraz DOC + DWG). Kosztorysy nalezy opracowac zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18.05.2004r. / Dz. U z 2021 poz 2458/ w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym. Kosztorysy nalezy wykonaé w programie RODOS lub innym programie kosztorysowym z zapisem
ath.

Uwaga: Kosztorysy ofertowe beda pomocne przy miesiecznym raportowaniu, okreslaniu wielkosci
wykonanych robot i ich fakturowaniu.

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWE wraz ze wszystkimi
zatgcznikami, uzgodnieniami, opiniami, sprawdzeniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia.

Uwaga: Wniosek zostanie ztozony przez Zamawiajacego.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacjiz Zamawiajgcym w celu uzyskania akceptacji dla zastosowanych rozwigzan projektowych
oraz doborumateriatédw i urzgdzen w terminie umozliwiajgcym wniesienie przez Zamawiajgcego uwag
i ich uwzglednienie przez Wykonawce oraz dochowanie terminbw wykonania zamowienia
okreslonych w kontrakcie. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wiasnym staraniem i na wtasny
koszt wszelkich odstepstw odprzepisow i warunkoéw technicznych, niezbednych do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe, orazinnych decyzji niezbednych do realizacji rob6t i oddania inwestycji do
uzytkowania.

1.3.5.3 Zakres obowigzkow Wykonawcy na etapie realizacji dokumentacji projektowej

Celem prawidtowej realizacji dokumentacji technicznej, a dalej realizacji kompletnego zamierzenia

inwestycyjnego, w ramach przedmiotu zamoéwienia i ceny kontraktowej, na etapie realizacji

dokumentacji projektowej obowigzkiem Wykonawcy jest:

» wykonanie niezbednych inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych obiektow istniejacych (w tym
rzednych wysokosciowych w obszarze witgczenia i ingerenciji),

wykonanie pomiaréw i badan istniejgcych instalacji,
opracowanie mapy do celéw projektowych terenu zamierzenia inwestycyjnego,

sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej, niezbednej dla prawidtowej realizacji zamierzenia
inwestycyjnego ,

» uzyskanie zgody na przesadzenie/wycinke istniejagcych drzew bedgcych lub mogacych byé w kolizji
z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym,

» uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, odstepstw, decyzji, itp. dokumentéw niezbednych do
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opracowania, a nastepnie uzgodnienia dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w tresci PFU,
a takze decyzji niezbednych do realizacji i odbioréw inwestycji, w tym pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli taka decyzja bedzie wymagana),

» uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla zastosowanych rozwigzan projektowych, przyjetych
materiatéw i urzadzen w terminach okreslonych w Kontrakcie,

» opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w PFU,

> Wszelkie Dokumenty Wykonawcy bedg sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Dokumentacji Wykonawcy dotyczy¢ bedzie przede
wszystkim sprawdzenia zgodnosci z warunkami kontraktu.

> Dokumenty do zatwierdzenia powinny by¢ przekazane w 2 (dwdch) egzemplarzach + wersja
elektroniczna (wersja pdf). 1 (jeden) egzemplarz dokumentéw po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajagcego zostanie zwrocony Wykonawcy.

» Zwrécone dokumenty, jako ,ZATWIERDZONE", ,ZATWIERDZONE Z UWAGAMI", Wykonawca
wykorzysta w celu prowadzenia robdt budowlanych.

» Zwrécone dokumenty, jako ,DO KOREKTY", Wykonawca po dokonaniu wszelkich zmian
i korekt ponownie przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

» Zatwierdzenie przez Zamawiajacego Dokumentacji Wykonawcy ftgcznie ze zmianami
wprowadzonymi przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkéw
wykonania robét zgodnie z kontraktem.

> Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. Dokonanie weryfikaciji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu Zamawiajgcego, ktéry odmoéwi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Zadne zatwierdzenie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za przyjete
w dokumentaciji projektowej lub w innych dokumentach opracowanych lub przekazanych przez
Wykonawce rozwigzania.

1.3.5.4 llos¢ i forma przekazywanej dokumentacji technicznej Zamawiajagcemu
Po zatwierdzeniu dokumentacji technicznej przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje w nastepujacej ilosci i formie:

a) projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno budowlany:
* W wersji papierowe;j:
o 3 egzemplarze w oryginale (do ztozenia w administracjibudowlanej),
o 1 (jeden) egzemplarz projektu budowlanego (archiwum Zamawiajgcego).

b) wszelka inna dokumentacja projektowa i STWIORB:
* W wersji papierowej:
o 2 (dwa) egzemplarze dokumentacji (archiwum Zamawiajgcego).

Wszelka dokumentacja projektowa oraz STWIORB musi zosta¢ przekazana do Zamawiajgcego w
wersji elektronicznej w nastepujgcej formie i egzemplarzach (o ile kontrakt nie okresla inaczej):
* nadwéch niezaleznych ptytach CD — pliki zapisane do formatu pdf.

Dokumentacja projektowa przekazywana w wersji papierowej musi zosta¢ podpisana przez
projektantéw i sprawdzajgcych Wykonawcy, posiadajgcych niezbedne uprawnienia projektowe oraz
przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.Kazda dokumentacja przekazywana
przez Wykonawce musi byc¢ zaopatrzona w oswiadczenie Wykonawcy (zespotu
projektowego Wykonawcy) o jej wykonaniu zgodnie z kontraktem, obowigzujgcymi przepisami
polskiego prawa budowlanego, w tym techniczno- budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Przekazanie dokumentacji kazdorazowo odbedzie sie protokotem zdawczo-odbiorczym opracowanym
przez Wykonawce.

1.3.5.5 Przeniesienie praw autorskich
O wszelkich kwestiach dotyczacych praw autorskich decydujg zapisy kontraktu.

» dokumentacji niezbednej do zgtoszenia robdt budowlanych,
» dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.4  Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamowienia

1.4.1 Lokalizacja i stan wlascicielski nieruchomosci
Teren przeznaczony do realizacji zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowany jest przy ulicy Sejnenskiej 14
w Suwatkach. Obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 10737/2 obreb 0006, na ktdrej zoatang
zlokalizowane obiekty kubaturowe przedmiotowej inwestycji

Struktura witasnosci przedmiotowych dziatek:

» wiasno$¢: gmina miejska - udziat 1/1
Wykonawca, na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, ma obowigzek weryfikacji stanu
prawnego terenow objetych inwestycjg, terenow sgsiednich oraz terendw znajdujgcych sie
w obszarze oddziatywania inwestycji.
Wymagania obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szczego6towe wytyczne okreslajgce konieczne do spetniania wymogi i warunki zostang zawarte w
Uchwata nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Suwatkach z dnia 26 pazdziernika 2011r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Srédmiescie-Wschod w Suwatkach.
Plany miejscowe dostepne sg w réwniez w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Suwatkach.

1.4.2 Istniejace zagospodarowanie terenu w obszarze objetym opracowaniem

Teren zamierzenia inwestycyjnego jest zagospodarowany - zlokalizowane sg na nim budynki
kubaturowe, wewnetrzny uktad komunikacyjny (drogi wewnetrzne, nie wydzielony parking dla pojazdéw
osobowych), plac utwardzony apelacyjny, obszary zielone z zielenig niskg i wysokg. Obszar jest
ogrodzony. Na terenie zamierzenia inwestycyjnego jest wydzielona dziatka(dziatka 10737/1) dla stacji
trafo .

Na terenie przynaleznym do ZS 4 znajduja sie:
e Budynek nr 1, budynek gtéwny dydaktyczny, ;
e Budynek nr 2 budynek dydaktyczny;
e Budynek nr 3 — sala gimnastyczna;
« Obiekt nr 4 budynek garazy.
* siec elektroenergetyczna,
* sie¢ osSwietlenia,
» sieci telekomunikacyjne i teletechniczne,
* sie¢ gazowa,
» sie¢ wodociggowa ,
* sieci kanalizacyjne (deszczowa i sanitarna).

Zastrzezenie dotyczace uzbrojenia terenu:
Wymienione w tresci PFU dane dotyczace istniejgcych obiektdw budowlanych, sieci i przytgczy
uzbrojenia terenu oraz istniejacej infrastruktury technicznej nalezy traktowaé informacyjnie
i pomocniczo. Dane te nie zostaly zweryfikowane i potwierdzone realizacjg aktualnej mapy do celow
projektowych, ktéra stanowi jedyny dokument bedacy podstawg do przystgpienia do jakichkolwiek
dziatan inwestycyjnych w zakresie uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu.
Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ podane w PFU dane we wiasnym zakresie, wykonujac:

« aktualng mape do celéw projektowych,
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« odkrywki terenowe (jezeli bedg niezbedne dla prawidiowego opracowania dokumentaciji
technicznej i wykonania robét budowlanych),

« wszelkie niezbedne pomiary uzupetniajgce, konieczne do realizacji dokumentaciji
projektowej w tym geodezyjne pomiary rzednych wysokosciowych wigczenia do budynku.

Jakiekolwiek informacje zawarte w materiatach przekazanych przez Zamawiajgcego, nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzkéw, ktére na nim spoczywajg i sg opisane w niniejszym PFU lub wynika¢ bedg
z zapisOw kontraktu.

Na terenie przynaleznym do ZS 4 znajduje sie nieliczna zielen wysoka - drzewa tworzace park,
posadzone przez uczniéw ok 50 lat temu, krzewy oraz trawniki.

W obszarze lokalizacji planowanego obiektu zlokalizowane sg dwa drzewa liSciaste kolidujace z
zamierzeniem inwestycyjnym. Drzewa do wyciecia lub przesadzenia. Na terenie projektowanej drogo
pozarowej zlokalizowane sg dwa drzewa - do wyciecia. Przed przystgpieniem do inwestycji nalezy
wykona¢ inwentaryzacje drzew i krzewéw. Na terenie objetym opracowaniem mogag wystepowacé
sieci uzbrojenia terenu niewykazane na mapie do celéw opiniodawczych czy tez na mapach
stanowigcych zatgczniki do warunkéw technicznych przytaczenia do sieci / usunigcia kolizji.

1.4.3 Podstawowe parametry charakterystyczne okreslajagce powierzchnie istniejgcego
zagospodarowania

Zestawienie powierzchni PZT (w ramach terenu ZS 4):

e powierzchnia terenu: - 13 765mz

e powierzchnia zabudowy: - 2785,86 m?

* powierzchnia biologicznie czynna: -  7364,88 m?

+  powierzchnia utwardzona: - 3614,26 m?

e procent zabudowy: - 20,23%
» procent terenow biologicznie czynnych: + 53,5%
procent powierzchni utwardzonych: . 26,25%

1.5 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dotyczace planowanego zamierzenia
inwestycyjnego

1.5.1 Podstawowe informacje opisujgce zakres planowanego zagospodarowania terenu

1.5.1.1 Wymagania ogdine
Planowane zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w taki sposéb, aby spetniato ono

zatozenia i wymagania okre$lone dla planowego zamierzenie inwestycyjnego, z jednoczesnym
uwzglednieniem zagospodarowania catego terenu ZS 4 jako catosci .Nie dopuszcza sie sytuacji, w
ktorej realizacja planowego zamierzenia inwestycyjnego uniemozliwi prawidtowe i zgodne z
przeznaczeniem uzytkowanie terenu ZS 4.

1.5.1.2 Podstawowe powierzchnie zagospodarowania terenu
* Powierzchnie terenu:

o powierzchnia dziatki - 13 765m?2

*  Powierzchnia zabudowy:
o istniejgca . 2785,86 m?
o projektowana (zamierzenie inwestycyjne) ok 1425m2

*  Powierzchnia utwardzona:
o istniejgca . 3614,26 m?
o projektowana (zamierzenie inwestycyjne) - 2969,3 m?

»  Powierzchnie biologicznie czynne:
o Iistniejgca . 7364,88 m?
o projektowana (zamierzenie inwestycyjne) - 6594,5 m?
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Uwaga:

Dane te nie zostaly zweryfikowane pomiarami geodezyjnymi; obowigzkiem Wykonawcy jest
aktualizacja poszczegoélnych powierzchni do stanu rzeczywistego. Aktualizacje wykona¢ po pomiarach
geodezyjnych, na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych i z uwzglednieniem danych
wynikajacych z poszczegoélnych faz projektu technicznego opracowanego przez Wykonawce.

1.5.1.3 Ogdlne wymagania dotyczace uzbrojenia terenu
W zakresie obowigzkdw kontraktowych Wykonawcy jest usunigcie kolizji (m. in. z istniejgcg kanalizacja

sanitarng oraz wykonanie wszelkich lokalnych sieci uzbrojenia terenu niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego. Wszelkie prace zwigzane z usunigeciem Kkolizji, budowa
nowych sieci uzbrojenia terenui przytaczeniem inwestycji do sieci nalezy wykona¢ na podstawie i z
uwzglednieniem wydanych przez gestoréw sieci i/lub Uzytkownika nieruchomosci warunkoéw, o ile
bedzie zachodzita taka potrzeba. Projektowany budynek zasilic w zimng wode, projektowanym
przytaczem wodociggowym z istniejacej budynku gtéwnego szkoty. Uktady wodomierzowe zlokalizowac
w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru budynku. Scieki sanitarne odprowadzone bedg ze
wszystkich urzadzen sanitarnych zainstalowanych w budynku do kanalizacji sanitarnej istniejgcej na
dzialce ZS 4. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do gruntu poprzez studnie chtonne lub skrzynki
rozsaczajgce. Zasilanie budynku w ciepto - kotlownia gazowa. Zewnetrzng instalacje gazowa
zaprojektowacé od istniejacej skrzynki zlokalizowanej przy potudniowo-zachodniej granicy dziatki.

1.5.1.4 Zagospodarowanie terenu
* Mata architektura:
Przewidywane zmiany dotyczy¢ bedg obszaru wokot planowej inwestycji — szczegdty
podano w dalszej czesci PFU.

e Zielen urzadzona:

Wszelkie kolizje istniejacej zieleni usunaé (po uzyskaniu niezbednych zgéd i decyzji) —
nasadzenia rekompensacyjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w pozyskane;
decyzji.

* Miejsca postojowe:
W zapisach szczegétowych PFU, badz w czesci rysunkowej niniejszego PFU zostaly
wskazane miejsca postojowe do realizaciji.

» Uktad komunikacyjny, w tym drogi pozarowe:
Istniejgcy uktad komunikacyjny nalezy przebudowaé w obszarze planowego zamierzenia
inwestycyjnego, dostosowujgc go do planowych obiektéw kubaturowych i ich funkcji,
uwzgledniajgc kompletno$¢ zamierzenia, kiére nalezy rozpatrywaé wraz z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu. Wzdtuz diuzszej elewacji projektowanej hali projektowana
droga pozarowa. Droga potgczona =z istniejagcym uktadem komunikacyjnym
przebudowanym, aby uzyska¢ wymagana no$nosc.
Zatozenia wskazano w czesci rysunkowej PFU,. Projektowany obiekt nie zmienia istniejgcego uktadu
drég dojazdowych do sasiednich obiektow, nie wptywa zatem na ich ochrone przeciwpozarowa. Przed
projektowang halg zaprojektowano droge pozarowa o szerokosci 4 m utwardzona w odlegtosci 5 m, w
obrebie miasta nawierzchnia drogi powinna zapewnia¢ przejazd pojazddéw o nacisku osi na powierzchnie
jezdnie co najmniej 100 kN, fgczacg z ulica Sejnenska, droga wokot obiektu nr 2. promienie skretu drogi
pozarowej 11 m od zewnetrznej strony.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Dz.U. 2009 nr
124 poz 10

Podstawowe informacje charakteryzujace obiekly kubaturowe
Program uzytkowy zadaszenie boiska wielofunkcyjnego z zapleczem:

1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;j

2. zespoty szatniowe wraz z pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi, pokdj trenera wraz z fazienka
oraz ogoélnodostepna toaleta przystosowana dla oso6b z niepetnosprawnosciami, pomieszczeniem
gospodarczym oraz magazynem na sprzet sportowy dostepnym z sali widowiskowej;
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3. czesc¢ techniczng, w ktdrej znajdujg sie: kotlownia.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowac i wykonac z materiatéw i wyrobow, oraz
w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczeg6lnosci w
wyniku:

* wydzielania sie gazow toksycznych,

» obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

* niebezpiecznego promieniowania,

e zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

» nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub
ciektej,

* wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

« niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

+ przedostawania sig gryzoni do wnetrza.

Szczeg6towe wymagania Zamawiajgcego w stosunku do ww. elementéw opisane zostaty w punkcie
2.0 PFU ,Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia”.

1.5.2 Ogodlne wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla planowanych w ramach zamierzenia
inwestycyjnego obiektéw kubaturowych

Wymaga sie, aby w ramach planowego zamierzenia inwestycyjnego powstaly nastepujgce obszary

funkcjonalno-uzytkowe i pomieszczenia w poszczegdlnych obiektach (zgodnie z koncepcjg stanowiagca

zalgcznik 3).

1.5.2.1 Zadaszenie boiska z zapleczem

Parametr Wartosc
dtugos¢ zadaszenia boiska ok 44,00m
szeroko$c¢ zadaszenia boiska ok 24,00m
wysokos$¢ wolna (max. min. liczona nad boiskiem) ok 8,0 m

W zadaszeniu miesci sie petnowymiarowe boisko do gry w pitke reczng, pitke halowg, siatkbwke oraz
koszykéwke. Mozliwe jest takze podzielenie sali na trzy czesci, dwie z nich mogg pomiesci¢ mate boiska do gry
w koszykowke a w jednej czesci jest przewidziana przestrzen na mate boisko do siatkowki. W sali zapewnione
jest rowniez miejsce na wirtualng strzelnice. W projekcie zatozono takze, ze sala bedzie stuzy¢ do wystawiania
amatorskich przedstawien teatralnych lub szkolnych oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub
szkoleniowych wymagajgcych duzej powierzchni uzytkowej. Sala jest dobrze doswietlona poprzez przeszklenia
na $cianach bocznych i na Scianie szczytowej budynku. Konstrukcja dachu hali z ram stalowych (ramy,
stezenia), konstrukcja w sali jest odstonieta, stanowigc element wystroju wnetrza. Z sali zaprojektowane sg
drzwi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku, wyposazone w okucia antypaniczne.

Zaplecze szatniowe

Pomieszczenia szatni wraz z weztami sanitarnymi dostepne z korytarza stanowigcego cigg komunikacyjny
rownolegty do sali sportowej. Zaprojektowac 4 szatnie po 16 oséb oraz 2 umywalnie wspélne dla dwoch
szatni Szatnie oraz umywalnie przystosowane sg dla o0soOb z niepetnosprawnosciami. Zaplecze
pofgczone parterowym tgcznikiem z istniejgcym budynkiem Sali gimnastycznej. Zalecane miejsce
pptaczenia, w miejscu istniejgcego magazynu lub wydzielenie czes$ci pomieszczenia trenerdéw na potrzeby
potaczenia / zatgcznik nr 3,2a/

Zaplecze socjalne

Osoby prowadzace zajecia, trenerzy nauczyciele majg do swojej dyspozycji pokdj z zapleczem sanitarnym

Dla osob korzystajgcych z sali, w tym 0sOb z niepetnosprawnosciami, przewidziano mozliwos¢
skorzystania z ogolnodostepnej toalety. Pomieszczenie gospodarcze jest dostepne od strony korytarza. Od
sali dostepne jest pomieszczenie magazynowe na sprzet sportowy.

Strona 19z 84



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Pomieszczenia techniczne

Czes¢ techniczna dostepna jest poprzez osobne wejscia z zewnagtrz. Dostep do poszczegdlnych
pomieszczen technicznych jest dostepny wytgcznie dla oséb powotanych. Na dachu czesci zaplecza
zlokalizowana jest centrala wentylacyjna obstugujgca sale sportowa, inne urzgdzenia wentylacyjne, oraz
ogniwa fotowoltaiczne. Ponad ptaszczyzny dachu wyprowadzone sg: komin, wentylatory wspomagajgce
wentylacje obiektu oraz odpowietrzenia kanalizaciji.

Liczba oséb przebywajacych w obiekcie
W sali znajdowac sie moga trzy kategorie ludzi:

— sportowcy lub aktorzy,

- widzowie,

— oraz osoby korzystajgce z sal gimnastycznych.

Obiekt jest przygotowany do korzystania z niego przez ok 60 zawodnikow. Przy jednoczesnym korzystaniu
z umywalni przez dwie grupy po max 24 osob jedna (przy podziale na kobiet i mezczyzn). W pokoju nauczyciela
(trenera) mogag pracowac¢ dwie osoby. Do okreslenia stopnia zagrozenia ludzi oraz warunkéw ewakuacii
przyjeto, ze w sali gimnastycznej moze sie znajdowac¢ powyzej 196 oséb (maks. do 800 osob).

Parametr Wartos¢
ilos¢ zawodnikéw jednoczesnie 72 osoby
ilos¢ szatni dla zawodnikow 4
ilos¢ 0s6b w kazdej szatni dla zawodnikow 16 osob
ilo$¢ miejsc na trybunach 132
maksymalna ilos¢ os6b w sali gimnastycznej 800 oso6b

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne
Zaprojektowane sg dwa typy zespotéw sanitarnych:

Toaleta og6lnodostepna

Jest ona przeznaczona dla widzow znajdujgcych sie w obiekcie. Dostosowana do potrzeb oso6b
niepetnosprawnych .W toaletach fatwo zmywalna z ptytek gresowych, a na scianach flizy do wysokosci 2,0 m.
Wejscie do toalety ogdlnodostepnej z holu gtéwnego.

Lazienki dla sportowcow

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne w takiej ilosci, aby zapewni¢ zawodnikom odpowiednie warunki higieny
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 22003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami. Sg to
toalety, umywalnie, szatnie i przebieralnie zlokalizowane w czesci zaplecza w czterech zespofach
sgsiadujgcych ze sobg. Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem zaprojektowano nastepujgcy ilos¢ toalet
dla zawodnikow:

— 1 toaleta na 20 kobiet,

— 1 toaleta na 30 mezczyzn,

— 1umywalka na kazde 8 oséb;
— 1 natrysk na kazde 8 osob.

Posadzka w pomieszczeniach higieny , jako zmywalna, nienasigkliwa i antyposlizgowa z ptytek
gresowych a na scianach zaprojektowano flizy do wysokosci 2,0m. tazienki znajdujg sie bezposrednio przy
szatniach i sg z nimi potgczone.

Szatnie majg posadzke fatwo zmywalng z ptyt gresowych . Sciany szatni powinny zostaé pomalowane do
wysokosci 2,0 m farbg zmywalng. W pomieszczeniach przewiduje sie szafki dla sportowcow w ilosci 1 szafka
na zawodnika.
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Lazienka trenera

Przy pomieszczeniu trenera fazienke dostepng z tego pomieszczenia. Lazienka wyposazona w toalete,
umywalke oraz natrysk. Wykonczenie Scian i posadzki analogicznie jak dla umywalni.

Pomieszczenie 1-szej pomocy
Pomieszczenie 1-szej pomocy znajduje sie w pokoju nauczyciela (trenera).

Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie gospodarcze posiada dostep z korytarza gtéwnego. Jest to miejsce przeznaczone do
przechowywania srodkow czystosci i przyrzgdow do sprzatania. Sciany winny zosta¢ wykonczone ptytkami
gresowymi do wys. 1,5m, pozostate fragmenty Scian oraz sufitu wykonczone biatg farbg lateksowg

Uktad przestrzenny iforma architektoniczna obiektu

Forma zadaszenia

Obiekt ma zwartg forme opartg na prostokatnym rzucie. Najbardziej charakterystycznym elementem budynku
jest tukowy dach przypominajacy tupine. Na dachu umieszczone zostaty elementy wentylacji budynku, ogniwa
fotowoltaiczne. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji szczytowej. Na podest wejsciowy
prowadzg schody oraz rampa dla oséb z niepetnosprawnosciami. Wejscie znajduje sie w wnece tworzgc
zadaszenie przed wejsciem. Wyjscia ewakuacyjne z sali sportowej oraz drzwi do czesci technicznej,
wkomponowane sg w przeszklenia elewacji, dzieki czemu nie wyrézniajg sie na elewac;ji, lecz stanowig jej
element kompozycyjny.

Dostepnos¢ osdb z niepetnosprawnosciami

Obiekt jest dostepny dla oso6b z niepetnosprawnosciami. Wszystkie pomieszczenia w budynku z
wyjatkiem technicznych, sg dostepne dla tych oséb. Gtéwne wejscie do budynku jest potgczone z
otaczajgcym terenem rampg o spadku 8,0% wyposazong w porecze przystosowane dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Na gornym poziomie pochylni pozostawiono przestrzen manewrowa 1,5 x 1,5 m.W
posadzce wykonane zostang pasy ostrzegawcze przy wejsciu, o szerokosci 50 cm w odlegtosci 50 cm przed
drzwiami i za drzwiami. Drzwi wejsciowe bedg dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta 90 cm. W drzwiach
wejsciowych wykonany zostanie prég o wysokosci 2 cm umozliwiajgcy wjazd wézkiem inwalidzkim. Drzwi
bedg przeszklone umozliwiajgc widocznos¢ za drzwiami. Wiatrotap jest odpowiednio duzy, aby umozliwi¢
osobom z niepetnosprawnosciami otwarcie kolejnych drzwi wejsciowych. Zapewniono miejsce manewrowe
1,5 x 1,5 m przy otwarciu jednego skrzydta drzwiowego. Wycieraczka w wiatrotapie oraz przed wejsciem
bedzie umieszczona w poziomie posadzki. Szerokos¢ holu zaplecza ok 2,20m m umozliwiajgc
sprawne poruszanie dla 0s6b z niepetnosprawnosciami. Osoby z niepetnosprawnosciami bedg mogty
przebywac w obiekcie, jako widzowie lub jako zawodnicy. Szatnie oraz umywalnie dla zawodnikow sg
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawnosciag. Z myslg o osobach z niepetnosprawnoscig
korzystajgcych z obiektu przewidziano w czesci zaplecza toalety o wymiarach kabiny oraz wyposazeniu
umozliwiajgcym korzystanie z niej. Wzdtuz ciggow komunikacyjnych zamontowane zostang pochwyty
na wysokosci 0,7 i 0,9m w odmiennej kolorystyce od Scian i posadzki. Tablice informacji wizualnej dla
0s6b poruszajgcych sie na wozkach zostang umieszczone rowniez na wysokosci 1,2 m od posadzki z
informacjg w alfabecie Braille'a. Balustrady bedg oznakowane alfabetem Braille'a. Posadzki ciggéw
komunikacyjnych zostang wykonane w kolorystyce powigzanej z funkcjg czesci budynku. Poczatki i
zakonczenia schodow wykonane zostang w odmiennej kolorystyce oraz w fakturze zgodnej z systemem FON.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek zaprojektowano w sposéb niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w
trakcie uzytkowania, w szczegoélnosci przez uwzglednienie ponizszych rozwigzan.

Strefa przed wejsciem do obiektu bedzie zadaszona, zadaszeniem w formie wneki. Zadaszenie
zaprojektowano na wysokosci 3,00 m nad podestem wejsciowym.

Podest wejsciowy do budynku zostanie oswietlony.

Wykonczenie posadzki podestu wejsciowego nalezy wykonac, jako antyposlizgowe poprzez stosowanie
gresu antyposlizgowego oraz wycieraczki zlicowanej z poziomem podestu.

Wokét budynku zaprojektowana zostata nawierzchnia nie sliska — opaska zwirowa.
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Z uwagi na niewielkg wysokos¢ budynku, przewiduje sie wyjscie na dach w formie drabiny dostawne;.

Pochwyty balustrad ramp powinny by¢ odsuniete od $cian budynku o 5 cm. Pochwyty powinny znajdowac sie
na wysokosci 0,75 mi 0,9 m i by¢ przedtuzone o 0,3 m poza poczatek i koniec rampy.

Na drzwiach przeszklonych na wysokosci wzroku nalezy wykona¢ widoczne oznakowanie (np. poprzez
satynowanie fragmentow szkia).

Na poczatku i na zakonczeniu biegéw schodowych nalezy wyr6zni¢ krawedzie stopni kolorem kontrastujgcym
z kolorem stopni.

W szatniach, umywalniach i toaletach nalezy stosowac ptytki podtogowe antyposlizgowe.

W sali gimnastycznej nalezy zamontowac¢ ostony zabezpieczajgce na elementach, kidre stanowig
niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw oraz tatwosci uzytkowania. Przewiduje sie montaz trzech typow oston:

— ostony na stupach konstrukcyjnych hali do wysokosci 2,0 m chronigce przed uderzeniem,

— ostona uniemozliwiajgca wpadniecie pitek na strop pomieszczenia trenera,
— ostony na grzejnikach chronigce przed wysokg temperaturg oraz uderzeniem.

Informacja o elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Obiekt wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje:

— instalacja gazu,

— instalacja wody zimnej,

— instalacja cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzajgca wody opadowe z potaci dachu do gruntu poprzez studnie
chtonne lub skrzynki rozsgczajgce

— instalacja centralnego ogrzewania,

— instalacja energetyczna,

— wentylacja mechaniczna z nagrzewnicg gazowg z klimatyzacjg

— wentylacja grawitacyjna.

1.5.3 Oszczednosc¢ energii i izolacyjnosc¢ cieplna

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkoweji oswietlenia
wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan
minimalnych, tj. warto§¢ wskaznika Epn.w Oraz wymagania izolacyjnosci cieplnej dla przegréd i
wyposazenia technicznego, musza odpowiadaé wartosciom, ktére wynikajg z tresci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim odpowiadajg budynki i ich usytuowanie.

1.5.4 Oswietlenie naturalne
W  pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien (liczonej
w Swietle oscieznic) do powierzchni podtogi powinien wynosi¢, co najmniej 1:8.

Ww. wymagania nie dotyczg pomieszczen, w kitdrych oswietlenie dzienne nie jest wskazane ze
wzgleddw technologicznych — nalezy to ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji projektu i uzyskac
niezbedne odstepstwa od przepiséw i warunkéw technicznych, (jezeli dotyczy).

Okna (lub fasada szklana) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy wyposazy¢

w zaluzje lub przestony tak, by byta mozliwo$¢ ochrony przed bezposrednio wpadajgcym swiattem
stonecznym. Wspétczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla
szklenia nalezy skorelowa¢ z wartoscig wspéiczynnika redukcji promieniowania ze wzgledu na
zastosowanie urzadzen przeciwstonecznych.

1.5.5 Ochrona przed halasem

1.5.5.1 Wymagania ogélne
Pomieszczenia w budynku powinny by¢ chronione przed przenikaniem nadmiernego hatasu i drgan
powodowanych przez uzytkownikow innych pomieszczen oraz przez instalacje i urzagdzenia stanowigce
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techniczne wyposazenie budynku. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowaé
pakiet szybowy dla obiektéw narazonych na duzy hatas. Wszystkie pomieszczenia techniczne, w
ktorych zostang umieszczone urzgdzenia wydzielajace hatas nalezy wygtuszy¢ stosujgc weine
mineralng, akustyczng lub stosujac inne rozwigzania uzgodnionez Zamawiajgcym. Zespoty napedowe
dzwigu powinny by¢ zamontowane tak, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

1.5.5.2 Wymagania szczegoine
Zmniejszenie hatasu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ograniczyé poprzez
zapewnienie zrozumiatosci mowy umozliwiajgcej wtasciwe ich uzytkowanie.

Zapewnienie warunkéw akustycznych zapewni¢ spetniajg wymagania okreslone normg PN-B-02151-
4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes$¢ 4: Wymagania
dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badan.

Wszelkie rozwigzania majgce wptyw na konstrukcje obiektu (np. wygtuszenie klatek schodowych) lub
tez wynikajgce z wymagan ogoélnych warunkdéw technicznych (np. okna, drzwi) nalezy opracowaé
i wskazac na etapie projektu budowlanego.

Chionno$¢ akustyczng pomieszczen o szczegblnych warunkach akustycznych i zastosowanie
docelowych rozwigzan i materiatow akustycznych opracowac i pokazac na etapie opracowania projektu
wykonawczego.

1.5.6 Wymagania ogdlne dotyczace wewnetrznych instalacji sanitarnych
Przy wyborze stosowanych materiatow i urzgdzen technicznych nalezy sie kierowac ich jakoscia, majac
na uwadze takie kryteria jak: trwato$é, niewielka ilo$¢ niezbednych prac konserwacyjnych,
funkcjonalno$¢ i energooszczednosé. Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane w budownictwie
(art.10 Prawa budowlanego) muszg mie¢dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny zosta¢ oznaczone tym znakiem
» deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami Montaz urzadzen i materiatéw, ktore
nie posiadajg certyfikatu bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci moze swiadczy¢ o tym, ze nie
spetniajg one norm bezpieczenstwa, a ich eksploatacja moze spowodowaé awarie, wypadek lub
chorobe.
Budowe nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajgcy pobor wody oraz odprowadzenie $ciekow sanitarnych
optymalnie dobrany dla przewidywanych funkciji, przy zapewnieniu mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu
technicznego budynku.
W zakresie robét instalacyjnych sanitarnych przewiduje sie wykonanie:
instalacji hydrantowej,
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji na cele socjalno-bytowe (instalacja c.w.u. zasilana z projektowanej
kottowni gazowej),
instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji kanalizacji deszczowej (odwodnienia dachu),
instalacji c.o. zasilanych z wezta kottowni gazowej,
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z odzyskiem cieptfa i chtodu
instalacji klimatyzaciji typu split wybranych pomieszczeh zaplecza.

1.5.6 Wymagania ogdlne dotyczace wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

1.5.6.1 Wymagania ogdine dotyczace instalacji elektrycznych
Instalacje elektryczne i teletechniczne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb zgodny
Zz wymaganiami norm oraz obowigzujgcych przepiséw z uwzglednieniem réznorodnych wymagan
technicznych i innych uwarunkowan takich jak:

e przeznaczenia obiektu,

» technologii budowy oraz rodzaju i wtasciwosci zastosowanych materiatow budowlanych,

* rodzaju i mocy zainstalowanych odbiornikéw energii,

» warunkéw $rodowiska oddziatujgcych szkodliwie na instalacje i urzgdzenia oraz
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spodziewanego niekorzystnego oddziatywania instalacji i urzadzen na otoczenie,
* wymagan Inwestora.

Wymagania ogélne dotyczace sposobu wykonania instalacji elektrycznych:

* utozenie przewoddw, kabli i zastosowany osprzet elektrotechniczny oraz materialy
ochronne i mocujace powinny by¢ takie, aby w czasie normalnej pracy i podczas zaktécen
(przecigzenia, zwarcia) nie nastepowato ich istotne pogorszenie oraz, aby byto zachowane
petne bezpieczenstwo pod wzgledem porazeniowym, pozarowym i innym,

e przewody utozone w sposdb niewidoczny dla uzytkownika (w tynku, pod tynkiem itp.)
powinny by¢ prowadzone poziomo lub pionowo, a w podtodze i na suficie rownolegle lub
prostopadle do narozy,

* rury, listwy i kanaly instalacyjne, koryta kablowe, wsporniki i inne elementy, w ktérych lub
na ktérych sg ukladane przewody, nie mogg mie¢ ostrych krawedzi zagrazajgcych
uszkodzeniem izolacji przewoddw oraz powinno by¢ tam tyle miejsca, aby przy uktadaniu
przewodOw nie powstawaly ich ostre zagiecia lub zatamania.

* w instalacjach wykonanych z zastosowaniem listew i kanatéw instalacyjnych ochrona
przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim powinna by¢ zachowana réwniez po
zdjeciu pokryw lub oston; zdjecie pokryw powinno by¢ mozliwe jedynie za pomoca
odpowiednich narzedzi.

» kanaly instalacyjne do prowadzenia i ochrony przewodéw moga by¢ mocowane tylko na
powierzchniach $cian, filaréw i sufitow lub w specjalnie wykonanych kanatach w podtodze;
kanaty instalacyjne nie mogg by¢ montowane pod tynkiem, w betonie itp.

Instalacja elektryczna powinna charakteryzowaé sie takimi wiasciwosciami technicznymi, aby jej
uzytkownicy mogli korzysta¢ swobodnie z powszechnie posiadanych urzgdzen elektrycznych, sprzetu
teletechnicznego w przewidywanym okresie eksploatacji instalacji, bez koniecznosci wykonywania jej
przebudowy.

Nalezy zapewni¢ spetnienie nastepujacych wymagan:
» ochrony ludzi i pomieszczen od niebezpieczenstw mogacych wystapi¢ w instalacji
elekirycznej takich jak:
- porazenie pradem elektrycznym,
- nadmiernym wzrostem temperatury mogacym spowodowac pozar lub inne szkody;
» prawidtowe dziatanie instalacji elekirycznej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Powyzsze wymagania uznaje sie za spetnione, jezeli w projektowaniu i wykonywaniu instalaciji
elektrycznej zastosuje sie nastepujace kryteria :

»  przekréj przewoddéw powinien by¢ okreslony stosownie ich dopuszczalnej maksymalne;
temperatury (dopuszczalnej wielkosci obcigzenia), dopuszczalnego spadku napiecia,
oddziatywan elektromechanicznych mogacych powstawa¢ podczas zwar¢, oddziatywan
mechanicznych, na ktére przewody moga by¢ narazone,

» dobor przewoddéw i sposoby ich instalowania zalezg od wilasciwosci srodowiska
(klimatyczne warunki otoczenia), dostepnosci do przewodoéw (instalacji) dla ludzi,
oddziatywan mechanicznych (np. uderzenia, wibracje), na kitére mogg by¢é narazone
przewody, poziomu napiecia izolacji,

* rodzaje i dane znamionowe zabezpieczen obwoddéw odbiorczych powinny byé dobrane z
uwzglednieniem funkcji, jakg maja one spetniac, czyli przed jakimi skutkami powinny
zabezpieczac (przecigzenia, pradu zwarciowego, przepiecia, obnizenia wartosci napiecia
lub jego zaniku),

» dobdr urzadzen zabezpieczajgcych na podstawie charakterystyk czasowo-pradowych tych
urzadzen, z uwzglednieniem selektywnosci (wybidrczosci) ich dziatania,

+ stosowanie uktadu sieci TN-S, a w przypadku stosowania uktadu sieci TN-C-S rozdzielenie
funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewéd ochronny PE i neutralny N
powinno nastepowac¢ w zigczu lub w rozdzielnicy gtéwnej budynku, rozdzielony przewéd

Strona 24 z 84



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

ochronny PE powinien by¢ uziemiony,

* wykorzystanie jako uziomy metalowych konstrukcji budynkéw, zbrojen fundamentéw oraz
sztucznych uzioméw fundamentowych,

» stosowanie potaczen wyrownawczych gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) majacych na
celu ograniczenie do wartosci dopuszczalnych diugotrwale w danych warunkach
srodowiskowych napie¢ wystepujacych pomiedzy réznymi czesciami przewodzacymi,

» stosowanie wytgcznikédw réznicowoprgdowych do ochrony przed dotykiem posrednim
(ochrona przy uszkodzeniu), jako elementéw samoczynnego wytgczenia zasilania,
uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowej) przy
zastosowaniu wytgcznikdbw o znamionowym prgdzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA,
ochrona przed pozarami wywotanymi pradami doziemnymi przy zastosowaniu wytgcznikow
0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 500 mA,

* przy zastosowaniu urzadzen elektrycznych | klasy ochronnosci konieczno$c
powszechnego stosowania gniazd ze stykiem ochronnym i doprowadzania przewodu
ochronnego PE do wszystkich wypustow oswietleniowych,

» stosowanie urzgdzen elektrycznych, sprzetu i osprzetu o odpowiednich stopniach ochrony
IP, szczegdlnie w warunkach zwiekszonego zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym,

» ochrona przed przepieciami tgczeniowymi i pochodzgacymi od wytadowan atmosferycznych
przez stosowanie ogranicznikow przepiec,

» prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w sposéb zapewniajgcy
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami (np. gazowymi, wodnymi, telekomunikacyjnymi,
piorunochronnymi) w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Nalezy tu
szczegoOlnie zapewni¢ ochrone przed skutkami prgdow indukowanych w wewnetrznych

instalacjach przez prad piorunowy ptynacy w przewodach zewnetrznej instalacji
piorunochronnej,

* potaczenia przewoddéw elektrycznych nalezy wykonywa¢ za pomocg zaciskéw srubowych
lub potaczehn samozaciskowych.

1.5.6.2 Wymagania ogélne dotyczgce instalacji teletechnicznych
W rozwigzaniach instalacji teletechnicznych nalezy stosowac¢ zasady:
* przewody instalacji teletechnicznych powinny byé prowadzone w wydzielonych trasach
instalacyjnych np. korytach kablowych, kanatach instalacyjnych,
* prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku powinno
zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania,
* miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na osprzet i urzadzenia instalacyjne, powinny
by¢ tatwo dostepne dla obstugi technicznej,
+ elementy przewodzace dostepne nalezy objgc potgczeniami wyrbwnawczymi i zastosowaé
w instalacji urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej, a elementy instalacji wyprowadzone
ponad dach ochroni¢ zgodnie z okreslong klasg ochrony odgromowej budynku lub
bezposrednio uziemi¢ w przypadku braku instalacji piorunochronne;.

1.5.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej zamierzenia inwestycyjnego

Jakiekolwiek informacje zawarte w PFU dotyczace warunkow ochrony ppoz. nalezy traktowac,
jako wstepne i wyjsciowe do dalszego postepowania. Wszelkie informacje i zalecania
projektowo-wykonawcze w tym zakresie musi okresla¢ projekt warunkéw ochrony ppoz.,
opracowany przez rzeczoznawce ds. ppoz. na etapie projektu budowlanego.

Poszczegdlne rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce podlegajg uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego. Wszelkie kwestie w tym zakresie zostang rozstrzygniete wg procedur okreslonych
w PFU i w Kontrakcie
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1.6.Szczegétowe  wiasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997
»Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”

1.6.1. Ogodlne zestawienie powierzchni i kubatury budynkéw kubaturowych

Tabela 1: Ogdlne zestawienie powierzchni i kubatury budynkdéw kuabturowych.

Przyblizona Przyblizona
Obiekt powierzchnia kubatura netto
w (m2) w (md)
zabudowy netto
Hala sportowa 1619,96 1 520,83 14 357,91

Ostateczne wielkosci charakterystyczne pomieszczen (powierzchnia, wysokos¢, kubatura) nalezy
zweryfikowa¢ na etapie realizacji dokumentacji technicznej i potwierdzi¢ na etapie dokumentaciji
powykonawcze;.

1.6.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe - wskaznik okreslajacy udzial powierzchni ruchu
w powierzchni netto

Tabela 2: Wskaznik okre$lajgcy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto.

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wskaznik
(m?) powierzchniowy (%)
Powierzchnia uzytkowa 1422,58 85,4
Powierzchnia ruchu 34,67 14,6

1.6.3 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Definiuje sie wielkos¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréow od powierzchni i
kubatur okreslonych w niniejszym PFU, o wartos¢ nie wiekszg niz:

» 5% dla obiektéw kubaturowych
* 10% dla powierzchni zagospodarowania terenu,

Z ponizszym zastrzezeniem:

Zastrzezenie:

»  Okreslone w PFU parametry charakterystyczne pomieszczen i obszarow nalezy traktowac, jako
minimalne w stosunku do parametréw wynikajgcych z przywotanych w niniejszym PFU
przepisobw. W pozostatych przypadkach zdefiniowane wyzej przekroczenia i pomniejszenia
zostang przez Zamawiajgcego dopuszczone pod warunkiem, iz uzyskane powierzchnie i
kubatury spetnia¢ bedg wymogi przepiséw i norm, oraz zapewnig spetnienie wszystkich
minimalnych wymagan w zakresie uzytkowania, ktére zatozono w niniejszym PFU.

» Jakiekolwiek zmiany dopuszczalne bedg wytacznie w przypadku, kiedy bedzie to korzystne dla
Zamawiajgcego lub w sytuacji, kiedy ich wprowadzenie bedzie konieczne ze wzgledoéw
technicznych, konstrukcyjnych, wymagan uzytkowania lub serwisowania urzadzen.

Wszelkie zmiany musza zosta¢ poprzedzone wczesniejszg pisemng zgoda Zamawiajacego.

2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia
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2.1  Przygotowanie terenu budowy i prace przygotowawcze

Wykonawca w ramach kontraktu przewidzi wykonanie wszelkich niezbednych prac przygotowawczych

umozliwiajgcych realizacje planowanej inwestycji, na kazdym etapie realizacji inwestycji, w tym m.in.:

1. wykonanie niezbednych robét w celu zapewnienia alternatywnych tras przejazdu oraz
alternatywnych ciggdéw komunikacji pieszej i rowerowej wynikajgcych z projektu organizaciji ruchu
na czas budowy;

2. ustawienie zaplecza budowy, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu (obszaru) budowy, ustawienie
niezbednych tablic/znakéw ostrzegawczych i informacyjnych;

3. zapewnienie catodobowego nadzoru placu budowy;

4. zapewnienie dostaw niezbednych mediéw na czas budowy: woda, odprowadzenie $ciekdw,
energia elekiryczna, przytacze teletechniczne, przytgcze cieptownicze (koszt przytgczen,
utrzymania i demontazu po zakonczeniu inwestycji ww. mediéw po stronie Wykonawcy);

5. uporzadkowanie terenu, rozbidrki obiektéw budowlanych, rozbidrki istniejacych nawierzchni,
zdjecie humusu, makroniwelacja terenu, wykonanie niezbednych robét ziemnych;

Uzgodnieniu z Zamawiajgcym podlegajg wszelkie aspekty zagospodarowania placu budowy, w tym
lokalizacja przebiegu ogrodzenia terenu budowy oraz rodzaj i wysokos¢ ogrodzenia;

Ponadto, przed przystgpieniem do jakichkolwiek rob6t Wykonawca ma obowigzek uzgodnic
z Zamawiajgcym harmonogram realizacji poszczegélnych prac.

Organizacja placu budowy - dalsze obowigzki Wykonawcy:

e opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym planu zagospodarowania terenu na czas budowy
uwzgledniajgcego etapowanie inwestycji, obiekty tymczasowe, place sktadowe, lokalizacje
maszyn i urzgdzen podczas wszystkich faz rob6t i ustug objetych kontraktem, dla kazdego
etapu realizacji,

* opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego (pozytywnej opinii), dla projektu
organizacji ruchu tymczasowego (na czas budowy) z uwzglednieniem wytgczenie z ruchu
przebudowywanego uktadu komunikacyjnego — jezeli bedzie konieczne,

2.2 Zagospodarowanie terenu
2.2.1 Sieci zewnetrzne (przytacza, sieci lokalne)

Zakresem Wykonawcy jest:
» przebudowa wszelkich sieci uzbrojenia terenu, kolidujgcych z planowang inwestycja,
» budowa wszelkich przytaczy i sieci lokalnych uzbrojenia terenu,
ktére pozwola na prawidtowe funkcjonowanie planowanej inwestycji, na kazdym etapie jej realizacji.

Przebudowe i budowe przytgczy i sieci lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym sporzadzonym na podstawie warunkéw przytgczenia do sieci (warunkéw usuniecia
kolizji), wydanych przez poszczegdlnych gestoréw sieci. Projekty przytgczy i sieci stanowi¢ moga
osobne opracowania, ktére Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w ramach niniejszego
zamowienia.

2.2.2 Zjazdy, wewnetrzny uktad komunikacyjny, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe, ciagi
piesze i pieszo-jezdne, place

2.2.21 Wymagania ogdélne

Zakres planowanej inwestycji zaktada wprowadzenie znaczacych zmian w istniejgcym uktadzie
komunikacyjnym droga pozarowa. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ niezbedne ciagi piesze wokéot
budynku i pieszo-jezdne prowadzace do obszaréw technicznych, pozwalajgce na prawidiowe
uzytkowaniei eksploatacje planowanej inwestycji. Na obecnym etapie przewiduje sie koniecznos¢
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projektowania i wykonania howego uktadu komunikacyjnego - droga pozarowa wzdtuz projektowanego
budynku. Jezeli na etapie opracowywania dokumentacji technicznej konieczne bedzie wykonanie
zmian w istniejacym uktadzie komunikacyjnym, to Wykonawca zaprojektuje te zmianyi wykona to
w ramach kontraktu — dotyczy to w szczegélnosci drogi pozarowej. Ponadto, na etapie realizaciji
dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ analize spetnienia wymagan planu miejscowego
zakresie zapewnienia niezbednej ilosci miejsc postojowych — wszelkie wymagania w tym zakresie
Wykonawca spetni w ramach kontraktu. Nalezy uwzgledni¢, ze projektowane ciggi piesze i pieszo-
jezdne nie powinny stwarzac¢ barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

2.2.2.2 Wytyczne do technologii wykonania robét — drogowe rozwigzania konstrukcyjne
« W ramach zadania inwestycyjnego nalezy rozebraé w catosci istniejgcy plac betonowy
znajdujgcy sie w obszarze inwestycji. Dopuszcza sie wykorzystanie przekruszonego betonu
pochodzgcego z rozebranych na terenie inwestycji betonowego placu, wytgcznie do wykonania
podbudowy stanowigcej element konstrukcji ciggdéw pieszych i chodnikéw. Nie dopuszcza sie
wykorzystania przekruszu do budowy innych nawierzchni.

2.2.2.3 Wytyczne do technologii wykonania robét — ograniczenie nawierzchni komunikacyjnej:
Wszystkie krawezniki i obrzeza ustawiac¢ na tawach betonowych z oporem, wykonanych w deskowaniu
z betonu C12/15 (konsystencja K-1).Krawezniki od strony terendéw zielonych nalezy spoinowac
specjalistyczng zaprawg do fugowania. Od strony jezdni spoiny nalezy wypeic¢ tylko na tukach
wykonanych z kraweznikéw prostych (fuki o promieniu 9m<R<25).

2224 Wytyczne do technologii wykonania robét — rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie:

Na etapie prac projektowych nalezy zoptymalizowa¢ uksztattowanie terenu w spos6b zapewniajgcy
prawidtowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych, jak tez prawidtowe, pod wzgledem
technicznym i wizualnym, dowigzanie do, zaréwno projektowanych jak i istniejacych, budynkéw oraz
terendw przylegtych.

Nawierzchnie uksztattowane wysokosciowo, za pomoca projektowanych spadkow podtuznych
i poprzecznych, powinny zapewni¢ sprawny sptyw wod opadowych do istniejacych lub projektowanych
wpustow deszczowych i dalej do odbiornika wéd opadowych, wykonanego zgodnie z warunkami
przytaczenia dla wod deszczowych wydanymi przez gestora sieci

2225 Wytyczne do technologii wykonania robét — organizacja ruchu:

Oznakowanie poziome na nawierzchniach betonowych (kostka betonowa) nalezy wykona¢ w
technologii cienkowarstwowej (wymagane co najmniej dwukrotne malowanie), przy uzyciu farby z duzg
zawartoscig mikro-granulek refleksyjnych, potegujacych efekt odbtysku. Wszelkie oznakowanie
pionowe wykona¢ przy pomocy znakéw pionowych ,$rednich” i ,matych”, z foliill generaciji, krawedzie
znakéw podwojnie giete. Znaki przymocowaé do stupkéw ocynkowanych @60,3mm wyposazonych w
dekle. W razie potrzeby nalezy zastosowa¢ stupki giete (w przypadku braku innej mozliwosci uzyskania
skrajni poziome;j).

2.2.3 Trawniki

2.2.3.1 Informacje ogdéine
Przedmiotem zaméwienia jest zatozenie trawnika w nieutwardzonym obszarze objetym inwestycja

Materiat roslinny na trawnik

* wysiew nasion traw w postaci gotowej mieszanki, dostosowanej do nastonecznienia
(zacienienia) terenu. Dopuszcza sie wysiew traw z dodatkiem mikro-koniczyny.
* nawozy mineralne z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu.

2.2.3.2 Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami
» teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
*  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do

kraweznikéw o ok. 15 cm - miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
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»  przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

» teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

» ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwag i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

* przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabic,

* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

» okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

2.2.4 Nasadzenia zieleni towarzyszacej

2241 Informacje ogéine
Przedmiotem zamoéwienia jest nasadzenia komponowanej zieleni towarzyszacej — ozdobne pnacza
nasadzone przy zachodniej scianie hali sportowe;.

2.24.2 Materiat roslinny do nasadzen
Nasadzenia stanowi¢ majg naprzemiennie:
* Milin amerykanski — Campsis radicans
» Powojnik gérski — Clematis montana

Nasadzenia pnaczy co 80cm, w wykonanym pasie ziemi o szerokosci min. 50 cm, w ktérym dodatkowo
nasadzi¢ rosliny okrywowe:
« Trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster — Calamagrostis acutiflora

2243 Sadzenie

Przed przystgpieniem do nasadzen teren nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek budowlanych, gruzu,
Smieci itp. Gleba do nasadzen powinna by¢ doktadnie odchwaszczona, przekopana na gtebokosc
30cm, bogata w materiat organiczny (torf odkwaszony 10-50 I/m?), luzna. Odczyn gleby powinien
wynosi¢ 5,5-6,5 pH lub w zaleznosci od wymagan danej rosliny. Jezeli gleby rodzimej nie mozna
uprawi¢ nalezy dokonaé wymiany gleby na gtebokos¢ 30cm. Termin sadzenia: najlepiej sadzi¢ w okresie
wiosennym. W pojemnikach mozna sadzi¢ w catym sezoniewegetacyjnym.

2244 Dobdr materiatu roslinnego
» bryta korzeniowa dobrze poprzerastana korzeniami,
* byliny powinny by¢ mtode i zywotne, dzielone i przesadzane w poprzednim sezonie,
* wolne od szkodnikéw, choréb i uszkodzen technicznych.

2245 Technika sadzenia

Rosliny sadzi¢ z pojemnikéw na gtebokos¢, na jakiej rosty w szkétce. Ziemie po umieszczeniu roslin w
dotku ubi¢ i obficie podla¢ tak by woda przesigkta do warstwy korzeni. Rosliny nalezy sadzi¢ w
regularnych odlegtosciach, na gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce.

2246 Podpory dla pngczy

Zaproponowane pnagcze jest pngczem drzewiastym osiggajgcym duze rozmiary i ciezar. Wymaga
odpowiedniej podpory uwzgledniajgcej te dwa czynniki oraz sposéb, w jaki pnagcze sie wspina i czepia
podpor.

Materiat: stal cynkowana ogniowo.
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przyktad podpor dla pngczy

2.2.5 Wymagania ogodlne dotyczace prac przy drzewach

2.2.5.1 Informacije ogdlne

»  Wykonawca oznakuje i zabezpieczy (w uzasadnionych przypadkach wygrodzi) przed dostepem
0s0b trzecich miejsca wykonywania prac.

*  Prace powinny by¢ wykonane po doktadnym zdiagnozowaniu stanu drzew.
+  Wszystkie prace w drzewostanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawy o ochronie przyrody.

* Prace przy drzewach nalezy wykona¢ z poszanowaniem wystepowania odpowiednich
gatunkéw chronionych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia wystepowania:

- legowych gatunkéw ptakéw,

- owadow, szczegdlnie objetych ochrong prawng gatunkéw chrzgszczy —

koziorogadebosza i pachnicy debowej,

- nietoperzy,

- grzybdw objetych ochrong gatunkowa.
W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych nalezy niezwtocznie
poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie. Prace powinny sie odbywac¢ zgodnie
z zapisami prawnymi dotyczgcymi przedmiotu ochrony.

* Naplacu budowy nalezy przechowywac informacje o zagrozeniach dla drzew i wydzieleniu stref
ochronnych zieleni.

* Prace zwigzane z pielegnacjg drzew starszych — ciecia, powinny by¢é wykonywane
przezwyspecjalizowang firme, pod nadzorem uprawnionego aorysty.

* Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usuniecia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

» Wykonawca na biezaco bedzie usuwac, powstate w trakcie prowadzenia prac, uszkodzenia
w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki (wytamanych lub uszkodzonych gatezi).

+ Drzewa podkopanego, podcietego lub zawieszonego (opartego o sasiednie drzewa) nie wolno
pozostawi¢ na noc i podczas przerwy sniadaniowej.

+ Wpykonawca zastosuje technike ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za
pomocg lin na ziemie, w celu wykluczenia zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz innych
drzew przez swobodne zrzucanie gatezi.

* Po wykonaniu prac teren wokét nalezy uporzadkowac (kazdego dnia), a powstate z ciec
grubizny i karpiny po karczowaniu oraz zrebki z drobnicy wywiez¢ z terenu prowadzonych prac.

« Nie wolno pali¢ na terenie prowadzonych prac grubizny i drobnicy powstatych
z przeprowadzonych cie¢ drzew.

*  Przeswietlania koron i $cinania drzew nie wolno wykonywac:
- przy temperaturze ponizej -20°C,
- w czasie ograniczonej widocznosci (m.in. przy gestej mgle, zapadajagcym zmroku,
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podczas deszczu i $niezycy),

- podczas wiatru tak silnego, ze moégtby spowodowaé zmiane zatozonego kierunku
obalania drzew i spadania obcinanych konaréw lub powodowa¢ przedwczesne
obalanie i pekanie drzew.

* Pozyskane drewno bedzie traktowane, jako:
- karpina - odpad,
- grubizna - drewno opalowe lub odpad (w zaleznosci od stopniu rozktadu drewna),
- zrebki — materiat do Sciétkowania lub odpad (w zaleznosci od zapotrzebowania).

2.25.2 Zabezpieczenie drzew na czas trwania prac budowlanych i po ich zakonczeniu

Wszelkie prace budowlane wykonywane w najblizszym otoczeniu drzew, takze drzeww
najblizszym sasiedztwie, oraz tych, ktére w wyniku prowadzonych robot moga ulec uszkodzeniu
wymagaja ich skutecznej ochrony. Wszelkie zabiegi, jakie nalezy wykonaé¢ w tym celu maja za
zadanie zminimalizowa¢ negatywny wptyw na zywotnos¢ drzew w trakcie trwania budowy i po
jej zakonczeniu, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢.

Wszelkie prace zwigzane z naruszeniem przestrzeni zyciowej drzew nalezy prowadzi¢ pod kontrolg
inspektora nadzoru ds. zieleni (arborysta, architekt krajobrazu lub osoba, ktéra jest specjalista
w zakresie ochrony drzew na placu budowy). Sposoby zabezpieczenia drzew uzgodni¢
z Zamawiajgcym na etapie organizowania placu budowy, przed rozpoczeciem robot.

W zalezno$ci od okoliczno$ci nalezy zastosowac nastepujgce rozwigzania:
* wygrodzenie i zabezpieczenie stref systemu korzeniowego drzewa.
» stosowanie systeméw przeciskéw sterowanych w obrebie strefy korzeniowej drzewa w trakcie
montazu instalacji podziemnych.
» ekranowanie odstonietych systemow korzeniowych na czas trwania wykopu.
» tymczasowe rozwigzania komunikacyjne w obrebie bryt korzeniowych drzew.
» zabezpieczenie gleby przed zanieczyszczeniami w obrebie systemoéw korzeniowych drzew.

» zabezpieczenie pni drzew w miejscach gdzie moga by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne.

» zabezpieczenie odstonietych korzeni narazonych na przesuszenie lub przemarzniecie.

» podlewanie w okresach ingerencji w srodowisko drzewa, minimalizowanie skutkéw stresu
spowodowanego utratg czesci systemu korzeniowego.

» stosowanie przyrodniczych zabiegéw rehabilitacyjnych dla drzew w okresie trwania budowy
(podlewanie, sciétkowanie, mulczowanie, napowietrzanie i spulchnianie gleby, ochrona gleby
przed zageszczeniem).

2253 Usuwanie drzew
*  Przed rozpoczeciem prac przy usuwaniu drzew Wykonawca oznaczy drzewa do usuniecia
zgodnie z decyzjg na ich usuniecie.

*  Przy $cinaniu drzew trudnych (m.in. pochylonych, wielopniowych, z licznymi ubytkami w pniu,
peknietym pniem) nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc.

* Usuwanie drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw od 16 pazdziernika do
konca lutego.

+ Scinanie drzew (frezowanie pni) na gteboko$é ponizej 20 cm, zasypanie dotéw ziemig do
poziomu gruntu, ubicie gruntu, uprzatniecie terenu i wywo4z pni, konaréw i gatezi wykonywac na
biezgco.

*  Przy usuwaniu zywej gatezi (konaru) nalezy wykonac to w taki sposéb, aby:

- nie uszkodzi¢ jej nasady, czyli nie doprowadzi¢ do powstania tzw. obrywu gatezi
- nie wykonac ciecia zbyt ptasko
- nie pozostawic po cieciu tzw. tylca.
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*  Przy wykonywaniu cie¢ metodg alpinistyczng zabrania sie stosowania drzewotazdw jak rowniez
innych elementéw powodujgcych dodatkowe kaleczenie drzewa.

» Rana po cieciu musi by¢ gtadka (bez nieréwnosci) i pozbawiona pozostatosci na krawedziach
widkien drzewnych.

» Dopuszcza sie zabezpieczanie ran drzew lisciastych, po cieciach, srodkami specjalistycznymi
z domieszkag farby emulsyjnej. Przed zastosowaniem jakichkolwiek srodkéw Wykonawca
uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego na ich uzycie.

* Podczas usuwaniu gatezi i konarow martwych nie wolno dopusci¢ do skaleczenia zdrowe;j
tkanki, wytworzonej zazwyczaj u nasady w formie obraczki lub kotnierzyka.

» Ciecia koron drzew powinny uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych roslin:
- sposOb wzrostu,
- rozgalezienie i zageszczenie gatezi,
- konstrukcje korony,
- statyke drzewa.

» Technika cigcia grubych gatezi i konaréw — na trzy:
- ciecie podcinajgce - od dotu na gtebokos¢ 1/4 lub 1/3 s$rednicy odcinanej gatezi,
wykonane w odlegtosci ok 10-15 cm od nasady gatezi,
- ciecie docinajgce - od goéry w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej od nasady gatezi, co
pozwala na odciecie konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia drzewa,
- ciecie wyréwnujgce - tuz przy obrgczce (tak by nie uszkodzi¢ obrgczki) w celu
usuniecia tylca, ktoéry powstat przy poprzednich dwoch cieciach.

e Zasady wykonywania cie¢:
- gatunki iglaste: gatezie zywe i martwe - tnie sie tuz za obraczka prostopadle do osi

usuwanej gatezi.

- gatunki lisciaste:

= gafezie martwe tnie sie na granicy podstawy martwej gatezi i zywej tkanki,
starajac sie nie naruszy¢ kalusa,

» gafezie zywe wyrastajgce pod katem ostrym tnie sie u podstawy usuwanej gatezi
pod katem brewki odtozonym w przeciwng strone — tak, aby nie kaleczy¢
obraczki,

» gafezie zywe wyrastajgce pod kgtem zblizonym do prostego tnie sie za obrgczka,
w ptaszczyznie ciecia zblizonej do réwnolegtej wzgledem osi pnia (konara), na
ktérym wykonywane jest ciecie,

= likwidowanie réwnorzednych rozwidlen wykonuje sie w miejscu rozwidlenia tuz
nad zgrubieniem, tngc na przedtuzeniu linii, ktérg wyznacza pozostajgcy ped,

» podczas usuwania zywych konarow i gatezi nad rang musi pozosta¢ zywy,
odpowiedniej wielkosci konar lub gatgz zdolna do gojenia powstatej rany, o
Srednicy nie mniejszej niz 1/3 Srednicy gatezi usuwanej,

» maksymalny zakres cie¢ - 30 % powierzchni asymilacyjnej korony drzewa,chyba,
ze wzgledy bezpieczenstwa wymagajg zwiekszenia zakresu cie¢ (w uzgodnieniu
z Zamawiajacym),

= maksymalny stosunek pnia do korony 1:3 podczas cie¢ podnoszgcych korone
drzewa do gory.

2254 Termin cie¢
e przez caly rok z wyjgtkiem drzew:
- u ktorych wystepuje ,ptacz wiosenny” zaleca sie wykonywanie cigcia zywych gatezi
- po rozwinieciu lisci — m.in. brzoza, grab, klon, orzech, orzesznik, skrzydtorzech,
- gatunkdéw pestkowych - po przekwitnieciu — sliwy, wisnie,
- w stabej kondycji — jesienig po opadnieciu lisci.
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2.2.6 Zielenh kompensacyjna
Nasadzenia kompensacyjne, (jezeli bedzie dotyczyto) wykona¢ zgodnie z pozyskang na etapie
projektowania decyzjg na wycinke drzew bedacych w kolizji z planowang inwestycja.

2.2.7 Mata architektura i inne elementy planowanego zagospodarowania terenu

2.2.7.1 Kosze na $mieci
Kosze na $mieci w ilosci:

* przy wejsciu gtbwnym do hali 2 szt.
* przy pozostatych wejsciach po 1 szt.
* napozostatym terenie ok 3 szt.

Kosze stojgce i/lub do wbetonowania — wg ustalen z Zamawiajgcym. Kosze o wielkosci pojemnikow
dopasowanych do workéw 30 litrowych. Pojemniki wyjmowane. Ksztatt i wyglad koszy — do akceptacji
Zamawiajgcego.

2.2.7.2. Lawki zgdnie z planem zagospodarowania

2.2.7.3. Stojaki na rowery
Na 10 rowerow (5 stojakéw) — lokalizacja do ustalenia na etapie projektu budowlanego — zaleca
siemontaz w obszarze budynku nr 1).

Projekt indywidualny lub typowy — do uzgodnienia z na etapie projektu. Przykltadowy stojak na rowery:

Rama parkingowa typu U 700 - 1000mm

L] Srednica rury
E0mm

750mm

Opcjonalnie
dolna rema

Opcia 1
przytwierdzenie
ramy do
nawierzchni

/1 250 mm
(min)

Opeja 2
preytwierdzenie ——
ramy poprzez

] - wprowadzenie jej
czesci w grunt

2.2.8 Opaskaodwadniajagca
Wszedzie tam gdzie bedzie wymagane zastosowac¢ opaske odwadniajaca o parametrach:

o 100mm zwir ptukany

. geowidknina z wywinieciem na Sciany
. grunt rodzimy
. obrzeze betonowe

Catkowita szerokos¢ opaski - 500mm (jezeli warunki lokalne nie wymuszg zastosowania innej
szerokosci) — do ustalenia na etapie projektu technicznego.

229 Ogrodzeniaterenu

Przewiduje sie wymiane istniejacego ogrodzenia po granicy pétnocnej wraz z bram wjazdowa
przesuwng oraz furtkg i wschodniej dziatki szkoty Wystrdj ogrodzenia nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem.

Miejsce gromadzenia odpadéw (MGO)

2.2.11.1 Informacje ogéine
Miejsce skitadowania odpadoéw istniejace, wyznaczono na planie sytuacyjnym zat. nr 3.1
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Uwaga: Dokumentacja techniczna obejmuje wiekszy zakres zagospodarowania terenu,
niz przewidziana do realizacji w I etapie. Zagospodarowanie terenu przewidziane do
realizacji w I etapie aznaczono kolorem pomaranczowym na zalaczniku nr 3.1.

2.3 Wymagania architektoniczne w stosunku do obiektu kubaturowego

2.3.1 Podesty wejsciowe, schody zewnetrzne i podjazdy dla niepeltnosprawnych

Do obiektow przewiduje sie petny dostep o0sbéb niepetnosprawnych, dlatego nalezy zapewnic
odpowiedni dostep, o kitérym mowa w Prawie budowlanym. Jezeli ze wzgledéw wysokosciowych
konieczne bedzie wykonanie podestéw lub podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych to nalezy je
wykona¢ w konstrukcji zelbetowej z wykonczeniem pasujacym do zagospodarowania terenu wokét
budynku. Konstrukcja balustrad (pochwyty, stupki, itd.) ze stali nierdzewne;j.

2.3.2 Zadaszenia wejs¢
» Gtéwne wejscie do obiektu zaprojektowac i wykonacé jako podcien (bez zadaszenia).

» Pozostate wejscia — niezadaszone.
2.3.3 Wycieraczki

Przed wejsciem gtéwnym zastosowaé wycieraczki do obuwia. Wycieraczki wtopione w posadzke:
» wycieraczki zewnetrzne (czyszczace) - aluminiowe z wypetnieniem gumowym lub
mieszanym, wyposazone w odptyw wody (zlokalizowane w podcieniu);
» wycieraczki wewnetrzne (osuszajgco-czyszczace) - aluminiowe ze szczotkami lub mieszane
— zlokalizowane w hallu,

Wycieraczki systemowe, do zabudowy w posadzce, o szerokosci wejscia i dlugosci dostosowanej do
wielkosci wejscia.

Pozostate pomieszczenia z bezposrednim dostepem z zewnatrz (magazyn, pomieszczenia techniczne,
wezet cieplny) wyposazy¢ w zewnetrzne i wewnetrzne wycieraczki stalowe, ocynkowane ogniowo z
antyposlizgowym wykonczeniem.

2.3.4 Okladziny scian wewnetrznych

Dobér materiatdbw wykonczeniowych musi uwzglednia¢ wymagania akustyczne okreslone dla
pomieszczen i obszaréw uzytkowych. W przypadku koniecznosci zastosowania oktadzin $ciennych
zapewniajgcych spetnienie wymagan akustycznych, nalezy zastosowaé materiaty i rozwigzania
systemowe.

2.3.5 Wymagania dotyczace slusarki okiennej i drzwiowej, fasady (drzwi zewnetrzne, drzwi
wewnetrzne z wytaczeniem drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, okna)

2.3.5.1.Wymagania ogoélne

» zastosowac Slusarke aluminiowg, wg rozwigzan systemowych. Zastosowany system musi
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ dedykowany do stosowania w budynkach uzytecznosci
publiczne;.

» Slusarka wykonana z ksztattownikéw ze stopdw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004

» wszelkie parametry dotyczgce wymagan izolacyjnosci cieplnej i akustycznej, nie mogg miec
parametréw gorszych, niz te okreslone obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

« jezeli wzgledy techniczne lub uzytkowe nie bedg okreslaly inaczej zastosowaé drzwi wypetnione
szyba zespolong (obustronnie bezpieczna),

* minimalne parametry optyczne szkta okien i drzwi zewnetrznych z przeszkleniem — wg
obowigzujgcych warunkéw technicznych, z uwzglednieniem transmisji energii stonecznej,
transmisiji i refleksyjnosci $wiatta — do okreslenia na etapie projektu technicznego,

« odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnos¢ oraz inne parametry wynikajgce z projektu warunkow
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ochrony ppoz okresli¢ na etapie projektu budowlanego,

wymiary drzwi i okien - wg projektu technicznego Wykonawcy, z uwzglednieniem zapiséw PFU
i wymagan obowigzujgcych przepisbw, z zastrzezeniem drzwi do pomieszczenia
magazynowego, ktérych wysokos¢ w swietle nie powinna by¢ mniejsza niz 2,2m i dostosowana
do przewidywanego sposobu uzytkowania — do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu
budowlanego,

szerokos¢ drzwi w $wietle, o ile PFU nie okresla inaczej, co najmniej zgodna z wymaganiami
przepiséw technicznych z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych z projektu warunkow
ochrony ppoz opracowanego na etapie projektu budowlanego,

ilos¢ zawiaséw w drzwiach — dobrana do ciezaru skrzydta, nie mniej niz 3 szt.,

montaz $lusarki okiennej wykona¢ tzw. metodg ,cieptego montazu”, zapewniajaca
kompleksowe i skuteczne uszczelnienie warstwy izolacyjnej w ztaczu okiennym z obu stron,
zabezpieczajgc przed powstawaniem mostkéw termicznych, stratami energii, zawilgoceniem.
okna uchylne i uchylno-rozwierne — do okreslenia na etapie projektu budowlanego,

wszystkie okna uchylne i rozwierne w pomieszczeniach i obszarach ogdlnodostepnych
wyposazy¢ w klamki okienne na klucz,

inne, niewymienione wyposazenie okien, drzwi, fasad, ktére bedzie wynikato z wymagan
okreslonych przepisami badz pozyskanymi na etapie projektowania opiniami, uzgodnieniami
stanowig zakres Wykonawcy w ramach ceny kontraktowe;j.

oklejanie szyb drzwi lub okien foliami np. ze wzgledu na osoby niedowidzace, badz ze
wzgledow uzytkowych — stanowi zakres Wykonawcy w ramach ceny kontaktowej — do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego.

Uwaga:
Niezaleznie od zapisow zawartych w niniejszym PFU, drzwi muszg odpowiada¢ wszelkim wymaganiom

okreslonym dla szkét. Na etapie projektu wykonawczego nalezy wyspecyfikowac niezbedne informacje
niestandardowe np. wysokos¢ montazu szyldéw z klamkami w salach przeznaczonych do przebywania

dzieci.

2.3.5.2. Drzwi zewnetrzne

Szerokosé x wysokos¢ (wymiary w Swietle):
- wejscie gtowne: dwuskrzydiowe: 2,0m x 2,20m
techniczne: jednoskrzydtowe: 1,0m x 2,20m (chyba, ze ze wzgledoéw uzytkowych
bedg wymagane inne wymiary),
drzwi do magazynu 0.06 — wg wymagan ogélnych dla slusarki,
pozostate drzwi zewnetrzne — wg wymagan ogélnych dla Slusarki.
Minimalne wiasciwosci techniczno-uzytkowe:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnos$c: Klasa E900 PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: C5 PN EN 12210: 2001
Wspétczynnik ramowy dla profili: Ur= 0,8+2,0 W/m?x K

Uderzenie bezpieczenstwa +/-3000 Pa PN-EN 12210: 2001
Odpornos¢ na uderzenie: Klasa 5 (950 mm) PN-EN 13049: 2004

Trwato$¢ mechaniczna (cykle wielokrotnego

otwierania i zamykania): Klasa 7 PN-EN 12400:2004
Sita zamykajqca Iu.b sita potrzebna do Klasa 4 PN-EN 12217:2015
rozpoczecia ruchu:

Okucie poruszane dtonia: Klasa 2/5 PN-EN 12217:2015
Okucie poruszane palcami: Klasa 4 PN-EN 12217:2015
Antywtamaniowos$¢: RC3 PN-EN 1627:2012

Pozostate wymagania dotyczgce $lusarki:
- sztywno$¢ profili - ugiecie profilu aluminiowego mniejsze niz 1/300 rozpietosci,
- okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla
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danego systemu; mocowanie do ksztattownikéw zgodnie z dokumentacja systemowa;
typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych; moga by¢ one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium
lakierowanego,

- elementy ztgczne - wkrety, sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania
potaczen - ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,

- uszczelki — stosowac uszczelki systemowe, wykonane z kauczuku syntetycznego
EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE spetniajgce wymagania normy EN
12365-1:2003; ksztalt i wymiary uszczelek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
systemowg; Potaczenia narozy uszczelek klei¢ lub stosowaé jako gotowe narozniki
zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu. Dobér uszczelek uzalezniony jest od
przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki musza
zostaé umieszczone w elementach w sposéb gwarantujagcy wymagang trwatg
odpornosé na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos$é przylgi spoin; uszczelki musza
by¢ wymienialne;

- Materiaty uzupetniajace - podkiadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka
poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacja
systemowa,

- Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia slusarki — do okreslenia na etapie projektu
wykonawczego.

Wymagania dotyczace lakierowania powtok - powtoki lakierowane proszkowo:

- wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektéw w
postaci: chropowatosci, zaciekéw, pecherzy, wtracen, kraterédw, matowych plam,
poréw wgtebien, rys i zadrapan, przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementéw

przeznaczonych do zastosowan wewnatrz obiektéw. Powtoka powinna mie¢
rownomierny kolor i potysk z dobrym kryciem,

- grubos¢ nominalna: nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:2006 lub PN-
EN ISO 2808:2008,

- odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO
2409:2008 lub PN-EN 1SO 9227:2007,

- odpornos¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg
PN-EN 1SO 9227:2007,

- odpornos¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI,
1% H2S04 wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

- w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych
sg wykonywane przez wytwornie posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powtoki te
powinny spetnia¢ Wymagania Techniczne Znaku Jakosci QUALICOAT, okreslone
w Ustaleniach Aprobacyjnych GW 111.16/2007, tablica 3,

Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa) — do okreslenia na etapie projektu
wykonawczego,
Wyposazanie drzwi zewnetrznych:

- zamek gtéwny rozporowy,

- samozamykacz przyciggajgcy drzwi,

- szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej,

- system antypanik (na drogach ewakuacyjnych).

Ponadto, w pomieszczeniach technicznych zastosowac drzwi techniczne, o parametrach:

drzwi petne, fabrycznie wykonczone,
wyposazone w zamek listwowy oraz bolce anty-wywazeniowe,
0 szerokosci i wysokosci wg wymagah uzytkowych pomieszczenia — do ustalenia na

etapieprojektu budowlanego.
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* oscieznica metalowa, katowa, wyposazona w uszczelke ognioodporna,
» 0scieznica, skrzydto oraz prog metalowy stanowi¢ majg komplet od jednego producenta.

Okna

* Minimalne wiasciwosci techniczno-uzytkowe:
PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: Klasa E1650 PN-EN 12208:2001
Obciazenie wiatrem: C5 PN EN 12210: 2001
Wspétczynnik ramowy dla profili: U= 0,8+1,5 W/m?x K
Uderzenie bezpieczenstwa +/-3000 Pa PN-EN 12210: 2001
Antywlamaniowo$¢: RC4 PN-EN 1627:2012

»  Odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnosé — wg wymagan ogoélnych okreslonych dla slusarki
» Pozostate wymagania jak dla drzwi zewnetrznych

2.3.6 Wymagania drzwi wewnetrznych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych zastosowac¢ drzwi ptytowe, okleinowane, z obustronnym
cokotem z blachy nierdzewnej klejonej do ptyty, z nacieciami wentylacyjnymi, wyposazone w:

* samozamykacz przyciagajacy drzwi,

» szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej,

+ zamki metalowe tazienkowe

» kolorystyka wg inwencji Projektanta — do ustalenia z Zamawiajacym na etapie

projektuwykonawczego.

Wymiary drzwi wg wymagan obowigzujgcych przepisow.

2.3.7 Ochrona przeciwstoneczna

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ ochrone wnetrza obiektu przed nieograniczonym dostepem promieni
stonecznych oraz wgladu z zewnatrz. W tym celu przewidzie¢ systemowe rozwigzania pozwalajgce
Uzytkownikowi na kontrolowanie ilosci bezposredniego Swiatta stonecznego przechodzacego przez szybe.
Zastosowac system wewnetrznych oston przeciwstonecznych z prowadnicami na linkach stalowych lub

w systemowych prowadnicach. Ostony muszg nadawac sie do zastosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej, posiadaé atesty niepalnosci, higieniczny itp.

Zastosowac uktad roletowy z materiatow pétprzezroczystych i nieprzezroczystych przeznaczonych do
obiektéw uzytecznosci publicznej. Zastosowane ostony muszg posiada¢ atest niepalnosci i atest
higieniczny.

Szczegbtowe parametry techniczne ostony do ustalenia na etapie opracowania projektu wykonawczegoi
realizacji.

Sterowanie ostonami — reczne, z zastrzezeniem okien, do ktérych dostepu nie jest mozliwy bez uzycia
drabiny badz innego podwyzszenia. W takich przypadkach zastosowac sterowanie elektryczne,
pozwalajace na niezalezne sterowanie ostonami — lokalizacja sterownikéw do ustalenia z
Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego.

2.3.8 Ochrona okien w hali sportowej

W pomieszczeniu hali sportowej (nr 0.05 wg koncepcji) nalezy zastosowac rozwigzania chronigce przed
zniszczeniem szyb.

Zastosowac¢ konstrukcje odporne na:
e uderzenia,
» warunki pogodowe
e promienie stoneczne UV,
* 0 nietoksycznych wtasciwosciach dla cztowieka,
* odporne na $rodki chemiczne stosowane przy
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sprzataniu,np. siatki polipropylenowe.

Zabezpieczenie musi stanowi¢ komplet od jednego producenta tj. posiada¢ linki stalowe w powtoce
PVC o grubosci min. 4mm, karabinczyki, sruby rzymskie, zaciski. Wstepnie zaklada sie siatke o
rozmiarze oczka 4,5 x 4,5 cm i grubosci siatki (sznurka) 5 mm.

Ostateczne rozwigzania (w tym kolorystyka) do ustalenia z Zamawiajgcym.

2.3.9 Parapety

2.3.9.1.Parapety zewnetrzne
Systemowe, w dostosowaniu do wybranego rodzaju materiatu elewacyjnego. Zaktada sie wstepnie jako
wykonane z blachy tytan-cynk o grubosci 0,7mm.

Parapety dociete na wymiar i gotowe do montazu. W komplecie obustronne zaslepki boczne wykonane
z PVC.

2.3.9.2. Parapety wewnetrzne

Parapety systemowe dociete na wymiar i gotowe do montazu.
2.3.10 Balustrady i pochwyty, oznakowanie schodow

2.3.10.1 Balustrady i pochwyty
Balustrada i pochwyty systemowe, od jednego producenta. Spetniajagce wymagania okreslone dziatu
VIl ,Bezpieczenstwo uzytkowania” warunkéw technicznych.

Wymagania podstawowe:

» schody wyposazy¢ w balustrady i porecze przyscienne umozliwiajgce lewo- i prawostronne
ichuzytkowanie (biegnace nieprzerwanie przez caly cigg schodéw, w tym spoczniki),

» porecze przy schodach przed ich poczatkiem i za koncem przedtuzy¢ o min. 30 cm w poziomie
oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie,

» czes¢ chwytna poreczy powinna mie¢ $rednice w zakresie 3,5 cm — 4,5 cm,

» porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane, co najmniej
5cm

» konhce poreczy powinny by¢ zawiniete w dét lub zamontowane do $ciany, tak aby nie mozna
byto zaczepi¢ sie fragmentami ubrania

* na koncach poreczy nalezy montowac oznaczenia dotykowe (pismo wypukte lub piktogramy
dotykowe) w alfabecie Braille’a z informacjg o punkcie orientacji np. kierunek do wyjscia, lub
kondygnacije,

* porecze w kolorze kontrastujgcym z ttem $ciany oraz biegiem.

Szczeg6ty do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu.

2.3.10.2 Porecze pochylni
* po obu stronach pochylni zainstalowa¢ porecze na wysokosci 75 i 90 cm,
* porecze przy pochylni montowac réwnolegte do nawierzchni,
» odstep miedzy poreczami musi miescic sie w granicach od 100 cm do 110 cm

100-110cm
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» pozostate wymagania jak dla balustrad i pochwytéw w klatce schodowej
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2.3.10.30znaczenia schodéw

Schody oznaczyc¢:
* wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie stopni,
* poprzez zmiane faktury, odcienia lub barwy,

wg schematu:
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75em
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Wszystkie krawedzie stopni nalezy oznaczy¢ przy pomocy kontrastowego pasa o szerokosci 5 cm
umieszczonego wzdtuz catej krawedzi stopni w poprzek biegu.

2.3.11 Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazy¢ w wyposazenie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych
+ umywalka ceramiczna, z otworem na armaturg, z zestawem montazowym wg systemu
producenta, z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych:

- gorna krawedz umywalki na wysokosci 85 - 90 cm od posadzki,

- dolna krawedz umywalki nie nizej niz 70 cm od posadzki,

- umywalka podwieszana, bez postumentow i szafek podumywalkowych,

- przed umywalka nalezy zachowac przestrzen manewrowg o wym. 90x120 cm,
zaktadajgc ze dtuzsza o$ prostokata lezy na osi umywalki, nie wiecej niz 45 cm tej
przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka;

» bateria umywalkowa jednootworowa, stojaca, otwierana za pomocg dzwigni, przyciskiem lub
automatycznie. Gwarancja na baterie min. 5 lat,

» porecz umywalkowa - prawa i lewa, wykonczenie ze stali nierdzewnej,

» miska ustepowa lejowa, z przeznaczeniem dla osob niepetnosprawnych, ktéra spetnia
wymagania:

- wysokos¢ miski ustepowej 45-52 cm,

- sptuczka uruchamiana recznie lub automatycznie, przycisk umieszczony na
wysokosci nieprzekraczajgcej 100 cm od poziomu posadzki,

- deska sedesowa z zawiasami chromowanymi, twarda, z powtokg antybakteryjna,

- przed miskg ustepowa nalezy zachowac¢ wymagang przestrzen;

» porecz katowa prawa i lewa lub porecz uchylna z oprawg na papier toaletowy ze stali
nierdzewnej,
» lustro - dolna krawedz nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki, lustro uchylne, obracane po
osi poziomej, z mozliwoscig regulacji kata nachylenia,
Przybory sanitarne (miska ustepowa, umywalka, uchwyty, lustro nad umywalka,) winny byc¢
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne i zamontowane w odpowiednich
odlegtosciach od scian.

Dobér poreczy dla oséb niepetnosprawnych zalezny od ksztattu pomieszczenia i rozmieszczenia
w niej umywalki i miski ustepowej. Zamontowac¢ porecze uchylne lub state, po dwie przy umywalce (50
lub 60 cm dtugosci) i dwie przy misce ustepowej (co najmniej jedna uchylna, min 70 cm dt.). Zaleca sie

stosowanie uchwytow ruchomych w pionie oraz uchwyty o karbowanej powierzchni, zapobiegajgcej
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zeslizgiwaniu sie rgk. Uchwyty ze stali nierdzewnej lub lakierowane na kolor biaty.

Gniazda elektryczne montowac¢ z uziemieniem na wysokosci 80-100 cm, nie blizej niz 60 cm od
krawedzi urzgdzen sanitarnych.

2.3.22.2 Wyposazenie pozostatych pomieszczen higieniczno-sanitarnych
» umywalki ceramiczne w formie kota, kwadratu, prostokata lub owalu, z zestawem montazowym
w/g systemu producenta. Montaz nascienny,
» baterie jednootworowe, sztorcowe lub stojgce, ze statg wylewka. Gwarancja na baterie min. 5
lat,
* miski ustepowe wiszgce na stelazu, w komplecie z deskg sedesowg i przyciskiem sptukujgcym
do stelaza,

» lustra wbudowane w Sciany, zlicowane — wg opisu w punkcie 2.3.11 PFU ,Oktadziny
scianwewnetrznych”

2.3.12 Wyposazenie w tabliczki informacyjne, tabliczki z oznaczeniami pomieszczen, itp.

Nizej opisane wymagania i zalecenia dotyczace tabliczek informacyjnych, kierunkowych itp. dotyczy
catego obiektu, bez koniecznosci dodatkowego opisywania. Nalezy przyjac, iz zakresem zlecenia objete jest
oznakowanie, we wszelkie niezbedne tablice informacyjne i kierunkowe, catego obiektu.

Wszystkie tablice wykona¢ w jednolitej tonacji, spojnej stylistycznie. W przypadku realizacji tabliczek
podwieszanych do sufitu - wykonac je, jako dwustronne. Tablice montowane do scian — jednostronne.

Tablic wykona¢ z materiatéw typu dibondu, PVC lub z aluminium (w takim przypadku informacje
zabezpieczy¢ przezroczysta folig antyrefleksyjna, lub innym rozwigzaniem systemowym producenta
zapobiegajacym refleksom). Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu, ktéry nawigzywat bedzie
do charakteru wnetrza catego obiektu. Kolorystyke i rodzaj materiatu uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Obiekt wyposazy¢, w co najmniej:

* zewnetrzna tablice informacyjng obiektu,

» gtéwng tablice informacyjng, umieszczong w hallu (pomieszczenie nr 0.01) z oznaczeniem
poszczegblnych obszaréw obiektu na poszczegdinych kondygnacjach. Tablica o wymiarach
min. 150x150cm,

» tabliczki przed kazdym pomieszczeniem, zawierajgca numer i nazwe pomieszczenia, przy czym
wymaga sie, aby tabliczki pomieszczen treneréw i bibliotekarza posiadaty miejsce na
~wymienng wktadke informacyjng” zawierajgca np. dane osobowe,

» wszelkie tabliczki i oznaczenia wynikajgce z warunkéw ochrony ppoz.

Wszelkie szczegoty dotyczace tabliczek informacyjnych (za wyjagtkiem oznaczen znormalizowanych np.
ppoz.), a w szczegdblnosci:

* wyglad wszelkich oznaczen,

* materiat, z ktérego beda wykonane,

* wymiar tabliczek,

*  spos6b mocowania,

» czcionka tekstow itp.
muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

2.3.13 Wyposazenie technologiczne boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem
Zakupi¢ i zamontowac¢ wyposazenie zgodnie z zatgcznikiem do PFU.

2.4 Wymagania konstrukcyjne

2.4.1 Informacje ogoline
* Przewidywana trwatos¢ obiektéw — 50 lat.
» Realizacja obiektéw w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem prefabrykacji (zaleca sie
stosowanie prefabrykacji wszedzie tam, gdzie pozwoli to na skrdcenie czasu realizacji bgdz
zmniejszy utrudnienia w uzytkowaniu badz tam, gdzie aspekty wizualne bedg miaty znaczenie).
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» Uktad konstrukcyjny projektowych obiektéw zaprojektowaé tak, aby mozliwe byto osiggniecie
zaktadanych przez Inwestora celéw uzytkowych, zgodnych z programem Olimpia.

+ Ze wzgleddw konstrukcyjnych Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy rozwazy dopuszczenie
zmian dla przedstawionych nizej wymagan materiatowo-konstrukcyjnych, jezeli nie bedg one
miaty wptywu na standard i trwato$¢ obiektu i jego poszczegélnych elementow, a takze na
przewidywany sposob uzytkowania.

» Nie dopuszcza sie zamiany elementéw, ktdérych dobér materiatowo-konstrukcyjny wynika z
aspektdédw wizualnych i uzytkowych tj.:

Odpornos¢ ogniowa — wg projektu warunkéw ochrony ppoz., opracowanego przez Wykonawce
naetapie projektu budowlanego.

2.5 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

2.5.1 Instalacja wodociggowa
Projektowany budynek zasili¢ w zimng wode z istniejgcej sieci wodociggowej w budynku istniejgcej
hali, projektowanym przytgczem wodociggowym.

Uktady wodomierzowe zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru budynku. Do
pomiaru zuzycia wody w budynku przewidzie¢ dwa uktady wodomierzowe (na cele przeciwpozarowe
oraz na cele socjalne), zgodnie z warunkami technicznymi Zestawy wodomierzowe wyposazy¢ w
zawory antyskazeniowe zgodniez normg PN-B-01706/Az1.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oraz innych wskazanych w niniejszym PFU, nalezy
zaprojektowaé instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Instalacje wodociggowg wody zimnej
wewnatrz budynku, po rozdziale na instalacje wody zimnej i instalacje p.poz., wykona¢ z rur
polipropylenowych z wktadkg z witbkna szklanego typoszeregu PN16 zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Poszczegblne elementy instalacji wodociggowej z polipropylenu nalezy faczyé metoda
zgrzewania zgodnie z instrukcjg firmy dostarczajacej materiaty. W obrebie pomieszczen sanitarnych
przewody lokalizowane w sciankach instalacyjnych, warstwach podtogowych i podejscia do urzadzeni
punktdw czerpalnych nalezy zaprojektowa¢ z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/AI/PEHD Ilub
polipropylenowych z wkiadka z wtékna szklanego typoszeregu PN16 o potgczeniach zgrzewanych.

Izolacja przewodéw - otulinami z pianki polietylenowej przystosowana do umieszczania w strefie
zalewanej betonem (przewody prowadzone w bruzdach sciennych i Sciankach instalacyjnych).

Otuliny izolacyjne o wspofczynniku przewodzenia ciepta max 0,035W/m*K - grubosci zgodnie
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

o dlarur wody zimnej: 9 mm

» dla rur wody cieptej i cyrkulacji o srednicy wewnetrznej do 22 mm: 20 mm

» dla rur wody cieptej i cyrkulacji o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm: 30 mm

 dla rur wody cieptej i cyrkulacji o Srednicy wewnetrznej od 35 mm: réwna Srednicy wewn. rury

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz 0,035W/m*K
nalezy skorygowa¢ w/w grubo$¢ warstwy izolacyjnej. Stosowaé okladziny izolacyjne
nierozprzestrzeniajgce ognia. Zawory odcinajgce - przelotowe kulowe mosiezne wg PN- 74/M- 75224,
na podejéciach do baterii czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych nalezy zamontowac
zaworki kgtowe 3/8" Umywalki i zlewy gospodarcze zaopatrzyé w baterie jedno-uchwytowe z regulacjg
temperatury poprzezzmiane potozenia uchwytu baterii. Zastosowac armature firm posiadajgcych znak
jakosci i atesty oraz dostepne na rynku krajowym. Podejscia pod baterie zakonczy¢ zaworkami
katowymi 3/8”, w/w baterie podigczy¢ za pomocg wezykdw elastycznych w oplocie stalowym. Na catej
diugosci przewodéw nalezy montowac uchwyty z gumowag wktadkg scisle wedtug instrukcji producenta
rur. Jako armature odcinajgcg zastosowac nalezy zawory kulowe o $rednicy przewodu, naktérym jest
zamontowany. Podejscia do urzadzen nalezy prowadzi¢ w $ciankach instalacyjnych, lub bruzdach
sciennych. Sposoébich osadzania i uszczelniania zgodnie z instrukcjg montazowg. W pomieszczeniach
sanitarnych zamontowa¢ umywalki, miski ustepowe wiszace, oraz pisuary na stelazach do zabudowy.
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Dla wezta cieplnego przewidzie¢ pomiar wody przy pomocy wodomierza o przeptywie nominalnym 2,5
m3/h i $rednicy nominalnej DN 20 mm, petnigcego role podlicznika. Instalacje cieptej wody uzytkowe;j
zasili¢ z projektowanej kottowni gazowej. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiac¢
uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°Ci nie wyzszej niz 60°C.
Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciagtej lub okresowej
dezynfekcji metoda chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metodydezynfekcji cieplnej),
bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobdéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji
cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz
70°C i nie wyzszej niz 80°C. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji powinna by¢ przystosowana do okresowe;j
dezynfekciji.

W budynku zamontowa¢ hydranty p.poz. o $rednicy @25mm (o wydajnosci 1dm3/s przy min.
wymaganym cisnieniu 0,2MPa) — chyba, ze projekt warunkéw ochrony ppoz nakaze inaczej. Hydranty
225 z prgdownicg PWh-25 i wezem pofgietkim nalezy montowac w szafkach stalowych wnekowych.
Zasieg hydrantow (dobdr wezy) musi obejmowac catg strefe pozarowa.

Szafki z hydrantami i wezami muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania — certyfikaty.
Instalacja p.poz. hydrantowa bedzie stale zalana wodg. Zawér hydrantowy powinien by¢é umieszczony
na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych
ocynkowanych wedtug PN-74/H-74200 z potgczeniami gwintowanymi i ksztattkami zeliwnymi
ocynkowanymi. Instalacje hydrantowg wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiIA z dnia 07-06-
2010r. w sprawie ,,Ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw”. Dla
zapewnienia regularnego przeptywu wody w instalacji przeciwpozarowej przewidzie¢ staty pobér wody
z instalacji p.poz. na zasilanie zaworow ze ztagczkg do weza. Spiecie wykonac rurg stalowa.

UWAGA: Na instalacji wodociggowej wody zimnej za rozdziatem instancji wodociggowej na instalacje
p.poz i instalacje wody zimnej nalezy zamontowac¢ zawér elektromagnetyczny lub zawoér priorytetu,
ktéry w razie pozaru odetnie instalacje wody socjalnej (wykonanej z tworzyw sztucznych) od instalacji
hydrantowej. W przypadku zbyt niskiego cisnienia w sieci wodociggowej przewidzie¢ montaz zestawu
podnoszgcego cisnienie wody.

Préby szczelnosci instalacii

W celu sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnosci ztgcz instalacji wodociggowych nalezy je poddaé
probie cisnieniowej. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodow instalacji. Wszystkie zigcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Probe szczelnosci
instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z normami. Cisnienie probne nie mniejsze niz 1,0 MPa.
Po pozytywnym wyniku préby instalacji wodociggowej przeptukaé¢ czystg woda do czasu usuniecia
wszystkich zanieczyszczeh z rurociggu.

Ptukanie oraz dezynfekcja instalaciji

Ptukanie

Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptuka¢. Plukanie rurociggéw
przeprowadzi¢ czysta woda z szybkoscig nie mniejsza niz 1m/s. Wode po ptukaniu rurociggéw
odprowadzi¢ do kanalizacji. Przemywanie powinno trwac tak diugo, az woda odprowadzana bedzie tak
czysta jak woda uzyta do ptukania lecz nie mniej niz 10-krotna objeto$¢ przemywanego rurociggu. Po
zakonczeniu ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do badania bakteriologicznego.

Dezynfekcija

W przypadku negatywnych wynikéw badania bakteriologicznego przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci.
Dezynfekcje sieci przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu, wprowadzajac go przez hydranty p.poz.
Po 24 godzinach spusci¢ roztwér podchlorynu sodu i powtérzy¢ ptukanie rurociggu wodg czysta. Po
zakonczeniu ptukania nalezy powtornie pobrac¢ prébki wody do badania bakteriologicznego. Do badania
nalezy pobra¢ minimum 3 probki, w tym jedna z koncowego odcinka sieci. Decyzje o sposobie

zagospodarowania wody zachlorowanej wypuszczonej z wodociggu winna podjgé komisja rozruchowa
w oparciu o analizy badan wody zachlorowane;.
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UWAGA: Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych po
wykonaniu instalacji nalezy zinwentaryzowac trasy przewoddw i nanie$¢ je w dokumentacji techniczne;
powykonawcze;.

2.5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne odprowadzone bedg ze wszystkich urzgdzen sanitarnych zainstalowanych w budynku
do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce poprzez wewnetrzny system kanalizacji 2200mm.

Instalacje kanalizacji wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U o srednicach 40, 50, 75, 110, 160 mm tgczonych
na uszczelke gumowa, a w pomieszczeniu kottowni na odcinku od wpustéw/odwodnienia liniowego do
studni schtadzajgcej wykonac z rur zeliwnych. Instalacje kanalizacji podposadzkowej nalezy wykonac z
rur PVC-U wzmocnionych kielichowych klasy S (SN8) w zakresie srednic 110+160mm. Piony kanalizacyjne
uzbroi¢ w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad dach. W miejscach lokalizacji
czyszczakdéw na pionach kanalizacyjnych prowadzonych w bruzdach sciennych lub wzabudowie,
w Scianie nad posadzkg montowac drzwiczki rewizyjne o wymiarach. Zmiany kierunkéw trasy wykonac
przy pomocy kolan 15°-45¢ natomiast zmiany $rednic poprzez redukcje. Doptywy do gtéwnego poziomu
wykonac¢ poprzez trojniki 45°. Wpusty/odwodnienie liniowe wpomieszczeniu kottowni wykona¢ jako
zeliwne o srednicy odptywu g100mm. Pozostate wpusty przewidzie¢ z tworzywa sztucznego przykryte
stalowg kratkag z pokryciem chromoniklowym (jezeli wymagania architektoniczne i uzytkowe nie
nakaza inaczej) o $rednicy 850. Zastosowaé wpusty z syfonem o wysokosci 50mm. Na odcinkach
poziomych prowadzonych pod posadzka parteru nalezy wykona¢ rewizje poziome (czyszczaki) co 15
m. Rewizje te nalezy wyprowadzi¢ do poziomu posadzkii zakonczy¢ korkiem PVC 160 mm, w
posadzce nalezy wykona¢ wtaz rewizyjny do stosowania w powierzchniach handlowych z przeswitem
40cmx40cm. W celu odprowadzenia schiodzonych $ciekéw z pomieszczeniu kottowni, w studni
schiadzajgcej przewiduje sie montaz pompy z ptywakiem odporng na wysoka temperature.

Piony i podejscia

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku prowadzi¢ po $cianach w zabudowie lub w bruzdach
sciennych. Przewody umieszczone w bruzdach sciennych muszg mie¢ wokét rury izolacje powietrzng
0 powierzchni w przekroju wiekszej od srednicy rury o min. 10%. Kanaly uktada¢ w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do najblizszych $cian, tak aby kielichy byly utozone w kierunku
przeciwnym do przeptywu sciekow. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod przewodami
gazowymi i wodnymi. W miejscach, gdzie kanaly przechodza przez przegrody budowlane (Sciany,
stropy), pomiedzy sScianka rur i krawedzig otworu w przegrodzie pozostawi¢ wolng przestrzen, ktérg
nalezy wypetni¢ masa elastyczna, np. pianka poliuretanowag, umozliwiajacg ewentualng prace rury.
Mozna réwniez stosowac rury ostonowe o Srednicy min. 1,5x wiekszej od nominalnej $rednicy
przewodu. Koncéwki rury ostonowej wypetni¢ masa elastyczna. Rura ostonowa powinna by¢ diuzsza
od grubosci $ciany lub stropu o min. 2 cm. Podejscia do przyboréw sanitarnych mogg by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga sie taczyc¢ dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢
wodnych. Spadki podej$¢ muszg wynosié min. 2% w kierunku pionu. Srednica pionu powinna by¢
jednakowa na catej diugosci pionu i nie mniejsza niz 0,075 m, a w przypadku poditgczenia miski
ustepowej, 0,11 m.

Przewody mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm z podkiadkami
elastycznymi umieszczonymi pod kielichem rury.

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodéw poziomych wynosi:

e dlarur o $rednicy 50 - 110 mm: 1,0m

e dlarur o srednicy > 110 mm: 1,25 m
Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
i jedno mocowanie przesuwne.

Wyposazenie sanitarne — biata armatura
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Na instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ urzgdzenia sanitarne:
» miski ustepowe, jako wiszgce na stelazach do zabudowy,
» umywalki montowane na stelazach do zabudowy,
» odwodnienia natryskow liniowe,
» wpusty kanalizacyjne podtogowe tworzywowe z kratkg z pokryciem chromoniklowym,
e pisuary montowane na stelazach do zabudowy.

2.5.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzi¢ do gruntu poprzez studnie chtonne lub skrzynki

rozsgczajgce. Odcinkiinstalacji grawitacyjnej prowadzone w gruncie wykonac z rur i ksztattek PVC litych
kielichowych klasy S o sztywnosci SN8 taczonych na kielichy z uszczelkg. W miejscach przejsé instalacji
podposadzkowej pod stopami lub tawami fundamentowymi, na instalacji kanalizacyjnej zastosowac rury
ochronne. Przy przejsciach przez sciany budynku stosowac rury ostonowe o s$rednicy min. 1,5x
wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Koncowki rury ostonowej wypetni¢é masg elastyczna. Rura
ostonowa powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub wystawac za skraj ptyty o min. 10 cm.

2.5.4 Instalacja ogrzewania

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowac i wykonac instalacje grzewczg zasilang wodg grzewczg
z projektowanej kottowni. W pomieszczeniu hali sportowej przewidzie¢ ogrzewanie systemem
powietrznym, przez instalacje wentylacyjng z odzyskiem ciepta lub z uzyciem aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych zasilanych woda grzewczg z projektowanej kottowni gazowej lub zastosowaé
nagrzewnice gazowe. W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie ogrzewania
grzejnikowego. Dopuszcza sie wykonanie podejs¢ do grzejnikbw w systemie trojnikowym lub
rozdzielaczowym. Instalacja c.o0. i c.t. pracowac¢ bedzie w systemie zamknietym dwururowym, z
przewodami rozdzielczymiutozonymi w posadzce oraz w sufitach podwieszanych. Instalacje grzewczg
wykonaé =z rur cienkosciennych stalowych zewnetrznie ocynkowanych o potaczeniach
zaprasowywanych oraz tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/AI/PEHD z barierg antydyfuzyjng o
potgczeniach zaprasowywanych. W pomieszczeniach zamontowac grzejniki stalowe z gtadkg ptytg
czotowg z podtgczeniem od dotu. Zastosowaé grzejniki zaworowe z blachy stalowej, produkowane
wedtug normy PN-EN 442, oznakowane znakiem CE. Grzejniki powinny posiada¢ wbudowang wktadke
zaworu termostatycznego(wktadka zaworowa z regulacjg wstepng), na ktérej nalezy zamontowac
gtowice termostatyczng. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowac grzejniki przystosowane do
montazu w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (ocynkowane). Zapewni¢ mozliwosé
prawidtowego  odpowietrzenia i odwodnienia instalacji poprzez montaz: automatycznych
odpowietrznikbw z zaworami stopowymi w najwyzszych punktach instalacji, odpowietrznikéw
wbudowanych w grzejniki oraz zaworéw odwodnieniowych w punktach najnizszych. Zasilanie
nagrzewnic gazowe w przypadku zastosowania nagrzewnic wodnych regulacja parametrow c.t. dla
potrzeb nagrzewnic central wentylacyjnych powinna odbywac sie bezposrednio przed kazdg centralg,
stad zasilenie nagrzewnic bezwzglednie nalezy wykona¢z zastosowaniem pompy obiegowej oraz
regulacyjnego zaworu mieszajgcego tréjdrogowego (stanowigcego wyposazenie centrali wentylacyjnej)
przy uwzglednieniu regulacji jakosciowej, a nie ilosciowej. Oznacza to, ze przez wymiennik ciepta
central musi przeptywaé staty strumien medium, a regulacje wydajnosci uzyskuje sie poprzez zmiane
temperatury medium. Obiegi regulacyjne central wentylacyjnych zlokalizowac¢ w poblizu central. Przed
nagrzewnicami montowa¢ zawory odcinajgce kulowe oraz zawory regulacyjne i odpowietrzniki
automatyczne.

Regulacja parametréw c.t. nagrzewnic wodnych aparatéw grzewczo-wentylacyjnych powinna odbywac
sie przy kazdej nagrzewnicy zaworami dwudrogowymi z sitownikiem zamontowanymi na rurociggach
powrotnych oraz za pomocg termostatéw pomieszczeniowych i regulatoréw predkosci obrotowej.
Zapewni¢ dostep serwisowy do armatury w szachtach instalacyjnych i przestrzeni sufitow
podwieszanych poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Przewody instalacji c.o. i c.t. uktada¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5 Zatgcznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jaki powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca
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2002 r.) — patrz punkt ,Uwagi koncowe”.

» dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm: 20 mm

« dlarur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm: 30 mm

» dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 mm: réwna $rednicy wewnetrznej rury,
» dla w/w rur prowadzonych w podfodze: min. 6mm.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta nizA = 0,035
W/mK nalezy skorygowa¢ w/w grubos¢ warstwy izolacyjnej. Stosowaé oktadziny izolacyjne
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Przewody w scianach i w posadzce nalezy uktada¢ w otulinach izolacyjnych z polietylenu LDPE
o zamknietej strukturze komérkowej posiadajgcych warstwe ochronng (np. folie ze wzmocnionego
polietylenu) zabezpieczajacy je przed dziataniem zapraw budowlanych.

Wykona¢ oznaczenia rurociggéw i armatury zgodnie z PN-70/N-01270.

Izolacje przewoddw ponad dachem zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej grubosci 0,7mm.

Po zmontowaniu instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na zimno i ptukaniu. Nastepnie wykonaé
probe na gorgco. Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajgce prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢é woda. Cisnienie prébne dla wewnetrznej
instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynku powinno wynosi¢ 0,6MPa (nalezy odtgczy¢ naczynie
przeponowe).

2.5.5 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja

25.5.1 Informacje podstawowe
Wszystkie pomieszczenia obiektu bedg wentylowane w sposéb mechaniczny (z wyjatkiem
pomieszczenia kottowni, pomieszczenia przytacza wody i rozdzielni elekirycznej).

Zaktada sie nastepujgce parametry powietrza w pomieszczeniach:
+ okres letni:

- pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi - temperatura: 25-30°C; wilgotnosc¢
wzgledna: nienormowana; projektowa temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach
objetych instalacjg chtodzenia: 24°C,

- pomieszczenia pozostate — temperatura i wilgotnosé: nienormowane.

» okres zimowy:

- hala sportowa, temperatura:20°C; wilgotnos¢ wzgledna: nienormowana

- pomieszczenia umywalni, szatni, toalet: temperatura: 24°C; wilgotnos¢ wzgledna:
nienormowana

- pomieszczenia porzgdkowe, techniczne, magazynowe itp.: temperatura: 16°C;
wilgotnos¢ wzgledna: nienormowana.

Dopuszcza sie podwyzszenie temperatury powietrza w okresie letnim, jezeli bedzie to wynikato
z uzasadnionych technicznie i ekonomicznie uwarunkowan.

Przyjete rozwigzania instalacyjne, oprocz stabilizowania temperatury, muszg zapewni¢ utrzymanie
odpowiednich parametréw dotyczacych:

» czystosci powietrza,

» predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi,

* pionowego gradientu temperatury,

e poziomu hatasu.

Wentylacje nawiewno-wywiewng wykona¢ w oparciu 0 centrale wentylacyjne wyposazone m.in.
w wymiennik przeciwprgdowy, nagrzewnice wodna, filtry klasy F5 i F7 na nawiewie i G4 na wywiewie,
cztery tlumiki szumu. Centrale posadowi¢ na dachu czesci szatniowej budynku socjalnego. Przy
wyborze lokalizacji urzgdzen wentylacyjnych nalezy wzig¢ pod uwage wymagania akustyczne obiektu i
otoczenia oraz wymagania warunkéw technicznych dotyczace lokalizacji czerpni i wyrzutni powietrza.
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W celu poprawy warunkéw termicznych w okresie letnim zaleca sie lokalizowanie czerpni powietrza od
strony poétnocne;.

Proponowany podziat instalacji na ztady wentylacyjne:
* hala sportowa,
* pomieszczenia tazienek i szatni,
* pozostate pomieszczania.

Centrale wentylacyjne i instalacje obstugujgce sale powinny byé przystosowane do pracy ze zmienng
iloscig powietrza w zaleznosci od stopnia wykorzystania pomieszczen i liczby przebywajacych w nich
oso6b.

Podczas projektowania instalacji nalezy uwzgledni¢ wymogi architektoniczne, szczegdlnie w zakresie
zgodnosci przyjetych rozwigzan z charakterem przyjetej aranzacji wnetrz, wynikajgcej z przeznaczeniai
sposobu uzytkowania poszczegdélnych pomieszczen.

2552 QOgdélne wymagania stawiane centralom wentylacyjnym

* wymagane certyfikaty:

- certyfikat jakosci 1ISO9001,

- certyfikat sSrodowiskowy 1ISO14001,

- oznaczenia CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3,

- Atest Higieniczny,

- dla potwierdzenia parametréw technicznych centrali wymaga sie aby urzgdzenie
posiadato certyfikat Eurovent, klasa energetyczna urzadzenia wg klasyfikaciji
Euroventu A,

* przeciwprgdowy wymiennik ciepta,

» sprawnos¢ odzysku ciepta na wymienniku przeciwprgdowym dla zrownowazonych strumieni
powietrza nie nizsza niz 85%,

* wymiennik wyposazony w system zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego oparty na
uktadzie przepustnic by-pass zlokalizowanych w $rodku wymiennika oraz czujnikach
temperatury (zlokalizowanym w ,zimnym rogu” wymiennika) oraz czujniku wilgotnosci
powietrza wywiewanego;

» automatyka instalacji wentylacyjnej musi umozliwia¢ potaczenie w system BMS,

» wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowany z centralg — PLUG & PLAY,

» kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie,

» predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana ptynnie utrzymujac okreslong wydajnosc
niezaleznie od zmian cisnienia instalacji i stanu zabrudzenia filtréw,

* nagrzewnice wodne z zabezpieczeniem przeciw =zamarzaniu w postaci czujnika
zanurzeniowego zlokalizowanego na powrocie czynnika z wymiennika; moc nagrzewnicy
z uwzglednieniem przemarzania wymiennika odzysku ciepta,

» centrale powinny by¢ wyposazone w filtry klasy F7, filtry z zamontowanymi fabrycznie
sondami pomiarowymi wraz z przewodami impulsowymi i czujnikami cisnienia pozwalajgcymi
na kontrole spadku cisnienia na filtrze w trybie ciggtym.

Wentylacje nawiewng i wywiewng wykona¢ z kanatdw i ksztattek wentylacyjnych ocynkowanych
0 przekroju kotowym i prostokatnym. Kanaty w klasie szczelnosci A. Przewody poziome prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszonego lub w zabudowie z ptyt GK na stelazu. W pomieszczeniach bez
sufitu podwieszonego przewody prowadzi¢ pod stropem. Przewody mocowa¢ do elementow
konstrukcyjnych budynku uchwytami systemowymi.

Instalacje wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Nawiew i wywiew powietrza realizowaé przez
sufitowe anemostaty, kratki i zawory. Nawiewniki i wywiewniki wyposazy¢ w izolowane skrzynki
rozprezne. Kratki wyposazy¢ w przepustnice szczelinowe. Potgczenie central wentylacyjnychz
kanatami wentylacyjnymi wykonac¢ poprzez amortyzatory drgan.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczenia wezta, zaprojektowa¢ (zgodnie z
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wytycznymi EC Zielona Gora) wentylacje grawitacyjng zapewniajgca 5-krotng wymiane powietrza na
godzine.

Nawiew zaprojektowac poprzez czerpnie powietrza typu ,Z” zamontowang w $cianie zewnetrznej. Wiot
Swiezego powietrza od zewnetrz na poziomie 2,0m nad terenem, a nawiew $wiezego powietrza do

pomieszczenia na poziomie 30cm nad posadzkg (spdd). Kanat wykona¢ z blachy stalowe;
ocynkowane;.
Wywiew grawitacyjny wyprowadzony nad dach budynku (wg opracowania branzy architektonicznej).

Na kanatach prostokatnych przewidzie¢ otwory rewizyjne. Na kanatach okragtych dostep do instalacji
przez demontaz kratek wentylacyjnych i anemostatéw. Kanaly wentylacyjne nawiewne zaizolowaé
termicznie matami z wetny mineralnej niepalnej, klasy A1, grubosci 3cm z samoprzylepng warstwg ALU.
Kanaty wentylacyjne ogrzewania powietrznego zaizolowacé izolacjg niepalng klasy A1, grubosci 40mm.
W miejscach przej$¢ kanatami przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz w sScianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60
lub REI60 nalezy zamontowac klapy przeciwpozarowe EI120. Klapy powinny byé zamontowane
zgodnie z instrukcjg producenta i aprobata techniczna.

Chtodzenie powietrza w okresie letnim przewiduje sie jedynie w pomieszczeniach: biblioteki,
serwerowni oraz sali éwiczen z zastosowaniem urzadzen freonowych w systemie split.

Kazde urzgdzenie sktada sie z:
* jednostki wewnetrznej,
* jednostki zewnetrzne;.

Jednostka zewnetrzna (zamontowana na dachu) zawiera sprezarke i skraplacz wraz z wentylatorem,
cze$¢ zawierajgca parownik i wentylator powietrza obiegowego umieszczona jest wewnatrz
pomieszczenia klimatyzowanego stanowigc jednostke wewnetrzng.

W pomieszczeniu serwerowni zamontowac system klimatyzacji freonowej w uktadzie split catorocznym,
ze schtadzaniem powietrza do temperatury maksymalnej +22°C przy zastosowaniu zdublowanego
uktadu klimatyzacyjnego. Jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w piloty przewodowe. Instalacje chtodu
wykonac z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a wgPN EN 12735-1.

Jako izolacje przewodéw chtodniczych wewnatrz obiektu:
» w zakresie $rednic od 1/4” do 7/8” zastosowac izolacje termiczng z kauczuku syntetycznego
o grub. 9mm (temp. stosowania: temp. min. — 50°C, temp. max. +95°C , nierozprzestrzeniajgcy
ognia, PN-B-02873 DIN 4102-B2),
» w zakresie srednic pow. 7/8” zastosowac otuliny z kauczuku syntetycznego grub. 19mm
0 parametrach (temp. stosowania: temp. min. — 165°C, temp. max. +110°C, klasa reakcji na
ogien: Bl-s2,d0).

Jako izolacje przewoddéw chiodniczych na zewnatrz budynku zastosowaé otuliny z kauczuku
syntetycznego pokrytego fabrycznie warstwg kompozytowego ptaszcza ochronnego z zaktadkag
samoprzylepna grub. 19mm (temp. stosowania: temp. min. — 40°C, temp. max. +110°C, klasa reakgc;ji
na ogien: Cl-s3,d0).

Przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji rurami z klejonego PVC.
Rury odptywu skroplin uktada¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku kanalizacji. Odptyw skroplin
zasyfonowac przed wigczeniem do instalacji kanalizacyjne;.

Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty skraplajgce klimatyzacji w oparciu o rozwigzania
systemowe (np. big foot systems).

2.6 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

2.6.1 Zasilanie obiektu w energie elektrycznag
Budynek nalezy zasilic w energie elektryczna o napieciu 0,4kV.
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Na etapie opracowania PFU nie wystepono o wydanie warunkow przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej - zgodnie z informacja Enea Operator, w pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢
mozliwos$¢ wykorzystania istniejacej linii kablowej zalicznikowej YAKY 4x95mm?

W zakresie dokumentacji projektowej nalezy wykonaé bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej
umozliwiajgcy prawidtowe zasilenie obiektu.

2.6.2 Rozdzielnica gtéwna RG

W wydzielonym w budynku, wentylowanym, zamknietym pomieszczeniu (0.27), przewiduje sie
zainstalowanie m. in.: prefabrykowanej rozdzielnicy gtéwnej RG, wolnostojacej, o stopniu ochrony min.
IP 30, wykonang w | klasie ochronno$ci oraz baterii do kompensacji mocy biernej.

Rozdzielnica RG ma zawiera¢ aparat (wytgcznik lub roztgcznik) petnigcy funkcje pozarowego
wytgcznika pradu, ochronniki przepieciowe, analizator parametrow sieci. Ponadto, z rozdzielnicy
gtéwnej zasilane sg odbiorniki, ktére winny pracowac¢ przy wytaczonym zasilaniu przy pomocy
pozarowego wytacznika pradu.

Przewod ochronno- neutralny PEN rozdzieli¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG na ochronny PE i neutralny N.
Rozdzielony przewdd ochronny PE uziemi¢ (przewodem uziemiajgcym wyprowadzonym z gtéwnej
szyny wyrébwnawczej).

2.6.3 Rozdzielnice obiektowe
llos¢ oraz lokalizacje rozdzielnic na obiekcie dobrac przy zachowaniu niezaleznych funkcjonalnie czesci
obiektu np.: hali sportowej i rozdzielnic pietrowych.

Podrozdzielnice wykona¢ w miare mozliwosci jako wnekowe, w klasie izolacji | lub Il. Na zasilaniu
stosowac roztgczniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonaé z zastosowaniem aparatury modutowej na
szynie TH 35. W kazdej rozdzielnicy zabudowac¢ kontrole obecnosci napiecia i ochrone
przeciwprzepieciows.

Zapewni¢ co najmniej:
+ 10% rezerwy w zabezpieczeniach odptywowych (obwody oswietleniowe i gniazd ogolnych),
» 30% rezerwy wolego miejsca do pdzniejszej rozbudowy.

Stopien IP dobra¢ do warunkéw srodowiskowych (nie mniej jednak jak IP30).
Rozdzielnice obiektowe zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG kablami miedzianymi 0,6/1kV w systemie TN-
S.

2.6.4 Instalacja uziemiajaca, odgromowa oraz ochrona przepieciowa

Uziom petnigcy funkcje ekwipotencjalng budynku, odgromowg oraz uziemienia ochronnego nalezy
wykonaé jako uziom sztuczny fundamentowy za pomocg tasmy stalowo- cynkowej. Przy wykonaniu i
doborze elementéw uziomu nalezy zwrécié szczegblng uwage na zjawisko wystepowania korozji
galwanicznej i przedsiewzig¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujace wptyw tego zjawiska.

Obiekt wyposazy¢ w ochrone odgromowa oraz przepigciowa na podstawie przeprowadzonej analizy
zagrozenia piorunowego oraz skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony odgromowej zgodnie z

normg PN-EN 62305. Wyniki i zatozenia przyjete do analizy ryzyka wytadowan piorunowych zawrze¢ w
projekcie budowlanym.

Do ochrony przed przepieciami taczeniowymi i przepieciami od wytadowan atmosferycznych
bezposrednich i posrednich zastosowaé skoordynowany, wielostopniowy uktad SPD (w rozdzielnicy
gtéwnej oraz w podrozdzielnicach) zaréwno dla linii elektroenergetycznych jak i linii sygnatowych.

2.6.5 Instalacja oswietleniowa

W obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rodzajéw instalacji oswietlenia:
» oswietlenia og6lnego,
« o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i antypanicznego),
* osSwietlenia zewnetrznego.
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2.6.5.1 QOswietlenie ogdlne
We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie energooszczednych zrédet swiatta LED.
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie lokalnie z pomieszczen za pomocg fgcznikdw.

W pomieszczeniach socjalnych (toalety, fazienki, szatnie itp.) zabudowac¢ oprawy z indywidualnym
czujnikiem ruchu. Instalacja os$wietleniowa ma by¢ zasilana z wydzielonych obwodéw. Instalacje
zasilajgcg oswietlenie prowadzi¢ podtynkowo i/lub przestrzeniach miedzy-sufitowych.

Oswietlenie nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z parametrami okreslonymi w normie PN-EN
12464-11:2012: ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
Przy spetnieniu wartosci wielko$ci takich jak:

* poziom natezenia oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

« réwnomierno$¢ o$wietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

* olsnienie — UGR<19 dla zastosowanych opraw,

e rozktad luminanciji,

* barwa Swiatta i oddawanie barw — wymagany wspétczynnik Ra >80 dla zastosowanych opraw.

Oswietlenie powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
* réwnomiernie roztozone punkty Swietlne,
» oprawy lamp powinny zapewnia¢ $wiatto rozproszone, zblizone do dziennego,
* punkty swietlne (zrodta swiatta) powinny by¢ prawidtowo ostoniete, aby chroni¢ wzrok przed
olénieniem.

Projektujac oswietlenie nalezy kierowaé¢ sie analizg techniczno-ekonomiczng. W analizie tej nalezy
uwzglednic:

e parametry zrédet Swiatta,

* rodzaj zastosowanych opraw oswietleniowych,

» zakiadang trwatos¢ i niezawodnos¢ urzgdzen oswietleniowych,

« komfort pracy i zdrowie ludzi,

* spetnienie wymagan technicznych oswietlanych powierzchni,

» zakfadane naktady finansowe na realizacje projektu,

* 0szczednos$¢ energii elektrycznej i jej koszt zakupu,

» koszty serwisowania urzgdzen oswietleniowych podczas zaktadanego okresu eksploatacii.

Dobér opraw uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (projekt
wykonawczy). Nalezy minimalizowac ilo$¢ zastosowanych rodzajéw opraw oswietleniowych w obiekcie.

Stosowac przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, do uktadania na state, miedziane, jednodrutowe
450V/750V.

2.6.5.2 OQOswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Zalgczanie o$wietlenia odbywac¢ sie bedzie samoczynnie, z chwilg zaniku napiecia w obwodach
oswietlenia ogblnego. Powinno osiggng¢ poziom 50% wymaganego natezenia w ciggu 5s, zas$ wartosé
wymagang w ciggu 60s od chwili zatgczenia. Oswietlenie awaryjne realizowa¢ w oparciu
0 autonomiczne oprawy o zrodtach LED wyposazone w umieszczony wewnatrz inwerter (przetwornik)
oraz baterie akumulatorow Ni-Cd. Czas dziatania w trybie pracy awaryjnej (z akumulatora) minimum
1 (jedna) godzina. Akumulatory muszg by¢ tadowane po przywréceniu zasilania z sieci. Czas fadowania
akumulatoréw maksymalnie do 24 godzin. Stan fadowania sygnalizowany czerwona diodg LED.
Napiecie zasilania: 220V-240V, 50—60Hz. Akumulator powinien spetnia¢ wymagania normy w zakresie
ogniw akumulatoréw przeznaczonych do tadowania ciggtego w podwyzszonych temperaturach.

Przewiduje sie stosowanie opraw z optyka (krzywa rozsytu strumienia Swiattg) przystosowanag do
przestrzeni otwartych oraz do korytarzy. Stosowac wytacznie oprawy ze $wiadectwami dopuszczenia
CNBOP.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego (wedtug PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego) powinny gwarantowac, aby oswietlenie spetniato nastepujace wymagania:
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* oSwietlatlo znaki ewakuacyjne (piktogramy kierunkowe). Znaki przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone (oswietlenie od
wewnatrz przez wewnetrzne zrédio $wiatta LED), aby jednoznacznie wskazywaty droge
ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

» zapewniato o$wietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych
(stref bezpieczenstwa),

» zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczeniai
uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

* posiadatlo mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego,

» zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowac wigczenie
oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach,

» zabezpieczato przed catkowitg ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej
oprawy awaryjnej.

Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytgczania zasilania. Oprawy
oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy (np. mikroprocesor)
lub by¢ podtaczone do zdalnego uktadu testujgcego umozliwiajgcego:
» wykonanie testu funkcjonalnego — symulacji awarii zasilania i przetgczeniu oprawy w tryb
pracyawaryjnej,
» sprawdzenie czasu swiecenia w trybie pracy awaryjnej do momentu roztadowania
akumulatorow,
* nadzorowanie prgdu tadowania akumulatoréw,
» sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.

2.6.5.3 Oswietlenie zewnetrzne

Przewiduje sie oswietlenie zewnetrzne terenu i placu apelowego lampami ledowymi sterowane przez
wytgcznik zmierzchowy z zastosowaniem opraw montowanych na stupach i na elewacji budynkuze
zrodtami $wiatta LED o temperaturze barwowej 3500- 4000K (ciepta biata). Stosowaé oprawy
oswietleniowe wykonane w |l klasie ochronnosci, o co najmniej IP65 i IK06. Sterowanie o$wietleniem
ma umozliwia¢ zmniejszenie poziomu natezenia oswietlenia w wyznaczonych godzinach. Stosowaé
stupy aluminiowe, anodowane. We wnekach stupow zabudowac izolacyjne ztgcza kablowe lub tabliczki
bezpiecznikowe wykonane w Il klasie ochronnosci z wktadkami topikowymi typu gG.

2.6.6 Instalacje zasilajace 400/230 V

Przewody nalezy prowadzi¢ w korytach, w przestrzeni miedzy-sufitowej oraz w tynku. Z jednego
obwodu nie nalezy zasila¢ wiecej jak 8 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty dostepowe
elektryczno- logiczne tzw. PEL-e. Na zestaw PEL sktadajg sie 3 gniazda 230V oraz 2 gniazda RJ45 we
wspolnej ramce.

Kazdy obwod odbiorczy zabezpieczy¢ odpowiednim wytacznikiem nadprgdowym. Z jednego wytgcznika
réznicowo- prgdowego wyprowadzi¢ nie wiecej jak 3 obwody gniazd ogdlnego przeznaczenia 230V.

Stosowac przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, do uktadania na state, miedziane, jednodrutowe
450V/750V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.

Dla pomieszczen dydaktycznych i biurowych zachowa¢ zasade wymaganie minimum jednego zestawu
PEL na 10m2 nie mniej jednak niz 2 na pomieszczenie, dodatkowo:

» biblioteka — 1 PEL przy wypozyczalni, 1 PEL na kazde 10m2 czytelni,

» pokdj bibliotekarza — 1 PEL na pomieszczenie,

* inne pomieszczenia — wg potrzeb i uzgodnien na etapie projektu z Zamawiajacym.

Przewiduje sie wykonanie zasilania elektrycznego m. in. dla:

e urzadzen instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych (np. kamer CCTV, serwera,
rejestratoréw),

+ instalacji gniazd og6lnego przeznaczenia 230V,
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* urzadzen wentylacyjnych,
e urzadzen klimatyzacyjnych,
« innych odbiornikéw wynikajacych z rozwigzan uzytkowych lub warunkéw ochrony ppoz.

Ponadto, w zakresie Wykonawcy jest usuniecie kolizji planowanej zabudowy z istniejacymi instalacjami
elektrycznymi zewnetrznymi (np. instalacjg o$wietlenia zewnetrznego).

2.6.7 Kompensacja mocy biernej

Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ miejsce dla ewentualnej zabudowy baterii kondensatorow.
Koniecznos¢ zastosowania kompensaciji oraz ewentualng wielkos¢, moc i typ baterii kondensatoréw
kompensujgcych moc bierng dobra¢ na podstawie pomiaréw, po uruchomieniu catego budynku.
Stosowa¢ mikroprocesorowy, elektroniczny regulator wspéiczynnika mocy automatycznie
dostosowujgcy moc ztgczanych kondensatorow do potrzeb instalacji (tak, aby utrzymacé statg wartos¢
cos¢). Regulator ma bys wyposazony w ciektokrystaliczny wyswietlacz wartosci wspotczynnika mocy.

2.7 Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

2.7.1  System monitoringu wizyjnego CCTV
W istniejacym budynku szkoty zamontowany jest system monitoringu wizyjnegoCCTV IP firmy BCS.
Projektowany system nalezy zintegrowac z istniejgcym.

W budynku zaprojektowac¢ i wykona¢ instalacje telewizji dozorowej CCTV obejmujgcg swoim
dziataniem:
» teren zewnetrzny wokot budynku (po obrysie),
» wszystkie wejscia do budynku,
* halli komunikacje ogélng, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wejs¢ do szatni
» hala sportowa, z uwzglednieniem faktu, iz sala bedzie dzielona kotarg na dwa obszary (CCTV
ma objac¢ dziataniem obydwa obszary) oraz z uwzglednieniem widowni,
* fgcznik,
» oraz sale ogolnodostepne wewnatrz budynku.
System CCTV nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN
50132-7:2012. Instalacja telewizji dozorowej zaprojektowana i wykonana ma zosta¢ w oparciu o
magistrale typu gwiazda w standardzie transmis;ji IP.

System telewizji dozorowej musi posiada¢ aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2711 Kamery zewnetrzne

Na zewnatrz budynku zaprojektowaé¢ i zainstalowa¢ kamery sieciowe pracujgce w technologii IP,
obserwujace przylegly teren, wszystkie wejscia, planowane place zabaw. Kamery zainstalowa¢ na
naroznikach i zatamaniach budynku. Kamery nalezy zaprojektowac i zainstalowa¢ w taki sposéb, aby
monitoringiem objete byto min. 70 % terenu zewnetrznego.

Kazdg kamere nalezy zamontowa¢ w obudowie ochronnej, umocowanej do $ciany za pomocg
dopasowanego uchwytu, przystosowanej do urzadzen typu I[P, wyposazonej w grzatke
antykondensacyjng. Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE, do zasilania grzatki w obudowie
doprowadzi¢ napiecie zasilajgce 230V.

Kamera ma posiadac przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczosci min. 1,3Mpx. Wielko$¢ obrazu [px]
min. 1280 x 1024. Kompresja obrazu przy uzyciu kodowania H.264 lub MJPEG. W systemie
zastosowac kamery kolorowe typu dzien/noc z promiennikiem podczerwieni.

Kazdg kamere wyposazyé w obiektyw ze zmienng ogniskowag co umozliwi doktadne ustawienie pola
obserwaciji na etapie uruchamiania systemu. Kamera ma by¢ wykonana zgodnie ze standardem ONVIF.
Rozmieszczenie i dobdér kamer ma umozliwia¢ rozpoznanie i identyfikacje oséb wokét budynku
w rozumieniu normy PN-EN 50132-7:2012.

2.7.1.2 Kamery wewnetrzne
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llos¢ kamer nalezy dobra¢ w taki sposéb aby zasiegiem obserwacji pokry¢ wszystkie miejsca
przewidziane do obserwacji. Zastosowac kamery koputkowe kolorowe, typu dzief/noc, z promiennikiem
podczerwieni w obudowach wandaloodpornych, ktére nalezy zamontowac¢ do sufitu, lub do $ciany.
Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE. Kazdg kamere wyposazy¢ w obiektyw ze zmienng
ogniskowg co umozliwi doktadne ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera
ma posiadac¢ przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczosci min. 1,3Mpx. Wielkos¢ obrazu [px] min.

1280 x 1024. Kompresja obrazu przy uzyciu kodowania H.264 lub MJPEG. Kamera ma by¢ wykonana
zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobdér kamer ma umozliwia¢ rozpoznanie
i identyfikacje oséb w rozumieniu normy PN-EN 50132-7:2012

2.7.1.3 Okablowanie i trasy kablowe
Okablowanie systemu CCTV zaprojektowa¢ i wykona¢ w takim samym standardzie jak sie¢
komputerowa, przewodami skretkowymi typu FTP kat. 6A 500 MHz.

Przewody od strony centrum rejestracji nalezy zakonczy¢ na panelu 24xRJ45 lub 48 RJ45 1U w szafie
dystrybucyjnej. Przewody przy kamerach nalezy zakonczy¢ gniazdami przytgczeniowym RJ-45 do
ktérych nalezy wpig¢é kamery. Dla kamer zewnetrznych gniazdo powinno zosta¢ zlokalizowane
wewnatrz budynku w miejscu niewidocznym dla osob postronnych. Dtugos$¢ pojedynczego przewodu
nie moze przekracza¢ 90 m. Okablowanie prowadzi¢ nalezy na trasach przeznaczonych dla instalacji
teletechnicznych. Przejscia przez $ciany zewnetrzne nalezy wykona¢ w rurkach ostonowych i
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci. Niedopuszczalne jest pozostawienie widocznych i
nieostonietych przewodow.

2.7.1.4 Rejestrator
W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ rozbudowy istniejgcego rejestratora. W przypadku

braku mozliwosci nalezy rozbudowac system monitoringu CCTV o nowy rejestrator.

W systemie zastosowac rejestrator wyposazony w twarde dyski typu SATA do zapisu obrazéw z kamer.
Dyski dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagany przez uzytkownika czas rejestracji. Minimalny czas
przechowywania danych na dyskach wynosi¢ ma 14 dni, przy zatozeniu zapisu ciggtego i rejestrowania
obrazu z czestotliwo$cig nie mniejszg niz 6 klatek na sekunde dla kazdej kamery. Rejestrator powinien
posiada¢ funkcje ustawienia harmonograméw nagrywania, w tym zmiany ilosci klatek na sekunde
zgodnie z harmonogramem. Rejestrator powinien posiada¢ wyjscia alarmowe podtgczone do centrali
alarmowej systemu wykrywania wtamania i napadu.

Dostep do systemu CCTV ma by¢ mozliwy poprzez przegladarke www. Poprzez przegladarke mozliwy
ma by¢ podglad obrazu ze wszystkich kamer oraz odtwarzanie zapisanych zdarzen

Istniejacy oraz nowoprojektowany rejestrator pracowaé maja w jednym spojnym systemie monitoringu.
Przegladanie zapisu z kamer, zaréwno istniejacych jak i nowoprojektowanych mozliwe ma byc¢
z jednego miejsca.

System monitoringu wizyjnego CCTV nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w normie PN-EN 50132-7:2012 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowanew
zabezpieczeniach — Cze$c 7: Wytyczne stosowania.

System monitoringu wizyjnego wyposazyé w zasilanie gwarantowane zapewniajgce ciggtg prace
systemu minimum 12 h po utracie zasilania podstawowego. Rejestrator musi umozliwia¢
archiwizowanie danych na ptytach DVD.

System monitoringu wizyjnego musi posiada¢ aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

2.7.21 Przewody i trasy kablowe

Instalacje kablowg zaprojektowac i wykonaé¢ pod tynkiem lub w rurkach ostonowych natynkowo. Do
wykonania instalacji stosowac kable i przewody posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w instalacjach sygnalizacji pozaru. Do sterowania i zasilania urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru nalezy stosowac przewody i kable wraz z zamocowaniami zapewniajgcymi
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ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

Wytyczne do prowadzenia tras kablowych i kabli:

» kable typu PH mocowa¢ do podtoza za pomocg certyfikowanych uchwytéw lub uktada¢ na
certyfikowanych korytach o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,

» przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg réwnag
odpornosci tego oddzielenia, nalezy je zabezpieczy¢ masami o odpornosci ogniowej przegrody.
Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcja
producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajac typ uszczelnienia, jego
odpornosé ogniowa i date wykonania.

2.7.2.2 Uruchomienie i pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ testy funkcjonowania instalacji potwierdzone protokotem
oraz wydrukiem historii zdarzen z centrali. Testy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi PKN-
CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej — Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji”.

» wspofczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang. ACR-F
—Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)
» sumaryczny wspétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
» rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)
* opOznienie propagacji (ang. Propagation delay)
* roOznica op6znien propagacji (ang. Delay skew).
Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Permanent Link”.

2.7.2 System sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN

2.7.2.1 Wytyczne ogoélne

W budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ system sygnalizacji wlamania i napadu, ktéry nalezy
zintegrowac z istniejagcym sysytemem w szkole. SSWiIN ma zapewnia¢ ochrone budynku zgodng
z wymaganiami stopnia 2 (grade 2) wg normy PN-EN 50131-1:2009P Systemy alarmowe - Systemy
sygnalizacji wlamania i napadu - Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

Systemem sygnalizacji wtamania (SWIN) w budynku nalezy objgé drzwi wejsciowe do budynku,
wszystkie korytarze, pomieszczenia techniczne, serwerownie oraz pomieszczenia z oknami i drzwiami
zewnetrznymi.

Zaprojektowany i zamontowany system powinien by¢ odporny na wypadek prob uszkodzenia czy
demontazu przez osoby niepowotane, jakakolwiek nieautoryzowana préba demontazu urzgdzen czy
przerwania ciagtosci instalacji SWIN spowoduje wszczecie alarmu wraz z lokalizacjg miejsca jego
powstania. System alarmowy wykonany powinien by¢ w topologii magistrali lub gwiazdy, oraz posiadac
mozliwos$¢ rozbudowy. Zaprojektowany system powinien mie¢ mozliwos¢ podziatu na min. cztery strefy
dozorowe. Strefy dozorowe nalezy ustali¢ na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Jako podstawowe elementy w systemie przyjmuje sie detektory wiamania — czujki PIR oraz czujki
magnetyczne (kontaktrony). Informacja o alarmie ma by¢ przekazana w postaci sygnatu akustycznego
i optycznego, na sygnalizatorach zewnetrznych.

System SSWIN powinien umozliwia¢ przekazywanie informacji o alarmie poprzez sie¢ GSM. Modut
GSM powinien pracowac¢ w dowolnej sieci, przy zastosowaniu odpowiedniej karty SIM.

Nalezy przewidzie¢ prace systemu przez 72 godziny po zaniku napiecia zasilania podstawowego.

Detektory
W pomieszczeniach dydaktycznych nalezy zaprojektowaé i zamontowac czujki o szerokokagtnym

obszarze pokrycia, a w korytarzach o kurtynowym obszarze pokrycia. Czujki montowac¢ w taki sposob
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aby nie pozostawi¢ widocznych przewoddw.

Czujki magnetyczne w drzwiach nalezy przewidzie¢ jako wpuszczane, nie widoczne dla os6b
przebywajgcych w pomieszczeniu. W tym celu nalezy wczesniej uzgodni¢ miejsca montazu z dostawca
stolarki drzwiowej. Na drzwiach metalowych nalezy montowa¢ specjalne czujki magnetyczne
przeznaczone do takiego typu drzwi.

2.7.2.2 Manipulatory

Przy wejsciu gtéwnym do budynku nalezy zaprojektowac i zamontowa¢ manipulatory z wyswietlaczem
LCD. Manipulator powinien posiada¢ minimum: wyswietlacz LCD 2x16 znakdw, podswietlany podobnie
jak jej przyciski, proste i intuicyjne menu systemu, menu obstugiwane jest przez centralny przycisk
nawigacyjny. Z kazdego manipulatora mozliwe ma by¢ uzbrojenie i rozbrojenie alarmu w dowolnej
strefie.

2.7.2.3 Centrala alarmowa

Jako gtowny element zarzadzajac systemem SWiN zaprojektowaé i zamontowac¢ nalezy centrale
alarmowg zainstalowana. Centrale wyposazy¢ w akumulatorowe zasilanie rezerwowe. Pojemnosé
akumulatora dobra¢ na podstawie pomiaréw poboru pradu przez system tak, aby zapewni¢ czas pracy
urzgdzen 72 h bez zasilania z sieci podstawowej 230 V. Centrala ma posiada¢ modutowg konstrukcije,
umozliwiajacg rozbudowe o dodatkowe moduty urzgdzen oraz moduty rozszerzenia. Centrala ma
posiada¢ mozliwosé konfiguracji za pomocg klawiatury lub komputera PC. Centrala powinna mie¢
mozliwosé zdalnej konfiguracji. Centrala ma mie¢ mozliwos¢ obstugi klawiatur z czytnikiem kart.
Centrala ma by¢ zgodna z europejska normg PN-EN 50131-1 stopien 2i 3.

Instalacje SWIN zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z normami:

2.7.2.3.1 PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Czes$¢ 1:
Wymagania systemowe

2.7.2.3.2 PN-EN 50136-1:2012E Systemy alarmowe - Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -
Czesc¢ 1:Wymagania ogolne dotyczace systeméw transmisji alarmu

2.7.2.3.3 PN-EN 50136-2-3:2007P Systemy alarmowe - Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -
Czesc¢2-3: Wymagania dotyczace urzadzen stosowanych w systemach z komunikatorami
cyfrowymi wykorzystujacych publiczng komutowang sie¢ telefoniczna.

2.7.3 Instalacja dzwonkowa

2.7.3.1Wytyczne ogdlne
W budynku zaprojektowac i wykonac instalacje dzwonkowa.

Dzwonki nalezy rozmiesci¢ w korytarzach. Dzwonki rozmiescic w sposéb zapewniajgcy dobra
styszalno$¢ w salach salach sportowych. Przy rozmieszczeniu dzwonkéw nie dopuszczalne jest
przekroczenie natezenia dzwieku powyzej 80 dB. Rozmieszczenie dzwonkéw nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Instalacja dzwonkowa sterowana ma by¢ automatycznie zgodnie z zatozonym harmonogramem.

2.7.3.2Dzwonek

Nalezy zaprojektowac i zainstalowac dzwonki elektromechaniczne w obudowie z tworzywa sztucznego
ze stalowg lakierowang czaszg. Dzwonek zasilany jest napieciem 230V AC. Dzwonek nalezy
zamontowac na wysokosci niedostepnej dla oséb postronnych. Przewody instalacyjne prowadzi¢ pod
tynkiem lub w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym na trasach elektrycznych.

2.7.3.3Sterownik dzwonka

Nalezy zaprojektowac¢ i zamontowaé sterownik dzwonka szkolnego przeznaczony do sterowania
sygnalizacjg akustyczng stosowang w szkotach przy wykorzystaniu dzwonkéw. Sterowanie odbywac
ma sie automatycznie wedtug ustawionego algorytmu. Utozenie programu odbywa sie poprzez
okreslenie czasu lekcji, dtugosci trwania kolejnych przerw oraz okreslenie godziny poczatkowej.
Urzadzenie przygotowane ma by¢ do uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe, lekcje
skrocone) poprzez programowalne wejscia sterujgce.
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3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot (OWWiORB)

3.1  Zakres stosowania OWWiORB
+ OWWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych
do wykonania w ramach Kontraktu. Zapisy zawarte w OWWIORB w zakresie standardu
materiatéw, wykonania robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob6t nalezy
traktowacé jako minimalne.

3.2  Okreslenia podstawowe
» Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenag, jakosci materiatéw oraz robét.

» Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg innymi dokumentami odniesienia zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

» Przedsiewziecie budowlane — ,,Budowa sali sportowej wraz z trzykondygnacyjnym obiektem
przeznaczonym na zaplecze socjalne hali sportowej, salke rekreacyjna i biblioteke, a takze
budowa tgcznika do istniejgcego budynku szkoly wraz z niezbednym zagospodarowaniem
terenu” realizowane w ramach zadania pod nazwg: ,Budowa sali gimnastycznej przy Zespole
Edukacyjnym nr 10 przy ulicy Energetykdw 7 na dziafce nr 138/5 w obrebie 4 w Zielonej Gérze”
(zwane réwniez ,inwestycja”, ,zamierzeniem inwestycyjnym” bgdz ,zadaniem inwestycyjnym”).

» Roboty — wszelkie prace budowlane, instalacyjne, montazowe, a takze wszelkie ustugi i
dostawystanowigce zakres obowigzkéw do spetnienia przez Wykonawce w ramach
Kontraktu dotyczgcego przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego.

* Rekultywacja — prace majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

» Zadanie budowlane — czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowsg, remontem,
przebudowa.

» PZJ — program zapewnienia jakosci.

Nalezy przyjaé, iz wszelkie odniesienia, procedury, obowigzki Wykonawcy itp. przywotane w zapisach
OWWIORB odnoszace sie do decyzji o pozwoleniu na budowe, dotyczg w spos6b analogiczny
pozyskania innych uzgodnien administracyjnych, na podstawie ktérych mozliwa bedzie realizacja rob6t
budowlanych, bez wzgledu czy OWWIORB przywotuje ten fakt czy tez nie.

3.3 Ogodlne wymagania dotyczace zobowigzan Wykonawcy
W granicach okreslonych w Kontrakcie Wykonawca z nalezytg starannoscia i pilnoscig zaprojektuje,
wykona i wykonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajgcego i usunie wszelkie
wady w Robotach. Wykonawca we wtasnym zakresie i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, w
terminach okreslonych Kontraktem oraz w sposéb zapewniajacy terminowe wywigzanie sie ze
wszystkich zobowigzan Kontraktowych:

a) opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekt zabezpieczen BHP Projekt

organizacji Robot oraz projekt zagospodarowania Terenu Budowy,

b) opracuje Projekt Budowlany oraz wszelkg inng wymagang dokumentacje projektowa,
c) wykona wszelkie dodatkowe rysunki niezbedne dla realizacji Kontraktu,

d) spetni wszelkie wymagania zawarte w pozwoleniu na budowe oraz we wszelkiej innej
dokumentac;ji technicznej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,

e) bedzie posiadat lub miat zapewniony dostep do laboratorium wyposazonego w sprzet do
badan kontrolnych wymaganych postanowieniami Specyfikacji Technicznych,
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f) bedzie posiadat lub miat zapewniony dostep do oprogramowania komputerowego
niezbednego do realizacji Robdét,

g) wykona dokumentacje powykonawcza,

h) wykona inne dokumenty wymagane prawem do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie badz
dokonania zawiadomieniu wlasciwego organu o zakonczeniu budowy (zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego),

i) opracuje wszelkie inne dokumenty wymagane na podstawie PFU i Kontraktu.

Kazda dokumentacja opracowana bgdz przekazana przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Zadne zatwierdzenie Zamawiajgcego dla dokumentacji przekazanej przez
Wykonawce nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za tresc¢ i jakos$¢ przekazanych opracowan.

Po zaakceptowaniu projektu budowlanego Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie
na budowe, a nastepnie, po otrzymaniu ostatecznego pozwolenia na budowe, niezwtocznie przystgpi
do wykonania robo6t (z uwzglednieniem wszelkich innych procedur, stanowigcych zakres Wykonawcy).
Niezwlocznie po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca przekaze oryginat tego
dokumentu Zamawiajgcemu pozostawiajgc sobie jego kopie. Ponadto, Wykonawca niezwtocznie po
uprawomocnieniu sie pozwolenia na budowe oraz udzieleniu przez Zamawiajgcego odpowiedniego
upowaznienia (petnomocnictwa) wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie dziennika budowy.

Roboty nie beda uznane za ukonczone dla celéw przejecia, dopoki kompletna dokumentacja
(projektowa, powykonawcza i inna stanowigca zakres Wykonawcy) nie zostanie przekazana
Zamawiajgcemu w stosownej ilosci, oraz nie zostanie przez Zamawiajacego zatwierdzona.

W przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy (robét) Wykonawca w imieniu Zamawiajgcegoi
W porozumieniu z nim, na zasadach okreslonych w Kontrakcie niezwtocznie poinformuje o tym fakcie
wiadciwy organ przedktadajgc wymagane dokumenty oraz przekaze w tym samym terminie kopie tych
dokumentéw Zamawiajgcemu.

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie urzadzenia i dokumenty Wykonawcy, materiaty
zuzywalne i inne przedmioty oraz swiadczy¢ bedzie ustugi, zaréwno o charakterze tymczasowym jak
statym, wymagane dla projektowania, wykonania, wykonczenia i usuwania wad.

Roboty obejmag wszelkie prace potrzebne do wypetlnienia wymagan Zamawiajgcego, oferty
Wykonawcy, lub wynikajgce z Kontraktu, oraz wszystkie prace, nawet niewspomniane w Kontrakcie,
ktore sg konieczne dla stabilnosci, ukonczenia, czy bezpiecznego i wtasciwego dziatania wszystkich
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich operacji
na terenie budowy oraz wszystkie metody budowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy szczegoty organizacji i metod, ktére zamierza
stosowac¢ dla wykonywania rob6t. Do raz ustalonych organizacji i metod nie bedg wprowadzane zadne
istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Zamawiajgcego

3.4 Inne zobowigzania Wykonawcy
a) Dodatkowe zezwolenia

Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbedne do uzyskania zezwoleh i decyzji
Wykonawca przygotuje na swoj koszt oraz ztozy, w imieniu Zamawiajgcego, ktéry udzieli mu
odpowiednich upowaznien. Koszty optat wyszczegdlnionych w zezwoleniach i decyzjach
pokrywa Wykonawca.

b) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych
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d)

e)

instytuciji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

Czynnosci na terenie budowy

Zadne dziatania, szczegodInie dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknieciem drég lub innych
mediéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego na pismie nie pozniej
niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwi¢ Zamawiajagcemu
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku, do
przestrzegania przepisow bhp, ppoz. (rowniez w przypadku zatrudnienia przez Zamawiajgcego
+nnych Wykonawcéw”) oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami i zabezpieczenia statego
dozoru terenu budowy — na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni urzgdzenie zaplecza budowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego jak
réwniez poniesie koszty ubezpieczenia zaplecza.

Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, jest zobowigzany do rekultywacji oraz
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu Robét.

Zgodnie z postanowieniami wymagahn Zamawiajacego, Wykonawca umiesci na terenie budowy
wszelkie niezbedne tablice informacyjne.

Zapobieganie szkodom

W czasie wykonywania Robét, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejacych mediéw takich jak
kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczeciem wykopdw lub innych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajéw wyrzgdzonych
przez niego, jego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w trakcie prowadzenia prac.

Wykonawca winien bez zbednej zwioki, naprawi¢ wszystkie szkody na wiasny koszt, i jesli to
konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Zamawiajgcego, nawet w
przypadku innego potozenia, niewskazanego w wymaganiach Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z
Zamawiajgcym, Gestorami sieci i innymi Stronami dotyczacych koniecznego usuniecia i
ponownej instalacji istniejgcych medidw, (jezeli bedzie dotyczyto).

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce (w trakcie prowadzonych robét), iz stan sieci i
urzadzen istniejacych nie pozwala na ich dalsze uzytkowania, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu opinie dotyczgcg ich stanu technicznego oraz proponowany program naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania czystosci drég publicznych (w razie koniecznosci
stosowaé mycie kot pojazdéw przed ich wyjazdem z placu budowy).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy (robét) w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz w stanie umozliwiajgcym nalezyte sktadowanie i usuwanie
wszelkich urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen (wraz z ich utylizacjg) na biezgco i na swdj koszt.

Dodatkowe rysunki i specyfikacje:

Wykonawca poniesie koszt i wykona wszelkie opracowania projektowe (rysunki, specyfikacje),
ktére w wymaganiach Zamawiajacego oraz PFU wskazane sg jako obowigzek Wykonawcy,
a takze wszelkie opracowania projektowe lub Specyfikacje, ktére mogg by¢ wymagane w
zwigzku z wykonywaniem rob6t lub z innych powodéw, zgodnie z Kontraktem (np. rysunki
warsztatowe, rysunki montazowe, plany organizacji robdt, organizacji placu budowy,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych itp.). Wykonawca przedtozy

Strona 57 z 84



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

te opracowania Zamawiajgcemu do akceptacji, tacznie z towarzyszgcg dokumentacjg i
specyfikacjami.

f) Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca poprawi bez zwioki, dokumentacje techniczng i powykonawczg w zakresie
wprowadzonych modyfikacji tj.: wspdlnie uzgodnionych zmian pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg, wprowadzanych w trakcie wykonywania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w prostej, przejrzystej formie dla wszystkich
robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami Wymagan Zamawiajgcego,
nie pozniej niz 7 dni przed rozpoczeciem prob koncowych (o ile Kontrakt nie precyzuje inaczej).
Dokumentacje powykonawczg nalezy ztozy¢ réwniez w wersji elektronicznej w formie i ilosci
okreslonej w PFU.

Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Przed wystgpieniem o wystawienie
Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie lub w imieniu Zamawiajgcego dokonaé¢ zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy.

Opracowania wymienione w niniejszym akapicie nalezy opracowaé, co najmniej w zakresie
wymienionym w wymaganiach Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Przy tym:
a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktéry odméwi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu,

b) Zadne zatwierdzenie Zamawiajacego nie umniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wynikajgcej z postanowien Kontraktu.

3.5 Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z PFU, dokumentacjg projektows,
dokumentami odniesienia oraz poleceniami Zamawiajgcego.

3.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niestanowigcymi zakresu
Wykonawcy, opisanymi w niniejszym PFU zgodnie z warunkami Kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy, uzgodni i
utrwali na wiasny koszt.

3.5.2 Zagospodarowanie terenu budowy — placu budowy
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zagospodarowania
terenu budowy, co najmniej w zakresie:

» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

» wykonania drdg, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,

» doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji sciekow,

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

» zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
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* zapewnienie tagcznosci telefonicznej,
» urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw,
oraz spetnienia innych wymagan opisany w tresci PFU.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢, tak, aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg
tablic, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadz6r. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5m. Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i wtasciwie
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

3.5.3 Dokumentacja projektowa
W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej
w formie i zakresie zgodnym z opisem w PFU oraz pozostatymi postanowieniami Kontraktu.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi czes¢ Kontraktu — w przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentow tworzacych Kontrakt, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé rozbieznosci w przekazanych przez Zamawiajgcego
dokumentach w stosunku do stanu faktycznego. O ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie
funkcjonalno-uzytkowym. Dane okreslone w PFU beda uwazane za wytyczne do opracowania przez
Wykonawce dokumentacji projektowej i wszelkich dokumentéw odniesienia. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosé z wymaganiami okreslonymi w PFU.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, niezbedne obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w tresci PFU i z ewentualnym uszczegotowieniem wynikajgcym z warunkow
Kontraktu.

Generalnie przewiduje sie podziat na dokumentacje projektowa:
» Zamawiajgcego (jezeli dotyczy),
» sporzagdzong przez Wykonawce,
» dokumentacjg na wykonania warsztatowe (sporzadzong przez Wykonawca),
» inng dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce np. powykonawczg, geodezyjna itp.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania rob6t na wtasny
koszt w formie i ilosci okreslonej w tresci PFU i przedtozy je Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig integralng
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

3.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym planu zagospodarowania
placu budowy wraz z planem BIOZ obejmujacy cate zamierzenie inwestycyjne.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace ruch drogowy, zapewniajac w ten spos6b bezpieczehstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg przedstawione do akceptacji Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
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cene okreslong w Kontrakcie.

Fakt przystgpienia i zakonczenia robét dla kazdego wydzielonego odcinka rob6t opisanego kontraktem,
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ i wyglad bedzie zatwierdzona przez Zamawiajagcego.

Wszelkie tablice informacyjne stanowigce zakres Wykonawcy bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

3.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek znaci
stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochronysrodowiska
naturalnego

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione

kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i

wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i

innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy.

3.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
materiatéw szkodliwych od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

3.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacjii urzgdzen w czasie trwania budowy.Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Zamawiajgcego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, Gestorow siecii zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli teren budowy przylega do terendéw

z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne
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niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Zamawiajgcy bedzie na
biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag, a wiascicielami
nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnoscii drég wewnetrznych. Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia czy umowy, o ile nie bedg one sprzeczne z:

* postanowieniami zawartymi w Kontrakcie,

» obowigzujgcym prawem,

* interesem prawnym Zamawiajgcego.

3.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatédw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw, zostaty usuniete z Terenu Budowy.

3.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwai
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzeti odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie z Kontraktu.

3.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajagcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas,do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpocza¢ roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy oraz wytyczne obowigzujgce na obszarze zamierzenia
inwestycyjnego, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

W szczegdblnosci Wykonawca dostosuije sie do:
* Prawo Budowlane i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze
» Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych
» Ustawy o wyrobach budowlanych
» Prawo geologiczne i odnosne rozporzadzenia
» Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Prawo Ochrony Srodowiska odno$ne rozporzgdzenia wykonawcze
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» Prawo Energetyczne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

* Prawo Wodne i odnosne rozporzgdzenia wykonawcze

» Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy
* Przepisy dotyczace bezpieczehstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciggly bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenhi
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokrywa Wykonawca.

3.5.13 Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU lub w innych dokumentach odniesienia powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére dotyczg ustug, robdét materiatow, sprzetu, towardw obowigzywaé bedg postanowienia
najnowszego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy. W takim przypadku konieczne jest ich
sprawdzenie i pisemne zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. R6znice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

3.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z
jego poleceniami w powyzej opisanym przypadku.

3.5.15 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé od odnosnych wtadz
na swoj koszt (w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac
i na zakrycie robét zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej). Wykonawca
winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te
zezwolenia kontrole i badanie robét.

Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

3.6 Materialy

3.6.1 Warunki ogdlne
Catos¢ dostarczanych materiatow i wyrobéw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg
projektowg i innym opracowaniami Wykonawcy.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do uzgodnionego przez
Zamawiajgcego projektu wymagajg zgody Zamawiajgcego i muszg mie¢ takie same lub lepsze
parametry niz te przyjete w dokumentacji projektowe;j.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

» wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych— w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,

Strona 62 z 84



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

» wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng majgcy istotny wplyw na
spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanych, bedacych zatgcznikiem do rozporzadzenia,

* wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub dokumentacji z
nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem wydat o$wiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacijg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrdédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzeniai
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
budowlane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w szczegétowych warunkach
technicznych. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informagciji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementédw konstrukcyjnych do wykonania
robodt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Catos¢ dostarczanych materiatow i wyrobéw musi by¢ zgodna z wymaganiami PFU i zatwierdzong
dokumentacjg projektows.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy, urzagdzenia, wyposazenie i sprzet do wykonania przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca. Muszg by¢ one zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn.
30.04.2004 oraz Ustawg z dnia 25 czerwca 2015r.0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
— Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
0 systemie oceny zgodnosci) oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

3.6.2 Zatwierdzania materiatow
Wykonawca przedktada celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje dla wszystkich
proponowanych do wbudowania materiatow, urzadzen oraz prefabrykatéw zgodnie z ponizsza
procedura:
* przed ztozeniem zamoOwienia na materialy, urzadzenia badz prefabrykaty Wykonawca winien
przedtozyé w trzech kopiach wniosek o zatwierdzenie.
» formularz wniosku winien by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
« Zamawiajgcy w czasie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych oddaje Wykonawcy jeden wniosek
z adnotacjg o zatwierdzeniu bgdz odrzuceniu wniosku (przy odrzuceniu wniosku Zamawiajgcy
okresli powod odrzucenia).

Formularz wniosku o zatwierdzenie winien zawiera¢, co najmniej:
* nazwe i adres proponowanego producenta (i dostawcy),
+ szczegbtowe specyfikacje techniczne materiatu, urzadzenia badz prefabrykatu wigcznie
z rysunkami, aprobatami technicznymi badz odniesieniem do norm,
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» prébki materiatow (jezeli mozliwe),

» wszelkie inne informacje dokumentujgce, ze proponowane materiaty, urzadzenia badz
prefabrykaty sg zgodne z niniejszym PFU i dokumentacjg projektowa Wykonawcy,
zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Przed wystaniem zamdwionych materiatéw, urzgdzen badz prefabrykatéw Wykonawca winien:
» zapewni¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia Zamawiajacemu inspekcji oraz wykonania ewentualnych
badan,
» przedstawi¢ szczego6towe informacje dotyczace procedur kontroli jakosci dostawcy i producenta
oraz ewentualne wyniki z przeprowadzonych prob.

3.6.3 Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow. Zatwierdzenie partii
materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrdédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania w czasie realizacji robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

3.6.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
staraniem i na koszt Wykonawcy. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3.6.5 Materiaty niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze soba powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjatéw
nie przekraczata 250 miliwoltow. Nalezy zastosowa¢ powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajacych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie Materiaty i ich wykonczenia bedg posiadaty przedtuzong zywotnos¢ i odpornosé
w otaczajgcych warunkach klimatycznych.

3.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, kt6re sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robdét ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
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Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

3.6.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na jego koszt i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

3.6.8 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli w trakcie realizacji robét zajdzie potrzeba zastosowania materiatu innego niz ten wskazany w
PFU to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o takim zamiarze, na co najmniej 7 dni przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.
Zamienne materiaty nie mogg by¢ gorsze jakosciowo od przyjetych w dokumentacji wykonawczej.

3.7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PFU, dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego oraz powinny gwarantowacé realizacje
kontraktu w terminach umownych.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, nie zostang przez
Zamawiajgcego dopuszczone do robot.

3.8 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania srodkow transportu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.9 Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z kontraktem, projektem organizaciji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajacego.
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Wykonawca uwzgledni fakt, iz zamierzenie inwestycyjne prowadzone bedzie na terenie funkcjonujgce;j
szkoty i wkalkuluje trudnosci z tego wynikajgce (czas niezbedny do realizacji, technologie realizacji
robét budowlanych, konieczne przestoje lub utrudnienia, zwigzane z tym koszty etc.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robét nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach Kontraktu, a takze w normach i dokumentach odniesienia. Przy podejmowaniu decyz;ji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcijii
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.10 Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki

i warunki:

a) dojazdy i wyjazdy z placu robét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét,

b) wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowacé sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,

c) nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystapieniem do robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce

Ponadto, Wykonawca uwzgledni fakt, iz zamierzenie inwestycyjne prowadzone bedzie na terenie
funkcjonujgcej szkoty i wkalkuluje trudno$ci z tego wynikajgce (czas niezbedny do realizaciji,
technologia realizacji, konieczne przestoje lub utrudnienia, zwigzane z tym koszty etc.).

3.11  Zaplecze Zamawiajgcego

Nie wymaga sie zapewnienia osobnego zaplecza dla Zamawiajgcego. Wszelkie narady odbywaé sie
bedg w zapleczu Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajgcego.

3.12 Kontrola jakosci robot

3.12.1 Program zapewnienia jakosci dla robot
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego program
zapewnienia jakosci dla robot.

W programie tym Wykonawca powinien okresli¢:

a) mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot,

b) zamierzony sposéb wykonywania robdét, gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z PFU,
dokumentami odniesienia oraz ustaleniami Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci dla robét powinien zawierac:

a) czesc ogdblng opisujaca:
- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- sposéb zapewnienia bhp,
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- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robét — system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajacego.

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacjai
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robdét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3.12.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, PN oraz
dokumentami odniesienia.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach oraz innych
obowigzujgcych aktach prawnych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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3.12.3 Inspekcje
Personel Zamawiajacego w kazdym czasie funkcjonowania budowy bedzie:
» miat swobodny dostep do wszystkich czesci terenu budowy i do wszystkich miejsc, z ktérych jest
pozyskiwany materiat naturalny;
oraz
» uprawniony do badania, dokonywania inspekcji, mierzenia i dokonywania préb materiatow i
wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu produkcji urzgdzen oraz wytwarzania materiatéw w
trakcie produkcji, fabrykacji oraz budowy na terenie budowy i poza nim.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu petng swobode w wykonywaniu tych czynnosci, wigcznie z
udostepnieniem urzadzen, zezwolen, oraz sprzetu bezpieczenstwa. Zadne takie dziatanie nie zwolni
Wykonawcy od zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci robot ulegajacych zakryciem, ale przed jej
zakryciem lub usunieciem z pola widzenia, lub opakowaniem dla sktadowania lub transportu. W takim
przypadku Zamawiajgcy winien niezwitocznie przeprowadzi¢ badanie, inspekcje, pomiary lub préby,
albo powiadomi¢ Wykonawce, ze nie bedzie tego czynit. Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia, to
na zadanie Zamawiajgcego winien on odkry¢é uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez
Zamawiajgcego, po czym przywrécic¢ stan poczatkowy, wszystko na koszt Wykonawcy.

3.12.4 Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

3.12.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

3.12.6 Materialy z rozbidrki

Materiaty z rozbiorki budynkéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie
budowy muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarowania odpadami (z zastrzezeniem elementoéw, ktére zostaly wskazane w
niniejszym PFU jako do ponownego wykorzystania).

Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego
dowody potwierdzajace nalezytg utylizacje materiatéw z rozbiorki.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych robét o ile tres¢ PFU nie okresla inaczej, wymagajace
wywozu np. gruz, urobek ziemny, pape, itp., beda stanowity wlasnos¢ Wykonawcy oraz zostang
usuniete na jego koszt. Wykonawca jest wytwércg odpadoéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
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niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek wydania
Swiadectwa przejecia.

3.12.7 Odrzucenie

Jezeli w wyniku badania, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze urzadzenie, materiaty
lub wykonawstwa sg wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z Kontraktem, to Zamawiajgcy moze
odrzuci¢ to urzadzenie, materialy lub wykonawstwo, powiadamiajgc o tym fakcie Wykonawce z
odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwiocznie naprawi wadei
spowoduje, aby uprzednio odrzucony urzadzenie, materiaty lub wykonawstwo spetniato wymagania
Kontraktu.

Sposob i termin naprawy lub wymiany wadliwych lub w inny sposob niezgodnych z Kontraktem
urzadzen, materiatéw lub wykonawstwa zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Jezeli Zamawiajgcy wymaga, aby dane urzadzenie, materiat lub wykonawstwo zostaty poddane
ponownej prébie, to préba taka winna sie odby¢ na takich samych zasadach i warunkach jak
poprzednia. Jezeli odrzucenie i ponowna proba spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca bedzie miat obowigzek pokry¢ je Zamawiajgcemu.

3.12.8 Prace zabezpieczajgce i haprawcze

Niezalezenie od wczesniejszych prob lub poswiadczen, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usuniecie z terenu budowy i zastgpienie wszelkich urzgdzen lub materiatéw, ktére nie sg zgodne
z Kontraktem;

b) usuniecie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac, ktére nie sa zgodne z Kontraktem, oraz

c) wykonanie wszelkich prac, ktére sa pilnie potrzebne dla bezpieczenstwa Rob6ét, czy to z powodu
wypadku, okolicznosci nieprzewidzianych czy innego powodu.

Wykonawca winien zastosowac sie do takich polecen w rozsadnym czasie, kitéry powinien byc¢
wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jesli pilnos¢ zostata nakazana na podstawie pkt. inz.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
dzieta innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Jezeli roboty majg wady, Zamawiajgcy
moze zadac¢ ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, Zze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca moze odmowié
naprawy, gdyby wymagata nadmiernych kosztow. Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo, gdy
z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze
od umowy odstapi¢, jezeli wady sg istotne; jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zadaé
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie
usungt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3.12.9 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

3.12.10 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy, o ile uzna to za konieczne ma prawo do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Zamawiajacy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami PFU, PN na
podstawie wynikow witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z PFU, PN. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez te strone, kitdrej wyniki nie zostang potwierdzone jako
wiasciwe.

3.12.11 Optaty wydobywcze i inne
Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne,
wydobywcze, dzierzawne i inne za:

» wydobycie materiatéw naturalnych poza obszarem terenu budowy;

» zagospodarowanie materiatéw pochodzgcych z rozbiorki i wykopdw oraz innych materiatow
zbednych, zaréwno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem sktadowisk w
obrebie terenu budowy. Wykonawca dotagczy do raportu o postepie dowody zagospodarowania
w/w na odpowiednim sktadowisku.

3.12.12 Prawo wiasnosci do urzadzen i materiatéw
W granicach zgodnych z prawem krajowym kazda pozycja urzadzen i materiatéw bedzie stawata sie
wlasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawdw prawnych i innych obcigzen w czasie, gdy nastapi
wczesniejsze z nastepujgcych zdarzen:

» gdy zostanie ona dostarczona na teren budowy;

» gdy Wykonawca nabedzie prawa do zaptaty wartosci urzgdzen i materiatéw.

Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Rob6t przechodzi na Zamawiajgcego z dniem
wystawienia swiadectwa przejecia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
i ubezpieczenia tych elementdéw robét. Wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem
elementow rob6t, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca.

3.12.13 Deklaracje i certyfikaty na znak bezpieczenstwa, gwarancje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Norma,
b. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a i ktére spetniajg wymogi WWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez WWIORB, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

3.13 Gwarancja i rekojmia
Okres gwarancji i rekojmi zostanie okreslony w Kontrakcie.

Strona 70 z 84



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

3.14 Dokumenty budowy

3.14.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w
szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date uzgodnienia przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,
* przebieg robédt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagii polecenia Zamawiajgcego,
» daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorédw robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowychi ostatecznych odbioréw robét,
* wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie do niego.

3.14.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét.

3.14.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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» protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i ustalen,

e karty zmian,

* wnioski materiatowe,

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.15 Obmiary robot
Nie dotyczy. Kontrakt ryczattowy

3.16 Odbiory robét

3.16.1 Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen Zamawiajgcego, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie zgtaszania wad,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Procedura odbiorowa obowigzuje Wykonawce, niezaleznie od faktu czy dotyczy odcinka, etapu czy
catosci robot.

3.16.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekti
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 2 (dwéch) dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z PFU, zaakceptowanag przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa,
uprzednimi ustaleniami Zamawiajgcego.

3.16.3 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

3.16.4 Odbiér ostateczny roboét
a) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw. Ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z PFU, dokumentacjg projektowa.

3.16.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy (uzupetniajgce lub zamienne),

» Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

» Protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu poprzednich etapéw robét,

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow,

 Instrukcje obstugi urzgdzen i instalacji,

* Receptury i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki budowy (oryginaty),

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z PFU,

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z PFU,

» Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z PFU,

» Pomiary skutecznosci dziatania urzgdzenh podczyszczajgcych wody opadowe,

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot whascicielom urzadzen,

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.

Wszelkg dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w nastepujgcej ilosci
i formie:
* W wersji papierowej:
o 2egzemplarze w oryginale,
* w wersji elektronicznej:
o naptycie CD — pliki zapisane do pdf oraz w wersji edytowalnej wformacie: doc.,
docx., rtf., odt., odtx dla tekstéw, xIs dla tabel, dwg dla rysunkéw.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.16.6 Odbidr po okresie Zgtaszania Wad

Odbiér po okresie zgtaszania wad polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Odbidr ten bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior
ostateczny rob6t”.

3.17 Podstawa ptatnosci

3.17.1 Ustalenia ogolne

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podane zostang w Kontrakcie zawartym pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, jako
cena ryczattowa ustalona dla poszczeg6lnych pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym
sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
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3.17.2 Przepisy zwigzane

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢c Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia dokumentacje techniczng, sporzadzong przez wykwalifikowany personel posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doswiadczeniem zawodowym.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za przedstawiong do zatwierdzenia dokumentacje
techniczna.

Czesc¢ pozycji z PFU odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm zharmonizowanych (PN-EN), ustalen
oraz informacji branzowych. Powinny by¢ one traktowane jako integralna czes¢ i czytane tacznie ze
dokumentacjg techniczng. O ile nie jest okreslone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposéb, przy scistym przestrzeganiu
Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm, ktére sg wigzace w zwigzku z wykonywaniem Rob6t w ramach kontraktu oraz do
stosowania ich postanowienh.

Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig oraz wymaganiami tych norm.
Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawamii
regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej, ktére jakikolwiek sposéb odnosza sie do wykonywanych Rob6t
lub dziatarh podejmowanych w ramach tego Kontraktu.

Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiaty i artykuty byly wyprodukowane
dostarczone zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi Polskimi Normami. Dopuszcza sie stosowania przez
Wykonawce innych Norm i przepiséw w zatozeniu, ze projekt, wyroby, co najmniej spetniajg lub
przewyzszajg minimum wymagan wg przepisow i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane
w niniejszym opracowaniu beda stanowity wytyczne w zakresie wymogéw jakosciowych. Nie wyklucza
sie stosowania innych nieujetych w PFU — alternatywnych, réwnowaznych lub lepszych Norm lub
Standardéw proponowanych przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Koniec rozdziatu | ,,Czes¢ opisowa PFU”.
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Rozdziat I
Czes¢ informacyjna
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Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

Obszar, na ktérym planowana jest budowa sali sportowej objety jest ustaleniami obowigzujgcego
planu miejscowego — Uchwata nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Suwatkach z dnia 26
pazdziernika 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
Srédmiescie-Wschéd w Suwatkach..

Przedmiotowy obszar znajduje sie w terenie o przeznaczeniu U — teren ustug lub zabudowy
ustugowe;.

Szczegbtowe wytyczne okreslajgce konieczne do spetniania wymogi i warunki zawarte zostaty w
ww. planie miejscowym.

Niniejsze PFU przywotuje plan miejscowy w catosci, jako dokument obowigzkowy dla
Wykonawcy.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
w zakresie dziatki, na ktérej planowane jest przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zostanie
wydane Wykonawcy na min. 7 dni kalendarzowych, liczgc od dnia pisemnego zgtoszenia tego
przez Wykonawce.

Dla dziatek, dla ktérych wystapi koniecznos¢ realizacji rob6ét budowlanych (np. przy realizacji
przytaczy wod-kan), uzyskanie zgody wiascicieli lub zarzgdcow terenu na realizacje robét stanowi
obowigzek Wykonawcy. Wykonawca na swoj koszt uzyska pisemne zgody wiascicieli
i zarzgdzajacych dziatek na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagane ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z2019r., poz. 165),
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, ustaw i rozporzgdzen oraz zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, w tym miedzy innymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2023.682),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2020r., poz. 1219),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020
r.,poz. 276 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.2022 r., poz.
1710.),

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (1. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1129),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 65),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U. 22020 r., poz. 293),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
155),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. ). Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2018 r., poz. 1935),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376),
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015, poz. 2117),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontachi
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437),

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkédw wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek
optat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 2490),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
961),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (. j. Dz. U. 22020 r., poz. 215),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobéw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 667),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468),
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Rozporzgdzenie Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.
U. Nr 220, poz. 2174),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016, poz. 1264),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 583),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (1. j. Dz. U. z 2003 r., poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (. j. Dz. U. Nr 169., poz. 1650 z pézn.
zm.),

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (1. j. Dz. U. Nr 24., poz. 141 z pb6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotne;
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie Pracy. (. j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 2067),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu. (1. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1468),

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwaciji
urzgdzen technicznych oraz sposobu i trybu przedtuzania okresu waznos$ci zaswiadczen
kwalifikacyjnych. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1008),

PN-B-03007 ,Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.”,
PN-EN 1990 ,Podstawy projektowania konstrukcji.”,

PN-EN 1991-1-1 ,Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-1: Oddziatywania og6ine
—Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.”,

PN-EN 1991-1-2 ,Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-2: Oddziatywania og6ine
—Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.”,

PN-EN 1991-1-3 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania og6lne. Obcigzenie
Sniegiem.”,

PN-EN 1991-1-4 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania
wiatru.”

PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw.”,

PN-B-03264-2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.”,

PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé.”,
PN-EN 1997 1:2008 ,, Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogélne”

Strona 79 z 84



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”,

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogoine”.

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”,

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 ,Technika informatyczna -- Instalacja okablowania - Cze$c¢
2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw.”,

PN-EN 50173-2:2008 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.”,

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.”,

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 ,Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu - Czes¢ 1: Wymagania systemowe.”,

PN-EN 50132-7:2012 ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.”,

PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania.”,

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 ,Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu — Czesc¢ 1: Wymagania systemowe.”,

PN-EN 50132-7:2012 ,Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach — Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.”,

PN-ISO 1996-2/1999 ,Akustyka. Opis i pomiary hatasu srodowiskowego. Zbieranie danych
dotyczacych sposobu zagospodarowania terenu.”,

PN-ISO 1996-3/1999 ,Akustyka. Opis i pomiary hatasu srodowiskowego. Wytyczne
dotyczgce dopuszczalnych pozioméw hatasu.”,

PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.”,

jakoscia.”,

PN-EN 62305-1:2011 ,,Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogoéine.*,

PN-EN 62305-2:2012 ,,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.*,

PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1:
Miejscapracy we wnetrzach.”,

PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1:
Wymaganiapodstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje.”,

PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41:
Ochronadla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym®
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- PN-IEC 60364-4-42:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”,

- PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.*,

- PN-IEC 60364-4-443:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”,

- PN-HD 60364-5-54:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.*,

- PN-IEC 60364-5-551:2003 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty
pradotworcze.”,

- PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.”

- PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i lesne. Pilarki fancuchowe przenosne. Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa

- PN-EN ISO 11681-2:2002 Maszyny dla lesnictwa. Pilarki tancuchowe przenosne.
Wymagania bezpieczenstwa i ich badanie. Czes$¢ 2: Pilarki tancuchowe do pielegnacji
drzew,

- H. Szczepanowska; Drzewa w miescie, Hortpress 2001,

- Z. Chachulski, L. Rodek; Pielegnowanie i ochrona drzew z normami jakosci; PTChD Lédz
2014,

- Specyfikacje Techniczne:

o Ogolna Specyfikacja Techniczna. Zabezpieczanie i pielegnacja drzew. (Czes¢ 1 Z-
P-D-01), Polskie Towarzystwo Chirurgéw Drzew — NOT. 2009

o Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna. Zabezpieczanie drzew na terenach
inwestycji. (Czes¢ 1 Z-P-D-02), Polskie Towarzystwo Chirurgéw Drzew — NOT.
2009

oraz inne wyzej nie wymienione opracowania i hormy powigzane z planowanym zadaniem
inwestycyjnym.

Inne posiadane informacje i dokumenty zwigzane z realizacjg zamierzenia budowlanego,
niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot budowlanych

Wszelkie informacje bedace w posiadaniu Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego zostaty wskazane w niniejszym PFU i w jego zatgcznikach.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zgodnie z zapisami Uchwaty nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Suwatkach z dnia 26
pazdziernika 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
Srédmiescie-Wschod w Suwatkach.

w granicach obszaru objetego planem nie wystepujg tereny ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych oraz déb kultury wspétczesnej
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Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow podlegajacych przebudowie. Wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych.

Zamawiajacy nie posiada dokumentacje archiwalng obiektu wymieniong w tresci rozdziatu |
PFUi w niezbednym zakresie zatgczong do niniejszego PFU.

Wszelkie urzadzenia nadziemne i podziemne, ktére moga mie¢ wptyw na realizacje zamierzenia
inwestycyjnego, zostaly wskazane i opisane w czesci | PFU.

Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska. Pomiary ruchu drogowego,
hatasu i innych uciazliwosci.

Zamawiajacy nie posiada danych dotyczacych zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony
powietrza, a takze raportow, opinie czy tez ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajgcy nie posiada pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wod-kan., cieplnej, elektroenergetyczneji
teletechnicznej oraz dr6g samochodowych.

Zamawiajacy nie wystgpit o wydanie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci
poszczegblnychgestorow.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej prowadzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do:

o wykonania wszelkich prac objetych zamdéwieniem, w tym prac przygotowawczych, w
sposOb niepowodujacy jakichkolwiek zniszczen, czy uszkodzen réwniez w zakresie i
obszarze obiektéw sasiednich,

o ubezpieczenia terenu budowy w =zakresie niezbednym dla zabezpieczenia
finansowego przed skutkami powstania szkody na skutek nastepstw i okolicznosci, za
ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w kontrakcie,

o utrzymywania porzadku na budowie oraz przestrzegania przepiséw BHP
i przeciwpozarowych w czasie realizacji umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

o wyrzadzone przez siebie szkody (rowniez w zakresie i obszarze obiektéw sgsiednich),
od chwili przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcego,

o ochrone srodowiska na placu budowy i w jego otoczeniu,

Prowadzenie jakichkolwiek prac budowlanych w obszarze istniejgcej linii wysokiego napiecia
WN wymaga opracowania Instrukcji Prowadzenia Prac Budowlanych badz Projektu
Organizacji Robét pod linig wysokiego napiecia 220kV, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez
gestora sieci i Zamawiajgcego. Zakres tego dokumentu nalezyustali¢ z gestorem sieci.
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W czasie wykonywania robdét budowlanych obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
mozliwosci funkcjonowania szkoty ZS 4 oraz innych obiektéw sgsiednich znajdujgcych sie na
terenie inwestycji lub w jej bezposrednim sasiedztwie. Przez pojecie ,zapewnienie mozliwosci
funkcjonowania” nalezy rozumie¢ miedzy innymi:

o zapewnienie mozliwosci dojazdu (w razie potrzeby wykonania tymczasowych drég
dojazdowych) do ww. obiektéw co najmniej pojazdom komunikacji publicznej,
pojazdom realizujgcym dostawy do obiektdéw, pojazdom stuzb miejskich oraz pojazdom
uprzywilejowanym,

o zapewnienie (w razie potrzeby wykonanie) tymczasowych ciggébw pieszych
umozliwiajgcych bezpieczne dojscie do ww. obiektéw.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportowymi.

Na Wykonawcy jako wytworcy odpaddw cigzg obowigzki wynikajace z Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach.

Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z
rozbidrki. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wyznaczenie takiego miejsca na terenie budowy
w taki sposéb, aby materiaty w okresie sktadowania na placu budowy nie stanowity zagrozenia
oraz nie doprowadzity do zanieczyszczenia terenu. Koszty petnej utylizacji materiatéw z
demontaz i rozbiérki — po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpadow na
sktadowisko odpadéw i utylizacje materiatow pochodzacych z demontazu (wg procedur i w
terminach okreslonych w umowie).

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po protokolarnym przekazaniu przez
Zamawiajgcego placu budowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu dla robét budowlanych.

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t wzgledy technologiczne wymusza rozbidrke bgdz demontaz
istniejgcego ogrodzenia nieprzewidzianego do rozbidrki, to w Wykonawca ramach ceny
kontraktowe;j:
o uzyska zgode wiasciciela na rozbidrke bgdz czasowy demontaz takiego ogrodzenia,
o zabezpieczy teren po demontazu w sposob ustalony z wiascicielem i Zamawiajgcym,
o hiezwlocznie po wykonaniu robdét ponownie zamontuje zdemontowane ogrodzenie
badz wykona nowe ogrodzenie, w wielkosci i formie ustalonej z wiascicielem
ogrodzenia oraz pozostatym stronami tj. Zamawiajacy, Konserwator Zabytkéw (jezeli
dotyczy),
o dopetni wszelkich formalnosci zwigzanych z tymi robotami.

Zamawiajacy podpisze umowy przytaczeniowe i wniesie stosowne optaty z tytutu tych umoéw
na rzecz podmiotéw odpowiedzialnych za przytgczenie obiektu do sieci w terminach
umozliwiajacych dotrzymanie terminéw czastkowych i terminu kohcowego okreslonego w dla
Wykonawcy w kontrakcie (jezeli dotyczy).

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zaangazowania Innego Wykonawcy (w rozumieniu
Kontraktu), ktéry na obszarze Terenu Budowy, w trakcie realizacji Robét opisanych
w niniejszym PFU, bedzie realizowat roboty bgdz ustugi nie stanowigce zakresu Wykonawcy.
Podstawowe obowigzki Wykonawcy w tym zakresie zostaty opisane w czesci | PFU.
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11 Spis zalagcznikow do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Zatnr 1. Mapa zasadnicza terenu

> Zat nr 2. Uchwata nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Suwatkach z dnia 26 pazdziernika 2011r. w

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Srédmiescie-
Wschéd w Suwatkach.

Zat nr 3. Rysunki koncepcyjne stanowigce podstawe realizacji PFU:
-Plan sytuacyjny (zatacznik nr 3.1) z zaznaczonym kolorem pomaranczowym zakresem robét
| etapu
-Przyktadowe zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z jednokondygnacyjnym obiektem
przeznaczonym na zaplecze socjalne boiska (zatagcznik nr 3.2),
-Kopia rzutu parteru istniejacej Sali gimnastycznej z wrysowanym proponowanym miejscem
potgczenia tgcznikiem projektowanego zaplecza z istniejgcg salg (zatacznik nr 3.2a),

Koniec rozdziatu Il ,,Czes¢ informacyjna PFU”.

Koniec opracowania PFU czesé li ll

(opracowanie czesc¢ | i Il zawiera 83 ponumerowane strony
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