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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT ELEKTYCZNYCH (ST-E)

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtLY PODSTAWOWEJ NR 1
W CHRZANOWIE W RAMACH ZADANIA INW. P.N. "BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE"

I. CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych dla potrzeb Szkoty Podstawowej

nr 1 w Chrzanowie na ulicy Zielonej 15

1.2 Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania sg nastepujace zagadnienia:
- Instalacja oswietlenia

— Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

— Instalacja zasilania platformy dla niepetnosprawnych.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéw ____ien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Roboty towarzysz ace i tymczasowe.

Do robét towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do $wiadczeh umownych nawet
w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie, a w szczegoélnosci;

1) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2) utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3) pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

4) dzialania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

5) odwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

6) doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

7) dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

8) utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

9) przewo6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

10) zabezpieczenie robét przed woda opadowa,

11) usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z rob6t wykonywanych
przez wykonawce,

12) usuwanie odpadéw do 1m?, niezawierajacych substancji szkodliwych.

3. Informacie o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i oznakowania miejsc pracy w okresie trwania realizacji
prac, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Zabezpieczenie zostanie wykonane zgodnie z przepisami
i zasadami BHP.

Oznakowanie bedzie utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wszystkie koszty wynikajace prowadzenie robét i zabezpieczenia nie podlegaja odrebnej zaptacie
i Wykonawca skalkulowat je w wycenie ofertowe;.

4. Organizacja robét budowlanych:

1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapoznac z obiektem budowlanym, gdzie bedg prowadzone
roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

2. Odbidr frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, generalnego realizatora,
inwestora) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.
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3. Zakres i termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do rob4t powinien by¢ zgodny

z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji wzglednie z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami
umowy.

4. Szczegobtowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju rob6t przewidzianych do wykonania
i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

5. Przy wykonywaniu robot, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy- (robét), obowigzkowe
jest prowadzenie dziennika budowy (robot). Dziennik robot elektrycznych wykonywanych w ramach powinien
by¢ prowadzony w dzienniku budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy.
W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robot elektrycznych dziennik robét jest
réwnoznaczny z dziennikiem budowy.

6. Dziennik budowy (robét), wydawany przez wlasciwy organ, stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu
rob6t oraz wydarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonawstwa.

7. Zapisy w dzienniku budowy (robdt) powinny byé dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien byé opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna byé zaznajomiona
kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.

8. Na budowie powinien by¢ wykonany harmonogram budowy okre$lajgcy zakres oraz terminy rozpoczecia

i zakonczenia poszczegodlnych rodzajow robdt wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby
zapewnial prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogdéinobudowlanych, a réwnoczes$nie umozliwiat technicznie
i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo roboét elektrycznych. Ogélny harmonogram budowy powinien stanowic
podstawe do opracowania szczeg6towych harmonogramow robot branzowych.

9. W trakcie realizacji koordynacjg nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélinobudowlane zwigzane

z robotami elektrycznymi, jesli przedsiebiorstwo rob6t elektrycznych nie bedzie wykonywac¢ robot
pomocniczych: sitami wkasnymi takich jak np. wykonywanie rusztowan powyzej 4m itp.).

5. Ogdlne warunki dotycz ace bezpiecze nstwa | higieny pracy przy robotach elektrycznych

Przy wykonywaniu robo6t elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) zobowigzany jest do przestrzegania
aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp i przepisy dla
wykonawcow robét elektrycznych.

1. Kodeks pracy, dziat ,Bezpieczenstwo i higiena pracy"

2. Nalezy rowniez korzysta¢ z instrukcji branzowych w zakresie bhp (np.: instrukcji bhp dla Przedsigbiorstw
Produkcji i Montazu Urzadzen Elektrycznych Budownictwa ,Elektromontaz”.

3. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan generalnego wykonawcy

w zakresie bhp.

4. W przypadku wykonywania robot elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewnic
odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urzadzenia ochronne jak réwniez nadzér w zakresie bhp ze strony
uzytkownika obiektu.

5. Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt elektrycznych powinny byé stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi, (zaswiadczenia
kwalifikacyjne ,D" i ,E").

1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt A SCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ MATERIALOW.

1. Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatéw na placu budowy

1.1. Wymagania ogélne

1. Dostawa materialdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktladowisk na placu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materialdw, pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych
wptywoéw atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

2. Magazyny oraz skladowiska powinny by¢ urzadzane w miejscach zapewniajacych wilasciwe warunki

magazynowania wzglednie skladowania, przy czym podioze powinno by¢ dostosowane do rodzajow
magazynowanych (sktadanych) materiatéw, wyrobow, urzgdzen lub maszyn.
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3. Skiadowanie materialdw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé¢ sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu wzglednie pogorszeniu sie ich wkasciwosci technicznych (jakosci) na
skutek wptywoéw atmosferycznych i czynnikéw fizyczno-chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wtasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.2. Transport materiatdéw

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob, zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

1.3. Odbiér i przyj ecie materialdéw

1. Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wszelkie wyroby i materiaty nowe (tzn. nieuzywane).

2. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm, przepiséw dotyczacych budowy
urzadzen elektrycznych oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru. Jesli w projekcie wzglednie
kosztorysie przy okre$lonym materiale lub wyrobie podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe
materiat lub wyréb powinien $cisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie
identycznych jak podano w projekcie wzglednie kosztorysie parametrach mozna zastosowa¢ na budowie
wylgcznie za pisemng zgoda projektanta wzglednie inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.
Kazdy materiat uzyty do wbudowania musi posiada¢ odpowiedni dokument (certyfikat, deklaracje zgodnosci)
i 0znaczenie dopuszczajgce go do stosowania w budownictwie. Materiatu nieposiadajgce takich dokumentow
i 0znaczen nie wolno wbudowag.

3. Materiaty, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, jak np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp.,
nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi wzglednie protokotami wewnetrznego
odbioru technicznego (w przypadku urzadzen prefabrykowanych) Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdcié
uwage na zgodne z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty
wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty starannie przechowywaé w magazynie wraz z materialem
te po wydaniu materialu z magazynu - w kierownictwie robot (budowy).

4. Dostarczone na miejsce skladowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci
skladowych urzadzehn i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja itp.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
wykonania rob6t materiaty i elementy urzadzenh nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
prze kierownictwo (doz6r techniczny) robdét.

1.4. Skladowanie materiatéw

Sposo6b sktadowania materiatléw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatdw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materialdbw. Nalezy stosowaé¢ ogdllne wymagania oraz wymagania szczegOtowe
w przedmiotowych normach panstwowych. Przy skladowaniu poszczegdélnych rodzajéw materiatébw nalezy
przestrzegac nastepujacych wymagan:

a) rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz 5°C w pozycji pionowej, w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzgdzen grzewczych,

b) rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu nalezy przechowywa¢ analogicznie jak podano w
punkcie a), lecz w kregach zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach; kregi rur nie wieksze niz 1m
mogg by¢ uktadane jeden na drugim,

¢) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w warunkach suchych na potkach,

d) osprzet instalacyjny i aparature elektrycznag nalezy sktadowa¢ na potkach w pomieszczen suchych
i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych,

e) oprawy oswietleniowe, klosze szklane, zaréwki, lampy fluorescencyjne, rteciowe, sodowe itp. nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na gérnych pétkach regatéw
magazynowych (materiaty lekkie). Istotne jest ustalenie we wlasnym zakresie dopuszczalnej wysokosci
sktadowania, zaleznej od charakteru materiatéw i wytrzymatosci ich opakowania,
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f) rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, ostoniete, skrzynkowe itp.), taczniki elektroenergetyczne, itp. nalezy
skladowa¢ pod dachem, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi i kurzem, zas stalowe konstrukcje
i Sruby tgczace - przed korozja.

g) kable ziemne na bebnach mozna skladowaé na placach bez zadaszenia, konce kabli nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci. Kohce kabli o izolacji z tworzywa sztucznego nalezy zabezpieczyé
przez nalozenie kaptura z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja) i uszczelnienie go do powtoki kabla
odpowiednig tasma. Kable o powtoce otowianej nalezy zabezpieczy¢ przez przylutowanie szczelnych nasadek
(koncowek) otowianych. Bebny po kablach nalezy zabezpiecza¢ przed ewentualnym, uszkodzeniem i w
mozliwie krétkim czasie zwraca¢ do magazynu gtéwnego wzglednie wprost do wytwérni kabli.

h) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, jak, druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki
itp. nalezy skltadowac¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Nalezy stosowaé sprzet (elektronarzedzia) sprawny i posiadajacy aktualne badania. Nie wolno stosowac
uszkodzonego sprzetu.

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Zakres warunkow

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonawstwa i odbioru instalacji niskopradowych
wnetrzowych do 1 kV. Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych przewodami wielozytowymi
uktadanych pod tynkiem. Obejmujg rowniez montaz osprzetu, proby techniczne i odbiér robot.

2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym instalacji, uwzgledniajgc konstrukcje budynku
oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z innymi instalacjami. Instalacje moga by¢ uktadane na scianach tylko w linii
pionowej lub poziomej, wyklucza sie ukladanie ukosne. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢
rozmieszczenie odbiornikbw oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizcyjne,
grzewcze itp., aby uniknaé¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizeh miedzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu
musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania
wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

3. Kucie bruzd

1. Bruzdy nalezy wykona¢ recznie za pomoca przecinaka i miotka lub narzedzi elektrycznych wzglednie
pneumatycznych.

2. Nalezy wykonywaé bruzdy o szerokosci réwnej okoto dwém srednicom zewnetrznym przewodu; gtebokosé
bruzdy powinna by¢ taka, aby przewdéd nie wystawat wiecej niz 5 mm poza mur w stanie surowym, a nastepnie
mogt by¢ pokryty tynkiem

3. Przy ukladaniu dwdch lub wiecej przewoddw szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm.

4. przewody nalezy uktada¢ jednowarstwowo; dwuwarstwowe uktadanie dopuszcza sie tylko przy krzyzowaniu
przewodow

5. Wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje jest zabronione.

6. Przy prowadzeniu przewoddw po stropie nalezy wykorzystywac otwory pustakéw stropowych. Kucie bruzd w
stropie jest niewskazane.

7. Zabrania sie kucia bruzd w elementach strunobetonowych; w innych elementach konstrukcyjnych bruzdy
moga by¢ wykute po uzgodnieniu z nadzorem budowlanym.

8. Przebicia w konstrukcyjnych elementach zelbetowych, nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym.

9. Przy przejsciach z jednej strony na drugg lub na strop nalezy wyku¢ bruzde glebiej tak, aby caly przewdd
mogt by¢ pokryty tynkiem.

*1?( Przebicia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby przewéd mozna byto wygina¢ tagodnymi
ukami.
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11. Przy prowadzeniu przewodéw w podtodze, moga by¢ one uktadane w warstwach podtogowych w rurach
ochronnych, w taki sposéb, aby nie byly narazone na $ciskanie; moga by¢ zatapiane w wylewanej warstwie lub
utozone w otworach pustakéw stropowych.

4. Uktadanie rur i osadzanie puszek

1. Rury elastyczne powinny by¢ ukladane i giete w taki spos6b, aby nie byty naprezone mechanicznie

w zadnym miejscu.

2. Wykonywanie tukdw z rur sztywnych nalezy realizowaé¢ przez stosowanie odcinkéw rur wygietych fabrycznie
w postaci kolanka lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Wyginanie tukéw z rur sztywnych nalezy
wykonywac¢ na wsporniku dostosowanym do wymaganego promienia giecia, po uprzednim podgrzaniu rury.
Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury|18 21 22 28 37 a7
w mm
Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

3. Laczenie rur w instalacjach zwyklych nalezy wykonywac za pomocg potaczen jednokielichowych lub ztaczek
dwukielichowych wykonanych fabrycznie wzglednie kielichéw uformowanych w trakcie uktadania rur.
Najmniejsza dtugos¢ potaczenia jednokielichowego powinna wynosic:

Srednica znamionowa rury|18 21 22 28 37 a7
w mm
Dlugos¢ kielicha w mm 35 35 40 45 50 60

W celu wykonania kielicha nalezy obcig¢ rure na potrzebna dlugos¢, wyréwna¢ od $rodka, stazowaé od
zewnatrz, podgrza¢ konce rury najlepiej w goracej wodzie, oleju lub grzejnikiem elektrycznym, a nastepnie
wcisng¢ w kalibrator.

Dopuszcza sie podgrzewanie lampag lutownicza, nalezy jednak przy tym zwracaé uwage, aby nie przegrzaé i nie
zniszczy¢ lub uszkodzi¢ rury. Potaczenie rur nalezy wykonywacé przez wcisniecie konca rury do kielicha.

4. Puszki w instalacjach zwyktych powinny mie¢ przed zainstalowaniem wycietg odpowiednig liczbe otworéw, a
w instalacjach szczelnych powinny posiada¢ potrzebng ilos¢ otworéw. Osadzenie obydwu typdéw puszek
powinno byé¢ na takiej gtebokosci, aby po otynkowaniu $ciany gérna krawedz puszki byta zréwnana z tynkiem.

5. kaczenie rur z puszkami w instalacjach zwyktych nalezy wykonywa¢ przez wprowadzenie korica rury do
puszki, a w instalacjach szczelnych koniec rury nalezy pokry¢ klejem, np. typu PCW/CH, a nastepnie
wprowadzi¢ do puszki.

5. Wciaganie przewodoéw do rur

Przewody do rur nalezy wciggac przy uzyciu tasmy stalowej (sprezyny) grubosci okoto 0,5 mm i szerokosci 4
mm, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem. Nie zezwala sie na uktadanie rur z wciggnietymi
przewodami.

6. Przej$cie kabli i przewodow przez _ $ciany i stropy

Przejscie kabli przez wewnetrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywaé w rurach, blokach
i innych ostonach otaczajacych. W przypadku przejscia kabli przez $ciany lub stropy oddzielajace
pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne pod wzgledem wybuchowym lub takie, w ktérych istniejg pary i gazy
zrace, rury nalezy uszczelni¢ materialem odpornym na niszczace dziatanie srodowiska. Jesli miejscowe warunki
nie wymagajg oddzielenia jednego pomieszczenia od drugiego, przejscie kabli przez sciany i stropy mozna
wykonywac bez oston przez dostatecznie duze otwory wykonane w $cianach lub w stropach w taki sposéb, aby
kabel nie stykat sie bezpo$rednio ze $cianami i tynkiem. Przy zastosowaniu kabli w powloce polwinitowej nalezy
uszczelni¢ wszystkie przejscia miedzy pomieszczeniami. W miejscach przejécia kabli przez $Sciany i stropy
budynkéw otwory nalezy uszczelni¢ materiatami niepalnymi.

Uszczelnienia w przepustach nalezy wykonaé materiatami niepalnymi, np. zaprawg cementowg z weing
zuzlowa itp. na dtugosci, co najmniej 10 cm przy przejSciach przez $ciany i 8 cm przy przejsciach przez stropy.
Na krajowym rynku istniejg rozwigzania uszczelnien przepustéw kabli oparte o emulsje i pianki peczniejace na
skutek oddziatywania ciepta spalania w przypadku pozaru kabli (np. MCT-System szwedzkiej firmy Bradberg).
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Przepusty instalacyjne w scianie lub stropie powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego
oddzielenia - klasa odpornosci ogniowej budynkéw i elementéw konstrukcyjnych do 500MJ/m2-D i E.
Minimalna odpornos¢ ogniowa oddzielenia przeciwpozarowego wynosi wowczas 60 minut. Odpornos¢ ogniowa
materiatdéw uzytych do wykonania uszczelnienia winna wynosi¢ takze 60 minut.

7. Przygotowanie ko AcOw i przyt aczanie przewodow

1 Potaczenie zyt przewoddw nalezy wykonywac¢ za pomoca sprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju

i przekroju taczonych przewodoéw. Nie zezwala sie na faczenie przewodoéw przez zwykte okrecanie. W
miejscach potaczen i rozgatezien zylty przewoddw nie powinny byé naprezane mechanicznie.

2 Zyly nalezy obciagé na diugosé potrzebng do wykonania potaczen z naddatkiem od | do 2 cm. Konce zyt nalezy
odizolowaé na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem.

3 Zyly miedziane mozna odizolowaé nozem monterskim, prowadzac go skosnie tak, aby nie nadcinaé zyly, przy
czym zyta zerowa powinna byc¢ nieco diuzsza.

V WYMAGANIA DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO SCI WYKONANIA ROBOT

1. Ogodlne zasady kontroli jako _$ci robét.

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych prac przy
wykonawstwie wewnetrznych instalacji elektrycznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania nadzorowi (Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow
i realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa;, SST i PZJ. Materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajace ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacji, moga by¢ przez nadzér (Inzyniera)
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badan, wykonawca powinien powiadomi¢ nadzér
(Inzyniera) o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badan wykonawca przedstawia na piSmie wyniki do
akceptacji nadzoru (Inzyniera). Wykonawca powiadamiana pismie nadzor (Inzyniera) o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez nadzér (Inzyniera), zatozonej
jakosci. Wykonawca po wykonaniu poszczegélnych etapéw prac powinien zgtosi¢ pisemnie do odbioru
czesciowego przed ich zakryciem. Inwestor w ciggu 2 dni po zgloszeniu ma obowigzek dokonania kontroli rob6t.
Dopiero po odbiorze rob6t ulegajacych zakryciu przez Inwestora Wykonawca moze przystapi¢ do dalszego
etapu prac. Zamawiajacy moze zgda¢ na koszt Wykonawcy odkrycia robdt zakrytych bez zgtoszenia. Kontroli
podlegajg poszczegdblne etapy robét. Kontrola ma na celu sprawdzenie poprawnosci wykonania i osiggniecia
zakfadanej jakosci robdt w ST i dokumentacji. W trakcie prowadzonych kontroli rob6t Zamawiajacy sprawdza
jakos¢ uzytych materiatéw i posiadane dokumenty przez Wykonawce dopuszczajgce do zastosowania tych
materiatow.

Po zakonczeniu roboét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw., préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiarow (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg luzem)
poszczegolnych przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia).

Wyniki prob montazowych powinny byé ujete w szczegdtowych protokotach wzglednie udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t (budowy) stanowig one podstawe odbioru rob6t oraz podstawe do

stwierdzenia przygotowania do podijecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

2. Uktadanie przewodow i rurek instalacyjnych.

W czasie wykonywania instalacji przed zatynkowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé utozenia
przewodow i rurek instalacyjnych w ciggach poziomych i pionowych oraz rozmieszczenie puszek rozgateznych i
koncowych oraz wysokos$é ich zainstalowania. Podczas ogledzin instalacji przed zatynkowaniem nalezy
stwierdzi¢ rowniez czy przewody kabelkowe nie majg widocznych uszkodzen izolacji i zalaman wptywajacych
na pogorszenie bezpieczenstwa a rurki widocznych wgniecen i uszkodzeh uniemozliwiajgcych weciggniecie
przewodow. Po zatynkowaniu i zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié pomiary i préby.
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3. Osprz et elektryczny.

Przed zamontowaniem osprzetu elektrycznego nalezy sprawdzi¢ czy posiada aktualne certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania i czy spetnia wymogi postawione w dokumentacji. Po zakonczeniu montazu
sprawdzi¢ jakos¢ potaczen przewodoéw pod zaciski srubowe i prawidtowosé podtgczenia przewoddw
ochronnych.

4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy niespelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
przez nadzor (Inzyniera) odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

VI. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Rozliczenie rob6t nastapi zgodnie z zawartg umowa z Wykonawcg. Jednostkami obmiaru robét bedg jednostki
uzyte w przedmiarze robét. Wykonawca przy sporzadzaniu ceny ofertowej ma obowigzek dokladnego
sprawdzenia ilosci robo6t, ktére sg konieczne do wykonania zakresu prac.

Obmiary poszczegdlnych etapéw robot bedg wykonywane przez Wykonawce przy udziale Inwestora.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Odbiér robot

1. Odbior koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru rob6t przy przestrzeganiu
0go6Inych zasad odbioru obiektow.

2. Odbiér koncowy robo6t wykonanych na obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony
z odbiorem majgacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3 Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty
przewidziane). Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

4 Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on korzystac
z opinii komisji w tym celu powotanej, zlozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organow.

5 Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robét zobowigzany jest do:

» przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem
odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw
i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robét (budowy)
ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektéw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych
przepisOw i instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie maszyn, urzadzen, instalacji itp.,

e umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z w/w. dokumentami
i przedmiotem odbioru.

6 Przy dokonywaniu odbioru korhcowego nalezy:

» sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

» sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez
wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw,

e w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany wzglednie stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki. Z odbioru koncowego
powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajacego
wykonany obiekt (wzglednie roboty) i przez osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy
ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji
(przyjecia we witadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku
przeciwnym odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis
w dzienniku budowy (robot).
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2. Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg wg wymagan podanych w ustawie Prawo budowlane a w szczegélnosci;

1. Dokumentacje powykonawczg stanowi zbiér dokumentéw wymaganych przy pacach komisji powotanej do
przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentdéw zalezy od specjalnosci robot,
ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.).
Poszczegolne skiadniki dokumentacji powykonawczej przygotowujg uczestnicy procesu inwestycyjnego, kazdy
w zakresie swoich obowigzkow i kompetencji a przedstawiciel inwestora (zamawiajacego; jest czynnikiem
koordynujacym catos$c.

2. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany po wykonaniu robét -projekt techniczny,
uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw préb montazowych,
Swiadectw jakosci materialtdbw, maszyn, urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne) dostarczonych przez
wykonawce robo6t oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku,
gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokét stanowi réwniez sktadnik
technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem
dodatkowych:rzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty,
ktére powstaly w czasie trwania wykonawstwa, dotyczace nowych zagadnien, dziennik budowy, protokoty
ewentualnych odbioréw czesciowych, korespondencje majacq istotne znaczenie dla prac komisji odbioru
koncowego oraz inne potrzebne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

3. Przekazanie do eksploatacji.

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robot (w tym i elektrycznych) wykonanych
na obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po odbiorze
koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecenh.

2. Szczegotowe warunki techniczne zwigzane z przekazywaniem wykonanych na obiekcie robét elektrycznych
podano w tresci odnosnych rozdziatéw specjalistycznych.

3. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez
uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

5 Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

IX. WARUNKI Pt ATNO SCI

Podstawg do rozliczenia rob6t ustala sie na podstawie kosztorysu ofertowego, wykonanego na podstawie
dokumentacji, ktory stanowi podstawe do kalkulacje ceny oferty i jest przygotowany przez wykonawce przed
wykonaniem rob6t. W przedmiarze robot przestawiono kategorie, elementy robét, pomiary, ktére powinny byé
uwzglednione w kalkulacji kosztorysu ofertowego. Platnosci zostang uregulowane zgodnie z umowa.
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