meritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakow, ul. Jugowicka 8A

INWESTOR:

INWESTYCJA:

LOKALIZACJA:

SPORZADZIL: inz. Wtadystaw Suszek

TEMAT:

BRANZA: Instalacje sanitarne
45330000-9
45320000-6
45262522-6

Kod CPV 453240004
45111220-6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - WOD-KAN

Instalacja wodno - kanalizacyjna

(hydrantowa)

ZESPOL EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKOL | PRZEDSZKOLI W
CHRZANOWIE, 32-500 CHRZANOW, ALEJA HENRYKA 20

BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE

32-500 CHRZANOW, ALEJA HENRYKA 20

Specyfikacja techniczna instalacji wod-kan

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
Roboty izolacyjne

Roboty murarskie

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
Roboty w zakresie usuwania gruzu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
SST - WOD-KAN

Instalacja wodno — kanalizacyjna
(hydrantowa)

Przy wszystkich odniesieniach do norm, europejskich ocen technicznych, a takze znakdéw
towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczone przez konkretnego producenta/wykonawce ,
a ktorych uzyto przy opisie poszczegolnych elementéow sktadowych zamoéwienia — nalezy
przyjac¢ ze dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, ale o parametrach nie gorszych
niz wskazane w dokumentacji (Dz.U> z 2015 poz 2146 — art. 29 ust.3 , art. 30 ust.4)

1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W
CHRZANOWIE

W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy
znaczenie przewazajace beda miaty Warunki Umowy.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ogélna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt wymienionych
w punkcie 1.

1.2. Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej.

1. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobow budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie.

2. Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

3. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robot, koordynowania dziatan miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem oraz do
wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlano-montazowych.

7. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z powadzeniem budowy.

8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej (Projektu Wykonawczego).

9. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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10.
11.
12.

13.
1.3.

Uzytkownik — jest to Przedsigbiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca budynek.
UDT - Urzad Dozoru Technicznego

WTWiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru

SANEPID - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,

dok
1.4.

umentami przetargowymi, dokumentacja przetargowa i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wra
1.5.

z ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.
Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

pod
1.6.

1.7.
a)

1.8.

anym w warunkach umowy.
Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow,
urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Dokumentacja robocza

Jesli jest konieczne wykonanie robdt wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty,
ktére bedg stosowane podczas wykonywania robo6t. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang witgczone do cen jednostkowych robét. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz
ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczgcymi koncowego wykonania robét. Jesli
wymagajg tego przepisy, powyzsza dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona
z Projektantem i Uzytkownikiem.

Obiekty dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdty nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyjaé
petng odpowiedzialnos¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.

Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem
lub Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sa
one dopuszczone.

Btedy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek

dok
usu

umentach, nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
niecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé do zadnych celow

btedédw lub opuszczen w dokumentach.

1.9.

Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy. Poniewaz roboty bedg wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny byc¢
zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej.

1.10. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 108 poz. 9583.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i szczego6towy spis tresci
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku
polskim.

1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robot.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postgpach w sprawie oraz
0 szczegobtach osiggnietego porozumienia.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robét:

¢ Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzgdku.

¢ Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia hatasem — wszystkie urzadzenia i inne zrodta hatasu muszg byc¢
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oaz odpowiadac
odpowiednim normom.

¢ Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby
stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materialy muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

¢ Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpaddw i Smieci ze wszystkich miejsc
Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegaé
przepisow odnosnych Wiadz.

¢+ Nie wolno stosowac materiatow, urzgdzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
Srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

¢ W czasie realizacji rob6t w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywat sie wytgcznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

powinien podjg¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji rob6t bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen odnosnych Wtadz w zakresie
4
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ochrony przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
powadzonych robét.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Obciagzenie na os dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawag materiatéw, nie
przekroczy dopuszczalnych obcigzehn na dogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym
zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen
stron trzecich.

1.15. Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyskac¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.16. Zaplecze Wykonawcy.

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstugg tychze oraz ich utrzymaniem typu oswietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekdw, tgcznosc itp., ponosi Wykonawca.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze
spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej.

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
powadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposOb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktére zostaty okreslone
w dokumentaciji.
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2.2. Kontrola materiatow i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy
beda przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

b) Materiaty i urzgdzenia nie spetniajgce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy,
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu lub urzgdzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika
i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora

6

CHRZANOW 2021 r.



meritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakow, ul. Jugowicka 8A

nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspekiora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét
5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badahn materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robét
Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotycza Umowy w zakresie inwestycji pod
nazwa:

BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W
CHRZANOWIE

W zakres rob6t wchodzg miedzy innymi:

- budowa instalacji wody hydrantowe;j

- montaz zawordéw odcinajgcych

- montaz hydrantéw wewnetrznych

- proba szczelnosci instalacji hydrantowej

5.3. Ogolne warunki uktadania przewodoéw instalacji hydrantowej
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Budynek niski ZLIII, z strefg pozarowg ktérej powierzchnia przekracza 1000 m2 wymaga
instalacji hydrantowej zgodnie z § 19.1 pkt 2 b, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

W budynku projektuje sie instalacje hydrantowg nawodniong, zasilang z istniejgcego
przytacza wody poprzez wydzielong nitke instalacji hydrantowej z uwzglednieniem zaworu
pierwszenstwa. Projektowana instalacja hydrantowa w budynku zasila¢ bedzie hydranty na
wszystkich kondygnacjach budynku.

Na ostatniej kondygnacji projektuje sie wigczenie do instalacji hydrantowej ptuczki
zbiornikowej w celu zapewnienia cyrkulacji wody hydrantowej i zabezpieczenie jej przed
zagniwaniem. Na wigczeniu zainstalowany zostanie zawor antyskazeniowy BA.

Na obszarze projektowanym:

- na kondygnaciji piwniczej istnieje hydrant wewnetrzny DN25 (podlegajacy wymianie) oraz
dodatkowo zaprojektowano dwa hydranty DN25 z miejscem na gasnice umozliwiajgc dojscie z
wezem o dt. 30,0 m do kazdego pomieszczenia umozliwiajgc pokrycie go zasiegiem rzutu prgdow
gasniczych.

- na kondygnacji parteru istniejg dwa hydranty wewnetrzne DN25 (podlegajace wymianie)
oraz dodatkowo zaprojektowano jeden hydrant DN25 z miejscem na gasnice umozliwiajgc dojscie
z wezem o dt. 30,0 m do kazdego pomieszczenia umozliwiajgc pokrycie go zasiegiem rzutu
praddéw gasniczych.

- na kondygnaciji | pietra istniejg dwa hydranty wewnetrzne DN25 (podlegajgce wymianie)
oraz dodatkowo zaprojektowano jeden hydrant DN25 z miejscem na gasnice umozliwiajgc dojscie
z wezem o dt. 30,0 m do kazdego pomieszczenia umozliwiajgc pokrycie go zasiegiem rzutu
praddéw gasniczych.

- na kondygnaciji Il pietra istniejg dwa hydranty wewnetrzne DN25 (podlegajgce wymianie)
oraz dodatkowo zaprojektowano jeden hydrant DN25 z miejscem na gasnice umozliwiajgc dojscie
z wezem o dt. 30,0 m do kazdego pomieszczenia umozliwiajgc pokrycie go zasiegiem rzutu
praddéw gasniczych.

- przy sali gimnastycznej pozostawic istniejacy hydrant.

Zaprojektowano instalacje hydrantowg obwodowg (ze wzgledu na ilo$¢ pionow wiekszg niz
3). Instalacja wyprowadzona z pomieszczenia przytgcza wody (pomieszczenie z wodomierzem).
Na wodzie socjalnej zaprojektowano zawoér pierwszenstwa, ktéry wykrywa ruch wody w instalacji
hydrantowej. Obwodowag sie¢ przedstawiono na rysunkach. Gtéwna petla jest prowadzona pod
stropem najnizszej kondygnacji za pomocga rur ocynkowanych z atestem do celéw ochrony ppoz. Z
petli wyprowadzone sa piony, ktére zasilajg poszczegdlne hydranty. Instalacja jest spieta pod
stropem Il pietra, co zapewni zasilanie kazdego hydrantu z wigcej niz jednej strony.

Instalacje hydrantowg projekiuje sie z rur ze stali ocynkowanych. Rozmieszczenie
hydrantébw wg czesci rysunkowej opracowania. Rurociggi na catej dtugosci nalezy prowadzi¢ w
otulinach z pianki PE zapobiegajgcej wykraplaniu sie wody na ich powierzchni.

Dopuszcza sie stosowanie rurociggéw z innych materiatéw o rownowaznych parametrach
po uprzednim wyrazeniu zgody przez projektanta.

Trasy gtéwnych rurociggéw rozprowadzajgcych poprowadzono pod stropem na najnizszej
kondygnaciji, projektujgc na nich tréjniki/odejscia na piony hydrantowe. Rurociggi nalezy prowadzi¢
montujac je na odpowiednich zawiesiach i obejmach. Na poziomie Il pietra nalezy wykonac
potgczenie piondéw hydrantowych, prowadzone pod stropem oraz podtgczenie do ptuczki miski
ustepowej w celu zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji hydrantowej. Na catej dtugosci
rurociaggéw hydrantowych zaprojektowano otuliny termoizolacyjne zapobiegajgce powstawaniu
wykroplen na powierzchni rurociggéw.

Rurociggi na odcinkach pionowych i poziomych nalezy mocowac¢ do przegréd za pomoca
8
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systemowych zawiesi producenta rur. Rozmieszczajgc podpory nalezy bezwzglednie przestrzegac
podanych przez producenta rozstawdw podpor statych i przesuwnych.

Przy wykonywaniu podpér i montazu rurociggdw do elementdédw konstrukcyjnych budynku
nalezy przestrzegac wytycznych i zalecen producenta systemu rur.

Przy przejsciu przewoddéw przez przegrody budowlane: sciany i stropy, nalezy stosowaé
tuleje ochronne. Nie dotyczy to szachtéw instalacyjnych w ktérych rurocigg nie styka sie
bezposrednio z warstwami konstrukcyjnymi przegrody. Tulejg ochronng moze by¢ rura o $rednicy
wiekszej co najmniej o dwie grubos$ci Scianki przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg
ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym (masg plastyczng) obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura oraz nie dziatajgcym korozyjnie
na rure. W miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewoddw. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawa¢ 0,02 [m] powyzej posadzki.

W przypadku przejscia rurociggu przez przegrode petnigcg funkcje oddzielenia
pozarowego, nalezy wykonac przejScie ppoz. o odpornosci nie mniejszej nize odpornosc
przegrody. Dla rurociagéw wykonanych z ze stali zaleca sie zastosowanie systemowych rozwigzan
mas i zapraw ogniochronnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 i REI 120, winny mie¢ klase
odpornosci ogniowej tych elementow (nie dotyczy przepustow przeciwpozarowych dla
pojedynczych rur instalacji wodnych iogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i stropy
bezposrednio do pomieszczen higieniczno — sanitarnych).

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci, z
ktérych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Probe szczelnosci dla instalacji wodnej nalezy wykonaé przy
zachowaniu nastepujacych warunkéw: Probe przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym 1,5 razy
wiekszym od roboczego, nie przekraczajgcym jednak maksymalnego cisnienia; Probe
przeprowadzi¢ jako wstepna i zasadnicza; Prébe wstepng prowadzi¢ przez 30 [min]. Wytwarzajgc
dwukrotnie cisnienie prébne, w czasie tej préby cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6
[bar]; Prébe zasadniczg przeprowadzi¢ przez 2 godziny, w czasie tej préby cisnienie nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 [bar]. Podczas proby nalezy prowadzi¢ wizualng ocene szczelnosci
wykonanych potgczen.

5.6. Préby odbiorcze

Wykonawca ma wykona¢ nastepujgce préby instalacji: préby szczelnosci dla instalacji,

proby dziatania poszczegdlnych elementéw wyposazenia, proby dziatania catosci instalacji. Przed
przystgpieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg. Po napetnieniu
i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie préba szczelnosci na cisnienie statyczne. W czasie tej préby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku
sladéw przecieku) mozna przystgpi¢ do proby szczelnosci na cisnienie prébne. Instalacje -rurociggi
uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian cisnienia.
Po probie szczelnosci instalacji wykona¢ probe dziatania poszczegdlnych urzgdzen (pomp),
a nastepnie wykonac probe dziatania catej instalaciji.
Podczas badania dziatania i szczelnosci nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, itp. oraz skontrolowaé¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekéw i roszenia badz
uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Gdy jednak nieszczelnosci bgdz inne usterki wystepujg
nalezy je usunggc.

5.7. Etapowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji
Programu Etapowania Robét, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez
9
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Projektanta i Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. System zapewnienia jakosci
6.1.1. Opis ogodlny

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie
z dokumentacja projektowa, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

¢ organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b powadzenia robot,

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

¢+ Dbhp,

¢ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢+ wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
¢ wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiarow i kontroli;

<

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

¢ sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowaé zgodnie z nastepujgcym programem
przedstawionym Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwingé podczas
okresu mobilizacyjnego. Szczegétowy Plan musi zawieraé pozycje wyszczegdlnione ponizej
oraz musi byé przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o rozpoczeciu robét, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

2. Uzupetnienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy
i przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych rob6t. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czesé
szczeg6towego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:

Czesc¢ 1. Szczegdty ogolnej organizacii przedmiotu umowy.
Czesc¢ 2. Sprawozdania metodyczne.
Czesc 3. Protokoty.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozona
jakos$¢ robot.
10
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do badah materiatow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w dokumentaciji,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Optaty za badania

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatdw i rob6t, wigczajgc w to pobieranie
prébek, badania i kontrole, Wykonawca nie moze zgdac¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane
w koszty poszczegolnych robot.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami dokumentacji na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg. Koszty
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  State punkty kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapow
budowy. Proponuje sie¢ minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow
robdt, przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako
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punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowaé
prace.

6.8.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okreslen w PN
to zgodnosci z Norma ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktére spetniajg wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczehnstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> & o o
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¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatbw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.3. Pozostale dokumenty budowy
Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

zezwolenie na prowadzenie

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
protokoty odbioru robét,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

URC RN

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robét
7.1. Rodzaje odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
13
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wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robédt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowg, umowg i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

7.4. Odbidér ostateczny robot
7.4.1. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja
i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z dokumentacjg i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatbw i zainstalowanych urzgdzehn oaz Aprobaty
Techniczne;

¢ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie
wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robdt;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
14
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4. ,0Odbi6r korncowy robét”.

7.6.  Warunki umowy i wymagania ogolne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdédw umowy i wymagan ogdélnych zawartych
w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

8. Przepisy zwigzane

Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i og6lne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajagcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-76/B-02440: Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-89/H-02650: Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang BI).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6fowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
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Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje wodociggowe
z tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje kanalizacyjne
z tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.
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