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KODY ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

45236000-0 - Wyrównywanie terenu 

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

71330000-0 – różne usługi inżynieryjne  

71300000-1 - Usługi inżynieryjne 

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

71322000-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego 

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego  

71540000-5 - Usługi zarządzania budową 
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1. DANE OGÓLNE 

1.1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy zadania: „Przebudowa drogi 

wewnętrznej ul. Szczęśliwej w Olmontach, obręb Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny” 

 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

o Umowa z Zamawiającym. 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. t.j. Dz. U. r. 2013 poz. 1129. 

o Ustalenia z Zamawiającym, 

o Obowiązujące przepisy i normy, wytyczne projektowe i użytkowe, 

o Wizje lokalne 

 
1.3. CEL OPRACOWANIA 

Informacje zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym mają posłużyć jako materiał in- 

formacyjny opisujący przedmiot i zakres inwestycji dotyczący przebudowy drogi wewnętrznej 

ul. Szczęśliwej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny. 

Niniejsze opracowanie ma służyć jako podstawa do przygotowania oferty na realizację za- 

dania, tj. na opracowanie dokumentacji projektowej (określenia planowanych kosztów prac 

projektowych) i na wykonanie robót budowlanych wg tej dokumentacji, a także pozostałych 

wymaganych działań koniecznych dla spełnienia celów Zamawiającego zawartych w 

materiałach przetargowych - zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI I STAN ISTNIEJĄCY 

Przewidywana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Olmonty (powiat białostocki, 
gmina Juchnowiec Kościelny), dotyczy ul. Szczęśliwej, drogi wewnętrznej, położonej na 
działkach nr 175/9; 180/6; 368; 175/19; 175/34; 180/5; 180/10; 176/35; 179/24; 177/37; 
177/7; 370. Pas drogowy szerokości 10,0-12,0m. Droga posiada w stanie istniejącym 
nawierzchnię gruntową. Odprowadzenie wody odbywa się powierzchniowo na teren pasa 
drogowego. 
W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie: 

- linia energetyczna nN kablowa i napowietrzna, 

- sieć wodociągowa i sanitarna, 

- sieć gazowa,  

- sieć teletechniczna, 
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Lokalizacja przedmiotowej drogi 

 

            

 

             

 Stan istniejący przedmiotowej drogi 
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2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Planowana inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie ul. Szczęśliwej, drogi wewnętrznej 

dojazdowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 3m na działkach nr 175/9; 180/6; 368; 

175/19; 175/34; 180/5; 180/10; 176/35; 179/24; 177/37; 177/7; 370, w miejscowości Olmonty. 

Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ok. 404m. Szerokość istniejącego pasa 

drogowego wynosi 10-12m. Początek opracowania należy dowiązać do krawędzi ul. Miłej  

natomiast koniec krawędzi ul. Leśnej. Droga stanowiła będzie dojazd do posesji oraz 

przyległych terenów.  Teren objęty opracowaniem obecnie również pełni funkcję dojazdową i 

przebudowa jej nie zmieni. Droga po przebudowie usprawni ruch oraz poprawi sposób 

odprowadzenia wody opadowej. 

 

W ramach zadania przewiduje się: 

- wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zadania (wraz z 

wszystkimi uzgodnieniami), 

- zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na 

budowę w Starostwie Powiatowym (w zależności od statusu działek objętych 

inwestycją), 

- roboty przygotowawcze 

- korekta pionowa niwelety trasy 

- korekta pozioma niwelety trasy 

- regulacja wysokościowa elementów infrastruktury podziemnej (jeśli zajdzie taka 

potrzeba) 

- wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 4m o następującej konstrukcji: 

*warstwa ścieralna z BA – gr 4cm 

*warstwa wiążąca z BA – gr 8cm 

*górna warstwa podbudowy z kruszywa C50/30 – gr 22cm 

*dolna warstwa podbudowy zaprojektowana w oparciu o wyniki badań gruntowych 

(jeśli zajdzie taka potrzeba) 

- wykonanie obustronnego pobocza szerokości 0,75m – nawierzchnia z kruszywa 

- wyprofilowanie pozostałej części pasa drogowego (w zakresie działek będących w 

posiadaniu Inwestora) 

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest przygotowanie materiałów niezbędnych do 

uzyskania pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych wraz z 

uzyskaniem tego pozwolenia lub braku sprzeciwu (w zależności od statusu działek objętych 

inwestycją) , wykonanie projektów budowlanych/wykonawczych, opracowanie specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, projektu organizacji 

robót, projektu organizacji ruchu drogowego (jeśli zajdzie taka potrzeba), opracowanie 

instrukcji eksploatacji całego zadania oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do 

realizacji zamierzenia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem i żądaniami Zamawiającego 

uzgodnień, opinii, stanowisk i decyzji, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie 
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z opracowaną, poprawną dokumentacją projektową w zgodzie z tzw. sztuką budowlaną, przy 

uwzględnieniu współczesnej wiedzy technicznej i organizacyjnej oraz zgodnie z wymaganiami 

uzyskanych wcześniej dokumentów. Jeśli powstanie sprzeczność pomiędzy poszczególnymi 

zaleceniami lub zapisami, to za nadrzędne należy uznać przestrzeganie prawa oraz uzasadnione 

tą inwestycją potrzeby Zamawiającego. 

 

 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

W ramach przebudowy opisywanego terenu, przewiduje się realizację elementów o na- 

stępujących parametrach: 
 

Tabela podstawowych parametrów przebudowywanego terenu: 
 

Parametr jednostki wielkość 

Długość projektowanej trasy mb ok. 404 

Pow. terenu objętego opracowaniem m² ok. 3590 

Powierzchnia projektowanej nawierzchni bitumicznej  m² ok. 1650 

Powierzchnia poboczy m² ok .612 

Powierzchnia profilowania pozostałej części pasa 

drogowego (profilowanie poboczy) 

 

m² 

 

ok .1328 

 
 

W ramach zadania należy również przewidzieć rozbiórki (jeśli zajdzie taka potrzeba), niwelacje 

całego terenu wraz z wywozem nadmiaru ziemi pozyskanej z wykopów na wskazane przez 

Zamawiającego miejsce lub zagospodarowanie jej we własnym zakresie, oraz ewentualną 

likwidację kolizji projektowanych rozwiązań z istniejącą infrastrukturą i regulację wysokościową 

studni k.s. i zaworów wodociągowych. 

 

2.3. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA ORAZ STAN PRAWNY TERENU OPRACOWANIA 

-  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zagospodarowania te- 

renu polegającego na przebudowie nawierzchni drogi wewnętrznej musi spełniać wymagania 

odnośnych przepisów w tym: 

-    Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290.); 

-  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 

462 ze zm). 

-  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072); 

-  Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r. Nr 

229, poz.2275 ze zm.); 

 

• Uwarunkowania planistyczne 

Teren objęty opracowaniem jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY GMINY JUCHNOWIEC 

KOŚCIELNY z dnia 10 maja 2011 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Olmonty (obszar planistyczny Olmonty Zachód).  

Projekt przebudowy opisywanej inwestycji musi zostać uzgodniony z podmiotami wymaganymi 

przepisami, oraz uzyskać pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu do prowadzenia robót 

budowlanych. 

 

• Uwarunkowania wynikające z uzbrojenia terenu 

Na terenie inwestycji występują podstawowe media (wodociąg, linie energetyczne, 

telekomunikacyjne oraz kanalizacja sanitarna i gazociąg). W ramach obecnego opracowania 

może zajść konieczność wysokościowej regulacji infrastruktury podziemnej do projektowanych 

rzędnych terenu. 

 

• Uwarunkowania związane z ochroną zabytków 

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie wymaga 

uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

• Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 

Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony 

w granicach obszaru Natura 2000. 

W czasie prowadzenia prac należy chronić drzewa przyległe oraz uwzględnić najmniej kolizyjne 

wobec wszystkich komponentów środowiska, sposoby prowadzenia robót, w tym 

przygotowawczych. 

 

• Stan prawny terenu opracowania 

Przewidywana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Olmonty (powiat białostocki, 

gmina Juchnowiec Kościelny), dotyczy drogi wewnętrznej, położonej na działkach nr 175/9; 

180/6; 368; 175/19; 175/34; 180/5; 180/10; 176/35; 179/24; 177/37; 177/7; 370. Działki 

stanowią własność Gminy Juchnowiec Kościelny. Pas drogowy szerokości 8,00-10,0m. Droga 

posiada w stanie istniejącym nawierzchnię gruntową. Odprowadzenie wody odbywa się 

powierzchniowo na teren przyległy. 

W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie: 

- linia energetyczna nN kablowa i napowietrzna, 

- sieć wodociągowa i sanitarna, 

- sieć gazowa,  
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- sieć teletechniczna, 
 

2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Celem planowanej inwestycji jest zapewnienie poprawy przejezdności i zapewnienie lepszej 

dostępności mieszkańcom i właścicielom działek przyległych. 

Wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290, z późniejszymi zmianami) Wykonanie i 

oddanie do użytkowania musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 

dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 

2.4.1. POWIERZCHNIE 

Ze względu na specyfikę przebudowywanego terenu nie zachodzi potrzeba określania 

wskaźników powierzchniowo kubaturowych właściwych dla budynków, a jedynie parametry 

związane z zagospodarowaniem terenu, które przedstawiono w tabeli poniżej: 
 

Pow. terenu objętego opracowaniem m² ok. 3590 

Powierzchnia projektowanej nawierzchni bitumicznej  m² ok. 1650 

Powierzchnia poboczy m² ok .612 

Powierzchnia profilowania pozostałej części pasa 

drogowego (profilowanie poboczy) 

 

m² 

 

ok .1328 

 

2.4.2. ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE W RAMACH INWESTYCJI 

Wszystkie rozwiązania, technologie oraz szczegółowe projekty opracowane przez Wykonawcę 

powinny być zatwierdzone przez Inwestora (Zamawiającego). 

W żadnym wypadku Wykonawca nie może proponować rozwiązań nierealizujących celów i 

założeń Zamawiającego, utrudniających je lub wymagających dodatkowych robót lub 

nakładów, aby te cele zrealizować. 

Wszystkie roboty w ramach inwestycji powinny wykonane być zgodnie z zasadami sztuki, 

spełniać normy oraz wymogi z zakresu przepisów prawa, odpowiadać wytycznym dotyczących 

doboru materiałów i urządzeń. Poniżej przedstawiono podstawowe roboty budowlane 

przewidywane w ramach przebudowy opisywanej drogi. 

- roboty przygotowawcze 

- korekta pionowa niwelety trasy 

- korekta pozioma niwelety trasy 

- regulacja wysokościowa elementów infrastruktury podziemnej (jeśli zajdzie taka 

potrzeba) 

- wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 4m o następującej konstrukcji: 
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*warstwa ścieralna z BA – gr 4cm 

*warstwa wiążąca z BA – gr 8cm 

*górna warstwa podbudowy z kruszywa C50/30 – gr 22cm 

*dolna warstwa podbudowy zaprojektowana w oparciu o wyniki badań gruntowych 

(jeśli zajdzie konieczność) 

- wykonanie obustronnego pobocza szerokości 0,75m – nawierzchnia z kruszywa 

- wyprofilowanie pozostałej części pasa drogowego (w zakresie działek będących w 

posiadaniu Inwestora) 

Do oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty cenowej należy 

kierować się: 

- przeprowadzoną wizją terenu oraz inwentaryzacją stanu istniejącego na dzień 

przystąpienie do sporządzania oferty, 

- niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, 

- treścią dokumentów przekazanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ich zakres przedstawione w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej – poza ustaleniami, które niniejsze PFU definiuje jako 

obowiązujące. Zaznaczyć należy również iż niektóre elementy infrastruktury naziemnej i 

podziemnej mogą nie być zinwentaryzowane na dostępnych podkładach geodezyjnych co 

również może wprowadzać niedokładność w przedmiarze. Szczegółowe rozwiązania 

wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane 

jako roboty dodatkowe. 

 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

3.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Inspektor/Zamawiający – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez 

Zamawiającego, upoważniony do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Ro- 

botami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Pro- 

jektowej. 

Kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) oraz wartości w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z zestawieniem materiałów. 

Warunki – Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Dokumentacja – to Dokumentacja Projektowa, Warunki wykonania i odbioru robót, 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty stanowiące integralną 

część umowy. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z tych dokumentów są 

obowiązujące dla Wykonawcy , tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

3.2. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCZYCH 

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji – przed uzyskaniem decyzji administracyjnych 

oraz skierowaniem projektu do realizacji – uzyskanych uzgodnień, opinii i zaleceń, projektów 

wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych celem 

weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Po opracowaniu projektu zgłoszeniowego a przed opracowaniem projektów wykonawczych 

Autor projektu w porozumieniu z Inwestorem, może dokonać wyboru określonych rozwiązań 

organizacyjnych prowadzenia i etapowania robót, rozwiązań materiałowych i technicznych. 

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy budowie niniejszej inwestycji muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów prawa natomiast Wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i zastosowania. Wszystkie montowane urządzenia 

muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie 

Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów a także ich odpowiedników 

pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz 

programu funkcjonalno użytkowego. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy 

oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z 

Prawa budowlanego i postanowień umowy. 

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz 

końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz 

zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania 

prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i 

wyposażenia. 

Podczas przygotowania terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz 

warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie. 

 

Prace projektowe 

Projektant opracuje dokumentację projektową (projekt budowlany/zgłoszeniowy i 

wykonawcze) obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład planowanej inwestycji. 

Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż w sytuacji wykonania 

inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we 

wszystkich branżach – jeśli zamówienie obejmie tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót dla każdej branży niezależnie od trybu zamówienia. 

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego [3]. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie 

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 
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W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę wykonawca zleci i poniesie koszty 

wykonania mapy do celów projektowych. 

Wykonawca zleci i poniesie koszty przeprowadzenia badań geotechnicznych, które pozwolą 

zaprojektować właściwą konstrukcję drogi. 

Wykonawca przekaże Inwestorowi kompletną dokumentację projektową w ilości określonej 

przez Inwestora na etapie podpisywania umowy. Ponadto całość dokumentacji należy wykonać 

w wersji elektronicznej.  

 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa musi odpowiadać aktualnym normom oraz przepisom wynikającym 

z prawa. Opracowania należy wykonać w podziale na projekt budowlany lub zgłoszeniowy 

(materiały niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do 

prowadzenia robót budowlanych) oraz projekt wykonawczy. Projekty muszą zawierać wszystkie 

branże, jakie będą wynikać z zakresu zadania w celu jego realizacji. 

Jeśli na etapie realizacji okaże się, że projekt wykonawczy nie uwzględnia wszystkich aspektów 

lub rozwiązań, Wykonawca dokona stosownych uzupełnień w takim projekcie przed 

rozpoczęciem ujętych tam robót. Uzupełnienia takie wymagają opracowania uzupełnień do 

STWiOR oraz uzgodnienia z Zamawiającym i ew. jednostkami miejskimi. 

Dokumentację projektową należy skoordynować w zakresie skrzyżowania z ul. Miłą z 

wykonawcą projektu ul. Miłej. 

 

Projekt przed złożeniem w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do 

prowadzenia robót budowlanych musi zostać zatwierdzony przez Inwestora oraz uzyskać 

wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia. 

 

Projekt wykonawczy powinien zawierać: 

o cześć opisową (opis techniczny, zestawienie materiałów, opis organizacji robót i 

organizacji placu budowy wraz z proponowanym harmonogramem robót) 

o część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki z rozwią- 

zaniami technicznymi); 

o szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty 

związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 

o kalkulacja kosztów inwestycji z podziałem na branże, z podaniem składników ceno- 

twórczych; 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, wykonania dokumentacji zgodnie z umową, 

obowiązującymi normami, przepisami, wytycznymi, sztuką oraz, że została on wykonana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Inwestor zobowiązany jest udzielić Wykonawcy projektu stosownego upoważnienia do 

występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. 

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez Inwestora 

oraz uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w 
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sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych przyłączy, sieci i obiektów. 

W celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie Wykonawca przygotuje komplet dokumentów 

do złożenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego. 

Wykonawca powinien też zapewnić wykonanie: 

o harmonogramu realizacji inwestycji, 

o projektu organizacji robót, 

o projektu organizacji ruchu na czas robót , 

o planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych, 

o zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zamiaru wykonywania prac budowlanych, 

o dokumentacji powykonawczej. 

 
STOSOWANIE NORM ZHARMONIZOWANYCH 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do: 

o Polskich Norm (PN), wprowadzających europejskie normy zharmonizowane wg wykazu 

zawartego w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 

stycznia 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, opublikowa- nego w 

Monitorze Polskim z dnia 28 czerwca 2013 r., poz. 548 

o Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907, 984, 1047, 1473) (stan prawny na dzień 24 grudnia 2013 r.), w szczególności jej art. 

30.1. 

 

3.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, włącznie z dokumentacją 

projektową i innymi opracowaniami wykonanymi lub uzyskanymi przed rozpoczęciem robót 

budowlano - montażowych oraz za zgodność tych robót z dokumentacją projektową, STWiOR i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

o dostarczoną przez Zamawiającego, 

o sporządzoną przez Wykonawcę. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót (STWiOR) 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
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ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR. Wielkości 

określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub STWiOR i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 

 

Zaplecze budowy 

W czasie realizacji zadania na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-

biurowe placu budowy. Zaplecze musi posiadać min.: 

o wyposażenie w niezbędne media (woda, energia elektryczna) 

o pomieszczenia socjalne i urządzenia higieniczno-sanitarne 

o w zapleczu należy wydzielić osobne pomieszczenia dla osób sprawujących nadzór. 

 

Odpady 

Podczas realizacji inwestycji należy wyznaczyć miejsce składowania wszystkich odpadów. 

Należy zorganizować odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. W przypadku 

odpadów nadających się do przetworzenia wymaga się ich sortowania. Wszelkie koszty 

utylizacji, wywozu, składowania, opłat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki, mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać jakichkolwiek uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających z przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
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i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością 

powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń takich, jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas pro- 

wadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
3.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z wytycznymi Inwestora. Dobór 

materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy każdorazowo przedłożyć do 

zatwierdzenia Inwestorowi. Roboty budowlane prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić 

istniejącej infrastruktury.  

 
3.5. MATERIAŁY 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót. Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału i uzyska jego 

akceptację. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru. 

 

3.6. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiOR, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR 

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 



PFU Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szczęśliwej w Olmontach, obręb 

Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny 

 

18 

 

 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 
3.7. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

UWAGI DODATKOWE 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan bioz) oraz inne, wskazane w umowie z Zamawiającym opracowania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i innymi w/w opracowaniami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

 
3.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z umową. Program zapewnienia jakości winien zostać zaakceptowany 

przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. Brak akceptacji PZJ oznacza brak zgody na 

rozpoczęcie robót. PZJ winien obejmować zarówno prace projektowe, jak i roboty budowlano 

– montażowe w pełnym zakresie (z dostawami, organizacja robót i postępowaniem z 

wadliwymi efektami prac). Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

o organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 



PFU Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szczęśliwej w Olmontach, obręb 

Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny 

 

19 

 

 

wykonywanych robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

  
Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
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lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

o posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

o posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiOR. 

o znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 
3.9. DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy 

Jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 
Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
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z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w STWiOR. 

 
Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się m. in., oprócz w/w, następujące dokumenty: 

o protokoły przekazania terenu budowy, 

o umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

o protokoły odbioru robót, 

o protokoły z narad i ustaleń, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

3.10. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. 

Przewiduje się jednorazową płatność za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

3.11. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

o odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

o odbiorowi częściowemu, 

o odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

o odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

o odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają- cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o prze- prowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiorowi częściowemu podlegają: 

o roboty zanikające oraz ulegające zakryciu, 

o etapy/elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

stanowiącym załącznik do umowy, 

o roboty konstrukcyjno – montażowe, jeżeli warunki wykonania i odbioru robót prze- 

widują ich odbiór techniczny. 

 
Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 



PFU Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szczęśliwej w Olmontach, obręb 

Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny 

 

23 

 

 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 

dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Za- mawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku- 

menty: 

o dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, 

o kosztorys powykonawczy, 

o szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

o protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

o protokoły odbiorów częściowych, 

o recepty i ustalenia technologiczne, 

o dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

o deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiające- go. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

Gwarancja 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W okresie rękojmi i gwarancji wykonawca powinien 
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zapewnić usunięcie usterek, wad i awarii usterek w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia. 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 

gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 

„Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 
3.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności reguluje przyjęty w postępowaniu wzór umowy. 

 

4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

4.1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 

 

o Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. 
U. z 2003r, Nr 80, poz. 717. 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 216, z 
późniejszymi zmianami. 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2001r, Nr 62, 
poz. 267, z późniejszymi zmianami. 

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 
880, z późniejszymi zmianami. 

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz. U. z 2001r, Nr 115 poz. 1229, z 
późniejszymi zmianami. 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach, Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 628, z 
późniejszymi zmianami. 

o Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 129, poz. 844, z późniejszymi 
zmianami. 

o Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego za- 
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Dz. U. Nr 202. 
poz. 2072, z późniejszymi zmianami. 

o Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. Nr 130, poz. 1389. 

o Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z załącznikiem do 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Orientacyjny profil istniejącego terenu 
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