
31,115,413,0+15,8+7,04,5*0,6*0,44,0*0,3*0,31,08-0,361,08-0,722*3,14*0,08*2102,39+2,39+2,39+2,39+2,44+1,7+1,53,9+3,9+3,9+3,9+2,44+1,7+1,53,5040,00*0,31*0,230,7*0,421,2*0,2552,9*0,16,92+3,01+6,92-0,8+3,016,94+4,39+6,94+4,39+1,15+1,15+0,5+0,51,1*3*21,1*0,65(1,35+1,1+1,35)*1,0*0,2(1,35+1,1+1,35)*1,0*0,2(1,35+1,1+1,35)*1,0*0,20,65*1,1*(0,172*3)0,25*1,1*(0,172*2)0,25*1,1*(0,172*1)14(0.2*0.25*0.1)*(10+4)1,5*0,2*0,15*7(5+2)*1,50,3*2,0*0,20,3*2,0*0,20,2*0,2*1,00,2*0,2*2,02,0*0,051,0*2,0*0,561,5*2,3*2(4,0*0,05*0,07)/21,05*2,0531,7+21,252,9*52,73*4,451,61*0,620,122,3*2,45-(1,0*2,0+1,5*0,9*2)30,70,219,82*2,0-1,0*2,021,21,1*1,1*0,21,1*1,1*0,40,3*0,25*3,543,000,36(0,25+0,3+0,3)*5,60,3*0,25*5,649,213,32*0,3*0,011,3*3,01,5*1,31,5*1,5*2,51,5*1,0*0,25*23,0*1,3*0,258*0,26*0,341,5*2,53,75*0,26,1*0,111,0*0,16,1*0,111,0*0,16,111,017,10spocznik2,0*1,5posadzkai17,101,3*17*21,5*2,01,11,5+3,45+1,77+1,9-0,9+0,18+0,251,23,0+3,42+3,2+1,9-0,9spocznik2,0+1,5schody(0,17+0,26*17)*24(0.2*0.25*0.1)*42,0*0,2*0,5226*2Powiechnia 1mb HEA160 x długośc(0,16+0,16+0,16+0,16+0,148+0,148)*2*22*20,52*0,3*2,00,5wejściowe1,4*2,43+3+3+3+3+3+31,9*3,1+3,3*3,11,36*3,11,82*3,11,2*3,11,5+1,5+1,556,40*0,12*0,1229,7*21,0*2,1*60,9*2,05*40,9*2,05*24(0.2*0.25*0.1)*(8)1,5*0,2*0,15*44*1,50,51,2*2,50*31,5*2,50,8*4,50,8+4,55,3*0,051,5+4,5+1,57,5*0,15*0,21,5*4,53,6*0,06(1,36+2,7+1,82+1,85+0,46+0,91)*3,1-0,8*2,0*21,2*3,0*24,51,117,5*3,1-(1,4*2,4+0,8*2,0*3)6,11,210,0*3,1-0,8*2,011,001,317,0*3,1-0,8*2,017,81,47,8*3,1-0,8*2,04,01,54,51,69,0*3,1-0,8*2,0*24,02*2,72,7*1,634,4*2(5,4*0,05*0,07)/24(0.2*0.25*0.1)*42,75*0,2*0,52210*2Powiechnia 1mb HEA160 x długośc(0,16+0,16+0,16+0,16+0,148+0,148)*7,272,23*22,80520*100,3*0,91*2,00,544,2044,20*0,032,620,5*2,7-(1,8*1,5*4)1,5*2,5wejściowe1,2*2,41,0*2,01,0*2,03,0*0,1*0,13,0+3,0+0,1+0,10,033+362,6*3,01,29*3,0*2-0,9*2,0*21,5+1,511,94*26*0,12*0,120,9*2,0*20,9*2,0*21,0*2,10,9*2,05(1,29+1,29+1,29+2,6+1,29+,73)*3,0-0,8*2,0*210,0-(1,0+0,8+0,8)35,00145,30*0,031,83,41,916*3,15-(1,2*2,0+0,9*2,0)14,71,1032,00*3,25-(1,0*2,0+1,8*1,5*2+0,9*2,0)84,61,118,6*2,8-(0,8*2,0)5,01,1211,0*2,5817,001,1320,5*2,28-(0,8*2,0*2+1,5*1,5)27,436,2+109,1145,30*0,030,8*2,01,0*2,053,65*0,063,5*0,1*0,13,2*0,1*0,13,5+3,5+0,1+0,13,2+3,2+0,1+0,13,5+3,20,0672,27*1,22,72*0,322,111,30*3,0-0,8*2,012,902,25,03,12,715,8*3,0-(0,9*2,0+1,5*1,4+0,8*2,2+2,4*2,1)44,202,825,0*3,0-(1,8*1,5*4+2,4*2,1)109,12,99,9*2,429,92,1010,0*3,05,91,3+1,7+3,0+1,65+4,4wejściowe1,4*2,43,5*0,1*0,13,5+3,5+0,1+0,10,035(0,8+2,0+2,0)*0,511,5*50,8+2,0+2,011,50+2,430,8*2,01,0*2,050,8*1,85,09*0,06145,7*0,13,113,80*2,5-(0,8*2,0+1,0*2,0+1,5*0,9+1,0*1,0)15,23,23,8*1,03,83,32,5*1,02,13,422,3*2,56-(1,8*1,5*3+1,1*2,05)37,7111,50*0,1TE-2A1TE-3 nr 31TE-3 nr 41TK11322+509+3+16+10,0860*0,02*0,02860,000,34TK0,122,0+2,0+12,00+8,00,220,00TE2a2,215,0+17,0TE31,115,001,213,001,325,001,415,0+15,0+15,01,55,01,65,0TE41,1040,001,1112,0+12,0+12,0+12,0+15,01,1215,00TK0,13,0+3,0+4,0+4,0+5,0+6,0+20,0+15,0TE2a2,118,002,2/2,3/2,4/2,528,002,712,02,830,00+2,02,910,03,115,00+15,00TE31,112,001,210,001,320,001,411,001,55,001,66TE41,820,00+10,001,940,00+20,001,1040,00+40,001,1118,0+12,01,1215,0+10,001,1325,0+5,00TE1-TE33,0TL+TWGP-TE46,0TK+TWGP-TE410,00przepompownia10,002+5+3+9+330,110,211,131,221,321,411,521,621,811,911,1041,1121,1211,1312,122,312,712,8533*30,110,211,311,411,511,812,111,1011,1121,1211,11+21,221,621,10218+24+16+1+201,10101,1280,190,261.1191,121,271,361,471,511,621,71,811,91,101,120,110,211+110,211+1+1+1+1+11,410,710,311,117+15+14+4+4+60130221,211,411,111,321,611,1091,1221,531,821,1122,222,312,422,521,121,1221,511,812,221+1+1+2+16+17+220,111,111,1011,131+12,810,110,211,111,211,311,411,511,611,811,911,1021,1112,212,712,820,120,211,121,211,311,91+31,1021,1212,122,722,832,910,1430,1180,1180,0530,6680,3930,1970,4560,2470,3070,3770,10,1680,0640,1260,2750,222,15+0,554,0013+6

Autor opracowania:
Wojciech Chroszcz, Kosztorysant ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142 
obejmująca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmianą lokalizacji 
kotłowni, przebudowa wod-kan, wewnętrznej inst. gazu i inst. elektrycznej, budowa 
przyłącza ks, budowa przyłącza wody, przebudowa pomieszczeń w budynku wraz z 
budową nowych schodów w części OSP

Adres obiektu budowlanego: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
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UL. RYNEK 1, 
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Kosztorys Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody 
na dz. nr 142 obejmująca prace budowlane: przebudowa instalacji co 
wraz ze zmianą lokalizacji kotłowni, przebudowa wod-kan, 
wewnętrznej inst. gazu i inst. elektrycznej, budowa przyłącza ks, 
budowa przyłącza wody, przebudowa pomieszczeń w budynku wraz z
budową nowych schodów w części OSP

1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Grupa Piwnica

1.1.1 Element Izolacja ścian

1.1.1.1 KNRW 
401/701/2

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry), tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

31,1 31,100000

15,4 15,400000

RAZEM: 46,500000 m2 46,50

1.1.1.2 DC 19/201/2 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, pionowych, cylindrycznych m2 46,50

1.1.1.3 DC 19/519/3 Naprawa podłoża i wypełnienie spoin m2 15,40

1.1.1.4 DC 19/519/2 Wykucie starych spoin i oczyszczenie muru, spoiny głębokości 2 cm m2 15,40

1.1.1.5 DC 19/211/2 Ręczne wypełnianie ubytków powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą  na 
powierzchniach pionowych m2 31,100

1.1.1.6 DC 19/601/1 (1) Naniesienie preparatu odgrzybiającego m2 46,50

1.1.1.7 DC 19/601/1 (1) Naniesienie preparatu nautalizującego sole m2 46,50

1.1.1.8 DC 19/401/1 Izolacje i uszczelnienia, nakładanie ręczne pacą m2 46,50

1.1.1.9 DC 19/401/9 Izolacje i uszczelnienia, ułożenie taśmy

Wyliczenie ilości robót:

13,0+15,8+7,0 35,800000

RAZEM: 35,800000 m 35,80

1.1.1.10 DC 19/520/1 Wykonanie tynku podkładowego m2 30,61

1.1.1.11 DC 19/520/2 Wykonanie tynku jednowarstwowego Mape-Antique MC lub PoroMap Intonaco gr. 20 
mm na uprzednio przygotowanym podłożu m2 30,61

1.1.1.12 DC 19/520/3 Wykonanie tynku jednowarstwowego Mape-Antique MC lub PoroMap Intonaco gr. 20 
mm na uprzednio przygotowanym podłożu - dodatek za 5 mm pogrubienia tynku m2 30,61

1.1.1.13 DC 19/402/1 Nałożenie powłoki parprzepuszczalnej m2 30,61

1.1.2 Element Drenaż

1.1.2.1 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie 
suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

4,5*0,6*0,4 1,080000

RAZEM: 1,080000 m3 1,080

1.1.2.2 KNR 920/101/1 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych  
kielichowo Fi 110 mm m 4,00

1.1.2.3 KNRW 
218/520/1

Zasuwy burzowa
szt 1

1.1.2.4 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

4,0*0,3*0,3 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3 0,36

1.1.2.5 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 
15˙cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,08-0,36 0,720000

RAZEM: 0,720000 m3 0,72

1.1.2.6 KNNR 1/504/1 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1˙m3/mb) kategoria gruntu
I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,08-0,72 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3 0,36

1.1.2.7 KNRW 
401/335/6

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 3 cegły
szt 2
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1.1.2.8 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni 0,05˙m2, w betonie żwirowym o grubości do 30˙cm
szt 1

1.1.2.9 KNRW 
202/1917/1 (1)

Montaż przejść tulejowych
szt 2

1.1.2.10 KNR 36/1115/1 
(1)

Uszczelnienie przejść łąncuszme uszczelnijącym

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,08*2 1,004800

RAZEM: 1,004800 m 1,00

1.1.2.11 KNR 920/305/1 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 
400 mm szt 1

1.1.2.12 KNR 920/303/1 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 
315 mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

1.1.2.13 KNR 920/402/6 Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,39+2,39+2,39+2,39+2,44+1,7+1,5 15,200000

3,9+3,9+3,9+3,9+2,44+1,7+1,5 21,240000

3,50 3,500000

RAZEM: 39,940000 m 39,94

1.1.2.14 KNR 228/501/9 
(3)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, żwir

Wyliczenie ilości robót:

40,00*0,31*0,2 2,480000

RAZEM: 2,480000 m3 2,48

1.1.3 Element Posadzka

1.1.3.1 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o 
umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina m2 52,90

1.1.3.2 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek

Wyliczenie ilości robót:

30,7*0,4 12,280000

21,2*0,25 5,300000

RAZEM: 17,580000 m3 17,58

1.1.3.3 KNNR 2/1201/1 
(2)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, wyciąg

Wyliczenie ilości robót:

52,9*0,1 5,290000

RAZEM: 5,290000 m3 5,29

1.1.3.4 DC 19/401/1 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy, nakładanie ręczne 
pacą m2 52,290

1.1.3.5 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 
jednowarstwowe m2 52,90

1.1.3.6 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 52,90

1.1.3.7 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową  siatka z drutu O 8 mm x 10 cm m2 52,90

1.1.3.8 KNNR 2/1201/1 
(4)

Wylewka przemysłowa   gr. 8-10 cm
m3 52,90

1.1.3.9 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1 m2 52,90

1.1.3.10 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie 
pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym m2 52,90

1.1.3.11 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  
o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

6,92+3,01+6,92-0,8+3,01 19,060000

6,94+4,39+6,94+4,39+1,15+1,15+0,5+0,5 25,960000

RAZEM: 45,020000 m 45,02

1.1.3.12 DC 20/319/1 Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, stopnice i 
podstopnice z gotowych elementów, szerokość do 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,1*3*2 6,600000

RAZEM: 6,600000 m 6,60
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1.1.3.13 DC 20/319/5 Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - spoczniki, smarowanie pojedyncze, montaż
płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,1*0,65 0,715000

RAZEM: 0,715000 m2 0,72

1.1.4 Element Schody

1.1.4.1 KNNRW 3/104/1 Wykopy nieumocnione wewnątrz remontowanego budynku, wykop bez względu na 
kategorię gruntów, wewnątrz budynku

Wyliczenie ilości robót:

(1,35+1,1+1,35)*1,0*0,2 0,760000

RAZEM: 0,760000 m3 0,76

1.1.4.2 KNNRW 3/104/5 Wykopy nieumocnione wewnątrz remontowanego budynku, usunięcie ziemi z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

(1,35+1,1+1,35)*1,0*0,2 0,760000

RAZEM: 0,760000 m3 0,76

1.1.4.3 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,76

1.1.4.4 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,76

1.1.4.5 KNRW 
202/219/1 (1)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, 
beton układany ręcznie wraz z murkien

Wyliczenie ilości robót:

(1,35+1,1+1,35)*1,0*0,2 0,760000

0,65*1,1*(0,172*3) 0,368940

0,25*1,1*(0,172*2) 0,094600

0,25*1,1*(0,172*1) 0,047300

RAZEM: 1,270840 m3 1,27

1.1.5 Element Podniesienie nadproży i poszerzenie otworów

1.1.5.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1

1.1.5.2 KNRW 
401/347/3

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 gniazd. 14

1.1.5.3 KNR 401/214/4 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20

Wyliczenie ilości robót:

(0.2*0.25*0.1)*(10+4) 0,070000

RAZEM: 0,070000 m3 0,07

1.1.5.4 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 
cm-PODUSZKI szt. 14

1.1.5.5 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,2*0,15*7 0,315000

RAZEM: 0,315000 m3 0,32

1.1.5.6 KNNR 2/306/6 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

(5+2)*1,5 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,50

1.1.5.7 KNR 404/102/6 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości ponad 9˙m (ponad 
2 kondygnacje), na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0,3*2,0*0,2 0,120000

0,3*2,0*0,2 0,120000

0,2*0,2*1,0 0,040000

0,2*0,2*2,0 0,080000

2,0*0,05 0,100000

RAZEM: 0,460000 m3 0,46

1.1.5.8 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci m3 0,46

1.1.5.9 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,46

1.1.5.10 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,46

1.1.6 Element Zamurowanie otworu

1.1.6.1 KNR 401/331/4 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 2 
cegły m 4,00
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1.1.6.2 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0*0,56 1,120000

RAZEM: 1,120000 m3 1,12

1.1.6.3 KNR 401/710/2 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, 
do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,3*2 6,900000

RAZEM: 6,900000 m2 6,90

1.1.6.4 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

(4,0*0,05*0,07)/2 0,007000

RAZEM: 0,007000 m3 0,01

1.1.6.5 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,01

1.1.6.6 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,01

1.1.7 Element Stolarka drzwiowa

1.1.7.1 KNRW 
202/1204/5

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe EI60

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,05 2,152500

RAZEM: 2,152500 m2 2,15

1.1.8 Element Docieplenie stropu

1.1.8.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt 
do ścian

Wyliczenie ilości robót:

31,7+21,2 52,900000

RAZEM: 52,900000 m2 52,90

1.1.8.2 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie 
płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

52,9*5 264,500000

RAZEM: 264,500000 szt 265

1.1.8.3 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie 
warstwy siatki, ściany m2 52,90

1.1.8.4 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 52,90

1.1.8.5 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa na  powierzchniach poziomych
m2 52,90

1.1.9 Element Utwardzenie z kostki

1.1.9.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,73*4,45 12,148500

1,61*0,62 0,998200

RAZEM: 13,146700 m2 13,15

1.1.9.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm m2 13,15

1.1.9.3 KNR 231/9903/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm m2 13,15

1.1.10 Element Roboty malarskie

1.1.10.1 DC 21/1001/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

0,1 22,3*2,45-(1,0*2,0+1,5*0,9*2) 49,935000

30,7 30,700000

0,2 19,82*2,0-1,0*2,0 37,640000

21,2 21,200000

RAZEM: 139,475000 m2 139,48

1.1.10.2 DC 21/1001/3 
(1)

Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych
m2 139,48



KI_OSP_Brzezie 11.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 00057572)

strona nr: 6

Przebudowa budynku zlokalizowanego w
Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142

obejmująca prace budowlane: przebudowa
instalacji...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2 Grupa Parter OSP

1.2.1 Element Stopa fundamentowa F1 i słup 2,2

1.2.1.1 KNR 401/104/1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1,1*0,2 0,242000

RAZEM: 0,242000 m3 0,24

1.2.1.2 KNR 401/203/4 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ławy i 
stopy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1,1*0,4 0,484000

RAZEM: 0,484000 m3 0,48

1.2.1.3 KNRW 
202/208/5 (1)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do 
przekroju: 16-20˙m/m2, beton układany ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,25*3,5 0,262500

RAZEM: 0,262500 m3 0,26

1.2.1.4 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

43,00 43,000000

RAZEM: 43,000000 kg 43,00

1.2.1.5 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

0,36 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3 0,36

1.2.1.6 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,36

1.2.1.7 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,36

1.2.2 Element Belka żelbetowa 2,1

1.2.2.1 KNRW 
401/347/3

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej gniazd. 2

1.2.2.2 KNR 401/201/5 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, belki i podciągi

Wyliczenie ilości robót:

(0,25+0,3+0,3)*5,6 4,760000

RAZEM: 4,760000 m2 4,76

1.2.2.3 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i 
wieńce

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,25*5,6 0,420000

RAZEM: 0,420000 m3 0,42

1.2.2.4 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

49,2 49,200000

RAZEM: 49,200000 kg 49,20

1.2.2.5 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

13,32*0,3*0,01 0,039960

RAZEM: 0,039960 m3 0,04

1.2.2.6 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,040

1.2.2.7 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,040

1.2.3 Element Schody żelbetowe płyta spocznikowa i wieniec

1.2.3.1 KNR 401/201/8 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, schody proste

Wyliczenie ilości robót:

1,3*3,0 3,900000

1,5*1,3 1,950000

RAZEM: 5,850000 m2 5,85
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1.2.3.2 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5*2,5 5,625000

1,5*1,0*0,25*2 0,750000

3,0*1,3*0,25 0,975000

8*0,26*0,34 0,707200

RAZEM: 8,057200 m3 8,06

1.2.3.3 KNR 401/201/6 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe i dachowe

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,5 3,750000

RAZEM: 3,750000 m2 3,75

1.2.3.4 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

3,75*0,2 0,750000

RAZEM: 0,750000 m3 0,75

1.2.3.5 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane
kg 309,20

1.2.4 Element Posadzka w pom 1.1 i 1.2

1.2.4.1 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek

Wyliczenie ilości robót:

6,1*0,1 0,610000

11,0*0,1 1,100000

RAZEM: 1,710000 m3 1,71

1.2.4.2 KNNR 2/1201/1 
(2)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, wyciąg

Wyliczenie ilości robót:

6,1*0,1 0,610000

11,0*0,1 1,100000

RAZEM: 1,710000 m3 1,71

1.2.4.3 DC 19/401/1 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy, nakładanie ręczne 
pacą

Wyliczenie ilości robót:

6,1 6,100000

11,0 11,000000

RAZEM: 17,100000 m2 17,10

1.2.4.4 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 
jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

17,10 17,100000

RAZEM: 17,100000 m2 17,10

1.2.4.5 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 17,10

1.2.4.6 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową  siatka z drutu O 8 mm x 10 cm m2 17,10

1.2.4.7 KNNR 2/1201/1 
(4)

Wylewka przemysłowa   gr.7 cm
m3 17,10

1.2.4.8 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1 m2 17,10

1.2.4.9 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie 
pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym

Wyliczenie ilości robót:

spocznik 2,0*1,5 3,000000

posadzkai 17,10 17,100000

RAZEM: 20,100000 m2 20,10

1.2.4.10 DC 20/319/1 Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, stopnice i 
podstopnice z gotowych elementów, szerokość do 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,3*17*2 44,200000

RAZEM: 44,200000 m 44,20

1.2.4.11 DC 20/319/5 Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - spoczniki, smarowanie pojedyncze, montaż
płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,0 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00
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1.2.4.12 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  
o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

1,1 1,5+3,45+1,77+1,9-0,9+0,18+0,25 8,150000

1,2 3,0+3,42+3,2+1,9-0,9 10,620000

spocznik 2,0+1,5 3,500000

schody (0,17+0,26*17)*2 9,180000

RAZEM: 31,450000 m 31,45

1.2.5 Element Nadproże stalowe i porzerzenie otworów

1.2.5.1 KNRW 
401/347/3

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 gniazd. 4

1.2.5.2 KNR 401/214/4 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20

Wyliczenie ilości robót:

(0.2*0.25*0.1)*4 0,020000

RAZEM: 0,020000 m3 0,02

1.2.5.3 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 
cm-PODUSZKI szt. 4

1.2.5.4 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,2*0,52 0,208000

RAZEM: 0,208000 m3 0,21

1.2.5.5 KNRW 
401/1305/3

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wys. ponad 140 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

1.2.5.6 KNR 
403/1017/17

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w metalu

Wyliczenie ilości robót:

6*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 otw. 12

1.2.5.7 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych

Wyliczenie ilości robót:

Powiechnia 1mb HEA160 x długośc (0,16+0,16+0,16+0,16+0,148+0,148)*2*2 3,744000

RAZEM: 3,744000 m2 3,74

1.2.5.8 KNR 712/201/1 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych m2 3,74

1.2.5.9 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych  HEA 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

1.2.5.10 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek 
stalowych  - jako oddzielna robota m 4,00

1.2.5.11 KNRW 
401/707/2 (1)

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na 
murach (ścianach) ceglanych, betonowych, po obmurowanych końcach belek 
stropowych szt 4

1.2.5.12 AT 17/101/1 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, 
otwór o średnicy 40˙mm cm 6,00

1.2.5.13 KNP 7/183/3 (1) Śruby budowlane, Fi˙3/4", roboty kowalskie szt 6

1.2.5.14 KNRW 
401/703/2

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, 
biegach i spocznikach schodowych m2 4,00

1.2.5.15 KNRW 
401/704/1

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
m2 4,00

1.2.5.16 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
m2 4,00

1.2.5.17 KNRW 
401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży
do 40˙cm m 4,00

1.2.5.18 KNR 404/102/6 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości ponad 9˙m (ponad 
2 kondygnacje), na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0,52*0,3*2,0 0,312000

0,5 0,500000

RAZEM: 0,812000 m3 0,81
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1.2.5.19 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci m3 0,81

1.2.5.20 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,81

1.2.5.21 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,81

1.2.6 Element Stolarka zewnętrzna drzwiowa

1.2.6.1 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe doświetle górą wraz z zamkami i klamką

Wyliczenie ilości robót:

wejściowe 1,4*2,4 3,360000

RAZEM: 3,360000 m2 3,36

1.2.7 Element Ściana działowa

1.2.7.1 KNR 401/702/5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3+3+3+3+3+3+3 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00

1.2.7.2 KNR 401/332/5 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, 
grubość ścian 1/2 cegły m 21,00

1.2.7.3 KNR 16/151/1 Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

1,9*3,1+3,3*3,1 16,120000

1,36*3,1 4,216000

1,82*3,1 5,642000

1,2*3,1 3,720000

RAZEM: 29,698000 m2 29,70

1.2.7.4 KNNR 2/306/6 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,5+1,5+1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

1.2.7.5 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

56,40*0,12*0,12 0,812160

RAZEM: 0,812160 m3 0,812

1.2.7.6 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,810

1.2.7.7 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,810

1.2.7.8 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

29,7*2 59,400000

RAZEM: 59,400000 m2 59,40

1.2.7.9 KNR AT 
32/101/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; 
mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm m2 59,40

1.2.8 Element Stolarka wewnętrzna drzwiowa

1.2.8.1 KNNRS 
2/1003/4

Ościeżnice 90  MDF w okleinie CPL Opaskowe szer 120

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1*6 12,600000

RAZEM: 12,600000 m2 12,60

1.2.8.2 KNNRS 
2/1002/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne w okleinie CPL

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*4 7,380000

RAZEM: 7,380000 m2 7,38

1.2.8.3 KNNRS 
2/1002/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne w okleinie CPL z 
otworami nawiewnymi lub podcieciem

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*2 3,690000

RAZEM: 3,690000 m2 3,69

1.2.8.4 ZNPP 
12/2302/21

Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą 
i montażem szt 6

1.2.9 Element Podniesienie nadproży i poszerzenie otworów

1.2.9.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1
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1.2.9.2 KNRW 
401/347/3

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 gniazd. 4

1.2.9.3 KNR 401/214/4 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20

Wyliczenie ilości robót:

(0.2*0.25*0.1)*(8) 0,040000

RAZEM: 0,040000 m3 0,04

1.2.9.4 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 
cm-PODUSZKI szt. 8

1.2.9.5 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,2*0,15*4 0,180000

RAZEM: 0,180000 m3 0,18

1.2.9.6 KNNR 2/306/6 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

4*1,5 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

1.2.9.7 KNR 404/102/6 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości ponad 9˙m (ponad 
2 kondygnacje), na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0,5 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,50

1.2.9.8 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci m3 0,50

1.2.9.9 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,50

1.2.9.10 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,50

1.2.10 Element Roboty ślusarskie

1.2.10.1 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych m 4,00

1.2.11 Element Kratka wentylacyjna

1.2.11.1 KNR 401/333/1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 1

1.2.11.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 1

1.2.12 Element Daszek nad wejściem

1.2.12.1 KNNR 7/506/1 Daszki szklane nad drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,50*3 9,000000

1,5*2,5 3,750000

RAZEM: 12,750000 m2 12,75

1.2.13 Element Utwardzenie przed wejściem

1.2.13.1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:

0,8*4,5 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

1.2.13.2 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

0,8+4,5 5,300000

RAZEM: 5,300000 m 5,30

1.2.13.3 KNR 231/812/1 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z kruszywa

Wyliczenie ilości robót:

5,3*0,05 0,265000

RAZEM: 0,265000 m3 0,27

1.2.13.4 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15˙cm m2 3,60

1.2.13.5 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm
grubości podbudowy m2 3,60

1.2.13.6 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

1,5+4,5+1,5 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,50

1.2.13.7 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeze, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

7,5*0,15*0,2 0,225000

RAZEM: 0,225000 m3 0,23
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1.2.13.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*4,5 6,750000

RAZEM: 6,750000 m2 6,75

1.2.13.9 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 6,75

1.2.13.10 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 6,75

1.2.13.11 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 6,75

1.2.13.12 KNR 231/9903/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm m2 6,75

1.2.13.13 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

3,6*0,06 0,216000

RAZEM: 0,216000 m3 0,22

1.2.13.14 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,22

1.2.14 Element Okładziny ścienne 1,5

1.2.14.1 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

(1,36+2,7+1,82+1,85+0,46+0,91)*3,1 28,210000

-0,8*2,0*2 -3,200000

1,2*3,0*2 7,200000

RAZEM: 32,210000 m2 32,21

1.2.14.2 DC 20/302/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, 
smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 
40x40 cm m2 32,21

1.2.15 Element Posadzka 1,5

1.2.15.1 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1 m2 4,50

1.2.15.2 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie 
pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym

Wyliczenie ilości robót:

4,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,50

1.2.16 Element Roboty malarskie

1.2.16.1 DC 21/1001/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

1,1 17,5*3,1-(1,4*2,4+0,8*2,0*3) 46,090000

6,1 6,100000

1,2 10,0*3,1-0,8*2,0 29,400000

11,00 11,000000

1,3 17,0*3,1-0,8*2,0 51,100000

17,8 17,800000

1,4 7,8*3,1-0,8*2,0 22,580000

4,0 4,000000

1,5 4,5 4,500000

1,6 9,0*3,1-0,8*2,0*2 24,700000

4,0 4,000000

RAZEM: 221,270000 m2 221,27

1.2.16.2 DC 21/1001/3 
(1)

Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych
m2 221,27

1.3 Grupa Piętro I OSP

1.3.1 Element Roboty ślusarskie

1.3.1.1 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych m 5,60

1.3.2 Element Zamurowanie otworu

1.3.2.1 KNR 401/331/4 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

2*2,7 5,400000

RAZEM: 5,400000 m 5,40

1.3.2.2 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

2,7*1,63 4,401000

RAZEM: 4,401000 m3 4,40
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1.3.2.3 KNR 401/710/2 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, 
do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

4,4*2 8,800000

RAZEM: 8,800000 m2 8,80

1.3.2.4 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

(5,4*0,05*0,07)/2 0,009450

RAZEM: 0,009450 m3 0,01

1.3.2.5 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,01

1.3.2.6 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,01

1.3.3 Element Nadproże stalowe i porzerzenie otworów

1.3.3.1 KNRW 
401/347/3

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 gniazd. 4

1.3.3.2 KNR 401/214/4 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20

Wyliczenie ilości robót:

(0.2*0.25*0.1)*4 0,020000

RAZEM: 0,020000 m3 0,02

1.3.3.3 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 
cm-PODUSZKI szt. 4

1.3.3.4 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

2,75*0,2*0,52 0,286000

RAZEM: 0,286000 m3 0,29

1.3.3.5 KNRW 
401/1305/3

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wys. ponad 140 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

1.3.3.6 KNR 
403/1017/17

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w metalu

Wyliczenie ilości robót:

10*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 otw. 20

1.3.3.7 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych

Wyliczenie ilości robót:

Powiechnia 1mb HEA160 x długośc (0,16+0,16+0,16+0,16+0,148+0,148)*7,27 6,804720

RAZEM: 6,804720 m2 6,80

1.3.3.8 KNR 712/201/1 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych m2 6,80

1.3.3.9 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych  HEA 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,23*2 4,460000

2,805 2,805000

RAZEM: 7,265000 m 7,27

1.3.3.10 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek 
stalowych  - jako oddzielna robota m 5,40

1.3.3.11 KNRW 
401/707/2 (1)

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na 
murach (ścianach) ceglanych, betonowych, po obmurowanych końcach belek 
stropowych szt 4

1.3.3.12 AT 17/101/1 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, 
otwór o średnicy 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20*10 200,000000

RAZEM: 200,000000 cm 200,00

1.3.3.13 KNP 7/183/3 (1) Śruby budowlane, Fi˙3/4", roboty kowalskie szt 12

1.3.3.14 KNRW 
401/703/2

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, 
biegach i spocznikach schodowych m2 8,00

1.3.3.15 KNRW 
401/704/1

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
m2 8,00
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1.3.3.16 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
m2 8,00

1.3.3.17 KNRW 
401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży
do 40˙cm m 8,00

1.3.3.18 KNR 404/102/6 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości ponad 9˙m (ponad 
2 kondygnacje), na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,91*2,0 0,546000

0,5 0,500000

RAZEM: 1,046000 m3 1,05

1.3.3.19 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci m3 1,05

1.3.3.20 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 1,05

1.3.3.21 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 1,05

1.3.4 Element Posadzka w pom 2,6

1.3.4.1 KNRW 
401/818/5

Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki
m2 44,20

1.3.4.2 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 
jednowarstwowe gr 5 cm m2 44,20

1.3.4.3 KNNR 2/1207/1 Samopoziomujący podkład podłogowy gr 2 cm m2 44,20

1.3.4.4 KNNR 2/604/1 Folia paroizolacyjna m2 44,20

1.3.4.5 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi

Wyliczenie ilości robót:

44,20 44,200000

RAZEM: 44,200000 m2 44,20

1.3.4.6 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające m 6,00

1.3.4.7 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

44,20*0,03 1,326000

RAZEM: 1,326000 m3 1,33

1.3.4.8 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 1,33

1.3.4.9 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 1,33

1.3.5 Element Kratka wentylacyjna

1.3.5.1 KNR 401/333/1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 1

1.3.5.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 1

1.3.6 Element Roboty malarskie

1.3.6.1 DC 21/1001/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

2,6 20,5*2,7-(1,8*1,5*4) 44,550000

RAZEM: 44,550000 m2 44,55

1.3.6.2 DC 21/1001/3 
(1)

Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych
m2 44,55

1.3.7 Element Daszek nad wejściem

1.3.7.1 KNR 404/803/3 Rozebranie konstrukcji daszków m2 5,00

1.3.7.2 KNNR 7/506/1 Daszki szklane nad drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,5 3,750000

RAZEM: 3,750000 m2 3,75

1.4 Grupa Parter Gmina

1.4.1 Element Stolarka zewnętrzna drzwiowa

1.4.1.1 KNR 19/1024/7 
(2)

Wymiana Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe wraz z zamkami i klamką

Wyliczenie ilości robót:

wejściowe 1,2*2,4 2,880000

1,0*2,0 2,000000

RAZEM: 4,880000 m2 4,88

1.4.1.2 KNRW 
202/1204/3

Drzwi  przeciwpożarowe EI60

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00
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1.4.2 Element Wkucie pochytów

1.4.2.1 KNKRB 3/305/1 
(1)

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie 
wap. i cementowo - wapien.

Wyliczenie ilości robót:

3,0*0,1*0,1 0,030000

RAZEM: 0,030000 m3 0,03

1.4.2.2 KNR AT 
32/502/3

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie

Wyliczenie ilości robót:

3,0+3,0+0,1+0,1 6,200000

RAZEM: 6,200000 m 6,20

1.4.2.3 KNNR 2/1301/2 Pochwyty stalowe na wspornikach m 3,00

1.4.2.4 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

0,03 0,030000

RAZEM: 0,030000 m3 0,03

1.4.2.5 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,03

1.4.2.6 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,03

1.4.3 Element Ściana działowa

1.4.3.1 KNR 401/702/5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3+3 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

1.4.3.2 KNR 401/332/5 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, 
grubość ścian 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

1.4.3.3 KNR 16/151/1 Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

2,6*3,0 7,800000

1,29*3,0*2 7,740000

-0,9*2,0*2 -3,600000

RAZEM: 11,940000 m2 11,94

1.4.3.4 KNNR 2/306/6 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,5+1,5 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

1.4.3.5 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

11,94*2 23,880000

RAZEM: 23,880000 m2 23,88

1.4.3.6 KNR AT 
32/101/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; 
mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm m2 23,88

1.4.3.7 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

6*0,12*0,12 0,086400

RAZEM: 0,086400 m3 0,09

1.4.3.8 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,90

1.4.3.9 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,90

1.4.4 Element Stolarka wewnętrzna drzwiowa

1.4.4.1 KNRW 
202/1204/3

Drzwi  przeciwpożarowe EI30

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*2 3,600000

0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20
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1.4.4.2 KNNRS 
2/1003/4

Ościeżnice 90  MDF w okleinie CPL Opaskowe szer 120

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,10

1.4.4.3 KNNRS 
2/1002/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne w okleinie CPL z 
otworami nawiewnymi lub podcieciem

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,85

1.4.4.4 ZNPP 
12/2302/21

Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą 
i montażem szt 1

1.4.5 Element Kratka wentylacyjna

1.4.5.1 KNR 401/333/1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 1

1.4.5.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 1

1.4.6 Element Okładziny ścienne 1,8

1.4.6.1 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

(1,29+1,29+1,29+2,6+1,29+,73)*3,0 25,470000

-0,8*2,0*2 -3,200000

RAZEM: 22,270000 m2 22,27

1.4.6.2 DC 20/302/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, 
smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 
40x40 cm m2 22,27

1.4.7 Element Posadzka 1,8

1.4.7.1 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi m2 3,400

1.4.7.2 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1 m2 3,40

1.4.7.3 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie 
pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym m2 3,40

1.4.8 Element Posadzka 1,9

1.4.8.1 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi m2 7,90

1.4.8.2 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1 m2 7,90

1.4.8.3 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie 
pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym m2 7,90

1.4.8.4 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  
o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

10,0-(1,0+0,8+0,8) 7,400000

RAZEM: 7,400000 m 7,40

1.4.9 Element Posadzka 1,10

1.4.9.1 KNRW 
401/818/5

Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki
m2 84,60

1.4.9.2 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 
jednowarstwowe gr 5 cm m2 84,60

1.4.9.3 KNNR 2/1207/1 Samopoziomujący podkład podłogowy gr 2 cm m2 84,60

1.4.9.4 KNNR 2/604/1 Folia paroizolacyjna m2 84,60

1.4.9.5 KNNR 2/1206/1 
(1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
m2 84,600

1.4.9.6 KNNR 2/1206/5 Listwy przyścienne z PCV

Wyliczenie ilości robót:

35,00 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

1.4.9.7 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

145,30*0,03 4,359000

RAZEM: 4,359000 m3 4,36

1.4.9.8 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 4,36

1.4.9.9 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 4,36
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1.4.10 Element Roboty malarskie

1.4.10.1 DC 21/1001/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

1,8 3,4 3,400000

1,9 16*3,15-(1,2*2,0+0,9*2,0) 46,200000

14,7 14,700000

1,10 32,00*3,25-(1,0*2,0+1,8*1,5*2+0,9*2,0) 94,800000

84,6 84,600000

1,11 8,6*2,8-(0,8*2,0) 22,480000

5,0 5,000000

1,12 11,0*2,58 28,380000

17,00 17,000000

1,13 20,5*2,28-(0,8*2,0*2+1,5*1,5) 41,290000

27,4 27,400000

RAZEM: 385,250000 m2 385,25

1.4.10.2 DC 21/1001/3 
(1)

Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych
m2 385,25

1.5 Grupa Piętro I Gmina

1.5.1 Element Posadzka w pom 2,7 i 2,8

1.5.1.1 KNRW 
401/818/5

Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki
m2 145,30

1.5.1.2 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 
jednowarstwowe gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

36,2+109,1 145,300000

RAZEM: 145,300000 m2 145,30

1.5.1.3 KNNR 2/1207/1 Samopoziomujący podkład podłogowy gr 2 cm m2 145,30

1.5.1.4 KNNR 2/604/1 Folia paroizolacyjna m2 145,30

1.5.1.5 KNNR 2/1205/4 Posadzka z parkietu m2 145,30

1.5.1.6 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające m 0,90

1.5.1.7 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

145,30*0,03 4,359000

RAZEM: 4,359000 m3 4,36

1.5.1.8 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 4,36

1.5.1.9 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 4,36

1.5.2 Element Stolarka wewnętrzna drzwiowa

1.5.2.1 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic o powierzchni do 2˙m2
szt 2

1.5.2.2 KNRW 
202/1204/3

Drzwi  przeciwpożarowe EI30

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0 1,600000

1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 3,650000 m2 3,65

1.5.2.3 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

3,65*0,06 0,219000

RAZEM: 0,219000 m3 0,22

1.5.2.4 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,22

1.5.2.5 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,22

1.5.3 Element Wkucie pochytów

1.5.3.1 KNKRB 3/305/1 
(1)

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie 
wap. i cementowo - wapien.

Wyliczenie ilości robót:

3,5*0,1*0,1 0,035000

3,2*0,1*0,1 0,032000

RAZEM: 0,067000 m3 0,067
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1.5.3.2 KNR AT 
32/502/3

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie

Wyliczenie ilości robót:

3,5+3,5+0,1+0,1 7,200000

3,2+3,2+0,1+0,1 6,600000

RAZEM: 13,800000 m 13,80

1.5.3.3 KNNR 2/1301/2 Pochwyty stalowe na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

3,5+3,2 6,700000

RAZEM: 6,700000 m 6,70

1.5.3.4 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

0,067 0,067000

RAZEM: 0,067000 m3 0,07

1.5.3.5 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,07

1.5.3.6 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,07

1.5.4 Element Skucie ściany na spoczniku

1.5.4.1 KNR 401/330/8 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,27*1,2 2,724000

RAZEM: 2,724000 m2 2,72

1.5.4.2 KNR 401/710/2 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, 
do 2˙m2 (w 1 miejscu) m2 3,00

1.5.4.3 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

2,72*0,32 0,870400

RAZEM: 0,870400 m3 0,87

1.5.4.4 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,87

1.5.4.5 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,87

1.5.5 Element Roboty malarskie

1.5.5.1 DC 21/1001/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

2,1 11,30*3,0-0,8*2,0 32,300000

12,90 12,900000

2,2 5,0 5,000000

3,1 3,100000

2,7 15,8*3,0-(0,9*2,0+1,5*1,4+0,8*2,2+2,4*2,1) 36,700000

44,20 44,200000

2,8 25,0*3,0-(1,8*1,5*4+2,4*2,1) 59,160000

109,1 109,100000

2,9 9,9*2,4 23,760000

29,9 29,900000

2,10 10,0*3,0 30,000000

5,9 5,900000

RAZEM: 392,020000 m2 392,02

1.5.5.2 DC 21/1001/3 
(1)

Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych
m2 392,02

1.6 Grupa Piętro II Gmina

1.6.1 Element Barierka schody zewnętrzne

1.6.1.1 KNR 404/804/3 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja III

Wyliczenie ilości robót:

1,3+1,7+3,0+1,65+4,4 12,050000

RAZEM: 12,050000 m 12,05

1.6.1.2 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe stalowe  jednopłaszczyznowe m 12,500
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1.6.2 Element Stolarka zewnętrzna drzwiowa

1.6.2.1 KNR 19/1024/7 
(2)

Wymian Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe wraz z zamkami i klamką EI 30

Wyliczenie ilości robót:

wejściowe 1,4*2,4 3,360000

RAZEM: 3,360000 m2 3,36

1.6.3 Element Wkucie pochytów

1.6.3.1 KNKRB 3/305/1 
(1)

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie 
wap. i cementowo - wapien.

Wyliczenie ilości robót:

3,5*0,1*0,1 0,035000

RAZEM: 0,035000 m3 0,035

1.6.3.2 KNR AT 
32/502/3

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie

Wyliczenie ilości robót:

3,5+3,5+0,1+0,1 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,20

1.6.3.3 KNNR 2/1301/2 Pochwyty stalowe na wspornikach m 3,50

1.6.3.4 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

0,035 0,035000

RAZEM: 0,035000 m3 0,04

1.6.3.5 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,04

1.6.3.6 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,04

1.6.4 Element Docieplenie ściany

1.6.4.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie m2 11,50

1.6.4.2 KNR 23/2611/3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne m2 11,50

1.6.4.3 KNR 23/2611/5 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, system Atlas Roker m2 11,50

1.6.4.4 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt 
do ścian m2 11,50

1.6.4.5 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt 
do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(0,8+2,0+2,0)*0,5 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

1.6.4.6 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie 
płyt łącznikami metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

11,5*5 57,500000

RAZEM: 57,500000 szt 57,50

1.6.4.7 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie 
warstwy siatki, ściany m2 11,50

1.6.4.8 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie 
warstwy siatki, ościeża m2 2,40

1.6.4.9 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

0,8+2,0+2,0 4,800000

RAZEM: 4,800000 mb 4,80

1.6.4.10 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

11,50+2,4 13,900000

RAZEM: 13,900000 m2 13,90

1.6.4.11 KNR 23/931/4 
(1)

Wyprawa na ościeżach
m2 2,40

1.6.4.12 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
m2 11,50

1.6.5 Element Stolarka wewnętrzna drzwiowa

1.6.5.1 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic o powierzchni do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3
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1.6.5.2 KNRW 
202/1204/3

Drzwi  przeciwpożarowe EI30

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0 1,600000

1,0*2,05 2,050000

0,8*1,8 1,440000

RAZEM: 5,090000 m2 5,09

1.6.5.3 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

5,09*0,06 0,305400

RAZEM: 0,305400 m3 0,31

1.6.5.4 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,31

1.6.5.5 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,31

1.6.6 Element Posadzka w pom 3,6

1.6.6.1 KNR 401/429/1 Demontaż resztek wełny m2 145,70

1.6.6.2 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

145,7*0,1 14,570000

RAZEM: 14,570000 m3 14,57

1.6.6.3 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 14,57

1.6.6.4 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 14,57

1.6.6.5 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho m2 145,70

1.6.6.6 KNNR 2/604/1 Folia paroizolacyjna m2 147,30

1.6.6.7 KNNRS 
2/1105/3

Ślepa podłoga o grubości 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo
m2 147,300

1.6.7 Element Kratka wentylacyjna

1.6.7.1 KNR 401/333/1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 3

1.6.7.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 3

1.6.8 Element Roboty malarskie

1.6.8.1 DC 21/1001/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

3,1 13,80*2,5-(0,8*2,0+1,0*2,0+1,5*0,9+1,0*1,0) 28,550000

15,2 15,200000

3,2 3,8*1,0 3,800000

3,8 3,800000

3,3 2,5*1,0 2,500000

2,1 2,100000

3,4 22,3*2,56-(1,8*1,5*3+1,1*2,05) 46,733000

37,7 37,700000

RAZEM: 140,383000 m2 140,38

1.6.8.2 DC 21/1001/3 
(1)

Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych
m2 140,38

1.6.9 Element Wyłaz do zaślepienia

1.6.9.1 KNR 909/101/2 
(1)

Analogia zaślepienie wyłazu
m2 1,50

1.7 Grupa Strych Gmina

1.7.1 Element Posadzka w pom 4,1

1.7.1.1 KNR 401/429/1 Demontaż resztek wełny m2 111,50

1.7.1.2 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

111,50*0,1 11,150000

RAZEM: 11,150000 m3 11,15

1.7.1.3 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 11,15

1.7.1.4 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 11,15

1.7.1.5 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho m2 111,50

1.7.1.6 KNNR 2/604/1 Folia paroizolacyjna m2 111,50

1.7.1.7 KNNRS 
2/1105/3

Ślepa podłoga o grubości 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo
m2 111,50
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2 Grupa INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

2.1 Element Rozdzielnice

2.1.1 KNR 508/401/16 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby 
kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

TE-2A 1 1,000000

TE-3 nr 3 1 1,000000

TE-3 nr 4 1 1,000000

TK 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

2.1.2 KNR 508/404/9 Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy TK
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

2.1.3 KNR 508/404/9 Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy TE3 nr3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

2.1.4 KNR 508/404/9 Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy TE3 nr4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

2.1.5 KNR 508/404/9 Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy TE2A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

2.1.6 KNR 508/402/1 Rozłącznik bezpiecznikowy  R303-20A Z szt 1

2.1.7 KNR 508/402/1 Wyłącznik nadporądowy  S301-16A szt 1

2.2 Element Trasy kablowe

2.2.1 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości 
przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm otw. 10

2.2.2 KNR 403/1004/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości 
przebicia do 20 cm - śr. rury do 40 mm otw. 20

2.2.3 KNR 403/1004/8 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości 
przebicia do 20 cm - śr. rury do 60 mm otw. 5

2.2.4 KNR 403/1002/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o 
długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 25 mm otw. 5

2.2.5 KNR 403/1002/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o 
długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm otw. 10

2.2.6 KNR 403/1002/2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o 
długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 40 mm otw. 5

2.2.7 KNR 403/1002/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o 
długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm otw. 5

2.2.8 KNR 403/1001/4 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie

Wyliczenie ilości robót:

322+509+3+16+10,0 860,000000

RAZEM: 860,000000 m 860,00

2.2.9 KNR 
403/1001/12

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w gipsie, tynku, 
gazobetonie m 860,00

2.2.10 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
beton m 860,00

2.2.11 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

860*0,02*0,02 0,344000

RAZEM: 0,344000 m3 0,34

2.2.12 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

860,00 860,000000

RAZEM: 860,000000 m 860,00

2.2.13 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

0,34 0,340000

RAZEM: 0,340000 m3 0,34

2.2.14 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,34

2.2.15 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,34
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2.3 Element Okablowanie instalacji elektrycznej

2.3.1 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Przewód YDY 3x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

TK

0,1 22,0+2,0+12,00+8,0 44,000000

0,2 20,00 20,000000

TE2a

2,2 15,0+17,0 32,000000

TE3

1,1 15,00 15,000000

1,2 13,00 13,000000

1,3 25,00 25,000000

1,4 15,0+15,0+15,0 45,000000

1,5 5,0 5,000000

1,6 5,0 5,000000

TE4

1,10 40,00 40,000000

1,11 12,0+12,0+12,0+12,0+15,0 63,000000

1,12 15,00 15,000000

RAZEM: 322,000000 m 322,00

2.3.2 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Przewód  YDY 3x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

TK

0,1 3,0+3,0+4,0+4,0+5,0+6,0+20,0+15,0 60,000000

TE2a

2,1 18,00 18,000000

2,2/2,3/2,4/2,5 28,00 28,000000

2,7 12,0 12,000000

2,8 30,00+2,0 32,000000

2,9 10,0 10,000000

3,1 15,00+15,00 30,000000

TE3

1,1 12,00 12,000000

1,2 10,00 10,000000

1,3 20,00 20,000000

1,4 11,00 11,000000

1,5 5,00 5,000000

1,6 6 6,000000

TE4

1,8 20,00+10,00 30,000000

1,9 40,00+20,00 60,000000

1,10 40,00+40,00 80,000000

1,11 18,0+12,0 30,000000

1,12 15,0+10,00 25,000000

1,13 25,0+5,00 30,000000

RAZEM: 509,000000 m 509,00

2.3.3 KNNR 5/209/6 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód YKY 5x6 mm2

Wyliczenie ilości robót:

TE1-TE3 3,0 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

2.3.4 KNNR 5/716/3 Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
Przewód YKY 5x10 mm2

Wyliczenie ilości robót:

TL+TWGP-TE4 6,0 6,000000

TK+TWGP-TE4 10,00 10,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

2.3.5 KNNR 5/209/5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód YKY 5x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

przepompownia 10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00
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2.4 Element Osprzęt instalacyjny - łączniki

2.4.1 KNR 508/301/22 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej 
z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2+5+3+9+33 52,000000

RAZEM: 52,000000 szt. 52

2.4.2 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,1 1 1,000000

0,2 1 1,000000

1,1 3 3,000000

1,2 2 2,000000

1,3 2 2,000000

1,4 1 1,000000

1,5 2 2,000000

1,6 2 2,000000

1,8 1 1,000000

1,9 1 1,000000

1,10 4 4,000000

1,11 2 2,000000

1,12 1 1,000000

1,13 1 1,000000

2,1 2 2,000000

2,3 1 1,000000

2,7 1 1,000000

2,8 5 5,000000

RAZEM: 33,000000 szt. 33

2.4.3 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych 
natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów 
wtynkowych 2.5 mm2 (4 wyloty)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

33*3 99,000000

RAZEM: 99,000000 szt. 99

2.4.4 KNR 508/307/2 Przełącznik jednobiegunowy hermetyczny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,1 1 1,000000

0,2 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

2.4.5 KNR 508/307/2 Przełącznik jednobiegunowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,3 1 1,000000

1,4 1 1,000000

1,5 1 1,000000

1,8 1 1,000000

2,1 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5

2.4.6 KNR 508/307/3 Przełącznik świecznikowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,10 1 1,000000

1,11 2 2,000000

1,12 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

2.4.7 KNR 508/307/4 Przełącznik schodowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,1 1+2 3,000000

1,2 2 2,000000

1,6 2 2,000000

1,10 2 2,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9
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2.5 Element Osprzęt instalacyjny - gniazda

2.5.1 KNR 508/301/22 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej 
z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

18+24+16+1+20 79,000000

RAZEM: 79,000000 szt. 79

2.5.2 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 20

2.5.3 KNR 403/905/2 Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach w powłoce polwinitowej za 
pomocą złączek WAGO kpl. 20

2.5.4 KNR 508/309/3 Gniazdo 1 fazowe podwójne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,10 10 10,000000

1,12 8 8,000000

RAZEM: 18,000000 szt. 18

2.5.5 KNR 508/309/6 Gniazdo 1 fazowe pojedyńcze hermetyczne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,1 9 9,000000

0,2 6 6,000000

1.11 9 9,000000

RAZEM: 24,000000 szt. 24

2.5.6 KNR 508/309/6 Gniazdo 1 fazowe pojedyńcze
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,1 2 2,000000

1,2 7 7,000000

1,3 6 6,000000

1,4 7 7,000000

1,5 1 1,000000

1,6 2 2,000000

1,7

1,8 1 1,000000

1,9

1,10

1,12

RAZEM: 26,000000 szt. 26

2.5.7 KNR 508/309/6 Gniazdo 1 fazowe pojedyńcze hermetyczne 24V
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,1 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

2.5.8 KNR 508/309/12 Gniazdo 3 fazowe

Wyliczenie ilości robót:

0,21 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.5.9 KNR 508/309/3 Wypust 1 pompa ciepła (1x400V 5,91 KW)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

2.5.10 KNR 508/309/3 Wypust 2 nagrzewnica (1x230V 0,17 KW)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,21 1+1+1+1+1+1 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6

2.5.11 KNR 508/309/3 Wypust 3 centrala wentylacyjna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,4 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1
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2.5.12 KNR 508/309/3 Stanowisko nauczycielskie  (4x230v, 2xLAN; 0,40kW)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,7 1 1,000000

0,3 1 1,000000

1,1 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3

2.6 Element Oprawy - oświetlenie ogólne

2.6.1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7+15+14+4+4+6 50,000000

RAZEM: 50,000000 kpl. 50

2.6.2 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 49W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

01 3 3,000000

02 2 2,000000

1,2 1 1,000000

1,4 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt. 7

2.6.3 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 35W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,1 1 1,000000

1,3 2 2,000000

1,6 1 1,000000

1,10 9 9,000000

1,12 2 2,000000

RAZEM: 15,000000 szt. 15

2.6.4 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 43W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,5 3 3,000000

1,8 2 2,000000

1,11 2 2,000000

2,2 2 2,000000

2,3 1 1,000000

2,4 2 2,000000

2,5 2 2,000000

RAZEM: 14,000000 szt. 14

2.6.5 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw naścienna 42W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,1 2 2,000000

1,12 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

2.6.6 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Kinkiet 40W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1 1,000000

1,8 1 1,000000

2,2 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

2.6.7 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw naścienna z czujnikiem ruchu i 
zmierzchu w obudowie IP 44
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1+2+1 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6

2.7 Element Oprawy - oświetlenie awaryjne

2.7.1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6+17+22 45,000000

RAZEM: 45,000000 kpl. 45
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2.7.2 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW 4W  zewnętrzna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,1 1 1,000000

1,1 1 1,000000

1,10 1 1,000000

1,13 1+1 2,000000

2,8 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6

2.7.3 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW 1,2W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,1 1 1,000000

0,2 1 1,000000

1,1 1 1,000000

1,2 1 1,000000

1,3 1 1,000000

1,4 1 1,000000

1,5 1 1,000000

1,6 1 1,000000

1,8 1 1,000000

1,9 1 1,000000

1,10 2 2,000000

1,11 1 1,000000

2,2 1 1,000000

2,7 1 1,000000

2,8 2 2,000000

RAZEM: 17,000000 szt. 17

2.7.4 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW 3W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,1 2 2,000000

0,2 1 1,000000

1,1 2 2,000000

1,2 1 1,000000

1,3 1 1,000000

1,9 1+3 4,000000

1,10 2 2,000000

1,12 1 1,000000

2,1 2 2,000000

2,7 2 2,000000

2,8 3 3,000000

2,9 1 1,000000

RAZEM: 22,000000 szt. 22

2.8 Element Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze

2.8.1 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
pomiar 1

2.8.2 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny 
pomiar pomiar 30

2.8.3 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy pomiar 1

2.8.4 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
każdy następny pomiar 30

2.8.5 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego - pierwszy pomiar 1

2.8.6 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego - każdy następny pomiar 30

2.8.7 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
punkt 40

3 Grupa INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

3.1 Element DEMONTAŻE

3.1.1 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego kpl 1,000

3.1.2 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 1,000

3.1.3 KNR 402/235/7 Demontaż natrysku kpl 1,000

3.1.4 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 1,000

3.1.5 Demontaż pralki z odzyskiem kpL 1,000
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3.1.6 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową z odzyskiem elementów kpl 6,000

3.1.7 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki z odzyskiem elementów kpl 5,000

3.1.8 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego z odzyskiem elementów kpl 1,000

3.1.9 KNRW 
402/229/4

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego na ścianach budynku, Fi˙50-100˙mm
m 60,000

3.1.10 KNRW 
402/229/9

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙75-160˙mm
m 20,000

3.1.11 KNRW 
402/139/5

Demontaż hydrantu i osprzętu, skrzynka hydrantowa
szt 2,000

3.1.12 KNRW 
402/139/7

Demontaż hydrantu i osprzętu, wąż hydrantowy gumowy lub parciany
szt 2,000

3.1.13 KNRW 
402/139/1

Demontaż hydrantu i osprzętu, hydrant ścienny Fi˙25˙mm - zawór hydrantowy
szt 2,000

3.1.14 KNRW 
402/120/2

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-25˙mm
szt 20,000

3.1.15 KNRW 
402/120/3

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙32-50˙mm
szt 10,000

3.1.16 KNRW 
402/121/3

Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych, metodą zgrzewania (PP, PE, PB),
Fi˙16-32˙mm szt 10,000

3.1.17 KNNR 8/128/5 Demontaż urządzeń do podgrzewania wody, kompletne urządzenie do podgrzewania 
wody (bojler) kpl 2,000

3.1.18 KNRW 
402/522/1

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 1-rzędowe G-1, długości 
0,5-2,0˙m szt 1,000

3.1.19 KNRW 
402/522/3

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe G-2, długości 
0,5-2,0˙m szt 10,000

3.1.20 KNRW 
402/522/4

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe G-2, długości 
2,5-5,0˙m szt 4,000

3.1.21 KNRW 
402/522/7

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 4-rzędowe G-4, długości 
0,5-2,0˙m szt 6,000

3.1.22 KNRW 
402/522/8

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 4-rzędowe G-4, długości 
2,5-3,0˙m szt 1,000

3.1.23 KNRW 
402/521/2

Demontaż grzejnika aluminiowego
kpl 1,000

3.1.24 KNRW 
402/521/3

Demontaż grzejnika stalowego, 3-płytowy z zaworami
kpl 1,000

3.1.25 KNRW 
402/521/2

Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy z zaworami
kpl 1,000

3.1.26 KNRW 
402/506/3

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙15-25˙mm
m 100,000

3.1.27 KNRW 
402/506/5

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙32-50˙mm
m 60,000

3.1.28 KNRW 
402/411/1

Demontaż czopucha
kpl 1,000

3.1.29 KNRW 
402/427/2

Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o., do Fi˙100˙mm
m 2,500

3.1.30 KNRW 
402/506/3

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙15-25˙mm
m 10,000

3.1.31 KNRW 
402/506/5

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙32-50˙mm
m 10,000

3.1.32 KNRW 
402/410/3

Demontaż i rozebranie kotła
kpl 1,000

3.1.33 KNRW 
402/317/3

Demontaż urządzeń gazowych, kuchnia 3-4-palnikowa - do ponownego montażu
szt 1,000

3.1.34 KNRW 
402/317/1

Demontaż urządzeń gazowych, taboret gazowy - do ponownego montażu
szt 2,000

3.1.35 KNRW 
402/312/2

Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, Fi˙15-32˙mm
m 25,000

3.1.36 KNRW 
402/310/2

Przedmuchanie i zakorkowanie podejścia gazowego, Fi˙32˙mm
szt 2,000

3.1.37 KNRW 
402/317/7

Demontaż urządzeń gazowych - gazowy podgrzewacz wody
szt 1,000

3.2 Grupa INSTALACJA WODY

3.2.1 Element ROBOT BUDOWLANE

3.2.1.1 KNR 401/343/7 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły m 18,000

3.2.1.2 KNR 401/343/4 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły m 4,000

3.2.1.3 KNR 401/343/1 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 28,000
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3.2.1.4 KNR 401/326/4 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1 cegły m 22,000

3.2.1.5 KNR 401/326/3 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły m 28,000

3.2.1.6 KNR 401/705/2 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach 
z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas 
do 30˙cm m 22,000

3.2.1.7 KNR 401/705/1 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach 
z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas 
do 15˙cm m 28,000

3.2.1.8 KNRW 
202/2004/7

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 
belki i podciągi pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 m2 6,750

3.2.1.9 KNR 401/333/16 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1 cegły szt 4,000

3.2.1.10 KNR 401/333/18 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 2 cegły szt 1,000

3.2.1.11 KNR 401/333/19 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 2 1/2 cegły szt 2,000

3.2.1.12 KNR 401/333/20 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 3 cegły szt 1,000

3.2.1.13 KNR 401/323/3 Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły szt 4,000

3.2.1.14 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły szt 4,000

3.2.1.15 KNR 401/706/5 Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
0,25˙m2, ściana, tynk cementowo-wapienny szt 8,000

3.2.1.16 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 4,000

3.2.1.17 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2 m 12,000

3.2.1.18 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, 
żwirobetonem, przekrój do 0,045˙m2 m 12,000

3.2.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE

3.2.2.1 KNNR 4/106/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙32˙mm m 10,000

3.2.2.2 KNNR 4/404/5 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙50˙mm PP Stabi PN20 fi 50x8,3 m 3,000

3.2.2.3 KNNR 4/404/4 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙40˙mm PP Stabi PN20 fi 40x6,7 m 58,000

3.2.2.4 KNNR 4/404/3 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙32˙mm PP Stabi PN20 fi 32x5,4 m 20,000

3.2.2.5 KNNR 4/404/2 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙25˙mm PP Stabi PN20 fi 25x4,2 m 17,000

3.2.2.6 KNNR 4/404/1 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙20˙mm PP Stabi PN20 fi 20x3,4 m 94,000

3.2.2.7 KNNR 4/404/1 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙16˙mm PP Stabi PN20 fi 16x2,7 m 8,000

3.2.2.8 KNNR 4/404/5 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙50˙mm PP PN10 fi 50x4,6 m 48,000

3.2.2.9 KNNR 4/404/4 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙40˙mm PP PN10 fi 40x3,7 m 30,000

3.2.2.10 KNNR 4/404/3 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙32˙mm PP PN10 fi 32x2,9 m 18,000

3.2.2.11 KNNR 4/404/2 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙25˙mm PP PN10 fi 25x2,3 m 23,000

3.2.2.12 KNNR 4/404/1 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙20˙mm PP PN10 fi 20x1,9 m 42,000

3.2.2.13 KNNR 4/116/1 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 34,000

3.2.2.14 KNNR 4/116/8 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20˙mm, o połączeniu metalowym szt 7,000

3.2.2.15 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg 
Fi42˙mm m 10,000

3.2.2.16 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (N), rurociąg Fi 
50˙mm m 3,000

3.2.2.17 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 
40˙mm m 23,000

3.2.2.18 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
32˙mm m 18,000

3.2.2.19 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
25˙mm m 4,000

3.2.2.20 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
20˙mm m 34,000

3.2.2.21 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
16˙mm m 8,000

3.2.2.22 KNR 34/101/5 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 
50˙mm m 18,000

3.2.2.23 KNR 34/101/5 Izolacja rurociągów otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm 
(C), rurociąg Fi 50˙mm m 30,000



KI_OSP_Brzezie 11.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 00057572)

strona nr: 28

Przebudowa budynku zlokalizowanego w
Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142

obejmująca prace budowlane: przebudowa
instalacji...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.2.2.24 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg 
Fi40˙mm m 10,000

3.2.2.25 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm 
(C), rurociąg Fi 40˙mm m 55,000

3.2.2.26 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
32˙mm m 4,000

3.2.2.27 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm 
(C), rurociąg Fi 32˙mm m 16,000

3.2.2.28 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
25˙mm m 1,000

3.2.2.29 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami PE w laminacie z folii - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm 
(C), rurociąg Fi 25˙mm m 35,000

3.2.2.30 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami PE- jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
20˙mm m 6,000

3.2.2.31 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm 
(N), rurociąg Fi 20˙mm m 96,000

3.2.2.32 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm 
(C), rurociąg Fi 16˙mm m 8,000

3.2.2.33 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 371,000

3.2.2.34 KNNR 4/126/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm m 10,000

3.2.2.35 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za 
próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm m 361,000

3.2.2.36 KNNR 4/127/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba 
zasadnicza (pulsacyjna) próba 1,000

3.2.2.37 KNNR 4/135/1 Zawór ćwierćobrotowy WC szt 7,000

3.2.2.38 KNNR 4/135/1 Zaworki podumywalkowe Dn 15 mm 1/2" / 3/8" szt 24,000

3.2.2.39 KNNR 4/135/1 Zaworki  Dn 15 mm 1/2" / 3/4" szt 6,000

3.2.2.40 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm szt 1,000

3.2.2.41 KNR 35/113/4 Zawór EA Dn˙25˙mm, zawór zwrotny szt 1,000

3.2.2.42 KNR GEBER T 
2-15 0317-4

Kołnierze p.poż.
szt 13,000

3.2.2.43 DOSTAWA I MONTAŻ RUR OSŁONOWYCH W PRZEPUSTACH m 15,000

3.2.3 Element BIAŁY MONTAŻ

3.2.3.1 KNNR 4/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm szt 3,000

3.2.3.2 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn˙15˙mm szt 7,000

3.2.3.3 KNR 35/113/2 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn˙15˙mm, zawór kulowy szt 2,000

3.2.3.4 KNR 35/113/2 Zawór curkulacyjny do cwu Dn˙15˙mm szt 1,000

3.2.3.5 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn 15 mm - woda zimna szt 3,000

3.2.3.6 KNRW 
215/143/1

Podgrzewacz wody poojemnościowy 100 dm3 z grzałką elektryczną 3kW, komplet 
flanszy fi 180 kpl 1,000

3.2.3.7 KNNR 4/230/2 Umywalka pojedyncza porcelanowa 50cm z syfonem gruszkowym i półpostumentem kpl 7,000

3.2.3.8 KNNR 4/229/4 Zlewozmywak dwukomorowy na ścianie, z blachy nierdzewnej szt 1,000

3.2.3.9 KNNR 4/229/4 Zlewozmywak jednokomorowy z rusztem ociekowym na ścianie, z blachy nierdzewnej szt 2,000

3.2.3.10 KNR 35/123/1 Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina kwadratowa, szyby ze szkła 
hartowanego,  70x70cm kpl 1,000

3.2.3.11 KNR 35/123/3 Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina prostokątna, szyby ze szkła hartowanego
90x110 cm kpl 1,000

3.2.3.12 KNNR 4/137/8 Zestaw natryskowy natynkowy z deszczownicą, Dn˙15˙mm szt 2,000

3.2.3.13 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl 7,000

3.2.4 Element WYPOSAŻENIE

3.2.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż lustra
kpl 6

3.2.4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pojemnik na mydło z stali nierdzwnej
kpl 6

3.2.4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż podajnika na ręcznik papierowy
kpl 6

3.2.4.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kosz na śmieci z stali nierdzenej
kpl 11

3.2.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej
kpl 7

3.2.4.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż szczotka wc z stali nierdzenej
kpl 7

3.3 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.3.1 Element ROBOTY BUDOWLANE

3.3.1.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3˙m m3 55,794
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3.3.1.2 KNNR 11/501/5 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 31,600

3.3.1.3 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, 
kategoria gruntu I-III m3 20,534

3.3.1.4 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 52,100

3.3.1.5 KNRW 
401/106/5

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, 
usunięcie gruzu i ziemi, z piwnic budynku m3 31,600

3.3.1.6 KNR 201/212/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW m3 31,600

3.3.1.7 KNR 201/214/4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km 
odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t m3 31,600

3.3.1.8 KNR 401/343/3 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 23,000

3.3.1.9 KNR 401/326/1 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m 23,000

3.3.1.10 KNR 401/343/7 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły m 4,000

3.3.1.11 KNR 401/326/2 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1 cegły m 4,000

3.3.1.12 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, 
grubość do 30 cm szt 21,000

3.3.1.13 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 
cm szt 21,000

3.3.1.14 KNR 401/333/20 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 3 cegły szt 3,000

3.3.1.15 KNR 401/333/19 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 2 1/2 cegły szt 3,000

3.3.1.16 KNR 401/333/18 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 2 cegły szt 1,000

3.3.1.17 KNR 401/333/16 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1 cegły szt 3,000

3.3.1.18 KNR 401/333/15 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1/2 cegły szt 1,000

3.3.1.19 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły szt 11,000

3.3.1.20 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony 
kanalizacyjne, m2 23,000

3.3.1.21 Demontaż aneksu wraz z ponownym montażem, naprawa schodów po robotach 
instalacyjnych kpL 1,000

3.3.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE SKROPLINY

3.3.2.1 KNNR 4/208/5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, 
Fi˙32˙mm m 2,000

3.3.2.2 KNNR 4/218/2 Syfon do skroplin szt 1,000

3.3.3 Element ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA SANITARNA

3.3.3.1 KNNR 4/203/5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙250˙mm RURY OSŁONOWE m 3,000

3.3.3.2 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi
160 mm m 19,000

3.3.3.3 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi
110 mm m 46,000

3.3.3.4 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙75˙mm m 19,000

3.3.3.5 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 42,000

3.3.3.6 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 7,000

3.3.3.7 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt 24,000

3.3.3.8 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt 4,000

3.3.3.9 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 3,000

3.3.3.10 KNNR 4/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm szt 1,000

3.3.3.11 Obróbka blacharska rur wywiewnych kpL 4,000

3.3.3.12 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 3,000

3.3.3.13 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm szt 1,000

3.3.3.14 KNNR 4/218/2 Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 7,000

3.3.3.15 KNNR 4/218/2 Syfon wypażarki i zmywarki z tworzywa sztucznego 50 mm szt 3,000

3.3.3.16 KNNR 4/218/2 Syfon do pieca konwekcyjnegoi z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1,000

3.3.3.17 KNNR 4/218/3 Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi˙50˙mm szt 5,000

3.3.3.18 KNNR 4/218/2 Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 2,000

3.3.3.19 KNNR 4/218/2 Syfon do pralki i suszarki z tworzywa sztucznego 50 mm szt 2,000

3.3.3.20 KNR GEBER T 
2-15 0317-3

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 110 mm
szt 9,000

3.3.3.21 KNR GEBER T 
2-15 0317-2

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 75 mm
szt 4,000

3.3.3.22 KNR GEBER T 
2-15 0317-1

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 50 mm
szt 8,000
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3.3.3.23 Separator tłuszczu wolnostojący 4l/s ze zintegrowanym osadnikiem, z okienkiem 
wziernikowym i króćcem do napełniania kpL 1,000

3.3.3.24 Kontroler czujnika poziomu + sonda oleju kpL 1,000

3.3.3.25 Szybkozłączka 2 1/2" kpL 1,000

3.3.3.26 Przewód ssawny PE75 M 3,000

3.3.3.27 KNNR 4/142/2 Szafka wnękowa dla zaworu opróżniania kpl 1,000

3.4 Grupa INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.4.1 Element ROBOTY BUDOWLANE

3.4.1.1 KNR 401/343/1 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 81,000

3.4.1.2 KNR 401/343/3 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 22,000

3.4.1.3 KNR 401/326/3 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły m 103,000

3.4.1.4 KNR 401/705/1 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach 
z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas 
do 15˙cm m 103,000

3.4.1.5 KNRW 
202/2004/7

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 
belki i podciągi pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 m2 1,125

3.4.1.6 KNR 401/333/16 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1 cegły szt 3,000

3.4.1.7 KNR 401/333/18 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 2 cegły szt 5,000

3.4.1.8 KNR 401/333/19 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 2 1/2 cegły szt 1,000

3.4.1.9 KNR 401/333/20 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 3 cegły szt 2,000

3.4.1.10 KNR 401/323/3 Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły szt 3,000

3.4.1.11 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły szt 8,000

3.4.1.12 KNR 401/706/5 Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
0,25˙m2, ściana, tynk cementowo-wapienny szt 11,000

3.4.1.13 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 11,000

3.4.1.14 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2 m 21,000

3.4.1.15 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, 
żwirobetonem, przekrój do 0,045˙m2 m 21,000

3.4.1.16 KNR 401/303/4 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 
cementowa, ścianki grubości 1/2 cegły m2 13,900

3.4.1.17 KNR 401/710/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, 
do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 13,900

3.4.1.18 KNRW 
401/332/10

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie c., o głębokości do 1/2 cegły
m2 0,500

3.4.1.19 KNR 217/137/1 Drzwiczki rewizyjne do zaworów odpowietrzających
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,000

3.4.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE CO

3.4.2.1 KNNR 4/403/1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙15˙mm m 19,000

3.4.2.2 KNNR 4/403/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙32˙mm m 14,000

3.4.2.3 KNNR 4/403/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙40˙mm m 32,000

3.4.2.4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi do 57 mm m2 7,988

3.4.2.5 KNR 712/201/4 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi do 57 mm, farba 
ftalowa m2 7,988

3.4.2.6 KNR 712/210/4 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi do 57 mm, 
farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania m2 7,988

3.4.2.7 KNNR 4/404/5 Rurociągi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową na 
ścianach w budynkach, Fi_zew. 50x4,5 mm m 38,000

3.4.2.8 Rurociągi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową na 
ścianach w budynkach, Fi_zew. 40x3,5 mm m 20,000

3.4.2.9 KNNR 4/404/3 Rurociągi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową na 
ścianach w budynkach, Fi_zew. 32x3,0 mm m 30,000

3.4.2.10 Rurociągi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową na 
ścianach w budynkach, Fi_zew. 25x2,5 mm m 66,000

3.4.2.11 Rurociągi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową na 
ścianach w budynkach, Fi_zew. 20x2,5 mm m 72,000

3.4.2.12 Rurociągi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową na 
ścianach w budynkach, Fi_zew. 16x2,25 mm m 130,000

3.4.2.13 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm 
(C), rurociąg Fi 16˙mm m 125,000

3.4.2.14 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
16˙mm m 5,000

3.4.2.15 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm 
(C), rurociąg Fi 20˙mm m 72,000
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3.4.2.16 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami PE w laminacie z folii - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm 
(C), rurociąg Fi 25˙mm m 66,000

3.4.2.17 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm 
(C), rurociąg Fi 32˙mm m 30,000

3.4.2.18 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm 
(C), rurociąg Fi 40˙mm m 20,000

3.4.2.19 KNR 34/101/5 Izolacja rurociągów otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm 
(C), rurociąg Fi 54˙mm m 38,000

3.4.2.20 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
22˙mm m 19,000

3.4.2.21 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 
32˙mm m 14,000

3.4.2.22 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 40˙mm (S), rurociąg Fi 
40˙mm m 32,000

3.4.2.23 Masa ogniochronna KPL 5,000

3.4.2.24 KNNR 4/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KH 
30/900/1200 - higieniczny szt 1,000

3.4.2.25 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KM 
21/600/520 szt 1,000

3.4.2.26 KNNR 4/418/6 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 3000˙mm KM 
22/400/1800 szt 2,000

3.4.2.27 KNNR 4/418/6 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 3000˙mm KM 
22/400/2000 szt 1,000

3.4.2.28 KNNR 4/418/6 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 3000˙mm KM 
22/400/2200 szt 2,000

3.4.2.29 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KM 
22/600/720 szt 1,000

3.4.2.30 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KM 
22/600/1200 szt 1,000

3.4.2.31 KNNR 4/418/9 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm KM 
33/500/920 szt 1,000

3.4.2.32 KNNR 4/418/10 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 3000˙mm KM 
33/500/180 szt 1,000

3.4.2.33 KNNR 4/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KM 
33/600/800 szt 1,000

3.4.2.34 KNNR 4/418/1 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm KV 
11/500/520 szt 1,000

3.4.2.35 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KV 
11/600/400 szt 1,000

3.4.2.36 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KV 
21/600/400 szt 1,000

3.4.2.37 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KV 
21/600/520 szt 1,000

3.4.2.38 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KV 
21/600/600 szt 1,000

3.4.2.39 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KV 
22/600/600 szt 1,000

3.4.2.40 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KV 
22/600/800 szt 1,000

3.4.2.41 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KV 
22/600/1200 szt 3,000

3.4.2.42 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KV 
22/600/1600 szt 6,000

3.4.2.43 KNNR 4/418/8 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 3000˙mm  KV 
22/600/1800 szt 1,000

3.4.2.44 KNNR 4/418/8 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 3000˙mm  KV 
22/600/2000 szt 1,000

3.4.2.45 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KV 
22/900/600 szt 1,000

3.4.2.46 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KV 
22/900/1000 szt 1,000

3.4.2.47 KNNR 4/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KV 
33/600/600 szt 1,000

3.4.2.48 KNNR 4/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm KV 
33/600/1200 szt 1,000

3.4.2.49 KNNR 4/425/2 Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1200˙mm 512-1220 szt 1,000

3.4.2.50 KNNR 4/429/1 Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi˙20˙mm kpl 70,000

3.4.2.51 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 35,000

3.4.2.52 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny, prosty lub kątowi, armatura Dn 15 mm kpl 12,000

3.4.2.53 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn 15 mm szt 12,000
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3.4.2.54 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy typ V, armatura Dn 15 mm
R = 2,000   M = 1,000   S = 2,000 szt 11,000

3.4.2.55 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn 15 mm do grzejnika 
łazienkowego szt 1,000

3.4.2.56 KNR INSTAL 
215/2/15

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. Fi˙15˙mm
szt 10,000

3.4.2.57 KNR 35/216/4 Zawory równoważące gwintowane  króćcami pomiarowymi, armatura Dn˙15˙mm szt 1,000

3.4.2.58 KNR 35/216/3 Zawory równoważące gwintowane  króćcami pomiarowymi, armatura Dn˙40˙mm szt 1,000

3.4.2.59 KNR 35/217/6 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn˙40˙mm, zawór kulowy szt 3,000

3.4.2.60 KNR 35/217/2 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn˙15˙mm, zawór kulowy szt 3,000

3.4.2.61 DOSTAWA I MONTAŻ RUR OSŁONOWYCH W PRZEPUSTACH m 10,000

3.4.2.62 KNR 35/231/3 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi 10-54 mm), budynki niemieszkalne, 
płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby m 421,000

3.4.2.63 KNR 35/231/4 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi 10-54 mm), budynki niemieszkalne, próba 
wodna ciśnieniowa m 421,000

3.4.2.64 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 35,000

3.4.2.65 KNR 35/231/3 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi 10-54 mm), budynki niemieszkalne, 
płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby - 
ogrzewania podłogowego m 360,000

3.4.2.66 KNR 35/231/4 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi 10-54 mm), budynki niemieszkalne, próba 
wodna ciśnieniowa m 360,000

3.4.2.67 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 9,000

3.5 Grupa TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

3.5.1 Element KOCIOŁ

3.5.1.1 KNR 35/223/6 Kocioł kondensacyjny wiszący 50 kW
R = 2,000   M = 1,000   S = 2,000 kpl 1,000

3.5.1.2 Komin systemowy kwasoodporny zgodnie z zestawieniem materiałów KPL 1,000

3.5.1.3 Regulator sterujący obiegiem grzewczym z mieszaczem KPL 1,000

3.5.1.4 Moduł sterujący obiegiem grzewczym z mieszaczem i bez KPL 1,000

3.5.1.5 Moduł komunikacyjny KPL 1,000

3.5.1.6 Czujnik temperatury zewnętrznej KPL 1,000

3.5.1.7 KNR 35/221/8 Naczynia wzbiorcze przeponowe, 50 l 6 bar dm3 szt 1,000

3.5.1.8 Złącze odcinające naczynia przeponowego, Dn 20 mm szt 1,000

3.5.1.9 KNR 35/221/5 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u., 18 dm3 10,0 bar szt 1,000

3.5.1.10 Złącze odcinające naczynia przeponowego, Dn 20 mm szt 1,000

3.5.1.11 KNR 35/216/4 Zawory bezpieczeństwa do c.o. Dn 15 mm 3 bary szt 1,000

3.5.1.12 KNR 35/216/5 Zawór bezpieczeństwa do c.w.u. Dn 25 mm, 6 bar
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

3.5.1.13 Wartownik z funkcją zwrotnicy hydraulicznej 40/100, 60 kW szt 1,000

3.5.1.14 KNR 35/121/3 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), 
stojące, (kształtki w komplecie z podgrzewaczem), pojemność  200 dm3 kpl 1,000

3.5.1.15 Dostawa i montaż neutralizatora kondensatu dla kotłów o mocy do 50 kW KPL 1,000

3.5.1.16 Pompa obiegu kotłowego dostarczana przez producenta szt 1,000

3.5.1.17 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i 
montaż pompy obiegowej o wydajności 3,03 m3/h dP=41,6 kPa, króćce przyłączeniowe 
Dn 1" (25 mm) szt 1,000

3.5.1.18 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i 
montaż pompy obiegowej o wydajności 1,07 m3/h dP=19,7 kPa, króćce przyłączeniowe 
Dn 1" (25 mm) szt 1,000

3.5.1.19 KNR 35/112/1 Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wykonanie podejścia
i montażu pompy o wydajności 0,162 m3/h dP=19,4 kPa, - pompa cyrkulacyjna, króćce 
przyłączeniowe Dn 1/2" (15˙mm) szt 1,000

3.5.1.20 KNR 35/217/7 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn
50 mm, zawór kulowy szt 4,000

3.5.1.21 KNR 35/217/6 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn˙40˙mm, zawór kulowy szt 3,000

3.5.1.22 KNR 35/217/5 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn˙32˙mm, zawór kulowy szt 3,000

3.5.1.23 KNR 35/217/4 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn˙25˙mm, zawór kulowy szt 3,000

3.5.1.24 KNR 35/217/6 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn˙40˙mm, zawór zwrotny szt 1,000

3.5.1.25 KNR 35/217/4 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn˙25˙mm, zawór zwrotny szt 1,000

3.5.1.26 KNR 35/216/13 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙40˙mm szt 1,000

3.5.1.27 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn 25 mm szt 1,000
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3.5.1.28 KNNR 4/123/5 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w 
rurociągach z tworzyw sztucznych, do wodomierza mieszkaniowego, Dn˙15˙mm (Fi˙20) kpl 1,000

3.5.1.29 KNNR 4/140/1 Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙15˙mm kpl 1,000

3.5.1.30 KNR 35/113/2 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn˙15˙mm, zawór kulowy szt 9,000

3.5.1.31 KNR 35/216/9 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙15˙mm szt 1,000

3.5.1.32 KNR 35/217/2 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane, zawór Dn˙15˙mm, zawór zwrotny 
antyskażeniowy szt 1,000

3.5.1.33 KNR 35/216/11 Filtr mechaniczny, armatura Dn 25 mm szt 1,000

3.5.1.34 Zmiękczacz do wody kpL 1,000

3.5.1.35 KNR 35/217/2 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn˙15˙mm, zawór zwrotny szt 3,000

3.5.1.36 Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn 15 mm szt 4,000

3.5.1.37 KNNR 4/514/2 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn 65 mm z izolacją m 2,500

3.5.1.38 KNNR 4/403/6 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙50˙mm m 8,000

3.5.1.39 KNNR 4/403/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙40˙mm m 8,000

3.5.1.40 KNNR 4/403/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙25˙mm m 8,000

3.5.1.41 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi m2 3,570

3.5.1.42 KNR 712/201/4 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi do 57 mm, farba 
olejna m2 5,300

3.5.1.43 KNR 712/209/4 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi do 57 mm, 
farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania m2 5,300

3.5.1.44 KNNR 4/106/1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙15˙mm m 5,000

3.5.1.45 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 50˙mm (N), rurociąg Fi 
50˙mm
R = 1,670   M = 1,000   S = 1,670 m 8,000

3.5.1.46 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 40˙mm (N), rurociąg Fi 
40˙mm m 8,000

3.5.1.47 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 
25˙mm m 8,000

3.5.1.48 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (S), rurociąg Fi 
16˙mm m 5,000

3.5.2 Grupa INSTALACJA GAZU

3.5.2.1 Element ROBOTY BUDOWLANE

3.5.2.1.1 Przebicie otworów w ścianach szt 1,000

3.5.2.1.2 DOSTAWA I MONTAŻ RUR OSŁONOWYCH W PRZEPUSTACH m 0,700

3.5.2.1.3 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły szt 1,000

3.5.2.1.4 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, 
grubość do 30 cm szt 1,000

3.5.2.1.5 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 
cm szt 1,000

3.5.2.1.6 Masa ogniochronna KPL 2,000

3.5.2.2 Element INSTALACJA GAZU

3.5.2.2.1 KNNR 4/312/3 Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi 25 mm szt 2,000

3.5.2.2.2 KNNR 4/312/1 Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙15˙mm szt 2,000

3.5.2.2.3 Filtr do gazu, o połączeniach gwintowanych, Fi 25 mm szt 1,000

3.5.2.2.4 KNNR 4/304/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙32˙mm m 11,000

3.5.2.2.5 KNNR 4/304/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 25 mm m 4,000

3.5.2.2.6 KNNR 4/304/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙20˙mm m 1,000

3.5.2.2.7 KNR 712/201/4 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi do 57 mm, farba 
olejna m2 1,970

3.5.2.2.8 KNR 712/209/4 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi do 57 mm, 
farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania m2 1,970

3.5.2.2.9 Bufor do gazu z rury stalowej czarnej DN200, L=0,7m kpL 1,000

3.5.2.2.10 Wąż do gazu 1m kpL 2,000

3.5.2.2.11 KNNR 4/314/9 Kuchnie gazowe, połączenie złączem elastycznym, z piekarnikiem - kuchenka z 
odzysku szt 1,000

3.5.2.2.12 KNNR 4/315/3 Taboret gazowy - z odzysku kpl 1,000

3.5.2.2.13 KNNR 4/307/4 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach 
niemieszkalnych, do 100 m, Fi do 65 mm próba 1,000

3.6 Grupa WENTYLACJA

3.6.1 Element Urządzenia wentylacyjne

3.6.1.1 DC 15/413/1 Wentylator kanałowy d=150 z silnikiem EC + sterownik EC szt 1

3.6.1.2 DC 15/413/1 Wentylator kanałowy d=160mm szt 1
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3.6.1.3 DC 15/413/1 Wentylator łazienkowy SILENT-200 szt 1

3.6.2 Element Urządzenia grzewcze

3.6.2.1 DC 15/410/2 Nagrzewnica kanałowa  elektr. 3kW typ d=200mm, 3,0kW 230V/1 szt 1

3.6.3 Element Układ czerpny

3.6.3.1 DC 15/309/11 Czerpnie ścienne okrągłe fi 200 mm szt 1

3.6.4 Element Układ wyrzutowy

3.6.4.1 DC 15/309/18 Wyrzutnie ścienne okrągłe fi  125 mm szt 1

3.6.4.2 DC 15/309/18 Wyrzutnie ścienne okrągłe fi   160 mm szt 1

3.6.5 Element Rurociągi spiro

3.6.5.1 DC 15/106/3 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 125 
mm

Wyliczenie ilości robót:

0,143 0,143000

0,118 0,118000

0,118 0,118000

0,053 0,053000

0,668 0,668000

0,393 0,393000

0,197 0,197000

0,456 0,456000

RAZEM: 2,146000 m2 2,15

3.6.5.2 DC 15/106/5 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 160 
mm

Wyliczenie ilości robót:

0,247 0,247000

0,307 0,307000

RAZEM: 0,554000 m2 0,55

3.6.5.3 DC 15/106/7 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, fi 200 
mm

Wyliczenie ilości robót:

0,377 0,377000

0,1 0,100000

0,168 0,168000

0,064 0,064000

0,126 0,126000

0,275 0,275000

0,22 0,220000

RAZEM: 1,330000 m2 1,33

3.6.6 Element Izolacje przewodów spiro

3.6.6.1 KNR 34/113/13 
(1)

Izolacja rurociągów izolacja 38˙mm, rurociąg 127-140˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

2,15+0,55 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,70

3.6.6.2 KNR 34/113/16 
(1)

Izolacja rurociągów izolacja 38˙mm, rurociąg 324-356˙mm,
m2 1,33

3.6.7 Element Przewody elastyczne izolwane akustycznie

3.6.7.1 DC 15/107/3 Przewody elastyczne, fi 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

3.6.7.2 DC 15/107/5 Przewody elastyczne, fi 200 mm m 1,00

3.6.8 Element Uzbrojenie

3.6.8.1 DC 15/304/2 Nawietrzak prostokątny z filtrem i klapą zwrotną szt 6

3.6.8.2 DC 15/301/38 Filtr kanłowy d 200 szt 1

3.6.8.3 DC 15/301/5 Przepustnica stalowa  kołowa, fi 200 mm z siłownikem szt 1

3.6.8.4 DC 15/301/36 Klapa zwrotna  fi 125 mm szt 1

3.6.8.5 DC 15/301/37 Klapa zwrotna fi 160 mm szt 1

3.6.8.6 DC 15/305/2 Zawory wentylacyjne wywiewne dn 125 mm szt 4

3.6.8.7 DC 15/305/4 Zawory wentylacyjne nawiewne dn 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

3.6.8.8 DC 15/306/3 Tłumik akustyczny okrągły rurowy  fi 160 mm szt 1

3.6.8.9 DC 15/306/4 Tłumik akustyczny okrągły rurowy fi 200 mm szt 1
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3.6.9 Element Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji

3.6.9.1 Kalkulacja 
indywidualna

Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
kpl. 1

3.6.9.2 KNR 728/205/2 Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach 
murowanych o grubości 1 ceg. otw. 5

3.6.9.3 KNR 728/205/7 Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w 
ścianach murowanych o grubości 1 ceg.

Wyliczenie ilości robót:

3+6 9,000000

RAZEM: 9,000000 otw. 9

3.6.9.4 KNR 728/206/8 Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w 
ścianach betonowych o grubości do 20 cm otw. 3

3.7 Element UTYLIZACJA ODPADÓW

3.7.1 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 2,000

3.7.2 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 2,000

3.7.3 OPŁATA ZA SKŁADOWANIE GRUZU m3 2,000

4 Grupa INSTALACJE SANITARNE ZEWNĄTRZNE

4.1 Grupa PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1.1 Element ROBOTY POMIAROWE

4.1.1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub górskim POMIAR GEODEZYJNY PRZED PRACAMI ZIEMNYMI km 0,002

4.1.1.2 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub górskim SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ 
POWYKONAWCZEJ km 0,002

4.1.2 Element ROBOTY ZIEMNE

4.1.2.1 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m m3 1,150

4.1.2.2 KNNR 11/501/5 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 0,800

4.1.2.3 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, 
kategoria gruntu I-III m3 0,350

4.1.2.4 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 1,200

4.1.2.5 KNR 201/212/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW m3 0,800

4.1.2.6 KNR 201/214/4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km 
odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t m3 0,800

4.1.3 Element ROBOTY INSTALACYJNE

4.1.3.1 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm
m 1,500

4.1.3.2 KNRW 
218/408/4

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm RURY OSŁONOWE
m 1,000

4.1.3.3 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1,500

4.1.3.4 KNR 226/305/3 Przejścia szczelne
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

4.2 Grupa PRZYŁĄCZ WODY

4.2.1 Element ROBOTY POMIAROWE

4.2.1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub górskim POMIAR GEODEZYJNY PRZED PRACAMI ZIEMNYMI km 0,004

4.2.1.2 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub górskim SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ 
POWYKONAWCZEJ km 0,004

4.2.2 Element ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE

4.2.2.1 KNNR 5/703/4 Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, grunt 
kategorii IV, jednostronny podkop długości do 6 m WYKOPY KONTROLNE m3 1,800

4.2.2.2 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25
m3, grunt kategorii III 90% MECHANICZNIE m3 3,807

4.2.2.3 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m m3 0,420

4.2.2.4 KNRW 
201/609/1

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek 
PODSYPKA, OBSYPKA I ZASYPKA RUROCIĄGÓW m3 0,895

4.2.2.5 KNR 201/230/2 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt 
kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM) m3 5,132
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4.2.2.6 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0 m, kategoria 
gruntu III-IV m2 9,000

4.2.2.7 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 6,000

4.2.2.8 KNR 201/212/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW m3 0,895

4.2.2.9 KNR 201/214/4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km 
odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t m3 0,895

4.2.2.10 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm m 5,000

4.2.2.11 AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1˙km, nawierzchnia grubości 10˙cm m2 3,750

4.2.2.12 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm m2 3,750

4.2.2.13 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm
grubości podbudowy m2 3,750

4.2.2.14 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm m2 3,750

4.2.2.15 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 3,750

4.2.2.16 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 3,750

4.2.2.17 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 3,750

4.2.2.18 AT 3/301/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca gr.5˙cm, przy 
wydajności rozkładarki 200˙t/dzień m2 3,750

4.2.2.19 AT 3/302/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna gr.4˙cm, przy 
wydajności rozkładarki 200˙t/dzień m2 3,750

4.2.3 Element MONTAŻ SIECI

4.2.3.1 KNNR 4/1009/1 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙50˙mm m 4,000

4.2.3.2 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 4,000

4.2.3.3 WŁĄCZENIE W ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WODNY ZGODNIE Z PROJEKTEM - 
opaska do nawiercania ", rura fi 110 szt 1,000

4.2.3.4 KNRW 
218/213/1

Zasuwa żeliwna do nawiercania pod ciśnieniem wraz z obudową i skrzynką
kpl 1,000

4.2.3.5 KNRW 
218/111/1

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE-HD, 63˙mm - Złączka przyłączeniowa gz 11” do rur PE50 złącze 2,000

4.2.3.6 KNNR 4/208/3 Rura osłonowa do wody PE ?110x6,6 wyposażona w płozy dystansowe i manszety m 0,500

4.2.3.7 KNNR 4/130/3 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙25˙mm szt 2,000

4.2.3.8 KNNR 4/122/1 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w 
rurociągach stalowych, do wodomierza domowego, Dn˙20˙mm konsola wodomierzowa kpl 1,000

4.2.3.9 KNNR 4/140/2 Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙20˙mm kpl 1,000

4.2.3.10 KNNR 4/130/3 Zawór antyskażeniowy EA DN25, szt 1,000

4.2.3.11 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 
PEHD, (rurociąg 200 m) próba 1,000

4.2.3.12 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,000

4.2.3.13 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,000


