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1. CZESC OPISOWA

1.1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU ORAZ
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

a) Przedmiot, cel oraz lokalizacja inwestycji:

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
wykonaniu rob6t budowlanych zwigzanych z budowa drogi gminnej publicznej klasy D w obrebie dz. ew. nr
337 z przebudowa skrzyzowania z droga powiatowa w obrebie dz. ew. nr 288/3 w Smolnie Wielkim.

Celem opracowania jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni istniejacej jezdni z kruszywa
famanego i dostosowanie jej do wymaganych przez aktualnie obowigzujace przepisy parametrow oraz jej
oswietlenie na catej dlugosci. Realizacja podniesie atrakcyjnos¢ przylegtego terenu oraz podniesie komfort i
poziom bezpieczenstwa dla uzytkownikoéw drogi oraz pieszych.

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Smolno Wielkie, w obszarze
zabudowanym, na dzialce ew. nr 337 nalezacej do Inwestora — Gminy Kargowa oraz na dz. ew. nr 288/3
stanowigcej pas drogi powiatowej nr 1192F, bedacej w zarzadzie Powiatowego Zielonogorskiego Zarzadu
Drog z siedzibg w Gorzykowie.

b) Opis stanu istniejacego oraz charakterystyki ruchu na drodze GMINNEJ:

Przedmiotowa droga jest publiczng drogg gminng klasy D, prowadzacg ruch lokalny.
Uzytkownikami drogi sa mieszkancy miejscowosci, stuzby komunalne oraz pojazdy rolnicze. Ruch cigzki
(poza pojazdami rolniczymi) wilasciwie nie wystgpuje. Przedmiotowa droga taczy si¢ na poczatku swego
przebiegu z droga powiatowg nr 1192F, na koncu opracowania za$ tgczy si¢ z inng drogg gminng
zlokalizowang na dz. ew. nr 350, ktora to poza obszarem opracowania ponownie prowadzi dalej w glab
zabudowan miejscowosci, aby ostatecznie ponownie polaczy¢ sie poprzez inne drogi gminne z tg samg droga
powiatowg (uktad wschodniej czgsci wsi ma forme zamknietej petli bez).

Istniejgca droga na odcinku podlegajacym opracowaniu posiada utwardzong kruszywem jezdni¢ o
szerokosci od 3,50m do 8,00m, nie ograniczong kraweznikami. Na dtugosci drogi zlokalizowane sg liczne
zjazdy 1 dojécia do posesji prywatnych, wystepuja takze dwa skrzyzowania z innymi publicznymi drogami
gminnymi na dz. ew. nr 354 1 360. Do potludniowej granicy pasa drogowego na catej dtugosci opracowania
przylega wydzielony chodnik o szer. zasadniczej 1,50m.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne i naziemne: podziemna
sie¢ wodociggowa, gazowa i telekomunikacyjna oraz linie napowietrzne niskiego napigcia. Przedmiotowe
sieci nie s3 w kolizji z projektowang inwestycja, aczkolwiek nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ lokalnego
utozenia rur oslonowych na tychze sieciach, zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci (w szczegdlnosci
uwaga dotyczy kabli telekomunikacyjnych). Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami
obcymi nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. W obszarze opracowania nie
wystepuja inne kolidujace obiekty budowlane poza wymienionymi powyzej sieciami uzbrojenia. Na granicy
pasa drogowego (oraz lokalnie w obrebie pasa drogowego) zlokalizowane sg ogrodzenia posesji prywatnych,
jednak nie majg one wptywu na przedmiotowg inwestycje.

Widoczno$¢ po zmroku zapewniona jest przez sie¢ istniejacego oswietlenia ulicznego — oprawy
gminne na stupach ENEA w rozstawie ok. 80m. Zachowane sa w pelni warunki skrajni poziomej i pionowej
oraz warunki widocznos$ci. Nie stwierdzono konieczno$ci wycinki zadnych drzew ani przebudowy stupoéw na
trasie drogi. Szerokos¢ pasa drogowego na dtugosci trasy wynosi 7,50-46,50m. Taka szeroko$¢ zapewnia
mozliwo$¢ umieszczenia wszystkich elementow drogi i urzadzen z nig zwigzanych, wynikajgcych z funkcji
drogi oraz uwarunkowan terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikéw drdg i terenu
przyleglego przed wzajemnym niekorzystnym oddzialywaniem.

W wyniku dokonanej inwentaryzacji stan nawierzchni jezdni okreslony jako niedostateczny, bez
zachowania spadkow podluznych, poprzecznych. O$wietlenie drogowe (oprawy sodowe montowane na co
drugim stupie) jest dalece niewystarczajace dla celow bezpiecznego oswietlenia. Widoczno$¢ na
skrzyzowaniu z droga powiatowg oraz na przejsciu dla pieszych z uwagi na blisko$¢ ogrodzenia kosciota
budzi znaczne watpliwosci. Majac na wzgledzie powyzsze problemy zadecydowano o realizacji
przedmiotowej inwestycji. Natezenie ruchu na drodze jest bardzo niskie — droga gminna stanowigca dojazd
do kilkudziesigciu budynkéw mieszkalnych. Jedynym znaczgcym generatorem ruchu (w szczegdlnos$ci w
niedziele) jest budynek kosciota, zlokalizowany tuz przy skrzyzowaniu z droga powiatowa.

¢) Opis stanu istniejacego oraz charakterystyki ruchu na drodze POWIATOWEJ:

Droga powiatowa nr 1192F jest drogg publiczng klasy Z, o jednej jezdni i dwoch pasach ruchu (po
jednym dla kazdego kierunku). Szeroko$¢ pasa drogowego drogi powiatowej w obszarze opracowania
wynosi od 10,50m do 13,50m. Szerokos¢ jezdni betonowej wynosi 6,00m (spadek jednostronny), po obu
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stronach drogi wystepuja chodniki a takze elementy odwodnienia, o$wietlenia i doSwietlenia przejscia dla
pieszych. Poza znakiem P-10 (przejécie dla pieszych) na drodze powiatowej nie wystepuja znaki poziome,
jedynie pionowe. Stan nawierzchni jezdni drogi powiatowej w obrebie opracowania oceniono jako
dobry/dostateczny, nie wymagajacy ingerencji poza przewidzianymi do wykonania robotami. Nie
przewiduje si¢ wejscia z robotami w nawierzchni¢ betonowa jezdni drogi powiatowe;j.

Cata droga powiatowa nr 1192F relacji Trzebiechoéw — Smolno Wielkie posiada dlugos¢ ok. 8 km,
nawierzchni¢ bitumiczng lub betonowg o szer. ok. 5,00-6,00m i prowadzi ruch lokalny w tej czgsci powiatu.
Trasa nie przebiega w ciggu innych znaczacych szlakow komunikacyjnych, w zwiazku z czym natezenie
ruchu na drogach niskie — przedmiotowa droga powiatowa ma marginalne znaczenie w siatce potaczen w tej
czesci powiatu 1 wojewodztwa.

d) Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego:

Fot. 1 — Widok na skrzyzowanie drogi powiatowej i gminnej od strony wlotu pélnocnego drogi
powiatowej. Widoczne przejscie dla pieszych oraz stan nawierzchni drogi powiatowe;j.
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Fot. 2 — Widok na droge gminna ze skrzyzowania w kierunku wschodnim. Widoczny shup, z ktérego
wykonane zostanie zlacze kablowe, ogrodzenie kosciola wraz z samym KkoS$ciolem oraz fragment
wykonanej nawierzchni drogi gminnej z kostki betonowej (do rozbiorki).




Fot. 3 — Widok na istn. chodnik przylegajacy do poludniowej granicy pasa drogowego drogi gminnej o
szer. zasadniczej 1,50m (bez zmian).
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Fot. 4 — Widok na droge gminng w kierunku wschodnim w okolicy polowy opracowania. Widoczna
szeroka nawierzchnia z kruszywa, gruntowe zjazdy do posesji oraz sie¢ napowietrznych przylaczy do
budynkow mieszkalnych (istotne z uwagi na lokalizacje stupéw oSwietleniowych).
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Fot. 5 — Widok na droge gminng w Kierunku wschodnim w miejscu zwezenia pasa drogowego.
Widoczny chodnik po prawej stronie oraz gniazdo bociana na slupie na koncu opracowania —
projektowana oprawa na stupie o§wietleniowym zlokalizowanym w sasiedztwie tego miejsca nie moze
znajdowac sie wyzej niz gniazdo lzociana.

Fot. 6 — Widok na droge gminna z konca opracowania w kierunku zjazdu do posesji nr 335. Widoczne
aktualnie wykonane uksztaltowanie zjazdu w sposob umozliwiajacy w razie ulewnych deszczy
odprowadzenie nadmiarowej ilosci wody opadowej i roztopowej z nawierzchni jezdni z pozostaly
obszar pasa drogowego do styku dzialek 335 i 336 w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ wody
na teren dz. ew. nr 335.




e) W zakresie dokumentacii projektowej zamowienie obejmuje przede wszystkim:

sporzadzenie mapy do celow projektowych — przedstawiona przez Zamawiajacego mapa do celow
projektowych jest aktualna na dzien opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. W przypadku
stwierdzenia braku aktualno$ci mapy na dzien opracowania projektu budowlanego lub w przypadku
brakujgcego zakresu nalezy zaktualizowa¢ mape do celow projektowych;

wykonanie badan geologicznych gruntu — przedstawiona przez Zamawiajacego opinia geotechniczna jest
aktualna na dzien opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. W przypadku stwierdzenia braku
aktualnos$ci, kompletnosci lub brakujacego zakresu nalezy zaktualizowa¢ dokumentacje geologiczna.
Ewentualne réznice w zakresie robot, ktore mogloby powsta¢ w przypadku stwierdzenia odmiennych
warunkow gruntowo-wodnych niz podano w przedlozonej dokumentacji nie beda obcigzaé
Zamawiajacego i stanowig ryzyko Wykonawcy;

uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) —
przedstawiona przez Zamawiajacego decyzja ULICP obejmuje jedynie zakres budowy drogi gminnej, bez
budowy elementow o$wietlenia drogowego oraz zatoki postojowej i chodnikow;

sporzadzenie kompletnych projektow budowlanych i wykonawczych branzy drogowej i elektrycznej
(oswietlenie) oraz ewentualnych projektow usunigcia kolizji — o ile takie wystapia;

wykonanie analizy przejezdnosci i widocznosci dla pojazdu miarodajnego na skrzyzowaniu z droga
powiatowa zgodnie z Wzorcami i Standardami rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury;
opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (lub zgloszenia robot
budowlanych) wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnien, zatwierdzen, oswiadczen i decyzji
administracyjnych niezb¢dnych do zrealizowania przedmiotu zamowienia (w tym zajecie pasa dr. pow.);
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wymienionych wyzej branz;
sporzadzenie i uzyskanie zatwierdzenia projektu (zmiany) statej organizacji ruchu dla drogi gminnej oraz
skrzyzowania z drogg powiatowa;

sporzadzenie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy drogi
gminnej oraz przebudowy skrzyzowania z drogg powiatowa;

sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej do rozliczenia koncowego;

f) W zakresie robot budowlanych branzy drogowej zamowienie obejmuje przede wszystkim:

budowe odcinka (nr 1) drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szer. zasadniczej 5,50m
na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg na dz. ew. nr 288/3 do skrzyzowania z drogg gminng na
dz. ew. nr 354 — ok. 270m;

budowe odcinka (nr 2) drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szer. zasadniczej 5,00m-
5,50m na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng na dz. ew. nr 354 do konca opracowania (granica
pasa drogowego na styku z dziatkg drogowa 350), wraz z wyznaczeniem na tym odcinku strefy
zamieszkania. Odnosnie istniejacego na tym odcinku chodnika przylegajacego do linii budynkow i
ogrodzen dopuszcza si¢ jego pozostawienie, poszerzenie lub rozbiorke i wykonanie utwardzonego
pobocza o konstrukcji nawierzchni tozsamej z nawierzchnig jezdni — ok. 95m,;

budowe odcinka (nr 3) drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szer. zasadniczej 3,50m
w kierunku plebanii kosciota do granicy dziatek drogowych 337 i 338 wraz ze skrzyzowaniem z
odcinkiem zasadniczym drogi gminnej — ok. 27m;

budowe skrzyzowan z drogami gminnymi na dz. ew. nr 354 i 360 do granicy dz. ew. nr 337 wraz z
budowa (uciggleniem) brakujacych odcinkow chodnika z kostki betonowej szarej przylegajacego do
poludniowej granicy pasa drogowego w obrgbie tychze skrzyzowan. Uwaga: w geometrii wszystkich
skrzyzowan nalezy uwzgledni¢ zabrukowane opaski z kostki granitowej majace na celu poprawienie
warunkow przejezdnosci dla pojazdow cigzarowych (rolniczych oraz wozu asenizacyjnego);

przebudowe skrzyzowania z droga powiatowa (bez ingerencji w nawierzchni¢ drogi powiatowej) w
aspekcie poszerzenia chodnika przy kosciele oraz odsunigcia si¢ od ogrodzenia kosciota w celu
polepszenia warunkow widoczno$ci na skrzyzowaniu oraz istn. przejsciu dla pieszych;

budowe sugerowanego przejécia dla pieszych wraz z odcinkami chodnika prowadzacymi do niego,
taczacymi istniejacy chodnik po potudniowej stronie pasa drogowego z wejsciem na teren kosciota;
budowe zatoki postojowej o nawierzchni z kostki ekologicznej (chtonnej) do parkowania rownoleglego
dla 6 pojazdow przy budynku kosciota;

budowe zjazddéw indywidualnych do posesji prywatnych (1 zjazd do 1 dziatki ewidencyjnej) o
nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o szerokosci minimalnej 4,00m i skosach 2m:2m. Zjazdy
nalezy doprowadzi¢ do granicy pasa drogowego lub do obrzeza / kraweznika najazdowego
przygotowanego pod zjazd w istn. chodniku przylegajacym do potudniowej granicy pasa drogowego.
Szerokos¢ zjazdow nalezy dostosowaé (poszerzy¢) do faktycznego wykorzystania zjazdéw w terenie
przez np. pojazdy rolnicze, lecz do szerokosci nie wigkszej niz szeroko$¢ zasadnicza drogi 5,50m. W
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szczegolnosci ,.krotkie” zjazdy (o dtugos$ci w osi krotszej niz 2,00m) na odcinku nr 2 z waskim pasem
drogowym nalezy poszerzy¢ do wartosci 5,00-5,50m;

umocnienie obustronnych poboczy gruntowych o szer. 0,75m przy jezdni i zjazdach kruszywem tamanym
0/31,5 stab. mech.;

profilowanie przyleglych terenow zielonych pomigdzy istn. chodnikiem a proj. poboczem jezdni (ok,
3,50m) oraz po przeciwnej stronie jezdni na szer. ok. 2,00m od pobocza w celu zapewnienia poprawnych
warunkow odwodnienia powierzchniowego (odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w przylegle
tereny zielone w granicy pasa drogowego), wraz z wywozem nadmiaru gruntu z profilowania oraz
obsianiem mieszankg traw. Uwaga: nie nalezy przez to rozumie¢ budowy rowow;

obramowanie nawierzchni jezdni i zjazdow betonowymi krawgznikami najazdowymi zatopionymi ok.
1cm ponizej poziomu kostki w celu zapewnienia swobodnego powierzchniowego sptywu wody opadowe;j
i roztopowej w pobocze. Uwaga: na odcinku nr 2 z waskim pasem drogowym krawezniki nalezy wynies¢
ponad kostke na ok. +5cm w celu ochrony przed zalewaniem dziatek sasiednich;

wykonanie w razie koniecznosci poprawy warunkow odwodnienia powierzchniowego odcinkow o
nawierzchni z kostki ekologicznej (chtonnej) w szczegolnosci na odc. 2 z waskim pasem drogowym,;
ksztaltowanie poprzecznych spadkéw nawierzchni jezdni daszkowych (odc. 1) oraz jednostronnych (odc.
21 3) o wartosci 2% oraz podtuznych o wartosci minimum 0,50% (bez stosowania $ciekow przykraw.);
uksztattowanie zjazdu w kierunku dz. ew. nr 335 na koncu opracowania w sposéb umozliwiajacy w razie
ulewnych deszczy odprowadzenie nadmiarowej ilo$ci wody opadowej i roztopowej z nawierzchni jezdni
z pozostaly obszar pasa drogowego do styku dziatek 335 i 336 w sposob uniemozliwiajacy przedostanie
si¢ wody na teren dz. ew. nr 335. Uwaga: dzialka 336 jest dziatkg gminng oznaczong jako nieuzytek.
regulacj¢ wysoko$ciowg studni rewizyjnych, zaworowych etc. istn. infrastruktury podziemnej
zlokalizowanej w $ladzie projektowanych nawierzchni, wraz z ew. wymiang elementéw uszkodzonych
nienadajacych si¢ do regulacji wysokosciowe;j;

montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego;

geodezyjne wytyczenie obiektow wraz z opracowaniem mapy powykonawczej i wprowadzeniem jej do
zasobu powiatowego osrodka geodezyjnego;

wykonanie rozbidrek istniejgcych nawierzchni drogowych w §ladzie projektowanych nawierzchni
(calkowita rozbidrka) wraz z wywozem gruzu z terenu rozbiorki i utylizacja;

wykonanie koryta gruntowego (usuniecie warstw nieno$nych) wraz z wywozem nadmiaru gruntu z terenu
budowy i utylizacja;

wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikoéw z kruszywa tamanego, piasku,
mieszanki gruntu stabilizowanego cementem oraz brukowych kostek betonowych i granitowych.

o) W zakresie robot budowlanych branzy elektryvcznej zamowienie obejmuje przede wszystkim:

wykonanie zlacza kablowego niskiego napigcia ze stupa ENEA nr 237/3/11 przy kosciele, wraz z
montazem szafki o§wietleniowej gminnej;

budowe linii kablowej niskiego napigcia wraz z wszelkimi robotami towarzyszgcymi (ziemnymi,
montazem folii i uziomoéw oraz montazem rur ostonowych w miejscach przejscia pod nawierzchniami);
montaz shupow oswietleniowych aluminiowych na prefabrykowanym fundamencie betonowych wraz z
oprawami LED montowanymi na wysiegnikach. Stupy o wys. 6,00-10,00m montowane w odstepach
zapewniajacych odpowiednie warunki o$wietlenia na drodze zgodnie z odpowiednig norma;

h) Szacunkowy zakres ilo§ciowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania:

wyk. naw. jezdni z kostki bet. szarej gr. 8cm wraz z podbudowg i robotami ziemnymi — ok. 2200m?2

wyk. naw. zjazdéw z kostki bet. czerwonej gr. 8cm wraz z podbudowa i robotami ziemnymi — ok. 600m2
wyk. naw. chodnikow z kostki bet. szarej gr. 8cm wraz z podbudowg i robotami ziemnymi — ok. 120m2
wyk. naw. opasek z kostki granitowej 15x17c¢cm wraz z podbudowa i robotami ziemnymi — ok. 30m2

wyk. naw. parkingu z kostki bet. szarej gr. 8cm wraz z podbudowag i robotami ziemnymi — ok. 100m2
umocnienie pobocza kruszywem tamanym gr. 10cm — ok. 520m2

ust. krawezn. bet. 15x22cm i 15x30cm i obrzezy 8x30cm na tawach z oporem z bet. C12/15 — ok. 1250m
profilowanie terenow zielonych zieleni (ksztaltowanie ,,muld”) — ok. 1250m2

budowa linii kablowej niskiego napigcia YAKXS 4x35mm?2 dla o$wietlenia ulicznego wraz z robotami
towarzyszacymi (ziemnymi, montazem folii i uziomoéw oraz montazem rur oslonowych w miejscach
przejs$cia pod nawierzchniami) — ok. 380m

montaz stupéw aluminiowych wys. 6-10,00m wraz z fund. bet, opr. LED i wysiggnikami — ok. 12szt.
regulacja wysoko$ciowa urzgdzen podziemnych — ok. 10szt.

budowa zlgcza kablowego ze stupa ENEA wraz z montazem szafki o§wietleniowej — 1 kpl.

rozbiérka istn. nawierzchni drogowych betonowych (kostki, kraweznikow, obrzezy) oraz wylewki
betonowej na zjezdzie do dz. 335 — ok. 270m2



i) Charakterystyczne paramet

ry projektowanych obiektow:

Kategoria drogi:

Publiczna droga gminna

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR2/3
Predkos¢ do projektowania: V4=30km/h
Obcigzenie: 115kN/0$

Przekroj zasadniczy:

1/2, ulica dwukierunkowa (jezdna jezdnia o dwoch pasach ruchu)

Pochylenie poprzeczne
projektowanych elementow:

2% (jezdnia: daszkowe odc. 1, jednostronne odc. 2 i 3, pozostate elementy
z pochyleniem jednostronnym)

Pochylenie podtuzne jezdni:

Min. 0,50%, wypadkowe pochylenie uko$ne min. 0,7%, bez wyokraglania
tukami pionowymi przy Ai <1 %

Pochylenia podtuzne
pozostatych elementow:

Dostosowane do istn. zagospodarowania terenu (bram) oraz niwelety
drogi, z uwzglednieniem potrzeb ochrony przed wzajemnym zalewaniem.

Szer. jezdni:
(wymiar nawierzchni w swietle
kraweznikow)

5,50m (odc. 1),
5,00-5,50m (odc. 2),
3,50m (odc. 3),

Szer. chodnikow:
(wymiar nawierzchni j.w.)

2,50m w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa
1,80m w miejscu uciaglenia na skrzyz. z dr. gm. na dz. 354 1 360

Szer. sugerowanego przejscia
dla pieszych wraz z doj$ciem:

4,00m

Szer. pobocza:

0,75m — pobocze gruntowe umocnione kruszywem famanym gr. 10cm

Wymiary miejsc postojowych:

2,50m * 6,00m (parkowanie rownolegle)

Sposob odwodnienia:

Powierzchniowo w przylegle tereny zielone w granicy pasa drogowego

Szer. zjazdow:

Min, 4,00m, max 5,50m

Skosy zjazdow:

2,00m * 2,00m

Poczatek opracowania:

Na krawedzi naw. bet. jezdni drogi powiatowej

Koniec opracowania:

Na granicy dz. ew. nr 3371 350

Dhugosc¢ drogi w osi trasy
gléwne;j:

Ok. 363,50m (droga w planie powinna sktadac¢ si¢ z odcinkow prostych
oraz tukéw kotowych).

Min. grubos¢ konstrukeji
nawierzchni (przemarzanie):

Dla jezdni, zjazdoéw, opasek i miejsc post.: 0,5* Hz (0,80m) = 0,40m
Dla chodnikéw 0,4*Hz (0,80m) = 0,32m

Oznakowanie pionowe i
poziome:

Tarcze znakdéw rozmiar $redni, z blachy ocynk, pokryte folig II generacji,
stupki stal. ocynk. ©70, oznakowanie poziome cienkowarstwowe

Kabel oswietleniowy:

YAKXS 4x35mm?2 o dtugosci ok. 380m (+ zapasy ok. SOm przy stupach),
rury ostonowe DVK @75 pod jezdnig i na przecieciach sieci

Stupy oswietleniowe:

Aluminiowe, okragte, bezszwowe, anodowane, koloru bragzowego, z
powloka antygraffiti do wys. 3,00m, o wys. 6,00-10,00m, montowane na
prefabrykowanych fundamentach betonowych, z wysiegnikiem i oprawa
ze zrodtem $wiatta LED o mocy catkowitej oprawy ok. 40-50W, barwie
swiatta ok. 3500-4000K, strumieniu §wietlnym ok. 5000-6000lm,

zapewniajacych o§wietlenie drogi zgodnie z odpowiednig norma

i) Przyjete konstrukcje projektowanych nawierzchni drogi:

a) Jezdnia:

* 8cm — bet. kostka brukowa typu ,,Behaton”, kolor szary

* 4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

* 15 cm — warstwa gruntu stab. cementem z wytworni Rm=5,0MPa

*  *w razie koniecznosci warstwa piasku sredniego o grubosci w przedziale 5-15cm (wyrownanie po
usunieciu warstwy nasypu antropogenicznego)

* wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu

b) Chodniki:

8cm — bet. kostka brukowa typu ,,cegietka”, kolor szary

* 4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 15cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
* 10cm — warstwa odsaczajaca z piasku §redniego

* wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu




c¢) Miejsca postojowe oraz ewentualnie odcinek jezdni (w razie koniecznosci):

* 8cm — betonowa kostka ekologiczna szara, wymiar elementow kwadratowych ok. 20-20cm (w zaleznosci
od producenta). Wolne powierzchnie przesigkliwe wypemi¢ granofuga z grysu sortowanego 2-6mm,
pozostate spoiny w nawierzchni wypetni¢ piaskiem.

* 4cm — podsypka piaskowa

* 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

* 15cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,0 stabilizowanego mechanicznie

*  *w razie koniecznosci warstwa piasku Sredniego o grubosci w przedziale 5-15cm [...]

* wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu

d) Zjazdy:

* 8cm — bet. kostka brukowa typu ,,cegietka”, kolor czerwony

* 4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

* 15 cm — warstwa gruntu stab. cementem z wytworni Rm=5,0MPa

*  *wrazie koniecznosci warstwa piasku sredniego o grubosci w przedziale 5-15c¢m [...]
+ wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe po korytowaniu

e) Opaski z kostki granitowe;:

* 16cm — kostka granitowa tupana 15x17cm

* 4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 15c¢m — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

* 15 cm — warstwa gruntu stab. cementem z wytworni Rm=5,0MPa

*  *wrazie koniecznosci warstwa piasku sredniego o grubosci w przedziale 5-15c¢m [...]
* wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu

f) Obramowania nawierzchni:

* jezdnia, zjazdy, skrzyzowania, miejsca postojowe, opaski: kraweznik bet. 15x22c¢m najazdowy ulozony
na tawie bet. z oporem z bet. C12/15

* jezdnia: kraweznik bet. 15x30cm uliczny ulozony na tawie bet. z oporem z bet. C12/15 — jedynie w
obrgbie tukow skrzyzowania z drogg powiatowa

* chodniki: obrzeze bet. 8x30cm chodnikowe ulozony na tawie bet. z oporem z bet. C12/15

¢) Wymagania w zakresie nosno$ci 1 zageszczenia warstw:
* na dnie koryta gruntowego (ew. z warstwg piasku):
E> > 80MPa =1Is > 1,00 = E,q > 40MPa (badanie ptyta dynamiczng)
* na warstwie podbudowy z kruszywa lamanego:
E; > 80MPa, E, > 160MPa, E>/E; < 2,2 (badanie ptytg statyczng VSS)

UWAGA: grubosci wszystkich warstw podano po zageszczeniu. Zamawiajagcy wymaga, aby konstrukcja
nawierzchni zaprojektowana zostata w sposob okreslony powyzej, z dopuszczeniem nieznacznych zmian, w
sposob gwarantujacy uzyskanie wymaganych parametréw nosno$ci oraz uzytkowych 1 estetycznych.
Przedstawione powyzej konstrukcje nawierzchni zakladaja, ze podloze gruntowe na poziomie robot
ziemnych zakwalifikowane zostato do grupy G1. Jezeli w trakcie realizacji prac, okaze sig, ze na pewnych
odcinkach wystepuje podtoze gruntowe o gorszych parametrach, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego
ulepszenia lub wymiany gruntu zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi i normami. Koszty zwigzane z
wykonaniem wymienionych wyzej robot zwigzanych z ulepszeniem podioza gruntowego lub wymiang
gruntu, w zaden sposob nie obcigzaja dodatkowo Zamawiajacego.

k) Pozostale uwagi:

Realizacja wszystkich zakresow inwestycji powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o przepisy
Ustawy Prawo budowlane, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjal
wykonawczy okreslony w dokumentach przetargowych oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu (w szczegOlnoSci w zakresie samodzielnych funkcji technicznych projektanta oraz
kierownika budowy/robét).

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robdt podane w przedmiotowym PFU majg
charakter szacunkowy i mogg ulec zmianie na etapie realizacji zadania. Koszty ewentualnych rozbieznosci
pomigdzy iloSciami i1 zakresem robot podanych w PFU a ilo§ciami 1 zakresem robot rzeczywiscie
wykonanych przez Wykonawce, poniesione zostang przez Wykonawce i w zaden sposob nie obcigzajg
dodatkowo Zamawiajacego. Wymagania przedstawione w PFU moga nie obja¢ wszystkich szczegotow
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niezbednych do opracowania projektdéw i realizacji robot budowlanych, w zwigzku z czym Wykonawca nie
moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w niniejszym PFU do uchylania si¢ od wykonania
odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wiasciwego wykonania robdt budowlanych. O wykryciu
wszelkich brakow lub rozbiezno$ci Wykonawca powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pehni
funkcjonalny i wykonany zgodnie obowiazujacymi przepisami.

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

a) Aktualne uwarunkowania Srodowiskowe i pozasrodowiskowe:

* Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzj¢ pozwolenia
na budowe lub zgloszenia robot budowlanych. Wszelkie decyzje administracyjne, pozwolenia,
uzgodnienia i o$wiadczenia niezbedne do otrzymania wymienionych wyzej decyzji, w imieniu
Zamawiajacego uzyska Wykonawca (w oparciu o otrzymane pelnomocnictwo).

* Obszar oddziatywania zaprojektowanych obiektow powinien mieéci¢ si¢ w catosci na dzialkach, na
ktorych zostang one zaprojektowane, czyli w pasach drogi gminnej i powiatowe;.

* Obszar podlegajacy oprac. nie znajduje si¢ w na obszarach obecnej lub dawnej eksploatacji gornicze;j.

* Projektowany obiekt budowlany wraz z calym obszarem przedmiotowej inwestycji jest objety zadng
formg ochrony zabytkéw w mys$l Ustawy o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022
poz. 840), aczkolwiek w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji zlokalizowany jest dawny ko$ciot
ewangelicki, a obecnie kosciot rzymsko-katolicki parafialny pw. Chrystusa Krola, ktoty wraz z jego
otoczeniem wyznaczonym po linii istniejagcego ogrodzenia wpisany jest do rejestru zabytkow wpisem o
numerze L-470/A z dnia 06.12.2011r. Oprocz tego uktad ruralistyczny wsi Smolno Wielkie wpisany jest
do wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkoéw (wpis 04.12.2012r.).

* Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze chronionego krajobrazu ani nie jest czg¢scig zadnego innej
formy ochrony przyrody w mysl Ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336).

» Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w mysl Ustawy Prawo
Wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478).

» Teren inwestycji potozony jest w granicach posredniej strefy ochronnej ujgcia wody powierzchniowe;j
»Sadowa” z rzeki Obrzyca.

* Inwestycja zlokalizowana jest na gruntach o jednoznacznie uregulowanym stanie prawnym.

» Niniejsza inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace zawsze ani potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz nie wymaga oceny oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowiska,
raportu o oddzialywaniu na Srodowisko ani decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w mysl
Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 wraz ze zm. Dz.U. 2022 poz. 1071).

* W obrgbie opracowania nie stwierdzono konieczno$ci wycinki drzew kolidujagcych z trasg
projektowanych obiektow.

* Obszar projektowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
natomiast wydana zostala decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmujaca swoim
zakresem jedynie budowe drogi gminnej — bez o$wietlenia, chodnikoéw oraz miejsc postojowych (nr
PP.6733.37.2019 z dnia 18.12.2019r.).

Wyzej wymienione informacje dotyczace przede wszystkim form ochrony zabytkéw i ochrony przyrody

oraz obowigzywania miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego lub wydanych decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sa aktualne na dzien opracowania PFU. Na etapie

przygotowania oferty cenowej a nastgpnie opracowania projektu budowlanego Wykonawca we wlasnym
zakresie zweryfikuje czy nie zaszly w tych aspektach Zadne istotne zmiany i w przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nie bedzie sktadal roszczen do Zamawiajacego z tego tytutu.

b) Informacja dotyczaca warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

Przedmiotowa droga powinna peti¢ funkcje drogi przeciwpozarowej dla pobliskich nieruchomosci i
spetnia¢ wszystkie warunki zwigzane z tym aspektem (no$nosc¢, szerokos¢, promienie skretu ete.). W terenie
nie stwierdzono lokalizacji zewngtrznych hydrantow przeciwpozarowych.

¢) Informacja dotyczaca charakterystyki ekologicznej przedsiewziecia:

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie moga
mie¢ negatywnego wplywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami. Inwestycja nie moze mie¢ wptywu na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne, nie moze pogarszaé wlasciwosci akustycznych, emitowac drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen, emitowac zanieczyszczen gazowych, w
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tym zapachdw, pylowych i pltynnych. Nie bedzie wystgpowaé zapotrzebowanie w wode ani konieczno$¢
odprowadzenia $ciekow. Sposdb oprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych z powierzchni drogi opisano
powyzej. Przewidziane do zastosowania rozwigzania i materialy muszg by¢ standardowe i powszechnie
stosowane w budownictwie, a takze wysokiej jakosci (materiaty).

d) Informacja dotyczaca kanalu technologicznego:

Na podstawie Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645) nalezy odstapi¢ od
lokalizacji kanatu technologicznego w pasie drogowym na podstawie przestanki zawartej w art. 39 ust. 6ab
pkt. 4a i 4b — przebudowywany odcinek drogi jest krotszy niz 1000m, projektowany kanal technologiczny
nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron i w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi
umozliwiajagca kontynuacje projektowanego kanalu technologicznego zgodnie z uchwalg budzetowa
jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowg jednostki samorzadu terytorialnego,
programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

Powyzszg informacj¢ nalezy zawrze¢ w projekcie budowlanym.

e) Informacja dotyczaca warunkow gruntowo-wodnych:

Dla potrzeb analizy warunkéw gruntowo-wodnych dla ponizszego opracowania zlecono wykonanie
opinii geotechnicznej. W ramach badan w $ladzie projektowanej drogi wykonano 4 sondowania z
probnikiem przelotowym do glebokosci 2,0m p.p.t. W kazdym otworze stwierdzono wystgpowanie na
powierzchni warstwy kruszywa tamanego o grubosci 10cm, a w otworach nr 1,2,3 dodatkowo warstwy
nasypu niekontrolowanego o grubosci 0,30-0,40m. Ponizej do glebokosci otworu stwierdzono wystepowanie
jedynie piaskow $rednich w stanie $rednio-zageszczonym. Nie nawiercono wody gruntowej — w czgsci
opisowej dokumentacji podano, iz zwierciadlo wody gruntowej powinno wystgpowac na poziomie 2,5-3,0m
p.p.t. Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢, iz w omawianym podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe-wodne. grunty wystepujace w podlozu (po usunigciu warstw nieno$nych)
zakwalifikowano jako nosne i dobrze przepuszczalne dla wody, a podtoze jako G1, nadajace si¢ do
bezposredniego posadowienia obiektow. Sugeruje si¢ przyjecie I kategorii geotechnicznej obiektu.

Rys. 1 — Lokalizacja otworéw.

Rys. 2 — Przekroj geotechniczny.
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1.1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Efektem koncowym zadania inwestycyjnego ma by¢ powstanie w pelni funkcjonalnej, bezpiecznej
oraz trwatej drogi gminnej wraz o$wietleniem oraz zapewnieniem powierzchniowego odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych w przylegte tereny zielone w granicy pasa drogowego.

W ramach PFU zaproponowano przedstawione w powyzszych podpunktach rozwigzania techniczne
wykonania poszczegélnych zasadniczych robot zwigzanych z zadaniem. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania
techniczne oraz przyjecie innych materialdow niz opisane w tresci PFU, lecz przy zachowaniu gtéwnych
parametrow technicznych na poziomie nie gorszym niz te wskazane w PFU. Bezwzglednym warunkiem
umozliwiajagcym zastosowanie rozwigzan technicznych innych niz te, ktore przedstawiono w PFU, jest
uzyskanie uzgodnien z poszczegolnych zaktadow branzowych oraz uzyskanie dla tych rozwigzan akceptacji
Zamawiajacego. Zalacznik nr 7 — Rysunek nr 2 — Koncepcja projektu zagospodarowania terenu — prezentuje
0go6lng zaktadang ide¢ funkcjonalno-uzytkowa projektowanych obiektow i nie jest wigzacy dla Wykonawcy.

1.1.4. SZCZEGOLOWE _WLEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH, USTALONE ZGODNIE Z NAJNOWSZA
OPUBLIKOWANA W JEZYKU POLSKIM POLSKA NORMA PN-ISO 9836 .WEASCIWOSCI
UZYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKRESLANIE 1 OBLICZANIE WSKAZNIKOW
POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH”, JEZELI WYMAGA TEGO SPECYFIKA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy przedmiotu zamoéwienia — droga jest obiektem liniowym.

1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA
1.2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH.

Opisano szczegotowo w punkcie 1.1.1.

1.2.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUD. (WWIORB) — CZESC OGOLNA

1.2.2.1. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych branzy drogowej

1.2.2.1.1. WSTEP

Ustalenia ponizej przedstawione obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych zakresem robot

przewidzianym do wykonania w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2.2.1.2. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

* Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czeg$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wegzet).

* Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

* Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

* Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia po jego
zakonczeniu.

* Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, sluzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

» Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

* Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

* Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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Kierownik budowy/robédt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nos$na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatdow oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsgczajacag lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wurzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gdérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
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* Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe;.

* Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

* Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

* Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

* Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

* Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

* Przyczoltek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupoéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

* Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

* Rozpietos¢ teoretyczna - odleglto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

* Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcyjna ustroju niosacego.

* Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

* Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

* Tunel - obiekt zagl¢biony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

* Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

* Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.2.2.1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.2.1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne

punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i

ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt.

1.2.2.1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy.

1.2.2.1.6. Zgodno$¢ robét z PF-U i ST

PFU, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu

stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy

tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych”

(,,0golnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg

wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i
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dostarczone materialty bgdg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji

projektowej i w ST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i1 elementow budowli musza wykazywac zgodnos¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowag lub ST i

wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.2.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot

projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia

projektu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac

W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien

i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie

znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem

W sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach

okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona

przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i

przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w ceng kontraktowa.

1.2.2.1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

* utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

* lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

+ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.

1.2.2.1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,

wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty  latwopalne beda sktadowane w  sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywoltanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.2.2.1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda
mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialdow na §rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy

Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji

panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.2.2.1.11. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak

rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowsa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoOlpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy
przylega do terenéow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca begdzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢dg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.2.2.1.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.2.2.1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.2.2.1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong robot i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.2.2.1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne 1 miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiagzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.2.2.1.16. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
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sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.2.2.1.17. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opoznienia w
robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydhuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa. Zgodnie z
uzgodnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytkéw teren inwestycji wchodzi w zasigg stanowisk
archeologicznych w obrebie Wojnowa w zwigzku z czym Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia i
pokrycia kosztoéw badan archeologicznych.

1.2.2.2. MATERIALY

1.2.2.2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji
robot.

1.2.2.2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow,
dzierzawy 1 inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialdw do robot. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze
uzyska na to pisemng zgod¢ Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

1.2.2.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty  nie  odpowiadajgce =~ wymaganiom  zostang  przez =~ Wykonawce — wywiezione
z terenu budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane
1 niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

1.2.2.2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialdow wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
1.2.2.2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miegjsca czasowego skladowania materialdow bedg zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem

18



budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
1.2.2.2.6. Inspekcja wytwérni materialéw
Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastgpujace warunki:
* Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,
* Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,
» Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
1.2.2.3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
1.2.2.4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
nieckorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu  powinna  zapewnia¢  prowadzenie = robot zgodnie z  zasadami  okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
1.2.2.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Bledy popelione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuni¢te przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
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doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang

kwesti¢. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie

okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonawca.

1.2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.2.2.6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu

program zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony

sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakos$ci
powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

* organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

+ organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* sposob zapewnienia bhp.,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i1 kontroli (opis laboratorium wlasnego Iub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czgs¢ szczegodtowsa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosC, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

* sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.2.2.6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong

jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg roboét i jakoSci materiatdw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplynac ujemnie na

wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i

dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

1.2.2.6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w

pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone
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przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie

przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile

kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.2.2.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji

Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.2.2.6.5 Raporty z badan

Wykonawca  bedzie  przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie raportow

z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach

wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.2.2.6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik  projektu jest wuprawniony do dokonywania Kkontroli, pobierania probek

i badania materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i1 producent materiatow

powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu

kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé

zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki

materialdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacjg projektowsg i ST. Moze
rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan

niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.2.2.6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe

muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begdg dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakickolwieck materiaty, ktére nie speilniaja tych wymagan beda

odrzucone.

1.2.2.6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* datg¢ uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

 daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i ostatecznych
odbioréow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane

do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

b) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly 1 wpisuje do ksigzki

obmiarow.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia

o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

* pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

» protokoly przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokoly odbioru robot,

» protokoly z narad i ustalen,

* korespondencj¢ na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika

projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.2.2.7. OBMIAR ROBOT

1.2.2.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowsg i

ST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o

zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru

beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w

opisie technicznym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich

robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na piSmie. Obmiar

gotowych robot begdzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.2.2.7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomigedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktoére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.2.2.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.2.2.7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.2.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajagcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzoOr zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.2.2.8. ODBIOR ROBOT

1.2.2.8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czgsciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.2.2.8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowos$¢ danej czesci robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.2.2.8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

1.2.2.8.4. Odbior ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego beda stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego robodt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektows i
ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
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uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢

wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja

projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego

robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupehlniajace lub
zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z ST 1 ew. PZJ,

* opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

+ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

» kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

1.2.2.8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny
robot”.

1.2.2.9. PODSTAWA PEATNOSCI

1.2.2.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce. Cena jednostkowa lub kwota

ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
beda obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$§¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdtowy sposob formy rozliczenia i ptatnosci

zostanie uszczegotowiony na etapie procedury przetargowej.

1.2.2.9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

1.2.2.9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

» ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

» oplaty/dzierzawy terenu,
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* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

* tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 S$wiatel,

* utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

* usunig¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023 poz. 682),

» Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645),

* Oraz pozostale obowigzujace akty prawne i normatywne

1.2.3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (WWIORB) — CZESC
SZCZEGOLOWA

1.2.3.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej Wykonawcy

1.2.3.1.1. Projekt budowlany

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania kompletnego projektu budowlanego dla zakresu robot

objetych przedmiotowym kontraktem. Projekt budowlany opracowany zostanie zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454),

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz.U. 2022 poz. 1679),

Projekt budowlany powinien obejmowaé wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie projektantow, ze

projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany musi zosta¢ wykonany i sprawdzony przez projektantow nalezacych do wlasciwych

miejscowo Okregowych Izb Inzynierow Budownictwa oraz posiadajgcych uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w specjalnosciach:

+ drogowej,

+ elektroenergetycznej

* iinnych w zaleznosci od potrzeb,

Wykonawca posiadajagc stosowne pelnomocnictwo, uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie opinie,

uzgodnienia, zatwierdzenia, pozwolenia, oswiadczenia 1 decyzje niezbedne do zrealizowania przedmiotu

zamoOwienia, oraz uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje pozwolenia na budowe dla zakresu robdt
objetych kontraktem. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego
rozwigzan bedacych przedmiotem uzgodnien, decyzji itp. Przed ich ztozeniem do poszczegélnych jednostek
administracji publicznej jak i zaktadow branzowych. Wykonawca, zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
przez Zamawiajgcego, opracowanego projektu budowlanego, przed jego ztozeniem z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowg. Wykonawca, przygotuje co najmniej 5 egzemplarzy projektu
budowlanego, z czego co najmniej 2 egzemplarze przekaze Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot.

Ponadto, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot wersje elektroniczng projektu

budowlanego wraz z uzyskanymi wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami itp. (*.pdf)

1.2.3.1.2. Projekt wykonawczy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow technicznych dla kazdej branzy oddzielnie oraz

projektéw usunigcia kolizji (o ile takie wystapig). Wykonawca, zobowigzany jest do uzyskania akceptacji

przez Zamawiajacego, opracowanych projektow wykonawczych przed rozpoczeciem robot.Wykonawca,
przygotuje co najmniej 5 egzemplarzy projektu wykonawczego, ktore przekaze Zamawiajagcemu przed
rozpoczeciem robot. Ponadto, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot wersje
elektroniczng projektow wyk. wraz z uzyskanymi wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami itp. (*.pdf)
1.2.3.1.3. Wymagania dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca, zobowigzany jest do opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z

dnia 10.07.2003). Wykonawca, przygotuje 5 egzemplarzy planu BiOZ, z czego 2 egzemplarze przekaze
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Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robdt. Ponadto, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robot wersje elektroniczng ww. dokumentu (*.pdf). Wykonawca, zobowigzany jest do
uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego, opracowanego planu BiOZ.

1.2.3.1.4. Szczegdélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot dla kazdej z branz oddzielnie. Specyfikacje techniczne powinny by¢ opracowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. SSTWiOR dotyczgce branzy drogowej, powinny w sposob $cisty
odpowiada¢ zapisom zawartym w SSTWiOR poszczegolnych robot opracowanych przez Branzowy Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych 1 Autostrad w 2013 roku. Wykonawca, zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przez
Zamawiajacego, opracowanych szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przed
rozpoczeciem prac.

1.2.3.2. Wymagania w stosunku do robét budowlanych — rozwiazania budowlano-konstrukcyjne
1.2.3.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do geodezyjnego wyniesienia w teren projektowanych rozwigzan. Pelng
odpowiedzialno$§¢ za czynno$ci geodezyjne, ponosi Wykonawca. Zapewnienie miejsca potrzebnego do
sktadowania materiatow, lezy po stronie Wykonawcy. Przed rozpoczeciem zasadniczych robot, Wykonawca
jest zobowigzany do skutecznego zabezpieczenia terenu budowy, uniemozliwiajacego przebywanie na
terenie budowy 0s6b postronnych. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spehiac
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401 z dnia 19.03.2003).
1.2.3.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na specyfik¢ przedmiotowej inwestycji, Zamawiajagcy nie wnosi wymagan dotyczacych
architektury.

1.2.3.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji, instalacji, wykonczenia i zagospodarowania terenu:
Szczegotowe WWIORB podano stanowig zatgcznik nr 9 do PFU.
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2. CZESC INFORMACYJNA
2.1.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODRBENYCH PRZEPISOW

Nie dotyczy przedmiotu zamowienia. Wykonawca w ramach zamodwienia pozyska wszelkie
ewentualnie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymogami wynikajgcymi z oddzielnych przepisow.

2.2.0SWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych
przewidziano realizacj¢ robdt budowlanych (dz. ew. nr 337 i 288/3). Stosowne o$wiadczenie do celow
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych zostanie dostarczone w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia.

2.3.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.3.1. AKTY PRAWNE

» Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023 poz. 682),

» Ustawa Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478),

» Ustawa Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710),

» Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556),

» Ustawa Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1047),

+ Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645),

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 977),

» Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840),

» Ustawa o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
bud. okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.;.
Dz.U. 2022 poz. 1679),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2377),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784),

* Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 wraz ze zmiang z Dz.U. 2022 poz. 1071),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

2.3.2. WYTYCZNE, KATALOGI, WZORCE I STANDARDY

» Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt Warszawa 1982

+ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. — Zatacznik do Zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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*  WT-4 — mieszanki niezwigzane do drég krajowych — Zalgcznik nr 3 do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 1.

*  WT-5 — mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych — Zalacznik nr 4 do Zarzadzenia
Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010r.

* Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych — wytyczne prawidtowego o$wietlenia przej$¢ dla
pieszych (Ministerstwo Infrastruktury, rekomendacja do stosowania 2018),

*  Wzorce i Standardy WR-D rekomendowane przez ministra wlasciwego do spraw transportu.

2.3.3. POLSKIE NORMY

* PN-ENISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu.

* PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

*  PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukc;ji.

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogolne.

*  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2. Rozp. i badanie podtoza grunt..

* PN-EN 197-1:2012 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

* PN-EN 206+A2:2021-08 Beton —Cze$¢1: Wymagania, wlasciwosci , produkcja i zgodnos$c.

*  PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan.

* PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

* PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe.

* PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

* PN-EN 1436:2018-02 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan.

* PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

* PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stab. cementem.

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

*  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog

* BN-64/8931 Drogi samochodowe

* BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podloza
przez obcigzenie ptyta

* BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan

* BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Ozn. wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza naw. podatnych

* BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugi¢ciomierzem belkowym.

* PN-EN IEC 60598-1:2021-07 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

* PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

* PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

*  PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje (oryg.)

* PN-EN 40-2:2005 +Ap1:2006 Stupy oswietleniowe. Cz¢$¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary.

* PN-EN 40-3-1:2013-06 Stupy oswietleniowe. Cz¢s¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja
obcigzen charakterystycznych.

*  PN-EN 40-3-2:2013-06 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-2: Weryfikacja za pomoca badan.

* PN-EN 40-3-3:2013-06 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-3: Weryfikacja za pomoca obliczen.

* PN-EN 40-6:2004 Stupy oswietleniowe. Czg¢$¢ 6: Stupy oswietleniowe aluminiowe. Wymagania.

* PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog. Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

* PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog. Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.

* PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog. Cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.

* PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012 Oprawy oswietleniowe. Cz¢$¢ 2-3: Wymagania szczegdlowe. Oprawy
o$wietleniowe drogowe i uliczne.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zastosowanie si¢ do wszystkich przepisow prawa i norm
obowigzujacych w Polsce, takze nie wymienionych w programie funkcjonalno — uzytkowym. Brak
przywolania jakiegokolwiek obowigzujgcego przepisu prawa lub normy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ich stosowania przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
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2.4.INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
2.4.1. KOPIA MAPY ZASADNICZE] - MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Zalacznik nr 1 — Mapa do celéw projektowych wraz z ustaleniem granicy pasa drogowego na styku
dziatek ew. nr 333, 334 i1 337 (oprac. Pracownia Wsparcia Technicznego PANTALAR Michat Lukowski,
08.2023). Wykonawca w ramach przedmiotowego zamdwienia we wlasnym zakresie okresli aktualnos¢ oraz
zakres przedtozonej mapy do celow projektowych i w razie potrzeby wykona jej aktualizacje.

2.4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO — WODNYCH

Zatacznik nr 2 — Opinia geotechniczna (oprac. AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, 08.2023).
Wykonawca we wlasnym zakresie oceni kompletnos$¢, zakres i jako$¢ przedstawionych wynikéw badan
podtoza gruntowego i w razie potrzeby wykona ich aktualizacj¢. Ewentualne réznice w zakresie robot, ktore
mogloby powstaé w przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych niz podano w
przedtozonej dokumentacji nie bedg obcigza¢ Zamawiajgcego i stanowig ryzyko Wykonawcy.

2.4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Dawny kosciot ewangelicki, a obecnie ko$ciol rzymsko-katolicki parafialny pw. Chrystusa Krola
wraz z jego otoczeniem wyznaczonym po linii istniejgcego ogrodzenia wpisany jest do rejestru zabytkow
wpisem o numerze [.-470/A z dnia 06.12.2011r. Uklad ruralistyczny wsi Smolno Wielkie wpisany jest do
wojewodzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkéw (wpis 04.12.2012r.).

Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub przed dokonaniem
zgloszenia robot budowlanych do Starosty Zielonogorskiego, Wykonawca wystgpi do Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z wnioskiem o wydanie ewentualnych zalecen konserwatorskich
lub uzgodnieni dokumentacj¢ projektowa i uzyska ewentualne zezwolenie na prowadzenie robdt
budowlanych w otoczeniu zabytku.

2.4.4. INWENTARYZACJA ZIELENI

Zamawiajacy wymaga, aby droge wraz ze wszystkimi jej elementami zaprojektowaé w sposob
niewymagajacy wycinki zadnych drzew wymagajacych wydania zezwolenia na wycink¢ na podstawie
przepiséw odrgbnych, w zwiazku z czym nie wykonywano inwentaryzacji zieleni. W ramach zadania
inwestycyjnego nalezy przewidzie¢ jedynie lokalng wycinke zakrzewien w obrgbie poboczy oraz ewentualne
cigcia pielggnacyjne w obrebie korony drzew w przypadku lokalizacji stupdéw os$wietleniowych w ich
bezposredniej bliskosci (aby galezie nie przystanialy oprawy) oraz zapewnienia skrajni dla pojazdow i
pieszych.

2.4.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY
POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY., OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY
SRODOWISKA

Nie dotyczy przedmiotu zamowienia.

2.4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI

Natezenie ruchu na drogach podlegajacych opracowaniu jest bardzo niskie (droga gminna
stanowigca dojazd do kilkudziesigciu budynkéw mieszkalnych, a droga powiatowa ma marginalne znaczenie
w siatce potaczen w tej czegsci powiatu i wojewodztwa), w zwigzku z czym wykonanie pomiarOw natezenia
ruchu drogowego, hatasu lub innych ucigzliwosci (ktorych na etapie przygotowania inwestycji nie
stwierdzono) jest bezcelowe.

2.4.7. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUD. JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM I REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZADZEN TECHNOLOGICNZYCH,
A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN
NAZIEMNYCH 1 PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI I
EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ przebudowy ani rozbidrki zadnych istniejacych sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uzyskac
niezbe¢dne uzgodnienia od:
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» Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Kargowej — gestora sieci wodociggowe;.

» Polskiej Spotki Gazownictwa w Gorzowie Wielkopolskim — gestora sieci gazowe;.

* ENEA Operator — Rejonu Dystrybucji w Wolsztynie — gestora sieci elektroenergetyczne;.

* Orange Polska w Lodzi — gestora sieci telekomunikacyjne;j.

Roboty w poblizu sieci zrealizowa¢ zgodnie z wytycznymi gestorow sieci. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci przebudowy jakiekolwiek sieci (na etapie przygotowania koncepcji do PFU nie stwierdzono
takiej konieczno$ci) Wykonawca wykonana jg na wlasny koszt w ramach przedmiotowego zadania.

2.4.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE 1
REALIZACYINE ZWIAZANE Z PRZYFACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYIJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH 1
TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG PUBLICZNYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH.

» Zalacznik nr 3 — Uzgodnienie Powiatowego Zielonogorskiego Zarzadu Drog w zakresie koncepcji
przebudowy skrzyzowania drogi gminnej z droga powiatows.

» Zalgcznik nr 4 — Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr
31047/2023/0D4/ZR 1, wydane przez Rejon Dystrybucji Wolsztyn w dniu 07.07.2023r.

» Zalgcznik nr 5 — Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.37.2019 wydana
przez Burmistrza Kargowej w dniu 18.12.2019r.

Pozostate ewentualne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
lezg po stronie Wykonawcy.

24.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA 1JEJ PRZEPROWADZENIEM

* Przez caly okres prowadzenia robot budowlanych nalezy umozliwi¢ dojazd oraz dojscie do posesji
prywatnych zlokalizowanych na trasie projektowanej drogi, w szczegélnosci nalezy utrzymywac staly
cigg komunikacyjny do budynku kos$ciota.

* Wykonawca w celu prowadzenia robot budowlanych w pasie drogi powiatowej na dz. ew. 288/3 musi
wykonaé, uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu oraz uzyskaé¢ zezwolenie na zajecie
pasa drogowego od Powiatowego Zielonogorskiego Zarzadu Drog z siedzibg w Gorzykowie.

* Oznakowanie czasowe miejsca prowadzenia robdt w pasie drogi gminnej powinno by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy dostateczng informacje dla kierujacych pojazdami, ktérzy moga pojawi¢ si¢ na
drodze z innych drog gminnych na wlotach skrzyzowan zlokalizowanych na dtugosci trasy drogi.

* W czasie prowadzenia robodt i transportu nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem.

* Cena oferty Wykonawcy powinna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem i
wybudowaniem zaplanowanych obiektow, a wigc oprocz rozpisanych szczegotowo aspektéw zwigzanych
stricte z wykonaniem rob6t budowlanych i prac projektowych przede wszystkim roéwniez: koszty
posrednie Wykonawcy, badan i pomiarow, obstugi geodezyjnej, organizacji zaplecza budowy,
ubezpieczenia i gwarancji, sprawowania nadzoru autorskiego i kierowania budowsg, usuni¢cia wad
przedmiotu umowy w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady, transportu i utylizacji materialdéw z robot
ziemnych i rozbiorek, uporzadkowania terenu budowy etc.

o Jezeli w jakimkolwiek miejscu cze$ci opisowej i informacyjnej PFU lub zatgcznikow do niego
dotagczonych zawarto rozne (wzajemnie niespdjne) wymagania dotyczacego tego samego aspektu
projektowania lub wykonania robot, nalezy bezwzglednie zastosowac rozwigzania bardziej korzystne z
perspektywy Zamawiajgcego.

2.4.10. KONCEPCJA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* Zalacznik nr 6 — Rysunek nr 1 — Plan orientacyjny.

» Zalacznik nr 7 — Rysunek nr 2 — Koncepcja projektu zagospodarowania terenu.

o Zalgcznik nr 8 — Rysunek nr 3 — Przekroj zasadniczy projektowanej drogi.

* Rysunki nr 7 i 8 nie s3 wigzace dla Wykonawcy i prezentuja ogélng zakladang ideg¢ funkcjonalno-
uzytkowa projektowanych obiektow.

2.4.11. POZOSTALE DOKUMENTY

» Zalgcznik nr 9 - Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWIORB) — czeg$¢ szczegotowa.
* W razie koniecznosci Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem pozyska ewentualne inne informacje i
dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych.
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