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STWIORB
S - 00.00. Wymagania Ogélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z Budowg drogi w m. Mariantéw — Wladystawow — dzialki wraz z infrastruktura
towarzyszaca zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
1.2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji Robdt, zgodnie z zakresem wymienionym
w punkcie 1.3.
1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
1.3.1. Zakres robot opisanych w STWiORB obejmuje nastepujgce roboty:
S - 00.00. Wymagania ogolne.
p - 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze. Z
- 01.02. Roboty ziemne.
D - 03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogélnych, Wykonawca bedzie si¢ stosowal do
odpowiednich postanowien ,instrukcji producentow przepisow: w tym Polskich Norm
i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku zgodnie z Polska Norma PN-ISO 7607-1
- ,,Budownictwa Terminy Ogolne" oraz PN-ISO 7607-2 ,.Budownictwo - Terminy stosowane w
umowach"
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa; Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dziennik Budowy przez
Nadzor Inwestycyjny.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
administracyjnymi, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  przylaczenie mocy,
1 zabezpieczenie w postaci drog tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze utrzymanie terenu
robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych do czasu odbioru robot

przez Zamawiajacego.




Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy, pozwolenie na
budowe.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapig kolizje, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie
opracowywania dokumentacji - Wykonawca przedstawi propozycj¢ ich rozwigzania, ktora nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzytkownikami urzadzen pod i nadziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Inspektorowi Nadzoru d_
zatwierdzenia, uzgodniony wczesniej z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu Robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widoczno$ci w dzien 1 w nocy dla tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;j.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w milelscal
i ilosciach okreslonych, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zawierata informacje dotyczace
kontraktu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Obowigzkiem wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie stosowat si¢ do nastepujacych ustalen:

1. Plac budowy oraz wykopy nalezy utrzymywa¢ w porzadku, czystosci 1 zapewni¢ odprowadzenie wod
stojacych

2. Wykonawca podejmowat bedzie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do

przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé




uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub spotecznosci lokalnej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan
bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

A. 1. Lokalizacje bazy, sktadowisk, urobku z wykopow, drog dojazdowych,

B. 2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, Wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi  przeplsaml
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ W swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju  Robdt,  ktére  maja  by¢  wykonane  w  zakresie  przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy .Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wilascicieli

urzadzen pod i1 nadziemnych o rozpoczeciu Robot.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
wilasciciela urzadzen oraz begdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .Wykonawca dotozy wszelkich staran majacych na celu
zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej przez zniszczeniem,
a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub  przemieszczenia ~ dokona ich  wznowienia.
O fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakow osnowy geodezyjnej Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego. W przypadku wejsécia na grunty prywatne Wykonawca zobowigzany jest
spisa¢ z wlascicielem notatke i przywrocic¢ teren do stanu pierwotnego

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W  szczegdlnosci  Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Robot i za wszelkie materialty
i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do Daty Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla Ilub jej elementy bytly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac
roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje powykonawczg zgodna z Ustawg
z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan

geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych

w budownictwie.




Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow lub odcinkéw robot Wykonawca ma obowigzek
dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przediozy Inspektorowi dokumenty budowy
wymlemone w  pkt 6.8, mmelszej  specyfikacji, dokumentacje  projektowa  wraz
z nameslOnyml w czasie prowadzenia rob6t zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacje geodezyjng sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, w szczegolnosci szkice
tyczenia 1 kontroli potozenia poszczegdlnych elementow |1 obiektow oraz inwentaryzacje
powykonawcza. Ztozony operat powinien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajagce wniesienie zmian na
map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca na wiasny koszt przygotuje niezbgdna liczbe egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej | przekaze ja wlasciwemu osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, Polskie Normy ,ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materialy stosowane do budowy

2.1. Zrédla pozyskiwania materialow

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonania Robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze
materialy (np. pospotka) uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speilniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na sktadowisko odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inspektora

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce

usuniete z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.



Kazdy rodzaj Robot, w ktorym zostang zastosowane materialy nie posiadajace dopuszczen, Swiadectw
jakosci, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem Robot i niezaptaceniem za
me.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy sktadowane przez Wykonawce do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt winny byé
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w sposob gwarantujacy zachowanie
wymaganej jakosci i wlasciwosci oraz dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.5.Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarzL,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Zmieniany rodzaj materiatu musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego oraz przysziego uzytkownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego,,
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj i ilo$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wszelkie sprzety, maszyny, urzadzenia narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplynag

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.




Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny
koszt.
5. Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonywania Robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie
z Warunkami Kontraktu oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami STWiORB, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robot.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow Robdt beda opaiie na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWIiORB, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, PO ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytulu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakos$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoly
swojego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z kontraktem
i ustaleniami Dokumentacji Technicznej, STWiORB.
Program Zapewnienia Jakosci/Systemu Kontroli powinien zawierac:
* czes¢ ogllng opisujaca:

0 organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

0 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

o warunki BHP,

0 wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



0 wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,
0 sposéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
* cze$¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
0 rodzaje i ilo$¢ srodkow transpmiu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
0 metod¢ magazynowania materiatow,

0 sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

0 sposob i procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,
0 sposOb postepowania Z materiatami robotami, w przypadku, gdy nie odpowiadaja
wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robot bedzie osiggnigcie zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
peing kontrolg Robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz kontroli jakosci Robot.
6.3. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych stosowanych przy realizacji Kontraktu.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wilasciwie
0znaczone:
- wyroby budowlane dla ktorych wydano celiyfikat zgodno$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm ,aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych celiyfikaciji,
- wyroby budowlane dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spehienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyroboéw nie objetych certyfikacja na
znak bezpieczenstwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych spelnienie wymagan

podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i h-adycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.




- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej.
6.8. Dokumenty budowy
A. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku clu-onologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ W szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opOznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, koncowych odbiorow
Robdt, czesciowych 1 koncowych Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania  Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich  opisem w Dokumentacji
Projektowej,

dane  dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed

i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,



- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
B. Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego
z elementow wykonanych Robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
C. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (A) i (B) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg
b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
¢) protokoty odbioru Robot,
d) protokoty z narad.
e) korespondencje na budowie.
D Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumentu budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w fO1lmie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot
Obmiar  Robot  bedzie  okreslac  faktyczny — zakres  wykonywanych — Robot  zgodn',
z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Rob6t dokonuje Inspektor po powiadomieniu przez Wykonawce 0 zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do
Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen z Zamawiajacym.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia okreslong w Kontrakcie.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow
Dlugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowe;.




Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda

3  jako  dlugos¢  wykopu pomnozong  przez  s$rednig  wysoko$¢

wyliczone w m
1 minimalng szeroko$¢ wymagang przez norme¢ dla danej $rednicy rury.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym przejeciem robot.

Wszystkie obmiary Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie  roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeilnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru.

8. Przejecie robot

8.1. Swiadectwo wykonania robot

Inspektor potwierdza wykonanie robot wpisem w Dziennik Budowy w odniesieniu do Odcinka lub
czesci Robot, a takze w stosunku do catosci Robot.
8.2. Badania przy odbiorze
Odbiory techniczne robodt sktada¢ sie beda z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i
odbioru technicznego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610:2015-10 ,PN-EN 1671:2001,PN-EN 1091:2002.
8.2.2. Odbiér techniczny czeSciowy- miedzyoperacyjny
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaé beda na :

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dlugosci przewodu a Dokumentacja Projektowa
1 inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nie naruszania gruntu.

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci rodzaju, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki,

- zbadaniu szczelnosci przewodu, instalacji,

- zbadaniu wykonania przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy.
8.2.3. Odbior techniczny koncowy.
A. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polega¢ beda na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacja Projektowa,

zbadaniu  zgodnosci  protokotu odbioru  wynikéw  badan stopnia  zageszczenia  gruntu

I zasypki wykopu,



- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw szczelno$ci przewodoéw kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji cisnieniowej oraz
przepompowni §ciekow,
- zbadaniu zgodnos$ci zastosowanych materiatow.
B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z:
1. Protokotami odbioréw technicznych czgsciowych, miedzy-operacyjnych,
. Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
. Wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

. Inwentaryzacja geodezyjna,

2
3
4
5. Protokotami szczelnosci, badan,
6. Protokotem uruchomienia systemu kanalizacji oraz przepompowni $ciekow,
7. Dokumentacjg Techniczno - Ruchowa.
8. Wykazem deklaracji zgodnosci z Polska Norma/Aprobatg Techniczng lub Norma Europejska,
9. Protokotami odbioru robot drogowych przez Zarzadcg Drogi,

10. Innymi  dokumentami  wymaganymi  przez Zamawiajacego lub  wynikajacymi
z wymagan obowigzujacych przepisoéw - najezy przedlozy¢ Zamawiajacemu.
C. Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ oswiadczenie:

» 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, warunkami pozwolenia na budowe,

» 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
D. W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyZzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia koncowego, komisja powolana przez
Zamawiajacego moze odstapi¢ od odbioru.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sic na  jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w  pkt. 9 STWIORB
i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢:

1. robocizng¢ bezposrednia,

2. wartos¢ uzytych materiatow dostarczanych przez Wykonawce wraz z kosztami ich zakupu,

3. walio$¢ pracy sprzetu wraz z ich Kkosztami (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),




4. koszty posrednie, W sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow

nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,

budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi

obce na rzecz budowy, optaty za zajecie drogi, dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczagce wykonanych

robo6t, badania, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, obstuge ,geodezyjna itp.

5. zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapié

w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,

6. podatki naliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w zlozonej Ofercie sa ostateczne.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

9.4,,Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego, zajecia pasa drogowego oraz umieszczenia

w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

10. Przepisy .

« Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlane wymienione w specyfikacjach beda oznaczaty:
Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Budowlane Ilub obowiazujace  Europejskie  lub
miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczno-Budowlane w zakresie, w ktorym sa dopuszczone

w ramach polskiego ustawodawstwa



STWIORB
P-0l.0l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji ~ technicznej sa  wymagania  dotyczace  wykonania

i odbioru robot przygotowawczych i pomocniczych (pomiarowych i liniowych) przy Budowg drogi w m.

Mariantow — Wladystawow — dzialki wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zgodnie z Dokumentacja

Projektows.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawaite w niniejszej specyfikacji obejmuja:

roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, roboty zwigzane karczowaniem drzew
krzewow  roboty  zwigzane z  przesadzaniem  drzew i krzew roboty  zwigzane

z  zabezpieczenie urzadzen  podziemnych i nadziemnych ~ w  miejscach  skrzyzowan

z projektowang kanalizacja deszczow3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg

Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacja projektowg, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogo6lne wymagan..

dotyczace Robot podano w STWIORB - 00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy

A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad mmeJsZel

STWiORB sa:

- paliki drewniane 0 15 - 20 mm i dtugosci 1,5do 1,7 m

- prety stalowe O 12 mm i dtugosci 30 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni)

B. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej STWiORB sa:

- rury AROT A PS 110/110 kolor czerwony

- rury AROT A PS 83/75,110/100 kolor zotty




3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjg 1 oznaczeniem glownych elementéw sieci kanalizacji deszczowej oraz
reperow roboczych beda wykonane recznie. Prace pomiarowe zZwigzane
z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci kanalizacji deszczowe] wykonane bedg
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Sprzet do $cinania drzew i krzewow, do karczowania pni.

 koparka podsigbierna 0 pojemnosci tyzki 0,6 m ,

+ pita motorowa tancuchowa 4,2 KM,

+ spycharka gasienicowa 74 kW,

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz prety stalowe, rury, krzewy, pnie) moga byé przewozone dowolnym
srodkiem transportu.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych podano w STWiORB

S - 00.00. "Wymagania ogolne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ |1 zastabilizowa¢ w terenie punkty glowne sieci kanalizacji
deszczowej, i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.
Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem,
a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznowienia. O fakcie
zniszczenia lub uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu slecl
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny
by¢ przesuniete wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rz¢dne punktow na osi nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscia do jednego cm w stosunku do rzgdnych okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

Punkty wysokoSciowe (repery) nalezy wyznaczyé, co okoto 250 m, a takze obok kazdego

projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej).



Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢
z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg  Projektowg  oraz
w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego wykonania robot. Do wyznaczenia krawedzi
wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku
wykopow glebszych niz 1 m. Odleglo$s¢ migdzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci
kanalizacji deszczowe;j.

5.3. Usuniecie krzewow

Po dokonaniu wszelkich niezbednych uzgodnien i po uzyskaniu decyzji na wycigcie krzewdw, nalezy
przeprowadzi¢ wycinke krzewow oraz usunaé korzenie, a nastgpnie wywiez¢ na miejsce sktadowania.
5.4. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych:
» Wytyczenie gtownej osi kolektorow kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow (sytuacyjne
I wysokosciowe)
» Wykonanie pomiarow sprawdzajacych rzedne, spadki i usytuowanie gtéwnych elementow Sieci
kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow w wykopie przed zasypaniem .

* Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji deszczowej
5.5. Kolejnos¢ wykonywania roboét przygotowawczych:

0 $ciecie drzewa lub krzewu,

0 obcigcie wierzchotka i gatezi,

0 odciagnigcie galezi i ulozenie w stosy,

0 przetoczenie dtuzycy i utozenie na podktadach,

o odkopanie pnia koparka i wydobycie,

0 usuniecie z ziemi korzeni,

0 obciecie korzeni i utozenie pnia i korzeni w stosy.
6. Kontrola jakosci Robét
6.1. System kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00.. Wymagania ogdlne." Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego Urzgdu Geodezji
i Kartografii.
6.2. Sprawdzanie robot pomiarowych
Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:

= nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtdéwnych sieci kanalizacyjnej,



* nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtownych sieci kanalizacyjnej
= nalezy sprawdzi¢ Wwyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe  na wszystkich  zalamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
* nalezy sprawdzi¢ robocze punkty pomiarowe niwelatorem na catym obszarze budowy,
= nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie wykopow tasma i szablonem z poziomica, coO najmniej w 5-ciu
miejscach na kazdym Kkilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
7. Odbior prac geodezyjnych
Ogolne zasady odbioru prac podano w STWIORB S - 00.00 "Wymagania ogolne". Odbiér prac
zwigzanych ~z  powierzchniowymi  robotami oraz  wyznaczeniem trasy liniowych  robot
w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, wpiséw do Dziennika Budowy.
8. Przepisy zwiazane.
0 Instrukcje techniczne geodezyjne.
0 Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz.U.00.100.1086)
z przepisami wykonawczymi.

0 Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414)



STWIORB
Z-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem mmelJszej  specyfikacji  technicznej sa3  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru rob6t ziemnych przy Budowa drogi w m. Mariantéw — Wiadystawow — dzialki wraz z
infrastruktura towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy kontraktowy przy zlecaniu realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg: prowadzenie robot ziemnych dla realizacj.
zakresu okre$lonego w pkt.1.1 STWiIORB i obejmuja:

a. wykopy w gruncie kategorii 11l -IV wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km,

b. wykopy w gruncie kategorii 11l wykonywane re¢cznie z zatadunkiem i transpollem na odlegtos¢ do 1
km,

c. wykopy oraz przekopy w gruncie kat. 111 wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad

d. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w gruncie kat. 11,

e. umocnienie wykopow

f. przyw6z gruntu do wymiany

g. zasypanie wykopow.

h. zasypanie wykopow dowiezionym gruntem i obsypka rurociggow

j. humusowanie i obsianie terenu

1.4. Okres$lenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - odlegto$¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona
w kierunku pionowym.

Odklad - miejsce sktadowania gruntow z wykopow.

Wywo6z gruntu - odlegtos¢ do miejsca sktadowania gruntow wg ustalen oferenta, miejsce wywozu
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

Dow6z gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta z jakiej dostarczy grunt nadajacy si¢ do zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu badana zgodnie

Z norma.




Pozostate  okreslenia sg zgodne z  obowigzujacymi, odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB "Wymagania Og6lne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".
2. Materialy
Grunty rodzime i materialty nieprzydatne do zasypania wykopow, a takze nadmiar gruntu
z wykopu musza by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenow na odktad nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Na wymiang gruntu oraz obsypke rurociggéw nalezy przywiez¢é grunt
mineralny (piasek wielofrakcyjny), umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika, grunty,
w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez Inspektora.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB S -00.00. "Wymagania ogdlne"

0 Zestawy iglofiltrowe do odwadniania wykopoéw

0 Koparki gasienicowe i kotowe

0 Spycharka gasienicowa

0 Samochdd samowytadowczy

0 Zageszczarka wibracyjna

0 Walec statyczny Szalunki systemowe do wykopoéw
4. Transport
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transpoliu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nimi. Srodki transpmiowe, poruszajace si¢ po
drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce.
5. Wykonanie Robét
5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za  zgodnosc
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W przypadku wystapienia  gruntow nieprzydatnych postepowa¢ zgodnie z pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji.



W przypadku wystapienia na trasie wykopow elementow malej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy
je zdemontowac, a po wykonaniu robot odtworzyc¢.

Po zasypaniu wykopéw teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw

5.2.1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow musza by¢ wywiezione na sktadowisko.
Zapewnienie terenéw na skladowisko i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy,
zarbwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

522. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci usunigcia humusu nalezy zdja¢ warstwe
i pryzmowaé W poblizu miejsca prowadzenia robot ziemnych, a po zakonczeniu robdt rozscieli¢
w miejscu, z ktérego zostal zgarnigty.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Wymagania odnos$nie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wigksze nizl.
cm. Szeroko$é glebokos¢  wykopoéw pod elementy kanalizacji nie powinna rézni¢ si¢ od
projektowanych, wigcej niz 5 cm. Spadek dna rOWOwW przewodowych
i kablowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopéw pod elementy kanalizacji deszczowej

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego naptywu wod
gruntowych, wykopy nalezy wykonywaé 0 $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem petnym.
W gruntach suchych i poétzwartych dopuszcza si¢ szalunek azurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykonywaé roboty ziemne
i montazowe, prowadzac rownoczesnie odwadnianie wykopdéw. Przed rozpoczeciem wykonywania
wykopu nalezy usunaé¢ wierzchnia warstwe humusu i pryzmowac ja w poblizu miejsca prowadzenia
robét. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac)
Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nie
nawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, zas w gruntach
nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm
wyzszym od projektowanego.

Nie wybrang warstwe gruntu usunaé recznie. Z dna wykopu nalezy usunaé kamienie, korzenie
i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopdéw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podioza
dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podioza
wzmocnionego W postaci zageszczonej lawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu), co najmniej 20

cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w przypadku, kiedy doszto do przegiebienia dna wykopu.




Na calej dtugosci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje si¢ calkowita wymiang gruntu na
piasek zasypowy.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu. Odstoniete
w wykopie istniejace rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Grunt
z wykopu odwiez¢ 1 sktadowac¢ poza pasami drogowymi.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki pomostowe dla
pieszych. Pod nowobudowane oraz odtwarzane nawierzchnie drogowe

chodniki  nalezy wykona¢ Korytowanie zgodnie z istniejacymi  spadkami  podluznymi

i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla glgbokosci wykonywanego dna koryta - 1 cm. Nadmiar
gruntu z korytowania nalezy odwiez¢é na sktadowisko. W zakres wykonywania wykopow nalezy
wlaczy¢ nastgpujace czynnosci:

» wykop, transport wykopanego materiatu, sktadowanie wykopanego materiatu,

* zaggszczenie wykopow

 ochrona istniejgcego uzbrojenia podziemnego

+ odwadnianie wykopow

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zaggszczajac.

Pod rurociagi i studnie wykona¢ podioze piaskowe zgodnie z dokumentacja

techiczna.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na obsypke w obrgbie rurociggu i ponad nim. Obsypke wykonywaé
z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej
bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% minimalnej s$rednicy rury, lecz nigdy nie moze  by¢
wigksza niz 60 mm. Pod rurg  nalezy  ulozy¢ warstwe wyrownawcza Nie
zageszczajac jej. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zgeszczajac. Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz
30 cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac ewentualne
odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwaé Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki
gruntowe i wysoki poziom waéd gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy
o grubosci po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg zaggszczaé rgcznie.
Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢
zaggszczana za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia
zaggszczajace mozna stosowac dopiero przy przykryciu rury min. 1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastgpujace czynnosci:

 zakup i dostawe gruntu na obsypke,




* zasypywanie i zaggszczanie obsypki,

* wywoz | zagospodarowywanie nadwyzki gruntu.

W trakcie obliczenia grubosci warstwy zageszczenia nalezy uwzglednié ponizsze:

» wskaznik sypkosci gruntu,

* wymagang grubo$¢ po zageszczeniu zgodnie ze wspolczynnikiem zageszczenia dla materiatu
obsypki.

W czasie zageszczania  grunt winien mie¢  wilgotnos¢ réwng  wilgotnosci  optymalnej

z tolerancja : t 20%. Sprawdzenie wilgotno$ci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materialow, zgeszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocg

wskaznika stopnia zaggszczenia.

Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

+ dla warstw o glebokosci do 0,2 m - 1,00,
+ dla warstw o gtebokosci do 1,2 m - 0,97,
+ dla warstw powyzej 1,2 m - 0,95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powmZlen spulchnié¢ warstwe, doprowadzié¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
1 powtornie zagescic.

Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy material. Przed zageszczeniem nalezy
wyrownac powierzchni¢ najwyzszej warstwy zasypowe;j.

Pod nowobudowane lub odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej warstwy
nawierzchni drogowej.

5.6. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego uzupehieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczanym.

W zaleznosci od wielkos$ci i rodzaju zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30 -
50 cm i zageszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia 1d>0,6 lub wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na wymiang

+ zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia

* wywoOz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu

5.7. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢c warstwe humusu o gr. 15 cm,
a nastepnie wyprofilowaé i wyréwnaé jego powierzchni¢. Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢

nawozem mineralnym, a nastgpnie zabronowac, obsia¢ trawg i uwalowac.




5.8. Sadzenie krzewow

Po zakonczeniu robot ziemnych w wyznaczonych miejscach dokona¢ nowych nasadzen krzewow.
6. Kontrola jakosci Robét

6.1. System kontroli jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogélne".
Kontrolg jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 PN.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
» Dziennika Budowy,

 protokotow odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. Przepisy zwigzane

- PN-81/B-0302 Grunty budowlane.,

- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow. Warunki techniczne wykonania.




STWIORB
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA.

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem  mmelJszej  specyfikacji  technicznej sa  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru przy Budowg drogi w m. Mariantéw — Wladyslawow — dzialki wraz z infrastruktura
towarzyszaca W zakresie objetym przetargiem, zgodnie z dokumentacja przetargowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy  lub kontraktowy  przy  zlecaniu realizacji ~ Robot  wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu sieci kanalizacji
grawitacyjnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi i obejmuja:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

- wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- wykonanie wpustow deszczowych

- wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej

- proby szczelnosci kanalizacji deszczowej

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ujeto w STWIORB S - 02.01.
"Roboty Ziemne.".

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
STWIORB S 00.00. "Wymagania ogolne" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych".

DZ - $rednica zewngtrzna rury lub studni

DN - érednica nominalna rury lub studni

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Ogolne wymagania

dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".




2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu slecl kanalizacji deszczowej wedlug zasad mmelszel

STWiORB sa:

2.1. Rury kanalizacyine PVC-U

* rury kielichowe lite o wykonane z PVC-U SN8 klasy S z uszczelkami wargowymi

+ ksztaltki kielichowe o $ciance litej wykonane z PVC-U szeregu SDR 34 Kklasy
S (kolana, ztaczki, nasuwki, redukcje, trojniki) wg wymogow jak dla rur kanalizacyjnych
PVC-U; ksztattki i rury musza pochodzi¢ od jednego producenta

* rury musza by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

Cechowanie powinno zawierac:

a) nazwe lub znak producenta

b) symbol surowca

¢) wymiar: $rednica X grubos¢ $cianki, seria S

d) sztywnos¢ obwodowa

e) informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data produkcji)

f) numer aprobaty technicznej

Wymiary rur okreslone sa nominalng $rednicg zewngtrzng, maksymalng i minimalng grubo$cig Scianki

oraz tolerancjami obu wymiardéw, owalnoscig $rednicy zewngtrznej Dopuszczalna owalno$¢ rur nie

powinna przekracza¢ 0,024 DN

2.2. Studnie betonowe z wlazami typu D - 400 i studnia osadcza

Studnie zlozone =z elementow prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych z betonu

wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

» dno z fabrycznie wykonang kineta oraz przejSciami szczelnymi na rury

» kregi betonowe pelne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wiaczenia rurociggow oraz ze

stopniami wlazowymi zeliwnymi typu ciezkiego

 pierScien regulacyjny -pierscien odcigzajacy zelbetowy

* plyta zelbetowa pokrywowa z betonu B-45

» witaz zeliwna-betonowy typu cigzkiego D400 (40T)

» uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

Studnie muszg spelniaé nastgpujgce wlasciwosci uzytkowe:

Wytrzymatosé betonu na $ciskanie mlmmum 40 Mpa ( klasa wytrzymatosci
: C35/45,
Wskaznik wie <0,45

Zawarto$¢ chlorkow w betonie < 1,0%




e Zawarto$¢ chlorkow w zelbecie < 0,4 %
*  Stopien wodoszczelnosci WIO,
. Nasigkliwos¢ <5%,
*  Trwalos¢ wszystkich elementow studzienki: Odpowiednia do  stosowania
w warunkach oddziatywania $rodowiska chemicznego agresywnego, klasa ekspozycji XAZ2,
XA3 wg PN-EN 206+Al :2016-12
* Dodatkowy parametr trwatosci elementdw przykrywajacych ( plyty pokrywowe, pierscienie
odcigzajace) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji wywotlanej przez zamrazanie
/rozmrazanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN 206+Al:2016-12
*  Wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementow trzonu studzienki klasa
wytrzymatosci 50
*  Wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie elementéw redukujacych i elementow przykrywajacych
( zwezki, ptyty pokrywowe, pierscienie odcigzajace) 300 kN
»  Stopnie ztazowe spetniajace wymagania PN-EN 13101:2005. Nos$nos$¢ zainstalowanych stopni
ztazowych:
- ugiecie :< 5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwate :< 1 mm
- odporno$¢ na pozioma site wyrywajaca 5 kN
* Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementow zelbetowych studni kanalizacyjnych
oraz ptyt pokrywowych i redukcyjnych 30 mm
* Prefabrykowane  elementy  studzienek (z  wyjatkiem pierscieni dystansowych
i pier§cieni odcigzajacych ) taczone sa za pomoca uszczelek z elastomeru spetniajacych
wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
Wyglad zewnetrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mie¢ jednolity kolor. Powierzchni
wolna od uszkodzen ostabiajacych konstrukcje lub zmniejszajacych trwalo$¢ elementu. Powierzchnie
profili ztaczy powinny by¢ gladkie i wolne od nieprawidtowosci, ktore mogtaby uniemozliwié

wykonanie trwatego wodoszczelnego polaczenia.

2.3. Wpusty deszczowe z kratkami D-400 i wyloty

Wpusty uliczne zeliwne - prefabrykowane, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PNH-
74080-04.

Podstawa studni - prefabrykowana betonowa z betonu B-45 $rednica wewngtrzna O 500mm;

Kregi betonowe - prefabrykowane dla studzienki wpustow ulicznych kregi prefabrykowane

betonowe o $rednicy wewnetrznej 50 cm, z betonu klasy B 45, wg KBI-22.2.6 (6).

Pierscien zelbetowy odcigzajacy - prefabrykowany O 1100/630 mm powinny by¢ wykonane
Z betonu klasy B 45,




Ruszt zeliwny kraweznikowy z zawiasem klasy D400 wg PN/EN 124:2000

Studnie i wpusty zlozone z elementow prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych

z betonu wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

+ dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przej$ciami szczelnymi na rury

» kregi betonowe pelne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wiaczenia rurociggow oraz ze
stopniami wlazowymi zeliwnymi typu ciezkiego

* pierscien regulacyjny -pierscien odcigzajacy zelbetowy

* plyta pokrywowa zelbetowa

» wlaz zeliwna-betonowy typu cigzkiego D400 (40T)

« kratka $cickowa zeliwna uchylna typu D400 o wymiarach 630x420 mm

« uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone W krawedz poslizgowa

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy

3.2. Samochdd dostawczy

3.3. Szalunki do wykopow

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow

4. Transport

Rury  nalezy przewozi¢ W  pozycji poziomej | zabezpieczy¢  przed  przesuwaniem

i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujacych

w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia

podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi

na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub fancuchow.

Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywac si¢ samochodami w

pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie

i opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomocag minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie

na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy stuzace do transpoltu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

* stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatlow

 zabezpieczenie materiatdéw przed uszkodzeniem

* kontrole zatadunku i wytadunku

W czasie transpoltu i sktadowania materiatlow, nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociagéw




Ogolne "Wymagania dotyczace robot Montaz i ukladanie rurociggdw i przytaczy z rur PVC-U. Rury
uktada¢ na przygotowanym podiozu z materiatéw sypkich gr. 15 cm w temperaturze powietrza od +5 do
+30 °C. Przed rozpoczg¢ciem montazu rur nalezy wykonaé wstgpne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzgdnej
nizszej do wyzszej. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem
utatwiajacym poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki. Jesli rurocigg przebiega w sasiedztwie istniejacego przewodu w odlegtosci
mniejszej od 30 cm, nalezy zabezpieczy¢ go rurg ostonowg z PE.

W miejscach o znacznym zaglebieniu kolektora, kanaty boczne lub przykanaliki bedg wiaczane do
studni kaskadowo zgodnie z projektem.

Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem, nalezy wykona¢ proby szczelnoSci rurociggu zgodnie
z Polska Norma.

5.2. Studnie betonowe i wpusty deszczowe

Studnie betonowe sg studniami rewizyjnymi. Studnie posadawiaé¢ w wykopie na przygotowanym
podtozu z podsypki piaskowej gr. 15 cm.

Elementy studni ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Laczenie elementow studni - poprzez uszczelki
z elastomeru spetiajacych wymagania normy PN-EN 681-1.

W gornej czesci studni zamontowac w zaleznosci od miejsca lokalizacji studni:

dla studzienek zlokalizowanych w ulicy - wtaz zeliwny typu D400

5.3. Proby szczelnosci kanalow

Po zmontowaniu kanatéw z czeSciowym przykryciem rur mlmmum 20 cm ponad wierzch rury
i pozostawieniem odkrytych ztaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracjg. Probeg
przeprowadza¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Wode do przewodu kanalizacyjnes
doprowadza¢ grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu. Odpowietrzenie kanatu
dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napelnienia odcinka nie powinien by¢ krétszy niz 1
godzina dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Badany przewod kanalowy powinien
przed proba pozostawac przez jedng godzing catkowicie napelniony. Czas trwania proby powinien
wynosi¢ 15 minut.

Na ztaczach kielichowych nie powinny ukazywaé si¢ krople wody. Rurociag uwaza si¢ za szczelny,
kiedy ilo$¢ dopelnianej wody w rurociggu w czasie trwania proby (15 min.) nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/1 m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego ztacza Kielichowego rury, ztgcze nalezy wymienié, a probe powtdrzy¢. Probe

na infiltracje wykonaé¢ wg PN-92/B-10735.




6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".

6.1. Badanie materialow uzytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej,
STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontroli jakosci robét nalezy dokona¢ wg PN.

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z przeplsaml,
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé atest producenta

Kazdorazowo przed wbudowaniem nalezy uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera z wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".

7.1. Odbioru robdét dokonaé nalezy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3 Zewngtrzne
sieci kanalizacyjne” Arkady W-wa 1988 r., "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne” Wydawca PKTSGGIiK W-wa
1996.

8. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
PN-BI/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN - EN 124 - zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i Sterowanie
jakoscia
PN-EN 476 - Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjnej,
PN-EN 1401-1 Systemy  przewodowe z  tworzyw  sztucznych  do odwadniania

kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 - Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych.




AKTY PRAWNE

1. Ustawa - Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r w sprawie szczegoétowych zasad 1
fmmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego,

3. Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 ro wyrobach budowlanych,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

6. Obwieszczenie ministra gospodarki i1 pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 w sprawie informacji o
notyfikowanych jednostkach celiyfikujacych i jednostkach kontrolujacych oraz notyfikowanych
laboratoriach (M.P. nr 50,p0z.858),

7. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 5 listopada 2004 r w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P. nr
48,p0z.628),

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 L W sprawie ogolnych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97. 129.884.,Dz.U.02.91.811 ),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (DZ.U.03.47.401),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej
(Dz.U.93.96.438),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (DZ,,U.09.124.1030 ),

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r .0 odpadach ( Dz.U.01.62.6280)

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.01.62.627)

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe cz.3 Zewnetrzne sieci kanalizacyjne™ Arkady Warszawa 1988 L,

15. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociaggdbw z tworzyw = sztucznych  wraz
z aneksem Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne Wydawca PKT SG G i K- Warszawa 1996 rok,

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,Wydawca INSTAL - Warszawa

,Zeszyt 9, sierpien 2003 rok.




