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Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych 

związanych z kompleksową termomodernizacją budynku użyteczności publicznej – Publicznej Szkoły 

Podstawowej  w Wydrzynie gm. Czarnożyły dz. nr geod. 74, obr. Wydrzyn. 

 

Nazwy i kody grup robót: 

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania. 

45000000-7 Roboty budowlane. 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.  

Nazwy i kody klas robót: 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

 

 

 

Nazwy i kody kategorii robót: 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań.  

45262110-5 Demontaż rusztowań.  

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne. 

45331100-7 Instalacja c.o. 

45100000-8 Roboty rozbiórkowe  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45321000-3 Izolacja cieplna  

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

45262120-8 Wznoszenie rusztowań  

45410000-4 Roboty tynkarskie  

45421000-4 Stolarka budowlana  

45442100-8 Roboty malarskie 

 

Zawartość opracowania: 

1. Część opisowa. 

2. Część informacyjna. 

3. Załączniki. 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego.   
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1. CZĘŚĆ OPISOWA. 

 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, 

w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (o ile 

będą wymagane) oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej  w Wydrzynie gm. Czarnożyły dz. nr geod. 74, obr. Wydrzyn. 

 

Zamówienie obejmuje: 

 opracowanie wielobranżowego PT budowlanego oraz wykonawczego termomodernizacji, 

 uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów, 

 opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po zakończeniu 

wykonywania robót budowlanych, 

 o ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów 

w tym wykonanie niezbędnych ekspertyz i opinii, 

 uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego 

zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane) o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy, 

 pełnienie nadzoru autorskiego. 

 Wykonanie wytyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 Wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem: 

 ocieplenie stropodachu nad szatniami, 

 ocieplenie ścian o grubości 25,0 cm, 

 ocieplenie ścian o grubości 40,0 i 50,0 cm, 

 modernizacja oświetlenia wewnętrznego z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł 

typu LED,  

 ocieplenie dachu nad sanitariatami, 

 ocieplenie stropu poddasza na poziomie + 7,37 m, 

 modernizacja systemu produkcji i dystrybucji c.w.u. z zastosowaniem nowych 

wysokosprawnych elektrycznych ogrzewaczy akumulacyjnych przeznaczonych do 

zaopatrywania w ciepłą wodę wielu punktów poboru, 

 wymiana okien zewnętrznych i połaciowych w budynku, 

 wymiana drzwi zewnętrznych w budynku, 

 ocieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi poddasza, 

 ocieplenie stropu poddasza na poziomie + 4,00 m, 

 modernizacja źródła ciepła poprzez całkowitą wymianę na nową kontenerową 

kotłownię z zamontowanym wysokosprawnym kotłem opalanym biomasą. Wykonanie 

nowej instalacji grzewczej z nowych przewodów prowadzonych w otulinie termicznej. 
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Montaż nowych grzejników stalowych płytowych z wbudowanymi zaworami 

termostatycznymi i głowicami. Regulacja hydrauliczna instalacji.  

 Prac demontażowych i rozbiórkowych. 
 

 Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia. 
 

Zamawiający oczekuje, że w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa parametrów 

energetycznych budynku poprzez zwiększenie sprawności systemu grzewczego, przygotowania c.w.u. oraz 

ograniczenie zużycia energii elektrycznej z sieci systemowej poprzez modernizację oświetlenia. W wyniku 

realizacji prac podwyższeniu ulegnie klasa energetyczna budynku oraz ograniczone zostanie zużycie energii 

cieplnej i elektrycznej, a co za tym idzie obniżeniu ulegnie również wysokość kosztów eksploatacyjnych. 

Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w źródle 

ciepła w wyniku wytwarzania energii potrzebnej do ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u. 

 

 
W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegną zmianie: 

 

 sposób użytkowania budynku, 

 powierzchnia użytkowa, 

 powierzchnia zabudowana, 

 

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na środowisko naturalne i jest zgodne z przepisami 

prawa budowlanego, miejscowymi planami urbanistycznymi, budynek i teren nie jest objęty ochroną 

konserwatora zabytków. 

 

 

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Szkoła Podstawowa w Wydrzynie znajduje się w miejscowości Wydrzyn pod nr 107. Jednostka edukacyjna 

ma lokalizację na obszarze gminy Czarnożyły, powiat wieluński, województwo łódzkie. Organem 

nadzorującym jest gmina.  

Szkoła w Wydrzynie powstała w roku szkolnym 1915/1916 i mieściła się w budynku prywatnym.  Budynek 

w obecnej lokalizacji oddano do użytkowania w roku szkolnym 1924/1925.  Po wyzwoleniu w latach 

1945/46 szkoła zmieniła swój wygląd zewnętrzny i układ pomieszczeń.  Od 1 września 1949 roku została 

filią szkoły w Czarnożyłach.  W kwietniu 1957 dokonano kapitalnego remontu szkoły i dobudowano piętro. 

W okresie 1984/91 przeprowadzono kapitalny remont piętra budynku szkoły z przeznaczeniem dla oddziału 

przedszkola.  W 1999 r. na potrzeby dzieci dojeżdżających zorganizowano świetlicę szkolną oraz stołówkę. 

W 2002 r. powstała pracownia komputerowa. W 2005 r. w wyniku adaptacji strychu zostały oddane do 

użytku dodatkowe pomieszczenia w budynku, świetlica wraz z biblioteką, sala lekcyjna i gabinet dyrektora 

oraz sanitariaty. 
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Budynek o konstrukcji murowanej wykonany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny i częściowo 

podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach wielospadowy, pokryty blachą.  

Parter budynku przeznaczony jest na:  klasy (pomieszczenia dydaktyczne), szatnie, wiatrołap, jadalnię, 

kuchnię, zmywalnię, pokój nauczycielski, przygotowalnię i magazyn. 

Poddasze budynku zostało zaadaptowane na:  klasy (pomieszczenia dydaktyczne), pomieszczenia 

magazynowe, pokój dyrektora, sale komputerową, przestrzeń doświetlającą, toalety dla chłopców, 

dziewcząt oraz dla nauczycieli, pomieszczenie sprzątaczki, bibliotekę – świetlicę i korytarz. 

Piwnice z kotłownią i składem opału zlokalizowano pod częścią dobudowaną. Dobudowane pomieszczenia 

przeznaczone są na szatnię ( podpiwniczoną ) i sanitariaty. 

1. Ściany zewnętrzne piwnicy i piwnicy w gruncie jednowarstwowe, murowane z cegły ceramicznej 

pełnej o grubości 28,00 cm – dwustronnie tynkowane, bez izolacji termicznej. 

2. Ściany zewnętrzne części szkolnej o dwóch kondygnacjach nadziemnych wykonano jako 

jednowarstwowe, murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 50,00 cm obustronnie 

tynkowane bez izolacji termicznej. Ściany dobudowanej części poddasza o grubości 40,0 cm 

ocieplono styropianem grubości 10,0 cm. 

3. Ściany zewnętrzne dobudowanej części  z sanitariatami wykonano jako jednowarstwowe, 

murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 40,00 cm obustronnie tynkowane bez izolacji 

termicznej. Ściany dobudowanej części z szatnią o grubości 28,0 cm obustronnie tynkowane bez 

izolacji termicznej. 

4. Strop nad piwnicą żelbetowy, monolityczne grubości 20,0 cm. Stropy nad parterem stalowo 

ceramiczny typu Kleina, a strop nad częścią poddasza drewniany, belkowy wraz z podbitką z 

desek sosnowych, belki wsparto na ścianie zewnętrznej i wewnętrznej podłużnej poddasza.  

5. Dach budynku szkolnego o konstrukcji drewnianej, stromy, wielospadowy, pokryty blachą. 

Krokwie drewniane o przekroju 9 x 16 cm, płatwie drewniane o przekroju 16 x 16 cm. W 

okapowej części dachu do płatwi dobite przepustnice. Płatwie wsparto na drewnianych słupkach 

o wymiarach 14 x 14 cm i dodatkowo wzmocniono mieczami. Całość konstrukcji wzmacniają i 

usztywniają zastrzały wsparte w górnej części słupa oraz na podwalinach. Dach pokryty blachą 

stalową ocynkowaną i pomalowany. 

6. Dach dobudowanej części  z sanitariatami wykonany analogicznie: konstrukcja drewniana 

pokryta blachą.  

7. Stropodach dobudowanej części z szatnią żelbetowy, monolityczny pokryty papą bitumiczną na 

wylewce betonowej. 

8. Stolarka okienna w większości została wymieniona na nową z profili z PCV w ilości 29 sztuk o 

powierzchni 63,99 m2. Na poddaszu  budynku zamontowano okna połaciowe w ilości 19 sztuk o 

powierzchni 20,75 m2. 

9. Drzwi zewnętrzne w budynku o zróżnicowanym stanie technicznym w ilości 3 sztuki o 

powierzchni 7,4 m2 oraz poza klasowe drzwi do piwnicy ( kotłowni ) o powierzchni 1,6 m2. 
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Elewacja frontowa budynku, południowa. 
 
 

 
 
 

Elewacja frontowa budynku z zabudowanym poddaszem. 
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Elewacja szczytowa z wejściem bocznym, wschodnia. 
 
 

 
 

Elewacja tylna z wyjściem ewakuacyjnym, zachodnia. 
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Elewacja podłużna budynku, północna. 
 
 

 
 

Fragment elewacji północnej z dobudowaną szatnią i sanitariatami. 
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Połać dachowa z oknami w elewacji północnej budynku. 
 

 

W wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy analizowanego budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Łagiewnikach zlokalizowana jest kotłownia która zasila w energię cieplną bezpośrednio 

w postaci wody o niskich parametrach ( Tz/Tp = 95/700C ) cały budynek. W kotłowni zainstalowano 

dla potrzeb pokrycia strat ciepła kocioł stalowy wodny z podajnikiem paliwa, o mocy nominalnej 

75 kW.  

Układ grzewczy zabezpieczony przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia naczyniem wzbiorczym 

typu otwartego zlokalizowanym w najwyższym punkcie zładu. 

 

 

 

 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa w etapach: 

niezbędnej inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do 

uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz prawidłowej realizacji robót budowalno-

montażowych. 

Wymagane jest osiągnięcie następujących wartości współczynników przenikania ciepła. 
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Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane  

 

Stan po termomodernizacji 

[W/(m2K)] 

Ściany zewnętrzne 0,191; 0,196; 0,191; 0,196 

Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub 

nad przejazdami 

0,146; 3,008; 0,148; 0,143; 0,135; 

0,280; 0,148 

Okna, drzwi balkonowe - wymieniane 0,900; 1,100 

Drzwi zewnętrzne/bramy - wymieniane 1,300 

 

 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą bezspoinową z użyciem styropianu o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ =0,034 W/mK i grubości 15,0 cm dla ścian grubości 

40,0 i 50,0 cm oraz grubości 16,0 cm dla ścian grubości 25,0 cm. Do wykonania 488,00 m2 

ocieplenie ścian i 39,38 m2 ościeży ( styropian 2 - 3 cm ) . 

 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem na poziomie + 4,00 m, wełną mineralną o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(mK) i grubości warstwy ocieplenia 12,0 cm 

z oraz stropu pod nieogrzewanym poddaszem na poziomie + 7,37 m, wełną mineralną o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(mK) i grubości warstwy ocieplenia 18,0 cm. 

Wełna ułożona luzem i zabezpieczona folią wysokoparoprzepuszczalną.  

 Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi na poddaszu budynku wełną mineralną o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(mK) i grubości warstwy ocieplenia 15,0 cm. 

Do wykonania 280,0 m2 ocieplenia dachu. 

 Ocieplenie dachu nad sanitariatami wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 

0,038 W/(mK) i grubości warstwy ocieplenia 18,0 cm. Do wykonania 38,0 m2 ocieplenia 

dachu. 

 Uwaga! do pkt.3 i 4 w ramach kompleksowej modernizacji przewiduje się całkowitą wymianę 

pokrycia dachu wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich, orynnowania i odtworzenia 

instalacji odgromowej.  

 Ocieplenie stropodachu nad szatniami z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ = 0,038 W/(mK) i grubości warstwy ocieplenia 25,0 cm jednostronnie laminowanego 

papą z kolejnym wykonaniem pokrycia wierzchniego z papy termozgrzewalnej. Do wykonania 

55,0 m2 ocieplenia dachu. 

 Wymiana okien zewnętrznych w budynku ze względu na niski współczynnik przenikania ciepła 

na nowe okna z ciepłych profili PVC z niskoemisyjnym zestawem szyb ( szyby zespolone, 

potrójne z pierwszą szybą od wewnątrz w wykonaniu bezpiecznym VSG 33.2), o 

współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,900; 1,100 W/(m2K) oraz montaż 

nowych drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U ≤ 1,300 
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W/(m2K). Do wykonania montaż 29 sztuk okien o powierzchni 63,99 m2 i współczynniku 

przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,900 W/(m2K) oraz 19 sztuk okien o powierzchni 

20,75 m2 i współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 1,100 W/(m2K) okien 

połaciowych. Montaż 3 sztuk drzwi zewnętrznych o powierzchni 7,40 m2 w stanie istniejącym z 

koniecznością powiększenia otworu do wymiarów wymaganych przepisami ochrony pożarowej 

i zamontowania zgodnych z przepisami drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia szatni. 

 Modernizacja oświetlenia wewnętrznego poprzez demontaż istniejących opraw z żarowymi i 

fluorescencyjnymi źródłami światła oraz montaż nowych wysokosprawnych opraw w ilości 

około 92 kpl.  z energooszczędnymi źródłami światła typu LED, dostosowanych do funkcji 

budynku i dobranych na podstawie aktualnych norm dla oświetlenia. Wymiana instalacji na 

nową w standardzie TN-S z oddzielnym przewodem ochronnym PE w całym układzie sieci, 

przewód ten służy wyłącznie do ochrony urządzeń, nie można włączać go w jakikolwiek 

obwód prądowy. Do zadania wliczono również konieczne roboty malarskie odtworzeniowe, 

przywracające estetykę pomieszczeń. 

 Modernizacja systemu produkcji i dystrybucji ciepłej wody użytkowej  poprzez wymianę 

starych wymiennikowych i akumulacyjnych ogrzewaczy elektrycznych na nowe 

wysokosprawne elektryczne ogrzewacze akumulacyjne wody z podwójnym zbiornikiem.  

Przewiduje się montaż 3 ogrzewaczy: jeden dla potrzeb technologicznych kuchni i po jednym 

dla sanitariatów na każdej kondygnacji. 

 Modernizacja układu grzewczego poprzez demontaż istniejącej technologii kotłowni i układu 

grzewczego w budynku oraz montaż nowego źródła ciepła w postaci wysokosprawnego 

automatycznego kotła do spalania biomasy drzewnej w postaci peletu. Projektuje się nową 

wolnostojącą kotłownię kontenerową wyposażoną w kocioł kondensacyjny o nominalnej mocy 

grzewczej 45,00 kW, współpracujący w układzie z buforem ciepła PSP 1000l o pojemności 

1000,00 dm3, z automatycznym zasilaniem w paliwo. Wykonanie nowej instalacji grzewczej o  

parametrach 70/550C wykonanej z nowych przewodów prowadzonych w otulinie termicznej. 

Montaż nowych grzejników stalowych płytowych w ilości 44 kpl. z wbudowanymi zaworami 

termostatycznymi i głowicami. Regulacja hydrauliczna całej instalacji celem dostosowania jej 

do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło, wykonanie robót odtworzeniowych, 

przywracających estetykę pomieszczeń. 

 Wykonanie robót towarzyszących w tym między innymi: 

o Wymiana instalacji odwodnienia dachów 

o Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

o Obróbka ościeży po wymianie stolarki 

o Wykonanie opaski wokół budynku  

o Wymiana/montaż podbitki 

o Wymiana obróbek blacharskich  

 

 



 
 

12 

 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 

 

Zamawiający oczekuje, że Projektant przedstawi do akceptacji projekt i przedmiar obejmujący 

wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

Projektant wystąpi o uzyskanie niezbędnych prawem pozwoleń (o ile będą tego wymagały 

obowiązujące przepisy) i po ich uzyskaniu przystąpi do realizacji prac. 

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiałów budowlanych mogą nastąpić 

dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego (w sposób nieograniczający zasad uczciwej 

konkurencji). 

 

 

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru prac. 

 

Inżynier – na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z 

dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 

przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. 

 

Rysunki Wykonawcy robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez Inżyniera i 

inne odpowiednie organy: 

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie, 

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków, 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez 

dodatkowych kosztów.  

Oprócz rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące robót i 

technicznych parametrów wymaganych kontraktem.  

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część 

musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy 

jako oddzielna część robót. 

Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących rysunków, dokumentacji i 

danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia 

powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem 
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rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inżynierem. Data 

takiej konsultacji powinna być wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga, 

Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą 

konsultacji. 

Rysunki powykonawcze: 

Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych 

od Inżyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robót. Wykonawca powinien dostarczyć 

Inżynierowi Dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującym prawem oraz z Polskimi Normami 

w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach Inwestorowi, nie później niż 14 dni przed końcowym 

odbiorem. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

Po zakończeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrócony 

do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 

 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt zaplecza budowy w 

postaci kontenerów lub barakowozów. Miejsce ustawienia zaplecza budowy należy uzgodnić z 

Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji. Opłaty za korzystanie z mediów rozliczane 

będą na podstawie wskazań podliczników lub w formie ryczałtowej określonej w kontrakcie. W 

uzgodnieniu z inwestorem na potrzeby zaplecza i magazynowania sprzętu udostępnione mogą być 

istniejące pomieszczenia w budynku. 

 

Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk wkopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
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Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

wywołanym pożarem, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne z PFU, a materiały te w czasie późniejszym okażą się 

szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez Zamawiającego. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, instalacji i 

urządzeń, oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie 

budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia urządzeń 

i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych, wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji.  

W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu listę 

wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do akceptacji propozycję harmonogramu robót do wykonania. 

 

Materiały budowlane 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia materiały planowane do wbudowania, 

zamontowania w terminie 7 dni przed datą ich wykorzystania. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały. Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.  
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Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że 

roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub 

urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych,  

B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. A i które spełniają wymogi PFU. 

C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

W przypadku materiałów, które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda 

partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezapelacyjnie potwierdzają ich 

pochodzenie. 



 
 

17 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy (o ile wymagany) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. W przypadku gdy prowadzenie dziennika nie będzie wynikać z obowiązujących 

przepisów, prowadzony będzie ona na zasadach analogicznych jak w przypadku obowiązku jego 

prowadzenia. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

- datę uzgodnienia przez Inżyniera Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera. 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska.  

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania 

Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 

(2) Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,  

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera, 

f) korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.2.3. Wymagania szczegółowe. 

 

Docieplenie ścian  

 

Płyty izolacyjne  

Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie EN 13163: 

2012+A1:2015 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja” lub równoważnej. Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany 

należy dokładnie oczyścić poprzez zmycie środkiem biobójczym i zagruntować. 

Płyty XPS układać w strefie cokołowej na wysokość około 0,5 m nad poziomem terenu. Ściany w 

gruncie na głębokość 1 m. 

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać przy zastosowaniu następujących materiałów: 

ściany zewnętrzne    - styropian EPS 70 -034  Fasada             
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ościeża      - styropian EPS 70 -034  Fasada      

ściany cokołowe i w gruncie   - polistyren ekstrudowany XPS  

  

Tabela Parametry techniczne materiałów izolacyjnych 

 Styropian EPS70-034 XPS 

Współczynnik przewodności cieplnej w temperaturze 

+20°C, nie większy niż 

 

 

0,034 W/mK 

 

 
0,031 W/mK 

 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 

względnym dla gr. 40-180 mm, nie mniejsze niż 

 

100 kPa 
 

200 kPa 
 

Zamkniętokomórkowość X X 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą, nie więcej niż 0,07 - 0,3 % - 
 Poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym 

całkowitym zanurzeniu [%] 
- ≤ 3,5 

Klasyfikacja ogniowa 

 

E E 

  

 

Tabela Odchyłki wymiarowe 

 

Wyrób 

 

                  Odchyłki wymiarowe 

 Długość, % Szerokość Grubość Płaskość 

Płyty izolacyjne 

 

±2,0 

 

 

±2,0 

 

 

±1 

 

do 10 mm 

 

 

Kleje, izolacje uszczelniające i materiały do dociepleń 

 

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania płyt styropianowych - do przyklejania płyty izolacyjnych do 

podłoża. 

 

Dane techniczne: 

wodonasiąkliwość wg normy DIN 52 617: w < 0,2 kg/(m2 · h0,5), 

współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: m < 15, 

przewodność cieplna: 0,7 W/(m·K), 

wytrzymałość na odrywanie od podłoża mineralnego i od styropianu (na sucho / mokro): 0,43 / 

0,21 N/mm2; 0,1 / 0,1 N/mm2. 

 

Masa klejowo-szpachlowa – do wykonania warstwy zbrojonej 
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Współczynnik wchłaniania wody: w < 0,5 kg/(m2·h0,5) wg DIN 52 617. 

Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej: μ > 15. 

Równoważna grubość warstwy powietrza: sd <0,30 m. 

Przewodnictwo cieplne: 0,7 W/(m·K). 

Gęstość nasypowa: 1,38 kg/dm3. 

Gęstość objętościowa zaprawy świeżej: ok. 1,47 kg/dm3. 

Przyczepność: 0,43 / 0,21 N/mm2 na podłożach mineralnych (suche /wilgotne); 0,1 / 0,1 N/mm2 na 

płytach docieplających typu EPS. 

Wytrzymałość na ściskanie: ßd ok. 7,4 N/mm2. 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ok. 3,5 N/mm2. 

Moduł Younga E: ok. 2660 N/mm2. 

 

Siatka szklana – do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/m2 

 

Lekki tynk silikonowy barwiony w masie o uziarnieniu 1,5 mm (baranek) – zewnętrzna wyprawa 

elewacyjna 

Współczynnik wchłaniania wody: w < 0,1 kg/(m2·h0,5) wg DIN 1062-3. 

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O 

≥ 0,14 m, < 1,4 m klasa V2 (średnia) DIN EN ISO 7783-2. 

Wodorozcieńczalny, 

O słabym zapachu, 

Odporny na szorowanie i czyszczenie, 

Spoiwo: żywica silikonowa, 

Podwyższona odporność na działanie glonów i grzybów, 

 

Środek gruntujący – do gruntowania istniejących tynków oraz warstwy zbrojonej przed nałożeniem 

tynku. Zgodny ze stosowanym systemem dociepleń. 

 

 

Tynk mozaikowy (strefa cokołowa) – ziarno – 1,4-2,0 mm, baza: wodna dyspersja żywic 

syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi. 

Gęstość: 

- żwirki kwarcowe   ok. 1,6 kg/dm3  

Temperatura stosowania: od +10oC do +25oC 

Czas przesychania: ok. 30 min 

Odporność na deszcz: po ok. 3 dniach 

Zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym: grzybami, pleśniami czy algami. 
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Docieplenie stropu pod nieużytkowanym poddaszem. 

 

Przed przystąpienie do wykonywania ocieplenia należy usunąć wszystkie znajdujące się na poddaszu 

przedmioty i dokładnie oczyścić posadzkę. Na tak przygotowanej powierzchni układać folię 

paroizolacyjną (PE) o grubości 0,2 mm. Folię układać na zakład w sposób zapewniający szczelność, 

następnie układać maty z wełny mineralnej lub szklanej o grubości 20 cm i współczynniku =0,038 

W/mK przycinane tak aby ściśle wypełniły przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcyjnymi nowej 

podłogi ( tylko na poddaszu szkoły ). Konstrukcję tę należy wykonać z krawędziaków impregnowanych 

ciśnieniowo o wymiarach np. 5x21 mm.  Po ułożeniu ocieplenia ułożyć podłogę z płyt OSB 3 gr 33 mm 

mocowanymi mechanicznie do legarów, zaleca się stosowanie płyt o frezowanych bokach układanych 

na pióro i wpust. 

 

Ocieplenie połaci dachowych wykonać zgodnie z wytycznymi producentów, zachowując ciągłość 

izolacji termicznej. 

 

Docieplenie stropodachu pełnego . 

styropian EPS 100 -034  laminowany jednostronnie           ,  

 

Tabela Parametry techniczne materiałów izolacyjnych 

 Styropian EPS100-038 

Współczynnik przewodności cieplnej w temperaturze 

+20°C, nie większy niż 

 

 

0,038 W/mK 

 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 

względnym dla gr. 40-180 mm, nie mniejsze niż 

 

100 kPa  

 

Zamkniętokomórkowość  

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą, nie więcej niż 0,07 - 0,3 % 

Klasyfikacja ogniowa 

 

E 

 

Przymocowanie płyt izolacyjnych do podłoża stropodachów pełnych dokonać należy przy użyciu lepiku 

asfaltowego bez wypełniaczy stosowanego na gorąco lub klejów oraz łączników mechanicznych 

objętych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB, dopuszczającymi te wyroby do tego typu 

zastosowań. 

Zużycie kleju i ilość łączników wynika z uwzględnienia sił ssących wiatru (należy wyodrębnić strefy 

dachu: środkową, krawędziową, narożną) oraz siły przyczepności kleju i nośności łącznika (wartości te 

podają producenci). W zależności od oceny stanu technicznego istniejącego pokrycia dachu, ocieplenie 

można układać na istniejących warstwach dachu (jeżeli jest równe, bez pęcherzy i wolne od zastoin 

wody) lub po uprzednim zdemontowaniu warstw papy. 

Papa aktywowana termicznie – Podkładowa 
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Grubość  3,0 mm 

Wodoszczelności – wodoszczelny przy 10 kPa 

Reakcja na ogień – F 

Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż 900 ±200 N/50mm 

Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek 700 ±200 N/50mm 

Wytrzymałość na rozdzieranie - wzdłuż 350 ±50 N 

Wytrzymałość na rozdzieranie – w poprzek 350 ±50 N 

 

Wierzchniego krycia 

Grubość  4,4 mm 

Wodoszczelności – wodoszczelny przy 10 kPa 

Reakcja na ogień – E 

Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż 700 ±150 N/50mm 

Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek 400 ±100 N/50mm 

Odporność na starzenie sztuczne - -20±5 oC 

Odporność na działanie ognia zewnętrznego - NRO 

 

 

Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych metodą bezspoinową. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania ociepleń powinny być zakończone wszystkie roboty związane z 

demontażem elementów zamontowanych na elewacji i obróbek blacharskich (ogniomurów, 

parapetów, rynien i rur spustowych) oraz osadzeniem ościeżnic okiennych.  

Montaż okładzin ocieplenia ścian. 

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw (jeżeli uległy w 

sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 - 10 próbek styropianu o wymiarach 10 

x 10 cm. Do przyklejenia próbek należy zastosować zaprawę lub masę klejącą, które są przewidziane 

do przyklejenia płyt styropianowych na tych ścianach. Po czterech godzinach należy wykonać próbę 

ręcznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są 

wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni 

ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub 

że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej 

oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia 

styropianu. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować 

dodatkowo łączniki z tworzywa do mocowania izolacji, w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę (4 

szt. na 1 m2 ocieplenia). Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się 

ona zbyt niską wytrzymałością i takiej masy bądź zaprawy klejącej nie wolno stosować. 

Jeżeli próbki oderwą się wraz z warstwą podłoża, należy oprócz przyklejenia styropianu przewidzieć 

zastosowanie łączników z tworzywa w ilości wynikającej z obliczeń, przy założeniu, że masa klejąca 
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będzie spełniać tylko rolę montażową, lecz nie mniej niż dwa łączniki na jedną płytę styropianową o 

wymiarach 50 x 100 cm. 

Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie 

jest niższa niż 50 C. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 

mijankowego układu spoin. 

Tkanina szklana, stanowiąca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu ścian zewnętrznych 

budynków metodą „lekką", powinna odpowiadać wymaganiom określonym wcześniej 

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 

przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i 

nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h, to 

nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. 

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, należy stosować zaprawy lub masy klejące Tkanina 

szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Grubość warstwy klejącej przy 

pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Sąsiednie pasy 

tkaniny powinny by układane na zakład, nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. 

Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki w celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej 

na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach 

ościeży drzwi wejściowych i okien na wszystkich kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny 

wkleić perforowane kątowniki aluminiowe. 

W części parteru ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Łączna grubość warstwy masy 

klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić około 6 mm. 

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej 

tkaniną szklaną. Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C, 

zwłaszcza jeśli elewacji są nasłonecznione. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 

wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h. 

W strefie cokołowej w miejsce tynku mineralnego stosować tynk mozaikowy. Płyty izolacyjne 

mocować całopowierzchniowo za pomocą masy izolacyjno klejowej. 

 

Obróbki blacharskie 

Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ściany. Parapety zewnętrzne muszą wystawać co najmniej 

40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. Obróbki 

powinny być mocowane do kołków drewnianych (lub systemowych elementów mocujących 

osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wcięciach styropianu. Blachy 

należy łączyć na rąbek płaski. Obróbki wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze 

dostosowanym do kolorystyki elewacji. Nowe rury spustowe blachy stalowej powlekanej w kolorze 

analogicznym jak obróbki. 
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Blacha na obróbki –  

Grubość co najmniej 0,60 mm 

Nominalna grubość powłoki farby  55 mikronów 

Odporność na zarysowania   ≥ 3kg 

Twardość ołówkowa  F do H 

Przyczepność powłoki (T-test)  ≤ 1 T 

Elastyczność powłoki (T-test)  ≤1,5 T 

Odporność na korozję 700 godzin (ISO 7253 lub równoważnej) 

(próba w komorze solnej)  

Odporność na działanie wilgoci (QCT)  1500 godzin (ISO 6270 lub równoważnej) 

Kategoria odporności UV (test QUV)  2000 godzin (ISO 4892-3 lub równoważnej) 

Reakcja na ogień  A1 zgodnie z normą EN 13501-1 lub równoważnej. 

 

Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne wykonać z aglomarmuru gr. minimum 3 cm. 

 

Instalacja odwodnienia dachu 

Rynny i rury spustowe wykonać jako systemowe stalowe powlekane, system powinien być odporny na 

działanie promieniowania UV. Kolor rynien i rur spustowych dopasować do koloru elewacji. 

 

Pokrycie dachu 

Istniejące pokrycie dachu zdemontować. W jego miejsce wykonać nowe z blachodachówki powlekanej 

imitującej dachówkę karpiówkę w kolorze naturalnym ceglastym. 

zawartości ocynku – nie mniej niż 275g/m2,  

grubości minimum 0,5 mm. 

Powłoka typu Granite® QUARTZ lub równoważna. 

 

Stolarka i ślusarka 

 

Okna nadziemia uchylno-rozwierne (w przypadku okien uchylno-rozwieranych okucia muszą mieć 

blokadę położenia klamki) z profili PCV sześciokomorowych klasy A o głębokości zabudowy minimum 

70 mm z pakietem trzyszybowym współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw0,90 W/m2K. 

Kolor okien biały. Zgodnie z WT w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okna muszą 

posiadać nawiewniki higrosterowane (o wydajności od 5 do 35 m3/h w górnej ramie okiennej). Ilość 

do określenia na etapie opracowania dokumentacji w zależności od wielkości pomieszczenia i liczby 

okien w nim się znajdujących. 

Drzwi z profili aluminiowych z przekładką termiczną lub równoważne UD1,30 W/m2K. Kolor 

dostosowany do kolorystyki elewacji, przeszklenie jednokomorowe z szybą bezpieczną P2 lub pełne.  
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Okna połaciowe Uo1,30 W/m2K drewniane, drewno sosnowe klejone warstwowo, impregnowane 

próżniowo dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym. 

 

Okna i drzwi osadzać z wykorzystaniem profili montażowych. Montaż powinien być wykonany wg 

Instrukcji 421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej – „Montaż okien i drzwi balkonowych” 
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Instalacja grzewcza, wentylacyjna i c.w.u. 

 

Kontener kotłowni jako niezależna konstrukcja zdolna do przeniesienia z zamontowanymi tam 
elementami technologii produkcji ciepła oraz jego przekazania na zewnątrz: 

a) konstrukcja stalowa z kształtowników zamkniętych 
-  podłoga z kształtowników gorącowalcowanych C 140 od wewnątrz blacha ryflowana  
-  ściany kształtowniki zimnowalcowane 60x60x5 zabezpieczone antykorozyjnie  
b) przegrody zewnętrzne z paneli zewnętrznie lakierowanych podwójna blacha z pianą poliuretanowa 
wewnątrz, odporność ogniowa REI 60min  grubość  60mm mikroprofilowanie  Płyta warstwowa PU-W-
ST 60 –ściana  PU-R 60/105 
c) drzwi zewnętrzne typowe o klasie odporności ogniowej REI 30 min. 
d) dach ze spadkiem 5 stopni o odporności ogniowej REI 60 min.  PU-R 60/105 
e) Orynnowanie i rury spustowe sprowadzone 30cm nad podłoże. 
f) minimalny wymiar płyty fundamentowej  4x8m  
2. Magazyn 

a) konstrukcja stalowa z kształtowników zamkniętych.  
-  podłoga z kształtowników gorącowalcowanych C 140 od wewnątrz płyta OSB  lub równoważna  
-  ściany kształtowniki zimnowalcowane 60x60x5 zabezpieczone antykorozyjnie  
b) przegrody zewnętrzne z paneli zewnętrznie lakierowanych podwójna blacha z pianą poliuretanowa 
wewnątrz, odporność ogniowa REI 60min  
c) drzwi zewnętrzne typowe o klasie odporności ogniowej REI 30 min. 
d) dach ze spadkiem 10 stopni o odporności ogniowej REI 60 min. grubość  60mm mikroprofilowanie  
Płyta warstwowa  PU-W-ST 60 –ściana   PU-R 60/105 
e) Orynnowanie i rury spustowe sprowadzone 30cm nad podłoże. 
f) pojemność magazynu peletu  min. 18 m3.  
g) układ załadunku paliwa typu pelet pneumatyczny poziomo pionowy ( pelet DIN , DIN Plus)  poprzez  
zabudowane  króćce  typu Storz A110 wraz z  matą  odbojową.  Podłoga z  płyty  OSB  zabudowana  
1cm poniżej  nagarniacza  układu  podawania  paliwa  do  kotła.      
4 Technologia kotła automatycznego .  
b) paliwo – pellet drzewny o granulacji 6 zawartość popiołu do 0,5% wilgotność do 10% zawartość 
frakcji pylistej do 5%. 
c) Parametry  projektowanego  źródła ciepła : 
 
Moc  nominalna  45kW   
Zakres  temperatury  zasilania   25-90oC 
Sprawność  kotła  dla   warunków kondensacji  (Tz/Tp)  45/35oC  - 106% 
 
d) Układ  magazynowania i podawania paliwa z magazynu do zasobnika pośredniego kotła: 
Układ z  podajnikiem ślimakowym z nagarniaczem piórowym   sztywnym (konstrukcja  pozioma  
podłogi)    o długości całkowitej ok. 2,2m średnica nagarniacza D=3m do kanału ślimaka 
zabudowanego w magazynie z  podłogą  poziomą  wykonanymi z  płyty OSB  wewnątrz magazynu 
paliwa.  
 
e) Układ zabezpieczenia przed cofnięciem płomienia do pomieszczenia  magazynu  z zasobnika 
pośredniego: 
 
Układ bezkontaktowy z pomiarem poziomu paliwa w zasobniku pośrednim poprzez klapę  zasypowa  
paliwa który zabezpiecza w  pełni użytkownika przed zblokowaniem   w przypadku pojawienia  się  
nad frakcji  w  paliwie.  Zabezpieczenie w postaci  koła  celkowego  które  separuje  układ  
pneumatyczny paliwa  od  podajnika  na  palnik i komorę  spalania.  
 
 
f)  Podajnik stokera do palnika uchylnego: 
Układ zabezpieczenia przed cofnięciem płomienia z palnika rusztowego uchylnego kotła przez ciągły 
pomiar temperatury podajnika stokera,  
Napęd podajnika poprzez przekładnię z silnikiem z ciągłym pomiarem przeciążeniowym. 
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4. Palnik uchylny   kotła: 
Kocioł ma spalać  pelet  drzewny. W   układzie   palnikowym  możliwe jest   tylko rozwiązanie z  
układem  chłodzonego  powietrzem   rusztu  poziomego   ruchomego. 
Palnik rusztowy w  celu   prawidłowego   prowadzenia  procesu   spalania  wyposażony jest w  układu   
podawania powietrza: 
-  Pierwotnego                                                       
- Wtórnego I  niezależnym układem podawania   
- Wtórnego  II  niezależnym układem podawania   
Do  usuwania  popiołu i żużla  kocioł  wyposażony jest w  automatyczne czyszczenie palnika rusztem 
uchylnym,  uruchamianą cyklicznie przez automatykę kotła.  
Zapłon automatyczny przez zapalarkę. 
Układ  wyposażony w  pomiar  i kontrolę  podciśnienia  na  palniku w celu ochrony przed   cofnięciem 
spalin  
                                                               
5. Kocioł – komora  spalania : 
 
Minimalna grubość blach po stronie spalin 6 mm.  Monitoring temperatury spalania przez czujnik 
umieszczony powyżej palnika typ NiCRi  o zakresie  20 – 1200oC. Układ gromadzenia  popiołu w 
zasobniku    pod palnikiem  wyciąganym od przodu. 
                                                         
Kocioł –  wymiennik ciepła  
 
Pionowy  płomieniówkowy  wymiennik ciepła wykonany w   całości z  stali  nierdzewnej z układem 
automatycznego czyszczenia poprzez turbulatory wbudowane w płomieniówki oraz  płukanie  wodą  
pyłu osadzającego się w  wymienniku wraz z skroplinami  System ten  zapewnia  minimalne  emisje  
pyłu  w spalinach poprzez  utworzenie  stref zwolnionego  przepływu   spalin przy  jednoczesnej 
zmianie  kierunku ich przepływu  o  180 stopni.  
Minimalna grubość blach po stronie spalin 5 mm. Monitoring temperatury spalin przez czujnik 
umieszczony w czopuchu kotła  PT 1000  o zakresie  20 – 600oC. Izolacja wymiennika ciepła  kotła 
wełna mineralna  również od podłoża. Monitoring zawartości tlenu poprzez sondę Lambda w zakresie 
0-21% realizowana przez automatykę kotła. Układ automatycznego czyszczenia poprzez silnik z 
napędem podłączonym do automatyki kotła.  
 
6. Układ odprowadzenia spalin  
 
Kocioł  zaprojektowany   wyposażony jest  w układ  pracy w podciśnieniu  realizowany poprzez 
niezależny wentylator wyciągowy sterowany przemiennikiem częstotliwości z automatyki kotła.  
Średnica przyłącza czopuchowego komina  150mm,  
System  odprowadzania  spalin wymaga  odpowiedniego  prowadzenia ze spadkiem w  kierunku kotła 
oraz  izolacji   termicznej ze względu  na  wystąpienie kondensacji  w czopuchu  oraz  pionie  
kominowym właściwym. Wymagane  podciśnienie  w  punkcie  włączenia  kotła  do   czopuch  to  10-
15Pa. 
 
7. Automatyka kotła  
 
Sterownik kotła  zapewniać powinien   integrację  procesu  wytwarzania   ciepła oraz jego  
dystrybucji: 
- zarządzanie procesem spalania, 
- automatyczny zapłon, automatyczne  wygaszanie  kotła  
- kontrola podciśnienia w  komorze  i  całym kotle  - płynna  regulacja  podciśnienia 
-  kontrola temperatury spalania  i  odpowiednia  regulacja w   powiązaniu  z  czujnikiem lambda 
- kontrola składu spalin – zawartość  tlenu  płynna  i regulacja  ilością  podawanego  paliwa  i 
powietrza 
- modulacja mocy kotła   30-100% płynna 
- sprawność  kotła  dla  mocy  nominalnej  i minimalnej  nie  mniejsza  niż  106% (dla  warunków  
kondensacji) 
- emisje  pyłu  zgodnie z  PN EN  303-2012  dla  mocy  nominalnej i  minimalnej  nie   więcej niż  5 
mg/Nm3 przy zawartości  tlenu  w spalinach  10% 
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- zabezpieczenia  poprzez  termostat  bezpieczeństwa  STB  z  nastawą  95oC odcinający  układ  
podawania  paliwa  i  umożliwiający   schładzanie  kotła  poprzez  pompę  kotłową. 
- system  umożliwiający   dostęp  do  parametrów  pracy  kotła, zmiany  nastaw  oraz  
powiadamiający  o błędach  pracy  instalacji  poprzez  urządzenia  mobilne. 
 
 
Zarządzanie  instalacją akumulacji  i dystrybucji ciepła: 
 
- nadzór  nad   pracą  i temperaturą  w  zasobniku   c.w.u.   poprzez  automatyczne  załączenie  
procesu wytwarzania  ciepła po jego   rozładowaniu oraz  wyłączeniu  kotła  gdy  zasobnik   uzyska 
odpowiednie temperatury.  
- funkcja  usuwania  ciepła  z  kotła w  czasie  jego  postoju  
- automatyczna  i niezależna  praca  obiegów  grzewczych  w  funkcji temperatury   zewnętrznej  i  
krzywej grzewczej. 
- automatyczna  i niezależna  praca  obiegów  grzewczych  w  funkcji czasu  pracy w  interwale  
dziennym  i tygodniowym,  z  obniżeniami nocnymi. 
- możliwość  przełączenia  w  tryb   minimalny  oraz  z  ustalona  stałą temperaturą  zasilania  obiegu 
dowolnie  nastawiana  przez  użytkownika. 
- automatyczna  i niezależna  praca  obiegu  ładowania zasobnika   w  funkcji czasu  pracy w  
interwale  dziennym  i tygodniowym,  z  obniżeniami nocnymi. 
- możliwość  przełączenia  w  tryb   minimalny  oraz  z  ustalona  stałą temperaturą  grzania  
zasobnika  nastawiana  przez  użytkownika. 
                       
Schemat hydrauliczny kotłowni. 
 
Zabezpieczenie instalacji w oparciu  naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego, układ automatyczny 
chłodzenia kotła  w oparciu o wymiennik przepływowy wody chłodniczej uruchomiany przepływ przez 
zawór termiczny niezależny od zasilenia  elektrycznego sterowany czujką temperatury wody w kotle a 
także instalacja kotłowni wyposażona jest w manometry, termometry do kontroli ciśnienia i 
temperatury. 
 
5) Hydraulika  układu: 
a) pompa główna po stronie wtórnej do  budynku z elektroniczna  zgodnie z  schematem.   
b) pompa  obiegowa   dla  układu   mieszającego  elektroniczna   
6) Instalacja kominowa  
a) komin kotła  biomasowego z atestowanych elementów izolowane wełną mineralną o odpowiedniej 
średnicy. Instalacja  kominowa  przeznaczona  do  pracy z paliwem stałym na mokro.  
b) usytuowanie kominów na zewnątrz przy ścianie kontenera  o wysokości 4m od poziomu 
posadowienia kotłowni. 
7) Instalacja elektryczna  
a) oświetlenie kotłowni przy pomocy 2 lampy  podwójne świetlówki 
b) 2 gniazda 230V oraz 1 gniazdo 24V 
c) szafa sterująca pracą układu z podglądem pracy podstawowych urządzeń kotłów, pomp, 
możliwością załączenia w pozycję ręczną, automatyczną i wyłączoną. 
e) lampa zewnętrzna czerwona powiadamiająca o awarii. 
f) sumaryczne zapotrzebowanie na energię 5kW/230V/16A 
 

 
Grzejniki 

 

W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować grzejniki drabinkowe oraz grzejniki płytowe 

przeznaczone do pomieszczeń mokrych (ocynkowane). 

Należy zaprojektować grzejniki płytowe jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty 

zezwalające na stosowanie w obiektach użyteczności publicznej. W łazienkach z natryskami 
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zastosować grzejniki odporne na podwyższona wilgotność (np. grzejniki drabinkowe lub ocynkowane 

płytowe). W pozostałych pomieszczeniach zastosować grzejniki płytowe. 

Gwarancja trwałości min. 5 lat. 

Zawory grzejnikowe 

Stosować grzejniki płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym. Na zaworach zamontować 

głowice termostatyczne z możliwością blokady. W przypadku grzejników boczno-zasilanych na 

gałązkach zasilających przewidzieć zawory termostatyczne z głowicami wzmocnionymi i 

zabezpieczonymi przed demontażem. W przypadku grzejników zabudowanych zastosować głowice z 

czujnikiem wyniesionym lub zadajnikiem zdalnym. 

Na instalacji powrotnej z grzejników zastosować zawory odcinająco-regulacyjne. 

Odbiorniki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 442-1 Grzejniki i konwektory -- Część 1: 

Wymagania i warunki techniczne 

 

 

Rurociągi instalacji grzewczej 

 

Dopuszcza się wykonanie głównych ciągów poziomych z rur PP stabilizowanych termicznie łączonych 

za pomocą zgrzewania dyfuzyjnego.  

Piony i gałązki należy wykonać z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, łączonych metodą 

zaciskową. Alternatywnie dopuszcza się wykonanie instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych łączonych za 

pomocą spawania. 

Piony prowadzone po wierzchu nie wymagają stosowania izolacji termicznej. Ciepło oddawane przez 

piony uwzględnić w obliczeniach zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń. 

Na pionach zastosować należy automatyczne zawory podpionowe umożliwiające autoregulację układu 

hydraulicznego lub zastosować zawory termostatyczne niezależne od zmian ciśnienia. 

Przy prowadzeniu przewodów w bruzdach ściennych zachować minimalny odstęp wynoszący 3 cm 

między zewnętrzna krawędzią izolacji a tynkiem. Minimalna grubość jastrychu nad izolacją rur ma 

wynosić 3cm. Przy prowadzeniu instalacji należy zachować naturalną kompensację przewodów za 

pomocą ramion kompensacyjnych, a w przypadku braku takiej możliwości zastosować kształtki 

kompensacyjne. Przy wykonywaniu ramion kompensacyjnych stosować się do zaleceń producenta rur. 

Poziomy instalacji c.o. prowadzone w piwnicy oraz instalację c.t. należy zaizolować.  

Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny być wykonane w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

Niedopuszczalne są żadne nieciągłości w izolacji. Zastosować izolację niepalną, NRO. 

Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności EI tych 

przegród. 
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Grubość izolacji zaprojektować zgodnie z załącznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami 

 

 

 
Instalacja ciepłej wody użytkowej 

 
Ciepła woda użytkowa zasilana będzie przez projektowaną pompę ciepła. Istniejące odbiorniki 

instalacji c.w.u. planowane do pozostawienia.  

Instalację wody cieplej wykonać z rur PEX/AL./PEX łączonych za pomocą połączeń zaciskowych, 

posiadających wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczające do stosowania do 

wody pitnej. Prowadzenie instalacji w poszczególnych pomieszczeniach budynku zaprojektować: w 

bruzdach ściennych, ścianach (ściany karton-gips), posadzkach lub pod stropem pomieszczeń.  

Wymagane ciśnienie z punktów czerpalnych - 0,1MPa. Na odgałęzienia instalacji do zasilania 

poszczególnej grupy urządzeń umieścić zawory kulowe o średnicach takich samych jak odgałęzienie.   
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Przewody układać w sposób umożliwiający samokompensację.   

Instalację c.w.u. prowadzić obok lub powyżej instalacji wody zimnej. Dla instalacji wody ciepłej 

zaprojektować izolację termiczną zapobiegającą stratom cieplnym. Grubość izolacji zaprojektować 

zgodnie z załącznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 

Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami. 

 

 
Niedopuszczalne są żadne nieciągłości w izolacji. 

Podejścia wody ciepłej do umywalek i zlewozmywaków zaprojektować z zaworkami odcinającymi 

z możliwością podłączenia wężyka elastycznego do baterii czerpalnej. Podejścia pod urządzenia 

wykonać przy pomocy systemowych mocowań.  

Przejścia rurociągów przez przegrody pożarowe wykonać w klasie odporności EI tych przegród. 
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Instalacje odbiorcze – oświetlenie podstawowe i awaryjne. 

Instalacje odbiorcze oświetlenia zaprojektować przewodami bezhalogenowymi, instalacje 

należy zaprojektować i wykonać jako podtynkową. Wykonać symulację natężenia oświetlenia 

podstawowego. Rodzaje i moce poszczególnych opraw dobrać do charakteru pomieszczeń.  

Zaprojektować oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jako autonomiczne z auto 

testem.  Oprawy powinny gwarantować pracę przez minimum 1h po zaniku napięcia zasilającego. 

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszą posiadać aktualny atest CNBOP. Wykonać symulację 

natężenia oświetlenia awaryjnego.  

Specyfikacja i parametry które muszą spełniać oprawy oświetleniowe: 

Powinno być zapewnione minimalne natężenie oświetlenia w pomieszczeniach:  

• magazyny 200 lx  

• biura / sale posiedzeń 500 lx  

• sale lekcyjne 300 / 500 lx (przy tablicy stosować oprawy asymetryczne) 

• pom. socjalne, sanitariaty, szatnie 200 lx  

• komunikacja 100 lx (ciągi piesze) 

Wskaźnik oddawania barw – Ra > 80  

Temperatura barwowa najbliższa (TCP) - 4000K  

Wszystkie nowe oprawy oświetleniowe powinny być wyposażone w źródła światła LED o 

następujących minimalnych wymaganiach:  

• trwałość eksploatacyjna 50 000 h pracy,  

• CRI >80,  

• Liczba cykli wyłączeniowych 50000  

• Wsp. zachowania strumienia świetlnego 0,70  

• SDCM<6  

• Napięcie zasilania 230V  

Skuteczność świetlna oprawy nie mniejsza niż 107 lm/W, w pomieszczeniach przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi oraz 65 lm/W w pomieszczeniach sanitariatów i pomocniczych. 

Dla potrzeb sterowania oświetleniem zastosować łączniki pojedyncze / podwójne / schodowe 

w zależności od potrzeb. Stosować max. jeden łącznik świecznikowy na 6 opraw.  

Odtworzyć oświetlenie zewnętrzne na elewacji budynku ze sterowaniem za pomocą zegara 

astronomicznego oraz „ręcznie”. Wymienić istniejące słupy betonowe z latarniami oświetleniowymi na 

nowe słupy aluminiowe z lampami LED. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

 

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający oświadcza, że przebudowywany obiekt jest w zarządzie Zamawiającego, z którego 

wynika uprawnienie do wykonywania robót budowlanych w obiekcie. 

Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności 

wymagania: 

 Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze 

zm.)  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu 

oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

 innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

Zamawiający informuje, iż jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) 

 

1.3. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania związane z projektowaniem. 

 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i uzyskania wymaganych 

decyzji administracyjnych oraz realizacji prac wykonany zostanie w terminie 5 miesięcy. 

Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie 
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dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”. Do opisu 

przedmiotu zamówienia Wykonawca musi stosować nazwy i kody określone we „Wspólnym Słowniku 

Zamówień” (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.). 

 

1.4. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia. 

 

Materiały wyjściowe do projektowania. 

 

Zamawiający posiada (do przekazania Projektantowi): 

 program funkcjonalno-użytkowy. 

 dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

 Szczątkową archiwalną dokumentację projektową, 

 

Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt pozostałe materiały niezbędne lub 

konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

 aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową lub mapę do celów projektowych, jeżeli będzie to 

wymagane, 

 wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia (w tym z rzeczoznawcą do spraw p-poż. 

SANEPID i BHP) wynikające z obowiązujących przepisów niezbędne dla wykonania robót 

budowlanych. 

 

1.5. Zakres prac projektowych. 

 

Wykonanie projektu budowlanego/wykonawczego. 

 

Projekt budowlany winien zostać wykonany w ilości 4 egzemplarzy w zakresie uwzględniającym 

specyfikę robót budowlanych, charakter obiektu oraz stopień skomplikowania, według wymagań 

zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczególności 

doprecyzowanymi w rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 

25 kwietnia 2012 r., opracowany w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna 

ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych, zawierających w szczególności: 

a) projekt prac termomodernizacyjnych 

b) Projekt modernizacji instalacji grzewczej i źródła ciepła 

c) projekt instalacji oświetleniowej 

 

Dokumentacja winna obejmować również te elementy, które nie są bezpośrednio związane z 

planowanymi do wykonania robotami budowlano-instalacyjnymi, a są niezbędne dla spełnienia 
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wymagań obowiązujących przepisów w tym p-poż, bezpieczeństwa przebywania ludzi i warunków 

higieniczno-sanitarnych. 
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