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Nazwa zamdwienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z kompleksowg termomodernizacjg budynku uzytecznosci publicznej — Publicznej Szkoty

Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Czarnozytach, dz. nr geod. 24, obr. Czarnozyty.

Nazwy i kody grup robét:

71320000-7 Ustugi inZynierskie w zakresie projektowania.
45000000-7 Roboty budowlane.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

Nazwy i kody klas robot:

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Nazwy i kody kategorii robot:

45262120-8 Wznoszenie rusztowari.

45262110-5 Demontaz rusztowar.

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.

45331100-7 Instalacgja c.o.

45100000-8 Roboty rozbicrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45321000-3 Izolagja ciepina

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331000-6 Instalowanie urzadzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45262120-8 Wznoszenie rusztowari

45410000-4 Roboty tynkarskie

454210004 Stolarka budowlana

45442100-8 Roboty malarskie

Zawarto$¢ opracowania:

1. Czes¢ opisowa.
2. Czesc¢ informacyjna.
3. Zataczniki.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.



1. CZESC OPISOWA.

1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen,

w tym decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (o ile

beda wymagane) oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku

Publicznej Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Czarnozytach, dz. nr geod. 24, obr.

Czarnozyty.

Zamowienie obejmuje:

opracowanie wielobranzowego PT budowlanego oraz wykonawczego termomodernizaciji,
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw,

opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po zakonczeniu
wykonywania robét budowlanych,

o ile okaze sie to konieczne uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw
w tym wykonanie niezbednych ekspertyz i opinii,

uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego
zgtoszenia (art. 30 Prawo budowlane) o ile jest to wymagane przez obowigzujgce przepisy,
petnienie nadzoru autorskiego.

Wykonanie wytyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem:

modernizacja systemu produkcji i dystrybucji cieptej wody uzytkowej z
zastosowaniem nowego zrédta - pomp ciepta typu powietrze woda sprezarkowych o
napedzie elektrycznym oraz montaz nowych wysokosprawnych elektrycznych
ogrzewaczy akumulacyjnych wody z podwdjnym zbiornikiem przeznaczonych do
zaopatrywania w cieptg wode wielu punktéw poboru,

ocieplenie dachu nad jadalnig z wymiang konstrukcji i pokrycia,

wymiana starych okien w budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego
oraz magazynu,

modernizacja o$wietlenia wewnetrznego z wykorzystaniem energooszczednych zrodet
typu LED,

ocieplenie dachu zaplecza kuchni z wymiang konstrukgji i pokrycia,

ocieplenie $cian zewnetrznych zaplecza sali oraz magazynu,

ocieplenie $cian zewnetrznych budynku sali gimnastycznej,

ocieplenie stropu zaplecza sali gimnastycznej,

montaz systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i kanatow
dystrybucyjnych dla strefy kuchni na parterze budynku,

modernizacja obejmujgca przeglad i remont istniejgcego kotta oraz wykonanie nowej
instalacji grzewczej z nowych przewodéw prowadzonych w otulinie termicznej.
Montaz nowych grzejnikow stalowych ptytowych i regulacja hydrauliczna catej
instalacji.

Montaz zaluzji fasadowych w oknach sali gimnastycznej.

Prac demontazowych i rozbiérkowych.



Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ zamierzenia.

Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa parametrow
energetycznych budynku poprzez zwiekszenie sprawnosci systemu grzewczego, przygotowania c.w.u. oraz
ograniczenie zuzycia energii elektrycznej z sieci systemowej poprzez modernizacje o$wietlenia. W wyniku
realizacji prac podwyzszeniu ulegnie klasa energetyczna budynku oraz ograniczone zostanie zuzycie energii
cieplnej i elektrycznej, a co za tym idzie obnizeniu ulegnie réwniez wysokos¢ kosztow eksploatacyjnych.

Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczen powstajgcych w zrédle

ciepta w wyniku wytwarzania energii potrzebnej do ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u.

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegng zmianie:

. sposob uzytkowania budynku,
. powierzchnia uzytkowa,
o powierzchnia zabudowana,

Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato negatywnie na Srodowisko naturalne i jest zgodne z przepisami
prawa budowlanego, miejscowymi planami urbanistycznymi, budynek i teren nie jest objety ochrong

konserwatora zabytkdéw.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Obecnie Szkota Podstawowa stanowi kompleks budynkow ktére powstawaty w miare
rosngcych potrzeb w przedziale czasowym od 1963 do 2014 roku.

Umownie dla potrzeb niniejszego opracowania budynki podzielono na Budynek A i B.
Budynek A to zespdt budynkéw sktadajacych sie z budynku szkoty potgczonego tacznikiem z
zapleczem kuchennym i jadalnig, ktdry pdzniej rozbudowano o budynek przedszkola ze wspdlnym
hallem rekreacyjnym. Budynki poprzez wspdlny uktad komunikacji wewnetrznej potaczone w jeden
ukfad funkcjonalny.

W formie poczatkowej szkota, wybudowana w latach 1963 — 1966, stanowita zespét dwdch
budynkdw potaczonych tacznikiem w ktérym znajduje sie wejscie gtéwne. Budynek gtéwny jest
dwukondygnacyjny z czeSciowym podpiwniczeniem, tgcznik parterowy bez podpiwniczenia i kolejny
parterowy budynek poczatkowo wielofunkcyjny obecnie petni role jadalni z zapleczem kuchennym.

W latach 1997 - 1999 wybudowano sale gimnastyczng z zapleczem snitarno-socjalno-
magazynowym. Sg to budynki parterowe o zréznicowanej wysokosci, o konstrukcji murowej
zrealizowane metodg tradycyjng. W ramach realizacji budynku sali wykonano kottownie olejowa
wytwarzajgcq ciepto na potrzeby c.o. dla catego kompleksu budynkéw szkolnych — ktdra
zlokalizowana jest w budynku B. Kolejna rozbudowa szkoty nastgpita w roku 2014 i obejmowata
rozbudowe zaplecza kuchennego, budowe dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego
mieszczacego przedszkole oraz zabudowe przestrzeni pomiedzy budynkami gdzie zlokalizowano
przestronny hall rekreacyjny.



Budynek B to zespot dwdch niepodpiwniczonych budynkéw w ktdrym, w segmencie starszym
o dwu kondygnacjach nadziemnych w roku 1998 zlokalizowano centralng kottownie olejowa,
likwidujgc dwie kottownie weglowe: w piwnicy budynku A oraz budynku przedszkola.

W roku 2004 oddano do uzytku drugi segment, trzykondygnacyjny dostawiony wschodnim
szczytem do starszego i nizszego segmentu z kottownig. Budynek dydaktyczny z zapleczem
sanitarnym i administracyjnym zintegrowany z istniejgcym segmentem funkcjonalnie i
komunikacyjnie.

Opis techniczny podstawowych elementéw budynkéw:
- Budynek A:

1. Sciany zewnetrzne piwnicy i piwnicy w gruncie jednowarstwowe, murowane z cegty
ceramicznej petnej o grubosci 38,0 cm — dwustronnie tynkowane, z izolacjg termiczng
ze styropianu grubosci 10,0 cm wykonang w roku 2003.

2. Sciany zewnetrzne starej czeéci budynku jednowarstwowe, murowane z cegly
ceramicznej petnej o grubosci 38,0 cm obustronnie tynkowane z izolacjg termiczng ze
styropianu grubosci 10,0 cm wykonang w roku 2003;

3. Sciany zewnetrzne budynku sali gimnastycznej warstwowe, murowane z cegly
kratowki K-2 o grubosci 56,0cm; Sciany zewnetrzne czesci socjalnej i magazynu
sprzetu sportowego warstwowe, murowane z cegty kratowki K-2 o grubosci 43,0 cm.
Izolacja termiczna ze styropianu grubosci 8,0 cm stanowi warstwe Srodkowg muru.

4. Sciany zewnetrze dobudowanych czeéci budynku A warstwowe, murowane z
pustakdw ceramicznych o grubosci 25,0 cm z izolacja termiczng ze styropianu
grubosci 12,0 cm.

5. Stropodach starej czesci budynku A wentylowany oparty o strop ostatniej kondygnaciji
na ktérym na Sciankach azurowych utozono ptyty korytkowe, jako izolacje termiczna
zastosowano 4,0 cm warstwe z ptyt pilsSniowych porowatych. W roku 2003 utozono na
dachu 10,0 cm warstwe styropianu laminowanego papg i wykonano pokrycie z papy
asfaltowej modyfikowanej termozgrzewalnej.

6. Jednospadowy, skosny dach nad jadalnig i kuchnig wykonany analogicznie do
szkolnego. Pdzniej wykonano na nim konstrukcje drewniang z ociepleniem miedzy
krokwiami i pokryto blachg ttoczona niskoprofilowg, lakierowana.

7. Dach dobudowanej czesci dydaktycznej jednospadowy o konstrukcji drewnianej
ptatwiowo-krokwiowej pokryty papg asfaltowg modyfikowang termozgrzewalng na
deskowaniu petnym. Izolacje termiczng stanowi warstwa wetny mineralnej utozona
luzem na stropie ostatniej kondygnaciji.

8. W sposdb analogiczny wykonano dach nad hallem rekreacyjnym, ktory pokryto
blachg ttoczong niskoprofilowa, lakierowana.



10.

11.

Konstrukcje nosng dachu sali gimnastycznej stanowig dzwigary dachowe stalowe
o przekroju azurowym podwyzszonym, przekrycie wykonano z ptyt warstwowych
z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 14,0 cm; dach nad czescig socjalng
i magazynem o konstrukcji drewnianej, dwuspadowej, ptatwiowo-krokwiowej
o pokryciu papa asfaltowg modyfikowang termozgrzewalng na deskowaniu petnym.
W magazynie podsufitka z ptyt gipsowo kartonowych od géry ocieplona wetng
mineralna.

Stolarka okienna zostata wymieniona w roku 2003 na nowg szczelng z profili z PCV w
ilosci 102 sztuki okien o powierzchni 404,97 m2. Jedynie 8 sztuk okien w budynku
zaplecza sali o powierzchni 6,48 m? pozostato drewnianych.

Drzwi zewnetrze w budynku nowe o dobrych wiasciwosciach termicznych w ilosci

6 sztuk o powierzchni 22,42 m?.

- Budynek B:

éciany zewnetrzne starego segmentu jednowarstwowe, murowane z cegly
ceramicznej petnej o grubosci 38,0 cm obustronnie tynkowane z izolacjg termiczng ze
styropianu grubosci 10,0 cm wykonang w roku 2003.

éciany zewnetrzne nowego segmentu warstwowe grubosci 50 cm, murowane z
poryzowanego pustaka ceramicznego z przektadkg ze styropianu o grubosci 10 cm.

Stropodach starego segmentu petny zelbetowy pokryty papg. W roku 2003 ocieplony
10 cm warstwe styropianu laminowanego papa z wykonaniem pokrycia z papy
asfaltowej modyfikowanej termozgrzewalnej.

Dach nowego segmentu o konstrukcji stalowej z ociepleniem wykonanym z wetny
mineralnej grubosci 20 cm na podsufitce z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
systemowym. Pokrycie z blachy ttoczonej niskoprofilowanej, lakierowane;j.

Stolarka okienna w starym segmencie zostata wymieniona w roku 2003 na nowg
szczelng z profili z PCV w ilosci 27 sztuk okien o powierzchni 82,32 m?. W segmencie
nowym stolarka nowa z profili PCV w ilosci 38 sztuk o powierzchni 72,87 m2.

Drzwi zewnetrzne w budynku nowe o dobrych wiasciwosciach termicznych w ilosci 4
sztuki o powierzchni 10,00 m2.



Elewacja wschodnia budynku A, z wejsciem gtéwnym.

Elewacja podtuzna budynku A, pétnocna.



Dalsza czes¢ elewacji pétnocnej budynku A, z wejsciem do sali.




Elewacja podtuzna budynku sali, potudniowo-zachodnia.

Elewacja szczytowa Sali, potudniowo-wschodnia z magazynem.



Elewacja pdétnocno-wschodnia Sali i wschodnia zaplecza.

Elewacja podtuzna budynku A, potudniowa.
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Elewacja szczytowa budynku A, potudniowa.
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Elewacja wschodnia budynku A z przedszkolem, hollem i zapleczem kuchni.
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Elewacja podtuzna budynku A, pdtnocna ( kuchnia z jadalnig ).
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Widok na dach ﬂbudynku sali gimnastyczne;j.

4

Widk na dach zaplecza sali.
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Widok na dachy budynku A — wysoki budynek dydaktyczny z dobudowanym przedszkolem, niski
facznik z dobudowanym hallem rekreacyjnym.

EIewaja frontowa budyku B, potnocna.
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Elewacja boczna uku B, wschodnia.

Elewacja szczytowa budynku B, p6tnocna.
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' Elewcja potudniowa budynku B.
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Widok na dach nizszego segmentu budynku B.

W wydzielonym pomieszczeniu na poziomie przyziemia budynku B Publicznej Szkoty Podstawowej w
Czarnozytach zlokalizowana jest kottownia ktora zasila w energie cieplng bezposrednio w postaci wody
o niskich parametrach ( T-/T, = 90/70°C ) caty kompleks budynkéw. W kottowni zainstalowano dla
potrzeb pokrycia strat ciepta jeden wysokosprawny kociot firmy Viessmann typu Paromat — Simplex PS
022 o mocy znamionowej 225,0 kW wykonany w roku 1998. Kociot wyposazony w palnik typu Unit

VEIII o wydajnosci 195-225 kW, przystosowany do spalania oleju opatowego.
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Z uwagi na zrdznicowane systemy instalacji c.0. w poszczegolnych budynkach i na przygotowanie
c.w.u. zamontowano cztery niezalezne obiegi czynnika wymuszone za pomocg pomp firmy
GRUNDFOSS.

Zabezpieczenie uktadu wg PN-91/B-02414 systemu zamknietego z przeponowym naczyniem
wzbiorczym typu Reflex i zaworem bezpieczenstwa umieszczonym bezposrednio na kotle.

Instalacje kazdego obiegu c.o. stanowi kociot, mieszacz tréjdrogowy, pompa, instalacja rurowa z
przewodami i grzejnikami.

Instalacje obiegu c.w.u. stanowi kociot, pompa, instalacja rurowa z przewodami i podgrzewacz
pojemnosciowy VertiCell.

Magazyn paliwa w postaci baterii ztozonej z 5 polietylenowych zbiornikdbw na olej opatowy po

2 000,0 I. kazdy produkcji SCHUTZ zamontowano w wydzielonym pomieszczeniu przy kottowni.

Zrédto ciepta dla zespotu budynkéw — kociot firmy Viessmann typu Paromat — Simplex PS 022 o mocy

znamionowej 225,0 kW

0Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
W wyniku wykonania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa w etapach:
niezbednej inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie niezbednym do
uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwolen oraz prawidtowej realizacji robot budowalno-
montazowych.

Wymagane jest osiggniecie nastepujgcych wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta.
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Wsp6tczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane Stan po termomodernizacji
[W/(m*K)]
Sciany zewnetrzne (ocieplane) 0,182; 0,175
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub 0,145; 0,146; 0,138
nad przejazdami (ocieplane)
Okna, drzwi balkonowe - wymieniane 0,900

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

e Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku sali gimnastycznej z zapleczami metoda bezspoinowa
Z uzyciem styropianu o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A =0,034 W/mK i grubosci
warstwy 8,0 cm. Do wykonania 750,0 m? ocieplenia $cian i 43,81 m? o$ciezy ( styropian 2 —
3cm).

e Ocieplenie stropu zaplecza sali gimnastycznej, wetng mineralng o wspodtczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,038 W/(mK) i grubosci warstwy ocieplenia 10,0 cm. Do wykonania 240,0 m?
ocieplenia stropu.

e Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami jadalni wetng mineralng o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(mK) i grubosci warstwy ocieplenia 22,0 cm z kolejnym
wykonaniem catkowitej wymiany konstrukcji oraz pokrycia dachu. Do wykonania 160,0 m?
ocieplenia dachu.

e Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami zaplecza kuchni wetng mineralng o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(mK) i grubosci warstwy ocieplenia 18,0 cm z kolejnym
wykonaniem catkowitej wymiany konstrukcji oraz pokrycia dachu. Do wykonania 40,0 m?
ocieplenia dachu.

e Modernizacja systemu wentylacji poprzez montaz autonomicznego systemu obstugujgcego
kuchnie z zapleczem na parterze budynku z montazem nowych okapdw kuchennych z filtrami
labiryntowymi o zdolnosci wyciggania 70% objetosci strumienia powietrza oraz pozostate 30%
przez kratki wywiewne z zamontowang centrala wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z systemem kanatdw  wentylacyjnych  doprowadzajgcych  $wieze i
odprowadzajgcych zuzyte powietrze z pomieszczen strefy.

e Wymiana okien zewnetrznych w budynku sali gimnastycznej z zapleczami ze wzgledu na niski
wspdtczynnik przenikania ciepta na nowe okna z cieptych profili PVC i Al. z niskoemisyjnym
zestawem szyb ( szyby zespolone, potrdjne z pierwsza szyba od wewnatrz w wykonaniu
bezpiecznym VSG 33.2), o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna U < 0,900
W/(m?K). Do wykonania montaz 8 sztuk okien o powierzchni 103,62 m? z profili Al. z
zastosowaniem szyb przeciwstonecznych selektywnych ( pierwsza szyba od zewnatrz ) oraz 19
sztuk o powierzchni 15,39 m? okien z profili PCV. Wykonanie robot odtworzeniowych,

przywracajgcych estetyke pomieszczen.
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e Montaz aluminiowych zaluzji fasadowych o wymiarach okoto 2,7x4,8 m z napedami i
sterowaniem elektrycznym w oknach sali gimnastycznej w ilosci 8 szt.

e Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego poprzez demontaz istniejgcych opraw z Zzarowymi
i fluorescencyjnymi zrodtami Swiatta oraz montaz nowych wysokosprawnych opraw w ilosci
okoto 363 kpl. z energooszczednymi zrodtami Swiatta typu LED, dostosowanych do funkcji
budynku i dobranych na podstawie aktualnych norm dla oéwietlenia. W starszej czesci
budynku A wymiana instalacji na nowg w standardzie TN-S z oddzielnym przewodem
ochronnym PE w catym ukfadzie sieci, przewdd ten stuzy wytgcznie do ochrony urzadzen, nie
mozna wigcza¢ go w jakikolwiek obwdd pradowy. Do zadania wliczono réwniez konieczne
roboty malarskie odtworzeniowe, przywracajgce estetyke pomieszczen.

e Modernizacja systemu produkcji i dystrybucji cieptej wody uzytkowej z zastosowaniem
nowego zrodta - pomp ciepta typu powietrze woda sprezarkowych o napedzie elektrycznym
zintegrowanych z zasobnikiem o pojemnosci 2 x 260,0 | dla instalacji budynku B z zapleczem
sali gimnastycznej oraz 1 x 200,00 | dla potrzeb technologicznych kuchni. Dla pozostatej czesci
budynku A projektuje sie wymiane starych pojemnosciowych i przeptywowych ogrzewaczy
elektrycznych na nowe wysokosprawne elektryczne ogrzewacze akumulacyjne wody

przeznaczonych do zaopatrywania w cieptg wode wielu punktéw poboru.

e Modernizacja uktadu grzewczego obejmujacg przeglad i remont istniejgcego kotta oraz
wykonanie nowej instalacji grzewczej z nowych przewoddéw prowadzonych w otulinie
termicznej. Montaz nowych grzejnikdw stalowych ptytowych w ilosci okoto 165 kpl. z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi i gtowicami. Regulacja hydrauliczna catej instalacji
celem dostosowania jej do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepto..

e Wykonanie robdt towarzyszacych w tym miedzy innymi:

o Wymiana instalacji odwodnienia dachéw

o Wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
o Obrébka osciezy po wymianie stolarki

o Wykonanie opaski wokdt budynku

o Wymiana/montaz podbitki

o Wymiana obrdbek blacharskich

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji projekt i przedmiar obejmujacy
wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego
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Projektant wystapi o uzyskanie niezbednych prawem pozwolen (o ile bedg tego wymagaty
obowigzujace przepisy) i po ich uzyskaniu przystapi do realizacji prac.

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiatow budowlanych mogg nastgpi¢
dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego (w sposdb nieograniczajgcy zasad uczciwej

konkurencji).

1.2.2, 0goine warunki wykonania i odbioru prac.

Inzynier — na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, PFU i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do

przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtdwnych elementéw robot.

Rysunki Wykonawcy roboét

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw, ktore bedg zatwierdzone przez Inzyniera i
inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkow,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oprocz rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace robdt i
technicznych parametréow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda czes¢
musi by¢ kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy
jako oddzielna czes¢ robot.

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych rysunkow, dokumentacji i
danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia
powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem
rysunkow, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien sie skonsultowac z Inzynierem. Data
Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg
konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie wykonac poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych
od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢

Inzynierowi Dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujgcym prawem oraz z Polskimi Normami
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w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach Inwestorowi, nie pdzniej niz 14 dni przed koncowym
odbiorem.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koncowego robét w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osdb trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot oraz wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Po zakonczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrdcony

do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia oraz utrzymania na swdj koszt zaplecza budowy w
postaci konteneréw lub barakowozéw. Miejsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym przed rozpoczeciem realizacji Inwestycji. Optaty za korzystanie z mediéw rozliczane
bedg na podstawie wskazan podlicznikéw lub w formie ryczattowej okreSlonej w kontrakcie. W
uzgodnieniu z inwestorem na potrzeby zaplecza i magazynowania sprzetu udostepnione mogg by¢

istniejgce pomieszczenia w budynku.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw. magazynow, sktadowisk wkopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie

przepisy.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

wywotanym pozarem, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne z PFU, a materialy te w czasie pdzniejszym okazg sie

szkodliwe dla Srodowiska, wszelkie wynikajgce z tego optaty bedg ponoszone przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej, a w szczegoélnosci, instalacji i
urzadzen, oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia urzadzen
i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych, wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru korncowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji.

W ciggu dwdch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robo6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje harmonogramu rob6t do wykonania.

Materiaty budowlane

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do =zatwierdzenia materialy planowane do wbudowania,
zamontowania w terminie 7 dni przed datg ich wykorzystania.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty. Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie mogg by¢ pézniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig zapewniajaca, ze
roboty bedg wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w PFU, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub
urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. A i ktére spetniajg wymogi PFU.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw, ktdre wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow, kazda
partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty, ktére bezapelacyjnie potwierdzajqg ich
pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
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(1) Dziennik budowy (o ile wymagany)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. W przypadku gdy prowadzenie dziennika nie bedzie wynika¢ z obowigzujgcych
przepisow, prowadzony bedzie ona na zasadach analogicznych jak w przypadku obowigzku jego
prowadzenia.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.
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Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robdt

(2) Ksiega obmiarow

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje wymdg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
1.2.3. Wymagania szczegotowe.
Docieplenie scian

Plyty izolacyjne

Plyty styropianowe powinny odpowiada¢é wymaganiom okre$lonych w normie EN 13163:
2012+A1:2015 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja” lub réwnowaznej. Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany
nalezy dokfadnie oczysci¢ poprzez zmycie srodkiem biobdjczym i zagruntowac.

Plyty XPS uktada¢ w strefie cokotowej na wysokos¢ okoto 0,5 m nad poziomem terenu. Sciany w

gruncie na gtebokos¢ 1 m.

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ przy zastosowaniu nastepujgcych materiatow:

$ciany zewnetrzne - styropian EPS 70 -034 Fasada
oscieza - styropian EPS 70 -034 Fasada
$ciany cokotowe i w gruncie - polistyren ekstrudowany XPS
Tabela Parametry techniczne materiatéw izolacyjnych
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Styropian EPS70-034 XPS
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej w temperaturze
+20°C, nie wiekszy niz 0,034 W/mK 0,031 W/mK
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu
100 kPa
wzglednym dla gr. 40-180 mm, nie mniejsze niz 200 kPa
Zamknietokomorkowosc X X
Krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg, nie wiecej niz 0,07-0,3 % -
Poziom nasigkliwosci wodg przy dtugotrwatym <35
catkowitym zanurzeniu [%] -
Klasyfikacja ogniowa E E
Tabela Odchyiki wymiarowe
Odchytki wymiarowe
Wyrob Dtugos¢, % Szeroko$¢ Grubos¢ Ptaskosc
Ptyty izolacyjne +2,0 +2,0 +1 do 10 mm

Kleje, izolacje uszczelniajace i materialy do docieplen

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych - do przyklejania ptyty izolacyjnych do

podtoza.

Dane techniczne:

wodonasigkliwos¢ wg normy DIN 52 617: w < 0,2 kg/(m2 - hO0,5),

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: m < 15,

przewodnosc¢ cieplna: 0,7 W/(m-K),

wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza mineralnego i od styropianu (na sucho / mokro): 0,43 /
0,21 N/mm?2; 0,1/ 0,1 N/mm?.

Masa klejowo-szpachlowa — do wykonania warstwy zbrojonej

Wspdtczynnik wchtaniania wody: w < 0,5 kg/(m?2+h0,5) wg DIN 52 617.
Wspdtczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej: J > 15.
Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza: sd <0,30 m.

Przewodnictwo cieplne: 0,7 W/(m-K).
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Gestos¢ nasypowa: 1,38 kg/dm3.

Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej: ok. 1,47 kg/dm3.

Przyczepnos¢: 0,43 / 0,21 N/mm2 na podtozach mineralnych (suche /wilgotne); 0,1 / 0,1 N/mm? na
ptytach docieplajacych typu EPS.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: Bd ok. 7,4 N/mm?.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: ok. 3,5 N/mm?.

Modut Younga E: ok. 2660 N/mm?.

Siatka szklana — do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/m?

Lekki tynk silikonowy barwiony w masie o uziarnieniu 1,5 mm (baranek) — zewnetrzna wyprawa

elewacyjna

Wspdtczynnik wchtaniania wody: w < 0,1 kg/(m?-h%>) wg DIN 1062-3.
Grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji SAH20
> 0,14 m, < 1,4 m klasa V2 (Srednia) DIN EN ISO 7783-2.
Wodorozcienczalny,

O stabym zapachu,

Odporny na szorowanie i czyszczenie,

Spoiwo: zywica silikonowa,

Podwyzszona odpornos¢ na dziatanie glonéw i grzybdw,

Srodek gruntujacy — do gruntowania istniejacych tynkéw oraz warstwy zbrojonej przed natozeniem

tynku. Zgodny ze stosowanym systemem docieplen.

Tynk mozaikowy (strefa cokotowa) — ziarno — 1,4-2,0 mm, baza: wodna dyspersja Zzywic

syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi.

Gestosc:

- zwirki kwarcowe ok. 1,6 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 30 min

Odpornosc¢ na deszcz:  po ok. 3 dniach

Zabezpieczenie przed porazeniem biologicznym: grzybami, pleSniami czy algami.

Docieplenie stropu kuchni i jadalni.

Przed przystgpienie do wykonywania ocieplenia nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie dachow

(blache) i zdemontowac istniejgcg konstrukcje, do ktdrej jest mocowane, usung¢ wszystkie znajdujace
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sie na stropie przedmioty i doktadnie oczysci¢ posadzke. Na tak przygotowanej powierzchni uktadac
folie paroizolacyjng (PE) o grubosci 0,2 mm. Folie ukfada¢ na zaklad w sposdb zapewniajgcy
szczelnosS¢, nastepnie uktada¢ maty z wetny mineralnej lub szklanej o wspdétczynniku 1=0,038 W/mK.
Nowg konstrukcje te nalezy wykona¢ z krawedziakéow impregnowanych ciSnieniowo w sposdb
zapewniajgcy prawidtowe odprowadzenie wody opadowej.

Pokrycie z blachy powlekanej ptaskiej tagczonej na zamki systemowe.

Powloka cynku [g/m2] - min. 275

Grubo$¢ blachy [mm] - 0,5-0,7

Powloka z poliestru mat.

Ocieplenie pofaci dachowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdw, zachowujgc ciggtoscé

izolacji termicznej.

Docieplenie stropodachu zaplecza sali gimnastycznej.

Przed przystgpienie do wykonywania ocieplenia nalezy usung¢ wszystkie znajdujace sie na poddaszu
przedmioty i dokladnie oczysci¢ posadzke. Na tak przygotowanej powierzchni uktadaé folie
paroizolacyjng (PE) o grubosci 0,2 mm. Folie uktada¢ na zaktad w sposdb zapewniajgcy szczelno$é,
nastepnie uktada¢ maty z wetny mineralnej lub szklanej o grubosci 20 cm i wspdtczynniku A=0,038
W/mK przycinane tak aby $ciSle wypeity przestrzen pomiedzy elementami konstrukcyjnymi nowej
podtogi. Konstrukcje te nalezy wykona¢ z krawedziakow impregnowanych ci$nieniowo o wymiarach
np. 5x21 mm. Po utozeniu ocieplenia utozy¢ podtoge z ptyt OSB 3 gr 33 mm mocowanymi
mechanicznie do legardw, zaleca sie stosowanie ptyt o frezowanych bokach ukfadanych na pidro i

wpust.

Warunki przystapienia do robodt ociepleniowych metoda bezspoinowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplen powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty zwigzane z
demontazem elementéw zamontowanych na elewacji i obrébek blacharskich (ogniomurdw,
parapetdw, rynien i rur spustowych) oraz osadzeniem oscieznic okiennych.

Montaz oktadzin ocieplenia Scian.

Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw (jezeli ulegty w
sposob widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 - 10 prdobek styropianu o wymiarach 10
x 10 cm. Do przyklejenia probek nalezy zastosowac zaprawe lub mase klejgca, ktore sg przewidziane
do przyklejenia ptyt styropianowych na tych écianach. Po czterech godzinach nalezy wykona¢ probe
recznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos$¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sa
wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa sie od powierzchni
Sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub

ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej
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oczysci¢ powierzchnie Sciany lub usungc¢ warstwe wierzchnig i wykonac¢ ponownie prébe przyklejenia
styropianu. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowac
dodatkowo taczniki z tworzywa do mocowania izolacji, w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazdg ptyte (4
szt. na 1 m? ocieplenia). Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie
ona zbyt niskg wytrzymatoscig i takiej masy badz zaprawy klejgcej nie wolno stosowac.

Jezeli prébki oderwg sie wraz z warstwg podtoza, nalezy oprdcz przyklejenia styropianu przewidzie¢
zastosowanie tgcznikéw z tworzywa w ilosci wynikajgcej z obliczen, przy zatozeniu, ze masa klejgca
bedzie spetniac tylko role montazowa, lecz nie mniej niz dwa tgczniki na jedng ptyte styropianowa o
wymiarach 50 x 100 cm.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie
jest nizsza niz 5° C. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin.

Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu $cian zewnetrznych
budynkéw metoda ,lekka", powinna odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym wczesniej

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i
nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to
nie nalezy przyklejac tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nalezy stosowac zaprawy lub masy klejgce Tkanina
szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Grubos$¢ warstwy klejacej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by ukfadane na zaktad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej
na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach
osciezy drzwi wejsciowych i okien na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny
wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.

W czesci parteru Scian nalezy zastosowaC dwie warstwy tkaniny. tgczna grubo$¢ warstwy masy
klejgcej z podwojng tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C,
zwilaszcza jesli elewacji sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 h.

W strefie cokotowej w miejsce tynku mineralnego stosowaé tynk mozaikowy. Ptyty izolacyjne

mocowac catopowierzchniowo za pomocg masy izolacyjno klejowej.
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Obrabki blacharskie

Nowe obrdbki powinny wystawac poza lico $ciany. Parapety zewnetrzne muszg wystawac co najmniej
40 mm poza lico Sciany i muszg zabezpiecza¢ elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Obrébki
powinny by¢ mocowane do kotkdw drewnianych (lub systemowych elementéw mocujgcych
osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wcieciach styropianu. Blachy
nalezy faczy¢ na rabek ptaski. Obrdbki wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
dostosowanym do kolorystyki elewacji. Nowe rury spustowe blachy stalowej powlekanej w kolorze
analogicznym jak obrdbki.

Blacha na obrdbki —

Grubos¢ co najmniej 0,60 mm

Nominalna grubos$¢ powtoki farby 55 mikronow

Odporno$¢ na zarysowania > 3kg

Twardos$¢ otdwkowa F do H

Przyczepnos¢ powtoki (T-test) <1 T

Elastycznos¢ powtoki (T-test) <1,5T

Odporno$¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253 lub réwnowaznej)

(préba w komorze solnej)

Odpornos¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270 lub réwnowaznej)

Kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3 lub réwnowaznej)

Reakcja na ogien A1 zgodnie z normg EN 13501-1 lub rdwnowaznej.

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonac z aglomarmuru gr. minimum 3 cm.

Instalacja odwodnienia dachu
Rynny i rury spustowe wykonac¢ jako systemowe stalowe powlekane, system powinien by¢ odporny na

dziatanie promieniowania UV. Kolor rynien i rur spustowych dopasowac do koloru elewacji.

Stolarka i slusarka

Okna nadziemia uchylno-rozwierne (w przypadku okien uchylno-rozwieranych okucia muszg mie¢
blokade potozenia klamki) z profili PCV szesciokomorowych klasy A o gtebokosci zabudowy minimum
70 mm z pakietem trzyszybowym wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uw<0,90 W/m?2K.
Kolor okien biaty. Zgodnie z WT w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okna musza
posiada¢ nawiewniki higrosterowane (o wydajnosci od 5 do 35 m3/h w goérnej ramie okiennej). Ilos¢
do okreslenia na etapie opracowania dokumentacji w zaleznosci od wielkoSci pomieszczenia i liczby

okien w nim sie znajdujacych.
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Okna potaciowe Uo<1,30 W/m2K drewniane, drewno sosnowe klejone warstwowo, impregnowane

prézniowo dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym.

Okna i drzwi osadza¢ z wykorzystaniem profili montazowych. Montaz powinien by¢ wykonany wg
Instrukcji 421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej — ,Montaz okien i drzwi balkonowych”

Zaluzje fasadowe
Lamele aluminiowe o szerokosci 90 mm ksztatt profilu i kolorystyke (podstawowej palety producenta)
uzgodni¢ z zamawiajgcym przed montazem.

Zdalne sterowanie otwarciem i pochyleniem lameli.
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Instalacja grzewcza, wentylacyjna i c.w.u.

Centrala grzewcza dla przygotowania c.w.u.

Modernizowany obiekt zasilany bedzie w ciepto na cele przygotowania c.w.u. z nowoprojektowanych

zrodet ciepta, ktérymi bedg pompa ciepta typu powietrze-woda.

Klasa efektywnosci energetycznej - A+

Zakres pracy dolnego zrddta ciepta od -7°C do +35°C
Moc grzewcza -1,7 kW

COP (podgrzew z 15 do 45 °C (EN16147)) -3,3
Zintegrowana grzatka elektryczna - min. 1,5 kW
Grzejniki

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac grzejniki drabinkowe oraz grzejniki ptytowe
przeznaczone do pomieszczen mokrych (ocynkowane).

W pomieszczeniach przedszkola grzejniki zabudowaé azurowymi ostonami.

Nalezy zaprojektowal grzejniki ptytowe jedno lub kilku ptytowe posiadajgce odpowiednie atesty
zezwalajgce na stosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej. W tazienkach z natryskami
zastosowac grzejniki odporne na podwyzszona wilgotno$¢ (np. grzejniki drabinkowe lub ocynkowane
ptytowe). W pozostatych pomieszczeniach zastosowac grzejniki ptytowe.

Gwarancja trwatosci min. 5 lat.

Zawory grzejnikowe

Stosowac grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym. Na zaworach zamontowac
gtowice termostatyczne z mozliwoscig blokady. W przypadku grzejnikdw boczno-zasilanych na
gaftazkach =zasilajgcych przewidzie¢ zawory termostatyczne z gtowicami  wzmocnionymi i
zabezpieczonymi przed demontazem. W przypadku grzejnikow zabudowanych zastosowac gtowice z
czujnikiem wyniesionym lub zadajnikiem zdalnym.

Na instalacji powrotnej z grzejnikdw zastosowaé zawory odcinajgco-regulacyjne.

Odbiorniki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 442-1 Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1:

Wymagania i warunki techniczne
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Rurociagi instalacji grzewczej

Instalacje zaprojektowac i wykonac jako o parametrach maksymalnie 55/450C (zalecana 45/35 oC).
Rury stalowe cienko$cienne ocynkowane zewnetrznie, fgczone ksztattkami zaprasowywanymi. Ksztattki
systemowe powinny mie¢ wskaznik nie zaprasowanego potgczenia.

Minimalna grubos¢ Scianki dla $rednic DN 10-15 — 1,2 mm; DN 20-50 — 1,5 mm; DN 65 i wieksze 2,0
mm.

Wymagane jest zastosowanie wszystkich elementéw systemu jednego producenta w sposob
umozliwiajgcy uzyskanie gwarancji ha catg instalacje.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur miedzianych fgczonych ksztattkami lutowanymi lutem
twardym. Kompensacje przewod zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu
instalacyjnego.

Przy prowadzeniu instalacji nalezy zachowac naturalng kompensacje przewoddéw za pomocg ramion
kompensacyjnych, a w przypadku braku takiej mozliwosci zastosowac ksztattki kompensacyjne. Przy
wykonywaniu ramion kompensacyjnych stosowac sie do zalecen producenta rur.

Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Niedopuszczalne sg zadne nieciggtosci w izolacji. Zastosowac izolacje niepalng, NRO.

Przejscia rurociggéw przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci EI tych
przegrod.

Grubos¢ izolacji zaprojektowaé zgodnie z zatgcznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami
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Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat o wspdtezynniku
przewodzenia ciepta 0,035
Wiim-K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
] Przewaody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyZowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulac)i instalacji ciepte) wady
uZytkowej wa poz. 1-4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych
uZytkownikow
[ Przewody wg poz. 6 utoZone w podiodze 6 mm
a Przewody ogrzewania powietrznego (woZone |40 mm
w czesci ogrzewans] budynku)
] Frzewody ogrzewania powietrznego (utoZzone |80 mm
w czesci nieogrzewans] budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz tlud}-nl-:u:'
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 100 % wymagan z poz. 1-4
na zewnatrz tIL,Id}'I'Il'lLI:I
Uwaga:
”'prz}- zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niZz podano w tabeli - nalefy skorygowad grubost warstwy izolacyjnej.
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepfa woda uzytkowa zasilana bedzie przez projektowang pompe ciepfa. Istniejgce odbiorniki

instalacji c.w.u. planowane do pozostawienia.

Instalacje wody cieplej wykona¢ z rur PEX/AL./PEX tgczonych za pomocg potgczen zaciskowych,
posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do
wody pitnej. Prowadzenie instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku zaprojektowac: w
bruzdach S$ciennych, $cianach (Sciany karton-gips), posadzkach lub pod stropem pomieszczen.
Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatezienia instalacji do zasilania

poszczegodlnej grupy urzadzen umiesci¢ zawory kulowe o $rednicach takich samych jak odgatezienie.

Przewody uktada¢ w sposob umozliwiajgcy samokompensacje.

Instalacje c.w.u. prowadzi¢ obok lub powyzej instalacji wody zimnej. Dla instalacji wody cieptej

zaprojektowac izolacje termiczng zapobiegajaca stratom cieplnym. Grubos¢ izolacji zaprojektowac

37




zgodnie z zalacznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.

Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej

(materiat o wspdfczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Witm-K)!
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
] Przewaody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyZowania przewodow

[i] Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wady
uZytkowej wg poz. 1 -4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roZnych
uFytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utoZone w podiodze & mm

g Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone |40 mm
W czesci ogrzewane] budynku)

g Przewody ogrzewania powietrznego (uoZone |80 mm
w czesci nieogrzewans] budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz I:uud}-nl-;u:'

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 100 % wymagan z poz. 1-4
na zewnatrz I:uudynl-;u:'

Uwaga:

”'pr?_y zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspddczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli - nalefy skorygowad grubost warstwy izolacyjnej.
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Niedopuszczalne sg zadne nieciggtosci w izolacji.

Podejscia wody cieptej do umywalek i zlewozmywakéw zaprojektowaé z zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podiaczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej. Podejécia pod urzadzenia
wykonac przy pomocy systemowych mocowan.

Przejscia rurociggow przez przegrody pozarowe wykona¢ w klasie odpornosci EI tych przegrod.

Kuchnia

Dla potrzeb kuchni nalezy zaprojektowa¢ okapy indukcyjno-kompensacyjne z doprowadzeniem i
odprowadzeniem powietrza wykonane ze stali nierdzewnej AISI 441 lub réwnowaznej.

Okap wyposazony w labiryntowe filtry ttuszczu, oswietlenie, wentylator wyciggowy.
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Instalacje odbiorcze — o$wietlenie podstawowe i awaryjne.

Instalacje odbiorcze o$wietlenia zaprojektowaé przewodami bezhalogenowymi, instalacje
nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako podtynkowa. Wykona¢ symulacje natezenia osSwietlenia
podstawowego. Rodzaje i moce poszczegdlnych opraw dobrac do charakteru pomieszczen.

Zaprojektowac oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jako autonomiczne z auto
testem. Oprawy powinny gwarantowac prace przez minimum 1h po zaniku napiecia zasilajgcego.
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiada¢ aktualny atest CNBOP. Wykonac symulacje
natezenia o$wietlenia awaryjnego.

Specyfikacja i parametry ktére muszg spetnia¢ oprawy oswietleniowe:

Powinno by¢ zapewnione minimalne natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach:

o magazyny 200 Ix

. biura / sale posiedzen 500 Ix

o sale lekcyjne 300 / 500 Ix (przy tablicy stosowac oprawy asymetryczne)
o pom. socjalne, sanitariaty, szatnie 200 Ix

o komunikacja 100 Ix (ciggi piesze)

Wskaznik oddawania barw — Ra > 80
Temperatura barwowa najblizsza (TCP) - 4000K
Wszystkie nowe oprawy oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w zrodla Swiatta LED o

nastepujgcych minimalnych wymaganiach:

o trwatos¢ eksploatacyjna 50 000 h pracy,

. CRI >80,

. Liczba cykli wytgczeniowych 50000

. Wsp. zachowania strumienia $wietlnego 0,70
J SDCM<6

. Napiecie zasilania 230V

Skutecznos$¢ $wietina oprawy nie mniejsza niz 107 Im/W, w pomieszczeniach przeznaczonych
na staty pobyt ludzi oraz 65 Im/W w pomieszczeniach sanitariatow i pomocniczych.

Dla potrzeb sterowania os$wietleniem zastosowac taczniki pojedyncze / podwojne / schodowe
w zaleznosci od potrzeb. Stosowac¢ max. jeden tgcznik $wiecznikowy na 6 opraw.

Odtworzy¢ oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku ze sterowaniem za pomocg zegara
astronomicznego oraz ,recznie”. Wymienic istniejgce stupy betonowe z latarniami oswietleniowymi na

nowe stupy aluminiowe z lampami LED.
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CZESC INFORMACYJINA.

1.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze przebudowywany obiekt jest w zarzadzie Zamawiajgcego, z ktorego
wynika uprawnienie do wykonywania robét budowlanych w obiekcie.

Projektant jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc w szczegdlnosci

wymagania:
. Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze
zm.) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytow, a takze algorytmu

oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

. innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlane;j.

Zamawiajgcy informuje, iz jest obowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

- Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

1.3. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z projektowaniem.

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i uzyskania wymaganych
decyzji administracyjnych oraz realizacji prac wykonany zostanie w terminie 5 miesiecy.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Przedmiot zamdwienia musi by¢ opisany bez wskazywania znakéw towarowych, patentow

lub pochodzenia, chyba Zze bedzie to uzasadnione specyfikg zamdwienia, za pomocg dostatecznie
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doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ bedg wyrazy ,lub réwnowazne”. Do opisu
przedmiotu zamowienia Wykonawca musi stosowac nazwy i kody okreslone we ,Wspolnym Stowniku
Zaméwien” (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).

1.4. Zakres prac do wykonania w ramach zamoéwienia.

Materialy wyjsciowe do projektowania.

Zamawiajacy posiada (do przekazania Projektantowi):

. program funkcjonalno-uzytkowy.

. dokument potwierdzajagcy prawo inwestora do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

" Szczatkowaq archiwalng dokumentacje projektows,

Projektant uzyska we wiasnym zakresie i na witasny koszt pozostate materialy niezbedne lub

konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym m.in.:

. aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg lub mape do celéw projektowych, jezeli bedzie to
wymagane,
. wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia (w tym z rzeczoznawcg do spraw p-poz.

SANEPID i BHP) wynikajace z obowigzujgcych przepiséw niezbedne dla wykonania robdt

budowlanych.

1.5. Zakres prac projektowych.

Wykonanie projektu budowlanego/wykonawczego.

Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w ilosci 4 egzemplarzy w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike robdt budowlanych, charakter obiektu oraz stopien skomplikowania, wedtug wymagan
zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczegolnosci
doprecyzowanymi w rozporzadzeniu Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012 r., opracowany w takim zakresie szczegbtowosci, by mozliwa byla jednoznaczna

ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych, zawierajacych w szczegélnosci:

a) projekt instalacji PV
b) projekt prac termomodernizacyjnych
C) projekt instalacji o$wietleniowej

Dokumentacja winna obejmowac réwniez te elementy, ktére nie s bezposrednio zwigzane z

planowanymi do wykonania robotami budowlano-instalacyjnymi, a sg niezbedne dla spetnienia
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wymagan obowigzujacych przepisow w tym p-poz, bezpieczenstwa przebywania ludzi i warunkéw

higieniczno-sanitarnych.
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ZAELACZNIKI
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