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OSZACOWANIE WARTOŚCI  INWESTYCJI 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

dla zadania  

„TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W 

GMINIE CZARNOŻYŁY” 

 

 

Zamawiający:   Gmina Czarnożyły 

Adres:    Czarnożyły 48 

     98-310 Czarnożyły 

 

 

 

 

Opracował:   

  mgr inż. Piotr Szewczyk 

 

 

 

Łódź, luty 2024 
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Nazwy i kody grup robót: 

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania. 

45000000-7 Roboty budowlane. 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.  

Nazwy i kody klas robót: 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

 

 

 

Nazwy i kody kategorii robót: 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań.  

45262110-5 Demontaż rusztowań.  

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne. 

45331100-7 Instalacja c.o. 

45100000-8 Roboty rozbiórkowe  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45321000-3 Izolacja cieplna  

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

45262120-8 Wznoszenie rusztowań  

45410000-4 Roboty tynkarskie  

45421000-4 Stolarka budowlana  

45442100-8 Roboty malarskie 

 

 

 

 

Zawartość opracowania:  

1. Część opisowa 

2. Część analityczna 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

   Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami 
prawa, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a następnie wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych 
i innych towarzyszących związanych z realizacją zadania inwestycyjnego 
w zakresie zaprojektowania, a następnie wykonania, pt: 
„TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE 
CZARNOŻYŁY”.   
 

Zadanie realizowane będzie metodą zaprojektuj i 
wybuduj.  
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2. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 
 
2.1. Informacja ogólne. 
 

 Wyceny planowanej inwestycji dokonano z uwzględnieniem 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym).  

 

2.2. Planowany koszt robót budowlanych:   
 
WRB =  WCi x ni 

Podstawą wyceny jest: Program funkcjonalno-użytkowy, oraz wskaźniki 
cenowe. 

 Wyceny inwestycji dokonano w oparciu o: „Zbiór jednostkowych 

wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego przy 

uwzględnieniu indywidualnych kalkulacji cenowych, opartych o wartości 

rynku lokalnego”.    

poziom cen na IV kw. 2023 r., na podstawie analogicznych przedsięwzięć 
realizowanych w ostatnim okresie oraz wycen indywidualnych na 
podstawie ofert uzyskanych od potencjalnych dostawców urządzeń 
i obiektów.  
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Zakres robót: 

 

SP w Czarnożyłach 
Lp. Działanie Obmiar Koszty 

1 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej z 

zapleczami metodą bezspoinową z użyciem styropianu o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ =0,034 W/mK i 

grubości warstwy 8,0 cm 793,81  

2 

Ocieplenie stropu zaplecza sali gimnastycznej, wełną 

mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 

W/(mK) i grubości warstwy ocieplenia 10,0 cm 240,00  

3 

Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami jadalni wełną 

mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 

W/(mK) i grubości warstwy ocieplenia 22,0 cm z kolejnym 

wykonaniem całkowitej wymiany konstrukcji oraz pokrycia 

dachu 160,00  

4 

Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami zaplecza kuchni 

wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 

0,038 W/(mK) i grubości warstwy ocieplenia 18,0 cm z 

kolejnym wykonaniem całkowitej wymiany konstrukcji oraz 

pokrycia dachu 40,00  

5 

Modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż 

autonomicznego systemu obsługującego kuchnię z zapleczem 

na parterze budynku z montażem nowych okapów 

kuchennych z filtrami labiryntowymi o zdolności wyciągania 

70% objętości strumienia powietrza oraz pozostałe 30% przez 

kratki wywiewne z zamontowaną centralą wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej z systemem kanałów 

wentylacyjnych doprowadzających świeże i 

odprowadzających zużyte powietrze z pomieszczeń strefy 1 kpl  

6 

Wymiana okien zewnętrznych w budynku sali gimnastycznej z 

zapleczami ze względu na niski współczynnik przenikania 

ciepła na nowe okna z ciepłych profili PVC i Al. z 

niskoemisyjnym zestawem szyb ( szyby zespolone, potrójne z 

pierwszą szybą od wewnątrz w wykonaniu bezpiecznym VSG 

33.2 ), o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U 

≤ 0,900 W/(m2K) 119,01  

7 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego poprzez demontaż 

istniejących opraw z żarowymi i fluorescencyjnymi źródłami 

światła oraz montaż nowych wysokosprawnych opraw w 

ilości 363,0 kpl z energooszczędnymi źródłami światła typu 

LED, dostosowanych do funkcji budynku i dobranych na 

podstawie aktualnych norm dla oświetlenia. W starszej części 

budynku A wymiana instalacji na nową w standardzie TN-S  1 kpl  
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8 

Modernizacja systemu produkcji i dystrybucji ciepłej wody 

użytkowej z zastosowaniem nowego źródła - pomp ciepła 

typu powietrze woda sprężarkowych o napędzie 

elektrycznym zintegrowanych z zasobnikiem o pojemności 2 x 

260,0 l dla instalacji budynku B z zapleczem sali 

gimnastycznej oraz 1 x 200,00 l dla potrzeb technologicznych 

kuchni. Dla pozostałej części budynku A projektuje się 

wymianę starych pojemnościowych i przepływowych 

ogrzewaczy elektrycznych na nowe wysokosprawne 

elektryczne ogrzewacze akumulacyjne wody z podwójnym 

zbiornikiem przeznaczonych do zaopatrywania w ciepłą wodę 

wielu punktów poboru. 1 kpl  

9 

Modernizacja układu grzewczego obejmującą przegląd i 

remont istniejącego kotła oraz wykonanie nowej instalacji 

grzewczej z nowych przewodów prowadzonych w otulinie 

termicznej. Montaż nowych grzejników stalowych płytowych 

w ilości 165,0 kpl. z wbudowanymi zaworami 

termostatycznymi i głowicami. Regulacja hydrauliczna całej 

instalacji  1 kpl  

10 Montaż żaluzji fasadowych w oknach sali gimnastycznej 8 kpl.   

11 

Renowacja nieocieplanej elewacji budynku A – oczyszczenie, 

uzupełnienie, wzmocnienie tynków malowanie elewacji 1037 m2  

RAZEM    

 

SP w Łagiewnikach 
Lp. Działanie Obmiar Koszty Koszty 

1 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą 

bezspoinową z użyciem styropianu o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ =0,034 W/mK 572,93   

2 

Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy i ścian 

piwnicy w gruncie styropianem ekstrudowanym o 

grubości 12,0 cm i współczynniku przewodzenia 

ciepła λ=0,031 W/mK 160,00   

3 

Modernizacja systemu produkcji i dystrybucji c.w.u. 

w oparciu o nowe źródło – pompę ciepła typu 

powietrze woda sprężarkową o napędzie 

elektrycznym zintegrowaną z zasobnikiem o 

pojemności 200,00 l. Montaż nowej instalacji 

dystrybucji c.w.u. prowadzonej w otulinie 

termicznej. 1 kpl.   

4 

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 

na poziomie + 4,60 m, wełną mineralną o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 

W/(mK) i grubości warstwy ocieplenia 25,0 cm z 

kolejnym wykonaniem podłogi z płyt OSB na ruszcie 

drewnianym ( w pomieszczeniach z dostępem osób ) 210,00   
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5 

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 

na poziomie + 7,90 m, wełną mineralną o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 

W/(mK) i grubości warstwy ocieplenia 20,0 cm 

ułożonej luzem i zabezpieczonej folią 

paroprzepuszczalną 230,00   

6 

Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami 

ogrzewanymi na poddaszu budynku wełną 

mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 

0,038 W/(mK) i grubości warstwy ocieplenia 20,0 cm 

z kolejnym wykonanie sufitu z płyt gipsowo 

kartonowych na ruszcie systemowym z 

wykończeniem powierzchni i malowaniem 40,00   

7 

Wymiana okien zewnętrznych w budynku ze 

względu na niski współczynnik przenikania ciepła na 

nowe okna z ciepłych profili PVC z niskoemisyjnym 

zestawem szyb ( szyby zespolone, potrójne z 

pierwszą szybą od wewnątrz w wykonaniu 

bezpiecznym VSG 33.2 ), o współczynniku 

przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,900; 1,100 i 

1,400 W/(m2K) oraz montaż nowych drzwi 

zewnętrznych i bramy garażu o współczynniku 

przenikania ciepła dla całych drzwi U ≤ 1,300 

W/(m2K) 83,67   

8 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego poprzez 

demontaż istniejących opraw z żarowymi i 

fluorescencyjnymi źródłami światła oraz montaż 

nowych wysokosprawnych opraw w ilości 95,0 kpl. z 

energooszczędnymi źródłami światła typu LED, 

dostosowanych do funkcji budynku i dobranych na 

podstawie aktualnych norm dla oświetlenia. 

Wymiana instalacji na nową w standardzie TN-S  95 kpl.   

9 

Modernizacja źródła ciepła z zamontowaniem 

nowego systemu automatyki sterującej pracą kotła i 

układu. Wykonanie nowej instalacji grzewczej  

wykonanej z nowych przewodów prowadzonych w 

otulinie termicznej. Montaż nowych grzejników 

stalowych płytowych w ilości 32,0 kpl. z 

wbudowanymi zaworami termostatycznymi i 

głowicami. Regulacja hydrauliczna całej instalacji 

celem dostosowania jej do zmniejszonego 

zapotrzebowania na ciepło.     

RAZEM     
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SP w Wydrzynie 
Lp. Działanie Obmiar Koszty 

1 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą bezspoinową 

z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ 

=0,034 W/mK i grubości 15,0 cm dla ścian grubości 40,0 i 50,0 

cm oraz grubości 16,0 cm dla ścian grubości 25,0 cm. 527,38  

2 

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem na 

poziomie + 4,00 m, wełną mineralną o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(mK) i grubości warstwy 

ocieplenia 12,0 cm z oraz stropu pod nieogrzewanym 

poddaszem na poziomie + 7,37 m, wełną mineralną o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(mK) i 

grubości warstwy ocieplenia 18,0 cm. Wełna ułożona luzem i 

zabezpieczona folią wysokoparoprzepuszczalną.  258,00  

3 

Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi na 

poddaszu budynku wełną mineralną o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(mK) i grubości warstwy 

ocieplenia 15,0 cm 15,00  

4 

Ocieplenie dachu nad sanitariatami wełną mineralną o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(mK) i 

grubości warstwy ocieplenia 18,0 cm. 38,00  

5 

Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem nowych 

obróbek blacharskich, orynnowania i odtworzenia instalacji 

odgromowej  53,00  

6 

Ocieplenie stropodachu nad szatniami z użyciem styropianu o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(mK) i 

grubości warstwy ocieplenia 25,0 cm jednostronnie 

laminowanego papą z kolejnym wykonaniem pokrycia 

wierzchniego z papy termozgrzewalnej 55,00  

7 

Wymiana okien zewnętrznych w budynku ze względu na niski 

współczynnik przenikania ciepła na nowe okna z ciepłych 

profili PVC z niskoemisyjnym zestawem szyb ( szyby 

zespolone, potrójne z pierwszą szybą od wewnątrz w 

wykonaniu bezpiecznym VSG 33.2 ), o współczynniku 

przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,900; 1,100 W/(m2K) 

oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych o współczynniku 

przenikania ciepła dla całych drzwi U ≤ 1,300 W/(m2K) 92,14  

8 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego poprzez demontaż 

istniejących opraw z żarowymi i fluorescencyjnymi źródłami 

światła oraz montaż nowych wysokosprawnych opraw w ilości 

92,0 kpl.  z energooszczędnymi źródłami światła typu LED, 

dostosowanych do funkcji budynku i dobranych na podstawie 

aktualnych norm dla oświetlenia. Wymiana instalacji na nową 

w standardzie TN-S    
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9 

Modernizacja systemu produkcji i dystrybucji ciepłej wody 

użytkowej  poprzez wymianę starych wymiennikowych i 

akumulacyjnych ogrzewaczy elektrycznych na nowe 

wysokosprawne elektryczne ogrzewacze akumulacyjne wody 

z podwójnym zbiornikiem .  Przewiduje się montaż 

ogrzewaczy: jeden dla potrzeb technologicznych kuchni i po 

jednym dla sanitariatów na każdej kondygnacji 3,00  

10 

Modernizacja układu grzewczego poprzez demontaż 

istniejącej technologii kotłowni i układu grzewczego w 

budynku oraz montaż nowego źródła ciepła w postaci 

wysokosprawnego automatycznego kotła do spalania 

biomasy drzewnej w postaci peletu. Projektuje się nową 

wolnostojącą kotłownię kontenerową wyposażoną w kocioł  

kondensacyjny o nominalnej mocy grzewczej 45,00 kW, 

współpracujący w układzie z buforem ciepła PSP 1000l o 

pojemności 1000,00 dm3, z automatycznym zasilaniem w 

paliwo. Wykonanie nowej instalacji grzewczej o  parametrach 

70/550C wykonanej z nowych przewodów prowadzonych w 

otulinie termicznej. Montaż nowych grzejników stalowych 

płytowych w ilości 44,0 kpl. z wbudowanymi zaworami 

termostatycznymi i głowicami. Regulacja hydrauliczna całej 

instalacji  1 kpl.  

RAZEM    

 

 
 


