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1. WSTEP

Pod pojgciem Specyfikacji Technicznych, ktore wystagpi w SIWZ nalezy rozumie¢ Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r do Ustawy Prawo Zamoé6wien Publicznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s postanowienia podstawowe dotyczace wykonania
i odbioru robot koniecznych do wykonania zadania: ,,Przebudowa ul. Korfantego w Zyrowe;j”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

1.3.1 Lokalizacja

(1) Opis terenu inwestycji .
Lokalizacja inwestycji to odcinek ulicy w rejonie ulicy Korfantego w Zyrowe;j.
1.3.2 Syntetyczny opis Robét objetych Kontraktem

1.3.2.1 Szacunkowe ilo$ci elementéw do wykonania
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 400mm SN16 L=160,0 m
Przytacza kanalizacyjne z rur PVC @ 200 (SNS) L=20,0m
Przytacza kanalizacyjne z rur PVC @ 160 (SN16) L=25m
Studzienki rewizyjne @ 1000 mm bet. szt. — 7
Studzienki rewizyjne ©@ 1000 mm bet. z osadnikiem szt. — 1
Studzienki rewizyjne @ 1500 mm bet.  (bez kinety) szt. — 1
Whpust $ciekowy uliczny bet. @ 500 mm szt. — 6.

Sie¢ wodociggowa:

Rurocigg ©¥110x6,6 mm PE100 SDR17 L=173,0m

Przytacze wody ©32x3,0 mm PE100 SDR11 L=340m

Hydrant nadziemny dn 80 mm (we¢zet) szt. — 1

Hydrant podziemny dn 80 mm (we¢zet) szt. — 1

Zasuwa zel. kolnierzowa Dn100 mm szt. —4
Nawiertki na sieci @110 PE szt. — 6
Trojnik zeliwny T100/100 szt. —2
Trojnik zeliwny T100/80 szt. —2

Uniwersalna ksztaltka polaczeniowa typu Waga DN 100 szt. — 4
Tuleja PE100 kotierzowa z kolierzem ©@110/100 szt. —7
1.3.3 Ogolny opis projektowanych rozwiazan

(1) Obiekty linowe
1. Kanalizacja deszczowa
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» Projektuje si¢ przewody z rur z litego PVC SN16. Rurociagi bedg uktadane na podsypce piaskowe;j
o grubosci 0,2 m izasypane gruntem piaszczystym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z zageszczeniem podsypki 1 zasypki. Wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym z zageszczeniem do
osiaggnigcia wskaznika zageszczenia ktory zostat okreslony Specyfikacji czgsci drogowe;.

» Projektuje si¢ przykanaliki deszczowe z rur PVC DN200 i DN160 SN16 od wpustu ulicznego do
kolektora lub od wpustu ulicznego do wylotu do rowu.

» Projektuje si¢ studzienki kontrolne i potaczeniowe z kregow betonowych klasy minimum C35/45
(dawne B-45) laczonych na uszczelki gumowe @ 1000, @ 1500 mm — rozmieszczenie studni wg
rysunkow (PZT, profil).

» Wszystkie studzienki nalezy zakonczy¢ wtazami kanatowymi zeliwnymi wentylowanymi, @600mm,
z uchylnym lub zamykanym wtazem, klasa dostosowana do przewidywanego obcigzenia — klasa
D400. Wtazy z wypelieniem betonowym i wktadka thumigca.

» Projektuje si¢ studnie wpustéw ulicznych Dn500 z osadnikiem gh. 0,5 m, zakonczone krata wpustu
o wymiarach 300x500 mm kl. D400.

» Projektuje si¢ demontaz istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej

2. Sie¢ 1 przylacza wody i kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — wymiana sieci wodociggowej oraz

ewentualne przetozenie kolidujacych odcinkéw rurociagu ttocznego

» Projektuje si¢ przetozenie odcinkow kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej jezeli wykop kontrolny przed
przystapieniem do robot wykaze taka konieczno$¢

» Budowa nowego odcinka sieci wodociggowej wraz przepinkg przylaczy (wymiana odcinkoéw
przylaczy zlokalizowanych w pasie drogowym)

» Przepiecie wskazanych przytaczy wodociagowych wraz z likwidacja (demontazem) wytaczanego
z eksploatacji odcinka wodociagu

» Demontaz istniejacych  hydrantéw i budowa nowych, montaz zaprojektowanych weztow
wodociagowych.

(4) Roboty towarzyszace

Prace z zakresu robot drogowych:

1. Okreslono w Specyfikacji robdt branzowych

Prace z zakresu robot rozbiorkowych:

1. Demontaz kolidujgcych odcinkow przytaczy sanitarnych oraz wodociagowych
2. Demontaz odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami

3. Demontaz wylaczanego z eksploatacji odcinka sieci wodociggowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego
zakonczeniu.
Kanalizacja sanitarna — system rurociagdw wraz z uzbrojeniem shuzacy do usuwania $ciekow od
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni $ciekow,
Kanalizacja deszczowa — system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania $ciekow
deszczowych od wpustu/rynny i odprowadzania do odbiornika,
Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggow kanalizacji sanitarnej/deszczowej, w ktorym przeptyw
$ciekow wynika z dzialania sity grawitacji i jest uzyskany dzigki odpowiednim spadkom zabudowanych
odcinkow kanalizacji
Kanal uliczny — rurociag kanalizacji sanitarnej/deszczowej, do ktorego doprowadzane sa przylacza
kanalizacyjne, wiaczony do kolektora lub punktu zbiorczego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kolektor — rurociag kanalizacji sanitarnej/deszczowej, do ktorego sprowadzane sa kanaly uliczne w
ramach jednej zlewni kanalizacyjne;j,
Konstrukcje budowlane — obickty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robot.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia §ciekéw — zaklad oczyszczania $ciekow i stabilizacji osadow s$ciekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespolem obiektow energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przylacze kanalizacyjne — odcinek kanalizacji sanitarnej taczacy kanalizacyjng instalacj¢ wewnetrzng
budynku ze studnig rewizyjng na posesji, wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow, pkt.10, poz. 12, n/n WO,

Przylacze wodociagowe - potaczenie wodociggowe. Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociagowe;.

Przykanalik — element kanalizacji, odcinek rurociggu kanalizacyjnego od kanatu ulicznego Iub kolektora
do studni rewizyjnej na posesji, wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow, pkt.10, poz. 12, n/n WO,

Punkt zbiorczy — urzadzenie kanalizacyjne do ktorego doprowadzane sg $cieki w ramach zlewni
kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uktad przewodoéw wodociggowych znajdujacych si¢ poza budynkami
odbiorcow, zaopatrujacych w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

Przewo6d wodociagowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien
Publicznych

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementow podtrzymujacych wlazu, uzbrojenia,
Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odktad,

Wodociag - zespot wspolpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen przeznaczonych do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wodeg.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje
elektryczne, zielen i obiekty malej architektury na obszarze Inwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robot objetych Kontraktem jest:

1. Umowa

2. Specyfikacje techniczne z Przedmiarem Robot i czgécig rysunkowa

3. Projekty budowlano-wykonawcze

4. Pozwolenie na budowe (zgloszenie robot) dla zakresu prac objetych Kontraktem

5. Uzgodnienia
1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz

5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DM.00.00.00

komplet Specyfikacji Technicznych ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gorniczych. Na terenie zamierzenia
budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej na projektowane sieci sanitarne, uzbrojenie,
infrastrukturg towarzyszaca i obiekty.

1.5.3 Dokumentacja Projektowa

1) Przetargowa Dokumentacje Projektowa stanowig Specyfikacje oraz projekt techniczny,
2) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlano-wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajacego
(do wgladu na etapie sktadania oferty) zostanie przekazany Wykonawcy.

3) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcg w ramach Ceny Kontraktowe;.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nast¢gpujace Rysunki i Projekty Techniczne
oraz uzyska akceptacj¢ Inwestora i innych kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikow i wtascicieli:

a) Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty

b) Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami

pomiarowymi)

c) Projekty zabezpieczenia Scian wykopow,

d) Projekty drog dojazdowych-technologicznych,

e) Projekty odwodnien wykopow,

f) Rysunki robocze sprzetu pompujacego,

g) Programy testowe.

h) Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

1) Projekty organizacji robot,

j) Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia

nalezacego do odpowiednich uzytkownikow znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania robot

Powyzsza lista rysunkow i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetienie ogolnych
zobowigzan wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehlnienie Rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania Robot na wiasny koszt
i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.4 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgdg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej
winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach Technicznych winny
by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

1.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robdt, a w szczegolnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
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nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

2) Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu Robodt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco. Wymogi w zakresie
organizacji Ruchu podano w punkcie 1.5.9.

3) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robot.

1.5.6 Stosowanie przepiséw prawa i norm

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do norm krajowych Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacja
Projektowsg i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Wykonaweca jest zobowiagzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig¢, iz Wykonawca dogle¢bnie
zaznajomil si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.
— Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane
przez Zamawiajacego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.7 Uzgodnienia i Decyzje

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem polskim
1 przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadaja wazne decyzje pozwolenia na
budowg lub zgloszenie zamiaru realizacji robot budowlanych. Do czasu rozpoczgcia Robot przedawnieniu
moze ulec wazno$¢ niektorych uzgodnien i decyzji (np.: z zarzagdami drog). Wykonawca, po otrzymaniu
od Inspektora Nadzoru kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami, uzgodnieniami i decyzjami sprawdzi
terminy ich waznos$ci i w razie potrzeby wystapi do wiasciwych urzedéw i instytucji o aktualizacje
uzgodnien i decyzji, ktore stracity wazno$¢, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robodt bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacja decyzji i uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej i nie bedzie zadat za nie osobnej zaplaty.

1.5.8 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
C) przygotowanie terenu
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.
e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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(2) Prace utrzymaniowe
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 $wiatet,
b) optaty/dzierzawy terenu
¢) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
(3) Prace porzadkowe/koncowe
a) usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania
a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
1.5.9 Zielen

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow. Zamawiajacy uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki,
przesadzania oraz zagospodarowania odpadoéw. Drewno pozyskane z wycinki na dziatkach Inwestora staje
si¢ wlasnoscia Wykonawcy i winno by¢ niezwlocznie usunigte z terenu budowy, jego wartos¢ Wykonawca
potraci na etapie tworzenia oferty.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty
za sktadowanie 1 utylizacjg, itp.) ponosi Wykonawca. Oplaty administracyjne zwigzane z wycinka drzew
ponosi Zamawiajacy. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywac si¢ po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwolen, akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
1.5.10 Biuro Inspektora Nadzoru Kontraktu i Zamawiajacego

Wykonawca na Terenie budowy udostgpni w razie potrzeby pomieszczenia dla Inspektor Nadzoru
i Zamawiajacego.

1.5.11 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowal =zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spelnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.

1.5.12. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca begdzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oso6b lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac  si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
3. mozliwos$cig powstania pozaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.13. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ( Dz. U. Nr 120 ) nalezy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zagrozenie dla bezpieczenstwa pracy stanowig przede
wszystkim roboty prowadzone w glebokich wykopach. Roboty te prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-
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B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng kontraktowg. W miejscach skrzyzowan i w sgsiedztwie przewodow energetycznych, telefonicznych
i wodociagowych, wykop nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy
prowadzeniu robot pod liniami energetycznymi. Przy skrzyzowanie wodociggu z kablem energetycznym
lub telekomunikacyjnym nalezy na kablu nalozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT @ 110mm.
Nalezy szczegdlna ostrozno$¢ zachowac przy robotach prowadzonych w zblizeniu do budynkéw. Przy
braku mozliwosci zachowania bezpiecznej odleglosci nalezy zastosowaé zabezpieczenie dodatkowe.
Z uwagi na mozliwo$¢ wystepienia wody gruntowej zaleca si¢ przy wykonywaniu sieci i przylaczy
wykorzystac okresy suche (bezdeszczowe). W odleglosci mniejszej niz 3,0m od budynkéw oraz w poblizu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie. Przejscia nad
wykopami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone w bariery ochronne z porgcza na wysokosci 110 cm i
deske kraweznikowa o wysokosci 15 cm oraz powinny mie¢ wypetienie pomiedzy porecza a deska
kraweznikowa w sposob zabezpieczajacy pracownika przed spadnigciem. Gdy glebokos¢ wykopu
przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach
rozstawionych w odlegtosciach nie wigkszych niz 10 m od stanowiska roboczego.

2 MATERIALY
2.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatdéw stosowanych w realizacji
Robot objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegétowych.

Wszystkie materialty przewidywane do wbudowania bgdg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

2.2 Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje na temat zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy
bedzie wymagat odpowiednich §wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrodta
spelniajg wymagania w sposob ciagly.

2.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatbw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszg by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spemienie wymagan
ilo§ciowych i jakoSciowych materiatdw. Dokumentacja zawierajaca raport z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz metod¢ pozyskiwania materiatdbw wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialdow musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzil zadnych wykopow w obrgbie Placu Budowy, poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

2.4 Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkecyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w

celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli begdzie podstawg akceptacji okre§lonej partii

materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane

nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bgdzie mial zapewniong wspotpracg i pomoc Wykonawey oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.7 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Placu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Placem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8 Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniegj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.9 Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatow zostang przez

Wykonawece ujete w cenie kontraktowe;.

— Na Wykonawcy cigza wszystkie obowiazki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(p6zniejszymi zmianami))

— Przy realizacji robot odpadami sg : urobek nadmierny z wykopow oraz materiaty pochodzace z rozbiorki
(z wyjatkiem elementoéw przeznaczonych do odzysku lub powtdérnego wbudowania).

— Wykonawca posegreguje material z rozbiorki zgodnie z katalogiem odpadéw wg Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (z pdzniejszymi
zmianami), i podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do
sktadowania tego rodzaju odpadow.

— Po pocigciu i oczyszczeniu ztomu Wykonawca sporzadzi protokét demontazu ztomu, podpisany przez
Inspektor Nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika, na podstawie ktorego ztom zostanie przekazany do
magazynu Uzytkownika i zostanie spisany protokot przekazania ztomu.

— Materialy z odzysku nadajace si¢ do powtémego wbudowania, a niewykorzystane na budowie
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, oczysci 1 przewiezie do magazynu
Uzytkownika oraz roztaduje we wskazanym miejscu.

— Wszelkie odpady, materiatly z rozbidrki, gruz i ziemia (nie nadajace si¢ do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usung¢ z terenu budowy. Wykonawca we wlasnym zakresie
znajdzie sktadowisko odpadéw dla tych materialéw. Do Wykonawcy nalezy obowigzek zawarcia
umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatdéw. Wykonawca dotaczy dowody
za$wiadczajagce o zagospodarowaniu odpadéow zgodnie z ustawg do dokumentéw odbioru
czesciowego.

— Materiaty z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajace si¢ do powtdrnego uzycia) powinny by¢ zdane
w miejsca wskazane przez administratorow tych drog.
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3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Specyfikacje sprzgtu dla kazdego rodzaju robot podano w Wymaganiach Szczegétowych

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Placu
Budowy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Specyfikacje s$rodkow i sposobu transportu dla kazdego rodzaju robdt podano w Wymaganiach
Szczegdlowych

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw wykonywanych Robodt, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw Robodt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

UWAGA: Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatowych oraz
techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robot objetych Kontraktem.
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5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robot.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inspektora Nadzoru zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot beda obcigzaly Wykonawce.

5.3 Harmonogram Robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robo6t powinien uwzgledni¢ nastgpujace czynniki i
warunki:

a) przed rozpoczeciem robot nalezy oczysci¢ lub zapewni¢ rowy melioracyjne,

b) dojazdy i wyjazdy z placu Robot musza by¢ zapewnione przed rozpoczegciem jakichkolwiek robot,

c) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowac si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robdt na danym obszarze,

d) nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejaca zabudowg. Przed
przystapieniem do Roboét nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materialdéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wlasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 z p6zniejszymi zmianami. Wykonawca wystapi o zezwolenia i
uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.
5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W  przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora
Zabytkow w Opolu i Burmistrza Zdzieszowic. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego
zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot (na danym obszarze). Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.
Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
anadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta
Harmonogramu Robot na ten okres, to Wykonawca bgdzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas
na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg pelna ochrone¢ dobr materialnych. Teren, na ktéorym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
1 wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za napraweg wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.8 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek

zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce

w szczeg6lnosci obowiazuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegodtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.).

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot po 3 egz. + 1 kpl. w wersji elektroniczne;j,
edytowalnej w ramach posiadanego przez Zamawiajacego oprogramowania, kompletnych instrukcji BHP.

Instrukcje nalezy pisa¢ zwigzle, prostym jezykiem, uwzgledniajac faktyczne warunki miejsca i
srodowiska pracy. Wszystkie strony Instrukcji musza by¢ ponumerowane. Zapisy Instrukcji nie moga
narusza¢ innych obowiazujacych przepisow i norm. Stosowanie Instrukcji powinno zapewni¢ bezpieczne
wykonanie pracy z zachowaniem wymaganej technologii i jakosci. Instrukcje obowigzkowo podlegaja
zaopiniowaniu 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Przekazane instrukcje Zamawiajacy opiniuje i
zatwierdza w przeciagu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawecy. Jezeli instrukcja wymaga uzupemien
lub poprawek i nie nadaje si¢ do zatwierdzenia Zamawiajacy zwroci ja Wykonawcy wraz z listag uwag.

Tworzone Instrukcje dotycza w szczegolnosci :
— stosowanych procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami

wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
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— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy

W Instrukcjach nalezy wskazac :

— czynnosci, ktore nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy

— zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

— czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu

— zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

Instrukcja winna zawiera¢ w szczego6lnosci nastepujace elementy :

— informacj¢ czego dotyczy (obstugi, wykonania konkretnych czynnosci, sposobu postepowania)

— nazwg stanowiska, funkcji ktorej dotyczy

— nr kolejnej wersji Instrukcji

— podstawe opracowania (DTR maszyny lub urzadzenia, rozporzadzenie, inny dokument)

— okreslenie liczby osob niezbednych do wykonania pracy/obstugi maszyny/urzadzenia

— informacje dotyczace koordynatora, jezeli praca wykonywana jest przez 2 lub wigcej zespolow (w tym
pracownikéw firmy obcej)

— krotki opis urzadzenia/maszyny/technologii

— opis czynnosci (z uwzglednieniem prac przygotowawczych i zakonczeniowych), organizacji prac,
odpowiedzialnosci, stosowanych technologii, materialow, narzedzi, sygnatow porozumiewawczych,
podziatu pracy, itd

— opis mozliwych zagrozen oraz narazen

— stosowane srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zabezpieczenia i sygnalizacje

— wykaz czynnosci zabronionych

— opis postgpowania w sytuacjach awaryjnych, np.: pozaru, zagrozenia zycia lub zdrowia, wypadku,
awarii i innych nietypowych sytuacji (kogo zawiadomic, jakie podjac¢ czynnosci, itp.)

— Instrukcje, dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow
chemicznych, powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyk tych substancji i
preparatow

— wykaz dokumentéw zwigzanych z Instrukcja (np inne szczegdtowe instrukcje, procedury, technologie,
obowigzujgce wewnetrzne przepisy, karty oceny ryzyka itp)
imiona i nazwiska, daty i podpisy 0sob opracowujacych, opiniujacych i zatwierdzajacych

5.9 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektor Nadzorua.
5.10  Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
5.11 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:

1. Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.
Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego, przed przystapieniem do robot.
Inwentaryzacje¢ techniczng obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywu pracy cigzkiego sprzgtu
Zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywy pracy sprzetu
Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.
Przebudowe urzadzen kolidujacych
Oznakowanie Robot
Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wode¢ oraz
odprowadzenia $ciekow.

9. Dostarczenie na teren budowy niezbgednych materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

10. Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

11. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robot zasadniczych w

zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy.
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z
podstawa ptatnosci) koszty tych robot winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robét. Uznaje si¢ wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan w
zakresie robot przygotowawczych nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
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Kontraktowe;.
5.12 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopoéw i terenu Robot winno by¢ realizowane zgodnie z odrgbnym projektem
Wykonawcey (wykonanym we wlasnym zakresie i na wilasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora
Nadzoru) jeszcze przed przystgpieniem do robot podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowdéw opaskowych oraz rowoéw poprzecznych (w podlozu pod budowla) o

przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie

od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.
Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopéw budowlanych.
Projekt odwodnien wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.4 winien opisywac zakres leja depresji powstatego
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robdt odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach
Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robot
odwodnieniowych.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robot ziemnych.
Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robodt nie bedzie podstawg do zmiany cen
jednostkowych.

5.13 Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to
jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone roznice.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i zapozna si¢
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikow,
czeSci 1 wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych,
kanatéw $ciekowych, magistrali wodnej i rur przesylu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do
prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii
wysokiego napigcia i urzgdzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrodel, jednak podanie takiej
informacji przez wladze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposob
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob,
doktadnego rozmieszczenia istniejagcych podziemnych kabli, linii wysokiego napigcia i innych urzadzen.
Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie
robot i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu medidw, nalezy na pisSmie przedstawi¢ zezwolenie
wydane przez wlasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich srodkow ostroznos$ci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen
winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz winien spelnia¢ wszystkie
istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezb¢dna wymiana przez
Wykonawce na jego wiasny koszt wedtug wymagan wtadz urbanistycznych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogolng opisujaca:

1) organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

2) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

3) warunki bezpieczenstwa zespolow higieny pracy,
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4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot,

6) system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

7) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

8) sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

2) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

3) rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

4) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu

5) sposoéb i procedurg pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

6) sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robdt z czgstotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wplynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materialow dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru begda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u Zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robot z Dokumentacjag Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7 Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodno$¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatlow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Préoby, Proby Koncowe i Proba Eksploatacyjna

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcg wynikow prob jest
elementem koniecznym Przejgcia Robot.

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna, sprzet,
paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, sit¢ robocza, materialy oraz wykwalifikowany 1 doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, poza Rozruchem i Proba
Eksploatacyjna. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do
wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

(2) Proby Koncowe

W ocenie wynikow Prob Koncowych Inspektor Nadzoru bedzie bral pod uwage tolerancje na wplyw
wszelkiego uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

6.9 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od rozpoczgcia Robdt do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej

17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DM.00.00.00

oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108,
poz. 953) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunkow,

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu,

d) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

e) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

1) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

g) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

h) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

1) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

1) zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i
koncowych odbioréw Robot,

k) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Dziennik Robot

Dziennik Robét jest dokumentem, w ktorym wpisuje si¢ szczegodty zaangazowania Wykonawcy w roboty,
warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatow, opis nieprzewidzianych
okoliczno$ci oraz informacje o przebiegu Robot.

Do Dziennika Robot nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

a) godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikdéw zatrudnionych na placu budowy,

b) sprzgt uzywany i sprzgt niesprawny technicznie,

c) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot

d) opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

e) dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

1) wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

g) inne szczegdtowe informacje o przebiegu Robot.

h) szczegotowe wykazy wszelkich ilo§ciowych i jako§ciowych czesci robot w tym dostarczonych
i uzytych dostaw.

(3) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
(4) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robdét. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie
Inspektora Nadzoru.
(5) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(4) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materialéw

Dhugosci i1 odlegtosci pomigedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugoéé pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiatly i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupemione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Przedmiarze Robot i zdefiniowane w podstawie ptatnosci
Wymagan Ogoélnych nie przewidujg rozliczenia robot wedlug jednostek wagowych. Jezeli jednak zajdzie
potrzeba Wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowaé i utrzymywaé w sprawno$ci
technicznej wagi oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajace mozliwosé
zastosowania wag. Dopuszcza si¢ sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wymaganych 1 aktualnych certyfikatow 1 dokumentow
dopuszczenia do uzytkowania.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DM.00.00.00

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8 PRZEJECIE ROBOT
8.1 Rodzaje procedur Przejecia

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu — Czgsciowe Przejecie Robot/Odcinkow,

c) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robot,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.
8.2 Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca na pi$mie, a w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie
z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robot nie moze kontynuowac robot bez odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Inspektor Nadzoru. Zaden odbidr (Przejecie Odcinka, Cze$ciowe Przejecie Robot) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem.
8.3 Odbiér czesciowy - Czesciowe Przejecie Robét/Odcinkow
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. W trybie odbioru czgsciowego Inspektor
Nadzoru wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robot/Odcinka.
8.4 Odbiér koncowy - Przejecie Robét

Odbior robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.

2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3) Odbioér koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow,

4) Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia Robodt stwierdzajace zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmg rowniez udzial w przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupemiajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty koncowego Przejecia Robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje,

c) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

1) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
Proby Eksploatacyjnej zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,

g) atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

h) sprawozdanie techniczne,

1) powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjna obiektu,
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1) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczgcia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego —
Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robot poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania
tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inspektor Nadzoru wystawi Protokot Koncowego Przejecia
Robot.

8.6 Wypelnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypehienia Gwarancji jest mozliwe po zakoficzeniu procedury odbioru
pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ST.

Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajace zakonczenie Kontraktu po
uplywie Okresu Zglaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru
pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inspektor Nadzoru
1 Wykonawcy wezma réwniez udziat w pracach Komisji.

8.7 Koncowe Swiadectwo Platnosci

8.7.1 Rozliczenie Ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetienia Gwarancji przez Inspektora Nadzoru Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru projekt rozliczenia ostatecznego uzupetiony wszystkimi
dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktorych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu.
8.7.2 Wystawienie Rozliczenia

Po przedlozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na piSmie, Ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie platnosci zwigzanych z Kontraktem
1 wypeia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonanych Robot.

8.7.3 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platno$ci

Inspektor Nadzoru Wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i
Noty Potwierdzajacej.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a)  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b)  wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

c) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d)  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robot, koszty projektow uzupehiajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
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oraz koszty zarzadu przedsi¢gbiorstwa Wykonawcy i inne,
e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz opflat celnych i importowych.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych ta pozycja
kosztorysowa.
Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robot skalkulowano w sposob scalony przyjmujac
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziatl robot towarzyszacych i zuzycie
materialdow w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowac wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
robot towarzyszacych i1 zuzycie materialow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych Przedmiaru
Robét i innych roszczen Wykonawcy.
9.2 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt ponosi Wykonawca. Podstawg ptatnosci jest
cena ryczattowa podana przez Wykonawce w Przedmiarze Robot - tabela ,,Koszty ogdlne”.

9.3 Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.
9.4 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
C) przygotowanie terenu
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.
e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
d) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 $wiatet,
e) optaty/dzierzawy terenu
f) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.5 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowiazany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy .Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0sob wykonujacych czynnos$ci, zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. W szczegdlnosci :

— Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego wokoét budowy przez caty okres
realizacji kontraktu. Jest zobowigzany do utrzymania na wlasny koszt statego przejazdu do wszystkich
posesji i obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy.

— Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i1 uzgodnienia projektu organizacji ruchu z
wlascicielem drogi, organem zarzadzajacym ruchem i policjg oraz do organizacji ruchu zastgpczego
wedlug uzgodnionego projektu.

— W zalezno$ci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. Wykonawca umie$ci ogloszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie czynnos$ci
zwigzane z uzgodnieniami, a nast¢pnie z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

—  Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t oraz harmonogram robot. Wykonawca
wezmie na siebie konsekwencje wynikle ze zmiany organizacji ruchu.
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— Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty wynikajace ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca
ujmie w cenie kontraktowe;.

— Na czas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia
(ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze,...). Wykonawca zapewni odpowiednie, catodobowe
warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. Koszty
zwigzane z organizacjg i utrzymaniem w/w urzadzen zabezpieczajacych ponosi Wykonawca.

— W miejscach gdzie bedzie to niezb¢dne dla utrzymania komunikacji, stosowaé ktadki dla pieszych i
mostki przejazdowe dla samochodow.

— Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbgdnym wyprzedzeniem dostgpnosé terenu niezbednego do
prowadzenia robot zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna wazna operacja jakiegokolwiek
rodzaju nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora Nadzoru. Wykonawca
musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed rozpoczgciem robot, poinformowac Inspektora
Nadzoru na pisSmie o zamiarze wykonania tego typu czynno$ci w celu umozliwienia mu
przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wlasciwych srodkow bezpieczenstwa.

— Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegdlnym uwzglednieniem prac przy
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stluzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem
0s0b nieupowaznionych.

— Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do terenu
budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia na przewodz nietypowych
fadunkéow i o kazdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
odpowiadal za napraw¢ wszelkich uszkodzen przez niego spowodowanych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

— Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie, jest wiaczony w cene
kontraktows.

— W cenie kontraktowej nalezy ujac¢ koszty wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza budowy,
wszelkie optaty zwigzane z korzystaniem z mediow oraz koszty likwidacji obiektow zaplecza po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediow nalezy do obowigzkoéw
Wykonawcy 1 jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkoéw technicznych, dokonanie przylaczen,
przeprowadzenie ewentualnych niezbgdnych prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen
i zezwolen.

— W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni rowniez utrzymanie zimowe chodnikow i ulic i
zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

— Wykonawca w ramach kontraktu, po zakonczeniu robdt, ma doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. Podstawa ptatnosci sa ceny
ryczaltowe podane przez Wykonawcg w Przedmiarze Robot ,,Wymagania Ogolne”. Ceny ryczattowe
obejmuja peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
Polskiego

9.6 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne projekty wykonawcze
zgodnie z p. 1.5.4.
Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z
wymaganiami ogolnymi.
Podstawa ptatnosci sa ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot ,,Wymagania
Ogolne”.
9.7 Zaplecze Wykonawcy
W ramach ryczattu i kwot miesi¢gcznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze Wykonawcy
(Przedmiar Robot cz.1, ,,Wymagania ogdlne”) Wykonawca zapewni:
(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow okreslonych

prawem
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b) wydzielenie zaplecza magazynowania materialow,
(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiang na nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
c) utrzymanie  pomieszczen, instalacji i urzadzen w  nalezytej sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,
d) zabezpieczenie przed kradzieza oraz  zapewnienie dobrych  warunkéw  BHP
i p.poz.,
e) utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,
f) zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i urzadzen.
(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) oczyszczenie terenu.
9.8 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia wymaganych ubezpieczen ponosi Wykonawca.
9.9 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres
Kontraktu w ramach szczegotowej pozycji ryczattowej: Przedmiar Robot tabela ,,Koszty Ogolne”.

10 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Specyfikacje Techniczne powotujg si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagato si¢ spetnienia ich zapiso6w 1 wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy podane w spisach kazdej ST nalezy traktowac jako material informacyjny i
wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty
prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rownorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora
Nadzoru wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentow oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen:

1. Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2021, poz. 1129 z p6z. zm.)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2021 poz. 1973 z p6z. zm.)).

Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r., (Dz. U. 2021 poz. 1564 z p6z. zm.),

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr

7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 1. z p6z. zm.)),

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., (Dz. U. 2021 poz.869 z p6zn. zm.),

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. 2015, poz. 1483, z p6z. zm.),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, (Dz. U. 2021, poz. 2351 z p6zn. zm.),

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia

22.04.2005 r, (Dz. U. Nr 85, poz. 729, 2005 r. z p6z. zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.04.2002 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, 2002 r. z p6z. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r z pdz. zm.)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r. z p6z.
zm.),

e

N
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12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow (Dz.U. nr 96 , poz. 438 z
p6z. zm.)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. nr 5 poz.
58 z dnia 17 stycznia 2003 r. z p6z. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04 2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. 2013, poz. 640 z p6z. zm.)
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