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Zawartos$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.Przedmiot zamowienia
ETAP1

1.

Zaprojektowanie i wykonanie wymiany wyeksploatowanych urzadzen i instalacji
technologicznych w pomieszczeniu we¢zla cieplnego

2. Zaprojektowanie 1 wykonanie remontu istniejgcej instalacji elektrycznej
w filtrowni

3. Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji technologicznej uzdatniania wody
basenowej w pomieszczeniu filtrowni

4. Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji wodnej studni glgbinowe;j

5. Zaprojektowanie 1 wykonanie wymiany instalacji elektrycznej os$wietlenia
podwodnego basenu sportowego i brodzika

6. Zakup odkurzacza podwodnego (wersja automatyczna)

7. Zakup i montaz stojakow rowerowych

ETAP 2

1. Niecki basenowe basenu sportowego 1 brodzika, Hala basenowa, plaza,
Wopréwka, wc, korytarz, Szatnie niepetnosprawnych, Hol (wejscie gtoéwne), Hol
(strefa szatniowa) — czyszczenie i szlifowanie oktadzin z ptytek, wymiana oktadzin
Scian 1 posadzek z plytek, wymiana izolacji, roboty malarskie $cian wraz
z wykonaniem robdt towarzyszacych

2. Remont pomieszczen filtrowni

3. Zaprojektowanie i wybudowanie brodzika

4. Zaprojektowanie i wybudowanie Jacuzzi

5. Zaprojektowanie i wybudowanie systemu pomiaru czasu wraz z tablicg

ETAP 3

Zaprojektowanie i wybudowanie strefy saunowej w czeSci piwnicznej obiektu
Ptywalni uwzgledniajace;j:

ook whE

Saung finskg mata

Saung finska duza

Saung infrared

Podswietlang $ciang relaksu-wypoczynku solna — inhalacyjna
Beczke do schtadzania w zabudowie (system schtadzania)
Wentylacj¢ saunow3.

2. TERMINY WYKONANIA ZAMOWIENIA

3. DOKUMENTY POPRZEDZAJACE ROZPOCZECIE BUDOWY - PROJEKT
BUDOWLANY | TECHNICZNY/WYKONAWCZY

4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. CZESC INFORMACYJNA



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zaméwienia jest zadanie pn.:

Modernizacja infrastruktury technicznej Plywalni Miejskiej im. Stefana Komendy
w Busku-Zdroju realizowane w ramach projektow pn. ,,Modernizacja infrastruktury
Plywalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju” oraz ,,Remont urzadzen
uzdatniania wody na Plywalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju” w ramach
zadania budzetowego pn. ,,Poprawa infrastruktury technicznej Ptywalni Miejskiej im. Stefana
Komendy w Busku-Zdroju” oraz ,,Modernizacja infrastruktury Ptywalni Miejskiej im. Stefana
Komendy w Busku—Zdroju”

Zadanie jest dofinansowane:

- z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

oraz

- ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w
ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Sportowa Polska —
Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej — Edycja 2023.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

ETAP1

Przedmiotem przedsigwzigcia jest modernizacja infrastruktury Ptywalni Miejskiej im. Stefana
Komendy w Busku-Zdroju polegajaca na remoncie urzadzen uzdatniania wody i wymianie
infrastruktury strefy podbasenowej na Plywalni Miejskiej im. Stefana Komendy
w Busku-Zdroju w trybie ,,zaprojektuj i wykonaj”.

Zakres prac planowanych do zaprojektowania i wykonania:

1. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany wyeksploatowanych urzadzen i instalacji
technologicznych w pomieszczeniu wezla cieplnego poprzez demontaz zuzytych
urzadzen i wymiane na nowe zgodnie z wykazem urzadzen zawartych w Tabeli 1,
Tabeli 2:

Tabela 1.

Lokalizacja
urzadzenia,
pomieszczenie

L.P. Typ urzadzenia przeznaczonego do wymiany

Pompy obiegowe uktadu solarnego — 3 szt. (istniejaca

1. | Wezet cieplny-solarny. i
gzet ciepiny-solarny pompa firmy WILO)

2. | Wezet cieplny-solarny. | Sterownik elektrozaworoéw cieptej wody.

Sterownik uktadu solarnego (istniejacy sterownik firmy

3. | Wezet cieplny-solarny. UNITRONICS)




Tabela 2.

L.P. |Lokalizacja
urzgdzenia, Typ urzadzenia przeznaczonego do wymiany
pomieszczenie

1. Wezet cieplny Zawory mosi¢zne DN 65 — 4szt. 2,5"

2. Wezet cieplny Zawory przy wymienniku ciepta 2 szt.

3. Wezet cieplny Zawo6r automatycznego napelniania basenu.

4. Wezet cieplny Zawor DN 125 5" - 1 szt.

5. Wezet cieplny Zawory przelotowe D50 1,5" - 2 szt.

6. Wezet cieplny Zawory D63 2" DN 50 — 4 szt.

7. Wezet cieplny Zawory zwrotne DN 150 - 5 szt.

8. Wezet cieplny Zawory zwrotne DN 200 — 1 szt.

9. Wezel cieplny Zawory zwrotne pomp obiegowych brodzika DN 110 - 2

Szt.

10. |Wezet cieplny Zawo6r dmuchawy D 125-140 5" — 1szt.

11. Wezel cieplny EaB\E(')Or)dmuchawy DN 65 — 2 szt. (istniejace zawory firmy

12.  |Wezet cieplny Zawor zwrotny atrakcji D 75 - 2 szt.

Zakres przedmiotu zamdwienia dotyczy:

- wykonania dokumentacji projektowej na wymian¢ obecnie istniejacych urzadzen na
urzadzenia nowego typu energooszczedne z falownikami, kompatybilne z reszta
podzespotow

- kompleksowego montazu, konfiguracji i uruchomienia zaprojektowanych urzadzen.



Poglgdowa dokumentacja fotograficzna: Wezel cieplny - solarny










Poglgdowa dokumentacja fotograficzna: Wezel cieplny







2. Zaprojektowanie i wykonanie remontu istniejacej instalacji elektrycznej
w filtrowni, polegajacego na wymianie systemu zasilania i sterowania wraz

z okablowaniem oraz wprowadzeniem funkcji automatycznej pracy instalacji
filtracji i uzdatniania chemicznego wody basenowe;j.
Specyfikacja istniejacych urzgdzen okreslona jest w Tabeli 3.

3. Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji technologicznej uzdatniania
wody basenowej w pomieszczeniu filtrowni, polegajacego na wymianie zuzytych
urzadzen na nowe z doposazeniem ich w osprze¢t umozliwiajacy wprowadzenie
automatycznego systemu sterowania pracg filtrow np. napedy pneumatyczne lub
elektryczne zgodnie z wykazem urzadzen zawartym w Tabeli 3:

Tabela 3
Lokalizacja urzadzenia, ) )
L.P. pomieszczenie Typ urzadzenia, marka, przeznaczonego do wymiany.
1. Filtrownia Pompy obiegowe podlogowki — 2 szt (istniejace pompy firmy
Grundfos)
2. Filtrownia Zasilacze o$wietlenia podwodnego PVS 301 - 10 szt.

10




3. Filtrownia Zasilacz o$wietlenia podwodnego brodzika.

4. Filtrownia Tablica rozdzielcza zasilania pomp obiegowych basenu.

5. Filtrownia Tablica rozdzielcza zasilania pomp obiegowych brodzika.

6. Filtrownia Tablica rozdzielcza zasilania studni giebinowe;.

7. Filtrownia Pompy obiegowe basenu — 3 szt. (istniejagce pompy firmy
UNIBAD)

8. Filtrownia Pompa obiegowa zjezdzalni — 1szt. (istniejgca pompa firmy
UNIBAD)

9. Filtrownia Zawory filtra F4 DN 110 — 5 szt. (istniejace zawory firmy
EBRO)

10. Filtrownia Zawory filtra F3 DN 80 — 10 szt. (istniejace zawory firmy
EBRO)

11. Filtrownia Zawor DN 125 — 1 szt. (istniejacy zawor firmy EBRO)

12. Filtrownia Zawory DN 100 — 2 szt. (istniejace zawory firmy EBRO)

13. Filtrownia Zawory DN 150 - 9 szt. (istniejace zawory firmy EBRO)

14, Filtrownia Zawory PCVU DN 110 4" — 6 szt.

15. Filtrownia Zawory PCVU DN 90 3" — 4 szt.

16. Filtrownia Zawory PVCU DN 63-75 2,5" — 1szt.

17. Filtrownia Zawor PVCU DN160 6" - 1 szt.

18. Filtrownia Zawor reg. Ciepta - 2 szt. (istniejace zawory firmy Honeywell)

19. Filtrownia Sitownik sterujacy zaworu Honeywell — 2szt. (istniejace zawory
firmy Honeywell)

20. Filtrownia Wymienniki ciepta typu— 2 szt. (istniejace wymienniki firmy
JAD)

21. Filtrownia Zawory mosi¢zne DN 65 — 4szt. 2,5"

22. Filtrownia Zawory przy wymienniku ciepta 2 szt.

23. Filtrownia Zawo6r automatycznego napelniania basenu.

24. Filtrownia Zawor DN 125 5" - 1 szt.

25. Filtrownia Zawory przelotowe D50 1,5" -2 szt.
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26. Filtrownia Zawory D63 2" DN 50 — 4 szt.

217. Filtrownia Zawory zwrotne DN 150 - 5 szt.

28. Filtrownia Zawory zwrotne DN 200 — 1 szt.

29, Filtrownia Zawory zwrotne pomp obiegowych brodzika DN 110 2 szt.

30. Filtrownia Zawor dmuchawy D 125-140 5" — 1szt.

31. Filtrownia Zawor dmuchawy DN 65 EBRO — 2 szt.

32. Filtrownia Zawor zwrotny atrakcji D 75 - 2 szt.

33. Filtrownia Zawor zwrotny atrakcji D 90 — 1szt.

34. Filtrownia Zawor zwrotny atrakcji D110 — 1szt.

35. Filtrownia Wentylator boczno kanatowy z filtrem i zaworem
przecigzeniowym - 1 szt. (istniejacy wentylator firmy
Venturelndustries)

36. Filtrownia V\_/ykonanie_ wezla ogrzewania wody basenowej ze stali
nierdzewnej.

37. Filtrownia Zawory przy zasileniu woda miejskg 2" - 4 szt.

38. Filtrownia Zawory przy zasileniu wodg miejska 2,5"- 1 szt.

39. Filtrownia Elektrozaw6r automatycznego napetniania brodzika.

40. Filtrownia Zawor trojdrozny sterowany elektrycznie atrakcji brodzika
EO412/S4

41. Filtrownia Zawory filtrow 11 IT Model ZO11, DN200, 14szt. (istniejace
zawory firmy EBRO)

42. Filtrownia Pompka dozujaca koagulant 2szt. (istniejace pompki firmy
Dinotec)

43. Filtrownia Pompa atrakcji 2szt. (istniejaca pompa firmy ASTRAL Poll
Victoria Plus)

44, Filtrownia Pompa obiegowa brodzika 3szt. (istniejaca pompa firmy Astrall
Poll MAXIM)

45. Filtrownia Pompa TYP DWO 400 (istniejaca pompa firmy EBARA)
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Wymiana istniejacego systemu zasilania i sterowania 7
wprowadzeniem funkcji automatycznej pracy filtrow 1 ukladow
dozowania.  Szafa sterownicza automatyki basenowej umozliwi
zasilanie i sterowanie: pompami obiegowymi, zaworami orurowania
filtrow, dozowaniem $rodkow chemicznych, plynna regulacjq)
wydajnos$ci instalacji wg zadanych algorytmow, weztem solarnym.

46. Filtrownia . _
Ilos¢ uktadéw sterowania — 2 komplety (model szaf zostanie
uwzgledniony po wczesniejszym wgladzie w obecng baze elektrycznal
uprawnionej osoby przy uwzglednieniu nowo projektowanych
elementow ptywalni tj. brodzik, strefa saunowa). System sterowania
Musi mie¢ mozliwos$¢ zdalnego podgladu poprzez sie¢ internetows.

Wymiana ztoza filtracyjnego wraz z wyming dysz filtracyjnych
(filtr nr 1, nr 2, nr 3, nr 4). Nalezy zastosowa¢ nowe
wielowarstwowe zloza filtracyjne
z aktywowanym ztozem szklanym (AFM).
ZLOZE SZKLANE
Wszystkie zbiorniki filtracyjne nalezy wypetni¢ aktywowanym
ztozem szklanym w proporcjach liczac od dna dyszowego:
*25% -2,0—-4,0 mm
*25% - 0,7-2,0 mm
*50% - 0,4-0,8 mm
Sumaryczna wysoko$¢ ztoza filtracyjnego 1,2m.
Ztoze szklane musi spetniaé nastepujace kryteria:
* granulacja:
warstwa filtrujaca (0,4 — 1,0)
warstwa posrednia (1,0-2,0)
warstwa podtrzymujaca (2,0 — 4,0)
47 i . * twardo$¢ >7 mohs
iltrownia

* zanieczyszczenie organiczne < 50 g/tonne

* czynna powierzchnia adsorpcyjna ztoza — 50 000 m2/m3

* $cieralnos¢ czastek (po 100 godzinach ptukania wstecznego)
<1%

* kolorowe szkto (zielone/ bursztynowe) > 98%

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie ztoza zeolitowego — do
uzgodnienia na etapie projektowania, spelniajacego nastgpujace
parametry:

ZY OZE ZEOLITOWE z WEGLEM AKTYWOWANYM

Filtry wypelnione sg zlozem o wysokosci 1,2 m. Zloze
filtracyjne stanowi od gory:

- wegiel aktywny (z tupin orzechow kokosowych) o granulacji
0,5+2,5mm (=20 cm),

- zeolit o granulacji 0,4-0,8mm (=70cm),

- zwir o granulacji 1,0 + 2,0 mm (=15 cm),

- zwir o granulacji 3,0+5,0 mm (=15 cm).

13



Zakres przedmiotu zamodwienia dotyczy:

- wykonania dokumentacji projektowej na wymiane obecnie istniejacych urzadzen na
urzadzenia nowego typu energooszcz¢edne z falownikami, kompatybilne z reszta
podzespolow (dotyczy to w szczegolnosci pomp obiegowych).

- kompleksowego montazu i uruchomienia zaprojektowanych urzadzen.

Poglgdowa dokumentacja fotograficzna: Filtrownia
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4. Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji wodnej studni glebinowej,
polegajacego na wymianie pompy glebinowej na pompe wykonana ze stali
nierdzewnej oraz wykonaniu nowej instalacji V/ rur PCV.

Istniejaca pompa glebinowa wielostopniowa z zatopionym silnikiem elektrycznym typ
SP 14A-7.

[lo$¢ rur do wymiany: ok. 40 mb
Srednica rur: 2 cale
Wymagane parametry pompy:

- wydajnos$¢ min. 10m? na godzing
- wysokos$¢ podnoszenia min. 40 m
- zamontowana na przewodzie tlocznym @63

5. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oswietlenia
podwodnego basenu sportowego i brodzika, w zakresie dotyczacym wymiany
kompletnej instalacji elektrycznej, wymiany lamp (opraw) oSwietleniowych
podwodnych na oprawy energooszczedne typu LED, wlacznie z zasilaczami.

Oswietlenie podwodne Led: Lampa standard 14,5W Led. Standardowa lampa basenowa
z ramka z biatego ABS, lampa z fabrycznie zamontowang zar6wka ledowa PAR 56 o mocy
14,5 W (12V) w komplecie z plastikowa nisza do osadzenia w $cianie basenu, posiadajaca
kabel o di. 25 m i przekroju 2x1,5m (w komplecie). Nisza lampy ma by¢ zamontowana
tak, aby wymieni¢ zaréwke Led bez spuszczania wody. Zasilanie transformatorem
basenowym toroidalnym (tzw. transformator bezpieczny). Transformator basenowy
300VA, przeznaczony do zarowek Led jak i zarowek halogenowych o napigciu
wyjsciowym 12 A% AC i mocy maksymalnej 300 Watt.
Basen sportowy — 10 szt. lamp wraz z transformatorami.

Brodzik - 3 szt. lamp wraz z transformatorami.

6. Zakup odkurzacza podwodnego (wersja automatyczna), posiadajacego nastepujace
minimalne parametry:

Minimalne wymagane dane techniczne dla urzadzenia:
- wydajnos$¢ pompy min. 48m?/ godz. 800 1 / min

- ciezar 15 kg (+/- 0,5 kg)

- cigzar w wodzie min. 10 kg

- szerokos¢ toru odkurzania: min. 630 mm

- wymiary 630 x 410 mm ( szer. x dt. )

- napigcie robocze 42V lub 24 V

- zasilanie: 400 V pradu tréjfazowego

- moc min. 650 W

7. Zakup i montaz stojakéw rowerowych
Stojak rowerowy zewnetrzny na 4 stanowiska roweréw wykonany ze stali nierdzewne;.
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ETAP 2

Przedmiotem przedsiewziecia jest modernizacja infrastruktury Plywalni Miejskiej
w zakresie polegajacym na modernizacji niecki basenu, strefy rekreacyjnej wraz z
doposazeniem obiektu w trybie ,,zaprojektuj i wykonaj”.

Zakres prac planowanych do zaprojektowania i wykonania:

1. Niecki basenowe basenu sportowego i brodzika, Hala basenowa, plaza, Wopréwka,
wc, Korytarz, Szatnie niepelnosprawnych, Hol (wejscie gtlowne), Hol (strefa szatniowa) —
wymiana fug, wymiana okladzin $cian i posadzek z plytek, wymiana izolacji, roboty
malarskie $§cian wraz z wykonaniem robét towarzyszacych

1.1. Niecka basenowa basenu sportowego

Czyszczenie 1 szlifowanie oktadzin z plytek basenowych niecki basenowej basenu
sportowego (Sciany i podtoga) wraz z uzupetnieniem i wymiang W razie potrzeby oraz w razie
potrzeby uzupelnieniem fug na fugi epoksydowe. W zakresie podstopnia — oktadziny ptytek
do wymiany na nowe. Wymiana oktadzin z ptytek ceramicznych na $ciankach odbiciowych
do glebokosci podstopnia.

1.2. Hala basenowa, plaza, widownia, Wopréwka, wc, Kkorytarz, Szatnie
niepelnosprawnych, Hol (wej$cie glowne), Hol (strefa szatniowa)

Wymiana istniejacych oktadzin z ptytek ceramicznych, demontaz istniejacych oktadzin wraz
z wykonaniem niezbednych robot towarzyszacych tj. wymiana elementow przelewu
,»finskiego”, kanatu odwadniajacego, odwodnien liniowych i kratek $ciekowych, wykonanie
nowych izolacji po skuciu istniejacych ptytek, potozenie nowych ptytek w rynnach
przelewowych. Kratki $cickowe, kanaly odwadniajace o podobnych parametrach
z istniejacymi spetniajace wszelkie obecnie wymagane normy dla basenow.

Odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ z systemowych ksztaltek porcelanowych z grupy Bla;
nalezy stosowac ksztattki z odptywem, ksztaltki zakonczeniowe oraz katowe a takze
systemowe pilety ze stali nierdzewnej.

Na remontowang halg basenowa oraz koron¢ basenu plaze nalezy zastosowac porcelanowe
plytki basenowe prasowane na sucho z grupy produktowej Bla, np. Serapool.

Rynna przelewowa po dluzszych bokach powinna by¢é wykonana systemowymi
profilowanymi ksztaltkami porcelanowymi w celu eliminacji nietrwalych profili PVC pod
kratke. Nie zezwala si¢ na zastosowanie profilu PVC. Kratka przelewowa powinna mie¢ kolor
ztamanej bieli (RAL 9018 lub RAL 9002) 1 by¢ wykonana z ABS, nie dopuszcza si¢ kratek z
PVC lub PP. Nalezy wykona¢ w rynnie przelewowej scianke pochyla, po ktorej woda bedzie
sptywac, tak aby wyciszy¢ hale basenowa.

Sciany krotkie nawrotne nalezy odnowi¢ nalezy zastosowa¢ plytki stopnicowe
z wyoblonym noskiem w kolorze jak na pasach (RAL 5002 lub zblizony).

Rynna przelewowa oraz poziome czgsci murkéw nawrotnych nalezy wykonczy¢
w klasie antyposlizgu C 1 R13 na mokro. Plytki te powinny mie¢ struktur¢ np. kratki, nie
dopuszcza si¢ zastosowania ptytek gtadkich o powierzchni przypominajacej papier Scierny.
Na remontowang posadzke nalezy zastosowaé ptytke antyposlizgowa 12x24,5 cm
w kolorze zlamanej bieli / szarobiatym (RAL 9002). Plytka ta powinna by¢ matowa
1 mie¢ strukturg, o klasie antyposlizgu C 1 R12 ma sucho oraz C i R13 na mokro. Mozna
zastosowa¢ takze elementy z tej samej ptytki w kolorze jasno niebieskim lub / oraz
kobaltowym — kolorystyka oraz ewentualne wzory do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
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wykonawstwa. Doktadnie te same plytki nalezy zastosowaé w pomieszczeniach mokrych z
prysznicami.

Na $ciany hali basenowej, do pomieszczen mokrych z prysznicami, na $ciany szatni nalezy
przewidzie¢ ptytki porcelanowe 12,5x25 w kolorze biatym i1/ lub jasno szarym. Kolorystyke
nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Odwodnienie liniowe powinno si¢ sktada¢ z ksztaltek systemowych w wymiarze 12x24,5.
Nalezy zastosowac¢ ksztattki systemowe z odplywem wraz z pileta ze stali nierdzewne;,
ksztaltkami katowymi oraz zakonczeniowymi. Dla bezpieczenstwa plytki powinny by¢
nieglazurowane i mie¢ kolor naturalnej porcelany.

Zastosowana ceramika basenowa powinna by¢ wykonana z porcelany. Nie dopuszcza si¢
zastosowania ptytki z gorszej jako§ciowo ceramiki jak porcelana czyli np. z kamionki,
porcelitu lub elementoéw szklanych czy z PVC. Plytka powinna naleze¢ do grupy produktowej
Bla. Nie dopuszcza si¢ zastosowania ptytek ciggnionych ze wzgledu na wicksze odchylenia
wymiaréw oraz ptytek o chtonnosci woda powyzej 0,5%.

W przypadku ptytek antyposlizgowych wymagane s3 badania antyposlizgowos$ci dla stopy
bosej 1 obutej mierzonej zarowno na mokro jak i sucho. Nie dopuszcza si¢ zastosowania
ptytek 1 z deklarowanym poziomem antypos$lizgu, niepo$§wiadczonym certyfikatem. Nie
dopuszcza si¢ okreslania klasy antyposlizgu dla stopy bosej na podstawie klasy antyposlizgu
dla stopy obutej i na odwrot. Nie dopuszcza si¢ zastosowania ptytek z okreslonym katem
antyposlizgu jedynie dla powierzchni suchej lub jedynie dla powierzchni mokre;.

Plytki posadzkowe oraz profilowane nalezy uktadac tak, aby zachowa¢ ciagtos¢ fug z fugami
ptytek pomiedzy $ciang basenu a rynng przelewowa.

Plytki posadzkowe nalezy uktada¢ modularnie tak, aby zachowa¢ modut: 32 szt. (ptytki oraz
ksztattki 12x24,5) oraz 16 szt. (ptytki 24,5x24,5) ptytek réwne 1 m2 posadzki utozonej z
fugami.

Ze wzgledow estetycznych 1 higienicznych nie dopuszcza si¢ fugi szerszej jak 5 mm.

Orientacyjny zakres ilosciowy okreslono w Tabeli 1

Tabelanrl
L.p. [Pomieszczenie Ilos¢ istniejacych okladzin z plytek ceramicznych
1. Hala basenowa, plaza, Sciany — 230 m2, podloga — 330 m2, odwodnienia - 87m

widownia

Hala basenowa, niecka
basenu

Dno basenu - 320 m? S$ciany basenu — 120 m?
odwodnienia — 50 m (dodatkowo wymiana obecnych
kratek  przelewowych wraz z wymiana plytek
i wykonaniem nowej izolacji)

L.p.|Pomieszczenie

Hlos¢ istniejacych okladzin z plytek ceramicznych

Szatnie damska, meska

Podloga - 180 m?, §ciany - 170 m?

Woprowka , we , korytarz

Podlogi - 55 m?, Sciany — 30 m?

Szatnie
niepelnosprawnych

Podloga - 40 m?, Sciany — 90 m?

B @ MBE

Hol (wejscie glowne)

Podloga 300 m?
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5. |Hol (strefa szatniowa) Podloga 80 m?

OGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE USZCZELNIEN 1 OKLADZIN
CERAMICZNYCH

Whnetrza wszystkich stref mokrych majg posiada¢ uszczelnienia 1 wytozenia z ceramiki
najwyzszej klasy.

Chemia budowlana

Do uszczelnien i1 wytozen nalezy zastosowa¢ system chemii budowlanej najwyzszej jakosci
przeznaczony do uzytku w $rodowisku wody basenowej. Jako uszczelnienia moga by¢ uzyte
masy np. cementowe modyfikowane polimerami lub inne réwnorzedne. Niecki basenowe
naleza do silnie obcigzonych konstrukcji o skomplikowanych formach i detalach. Obcigzenia
mechaniczne oraz obcigzenia spowodowane wplywem warunkéw atmosferycznych lub
srodkdw czyszczacych, oddziatuja stale lub okresowo na oktadzing ceramiczng, fuge
1 uszczelnienia tych konstrukcji. W zwigzku z tym wazny jest staranny dobor odpowiedniego
systemu produktéw oraz profesjonalne jako$ciowo wykonanie prac.

Materialy uszczelniajace i kleje do plytek ceramicznych hali basenu
Nalezy zastosowa¢ materialy systemowe, najlepiej z jednej linii produktowej (jednego
Producenta).

Posadzki i okladziny z plytek ceramicznych HALI BASENOWEJ

Kolorystyka i dobor materialtow wykonczeniowych — wg rysunkéw projektu wnetrz.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego 2 propozycje aranzacji hali
basenowej (uwzgledniajacej Kolorystyke i dobor materiatow wykonczeniowych).

HALA BASENOWA

Sciany basenu i dno basenu: Czyszczenie i szlifowanie oktadzin z ptytek basenowych niecki
basenowej basenu sportowego (Sciany i podloga) wraz z uzupehlieniem i wymiang w razie
potrzeby oraz w razie potrzeby uzupehieniem fug na fugi epoksydowe.

Wszystkie naroza wewnetrzne i zewnetrzne nalezy wykonczyé odpowiednimi tukowymi
ksztaltkami porcelanowymi, w celu wyeliminowania narozy prostokatnych, o chtonnosci
woda ponizej 0,5%.

Po skuciu istniejacych ptytek (poza niecka basenu) nalezy: wykona¢ reprofilacje Scian i dna z
zachowaniem wymiarow zgodnych z przepisami FINA 1 wymaganiami Polskiego Zwigzku
Ptywackiego.

Nalezy bezwzglednie stosowaé, jako chemi¢ budowalng, wszystkie elementy przyjetego
rozwigzania systemowego.

Na plaze oraz obejScia nalezy zastosowaé porcelanowe ptytki antyposlizgowe o klasie
minimum C na brodziki przejsciowe klasy C oraz R12 dla powierzchni mokrej oraz suchej
o chlonnos$ci woda ponizej 0,5% z grupy Bla.

Ptytki na posadzki winny posiada¢ aktualne certyfikaty 1 atesty antyposlizgowos$ci okreslajace
klas¢ antyposlizgu na mokro oraz sucho. Warto$ci powinny by¢ zmierzone dla stopy bosej wg
normy DIN 51 097 oraz dla stopy obutej wg normy DIN 51 130. Nie dopuszcza si¢
stosowania plytek, ktore nie posiadajg w/w certyfikatow.
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Nalezy zastosowaé profesjonalng ceramike wylozenia basendéw, obrzezy, plaz i pozostatych
stref mokrych ptywalni. Ceramika powinna by¢ w odpowiednich grupach i klasach
przeciwposlizgowych i §cieralnosci, zawiera¢ odpowiednie ksztattki wyokraglajace katy dla
utatwienia utrzymania czystosci i dezynfekcji. Ceramika przeciwposlizgowa nie powinna
traci¢ swoich cech przeciwposlizgowosci w trakcie uzytkowania, zatem musi by¢ stosowana
tylko ceramika przewidziana specjalnie do tych celow.

Odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ z systemowych ksztattek porcelanowych z grupy Bla;
nalezy stosowaé ksztattki z odptywem, ksztattki zakonczeniowe oraz katowe a takze
systemowe pilety ze stali nierdzewnej.

Odwodnienie liniowe powinno si¢ sktada¢ z ksztattek systemowych w wymiarze 12x24,5.
Nalezy zastosowa¢ ksztaltki systemowe z odplywem wraz z pileta ze stali nierdzewne;,
ksztaltkami katowymi oraz zakonczeniowymi.

Dla bezpieczenstwa ptytki powinny by¢ nieglazurowane i mie¢ kolor naturalnej porcelany.
Balustrady i drabinki. Nalezy wykona¢ regeneracje przedmiotowych elementow.

Izolacje pomieszczen mokrych:

Wszystkie pomieszczenia mokre — tazienki, WC powinny posiada¢ izolacje podposadzkowe

pod plaszczyznami ceramicznymi ($ciany, posadzki).

Posadzki i okladziny z plytek ceramicznych POMIESZCZENIA SUCHE

Wymagane parametry posadzek z ptyt gresowych:

Nalezy zastosowaé ptytki gresowe o nastepujacych parametrach: antyposlizgowe (klasa
antyposlizgowosci R10); nasigkliwos$¢ nie wigcej niz 0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie min. 25
MPa; $cieralnos¢ — IV kl. Scieralnoéci; mrozoodpornosé liczba cykli min. 20;
kwasoodporno$¢ min. 98%; tugoodporno$¢ min. 90%; twardos$¢ 8 (wg skali Mahsa).

W pomieszczeniach zmywalnych (kratka $ciekowa + zawor ze ztaczka) uwzglednic¢ cokoliki
Scienne h=10 cm 1 spadki 1,5 % do kratek sciekowych).
Wyktadzina antyposlizgowa pod urzadzenia infrastruktury holu.

Sciany oraz sufity do pomalowania farbami przeznaczonymi do tego typu pomieszczen
(wodoodpornymi) w kolorach zaproponowanych przez architekta.
Malowanie pomieszczen farbg odporng na wilgo¢ powyzej linii plytek.

W  wycenie przedmiotu zamowienia nalezy ponadto uwzgledni¢ koszty zwigzane
Z.

- demontazem istniejacych okladzin Sciennych holu glownego (okladzina z korka, farba),
- uzupehieniem wszelkich ubytkow znajdujacych si¢ na §cianach,

- szpachlowanie, gladzenie 1 szlifowanie catej powierzchni $cian przy uzyciu materiatow
wysokiej jakos$ci przeznaczonych do obiektow basenu

- malowanie $cian wysokiej jakosci farbami zmywalnymi wodoodpornymi w kolorach
zaproponowanych przez architekta.

Powierzchnia $cian:

Hol gléwny okladzina korkowa: 62m?; Hol gldwny cato$¢ powierzchni: 185 m?.

Korytarz administracji oktadzina korkowa: 65 m?; Korytarz administracji catlos¢ powierzchni
Scian: 101 m?.

Hol suszarki oktadzina korkowa 60 m?; Hol suszarki cato$¢ powierzchni $cian: 140 m?.
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2. Remont pomieszczen filtrowni w nastepujacym zakresie:

- Malowanie pomieszczenia filtrowni (powierzchnia pomieszczenia: ok. 111 m?
wysokos¢ 3,75m). Farba zmywalna, wodoodporna w kolorze biatym — malowanie od
wysokosci 2m (powyzej ptytek), usunigcie starej farby i uzupeknienie pekniec Scian.

- Przedsionek (pow. pomieszczenia 4 m? wysoko$¢ 3,75 m). Farba zmywalna,
wodoodporna w kolorze biatym — malowanie od wysokosci 2m (powyzej ptytki),
usunigcie starej farby 1 uzupehienie peknig¢ $cian.

- Malowanie pomieszczen magazynkow z chemig (powierzchnia pomieszczenia: 0K
16,5 m% wysoko$¢ 3,75 m) .
Magazynek 1 ok 6,3 m2
Magazynek 2 ok 4,8 m2
Magazynek 3 ok 5,4 m 2
Farba zmywalna, wodoodporna w kolorze bialym — malowanie od wysokosci 2m
(powyzej ptytek), usunigcie starej farby i uzupetienie pgknieé Scian.

- Malowanie pomieszczenia zbiornika wyréwnawczego brodzika o powierzchni 15,6
m2; wysokos¢ 3,75m.
Farba zmywalna, wodoodporna w kolorze biatym — malowanie od wysokosci 2m
(powyzej plytek), usunigcie starej farby i uzupetnienie peknie¢ $cian.

- Wymiana drzwi wewngtrznych filtrownia i magazyny w ilo$ci 6 szt.
1 szt. stalowe przeciwpozarowe, 1-skrzydlowe, izolowane.
5 szt. aluminiowe pelne, izolowane (drzwi do pomieszczen technicznych).

- Wymiana drzwi zewngtrznych filtrownia 3 szt.
Drzwi zewnetrzne przeciwpozarowe, stalowe, 2- skrzydtowe, izolowane.

- Malowanie pomieszczenia wezta solarnego (powierzchnia pomieszczenia: ok. 28 m?
i wysoko$¢ 3,30m)
Farba zmywalna, wodoodporna w kolorze bialym, usunigcie starej farby
1 uzupeknienie pgknig¢ Sciany.

- Wykonanie instalacji odptywowej w posadzce pomieszczenia wezla solarnego

- Ulozenie plytek w pomieszczeniu wezla solarnego w ilosci 30m?. Plytki - gres
techniczny.

- Modernizacja ogrzewania wody w brodziku, polegajaca na wykonaniu wezta
cieplnego wykorzystujacego czynnik grzewczy z instalacji solarnej do podgrzewu
wody, celem podgrzania wody w brodziku do 32°C (w chwili obecnej woda
podgrzewana jest do tmp. 28°C).

Wezet cieplny brodzika, w sktad ktoérego beda wchodzi¢:

wymiennik ciepta, zawor regulacyjny z silownikiem elektrycznym, zabezpieczenie
przed zbyt wysoka temperatura wody w brodziku za pomoca termostatu
bezpieczenstwa (nast.. +40 °C), w ukladzie wstepnego podgrzewu wody brodzika
pompa obiegowa, manometry techniczne 0-6 bar, termometry techniczne od 0-100°C,
zawory kulowe zaporowe kotnierzowe DN 40-DN80 zawory zwrotne DN 40-DNG6.
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Odpowietrzniki automatyczne, regulator pogodowy (3 obiegowy z interfejsem
i modutem komunikacyjnym). Czujniki temperatury, zawory regulacyjne.

Poglgdowa dokumentacja fotograficzna obiektu

Hol gtown
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Szatnie

Przebieralnie
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Hala basenowa
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. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie brodzika
zlokalizowanego na parterze obiektu Ptywalni, wpuszczonego w strop tj. gora brodzika na
poziomie zero parteru obiektu Pltywalni, o wymiarach okolo 4mx8m, glebokos¢ 0,40m
wraz z os$wietleniem, hydraulika basenowa i niezbedng infrastrukturg techniczng.
Rozprowadzenie przewoddéw, montaz transformatorow, skrzynek rozprowadzajacych
wraz z podlgczeniem urzadzen. Wymagany material: stal nierdzewna. Niecka basenu
z rynng przelewowa. Dno wykonane jako powierzchnia antyposlizgowa. W dnie
wkomponowany system rozprowadzania $wiezej wody.

Wyposazenie niecki:

- Korpus: korpus niecki wykonany ze stali nierdzewnej z rynng przelewowag na catym
obwodzie

- Schody wejsciowe: ze stali nierdzewnej, 1-stopniowe ze stopniami 0 powierzchni
antyposlizgowej o szerokos$ci stopnia 4,00 m. W komplecie z porecza.

- Dysza denna: zespot dysz dennych ze stali nierdzewnej wraz z pokrywami, z zestawem
niezbednego orurowania, doprowadzajacych uzdatniong wode basenowa do catego
obszaru niecki

- Odptyw rynny: odptyw rynny przelewowej ze stali nierdzewnej wraz z pokrywami, z
zestawem niezbednego orurowania, doprowadzajacych uzdatniong wode basenowg do
catego obszaru niecki

- Spust denny: ze stali szlachetnej wraz z pokrywa ze stali szlachetnej, spetniajacy funkcje
odptywu wody z niecki. Wyposazony w krocie¢ podtaczeniowy ze szczelnie wspawanym
koierzem.

- Pomiar chloru: punkt pomiaru zawartosci chloru w wodzie basenowej. Konstrukcja ze
stali szlachetnej. Wraz z kr6¢cem podtaczeniowym ze szczelnie wspawang mufa.
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- Ruszt rynny: ruszt, z polipropylenu, rynny przelewowej, szary, prosty spetniajacy funkcje
zabezpieczenia wewnetrznego obszaru rynny

- Naroznik rusztu: z polipropylenu, rynny przelewowej, szary

- Serwis: walizka serwisowa do basenoéw publicznych

- Jez wodny 2 szt.: ze stali szlachetnej, srednica okoto 300 mm, o ksztalcie cylindrycznym do
lustra wody, zakonczony poétkulg z otworami. Wyposazony w kompletny krociec
podiaczeniowy z kotierzem.

- Dzwonek wodny 1 szt.: atrakcja tryskajaca wodg. Wyposazony w kompletny kréciec
potaczeniowy z kolierzem.

Uwagal!

Zaprojektowanie brodzika w istniejacej bryle budynku Ptywalni wplynie na zmian¢ uktadu
funkcjonalnego w obiekcie. W projekcie nalezy uwzgledni¢ przebudowe, aranzacje
1 wykonanie elementow wykonczeniowych $cian pomieszczen, dedykowanych pod adaptacje
na brodzik.

4. Jacuzzi

Wanna SPA 8 osobowa @ 283, wersja orurowana. Konstrukcja: akryl sanitarny wzmocniony
laminatem poliestrowym na stelazu aluminiowym

W skiad standardowego wyposazenia tego modelu wanny wchodzi:

» masaz wodny sktada si¢ z 14 dysz wodnych

» regulacja nat¢zenia masazu wodnego poprzez napowietrzanie - 4X regulator umieszczony
na koronie wanny,

* kratka przykrywajaca w kolorze biatym

* ilo$¢ osoéb kapigcych sie 8

* Oswietlenie biale

Uwagal!

Zaprojektowanie jacuzzi w istniejacej bryle budynku Plywalni wptynie na zmiang uktadu
funkcjonalnego w obiekcie. W projekcie nalezy uwzgledni¢ przebudowe, aranzacje i
wykonanie elementow wykonczeniowych $cian pomieszczen, dedykowanych pod adaptacje
na jacuzzi.

5. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stalego systemu
pomiaru czasu na potrzeby basenu o wymiarach: 25 m x12,5 m; 6 torow ptywackich,
uwzgledniajacego:

- kompletne okablowanie strukturalne

- tablice LED: ekran $wietlny — telebim 3000x1500 mm, 416x104 pixele, raster 4,8
mm. Komputer stojacy, oprogramowanie do emisji reklam i filméw, Videoprocesor,
mocowanie telebimu

- niezbedne akustyczne urzadzenia startowe z mikrofonem, wbudowanymi
glo$nikami, sygnalizatorem $wietlnym

- niskie bloki startowe wraz z okablowaniem pod kazdy blok startowy (6 szt.) —
z regulowang belka dla nogi zakrocznej, blok wykonany z laminatu z widkna
szklanego uchwyt do startu stylu grzbietowym ze stali kwasoodpornej (bez ryzyka
korozji), mozliwo$¢ montazu naktadki startowej do grzbietu

- niskie stupki startowe (6 szt.) — z regulowang belka dla nogi zakrocznej
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- zarzadzanie systemem wraz z okablowaniem sygnatowym do ekranu LED oraz
niezb¢dnym oprogramowaniem (w tym do wizualizacji wynikow).

ETAP 3

Przedmiotem przedsi¢wzi¢cia jest modernizacja infrastruktury Plywalni Miejskiej
w zakresie polegajacym na modernizacji strefy rekreacyjnej wraz z doposazeniem
obiektu w trybie ,,zaprojektuj i wykonaj”

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie 1 wybudowanie strefy saunowej
uwzgledniajace;j:

1. Saune finska (malg) ok. 3 x 3 m x 2,20m (6-8 0sob)
Temperatura powietrza 90 — 110 °C, wilgotnos¢ na poziomie 10%.
Posadzka sauny zostanie wykonana z gresowych plytek, na ktorej spoczywa drewniany
podest. Konstrukcja sauny wykonana z drewna sosnowego 50 mm-100 mm - elementy
z drewna suchego i heblowanego. Konstrukcja wypetniona wewnatrz welng mineralng
o grubosci 50mm i 100 mm (sufit) z powtoka z folii aluminiowe;j.
W pomieszczeniu sauna sucha $ciany nalezy wykonczy¢ oktadzing z boazerii drewniane;.
Nalezy uzy¢ drewna: cedr kanadyjski na catej wysokos$ci pomieszczenia. W pomieszczeniach
sauna sucha nalezy zaprojektowac taweczki drewniane odpowiednio z deski abachi lub osika.
Zastosowac piec elektryczny do sauny moc ok 24 kW z kamieniami, ceber drewniany 4 |
z chochlg, termometr z higrometrem, klepsydre oraz kpl zagtdéwkow. Drzwi sauny szklane
o wymiarach (zgodnie z obowigzujagcymi normami), ze szkta hartowanego o grubo$ci 8§ mm.
Sauna sterowana jest za pomocg sterownika umieszczonego w pomieszczeniu technicznym.
3 lampy umieszczone w naroznikach sauny z ostonami wykonanymi z stali nierdzewnej oraz
zastosowac pods$wietlenie zatawkowe LED. Gtosniki saunowe — 2 szt. Przycisk alarmowy
podtaczony do syreny alarmowej. Piec z ostong drewniang.

2. Saune finska (duzg) ok 5 x 5 m X 2,7 m (20 - 30 oséb)
Temperatura powietrza 90 — 110 °C, wilgotnos¢ na poziomie 10%.
Posadzka sauny zostanie wykonana z gresowych ptytek ceramicznych, na ktorej spoczywa
drewniany podest. Konstrukcja sauny wykonana z drewna sosnowego 50 mm — 100 mm -
elementy z drewna suchego i heblowanego. konstrukcja wypetniona jest wewnatrz welna
mineralng o grubosci 50mm 1 100 mm (sufit) z powtoka z folii aluminiowe;.
W pomieszczeniu sauna sucha $ciany nalezy wykonczy¢ oktadzing z boazerii drewnianej.
Nalezy uzy¢ drewna: jodta kanadyjska (hemlock) na calej wysokos$ci pomieszczenia.
W pomieszczeniach sauna sucha projektuje si¢ taweczki drewniane z odpowiednio z deski
abachi lub osika. Zastosowa¢ piec elektryczny do sauny moc ok 36kW z kamieniami.
PRZYSTOSOWANY DO CEREMONI SAUNOWYCH Z  GRZALKAMI
O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH, ceber drewniany 4 1 z chochla, termometr
z higrometrem, klepsydre oraz kpl zaglowkoéw. Drzwi sauny szklane o wymiarach (zgodnie
z obowigzujgcymi normami), ze szkla hartowanego o grubosci 8 mm. Sauna sterowana jest za
pomoca sterownika umieszczonego w pomieszczeniu technicznym.
4 lampy umieszczone w naroznikach sauny z ostonami wykonanymi z stali nierdzewnej oraz
zastosowa¢ podswietlenie zalawkowe LED RGB Z NIEZALEZNYM STEROWANIEM .
Glosniki saunowe — 2 szt WRAZ Z MOZLIWOSCIA NIEZALEZNEGO ODTWARZANIA
MUZYKI. Przycisk alarmowy podlaczony do syreny alarmowej. Piec z ostong drewniang.
W saunie przewidzie¢ odpowiedni zawor czerpalny — woda zimna. Bezposrednio przy piecu
saunowym zastosowa¢ wykonczenie $ciany kamieniem. Piec pod$wietlony Led UV.
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3. Saune infrared ok 3 x 3 m x 2,20m — (6 oséb)

Posadzka sauny zostaje wykonana z gresowych ptytek ceramicznych, na ktorej spoczywa
drewniany podest. Konstrukcja sauny wykonana z drewna sosnowego 50 mm - 100 mm-
elementy z drewna suchego i heblowanego.

W pomieszczeniu sauna infrared $ciany nalezy wykonczy¢ oktadzing z boazerii drewniane;.
Nalezy uzy¢ drewna: jodla kanadyjska (hemlock) na calej wysokos$ci pomieszczenia.
W pomieszczeniach projektuje si¢ taweczki drewniane z odpowiednio z deski abahi lub
osika. Zastosowa¢ promienniki kwarcowe w ilosci 15 sztuk z pelnym spectrum
promieniowania podczerwonego - IR-A , IR-B, IR-C.

Akcesoria saunowe (termometr, klepsydra). Drzwi sauny szklane o wymiarach (zgodnie
z obowigzujacymi normami), ze szkta hartowanego o grubosci 8 mm. Sauna sterowana jest za
pomocg sterownika umieszczonego w pomieszczeniu technicznym.

2 lampy umieszczone w naroznikach sauny z ostonami wykonanymi z stali nierdzewnej oraz
zastosowac podswietlenie podtawkowe LED. Glo$niki saunowe — 2 szt. Przycisk alarmowy
podtaczony do syreny alarmowe;j.

4. Scizzlne; relaksu-wypoczynku solna (podswietlang) - inhalacyjng o powierzchni ok.
9m

W pomieszczeniu groty solnej projektuje si¢ uzycie pod$wietlonych w cieptych barwach
bloczkéw solnych o wymiarach 15x30x3. Sciane z bloczkéw nalezy podswietli¢ od tytu
taSmami LED .
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w lezaki wypoczynkowe w ilo$ci minimum 5 szt.
Lezaki: do ustalenia z uzytkownikiem na etapie projektowania.
Lezaki ceramiczne podgrzewane elektrycznie z mozaika szklang do ustalenia
z uzytkownikiem na etapie projektowania.

5. Beczke do schladzania w zabudowie (system schladzania)
Wymiary ok 210 cm x 110 cm (proponowana stal nierdzewna)
Wykonana z bloczkow betonowych wykonczonych mozaika szklang 25x25mm wraz z pelng
izolacja przeciwwilgociowa 1 fuga epoksydowa. Schody wykonczone mozaika
antyposlizgowa. Porgcz z stali nierdzewnej. Uzdatnianie wody manualne (zasilanie ciagle
woda zimna wodociggowa). Oswietlenie i dysze ze stali nierdzewne;j.

6. Wentylacje saunowg poprzez zabudowe odrebnej centrali wentylacyjnej, wentylacje
pomieszczen w piwnicy Plywalni Miejskiej oraz warsztatu, sitowni, sali do ¢wiczen,
szatni, toalety.

Wykonanie instalacji wentylacji wraz z dokumentacja wys. pomieszczen
h = 3,3 m i krotnosci wymian 6W/h (centrala wentylacyjna o wydajnosci okoto 3000
m3/h)

Uwagal!

1. Zaprojektowanie strefy saunowej w istniejacej bryle budynku Plywalni wptynie na
zmian¢ uktadu funkcjonalnego w obiekcie. W projekcie nalezy uwzgledni¢ przebudowe,
aranzacj¢ 1 wykonanie elementow wykonczeniowych $cian pomieszczen dedykowanych
zaprojektowanym elementom (strefa saun, brodzik).

2. W zakresie wykonania strefy saunowej nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i
wykonanie klatki schodowej prowadzacej do pomieszczen zaadaptowanych pod sauny
planowane do zlokalizowania w czes$ci piwnicznej obiektu. Pogladowy projekt klatki
schodowej prowadzacej do saun przedstawiono ponizej.
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Uwagal!

Zamawiajacy dysponuje opracowaniem projektowym z 2001 roku dotyczacym obiektu Krytej
Pltywalni w Busku-Zdroju, zawierajacym opisy i rzuty istniejacego obiektu w branzy
budowlanej i instalacyjnej. Dokumentacja stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

2. TERMINY WYKONANIA ZAMOWIENIA:

ETAP1

a) Etap I — Opracowanie dokumentacji projektowej — w ciggu 30 dni od akceptacji
koncepcji przez Zamawiajacego wraz z potwierdzeniem zlozenia wniosku
stanowigcego podstawe uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia robot
budowlanych.

b) Etap Il — zakonczenie Zadania — do dnia 31.10.2024r.
Za datg¢ zakonczenia Zadania objetego niniejszym zamowieniem uznaje si¢ date
uzyskania przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktorej mowa w
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art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
pdézn. zm.), jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami tej ustawy.
W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, do czasu jego
uzyskania, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie
szkody powstate na obiektach wykonanych w ramach niniejszego zamowienia.

c) Terminy zakonczenia prac projektowych oraz prac budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

ETAP2IiETAP3

a) Etap | — Opracowanie dokumentacji projektowej — w ciggu 60 dni od akceptacji
koncepcji przez Zamawiajacego wraz z potwierdzeniem zlozenia wniosku
stanowiacego podstawe uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia robdt
budowlanych.

b) Etap Il — zakonczenie Zadania — do dnia 31.05.2025r.
Za dat¢ zakonczenia Zadania objetego niniejszym zamodwieniem uznaje si¢ date
uzyskania przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa
w art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351
z pdzn. zm.), jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami tej ustawy.
W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, do czasu jego
uzyskania, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie
szkody powstale na obiektach wykonanych w ramach niniejszego zamowienia.

c) Terminy zakonczenia prac projektowych oraz prac budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

3. DOKUMENTY POPRZEDZAJACE ROZPOCZECIE BUDOWY - PROJEKT
BUDOWLANY | TECHNICZNY/WYKONAWCZY

1. Projektant musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie w odpowiedniej specjalnosci. Wykonawca zapewnia Projektanta
w specjalnosciach m.in. architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sieci i instalacje
sanitarne, sieci i instalacje elektroenergetyczne i inne jesli beda wymagane przepisami
odrebnymi;

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny 1 poniesie wszystkie koszty zwigzane
z opracowaniem projektu, uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji,
opinii i innych niezbednych dokumentéw , opracowan i upowaznien.

Przed przystapieniem do projektu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ inwentaryzacje
budynku w zakresie niezbgdnym do projektowania.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane
przepisami decyzje, uzgodnienia i opinie.

W tym celu nalezy opracowac 1 uzyska¢ w szczegdlnosci:

- aktualng mape do celow projektowych - w przypadku konieczno$ci jej
opracowania

- projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny/wykonawczy) wraz z informacja BIOZ —w 4 egz.

- niezbg¢dne decyzje, uzgodnienia i badania

- wymagane prawem decyzje 0 pozwoleniu na budowg lub potwierdzenie zgloszenia robot
ze Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

- projekty wykonawcze wszystkich branz — w 3 egz.

- kosztorys ofertowy wraz z przedmiarami robot — w 1 egz.
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zakresu robot
objetego dokumentacja projektowa - w 1 egz.
- zapis cato$ci opracowania na nos$niku elektronicznym (ptyta CD, DVD) w tym:

o Dokumentacja projektow oraz STWiORB w formacie .dwg, .pdf, .doc;

o Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robdt w formacie .ath oraz .pdf

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje:
W zakresie wykonania ETAP 1

Lp. Rodzaj Termin Uwagi

dokumentacji realizacji
dokumentacji
1 Koncepcja W terminie do | 1. Koncepcja musi obejmowac 0pisy, schematy i inne niezbgdne
projektowa 21 dni od dnia parametry dotyczace zakresu opisanego w PFU PKT. ZAKRES
podpisania ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM
umowy ZAMOWIENIA: ETAP 1.
Koncepcje nalezy opracowa¢ w formie opisu, schematu,
propozycji doboru istniejacych urzadzen na urzadzenia nowego
typu.
2. Koncepcja musi by¢ wuzgadniana z Zamawiajacym.
Wykonawca  ma  obowigzek  uwzglednienia  uwag
Zamawiajacego, jezeli nie sprzeciwiaja si¢ temu obowigzujace
przepisy prawa i zasady sztuki projektowej.

2 Projekt W terminie do | 1. Projekt musi zostaé wykonany we wszystkich niezbednych
budowlany @, 30 dni od branzach, w tym branzy sanitarnej, elektrycznej i budowlane;j
techniczny / akceptacji jesli wymagana.
wykonawczy koncepcji przez | 2. Kosztorys robot wykonany na podstawie projektu oraz
wraz z Zamawiajacego przedmiar robot.
kosztorysem 3. Dokumentacja powinna posiada¢ pelny zakres opinii,
ofertowym, uzgodnien, sprawdzen rozwigzan projektowych
przedmiarem i i technologicznych w zakresie wynikajacym z przepisow
STWIORB wraz 4, Zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe  dokumentacja
z potwierdzeniem projektowa musi by¢ przekazana Zamawiajacemu W
ztozenia wniosku 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w
stanowigcego wersji elektronicznej
podstawe
uzyskania
pozwolenia na
budowe/
zgloszenia robot
budowlanych.

3 Dokumentacja W dniu | Dokumentacja musi by¢ przekazana Zamawiajacemu w jednym
powykonawcza zgloszenia do | egzemplarzu w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w
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odbioru

wersji elektronicznej

(1) W przypadku braku koniecznosci uzyskania na zakres dot. Etapu decyzji o pozwoleniu na budowe,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu tylko projekt wykonawczy.

Zamawiajacy ustanowil ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

zamowienia.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia,

w tym m.in. koszty urzadzen, wyrobow i materiatow uzytych do realizacji robdt opisanych w PFU

wraz z kosztami transportu i magazynowania, dokumentacji technicznych i budowlanych, uzgodnien,

pomiarow, badan, zar6wno na etapie realizacji jak i przegladow w okresie gwarancyjnym.

W zakresie wykonania ETAP 21 ETAP 3

Lp. Rodzaj Termin Uwagi

dokumentacji realizacji
dokumentacji
1 Koncepcja W terminie do | 1. Koncepcja musi obejmowacé 0pisy, schematy i inne niezbedne
projektowa 21 dni od dnia | parametry dotyczace zakresu opisanego w PFU PKT. ZAKRES

podpisania ROBOT  BUDOWLANYCH  OBJETYCH  PRZEDMIOTEM

umowy ZAMOWIENIA:
Koncepcja bedzie zawiera¢ czgs¢ opisowa, graficzng (rzuty,
przekroje) oraz wizualizacje komputerowa projektowanych
obiektow. W czeSci opisowej zostanie zawarty czytelny opis z
podstawowymi informacjami na temat przyjetych rozwigzan
funkcjonalnych, uzytkowych, materialowych i technicznych.
Wykonawca na etapie koncepcji przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego 2  propozycje aranzacji hali basenowej
(uwzgledniajacej Kolorystyke i dobor materiatow
wykonczeniowych).
2. Koncepcja musi by¢ uzgadniana z Zamawiajacym. Wykonawca
ma obowigzek uwzglednienia uwag Zamawiajacego, jezeli nie
sprzeciwiajg si¢ temu obowigzujgce przepisy prawa i zasady sztuki
projektowe;j.

2 Projekt W terminie do | 1. Projekt musi zosta¢ wykonany we wszystkich niezbednych
budowlany, 60 dni od | branzach, w tym branzy architektonicznej, budowlanej, sanitarnej,
techniczny / akceptacji elektrycznej i innych jesli wymagane.
wykonawczy koncepcji przez | 2. Kosztorys rob6t wykonany na podstawie projektu oraz przedmiar
wraz z Zamawiajacego | robot.
kosztorysem 3. Dokumentacja powinna posiadaé pelny zakres opinii, uzgodnien,
ofertowym, sprawdzen rozwiagzan projektowych i technologicznych w zakresie
przedmiarem i wynikajgcym z przepisow.
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STWIORB wraz 4. Zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe  dokumentacja

z potwierdzeniem projektowa musi by¢ przekazana Zamawiajacemu
ztozenia wniosku w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu
stanowigcego w wersji elektronicznej

podstawe

uzyskania

pozwolenia na
budowg/
zgtoszenia robot

budowlanych.

3 Dokumentacja w dniu | Dokumentacja musi by¢ przekazana Zamawiajacemu w jednym
powykonawcza zgloszenia do | egzemplarzu w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w

odbioru wersji elektronicznej

Zamawiajacy ustanowil ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamOwienia.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia,
w tym m.in. koszty urzadzen, wyrobow i materiatow uzytych do realizacji robot opisanych w PFU
wraz z kosztami transportu i magazynowania, dokumentacji technicznych i budowlanych, uzgodnien,

pomiarow, badan, zarowno na etapie realizacji jak i przegladow w okresie gwarancyjnym.

Jezeli na etapie projektowania okaze si¢, ze wymagane sa dodatkowe opracowania, nie wymienione
W niniejszym opracowaniu nalezy je wykona¢ oraz uzyska¢ wszystkie wymagane uzgodnienia,
umozliwiajace realizacj¢ inwestycji a nastepnie odbidr do uzytkowania obiektu.

Na roboty budowlane, ktore nie wymagaja pozwolenia na budowg, a wchodza w zakres zamowienia,

nalezy uzyskac stosowne zgloszenia i poprzedzajace je uzgodnienia.

4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

4.1.W celu oszacowania i wyceny zakresu robot przedmiotu zamdwienia zaleca si¢ kierowacé:

a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji wtasnych,

b) wynikami opracowan wlasnych,

c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

4.2.Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze iloSci i rodzaje robot wedlug programu
funkcjonalno-uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko
Wykonawecy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

4.3.Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamOwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane, innych ustaw i rozporzadzen, obowiazujacych norm, zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowigzany zapoznal si¢ z terenem
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planowanych robot oraz zapisami obowigzujacych dla przedmiotowego terenu aktéw prawa

miejscowego.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5.1.Wymagania materialowe

Wymagania og6lne:

a) zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogoélnym
bezpieczenstwie produktow.

b) wszelkie materialy i eclementy budowlane zastosowane w projekcie sa
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadajg stosowne polskie
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i §wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH,
odpowiadaja Polskim Normom, odnos$nie przepisow w zakresie ich zastosowania
oraz spetniajg warunki dopuszczenia zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

5.2. Ogolne warunki wykonania 1 odbioru robdt 1 wymagania dodatkowe
1. Wykonawca begdzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za skutki
dziatalno$ci w zakresie:
a) organizacji rob6t budowlanych;
b)  organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed wtargnigciem 0sob
trzecich;
c)  zabezpieczenia wlasnym staraniem i na wlasny koszt zaplecza budowy oraz materiatow,
urzadzen 1 sprz¢tu zgromadzonych na terenie budowy;
d) zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich;
e) ochrony srodowiska;
f) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Inwestycja bedzie realizowana w formule ,,zaprojektuj-wybuduj” w zakresie objetym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz ma uwzgledniad
zagadnienia obstugi komunikacyjnej terenu, rozwigzywac¢ zagadnienia komunikacji pieszej
i samochodowej, a w szczeg6lnosci:
a) opracowania projektu budowlanego, projektoéw wykonawczych i stosownie do potrzeb
innych projektow
b) objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy
C) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) wykonania i odbioru robdt budowlanych
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e) nadzoru nad wykonywaniem robot budowlanych przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych

Podstawa rozpoczecia robdt budowlanych jest decyzja — pozwolenie na budowe lub
potwierdzenie zgloszenia robdt budowlanych (w przypadku koniecznosci ich uzyskania)
wydane przez wlasciwy terytorialnie organ administracji panstwowej na podstawie
zatwierdzonego projektu budowlanego.
Rozpoczgcie robot nastepuje z chwilg podjecia przez Wykonawcg robdt prac
przygotowawczych na terenie budowy, ktorymi w szczegolnosci sa:
a) zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody oraz odbioru
nieczystosci
b) zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiatow i sprzetu, powigzan komunikacyjnych,
parkingéw dla potrzeb budowy itp.
c) Ogrodzenie, zabezpieczenie i o§wietlenie terenu budowy
d) Urzadzenie pracownikom wydzielonych pomieszczen higieniczno-sanitarnych, tj.: ustep,
umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia
e) Umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy oraz
tablic informacyjnych o zrédtach dofinansowania zadania
f) Zagospodarowania terenu budowy.
Uwagal!
Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizj¢ lokalng
terenu budowy tj. budynku, chodnikéw, istniejacego drzewostanu, terendow zielonych itp.
ktore przylegaja do miejsca wykonywania robot oraz terenu przylegajacego do terenu
budowy, na ktorym roboty moga w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkiego rodzaju
uszkodzenia 1 inne wazne szczegOlty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowac.
Dokumentacje¢ taka (w formie zdje¢ i1 opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu przed
rozpoczgciem wszelkich robot na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczg¢ciem dziatan na ternie
budowy. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu robdt przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy.
2. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych.
3. Kontroli Zamawiajacego beda w szczeg6lnosci poddane:

a) rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich

skierowaniem do realizacji robot budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci

40



z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych;

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawce beda
poddawane sprawdzianom zgodnosci z kartami katalogowymi;

d) sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci z projektem
budowlanym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

4. Po wykonaniu robdt, przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, nalezy
uporzadkowaé teren budowy i teren przylegly. Chodniki, teren zielencéw i nasadzen
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen budowlanych (gruz, beton) oraz poddaé¢ pracom
naprawczym.

5. Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

a) odbior dokumentacji,

b) odbiory czeSciowe - robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

) odbidr koncowy.

6. Z uwagi na wyznaczone rézne koncowe terminy wykonania ETAPU 1 oraz ETAPU 2

I ETAPU 3, Zamawiajacy dokona odrgbnych odbiorow koncowych wykonania ETAPU 1

oraz ETAPU 2 i ETAPU 3, w odniesieniu do termindw wyznaczonych na ich zakonczenie.

6. CZESC INFORMACYJNA

6.1. Informacje ogolne

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciag na cele
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ harmonogram prac z Zamawiajagcym oraz
Uzytkownikiem obiektu, tj. Dyrektorem Buskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Busku-
Zdroju, ul. Grotta 3a, 28-100 Busko - Zdr6j
6.2. Przepisy prawne

1. Zamierzenie budowlane musi spelnia¢ wymagania odno$nych przepisow, w tym:

e Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U. z 2023r.
poz. 682),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065
tj. z dnia 2019.06.07),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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1.

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

e Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogolnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.2016.2047
tj. z dnia 2016.12.16);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.293 tj. z dnia 2020.02.24);

e  Wszystkie pozostale przepisy szczegdlne i obowigzujace normy, majace zastosowanie i
wplyw na kompletnos$¢ i prawidtowos$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych.

e Wpytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegdtowych
i Polskich Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

6.3. Postanowienia koncowe
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

zamoOwienia.

2.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi

wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa obiektow objetych niniejszym zamoéwieniem

w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

3.

Oferta Wykonawcy powinna zawiera¢ ceng wynagrodzenia ryczattowego brutto za realizacje

przedmiotu zamdéwienia, w tym pozycje cenotworcze, takie jak:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, stanowiace nie wiecej niz do 4%
lacznego wynagrodzenia,

b) koszty zwigzane z realizacja zamdéwienia, wynikajace z projektow, kosztoryséw ofertowych
oraz szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie zaplecza
budowy, ewentualne koszty podtaczenie wody i odprowadzenia $ciekow, energii elektryczne;,
dozor budowy i ubezpieczenie budowy),

d) koszty badan geologicznych (w przypadku koniecznosci ich wykonania, obstugi geodezyjne;j,
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robot),

e) koszty badan i pomiardw w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robdt oraz inne,
niewymienione wyzej koszty, ponoszone tytutem realizacji przedmiotu zamowienia.

f) koszty zwigzane z petnieniem nadzoru autorskiego.

UWAGA'!

1. Elementy przeznaczone do rozbiorki i demontazu takie jak: gruz itp. - Wykonawca
zdemontuje i zutylizuje na swoj koszt.

2. Elementy tj. zawory, pompy i inne urzqdzenia, ktore sq sprawne zostang przekazane
do Zarzgdcy obiektu tj. Buskiego Osrodka Sportu i Rekreacji.

3. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ po uprzednim gruntownym zabezpieczeniu
wszelkiego ewentualnego wyposazenia pozostawionego w obiekcie.

4. Ulizacja i ztomowanie materiatow pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy

i nie podlega dodatkowej oplacie. Zysk uzyskany ze sprzedazy ztomu Wykonawca
winien uwzgledni¢ w przygotowaniu oferty. Dokumenty z przeprowadzenia
przedmiotowych czynnosci Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacjg odbiorowg.
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Wykonawca umiesci przy wjezdzie na teren budowy:
- tablice informacyjng budowy,
- tablice informacyjne o zrodtach wspoétfinansowania zadania,
- trwale tablice pamigtkowe po zakonczeniu budowy,
W/w tablice nalezy wykona¢ zgodnie z:
., Wytycznymi w zakresie wypetniania obowigzkow informacyjnych
obowigzujgcymi beneficjentow programow dofinansowanych z budzetu panstwa
lub z panstwowych funduszy celowych” (dostepnymi pod adresem
https://www.gov.pl/web/premier/promocja)

- wytycznymi dot. materialdéw promocyjnych Rzagdowego Funduszu Polski Lad dla woj.
Swigtokrzyskiego: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28882

Wykonawca jest zobowigzany do kontrolowania stanu technicznego i wizualnego tablicy
informacyjnej o zrédle wspotfinansowania zadania, przez okres realizacji zamowienia oraz w
okresie obowigzujacej gwarancji. W przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia - Wykonawca
jest zobowigzany do jej odtworzenia na wlasny koszt.

Zalgczniki:
1. Dokumentacja projektowa istniejgcego obiektu Krytej Plywalni w Busku-Zdroju.
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