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Nazwa obiektu budowlanego 

 
 

Modernizacja infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana 
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Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj 

i wybuduj” 
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Zawartość Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.Przedmiot zamówienia 

ETAP 1 

1. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany wyeksploatowanych urządzeń i instalacji 

technologicznych w pomieszczeniu węzła cieplnego 

2. Zaprojektowanie i wykonanie remontu istniejącej instalacji elektrycznej  

w filtrowni 

3. Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji technologicznej uzdatniania wody 

basenowej w pomieszczeniu filtrowni 

4. Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji wodnej studni głębinowej 

5. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia 

podwodnego basenu sportowego i brodzika 

6. Zakup odkurzacza podwodnego (wersja automatyczna) 

7. Zakup i montaż stojaków rowerowych  

ETAP 2 

1. Niecki basenowe basenu sportowego i brodzika, Hala basenowa, plaża, 

Woprówka, wc, korytarz, Szatnie niepełnosprawnych, Hol (wejście główne), Hol 

(strefa szatniowa) – czyszczenie i szlifowanie okładzin z płytek, wymiana okładzin 

ścian i posadzek z płytek, wymiana izolacji, roboty malarskie ścian wraz  

z wykonaniem robót towarzyszących 

2. Remont pomieszczeń filtrowni 

3. Zaprojektowanie i wybudowanie brodzika 

4. Zaprojektowanie i wybudowanie Jacuzzi 

5. Zaprojektowanie i wybudowanie systemu pomiaru czasu wraz z tablicą 

ETAP 3 

Zaprojektowanie i wybudowanie strefy saunowej w części piwnicznej obiektu 

Pływalni uwzgledniającej: 

1. Saunę fińską mała 

2. Saunę fińską duża 

3. Saunę infrared 

4. Podświetlaną ścianę relaksu-wypoczynku solna – inhalacyjna 

5. Beczkę do schładzania w zabudowie (system schładzania) 

6. Wentylację saunową. 

 

2. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

3. DOKUMENTY POPRZEDZAJACE ROZPOCZĘCIE BUDOWY – PROJEKT 

BUDOWLANY I TECHNICZNY/WYKONAWCZY  

 

4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

 

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 



3 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: 

 

Modernizacja infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy  

w Busku-Zdroju realizowane w ramach projektów pn. „Modernizacja infrastruktury 

Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju” oraz „Remont urządzeń 

uzdatniania wody na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju” w ramach 

zadania budżetowego pn. „Poprawa infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana 

Komendy w Busku-Zdroju” oraz „Modernizacja infrastruktury Pływalni Miejskiej im. Stefana 

Komendy w Busku–Zdroju” 

 

Zadanie jest dofinansowane: 

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

oraz  

- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 

ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Sportowa Polska – 

Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023. 

 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: 

 

ETAP 1 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja infrastruktury Pływalni Miejskiej im. Stefana 

Komendy w Busku-Zdroju polegająca na remoncie urządzeń uzdatniania wody i wymianie 

infrastruktury strefy podbasenowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy  

w Busku-Zdroju w trybie „zaprojektuj i wykonaj”. 

 

Zakres prac planowanych do zaprojektowania i wykonania: 

 

1. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany wyeksploatowanych urządzeń i instalacji 

technologicznych w pomieszczeniu węzła cieplnego poprzez demontaż zużytych 

urządzeń i wymianę na nowe zgodnie z wykazem urządzeń zawartych w Tabeli 1, 

Tabeli 2:  

Tabela 1. 

L.P. 
Lokalizacja 

urządzenia, 

pomieszczenie 

Typ urządzenia przeznaczonego do wymiany 

1. Węzeł cieplny-solarny. 
Pompy obiegowe układu solarnego – 3 szt. (istniejąca 

pompa firmy WILO) 

2. Węzeł cieplny-solarny. Sterownik elektrozaworów ciepłej wody. 

3. Węzeł cieplny-solarny. 
Sterownik układu solarnego (istniejący sterownik firmy 

UNITRONICS). 
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Tabela 2. 

L.P. Lokalizacja 

urządzenia, 

pomieszczenie 

Typ urządzenia przeznaczonego do wymiany 

1. Węzeł cieplny Zawory mosiężne DN 65 – 4szt. 2,5" 

2. Węzeł cieplny Zawory przy wymienniku ciepła 2 szt.  

3. Węzeł cieplny Zawór automatycznego napełniania basenu. 

4. Węzeł cieplny Zawór DN 125 5" - 1 szt. 

5. Węzeł cieplny Zawory przelotowe D50 1,5" - 2 szt. 

6. Węzeł cieplny Zawory D63 2" DN 50 – 4 szt. 

7. Węzeł cieplny Zawory zwrotne DN 150 - 5 szt. 

8. Węzeł cieplny Zawory zwrotne DN 200 – 1 szt. 

9. 
Węzeł cieplny 

Zawory zwrotne pomp obiegowych brodzika DN 110 - 2 

szt. 

10. Węzeł cieplny Zawór dmuchawy D 125-140 5" – 1szt. 

11. 
Węzeł cieplny 

Zawór dmuchawy DN 65 – 2 szt. (istniejące zawory firmy 

EBRO) 

12. Węzeł cieplny Zawór zwrotny atrakcji D 75 - 2 szt. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy: 

- wykonania dokumentacji projektowej na wymianę obecnie istniejących urządzeń na 

urządzenia nowego typu energooszczędne z falownikami, kompatybilne z resztą 

podzespołów 

- kompleksowego montażu, konfiguracji i uruchomienia zaprojektowanych urządzeń.  
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Poglądowa dokumentacja fotograficzna: Węzeł cieplny - solarny 
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Poglądowa dokumentacja fotograficzna: Węzeł cieplny 
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2. Zaprojektowanie i wykonanie remontu istniejącej instalacji elektrycznej  

w filtrowni, polegającego na wymianie systemu zasilania i sterowania wraz  

z okablowaniem oraz wprowadzeniem funkcji automatycznej pracy instalacji 

filtracji i uzdatniania chemicznego wody basenowej. 

Specyfikacja istniejących urządzeń określona jest w Tabeli 3. 

  

3. Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji technologicznej uzdatniania 

wody basenowej w pomieszczeniu filtrowni, polegającego na wymianie zużytych 

urządzeń na nowe z doposażeniem ich w osprzęt umożliwiający wprowadzenie 

automatycznego systemu sterowania pracą filtrów np. napędy pneumatyczne lub 

elektryczne zgodnie z wykazem urządzeń zawartym w Tabeli 3: 

Tabela 3 

L.P. 

Lokalizacja urządzenia, 

pomieszczenie Typ urządzenia, marka, przeznaczonego do wymiany. 

1. Filtrownia Pompy obiegowe podłogówki – 2 szt (istniejące pompy firmy 

Grundfos) 

2. Filtrownia Zasilacze oświetlenia podwodnego PVS 301 - 10 szt. 
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3. Filtrownia Zasilacz oświetlenia podwodnego brodzika. 

4. Filtrownia Tablica rozdzielcza zasilania pomp obiegowych basenu. 

5. Filtrownia Tablica rozdzielcza zasilania pomp obiegowych brodzika. 

6. Filtrownia Tablica rozdzielcza zasilania studni głębinowej. 

7. Filtrownia Pompy obiegowe basenu – 3 szt.  (istniejące pompy firmy 

UNIBAD) 

8. Filtrownia Pompa obiegowa zjeżdżalni – 1szt. (istniejąca pompa firmy 

UNIBAD) 

9. Filtrownia Zawory filtra F4 DN 110 – 5 szt. (istniejące zawory firmy 

EBRO) 

10. Filtrownia Zawory filtra F3 DN 80 – 10 szt. (istniejące zawory firmy 

EBRO) 

11. Filtrownia Zawór DN 125  – 1 szt. (istniejący zawór firmy EBRO) 

12. Filtrownia Zawory DN 100 – 2 szt. (istniejące zawory firmy EBRO) 

13. Filtrownia Zawory DN 150  - 9 szt. (istniejące zawory firmy EBRO) 

14. Filtrownia Zawory PCVU DN 110 4" – 6 szt. 

15. Filtrownia Zawory PCVU DN 90 3" – 4 szt. 

16. Filtrownia Zawory PVCU DN 63-75 2,5" – 1szt. 

17. Filtrownia Zawór PVCU DN160 6" - 1 szt. 

18. Filtrownia Zawór reg. Ciepła - 2 szt. (istniejące zawory firmy Honeywell) 

19. Filtrownia Siłownik sterujący zaworu Honeywell – 2szt. (istniejące zawory 

firmy Honeywell) 

20. Filtrownia Wymienniki ciepła typu– 2 szt. (istniejące wymienniki firmy 

JAD) 

21. Filtrownia Zawory mosiężne DN 65 – 4szt. 2,5" 

22. Filtrownia Zawory przy wymienniku ciepła 2 szt.  

23. Filtrownia Zawór automatycznego napełniania basenu. 

24. Filtrownia Zawór DN 125 5" - 1 szt. 

25. Filtrownia Zawory przelotowe D50 1,5" -2 szt. 
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26. Filtrownia Zawory D63 2" DN 50 – 4 szt. 

27. Filtrownia Zawory zwrotne DN 150 - 5 szt. 

28. Filtrownia Zawory zwrotne DN 200 – 1 szt. 

29. Filtrownia 
Zawory zwrotne pomp obiegowych brodzika DN 110 2 szt. 

30. Filtrownia Zawór dmuchawy D 125-140 5" – 1szt. 

31. Filtrownia Zawór dmuchawy DN 65 EBRO – 2 szt. 

32. Filtrownia Zawór zwrotny atrakcji D 75 - 2 szt. 

33. Filtrownia Zawór zwrotny atrakcji D 90 – 1szt. 

34. Filtrownia Zawór zwrotny atrakcji D110 – 1szt. 

35. Filtrownia 
Wentylator boczno kanałowy z filtrem i zaworem 

przeciążeniowym - 1 szt. (istniejący wentylator firmy 

Venturelndustries) 

36. Filtrownia 
Wykonanie węzła ogrzewania wody basenowej ze stali 

nierdzewnej. 

37. Filtrownia Zawory przy zasileniu wodą miejską 2" - 4 szt. 

38. Filtrownia Zawory przy zasileniu wodą miejską 2,5"- 1 szt. 

39. Filtrownia Elektrozawór automatycznego napełniania brodzika. 

40. Filtrownia 
Zawór trójdrożny sterowany elektrycznie atrakcji brodzika 

EO412/S4 

41. Filtrownia Zawory filtrów I i II Model ZO11, DN200, 14szt. (istniejące 

zawory firmy EBRO) 

42. Filtrownia Pompka dozująca koagulant 2szt. (istniejące pompki firmy 

Dinotec) 

43. Filtrownia Pompa atrakcji 2szt. (istniejąca pompa firmy ASTRAL Poll 

Victoria Plus) 

44. Filtrownia Pompa obiegowa brodzika 3szt. (istniejąca pompa firmy Astrall 

Poll MAXIM) 

45. Filtrownia Pompa TYP DWO 400 (istniejąca pompa firmy EBARA) 



13 
 

46. Filtrownia 

Wymiana istniejącego systemu zasilania i sterowania z 

wprowadzeniem funkcji automatycznej pracy filtrów i układów 

dozowania.  Szafa sterownicza automatyki basenowej umożliwi 

zasilanie i sterowanie: pompami obiegowymi, zaworami orurowania 

filtrów, dozowaniem środków chemicznych, płynną regulacją 

wydajności instalacji wg zadanych algorytmów, węzłem solarnym. 

Ilość układów sterowania – 2 komplety (model szaf zostanie 

uwzględniony po wcześniejszym wglądzie w obecną bazę elektryczna 

uprawnionej osoby przy uwzględnieniu nowo projektowanych 

elementów pływalni tj. brodzik, strefa saunowa). System sterowania 

musi mieć możliwość zdalnego podglądu poprzez sieć internetową. 

47. Filtrownia 

Wymiana złoża filtracyjnego wraz z wyminą dysz filtracyjnych 

(filtr nr 1, nr 2, nr 3, nr 4). Należy zastosować nowe 

wielowarstwowe złoża filtracyjne  

z aktywowanym złożem szklanym (AFM). 

 
ZŁOŻE SZKLANE 

Wszystkie zbiorniki filtracyjne należy wypełnić aktywowanym 

złożem szklanym  w proporcjach licząc od dna dyszowego: 

  * 25 %                  - 2,0 – 4,0 mm 

  * 25%                   -  0,7 – 2,0 mm 

  * 50%                   -  0,4 – 0,8 mm 

Sumaryczna wysokość złoża filtracyjnego 1,2m. 

Złoże szklane musi spełniać następujące kryteria: 

 * granulacja: 

warstwa filtrująca (0,4 – 1,0) 

warstwa pośrednia (1,0-2,0) 

warstwa podtrzymująca (2,0 – 4,0) 

  * twardość >7 mohs 

  * zanieczyszczenie organiczne < 50 g/tonne 

  * czynna powierzchnia adsorpcyjna złoża – 50  000 m2/m3 

  * ścieralność cząstek (po 100 godzinach płukania wstecznego) 

< 1% 

  * kolorowe szkło (zielone/ bursztynowe) > 98% 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie złoża zeolitowego – do 

uzgodnienia na etapie projektowania, spełniającego następujące 

parametry:  
ZŁOŻE ZEOLITOWE z WĘGLEM AKTYWOWANYM 

Filtry wypełnione są złożem o wysokości 1,2 m. Złoże 

filtracyjne stanowi od góry: 

- węgiel aktywny (z łupin orzechów kokosowych) o granulacji 

0,5÷2,5mm (≈20 cm), 

- zeolit o granulacji 0,4-0,8mm (≈70cm), 

- żwir o granulacji 1,0 ÷ 2,0 mm (≈15 cm), 

- żwir o granulacji 3,0÷5,0 mm (≈15 cm). 
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Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy: 

- wykonania dokumentacji projektowej na wymianę obecnie istniejących urządzeń na 

urządzenia nowego typu energooszczędne z falownikami, kompatybilne z resztą 

podzespołów (dotyczy to w szczególności pomp obiegowych).  

- kompleksowego montażu i uruchomienia zaprojektowanych urządzeń.  

Poglądowa dokumentacja fotograficzna: Filtrownia 
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4. Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji wodnej studni głębinowej, 

polegającego na wymianie pompy głębinowej na pompę wykonaną ze stali 

nierdzewnej oraz wykonaniu nowej instalacji z rur PCV. 

Istniejąca pompa głębinowa wielostopniowa z zatopionym silnikiem elektrycznym typ 

SP 14A-7. 

Ilość rur do wymiany: ok. 40 mb 

Średnica rur: 2 cale 

Wymagane parametry pompy: 

- wydajność min. 10m³ na godzinę 

- wysokość podnoszenia min. 40 m 

- zamontowana na przewodzie tłocznym Ø63 

 

5. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia 

podwodnego basenu sportowego i brodzika, w zakresie dotyczącym wymiany 

kompletnej instalacji elektrycznej, wymiany lamp (opraw) oświetleniowych 

podwodnych na oprawy energooszczędne typu LED, włącznie z zasilaczami.  

 

Oświetlenie podwodne Led: Lampa standard 14,5W Led. Standardowa lampa basenowa  

z ramką z białego ABS, lampa z fabrycznie zamontowaną żarówką ledową PAR 56 o mocy 

14,5 W (12V) w komplecie z plastikową niszą do osadzenia w ścianie basenu, posiadająca 

kabel o dł. 25 m i przekroju 2x1,5m (w komplecie). Nisza lampy ma być zamontowana 

tak, aby wymienić żarówkę Led bez spuszczania wody. Zasilanie transformatorem 

basenowym toroidalnym (tzw. transformator bezpieczny). Transformator basenowy 

300VA, przeznaczony do żarówek Led jak i żarówek halogenowych o napięciu 

wyjściowym 12 V AC i mocy maksymalnej 300 Watt.  

Basen sportowy – 10 szt. lamp wraz z transformatorami. 

Brodzik - 3 szt. lamp wraz z transformatorami. 

 

6. Zakup odkurzacza podwodnego (wersja automatyczna), posiadającego następujące 

minimalne parametry:  

Minimalne wymagane dane techniczne dla urządzenia: 
- wydajność pompy min. 48m³/ godz. 800 l / min 
- ciężar 15 kg (+/- 0,5 kg) 
- ciężar w wodzie min. 10 kg 
- szerokość toru odkurzania: min. 630 mm 
- wymiary 630 x 410 mm ( szer. x dł. ) 
- napięcie robocze 42V lub 24 V 
- zasilanie: 400 V prądu trójfazowego 
- moc min. 650 W 
 

7. Zakup i montaż stojaków rowerowych  

Stojak rowerowy zewnętrzny na 4 stanowiska rowerów wykonany ze stali nierdzewnej. 
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ETAP 2 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja infrastruktury Pływalni Miejskiej  

w zakresie polegającym na modernizacji niecki basenu, strefy rekreacyjnej wraz z 

doposażeniem obiektu w trybie „zaprojektuj i wykonaj”. 

 

Zakres prac planowanych do zaprojektowania i wykonania: 

 

1. Niecki basenowe basenu sportowego i brodzika, Hala basenowa, plaża, Woprówka, 

wc, korytarz, Szatnie niepełnosprawnych, Hol (wejście główne), Hol (strefa szatniowa) – 

wymiana fug, wymiana okładzin ścian i posadzek z płytek, wymiana izolacji, roboty 

malarskie ścian wraz z wykonaniem robót towarzyszących 

 

1.1. Niecka basenowa basenu sportowego  

Czyszczenie i szlifowanie okładzin z płytek basenowych niecki basenowej basenu 

sportowego (ściany i podłoga) wraz z uzupełnieniem i wymianą w razie potrzeby oraz w razie 

potrzeby uzupełnieniem fug na  fugi epoksydowe. W zakresie podstopnia – okładziny płytek 

do wymiany na nowe. Wymiana okładzin z płytek ceramicznych na ściankach odbiciowych 

do głębokości podstopnia. 

 

1.2. Hala basenowa, plaża, widownia, Woprówka, wc, korytarz, Szatnie 

niepełnosprawnych, Hol (wejście główne), Hol (strefa szatniowa) 

Wymiana istniejących okładzin z płytek ceramicznych, demontaż istniejących okładzin wraz 

z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących tj. wymiana elementów przelewu 

„fińskiego”, kanału odwadniającego, odwodnień liniowych i kratek ściekowych, wykonanie 

nowych izolacji po skuciu istniejących płytek, położenie nowych płytek w rynnach 

przelewowych. Kratki ściekowe, kanały odwadniające o podobnych parametrach  

z istniejącymi spełniające wszelkie obecnie wymagane normy dla basenów. 

 

Odwodnienie liniowe należy wykonać z systemowych kształtek porcelanowych z grupy BIa; 

należy stosować kształtki z odpływem, kształtki zakończeniowe oraz kątowe a także 

systemowe pilety ze stali nierdzewnej. 

 

Na remontowaną halę basenową oraz koronę basenu plażę należy zastosować porcelanowe 

płytki basenowe prasowane na sucho z grupy produktowej BIa, np. Serapool.  

 

Rynna przelewowa po dłuższych bokach powinna być wykonana systemowymi 

profilowanymi kształtkami porcelanowymi w celu eliminacji nietrwałych profili PVC pod 

kratkę. Nie zezwala się na zastosowanie profilu PVC. Kratka przelewowa powinna mieć kolor 

złamanej bieli (RAL 9018 lub RAL 9002) i być wykonana z ABS, nie dopuszcza się kratek z 

PVC lub PP. Należy wykonać w rynnie przelewowej ściankę pochyłą, po której woda będzie 

spływać, tak aby wyciszyć halę basenową. 

Ściany krótkie nawrotne należy odnowić należy zastosować płytki stopnicowe  

z wyoblonym noskiem w kolorze jak na pasach (RAL 5002 lub zbliżony).  

Rynna przelewowa oraz poziome części murków nawrotnych należy wykończyć  

w klasie antypoślizgu C i R13 na mokro. Płytki te powinny mieć strukturę np. kratki, nie 

dopuszcza się zastosowania płytek gładkich o powierzchni przypominającej papier ścierny. 

Na remontowaną posadzkę należy zastosować płytkę antypoślizgową 12x24,5 cm  

w kolorze złamanej bieli / szarobiałym (RAL 9002). Płytka ta powinna być matowa  

i mieć strukturę, o klasie antypoślizgu C i R12 ma sucho oraz C i R13 na mokro. Można 

zastosować także elementy z tej samej płytki w kolorze jasno niebieskim lub / oraz 

kobaltowym – kolorystyka oraz ewentualne wzory do ustalenia z Zamawiającym na etapie 
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wykonawstwa. Dokładnie te same płytki należy zastosować w pomieszczeniach mokrych z 

prysznicami. 

 

Na ściany hali basenowej, do pomieszczeń mokrych z prysznicami, na ściany szatni należy 

przewidzieć płytki porcelanowe 12,5x25 w kolorze białym i / lub jasno szarym. Kolorystykę 

należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

 

Odwodnienie liniowe powinno się składać z kształtek systemowych w wymiarze 12x24,5. 

Należy zastosować kształtki systemowe z odpływem wraz z piletą ze stali nierdzewnej, 

kształtkami kątowymi oraz zakończeniowymi. Dla bezpieczeństwa płytki powinny być 

nieglazurowane i mieć kolor naturalnej porcelany. 

Zastosowana ceramika basenowa powinna być wykonana z porcelany. Nie dopuszcza się 

zastosowania płytki z gorszej jakościowo ceramiki jak porcelana czyli np. z kamionki, 

porcelitu lub elementów szklanych czy z PVC. Płytka powinna należeć do grupy produktowej 

BIa. Nie dopuszcza się zastosowania płytek ciągnionych ze względu na większe odchylenia 

wymiarów oraz płytek o chłonności wodą powyżej 0,5%.  

W przypadku płytek antypoślizgowych wymagane są badania antypoślizgowości dla stopy 

bosej i obutej mierzonej zarówno na mokro jak i sucho. Nie dopuszcza się zastosowania 

płytek i z deklarowanym poziomem antypoślizgu, niepoświadczonym certyfikatem. Nie 

dopuszcza się określania klasy antypoślizgu dla stopy bosej na podstawie klasy antypoślizgu 

dla stopy obutej i na odwrót. Nie dopuszcza się zastosowania płytek z określonym kątem 

antypoślizgu jedynie dla powierzchni suchej lub jedynie dla powierzchni mokrej. 

Płytki posadzkowe oraz profilowane należy układać tak, aby zachować ciągłość fug z fugami 

płytek pomiędzy ścianą basenu a rynną przelewową. 

Płytki posadzkowe należy układać modularnie tak, aby zachować moduł: 32 szt. (płytki oraz 

kształtki 12x24,5) oraz 16 szt. (płytki 24,5x24,5) płytek równe 1 m2 posadzki ułożonej z 

fugami. 

Ze względów estetycznych i higienicznych nie dopuszcza się fugi szerszej jak 5 mm. 

 

Orientacyjny zakres ilościowy określono w Tabeli 1 

Tabela nr 1 

L.p. Pomieszczenie Ilość istniejących okładzin z płytek ceramicznych 

1. 
Hala basenowa, plaża, 

widownia 
Ściany – 230 m², podłoga – 330 m², odwodnienia - 87m 

2. 
Hala basenowa, niecka 

basenu  

Dno basenu – 320 m², ściany basenu – 120 m²,  

odwodnienia – 50 m (dodatkowo wymiana obecnych 

kratek przelewowych wraz z wymianą płytek  

i wykonaniem nowej izolacji) 

 

L.p. Pomieszczenie Ilość istniejących okładzin z płytek ceramicznych 

1. Szatnie damska, męska Podłoga - 180 m², ściany - 170 m² 

2. Woprówka , wc , korytarz Podłogi - 55 m², ściany – 30 m² 

3. 
Szatnie 

niepełnosprawnych 
Podłoga - 40 m², ściany – 90 m² 

4. Hol (wejście główne) Podłoga 300 m² 
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5. Hol (strefa szatniowa) Podłoga 80 m² 

 

 

OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE USZCZELNIEŃ I OKŁADZIN 

CERAMICZNYCH 

 

Wnętrza wszystkich stref mokrych mają posiadać uszczelnienia i wyłożenia z ceramiki 

najwyższej klasy.  

 

Chemia budowlana 

Do uszczelnień i wyłożeń należy zastosować system chemii budowlanej najwyższej jakości 

przeznaczony do użytku w środowisku wody basenowej. Jako uszczelnienia mogą być użyte 

masy np. cementowe modyfikowane polimerami lub inne równorzędne. Niecki basenowe 

należą do silnie obciążonych konstrukcji o skomplikowanych formach i detalach. Obciążenia 

mechaniczne oraz obciążenia spowodowane wpływem warunków atmosferycznych lub 

środków czyszczących, oddziałują stale lub okresowo na okładzinę ceramiczną, fugę  

i uszczelnienia tych konstrukcji. W związku z tym ważny jest staranny dobór odpowiedniego 

systemu produktów oraz profesjonalne jakościowo wykonanie prac.  

  

Materiały uszczelniające i kleje  do płytek ceramicznych hali basenu 

Należy zastosować materiały systemowe, najlepiej z jednej linii produktowej (jednego 

Producenta). 

 

Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych HALI BASENOWEJ 

 

Kolorystyka i dobór materiałów wykończeniowych – wg rysunków projektu wnętrz. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego 2 propozycje aranżacji hali 

basenowej (uwzględniającej Kolorystykę i dobór materiałów wykończeniowych). 

 

HALA BASENOWA 

 

Ściany basenu i dno basenu: Czyszczenie i szlifowanie okładzin z płytek basenowych niecki 

basenowej basenu sportowego (ściany i podłoga) wraz z uzupełnieniem i wymianą w razie 

potrzeby oraz w razie potrzeby uzupełnieniem fug na  fugi epoksydowe. 

 

Wszystkie naroża wewnętrzne i zewnętrzne należy wykończyć odpowiednimi łukowymi 

kształtkami porcelanowymi, w celu wyeliminowania naroży prostokątnych, o chłonności 

wodą poniżej 0,5%.  

 

Po skuciu istniejących płytek (poza niecką basenu) należy: wykonać reprofilację ścian i dna z 

zachowaniem wymiarów zgodnych z przepisami FINA i wymaganiami Polskiego Związku 

Pływackiego.  

Należy bezwzględnie stosować, jako chemię budowalną, wszystkie elementy przyjętego 

rozwiązania systemowego.   

 

Na plażę oraz obejścia należy zastosować porcelanowe płytki antypoślizgowe o klasie 

minimum C na brodziki przejściowe klasy C oraz R12 dla powierzchni mokrej oraz suchej  

o chłonności wodą poniżej 0,5% z grupy BIa. 

Płytki na posadzki winny posiadać aktualne certyfikaty i atesty antypoślizgowości określające 

klasę antypoślizgu na mokro oraz sucho. Wartości powinny być zmierzone dla stopy bosej wg 

normy DIN 51 097 oraz dla stopy obutej wg normy DIN 51 130. Nie dopuszcza się 

stosowania płytek, które nie posiadają w/w certyfikatów. 
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Należy zastosować profesjonalną ceramikę wyłożenia basenów, obrzeży, plaż i pozostałych 

stref mokrych pływalni. Ceramika powinna być w odpowiednich grupach i klasach 

przeciwpoślizgowych i ścieralności, zawierać odpowiednie kształtki wyokrąglające kąty dla 

ułatwienia utrzymania czystości i dezynfekcji. Ceramika przeciwpoślizgowa nie powinna 

tracić swoich cech przeciwpoślizgowości w trakcie użytkowania, zatem musi być stosowana 

tylko ceramika przewidziana specjalnie do tych celów.  

 

Odwodnienie liniowe należy wykonać z systemowych kształtek porcelanowych z grupy BIa; 

należy stosować kształtki z odpływem, kształtki zakończeniowe oraz kątowe a także 

systemowe pilety ze stali nierdzewnej. 

Odwodnienie liniowe powinno się składać z kształtek systemowych w wymiarze 12x24,5. 

Należy zastosować kształtki systemowe z odpływem wraz z piletą ze stali nierdzewnej, 

kształtkami kątowymi oraz zakończeniowymi.  

 

Dla bezpieczeństwa płytki powinny być nieglazurowane i mieć kolor naturalnej porcelany. 

 

Balustrady i drabinki. Należy wykonać regenerację przedmiotowych elementów.  

 

Izolacje pomieszczeń mokrych:  

Wszystkie pomieszczenia mokre – łazienki, WC powinny posiadać izolacje podposadzkowe 

pod płaszczyznami ceramicznymi (ściany, posadzki).  

 

Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych POMIESZCZENIA SUCHE 

 

Wymagane parametry posadzek z płyt gresowych: 

Należy zastosować płytki gresowe o następujących parametrach: antypoślizgowe (klasa 

antypoślizgowości R10); nasiąkliwość nie więcej niż 0,5%; wytrzymałość na zginanie min. 25 

MPa; ścieralność – IV kl. Ścieralności; mrozoodporność liczba cykli min. 20; 

kwasoodporność min. 98%; ługoodporność min. 90%; twardość 8 (wg skali Mahsa).  

W pomieszczeniach zmywalnych (kratka ściekowa + zawór ze złączką) uwzględnić cokoliki 

ścienne h=10 cm i spadki 1,5 % do kratek ściekowych).  

Wykładzina antypoślizgowa pod urządzenia infrastruktury holu.  

 

Ściany oraz sufity do pomalowania farbami przeznaczonymi do tego typu pomieszczeń 

(wodoodpornymi) w kolorach zaproponowanych przez architekta.  

Malowanie pomieszczeń farbą odporną na wilgoć powyżej linii płytek. 

 

W wycenie przedmiotu zamówienia należy ponadto uwzględnić koszty związane  

z: 

- demontażem istniejących okładzin ściennych holu głównego (okładzina z korka, farba),  

- uzupełnieniem wszelkich ubytków znajdujących się na ścianach,  

- szpachlowanie, gładzenie i szlifowanie całej powierzchni ścian przy użyciu materiałów 

wysokiej jakości przeznaczonych do obiektów basenu   

- malowanie ścian wysokiej jakości farbami zmywalnymi wodoodpornymi w kolorach 

zaproponowanych przez architekta. 

Powierzchnia ścian: 

Hol główny okładzina korkowa: 62m²; Hol główny całość powierzchni: 185 m². 

Korytarz administracji okładzina korkowa: 65 m²; Korytarz administracji całość powierzchni 

ścian: 101 m². 

Hol suszarki okładzina korkowa 60 m²; Hol suszarki całość powierzchni ścian: 140 m². 
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2. Remont pomieszczeń filtrowni w następującym zakresie:  

 

- Malowanie pomieszczenia filtrowni (powierzchnia pomieszczenia: ok. 111 m
2
; 

wysokość 3,75m). Farba zmywalna, wodoodporna w kolorze białym – malowanie od 

wysokości 2m (powyżej płytek), usunięcie starej farby i uzupełnienie pęknięć ścian. 
 

- Przedsionek (pow. pomieszczenia 4 m
2 

wysokość 3,75 m). Farba zmywalna, 

wodoodporna w kolorze białym – malowanie od wysokości 2m (powyżej płytki), 

usunięcie starej farby i uzupełnienie pęknięć ścian. 

 

- Malowanie pomieszczeń magazynków z chemią (powierzchnia pomieszczenia: ok 

16,5 m
2
; wysokość 3,75 m) . 

Magazynek 1 ok 6,3 m2 

Magazynek 2 ok 4,8 m2 
Magazynek 3 ok 5,4 m 2 

Farba zmywalna, wodoodporna w kolorze białym – malowanie od wysokości 2m 

(powyżej płytek), usunięcie starej farby i uzupełnienie pęknięć ścian. 
 

- Malowanie pomieszczenia zbiornika wyrównawczego brodzika o powierzchni 15,6 

m
2
; wysokość 3,75m.  

Farba zmywalna, wodoodporna w kolorze białym – malowanie od wysokości 2m 

(powyżej płytek), usunięcie starej farby i uzupełnienie pęknięć ścian. 

 

- Wymiana drzwi wewnętrznych filtrownia i magazyny w ilości 6 szt. 

1 szt. stalowe przeciwpożarowe, 1-skrzydłowe, izolowane. 
5 szt. aluminiowe pełne, izolowane (drzwi do pomieszczeń technicznych). 

 

- Wymiana drzwi zewnętrznych filtrownia 3 szt.  

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe, stalowe, 2- skrzydłowe, izolowane. 

 

- Malowanie pomieszczenia węzła solarnego (powierzchnia pomieszczenia: ok. 28 m
2
  

i wysokość 3,30m)  

Farba zmywalna, wodoodporna w kolorze białym, usunięcie starej farby  

i uzupełnienie pęknięć ściany. 

 

- Wykonanie instalacji odpływowej w posadzce pomieszczenia węzła solarnego 
 

- Ułożenie płytek w pomieszczeniu węzła solarnego w ilości 30m². Płytki - gres 

techniczny. 
 

- Modernizacja ogrzewania wody w brodziku, polegająca na wykonaniu węzła 

cieplnego wykorzystującego czynnik grzewczy z instalacji solarnej do podgrzewu 

wody, celem podgrzania wody w brodziku do 32°C (w chwili obecnej woda 

podgrzewana jest do tmp. 28°C).  

  Węzeł cieplny brodzika, w skład którego będą wchodzić:  

wymiennik ciepła, zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym, zabezpieczenie 

przed zbyt wysoką temperaturą wody w brodziku za pomocą termostatu 

bezpieczeństwa (nast.. +40 °C), w układzie wstępnego podgrzewu wody brodzika 

pompa obiegowa, manometry techniczne 0-6 bar, termometry techniczne od 0-100°C, 

zawory kulowe zaporowe kołnierzowe DN 40-DN80 zawory zwrotne DN 40-DN6. 
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Odpowietrzniki automatyczne, regulator pogodowy (3 obiegowy z interfejsem  

i modułem komunikacyjnym). Czujniki temperatury, zawory regulacyjne.  

 

Poglądowa dokumentacja fotograficzna obiektu 

 

Hol główny 
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Szatnie 

 
 
 

Przebieralnie 
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Hala basenowa 
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3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie brodzika 

zlokalizowanego na parterze obiektu Pływalni, wpuszczonego w strop tj. góra brodzika na 

poziomie zero parteru obiektu Pływalni, o wymiarach około 4mx8m, głębokość 0,40m 

wraz z oświetleniem, hydrauliką basenową i niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Rozprowadzenie przewodów, montaż transformatorów, skrzynek rozprowadzających 

wraz z podłączeniem urządzeń. Wymagany materiał: stal nierdzewna. Niecka basenu  

z rynną przelewową. Dno wykonane jako powierzchnia antypoślizgowa. W dnie 

wkomponowany system rozprowadzania świeżej wody. 

Wyposażenie niecki: 

- Korpus: korpus niecki wykonany ze stali nierdzewnej z rynną przelewową na całym 

obwodzie 

- Schody wejściowe: ze stali nierdzewnej, 1-stopniowe ze stopniami o powierzchni 

antypoślizgowej o szerokości stopnia 4,00 m. W komplecie z poręczą. 

- Dysza denna: zespół dysz dennych ze stali nierdzewnej wraz z pokrywami, z zestawem 

niezbędnego orurowania, doprowadzających uzdatnioną wodę basenową do całego 

obszaru niecki 

- Odpływ rynny: odpływ rynny przelewowej ze stali nierdzewnej wraz z pokrywami, z 

zestawem niezbędnego orurowania, doprowadzających uzdatnioną wodę basenową do 

całego obszaru niecki 

- Spust denny: ze stali szlachetnej wraz z pokrywą ze stali szlachetnej, spełniający funkcje 

odpływu wody z niecki. Wyposażony w krócieć podłączeniowy ze szczelnie wspawanym 

kołnierzem.  

- Pomiar chloru: punkt pomiaru zawartości chloru w wodzie basenowej. Konstrukcja ze 

stali szlachetnej. Wraz z króćcem podłączeniowym ze szczelnie wspawaną mufą. 
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- Ruszt rynny: ruszt, z polipropylenu, rynny przelewowej, szary, prosty spełniający funkcje 

zabezpieczenia wewnętrznego obszaru rynny 

- Narożnik rusztu: z polipropylenu, rynny przelewowej, szary 

- Serwis: walizka serwisowa do basenów publicznych 

- Jeż wodny 2 szt.: ze stali szlachetnej, średnica około 300 mm, o kształcie cylindrycznym do 

lustra wody, zakończony półkulą z otworami. Wyposażony w kompletny króciec 

podłączeniowy z kołnierzem. 

- Dzwonek wodny 1 szt.: atrakcja tryskająca wodą. Wyposażony w kompletny króciec 

połączeniowy z kołnierzem.  

 

Uwaga! 

Zaprojektowanie brodzika w istniejącej bryle budynku Pływalni wpłynie na zmianę układu 

funkcjonalnego w obiekcie. W projekcie należy uwzględnić przebudowę, aranżację  

i wykonanie elementów wykończeniowych ścian pomieszczeń, dedykowanych pod adaptację 

na brodzik.   

 

4. Jacuzzi  

Wanna SPA 8 osobowa Ø 283, wersja orurowana. Konstrukcja: akryl sanitarny wzmocniony 

laminatem poliestrowym na stelażu aluminiowym 

W skład standardowego wyposażenia tego modelu wanny wchodzi: 

• masaż wodny składa się z 14 dysz wodnych  

• regulacja natężenia masażu wodnego poprzez napowietrzanie - 4x regulator umieszczony       

na koronie wanny,  

• kratka przykrywająca w kolorze białym 

• ilość osób kąpiących się 8  

• Oświetlenie białe 

 

Uwaga! 

Zaprojektowanie jacuzzi w istniejącej bryle budynku Pływalni wpłynie na zmianę układu 

funkcjonalnego w obiekcie. W projekcie należy uwzględnić przebudowę, aranżację i 

wykonanie elementów wykończeniowych ścian pomieszczeń, dedykowanych pod adaptację 

na jacuzzi.   

 

5. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stałego systemu 

pomiaru czasu na potrzeby basenu o wymiarach: 25 m x12,5 m; 6 torów pływackich, 

uwzgledniającego:  

- kompletne okablowanie strukturalne 

- tablicę LED: ekran świetlny – telebim 3000x1500 mm, 416x104 pixele, raster 4,8 

mm. Komputer stojący, oprogramowanie do emisji reklam i filmów, Videoprocesor, 

mocowanie telebimu 

- niezbędne akustyczne urządzenia startowe z mikrofonem, wbudowanymi 

głośnikami, sygnalizatorem świetlnym  

- niskie bloki startowe wraz z okablowaniem pod każdy blok startowy (6 szt.) –  

z regulowaną belką dla nogi zakrocznej, blok wykonany z laminatu z włókna 

szklanego uchwyt do startu  stylu grzbietowym ze stali kwasoodpornej (bez ryzyka 

korozji), możliwość montażu nakładki startowej do grzbietu 

- niskie słupki startowe (6 szt.) – z regulowaną belką dla nogi zakrocznej  
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- zarządzanie systemem wraz z okablowaniem sygnałowym do ekranu LED oraz 

niezbędnym oprogramowaniem (w tym do wizualizacji wyników). 

 

ETAP 3 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja infrastruktury Pływalni Miejskiej  

w zakresie polegającym na modernizacji strefy rekreacyjnej wraz z doposażeniem 

obiektu w trybie „zaprojektuj i wykonaj” 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie strefy saunowej 

uwzględniającej:  

 

1. Saunę fińską (małą) ok. 3 x 3 m x 2,20m (6-8 osób) 

Temperatura powietrza 90 – 110 ºC, wilgotność na poziomie 10%. 

Posadzka sauny zostanie wykonana z gresowych płytek, na której spoczywa drewniany 

podest. Konstrukcja sauny wykonana z drewna sosnowego 50 mm-100 mm - elementy  

z drewna suchego i heblowanego. Konstrukcja wypełniona wewnątrz wełną mineralną  

o grubości 50mm i 100 mm (sufit) z powłoką z folii aluminiowej. 

W pomieszczeniu sauna sucha ściany należy wykończyć okładziną z boazerii drewnianej. 

Należy użyć drewna: cedr kanadyjski na całej wysokości pomieszczenia. W pomieszczeniach  

sauna sucha należy zaprojektować ławeczki drewniane odpowiednio z deski abachi lub osika. 

Zastosować piec elektryczny do sauny moc ok 24 kW z kamieniami, ceber drewniany 4 l  

z chochlą, termometr z higrometrem, klepsydrę oraz kpl zagłówków. Drzwi sauny szklane  

o wymiarach (zgodnie z obowiązującymi normami), ze szkła hartowanego o grubości 8 mm. 

Sauna sterowana jest za pomocą sterownika umieszczonego w pomieszczeniu technicznym. 

3 lampy umieszczone w narożnikach sauny z osłonami wykonanymi z stali nierdzewnej oraz 

zastosować podświetlenie załawkowe LED. Głośniki saunowe – 2 szt. Przycisk alarmowy 

podłączony do syreny alarmowej. Piec z osłoną drewnianą. 

 

2. Saunę fińską (dużą) ok 5 x 5 m x 2,7 m (20 - 30 osób)  

Temperatura powietrza 90 – 110 ºC, wilgotność na poziomie 10%. 

Posadzka sauny zostanie wykonana z gresowych płytek ceramicznych, na której spoczywa 

drewniany podest. Konstrukcja sauny wykonana z drewna sosnowego 50 mm – 100 mm - 

elementy z drewna suchego i heblowanego. konstrukcja wypełniona jest wewnątrz wełną 

mineralną o grubości 50mm i 100 mm (sufit)  z powłoką z folii aluminiowej. 

W pomieszczeniu sauna sucha ściany należy wykończyć okładziną z boazerii drewnianej. 

Należy użyć drewna: jodła kanadyjska (hemlock) na całej wysokości pomieszczenia.  

W pomieszczeniach sauna sucha projektuje się ławeczki drewniane z odpowiednio z deski 

abachi lub osika. Zastosować piec elektryczny do sauny moc ok 36kW z kamieniami. 

PRZYSTOSOWANY DO CEREMONI SAUNOWYCH Z GRZAŁKAMI  

O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH, ceber drewniany 4 l z chochlą, termometr            

z higrometrem, klepsydrę oraz kpl zagłówków. Drzwi sauny szklane o wymiarach (zgodnie                      

z obowiązującymi normami), ze szkła hartowanego o grubości 8 mm. Sauna sterowana jest za 

pomocą sterownika umieszczonego w pomieszczeniu technicznym. 

4 lampy umieszczone w narożnikach sauny z osłonami wykonanymi z stali nierdzewnej oraz 

zastosować podświetlenie załawkowe LED RGB Z NIEZALEŻNYM STEROWANIEM . 

Głośniki saunowe –   2 szt WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ NIEZALEŻNEGO ODTWARZANIA 

MUZYKI. Przycisk alarmowy podłączony do syreny alarmowej. Piec z osłoną drewnianą.  

W saunie przewidzieć odpowiedni zawór czerpalny – woda zimna. Bezpośrednio przy piecu 

saunowym zastosować wykończenie ściany kamieniem. Piec podświetlony Led UV. 
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3. Saunę infrared ok 3 x 3 m x 2,20m – (6 osób) 

Posadzka sauny zostaje wykonana z gresowych płytek ceramicznych, na której spoczywa 

drewniany podest. Konstrukcja sauny wykonana z drewna sosnowego 50 mm - 100 mm- 

elementy z drewna suchego i heblowanego. 

W pomieszczeniu sauna infrared ściany należy wykończyć okładziną z boazerii drewnianej. 

Należy użyć drewna: jodła kanadyjska (hemlock) na całej wysokości pomieszczenia.  

W pomieszczeniach  projektuje się ławeczki drewniane z odpowiednio z deski abahi lub 

osika. Zastosować promienniki kwarcowe w ilości 15 sztuk  z pełnym spectrum 

promieniowania podczerwonego - IR-A , IR-B , IR-C. 

Akcesoria saunowe (termometr, klepsydra). Drzwi sauny szklane o wymiarach (zgodnie                         

z obowiązującymi normami), ze szkła hartowanego o grubości 8 mm. Sauna sterowana jest za 

pomocą sterownika umieszczonego w pomieszczeniu technicznym. 

2 lampy umieszczone w narożnikach sauny z osłonami wykonanymi z stali nierdzewnej oraz 

zastosować podświetlenie podławkowe LED. Głośniki saunowe – 2 szt. Przycisk alarmowy 

podłączony do syreny alarmowej. 

 

4. Ścianę relaksu-wypoczynku solną (podświetlaną) - inhalacyjną o powierzchni ok. 

9m
2
 

W pomieszczeniu groty solnej  projektuje  się użycie podświetlonych w ciepłych barwach 

bloczków solnych o wymiarach 15x30x3. Ścianę z bloczków należy podświetlić od tyłu 

taśmami LED . 

Pomieszczenie należy wyposażyć  w leżaki wypoczynkowe w ilości minimum 5 szt. 

Leżaki:  do ustalenia z użytkownikiem na etapie projektowania. 

Leżaki ceramiczne podgrzewane elektrycznie z mozaiką szklaną do ustalenia  

z użytkownikiem na etapie projektowania. 

 

5. Beczkę do schładzania w zabudowie (system schładzania)  

Wymiary ok 210 cm x 110 cm (proponowana stal nierdzewna) 

Wykonana z bloczków betonowych wykończonych mozaiką szklaną 25x25mm wraz z pełną 

izolacją przeciwwilgociową i fugą epoksydową. Schody wykończone mozaiką 

antypoślizgową. Poręcz z stali nierdzewnej. Uzdatnianie wody manualne (zasilanie ciągłe 

woda zimna wodociągowa). Oświetlenie i dysze ze stali nierdzewnej. 

 

6. Wentylację saunową poprzez zabudowę odrębnej centrali wentylacyjnej, wentylację 

pomieszczeń w piwnicy Pływalni Miejskiej oraz warsztatu, siłowni, sali do ćwiczeń, 

szatni, toalety. 

Wykonanie instalacji wentylacji wraz z dokumentacją wys. pomieszczeń  

h = 3,3 m i krotności wymian 6W/h (centrala wentylacyjna o wydajności około 3000 

m3/h) 

 

Uwaga! 

 

1. Zaprojektowanie strefy saunowej w istniejącej bryle budynku Pływalni wpłynie na 

zmianę układu funkcjonalnego w obiekcie. W projekcie należy uwzględnić przebudowę, 

aranżację i wykonanie elementów wykończeniowych ścian pomieszczeń dedykowanych 

zaprojektowanym elementom (strefa saun, brodzik).  

2. W zakresie wykonania strefy saunowej należy uwzględnić zaprojektowanie i 

wykonanie klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń zaadaptowanych pod sauny 

planowane do zlokalizowania w części piwnicznej obiektu. Poglądowy projekt klatki 

schodowej prowadzącej do saun przedstawiono poniżej.  
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Uwaga! 

Zamawiający dysponuje opracowaniem projektowym z 2001 roku dotyczącym obiektu Krytej 

Pływalni w Busku-Zdroju, zawierającym opisy i rzuty istniejącego obiektu w branży 

budowlanej i instalacyjnej. Dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego.   

 

2. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

ETAP 1  

a) Etap I – Opracowanie dokumentacji projektowej – w ciągu 30 dni od akceptacji 

koncepcji przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku 

stanowiącego podstawę uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót 

budowlanych. 

b) Etap II – zakończenie Zadania – do dnia 31.10.2024r. 
Za datę zakończenia Zadania objętego niniejszym zamówieniem uznaje się datę 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o której mowa w 
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art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z 

późn. zm.), jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami tej ustawy. 

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie, do czasu jego 

uzyskania, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie 

szkody powstałe na obiektach wykonanych w ramach niniejszego zamówienia. 

c) Terminy zakończenia prac projektowych oraz prac budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. 

 

ETAP 2 i ETAP 3 

a) Etap I – Opracowanie dokumentacji projektowej – w ciągu 60 dni od akceptacji 

koncepcji przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku 

stanowiącego podstawę uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót 

budowlanych. 

b) Etap II – zakończenie Zadania – do dnia 31.05.2025r. 
Za datę zakończenia Zadania objętego niniejszym zamówieniem uznaje się datę 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o której mowa  

w art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 

z późn. zm.), jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami tej ustawy. 

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie, do czasu jego 

uzyskania, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie 

szkody powstałe na obiektach wykonanych w ramach niniejszego zamówienia. 

c) Terminy zakończenia prac projektowych oraz prac budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. 

 

 
3.  DOKUMENTY POPRZEDZAJĄCE ROZPOCZĘCIE BUDOWY – PROJEKT 

BUDOWLANY I TECHNICZNY/WYKONAWCZY  

 

1.    Projektant musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej  

w budownictwie w odpowiedniej specjalności. Wykonawca zapewnia Projektanta  

w specjalnościach m.in. architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sieci i instalacje 

sanitarne, sieci i instalacje elektroenergetyczne i inne jeśli będą wymagane przepisami 

odrębnymi; 

2.   Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane  

z opracowaniem projektu, uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, 

opinii i innych niezbędnych dokumentów , opracowań i upoważnień.  

 Przed przystąpieniem do projektu Wykonawca ma obowiązek wykonać inwentaryzację 

  budynku w zakresie niezbędnym do projektowania.  

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać wszystkie wymagane 

przepisami decyzje, uzgodnienia i opinie.  

 

W tym celu należy opracować i uzyskać w szczególności: 

- aktualną mapę do celów projektowych -  w przypadku konieczności jej 

opracowania 

- projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany, projekt techniczny/wykonawczy) wraz z informacją BIOZ – w 4 egz. 

- niezbędne decyzje, uzgodnienia i badania 

- wymagane prawem decyzje o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót 

ze Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju 

- projekty wykonawcze wszystkich branż – w 3 egz. 

- kosztorys ofertowy wraz z przedmiarami robót – w 1 egz.   
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót 

objętego dokumentacją projektową -  w 1 egz.  

- zapis całości opracowania na  nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD) w tym: 

 Dokumentacja projektów oraz STWiORB w formacie .dwg, .pdf, .doc; 

 Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót w formacie .ath oraz .pdf 
 

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: 

W zakresie wykonania ETAP 1  

Lp. Rodzaj 

dokumentacji 

Termin 

realizacji 

dokumentacji 

Uwagi 

1 Koncepcja 

projektowa 

W terminie do 

21 dni od dnia 

podpisania 

umowy 

1. Koncepcja musi obejmować opisy, schematy i inne niezbędne 

parametry dotyczące zakresu opisanego w PFU PKT. ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA: ETAP 1. 

Koncepcje należy opracować w formie opisu, schematu, 

propozycji doboru istniejących urządzeń na urządzenia nowego 

typu. 

2. Koncepcja musi być uzgadniana z Zamawiającym. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag 

Zamawiającego, jeżeli nie sprzeciwiają się temu obowiązujące 

przepisy prawa i zasady sztuki projektowej.   

2 Projekt 

budowlany 
(1)

, 

techniczny / 

wykonawczy 

wraz z 

kosztorysem 

ofertowym, 

przedmiarem i 

STWiORB wraz 

z potwierdzeniem 

złożenia wniosku 

stanowiącego 

podstawę 

uzyskania 

pozwolenia na 

budowę/ 

zgłoszenia robót 

budowlanych. 

W terminie do 

30 dni od 

akceptacji 

koncepcji przez 

Zamawiającego  

1. Projekt musi zostać wykonany we wszystkich niezbędnych 

branżach, w tym branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej 

jeśli wymagana. 

2. Kosztorys robót wykonany na podstawie projektu oraz 

przedmiar robót. 

3. Dokumentacja powinna posiadać pełny zakres opinii, 

uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych  

i technologicznych w zakresie wynikającym z przepisów 

4. Zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe  dokumentacja 

projektowa musi być przekazana Zamawiającemu w  

1 egzemplarzu w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w 

wersji elektronicznej 

3 Dokumentacja 

powykonawcza  

W dniu 

zgłoszenia do 

Dokumentacja musi być przekazana Zamawiającemu w jednym 

egzemplarzu w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w 
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odbioru  wersji elektronicznej 

 

(1) W przypadku braku konieczności uzyskania na zakres dot. Etapu  decyzji o pozwoleniu na budowę, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu tylko projekt wykonawczy.  

 

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

w tym m.in. koszty urządzeń, wyrobów i materiałów użytych do realizacji robót opisanych w PFU 

wraz z kosztami transportu i magazynowania, dokumentacji technicznych i budowlanych, uzgodnień, 

pomiarów, badań, zarówno na etapie realizacji jak i przeglądów w okresie gwarancyjnym. 

 

W zakresie wykonania ETAP 2 i ETAP 3 

Lp. Rodzaj 

dokumentacji 

Termin 

realizacji 

dokumentacji 

Uwagi 

1 Koncepcja 

projektowa 

W terminie do 

21 dni od dnia 

podpisania 

umowy 

1. Koncepcja musi obejmować opisy, schematy i inne niezbędne 

parametry dotyczące zakresu opisanego w PFU PKT. ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA:  

Koncepcja będzie zawierać część opisową, graficzną (rzuty, 

przekroje) oraz wizualizację komputerową projektowanych 

obiektów. W części opisowej zostanie zawarty czytelny opis z 

podstawowymi informacjami na temat przyjętych rozwiązań 

funkcjonalnych, użytkowych, materiałowych i technicznych. 

Wykonawca na etapie koncepcji przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego 2 propozycje aranżacji hali basenowej 

(uwzględniającej Kolorystykę i dobór materiałów 

wykończeniowych). 

2. Koncepcja musi być uzgadniana z Zamawiającym. Wykonawca 

ma obowiązek uwzględnienia uwag Zamawiającego, jeżeli nie 

sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa i zasady sztuki 

projektowej.   

2 Projekt 

budowlany, 

techniczny / 

wykonawczy 

wraz z 

kosztorysem 

ofertowym, 

przedmiarem i 

W terminie do 

60 dni od 

akceptacji 

koncepcji przez 

Zamawiającego  

1. Projekt musi zostać wykonany we wszystkich niezbędnych 

branżach, w tym branży architektonicznej, budowlanej, sanitarnej, 

elektrycznej i innych jeśli wymagane. 

2. Kosztorys robót wykonany na podstawie projektu oraz przedmiar 

robót. 

3. Dokumentacja powinna posiadać pełny zakres opinii, uzgodnień, 

sprawdzeń rozwiązań projektowych i technologicznych w zakresie 

wynikającym z przepisów.  
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STWiORB wraz 

z potwierdzeniem 

złożenia wniosku 

stanowiącego 

podstawę 

uzyskania 

pozwolenia na 

budowę/ 

zgłoszenia robót 

budowlanych. 

4. Zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe  dokumentacja 

projektowa musi być przekazana Zamawiającemu  

w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu  

w wersji elektronicznej 

3 Dokumentacja 

powykonawcza  

W dniu 

zgłoszenia do 

odbioru  

Dokumentacja musi być przekazana Zamawiającemu w jednym 

egzemplarzu w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w 

wersji elektronicznej 

 

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

w tym m.in. koszty urządzeń, wyrobów i materiałów użytych do realizacji robót opisanych w PFU 

wraz z kosztami transportu i magazynowania, dokumentacji technicznych i budowlanych, uzgodnień, 

pomiarów, badań, zarówno na etapie realizacji jak i przeglądów w okresie gwarancyjnym. 

 

Jeżeli na etapie projektowania okaże się, że wymagane są dodatkowe opracowania, nie wymienione  

w niniejszym opracowaniu należy je wykonać oraz uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, 

umożliwiające realizację inwestycji a następnie odbiór do użytkowania obiektu.  

Na roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a wchodzą w zakres zamówienia, 

należy uzyskać stosowne zgłoszenia i poprzedzające je uzgodnienia.  

 

4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

4.1.W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia zaleca się kierować: 

a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 

b) wynikami opracowań własnych, 

c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

4.2.Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości i rodzaje robót według programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

4.3.Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane, innych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem 
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planowanych robót oraz zapisami obowiązujących dla przedmiotowego terenu aktów prawa 

miejscowego. 

 

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1.Wymagania materiałowe 

Wymagania ogólne: 

a) zastosowane materiały muszą być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami 

bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów. 

b) wszelkie materiały i elementy budowlane zastosowane w projekcie są 

dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadają stosowne polskie 

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH, 

odpowiadają Polskim Normom, odnośnie przepisów w zakresie ich zastosowania 

oraz spełniają warunki dopuszczenia zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.   

5.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót i wymagania dodatkowe  

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za skutki 

działalności w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych; 

b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed wtargnięciem osób 

trzecich; 

c) zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy oraz materiałów, 

urządzeń i sprzętu zgromadzonych na terenie budowy; 

d) zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

e) ochrony środowiska; 

f) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj-wybuduj” w zakresie objętym 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym.  

Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ma uwzględniać 

zagadnienia obsługi komunikacyjnej terenu, rozwiązywać zagadnienia komunikacji pieszej  

i samochodowej, a w szczególności: 

a) opracowania projektu budowlanego, projektów wykonawczych i stosownie do potrzeb 

innych projektów 

b) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy 

c) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

d) wykonania i odbioru robót budowlanych 
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e) nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych 

 

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest decyzja – pozwolenie na budowę  lub 

potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku konieczności ich uzyskania) 

wydane przez właściwy terytorialnie organ administracji państwowej na podstawie 

zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Rozpoczęcie robót następuje z chwilą podjęcia przez Wykonawcę robót prac 

przygotowawczych na terenie budowy, którymi w szczególności są:  

a) zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody oraz odbioru 

nieczystości 

b) zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiałów i sprzętu, powiązań komunikacyjnych, 

parkingów dla potrzeb budowy itp.  

c) Ogrodzenie, zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy 

d) Urządzenie pracownikom wydzielonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, tj.: ustęp, 

umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia 

e) Umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy oraz 

tablic informacyjnych o źródłach dofinansowania zadania 

f) Zagospodarowania terenu budowy. 

Uwaga! 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

terenu budowy tj. budynku, chodników, istniejącego drzewostanu, terenów zielonych itp. 

które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu przylegającego do terenu 

budowy, na którym roboty mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkiego rodzaju 

uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować. 

Dokumentację taką (w formie zdjęć i opisu) należy przekazać Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 

żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie 

dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem działań na ternie 

budowy. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po 

wykonaniu robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

3. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

a) rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich 

skierowaniem do realizacji robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności  
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z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi 

w specyfikacjach technicznych; 

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawcę będą 

poddawane sprawdzianom zgodności z kartami katalogowymi; 

d) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z projektem 

budowlanym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

4. Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy 

uporządkować teren budowy i teren przyległy. Chodniki, teren zieleńców i nasadzeń 

należy oczyścić z zanieczyszczeń budowlanych (gruz, beton) oraz poddać pracom 

naprawczym. 

5. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór dokumentacji, 

b) odbiory częściowe - robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

c) odbiór końcowy. 

6. Z uwagi na wyznaczone różne końcowe terminy wykonania ETAPU 1 oraz ETAPU 2  

i ETAPU 3, Zamawiający dokona odrębnych odbiorów końcowych wykonania ETAPU 1 

oraz ETAPU 2 i ETAPU 3, w odniesieniu do terminów wyznaczonych na ich zakończenie.  

 

6. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

6.1. Informacje ogólne 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram prac z Zamawiającym oraz 

Użytkownikiem obiektu, tj. Dyrektorem Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-

Zdroju, ul. Grotta 3a, 28-100 Busko - Zdrój 

6.2. Przepisy prawne 

     1. Zamierzenie budowlane musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym: 

 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U. z 2023r.  

poz. 682), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 

tj. z dnia 2019.06.07), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U. 2021 poz. 2454), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458), 

 Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.2016.2047 

tj. z dnia 2016.12.16); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2020.293 tj. z dnia 2020.02.24); 

 Wszystkie pozostałe przepisy szczególne i obowiązujące normy, mające zastosowanie i 

wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe 

bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. 

 Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych  

i Polskich Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej. 

 

6.3. Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

2. W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa obiektów objętych niniejszym zamówieniem 

w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

3.  Oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak: 

a) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, stanowiące nie więcej niż do 4% 

łącznego wynagrodzenia, 

b) koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z projektów, kosztorysów ofertowych 

oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie zaplecza 

budowy, ewentualne koszty podłączenie wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, 

dozór budowy i ubezpieczenie budowy), 

d) koszty badań geologicznych (w przypadku konieczności ich wykonania, obsługi geodezyjnej, 

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót), 

e) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót oraz inne, 

niewymienione wyżej koszty, ponoszone tytułem realizacji przedmiotu zamówienia. 

f) koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

 UWAGA ! 

1. Elementy przeznaczone do rozbiórki i demontażu takie jak: gruz itp. - Wykonawca 

zdemontuje i zutylizuje na swój koszt. 

2. Elementy tj. zawory, pompy i inne urządzenia, które są sprawne zostaną przekazane 

do Zarządcy obiektu tj. Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

3. Roboty budowlane należy wykonywać po uprzednim gruntownym zabezpieczeniu 

wszelkiego ewentualnego wyposażenia pozostawionego w obiekcie. 

4. Utylizacja i złomowanie materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy 

i nie podlega dodatkowej opłacie. Zysk uzyskany ze sprzedaży złomu Wykonawca 

winien uwzględnić w przygotowaniu oferty. Dokumenty z przeprowadzenia 

przedmiotowych czynności Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją odbiorową.  
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Wykonawca umieści przy wjeździe na teren budowy: 

- tablicę informacyjną budowy, 

- tablice informacyjne o źródłach współfinansowania zadania, 

- trwałe tablice pamiątkowe po zakończeniu budowy,  

W/w tablice należy wykonać zgodnie z: 

- „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych 

obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa 

lub z państwowych funduszy celowych”  (dostępnymi pod adresem 

https://www.gov.pl/web/premier/promocja) 

- wytycznymi dot. materiałów promocyjnych Rządowego Funduszu Polski Ład dla woj. 

świętokrzyskiego:   https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28882  

Wykonawca jest zobowiązany do kontrolowania stanu technicznego i wizualnego tablicy 

informacyjnej o źródle współfinansowania zadania,  przez okres realizacji zamówienia oraz w 

okresie obowiązującej gwarancji. W przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia - Wykonawca 

jest zobowiązany do jej odtworzenia na własny koszt. 

 

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa istniejącego obiektu Krytej Pływalni w Busku-Zdroju. 

https://www.gov.pl/web/premier/promocja
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28882
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