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1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(j. t. Dz. U. 2 2021 r., poz.2454).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robdt budowlanych.

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi gminnej w ramach zadania pn.
,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Starnice” w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz petnienie nadzoru
autorskiego.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie stupskim, w gminie
Debnica Kaszubska. Na opracowang dokumentacje projektowa nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe]j (ZRID) w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U.z2015r. poz. 2031)

Przedmiotowa droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terendw do nich przylegtych. Projektowany
odcinek drogi nalezy zaprojektowac¢ w taki sposdb, aby dowigzaé¢ sie wysokosciowo do istniejgcego
zagospodarowania terenu w sposdb funkcjonalny i zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji wysokosciowej
dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety jezdni.

Celem inwestycji jest budowa odcinka drogi gminnej na odcinku o dtugosci okoto 350 m od
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1174G.

Droga gminna w miejscowosci Starnice obecnie przebiega po nastepujgcych nieruchomosciach (dziatki

pasa drogowego):

Lp Identyfikator dziatki Obreb Gmina Witadajacy

1 221203_2.0020.8/3 Obreb 0020 Starnice Debnica Gmina Debnica Kaszubska
(gtéwny przebieg) Kaszubska

2 221203 2.0020.159 Obreb 0020 Starnice Debnica Gmina Debnica Kaszubska
(gtéwny przebieg) Kaszubska

3 221203_2.0020.8/1 Obreb 0020 Starnice Debnica Zarzad Drég Powiatowych
(skrzyzowanie) Kaszubska

4 221203_2.0020.2/1 Obreb 0020 Starnice Debnica Zarzad Drég Powiatowych
(skrzyzowanie) Kaszubska

Przewiduje sie do 2 podziatéw nieruchomosci przylegajacych do istniejgcego pasa drogowego celem jego
poszerzenia.
Zamowienie obejmuje:

1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd,
uzgodnien i pozwolen;

2. sporzadzenie projektéw technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
wszystkich wystepujacych branz;

3. wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektdw i specyfikacji technicznych.



1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi gminnej w ramach zadania pn.
»,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Starnice”. W ramach przedsiewziecia planuje sie:

— przebudowe drogi gminnej w wtgczeniem do drogi powiatowe],

— budowe odwodnienia pasa drogowego powierzchniowo z odprowadzeniem wody na odcinku
bitumicznym w najnizszym punkcie do nowych studni chtonnych.

— budowe nowego chodnika wzdtuz catej dtugosci drogi,

— organizacje ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki
uzyskane od poszczegdlnych dysponentdw sieci.

1.2.1. Branza drogowa

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania i wykonania:

o klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
. kategoria ruchu dla warstw bitumicznych: KR 3-4

o predkos¢ projektowa: V=40 km/h

e  szerokosc jezdni: 5,00 m

° szerokos¢ chodnikow: 2,00 m

° szerokos¢ pobocza jednostronnego : 0,75m

. dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$

Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

° dtugosé odcinka drég do przebudowy: ok. 350m
. pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegdlne konstrukcje elementdw drogi oczekiwane przez Zamawiajgcego przedstawiajg sie nastepujaco
przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Przyjeto nastepujace grubosci konstrukc;ji:

Konstrukcja naktadki bitumicznej na istniejgcg jezdnie bitumiczng :

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego KR3-4 AC11S gr. 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR3-4 AC16W gr. 4 cm
e Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego KR3-4 AC16W, gr. srednio 3cm

o frezowanie istniejgcej nawierzchni okoto 4 cm ( ponizej jest ist. nawierzchnia z brukowca)



Konstrukcja drogi i poszerzenia :

— na odcinku okoto 300m od skrzyzowania z drogg powiatowg wykonaé nalezy poszerzenie istniejgcej
jezdni bitumicznej do 5m

- na koncowym odcinku okofo 50m nalezy wykonaé nowg konstrukcje na catej szerokosci jezdni

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego KR3-4 AC11S gr. 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR3-4 AC16W gr. 4 cm

e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego KR3-4 AC16P gr. 5 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o fr. 0/31,5 gr. 22 cm

e podbudowa dolna mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C5/6 gr. 15 cm

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie poszerzenia istniejgcej nawierzchni bitumicznej i jej wzmocnienia
w celu doprowadzenia do przenoszenia obcigzen dla ruchu KR3 (istniejgca nawierzchnia bitumiczna na odcinku
okoto 300m ma szeroko$¢ minimalng okoto 4m). Od strony poszerzenia jezdnie nalezy ograniczyc
kraweznikiem 15x30 cm na fawie betonowej z oporem na catej dtugosci poszerzenia, a takze na odcinku nowej
konstrukcji jezdnie nalezy zamknga¢ kraweznikiem 15x30cm na fawie betonowej z oporem. Zamawiajgcy zwraca
jednoczesnie uwage, ze ze wzgledu na zty stan istniejgcej nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych nalezy
przedstawié¢ do akceptacji Zamawiajgcego badania i analizy potwierdzajgce stabilnos¢ i nosnos$é istniejgcych
warstw konstrukcyjnych. Wykonawca w przypadku zastosowania przedstawionego rozwigzania zobowigzany
bedzie wykonac¢ konstrukcje zapewniajgcg utrzymanie nadbudowanej nawierzchni przez istniejgce podtoze
oraz zapobiegajagcg powstawaniu ewentualnych deformacji. Ponadto w przypadku wykorzystania
przedmiotowego rozwigzania nalezy zastosowac¢ odpowiednie wzmocnienie na tgczeniu poszerzenia oraz
istniejgcej nawierzchni z wykorzystaniem siatek wzmacniajgcych (szerokos¢ siatki minimum 1 m).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

e kostka brukowa betonowa kolor grafit gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 50/30 gr. 15 cm

e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w
wytworni o wytrzymatosci Rm 2,50 MPa o grubosci 10cm

e warstwa z piasku grubosé 10 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

e kostka brukowa betonowa szara typu gr. 6 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 50/30 gr. 15 cm

Szczegétowe rozwigzania projektowe okreslajgce zakresy koniecznych do wykonania robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.




1.2.2. Odwodnienie drogi

Odwodnienie pasa drogowego zaprojektowal jako powierzchniowe za pomocg odpowiednich
spadkdéw poprzecznych jezdni oraz chodnikdw. W najnizszych punktach niwelety zaprojektowac¢ i wykonac
wpusty potgczone przykanalikami ze studniami chtonnymi w ilosci do 6 kompletéw ( 1 komplet=studnia
chtonna +wpust). Studnie chtonne przyja¢ o parametrach: gtebokosci minimum 4m, srednica 1500mm i

lokalizowa¢ poza jednia.

1.2.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ i uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektéw czasowej
organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
zrealizowad zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIE-
NIA
1.3.1. Potozenie terenu
Przedmiotowa droga znajduje sie w potudniowej czesci powiatu stupskiego, w gminie Debnica
Kaszubska. Otoczenie drogi gminnej stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
gospodarczej. Droga jako catos¢ rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg powiatowg, koriczy sie w na
terenach lesnych. Obecnie jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym. Szerokos¢
jezdni wynosi ok 4,0— 5,5 m. Na czesci odcinka Wystepuje jednostronny chodnik o szer. okoto 1m. Pobocza
jezdni wystepujgce wzdtuz drogi sg gruntowe. W najnizszym punkcie niwelety znajdujg sie 2 kratki sciekowe.

1.3.2. Media

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
. sie¢ wodociggowa

° sie¢ kanalizacji sanitarnej

° sie¢ elektroenergetyczna

. sie¢ teletechniczna

1.3.3. Budowa geologiczna
Zamawiajgcy nie dysponuje opinig geotechniczna.

1.3.4. Uwarunkowania miejscowe
Dla danego obszaru Gmina Debnica Kaszubska nie uchwalita dotychczas Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego.

1.3.5. Uwarunkowania formalno-prawne
Program funkcjonalno-uzytkowy okres$la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow.
Przedmiot zamoéwienia musi uwzgledniac:
e uwarunkowania wynikajgce z ustale obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu inwestycji,
e uwarunkowania wtascicieli i uzytkownikéw sieci zabudowanych na obszarze terenu inwestycji,
e uwarunkowania wynikajgce z opinii geotechnicznej,



uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,
uwarunkowania zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym,

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi gminnej,
uzyskania niezbednych do realizacji inwestycji decyzji,

sprawdzenia czy grunt podtoza posiada nosnos¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca doprowadzi
podtoze gruntowe do ww. kategorii,

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych i technicznych we
wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie,

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

opracowania projektu statej organizacji ruchu — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z
uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarzadce Ruchu opracowania
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt — zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu,

uzyskania wymaganych opinii i uzgodnient dokumentacji projektowej,

petnienia obowigzkdéw nadzoru autorskiego,

zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu robét
przez uprawnionego geodete,

biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét, przeznaczonych
do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciezarowy na potrzeby budowy,
przez caty okres prowadzenia robdt,

) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjna.

1.3.6. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droge nalezy zaprojektowac i wykona¢ uwzgledniajac istniejgce uwarunkowania gruntowe oraz

przebieg istniejgcy drogi. Wykonawca odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek budowany

odcinek drogi. Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby zostaty spetnione

wymagania okreslone w Prawie Budowlanym w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

usuwania wody opadowej i odpadow,

mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,



e ochrony obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz objetych ochrong konserwatorskga,
e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

e poszanowania wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

e warunkow bezpieczestwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na ternie budowy

Realizacja przedmiotu zamdwienia ma zapewni¢ poprawe komfortu uzytkownikéw drogi oraz poprawe
warunkéw bezpieczenstwa ruchu.

Droga przewidziana do rozbudowy bedzie posiadac klase techniczng D (dojazdowa). Zgodnie z wydanymi
przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR3.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, dla drogi klasy D
przyjeto predko$¢ projektowa Vp=40km/h. Z uwagi na ww. rozporzadzenie jezdnia bedzie posiadata
szerokos¢ 5,00 m, przy czym nalezy uwzglednié poszerzenia jezdni na tukach.

1.3.7. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robdét przewidzianych do

wykonania przy przebudowie drogi powiatowej przedstawiono w pkt. 1.1.

W powyzszym zakresie robét nalezy uwzglednié takze:
e wykonanie mapy do celdw projektowych,
e wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze),
e nadzoér autorski,
e wykonania projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
e sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

1.4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.4.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczgca zadania powinna sktadac sie z nastepujacych branzowych
projektéw budowlanych i technicznych oraz innych opracowan:

branza drogowa
odwodnienie drogi — studnie chtonne
rozbiorki i usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym
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branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej organizacji
ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych).

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
Sporzadzenia dokumentacji:

a) wykonania map do celéw projektowych



b) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych dla zamierzenia
budowlanego w ilosci 3 egzemplarzy zawierajgce;j:

-cze$¢ opisowq (opis techniczny),
-czes$¢ graficzna: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu).

C) uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji (w tym decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, zezwolenie na wycinke drzew wraz z ich inwentaryzacjg),

d) wykonanie projektu podziatu gruntéw,

€) sporzadzenie projektu budowlanego: branzy drogowej, odwodnienia drogi oraz rozbiérek i
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie
niezbedna) — po 4 egz.,

f) sporzadzenie projektu technicznego: branzy drogowej, odwodnienia drogi (wpusty plus studnie
chtonne, pozwolenie wodno-prawne na studnie chtonne jezeli jest wymagane) oraz rozbidrek i
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie
niezbedna) — po 4 egz.,

g) przygotowanie dokumentdw niezbednych i uzyskanie w jego imieniu decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.
2031),

h) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno
- uzytkowym,

i) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw dla kazdej z branz - po
3 egz,

j)  wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 4 egz.,

k) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji
robot budowlanych,

I) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, *dwg, *rtf,
*xls, *doc, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy. Przedmiary nalezy
przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie RODOS i w plikach *xls.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z programem
funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzajacego, w
jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem umowy
i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie koncowego odbioru prac



projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii iinnych
elementdw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazgda ich uzupetnienia, bez podpisania
protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji projektowej, o
ile prawidtowos$é jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotfu
zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanej dokumentacji projektowe].

Sprawowania nadzoru autorskiego do opracowanej dokumentacji projektowej:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

c) uzupetnianie szczegétdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,

d) S$cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f)  wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

g) biezgce monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym umédwionym z Zamawiajgcym terminie).

Wykonania roboét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej:

a) wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

b) zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja ruchu na czas
robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

c¢) wykonanie robdét budowlanych zgodnie 2z zatwierdzong dokumentacja projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

d) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakoriczeniu robot z odtworzeniem trawnikow i terenow
zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robdt,



e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilosci zrealizowanych robét,

f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku CD oraz
w formie papierowej,

g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SSTWiORB;

h) przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac:

— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

—  ksigzke obmiardéw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiIORB wraz z wykazem odchylen ich
uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej
we witasciwym organie zgodnie z wymogami wtasciwych przepiséw prawa,

— protokét odebranych elementéw robdét,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji

— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami.

i) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w
szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.4.2. Cechy dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéow
ekonomicznych

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci 5,00 m wrazz
chodnikiem o szer. 2m oraz no$nosci 115 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:



— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno - uzytkowym s3

orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne rozbudowanej jezdni miaty zapewniong trwatos¢ nie
mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowe] przewidzianej do rozbudowy
drogi odpowiadaty parametrom zatozen zawartych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym.

1.4.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja roboét, jakos¢ uzytych wyrobdéw i jako$é wykonania byty
na poziomie dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy catos¢ terenu objetego realizacjg
przedmiotowego zamierzenia tj. pasa drogowego .
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamkniecia obydwu paséw ruchu na
przebudowanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do
posesji nie mogg by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia
prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesdw osoéb trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robodt przed dostepem osdéb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa pozostaje
w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwacé z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie odpady i
opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia
ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 779 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej
(t.j. Dz. U.z 2020 ., poz. 1903, ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Wykonawca nabywa witasnos$¢ odpadéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.



Przewiduje sie wywdéz materiatdw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15 km. Pozyskane
w trakcie budowy materiaty rozbidrkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Miejsca wywodzki ziemi z wykopdéw oraz miejsce sktadowania materiatdw pochodzacych z rozbidrki
i nadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania roboét
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robodt
tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje,
drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Rdwniez koszty zwigzane z placem
budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporzgdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji
technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i
ich czestotliwos¢ okresla specyfikacji techniczne.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robdt dodatkowe badania, nie ujete w obowigzujacych
normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo
robot sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo
robot sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac sie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt
budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgtoszenia robdt
budowlanych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
technicznych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bedsa poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréow
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy izastgpi je innymi
odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami okreslonymi w



umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robdét na sposdéb okreslony w
umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze strony
Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy oraz osdb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z
ustawy Prawo budowlane i postanowiert umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr koricowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

— odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koricowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawcza.

1.4.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania dysponentdw sieci uzbrojenia technicznego

zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej w rejonie planowanych robdét budowlanych
o przystgpieniu do wykonywania robot budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

1.4.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowac teren przylegty do prowadzonych robét i przywrdcic go do stanu
pierwotnego. Naruszony teren zielerncéw nalezy przekopac, usungc zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu
gr. 10 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

1.5. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

1.5.1. Wytyczne dla branzy drogowej
Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowe] przewidzianej do realizacji zawierajacej
propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, przekroje
konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w,Opisie ogdlnym przedmiotu
zamowienia” w punkcie 1.2.

Wykonanie projektu budowlanego i technicznego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i technicznego nalezy spetni¢ wymagania zawarte
w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej,
dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r., poz. 124 ze zm.),
— Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIA)



1.5.2. Wytyczne dla odwodnienia drogi
Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogélnym przedmiotu zamdwienia”
w punkcie 1.2.

1.5.3. Rozbidrki i kolizje z infrastrukturg techniczng
Projekty budowlane i wykonawcze rozbiérek opracowac w oparciu o zapisy MPZP i ewentualnych zalecen
konserwatorskich za$ projekty budowlane i wykonawcze kolizji z infrastrukturg techniczng opracowaé w
oparciu o warunki techniczne wydane przez poszczegdlnych dysponentdw sieci do ktérych Wykonawca jest
zobowigzany wystgpic.

1.5.4. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wykonania
projektéw statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy ruchem
na drogach gminnych i powiatowych, ktérym jest Starosta Stupski.
Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.).
Projekty czasowe]j organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji robét budowlanych
przed kolejnymi etapami robdt wymagajgcymi wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu.
Etapowanie robét drogowych nalezy wprowadzaé¢ w sposdb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w
ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robét.

1.6. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sa

iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej.

Szczegbtowe rozwigzania projektowe, wptywajace na zwiekszenie ilosci robdt stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
Szacunkowy przedmiar robdt stanowi zatgcznik do programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. CZESC INFORMACYINA

2.1. UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U.
z22019r., poz. 1843 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji,
ktore mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamdwienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci



zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem
elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowigcych podstawe

projektowania i budowy.

Zamawiajacy nie posiada mapy zasadniczej w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej budowy i przebudowy.
Zamawiajgcy nie dysponuje opinig geotechniczna.

2.2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLA-
NEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisdw lezy w gestii projektanta.

2.3. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi dziatkami.

Lp Identyfikator dziatki Obreb Gmina Wtadajgcy

1 221203_2.0020.8/3 Obreb 0020 Starnice Debnica Gmina Debnica Kaszubska
(gtdwny przebieg) Kaszubska

2 221203_2.0020.159 Obreb 0020 Starnice Debnica Gmina Debnica Kaszubska
(gtédwny przebieg) Kaszubska

W przypadku zastosowania procedury uzyskania decyzji ZRID nie jest wymagane oswiadczenie
Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na podstawie § 20 pkt.2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. 2 2021 r., poz.2454)

UWAGA: Zamawiajgcy dopuszcza normy réwnowazne
2.4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKO-
NANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 741 ze zm.);
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031)
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.);
4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2020 ., poz. 1333 ze zm.);
5) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.);
6) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.);
7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz. 779 ze zm.);
8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.);
9) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020 ., poz. 1609 ze zm.);
10) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.



U.z2021r., poz. 2485 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)
22)
23)

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1129);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
124);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczendstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych (t. j. Dz. U.z 2019 ., poz. 2311);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.z 2017 r., poz.
784 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz.
735 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120z 2003 r.,
poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.);

PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycznych;

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru robét

budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg

inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

UWAGA: Zamawiajgcy dopuszcza normy réwnowazne

2.5. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPRO-

JEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy nie posiada kopii mapy zasadniczej.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Zamawiajgcy nie posiada opinii geotechniczne; .

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Na podstawie informacji zawartych w rejestrze zabytkéw Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw oraz informacji z gminnej ewidencji zabytkdw na danym obszarze nie wystepujg obiekty objete

ochrona konserwatorska.



Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii
projektanta.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

Uzyskanie opinii, uzgodnien nalezy do projektanta na etapie uzgadniania dokumentacji techniczne;j.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi wykonanie
sprawdzenia w aspekcie zgodnosci zakresu prac z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu
umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowe] oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno
- uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania
terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia i zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robdt tymczasowych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWIORB oraz
w obowigzujgcych przepisach,

f) koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robodt
zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej, sporzgdzenia map do celdw projektowych, inwentaryzacja drzew do
wycinki

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tgcznosci itp.), koszty
oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz
budowy,

j)  koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego pionowego
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na
nos$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

[) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i
materiatdw rozbidrkowych nie nadajacych sie do ponownego wykorzystania - zgodnie z



obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpaddéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatdw rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, ktore
pozostajg wiasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegtosé¢ do 15 km,

o) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwoled na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz
otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw oraz zwigzane
z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do ztozenia zgtoszenia robét budowlanych,

s) koszty rozbiodrki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do magazynu
wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtosé do 15 km,

t) koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

3. ZAtACZNIKI:

1. Mapa w skali 1:1000 z zakresem budowy drogi w miejscowosci Starnice.



