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1. Czes¢ opisowa

1.1 Podstawowe uregulowania, definicje i pojecia

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stuzy do okreslenia zakresu prac i ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty, szczegdlnie w
zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Program ten, z definicji ustawowej, zawiera wiec ogdlne wytyczne i zaktadane funkcjonalnosci obiektu,
jakie Zamawiajgcy chciatby uzyska¢ w wyniku realizacji robot.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero przygotowanie
projektu budowlanego przez Wykonawce w sposdb ostateczny i wigzgcy dookresla wszystkie
parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujgc niekiedy poprawnosc zatozen przyjetych w
programie funkcjonalno — uzytkowym, moze wiec powstac potrzeba korekty parametrow przyjetych
w PFU.

Oferta sktadana w postepowaniu w formule ,zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi sie do
szczegdtowych rozwigzan, poniewaz ani Zamawiajgcy, ani Wykonawca nie dysponujg jeszcze
dokumentacjg projektows. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji projektowej sporzgdzone;j
przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowig zmiany tej umowy, o ile nie
naruszajg zatozen stanowigcych podstawe do opisu przedmiotu zamdwienia w PFU.

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty
znaczenie ustalone ponizej:
1. ,Element zamodwienia” oznacza dowolng czes¢ zleconego zakresu na dowolnym etapie realizacji
zamowienia.
2. ,Inspektor” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za powiadomieniem
Wykonawcy,
3. ,Instalacje” oznaczajg przewodowe (rurowe lub kablowe) elementy wraz z ich uzbrojeniem,
konieczne i niezbedne dla  ,nalezytego”  (tj. sprawnego i  dtugotrwatego -
w catym okresie amortyzacji obiektu) funkcjonowania oraz nalezytej wspotpracy tych obiektéw z
pozostatymi skfadnikami ,Zaktadu”, w sposdb umozliwiajgcy tatwy (jak dla takiego skomplikowania
procesow, jakie jest typowe dla ,Zaktadu”) dozor i sterowanie procesami technologicznymi.
4. ,Interpretacja” oznacza stanowisko wyjasniajgce rozbieznosci w rozumieniu okreslen, dziatan i
zjawisk oraz zasadnych reakcji na te dziatania i zjawiska. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
interpretacji wigzgcych takze po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego — w granicach
okreslonych zamowieniem, a szczegdlnie wymogami stawianymi w PFU.
5.,Kontrakt” oznacza tgcznie: Umowe, Wymagania Zamawiajgcego zawarte w Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikami oraz inne dokumenty wymienione
w Umowie. llekro¢ w dokumentach dotyczacych ,Zadania Inwestycyjnego” uzywany jest termin
,Kontrakt” oznacza to zawsze takze ,umowe” w rozumieniu przepisdw prawa obowigzujgcego w
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Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych oraz Ustawy Kodeks Cywilny.

6. ,Obiekt”, ,Instalacja” lub ,Zaktad” oznacza ujecie wody wraz ze studniami gtebinowymi i
infrastruktura.

7. ,0Odpowiednie” oznacza dziatania niezbedne, wymagane, tj. konieczne i wystarczajgce dla petnego
zapewnienia spefnienia zatozen rozwojowych Zamawiajgcego w odniesieniu do roli i funkcjonowania
,Zaktadu” w sytuacjach typowych i wdajgcych sie przewidzie¢ sytuacjach nietypowych.

Interpretacja ,,odpowiedniosci” pozostaje po stronie Zamawiajgcego.

8. ,0Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca

dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

9. ,Proces technologiczny Zaktadu” oznacza wszystkie zagadnienia i procesy technologiczne, w tym
sterownicze i dozorowe, zwigzane z funkcjonowaniem ,Zakfadu”, a wymagajgce uwzglednienia, czyli
analizy, a potem ew. rozwigzania, rozbudowy w zwigzku z ,,Przedsiewzieciem inwestycyjnym”.

10. ,Projektowany proces technologiczny” oznacza procesy technologiczne, tgcznie ze
sterowniczymi.

11. ,Préby Czesciowe” (etapowe) — jw., lecz przed zakoriczeniem realizacji danego, przeznaczonego
do sprawdzenia, elementu.

12. ,Proby Eksploatacyjne” — proby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci konieczne dla
uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po zakonczeniu roboét
budowlanych w jego zakresie, po skutecznym prawnie przekazaniu do eksploatacji, zakres rzeczowy i
merytoryczny prob zalezy od sprawdzanego aspektu elementu: préby dokumentujgce zachowanie
procesu podczas eksploatacji m. in. jako podstawa do ew. roszczen w okresach zgtaszania wad i rekojmi.
13. ,Préby Koncowe” — préby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci konieczne dla uzyskania
wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po zakonczeniu robdt
budowlanych w jego zakresie, a przed przekazaniem do eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny
prob zalezy od sprawdzanego aspektu elementu.

14. ,Proby Rozruchowe” — jw., lecz po zakonczeniu robdt w obszarze danego obiektu
i w obszarze jego potgczen z innymi elementami (obiektami) Zaktadu, po zakonczeniu pozytywnym
,prob koncowych” pojedynczych obiektéw, ale przed przekazaniem do eksploatacji. Pomysine,
pozytywne w rozumieniu uzyskania wczesniej deklarowanych celéw jest warunkiem koniecznym i
niezbednym dla skutecznego prawnie przekazania zrealizowanych obiektow i robét - jako
dowdd spetnienia zatozenn i celdow kontraktowych.

15. ,Przedsiewziecie” lub ,Projekt”, “Zadanie inwestycyjne” oznacza budowe rezerwowej studni
gtebinowej na terenie istniejgcego ujecia wody, na potrzeby zaopatrzenia w wode mieszkancow
wybranych miejscowosci Gminy Debnica Kaszubska.

16. ,,Roboty” — oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Zadania (Obiektu), ktére Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na Placu
Budowy, lub poza nim, dla wykonania i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wad. Rdwnoczesnie
oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty budowlane zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351, z pdzniejszymi zmianami).

17.,SWZ” oznacza Specyfikacje Warunkoéw Zamdéwienia.
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18. ,Wykaz Gwarancji” zawierajgcy zestawienie parametrow procesowych i eksploatacyjnych
gwarantowanych przez Wykonawce wraz z okre$leniem okreséw ich obowigzywania oraz zestaw
gwarancji maszyn i wyrobéw oraz robdt.

19. ,Wykonawca” oznacza jednostke bgdz osobe wymieniong w Ofercie przyjetej i zatwierdzonej przez
,Zamawiajgcego”.

20. ,\Wymagania prawne” oznaczajg spetnienie narzuconych przez system prawny (obowigzujgce
przepisy prawne oraz decyzje administracyjne), w kontekscie ,,Zadania” okreslenie szczegdlnie dotyczy
wymogow, jakie sg stawiane wobec jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi— Dz.U.2017.2294).

21. ,Wyposazenie” oznacza inne niz konstrukcja i , Instalacje” elementy zadania ewentualnie ,Zaktadu”
konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” funkcjonowania , Obiektéw” i/lub ,Zaktadu”, w  sposdb
umozliwiajgcy tatwy (jak dla takiego skomplikowania procesow, jakie jest typowe dla ,Zaktadu”) dozor
i sterowanie procesami technologicznymi.

22. "Zamawiajacy” oznacza Zaktad Gospodarki Komunalnej w Debnicy Kaszubskiej Spétka z o.0. z
siedzibg pod adresem: ul. Przemystowa 1, 76-240 Debnica Kaszubska. Wszedzie tam, gdzie podaje sie
konieczno$¢ uzgodnienia, lub zatwierdzenia przez ,,Zamawiajgcego’” oznacza to koniecznosc
akceptacji przez upowaznionych jego przedstawicieli, np. Pracownika Zaktadu lub Inspektora nadzoru
w granicach relacji pomiedzy Zamawiajgcym, a wyznaczonymi przedstawicielami.

23. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtgcznie z VAT) — oznacza cene ofertowg netto (bez podatku
VAT) powiekszong o nalezny podatek od towardéw i ustug VAT, zatwierdzong w Umowie, a przeznaczona
na zebranie danych, zaprojektowanie, realizacje, ukoriczenie ,,Zadania Inwestycyjnego” (ukonczenie
Robdt), dokonanie odpowiednich, wymaganych przez prawo, normy i Zamawiajgcego sprawdzen,
prob i testdw, uruchomienie, wykonanie rozruchu, ewentualnych ekspertyz, opinii, operatow o
skoordynowanie z pozostatymi elementami ,Zaktadu”, wprowadzenie do biezgcego, ciggtego ruchu
(uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem), przekazanie do uzytku oraz usuniecie wszelkich usterek i
wad Obiektu w oznaczonym czasie wraz ze wszystkimi robotami tymczasowymi i pracami
towarzyszgcymi oraz czynnosciami koniecznymi do pomyslinej realizacji i przejecia Przedsiewziecia.

1.2. Ogélny opis przedmiotu zamdwienia
Przedsiewziecie dotyczy zadania pod nazwg
»Budowa nowej studni gtebinowej rezerwowego ujecia wody na terenie dziatki 391

w miejscowosci Debnica Kaszubska w gminie Debnica Kaszubska.”

wraz z infrastrukturg towarzyszacg ujecia wody celem zapewnienia zaopatrzenia w wode
mieszkancow Debnicy Kaszubskiej przy jednoczesnym uzyskaniu parametrow jakosciowych wody
podawanej do sieci w sposdb umozliwiajgcy spetnienie wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U.2017.2294 z pdzniejszymi zmianami) oraz zwiekszenia niezawodnosci, poprawy jakosci i
funkcjonowania gospodarki wodnej, w tym zwiekszenia bezpieczenstwa ciggtosci i stabilnosci
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zaopatrzenia w wode na cele socjalno-bytowe mieszkaricdw miejscowosci: Debnica Kaszubska, Grabin,
Skarszew Gorny, tysomiczki, Dudzicze w gminie Debnica Kaszubska.

Lokalizacja przedsiewziecia:

Ujecie wody zlokalizowane jest w miejscowosci Debnica Kaszubska, nr dziatki ewid. 391, obreb
geodezyjny 0003 Debnica Kaszubska, jednostka ewidencyjna 221203 2.0003 gmina Debnica
Kaszubska, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie.

Fot. 1 Widok terenu stacji wodociggowej i ujecia wody

Cel przedsiewziecia:

Gtownym celem przedsiewziecia jest podniesienie jakosci zycia mieszkancow poprzez zapobiezenie
deficytowi wody i zapewnienie stabilnych dostaw wody o jakosci zawsze odpowiadajgcej
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozbudowa istniejgcych ujec
wody w Debnica Kaszubska. W wyniku realizacji projektu, mieszkancy otrzymajg zwiekszone
bezpieczenstwo zaopatrzenia w wode o parametrach zgodnych z wymogami norm krajowych i Unii
Europejskiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 .
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U.UE.L.2020.435.1) w ilosci zgodne;j
obowigzujgcymi przepisami w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego oraz zostanie
zapewniona ciggtos¢ dostaw wody. Dostarczana woda stuzy celom bytowo - gospodarczym i
przeciwpozarowym dla mieszkarncéw miejscowosci: Debnica Kaszubska, Grabin, Skarszew Gorny,
tysomiczki, Dudzicze w gminie Debnica Kaszubska.
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Zasadnos$¢ planowanego do wykonania przedsiewziecia podyktowana jest nastepujgcymi problemami:
1) braku zapewnienia stabilnosci i ciggtosci odpowiedniej ilosci wody dla mieszkaricéw na cele bytowo
— gospodarcze spowodowane zwiekszonym ryzykiem wystgpienia awarii istniejgcej podstawowe]
studni gtebinowe] ujecia wody oraz zwiekszeniem ilosci odbiorcéw korzystajgcych z sieci
wodociggowej, a takze ogdlnym rozwojem spoteczno-gospodarczym Gminy,

2) niestabilng pracg istniejgcych studni gtebinowych z uwagi brak rezerwowej studni w szczegdlnosci
w sytuacjach szczytowych rozbioréw wody,

Efektem realizacji przedsiewziecia ma by¢ zwiekszenie bezpieczenstwa zaopatrzenia wodnego,

ciggtosci ujmowanej wody oraz poprawa niezawodnosci istniejgcego ujecia wody w Debnicy
Kaszubskiej poprzez budowe rezerwowej studni gtebinowej, a takze poprawienie komfortu
automatycznej pracy ujecia wody.
Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajgcego przedsiewziecie bedzie realizowane w trybie ,,Zaprojektuj i
Wybuduj”, tak wiec roboty obejmujg réwniez wykonanie dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i projekt techniczny dotyczacy budowy studni gtebinowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg, operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego i pobdr wod podziemnych)
wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen, w tym zatwierdzenia pozwolenia na
budowe i ztozenia zgtoszen nieoprotestowanych przez organ administracji budowlanej oraz
sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, a takze opracowanie map zasadniczych
do celéw projektowych.

Pefna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celow przedsiewziecia okreslonych w
niniejszym PFU i osiggniecie parametréw gwarantowanych, zgodnych z przepisami prawa w zakresie
parametréw wody wprowadzanej do sieci spoczywa na Wykonawcy.

Zamowienie w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje wykonanie:

1) analizy dokumentacji robot geologicznych nowej studni gtebinowej nr SW-4 z uwzglednieniem
lokalizacji studni w dokumentacji robdt geologicznych oraz niniejszym PFU,

2) na podstawie zatwierdzonej decyzja Marszatka wojewddztwa pomorskiego nr DROS-
G.7430.1.16.2022 dokumentacji robdt geologicznych przeprowadzenie prac wiertniczych i badan
hydrogeologicznych pod nadzorem uprawnionego geologa zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
robot geologicznych oraz zatwierdzonego dodatku nr 1 do projektu robét geologicznych na wykonanie
otworu nr 4 decyzja nr DROS-G.7430.1.42.2023 z dnia 28.12.2023r,,

3) sprawowanie nadzoru geologicznego nad wykonaniem robdt wiertniczych,

4) przeprowadzenie niezbednych préb, pompowania oczyszczajgcego i pomiarowego otworu studni
gtebinowej,

5) wykonanie analiz laboratoryjnych proby gtebinowej w zakresie badania mikrobiologicznego,
chemicznego oraz wstepnego monitoringu substancji promieniotwdrczych,

6) sporzgdzenie sprawozdania z badan jakosci wody,

7) sporzadzenie sprawozdania z wykonania odwiertu studni gtebinowej i zatwierdzenie
powykonawczej dokumentacji robot geologicznych wraz z decyzjg zatwierdzajgcg dodatek do projektu
robdét geologicznych,
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8) operatu wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego i poboru wod podziemnych wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

9) sporzadzenie Projektu Budowlanego w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno - budowlanego, projektéw technicznych i uzyskanie dla nich, wynikajgcych z
przepiséw ogodlnych oraz potrzeb wynikajgcych z przepisow prawa, decyzji, pozwolen, zgdd w tym
decyzji pozwolenia na budowe.

10) robdt budowlanych i montazowych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego
Wykonawcy,

11) sprawowanie nadzoru autorskiego projektanta,

12) prob technicznych i rozruchu technologicznego zakoriczonego badaniami jakosci wody
potwierdzajgcymi spetnienie wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z
pdzniejszymi zmianami).

13) Wymiane/rozbudowe istniejgcego uktadu zasilania i automatycznego sterowania pracg ujecia
wody i stacji wodociggowej.

14) Istniejgcy zestaw hydroforowy pompowy pompowni II° w stacji wodociggowej wyposazyé w
indywidulne przetwornice czestotliwosci dla kazdej pompy (4 szt.) zestawu osobno uktadu zasilajgco-
sterujgcego.

15) Witgczenie nowej studni do istniejgcego systemu automatycznego sterowania AKPiA i wizualizacji
ujecia wody obecnie eksploatowanego.

16) Wtaczenie nowej studni gtebinowej do sieci dystrybucyjnej stacji wodociggowe;.

W ramach niniejszego kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg oraz
zrealizowac roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno —
uzytkowym (PFU).

Dane techniczne podane w opisach zakresu prac s3 jedynie szacunkowe.

W zakres Robdt objetych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie rezerwowe;j
studni gtebinowej na terenie istniejgcego ujecia wody w ramach zatwierdzonych zasobéw wodnych i
dokumentacji projektu robdt geologicznych.

W szczegdlnosci zadanie inwestycyjne obejmuje budowe rezerwowej studni gtebinowej na terenie
istniejgcego ujecia wody w miejscowosci Debnica Kaszubska na dziatce nr ewid. 391, na ktorej juz
znajdujg sie dwie studnie gtebinowe nr SW-2/70 i nr SW-3/93 wraz z infrastrukturg towarzyszacg i
uzbrojeniem podziemnym w ramach, ktérego nalezy:

» wykonad prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne na podstawie zatwierdzonego projektu
robot geologicznych decyzjg Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego,

» opracowac wymagang dokumentacje powykonawczg hydrogeologiczng ujecia wody,

» uzyska¢ decyzje zatwierdzajacg dodatek do dokumentacji projektu robot geologicznych -
powykonawczg dokumentacje hydrogeologiczng,

» opracowac¢ operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego i pobdr wdd
podziemnych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
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» opracowac wymagang dokumentacje projektowg dla nowej studni gtebinowej wraz z armaturg
i naziemng obudowg termoizolowang,

» zaprojektowac i wykona¢ nowe kable zasilania en. el. i sterowania od istniejgcego budynku
stacji wodociggowe]j do projektowanej studni gtebinowej wraz z wymiang na nowg rozdzielni
gtéwnej i szafy sterowniczej RG oraz RZS,

» zmodernizowa¢ uktad ptynnego sterowania wydajnoscia pomp istniejgcego zestawu
hydroforowego — pompowni II° 0 wyposazenie w przetwornice czestotliwosci (falowniki) dla
kazdej z pomp oddzielnie,

» na podstawie zatwierdzonych parametrow eksploatacyjnych nowej studni gtebinowe;j
zaprojektowac¢ kolumne rur ttocznych i podwodny agregat pompowy wraz z niezbedng
armaturg i osprzetem,

» wykona¢ naziemna termoizolowang obudowe studni wraz z niezbednym fundamentem i
utwardzeniem terenu wokét studni z kostki betonowej,

» zaprojektowa¢ i wykona¢ odcinek instalacji wodociggowej nowej studni SW-4 wraz
podtgczeniem do istniejgcego rurociggu wody surowej ujecia wody;,

» uruchomiciprzekazac do eksploatacji nowa (rezerwowg) studnie gtebinowa wraz z odcinkiem
instalacji wodociggowej i linii kablowych: elektrycznej i AKPIA do rozdzielni zasilajgco-
sterujgcej w istniejgcej stacji wodociggowe].

UWAGA: W wymienionej powyzej lokalizacji, na terenie ujecia wody nalezy w widocznym miejscu
umiescic¢ tablice informacyjng z nazwg obiektu i logotypem Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
w Debnicy Kaszubskiej. Wielkos¢, tres¢ i uktad graficzny tablicy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.2.1. Cele przedsiewziecia

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest podniesienie jakosci zycia mieszkancéw poprzez
zapobiezenie deficytowi wody i zapewnienie stabilnych dostaw wody o jakosci zawsze odpowiadajgcej
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozbudowa istniejgcego ujecia
wody podziemnej w Debnicy Kaszubskiej w gminie Debnica Kaszubska. W wyniku realizacji projektu,
mieszkancy otrzymajg wode o parametrach zgodnych z wymogami norm krajowych i Unii Europejskiej
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U.UE.L.2020.435.1) jednoczes$nie o dobrych
walorach smakowych, w ilosci zgodnej obowigzujgcymi przepisami w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa pozarowego oraz zostanie zapewniona ciggtos¢ dostaw wody. Dostarczana woda stuzy
celom bytowo- gospodarczym i przeciwpozarowym.

Efektem ,Zadania Inwestycyjnego” ma by¢ tez poprawa niezawodnosci pracy ,Zaktadu”
poprzez zastosowanie wspotczesnych, tj. bazujgcych na najlepszej dostepnej technice rozwigzan
technologicznych, technicznych i materiatowych w zlecanym zakresie, a poprzez wspodtprace z
pozostatymi elementami ,Zaktadu” — takze w istniejgcym ukfadzie technologicznym jako catosci.
Realizacja przedsiewziecia pozwoli na poprawienie pracy gospodarki wodnej obszarze istniejgcej sieci
wodociggowej zasilanej z istniejgcego ujecia wody zlokalizowanego w Debnicy Kaszubskiej.
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Rozwigzania projektowe ,Zadania Inwestycyjnego” muszg odpowiadaé¢ ,wymaganiom
prawnym” i branzowym obowigzujgcym wg przepiséw prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na
dzieh obowigzywania oraz wymaganiom ujetym w dokumentach przetargowych i opracowaniach
bedgacych ich nastepstwami.

1.2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

W zakresie niniejszego zadania przewiduje sie wybudowanie rezerwowej studni gtebinowej nr
SW-4 na terenie istniejgcego ujecia wody w Debnicy Kaszubskiej w gminie Debnica Kaszubska.
Przedsiewziecie spowoduje réwniez zapewnienie bezawaryjnej, automatycznej pracy ujecia wody,
zapewnienie stabilnych dostaw wody o jakosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zmniejszenie niedoboréw wody w okresach jej wzmozonego poboru a takze zapewnienie
odpowiedniego cisnienia w sieci wodociggowej.

Budowe nowej rezerwowej studni gtebinowej nr SW-4 wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty budowlane majg usprawnic¢ prace ujecia
wody podziemnej i zwiekszy¢ niezawodnos¢ zaopatrzenia wodnego.

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i robdt budowlanych zwigzanych z niniejszg
inwestycjg powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej
prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1. Tabela wybranych parametrdow technicznych studni gtebinowych ujecia wodly.

Numer .. | Gtebokos¢ | Wydajnos¢ | Depresja | Wydajnosé
. Gtebokosé
studni Status sl [l zZw. wody Qekspl ekspl. S Olrere
gtebinowej [m] [m?/h] [m] [m?/h]
SW 2/70 istniejaca 43,0 -13,5 60 4,5 43,6
SW 3/93 istniejaca 50,0 -11,9 120 5,8 43,6
SW 4 projektowana 45-50 - 50-70 - 43,6

Zamawiajgcy oczekuje weryfikacji danych okreslonych w niniejszym PFU przez Wykonawce w

,projekcie budowlanym”.

Zamowienie opiewa na fgczne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie omdwionego

zakresu inwestycji, tj. ,Zadania Inwestycyjnego”.

,Zadanie inwestycyjne” zrealizowane ma by¢ w trybie , Zaprojektuj i wybuduj”.

Zamowieniem objety jest caty zakres prac niezbednych do wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych. Obiekty muszg spetniac wszystkie wymagania w zakresie: bhp, ochrony ppoz. i ochrony

Srodowiska. Ujecia wody powinny by¢ zautomatyzowane, charakteryzowa¢ sie wysokim poziomem

technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoscia pracy.

Wbudowane urzgdzenia i materiaty winny by¢ nowe i oryginalne, zgodne z dokumentacjg

producentéw i muszg posiada¢ udokumentowane atesty higieniczno-sanitarne, deklaracje

wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty.

Wymaga sie, ze w przedtozonej ofercie znajdg sie informacje odnosnie sposobdw

i termindw realizacji, dane techniczne wszystkich urzgdzen, okresleniem gwarancji oraz

zobowigzaniem sie do dokonania wszystkich uzgodnien, ktérych koniecznos¢ pojawi sie zarowno w
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postepowaniu o udzieleniu zamdwienia publicznego jak i na etapie realizacji inwestycji i jej odbioru.
Wszystkie fazy inwestycji powinny by¢ zrealizowane w oparciu o obowigzujgce przepisy formalno —
prawne i normatywy i normy techniczne.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne oraz dobrane urzadzenia nalezy, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
zawrze¢ w projekcie budowlanym.

1.2.3. Wymagania ogélne.

Ze wzgledu na zapewnienie technologii jak najwyzszej jej jakosci i trwatosci Zamawiajgcy wymaga na
wezwanie, zafgczenia posiadanych przez Wykonawce nastepujgcych deklaracji zgodnosci i
certyfikatow:

- Deklaracja wtasciwosci uzytkowych producenta na uzyty materiat i urzadzenia do wytworzenia
wyposazenia technologicznego uje¢ wody.

- Wszystkie zastosowane oraz wbudowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac aktualny atest PZH
na kontakt z wodg pitna.

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia rownowazne nie mogg by¢ prototypami. Na potwierdzenie tych
wymagan w przypadku watpliwosci nalezy dotgczy¢ liste lokalizacji (lista referencyjna). Wszystkie
zamiany w PFU nalezy konsultowa¢ z Zamawiajgcym i autorem PFU.

Inwestycja obejmowac¢ ma roboty budowlane wraz z wykonaniem odpowiednich do zamierzen
Zamawiajgcego ,Instalacji” i ,Wyposazenia” oraz dokonanie wszystkich zasadnych i wymaganych
czynnosci zwigzanych ze sprawdzeniami, probami i rozruchami, w tym wymaganymi dla petnego
zestrojenia dotychczasowego uktadu ze zrealizowanym ,Zadaniem inwestycyjnym”. W zakresie
,Zadania inwestycyjnego” miesci sie tez dokonanie odpowiednich potgczen technologicznych i innych
z pozostatymi obiektami i instalacjami z dostosowaniem tych potgczen do projektowanych potrzeb i
standardow zastosowanych w elementach realizowanych w ramach ,Zadania inwestycyjnego”.
,Zadanie inwestycyjne’” winno bazowac¢ na niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
obejmowac zaprojektowanie i realizacje catego zadania.

Lokalizacje nowych elementow po konsultacji z Zamawiajgcym wskazuje PFU.

Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zaktadanych celdow ,Zadania” i osiggniecie
gwarantowanych dokumentacji parametrow ilosciowo — jakosciowych pracy Zaktadu po zakonczeniu
realizacji ,Zadania” spoczywa na Wykonawcy.

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na uzytkowanie obiektu wydane przez wtasciwy organ
Nadzoru Budowlanego oraz wykonanie badan jakosci wody w zakresie i liczbie badan uzgodnionym z
wtasciwym Inspektorem Sanitarnym a takze uzyskanie pozytywnych ocen higienicznych na wykonang
obudowe, armature, rurocigg ttoczny w studni i zewnetrzng instalacje.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdt odpowiadajgcych pod
kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartym w niniejszym PFU, a merytorycznie
bazujgcych na BAT (najlepszej dostepnej technik) i zgodnych z prawem europejskim i polskim.
Wykonawca winien:

1. Zapoznac sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia (SWZ) i uzyskac
wiarygodne informacje odnosnie kazdego i wszystkich warunkow i zobowigzan, ktore w jakikolwiek
sposéb mogg wptyngc na wartosé czy charakter Oferty lub wykonanie Robdt.
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2. Zaakceptowac bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SIWZ obejmujgcej PFU (Wymagania
Zamawiajgcego) i Warunki Kontraktu.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

|. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej:

1. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca na wtasny koszt uzyska i zweryfikuje materiaty
i informacje wymagane dla nalezytej realizacji przedmiotu zamodwienia, zwane dalej ,danymi
wyjsciowymi do projektowania” oraz opracuje, wykona lub uzyska konieczne skfadniki przedmiotu
zamowienia, a w tym:

a) Wykona wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszystkie konieczne badania uzupetniajgce i analizy
zgromadzonych danych i wynikéw, niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia
wraz z wymaganymi dla robdt innych niz podstawowe —informacje posiadane Zamawiajgcy udostepni
nieodpfatnie.

b) Pozyska aktualng mape zasadniczg do celdéw projektowych dla obszaru objetego Inwestycjg.

c) Przeprowadzi weryfikacje projektu robot geologicznych (dokumentacja Zamawiajgcego) w zakresie
niezbednym dla prawidfowego wykonania zadania.

d) Wykona niezbedne badania i sprawdzenia istniejgcych studni gtebinowych ujecia wody podziemne;.
2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiajgcego Wykonawca:

a) Uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne — decyzje pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzgdzenia wodnego stuzgcego do poboru wéd podziemnych (nowa studnia gtebinowa).
b) Opracuje projekt budowlany zawierajgcy wszystkie istotne wg Zamawiajgcego parametry
technologiczne wraz z zakresami ich zmiennosci akceptowalnymi przez proponowany uktad oraz
rozwigzania, a takze zawierajgcy systemu sterowania, pomiarow, kontroli i zasilanie energetyczne oraz
uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego projektu budowlanego.

c) Przedstawi koncepcje projektowg (przed ztozeniem w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe) i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionej tresci rozwigzan
zawartych w Projekcie Budowlanym.

d) Opracuje Projekt Budowlany w petnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami
formalno — prawnymi koniecznymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i uzyska decyzje o
pozwoleniu na budowe oraz decyzje o zezwoleniu na uzytkowanie; Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy
prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nie pdzniej niz po spetnieniu wymagan
poprzedzajgcych uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowe (tj. po oswiadczeniu Wykonawcy o
gotowosci do skutecznego wystgpienia o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowe).

e) Opracuje informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

f) Opracuje Projekty Techniczne dla poszczegdlnych branz (PZT, konstrukcyjnej, architektonicznej,
drogowej, technologicznej, sanitarnej, sieci i instalacji wodno - kanalizacyjnych, wewnetrznej i
zewnetrznej instalacji elektrycznej, automatyki, sterowania, monitoringu technologicznego, system
kontroli dostepu (SKD) w zakresie niezbednym do nalezytej realizacji i uzyska akceptacje Projektow
Technicznych przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robdt nimi objetych lub od nich zaleznych.
g) Przedstawi propozycje dokumentacji dla robdt objetych zgtoszeniami i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego przed zgtoszeniem tych robdt.
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h) Opracuje operat wodnoprawny na budowe urzgdzenia wodnego (studni gtebinowej) i pobdr wod
podziemnych i wuzyska akceptacje Zamawiajgcego przed uzyskaniem decyzji pozwolenia
wodnoprawnego.

i) Opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla projektu organizacji robdt na terenie czynnego
ujecia wody w trakcie eksploatacji Zaktadu, w tym projekcie uwzgledni zgtoszone przez Zamawiajgcego
potrzeby zwigzane z ,ruchem” Zaktadu rozumianym jako eksploatacja na potrzeby funkcjonowania
Zamawiajgcego. Wykonawca wystgpi osobnym pismem w celu uzyskania w/w danych.

j) Opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla projektu rozruchu realizowanych czesci i
uruchomienia/przestawienia Zaktadu w dostosowaniu do nowego uktadu technologicznego.

k) Uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla uzyskanych efektéw uruchomienia.

l) Opracuje instrukcje eksploatacji technologicznej, instrukcje eksploatacji i utrzymania ruchu oraz
instrukcje dla poszczegdlnych stanowisk dla nowych i zmodernizowanych elementéw Zaktadu.

1) Opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla dokumentacji powykonawczej wykonanej w skali
ustalonej z Zamawiajgcym, ujmujgcej wszystkie zmiany wprowadzone realizacjg zamdwienia, w tym
zawierajgcg inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektéw i instalacji wraz z pofgczeniami
miedzyobiektowymi.

Uwagi:

1. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien,, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowych i uzyskania decyzji administracyjnych.

2. Rozpoczecie robdt budowlanych bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu/akceptacji przez
Zamawiajgcego wszystkich branzowych Projektow Technicznych i uzyskania stosownych decyzji
administracyjnych.

3. Wszystkie dokumenty muszg byc¢ sporzadzone lub przettumaczone na jezyk polski.

Za btedy wynikajgce z niewtasciwego ttumaczenia odpowiada Wykonawca.

1.2.4. Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy zaleca sie dokonania wizji lokalnej przez Wykonawce

terenu budowy i jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka, wszystkich
czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robdét budowlano-
montazowych, jak i sporzgdzenia Dokumentéow Wykonawcy.
Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:
- wymaganiami Zamawiajgcego,
- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (uksztattowanie terenu, warunki hydrologiczne,
warunki klimatyczne itp.),
- mozliwosciami zapewniania mediow i miejsca dla zaplecza budowy,
- mozliwosciami przerw w dostawie wody, wykonania by-passéw poszczegdlnych czesci uktadu
technologicznego stuzgcych zapewnieniu ciggtosci dostawy wody.
Wykonawca deklaruje, ze zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Dokumentacji Przetargowej i
uzyskat wiarygodne informacje do ztozenia oferty.
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2. Roboty budowlano — montazowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robdt zwigzanych z budowa w zakresie powyzej
opisanym zgodnie z wykonanymi oraz zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego dokumentami, w tym
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Projektem Budowlanym oraz Projektami Technicznymi
Wykonawcy, a takze odpowiednimi, pozostatymi dokumentacjami i decyzjami.

2.1. Prace przygotowawcze i pomocnicze.

Wykonawca zapewnieni petng obstuge geodezyjng na etapie wykonawstwa robot i inwentaryzacji
powykonawcze;.

a) Warunki BHP i ppoz. na budowie.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewnii bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty $wiadectwa potwierdzajgce przeprowadzenie
badan sanitarno-epidemiologicznych personelu oddelegowanego do pracy na terenie uje¢ wody
majgcego bezposredni kontakt z urzadzeniami i instalacjami stuzgcymi do dystrybucji wody
przeznaczonej do spozycia.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

b) Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu organizacji
ruchu na drogach dojazdowych do uje¢ wody, na czas trwania budowy.

c) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo tadunkow.

d) Ogrodzenia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatdw przez caty czas trwania
kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd tymczasowe srodki zabezpieczajgce,
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w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

e) Zabezpieczenie drég.

Wymagane jest biezgce usuwanie z drdg zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
samochodow budowy.

f) Znaleziska archeologiczne.

Teren ujecia wody (dziatka nr 391) nie jest objety nadzorem konserwatorskim nie mniej jednak jezeli
w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjg¢ nastepujgce kroki:

- wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw,

- uzyskac¢ decyzje wojewddzkiego konserwatora zabytkow pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych
robot, jezeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem,

- uzyskac¢ decyzje wojewddzkiego konserwatora zabytkow pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych
robot, jezeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja robot nie doprowadzi do jego
zniszczenia lub uszkodzenia,

- uzyska¢ decyzje wojewoddzkiego konserwatora zabytkdw nakazujgcy dalsze wstrzymanie robdt i
przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansujgcej te roboty, badan
archeologicznych w niezbednym zakresie.

2.2. Roboty budowlane i technologiczne.

Obejmuja facznie z kompletng dostawg maszyn i urzadzen, wyposazenia i oprzyrzgdowania oraz

wszystkimi pracami montazowo- instalacyjnymi w zakresie niezbednym dla osiggniecia zatozonych

efektow ,Przedsiewziecia”, w tym miedzy innymi wykonanie wszystkich w/w elementéw

,Przedsiewziecia”.

W ramach realizacji inwestycji nalezy wykonac:

a) pomiar zwierciadta statycznego i dynamicznego oraz wydajnosci dwdch istniejgcych studni
gtebinowych, po ktorych wykonaniu nalezy zweryfikowa¢ dobdr zainstalowanych agregatow
pompowych.

b) dla nowej studni gtebinowej- montaz nowej rury wznosnej (tfocznej) pompy gtebinowej o srednicy
wynikajgcej z obliczen projektowych (min. DN100mm) ze stali nierdzewnej klasy AISI 304L (1.4301),
gr. scianki min. 3 mm, odcinki maksymalnie 4 metrowe, tgczone na kotnierze petne PN16, wraz z
rurg wzno$ng DN100 wyposazong w dwie rurki DN32 ze stali nierdzewnej klasy AISI 304L (1.4301)
dla zamontowania sondy hydrostatycznej pomiarowej,

d) montaz nowej obudowy naziemnej, tworzywowej wraz z petnym wyposazeniem zamontowanej na
zaprojektowanym fundamencie wraz z nowa gtowicg studni ze stali nierdzewnej klasy AISI 304L
(1.4301),

e) odwiert nowej studni gtebinowej zgodnie z Projektem Robdt Geologicznych bedgcego w zakresie
Zamawiajgcego, zgtoszenie przez Wykonawce rozpoczecia robot geologicznych oraz uzyskanie
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wszelkich dokumentéw i decyzji umozliwiajgcych eksploatacje studni,
f) montaz pompy gtebinowej w nowej studni - docelowa wydajnos¢ pompy w punkcie pracy
okre$lona zostanie na podstawie wynikdow pompowan studni gtebinowej, operatu wodnoprawnego i
wysokosci podnoszenia wynikajgcej z obliczen,
g) montaz przewoddw podziemnych od studni gtebinowych do istniejgcego rurociggu ttocznego od
studni gtebinowych do budynku stacji wodociggowej- wykonanie z rur PEI0ORC (wzmocnione)
SDR17, PNO o $rednicy min. Dz 160mm,
h) zaktada sie naprzemienng prace wszystkich studni gtebinowych ujecia wody,
i) uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego oraz wszelkich pozostatych dokumentow
zwigzanych z nowym odwiertem studni gtebinowej SW-4.

2.3. Wymagania konstrukcyjno-budowlane

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:
e wykonanie fundamentu zelbetowego ptytowego pod obudowe termoizolowang naziemng
o wymiarach ok. 1,25x1,8m,
e wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6,0cm szarej na podbudowie z kruszywa wokot
studni o szerokosci min. 80 cm w obrzezu betonowym o wymiarach opaski ok. 2,7x3,4m,

2.4. Wymagania branzy sanitarnej i technologicznej

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:

e montaz obudowy naziemnej termoizolowanej wraz z gtowicg DN300mm ze stali
nierdzewnej AlSI 304L armaturg i osprzetem (klapa zwrotna, zasuwa nozowa odcinajgca,
przeptywomierz elektromagnetyczny DN80mm),

e uzbrojenie studni w agregat pompowy i kolumne, rur ttocznych ze stali nierdzewnej
AISI304L,

e podfgczenie studni do istniejgcego rurociggu ttocznego D=160mm w wezle ,W” na
odgatezieniu do studni zainstalowac zasuwe odcinajgcg z miekkouszczelniajgcym klinem
DN150mm z wyprowadzonym trzpieniem zasuwy w obudowie teleskopowej zwiericzone]
skrzynkg zeliwng i obrukowang na poziomie terenu.

2. Tabela parametrow technicznych pomp gtebinowych ujecia wodly.

Numer Wydajnos¢ Wysokos¢ Gtebokos$¢ | Srednica rur
studni Status pompy podnoszenia | zawieszenia ttocznych
gtebinowej [m>/h] [m] pompy [m] [m]
SW 2/70 istniejaca 43,5 51,8 24,5 DN80
SW 3/93 istniejaca 60 52,0 21,5 DN100
SW 4 projektowana ~43,6 ~52 ~25 DN100

Podtgczenie studni do istniejgcej instalacji ujecia wody wykonaé¢ z rur tworzywowych PE100 RC
dwuwarstwowych SDR17 PN10 s$rednicy Dz=160x9,5mm tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe posiadajgce atest sanitarny PZH oraz aprobate techniczna.

Przewody uktada¢ w wykopie w gruncie na wyrownanym podtozu z gruntu rodzimego i przysypac
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warstwg gruntu rodzimego do 0,30m nad wierzch rury, na obsypce utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego z tasmg metalizowang Iub wktadkg z tasmy aluminiowej dla umozliwienia
zidentyfikowania trasy rurociggu w gruncie. Rury muszg by¢ oznakowane zgodnie z normami,
informacje oznakowan rur powinny zawierac nastepujgce informacje: nazwe producenta, oznakowanie
materiatu, Srednice zewnetrzng rury i grubosc scianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji
atestujgcej, kod i date produkgcji.

Przewody ufozone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywac recznie gruntem rodzimym
warstwg gr. 0,3m nad wierz rurociggu a nastepnie zageszcza¢ mechanicznie.

Maksymalna grubos¢ warstw zageszczanych do 30cm. Catos$é prac ziemnych poszczegdlnych odcinkdw
wodociggowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” Czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia
09,02.1995r.) oraz ,Warunkami technicznymi wykonani i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Po ufozeniu przewdd wodociggowy poddac probie szczelnosci, przy cisnieniu probnym nie mniejszym
niz 1,0 MPa, w temperaturze nie nizszej niz +1°C (szczegétowe warunki — wg PN—81‘B—10725.00|, a
nastepnie przeptukac czystg wodg z wodociggu. Uzbrojenie rurociggu stanowi¢ bedg projektowane
zasuwy wezfowe usytuowane w wezle rozgatezieniowym W odcinajgce z miekkouszczelniajgcym klinem,
wrzecionem ze stali nierdzewnej i korpusem z zeliwa sferoidalnego.

Na weztach odgatezien, tukach i zatamaniach osi przewodu nalezy wykonac bloki oporowe z betonu wg
BN—81‘9192—04 i 05. Wymagane jest aby zasuwy weztowe oznakowac trwale tabliczkami
orientacyjnymi wg PN—86‘B—O97OO na stupku wykonanym z rury stalowej ocynkowanej B40 mm. Na
trzpieniach zasuw zamontowa¢ obudowy, umiesci¢ w skrzynkach zeliwnych i obrukowa¢ w terenie
nieutwardzonym w promieniu 0,5 m.

Cato$¢ po zmontowaniu poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa w czasie nie krotszym niz 30
min zgodnie z PN-B-10725 !Wodociagi przewody zewnetrzne wymagania i badania).

Po pozytywnej probie szczelnosci wodocigg poddac dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin a nastepnie przepfukaé woda.

Minimalna dawka dezynfektanta wynosi 30 g Cl/m3 czas kontaktu 24 h dla wapna chlorowanego i 256
g Cl/m3 czas kontaktu 48 h dla podchlorynu sodowego.

Wodocigg po zmontowaniu przed zasypaniem zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym celem wykonania
powykonawczego pomiaru geodezyjnego.

W miejscach skrzyzowan zinnym uzbrojeniem projektowany przewdd wodociggowy przewody uktadad
w rurach ostonowych.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami rury ostonowe nalezy zamontowac rowniez na

istniejgcych przewodach.

Studnia nr SW-4 zgodnie z dokumentacjg robot geologicznych charakteryzowaé sie bedzie
nastepujgcymi parametrami:
— gtebokos¢ studni (planowana)- 50,0 m, kolumna filtracyjna zostanie posadowiona na gtebokosci
45,0m ponizej poziomu terenu,
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— $rednica filtra szczelinowego PCV Il DN300mm ze szczeling ciggty o przekroju trapezowym
(typ JIIR ) o dtugosc 9,0m
— $rednica kolumn wiertniczych D=20" do gtebokosci 23,0m i srednicy 18” do gtebokosci
koncowej i zafiltrowaniu warstwy wodonosnej na przelocie 33,0-42,0m.
Rura nadfiltrowa zostanie wyprowadzona do powierzchni terenu, a rury ostonowe zostang usuniete.

W miejscu wykonanego odwiertu obudowanego rur ptaszczowg studni wykona¢ ptyte fundamentowg
zgodnie z przyktadowym rysunkiem. Na rurociggu ttocznym (w podstawie obudowy) winny by¢
zamontowane tubki termoizolacyjne z pianki poliuretanowej gr. min. 5cm o dtugosci rury ponizej strefy
przemarzania gruntu (ok. 1,2m p.p.t.).

Na wypoziomowanej ptycie fundamentowej zamontowac prefabrykowang obudowe studni z pokrywa.
Pokrywa obudowy skfada sie z dwdch elementdw (wewnetrznego i zewnetrznego ptaszcza)
wykonanych z laminatdow poliestrowo-szklanych. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona
powinna by¢ warstwg ocieplajgcg z pianki poliuretanowe] grubosci min. 50-80mm i spoczywa na
prefabrykowanej podstawie opierajgc sie na uszczelce zamontowanej wewngtrz pokrywy na wysokosci
okoto 20 mm od dolnej krawedzi.

Rozwigzanie uszczelnienia powinno catkowicie eliminowac zjawisko przymarzania uszczelki do
podstawy w przypadkach gwattownego obnizania sie temperatury otoczenia ponizej 0°C. Mocowanie
pokrywy na  zawiasie z podwdjnym sitownikiem pneumatycznym wspomagajgcym podnoszenie
pokrywy z ograniczeniem otwarcia wraz z blokada.

Pokrywa musi by¢ zamykana zamkiem na klucz w celu zabezpieczenia przed dostepem osodb
nieupowaznionych.

W celu zabezpieczenia wodomierza i armatury gtowicy studni przed przemarzaniem, obudowa musi
by¢ wyposazona w grzejnik elektryczny sterowany termostatem wewnetrznym. Ogrzewanie obudowy
studni winno wifaczaé sie automatycznie w przypadku gdy pompa gtebinowa jest wyfgczona i przy
spadku temperatury wewnatrz obudowy ponizej 4° C.

Gtowice studni wyposazy¢é w przeptywomierz elektromangetyczny, zawdr zwrotny
bezkotnierzowy, przepustnice lub zasuwe nozowg, manometr tarczowy 0 — 0,6MPa i zawor czerpalny,
ktéry petni role odpowietrznika. Ponadto ptyta wsporcza gtowicy musi by¢ wyposazona w co najmniej
dwie w rury rewizyjne D=32mm do pomiaru zwierciadta lustra wody, do wprowadzenia czujnika
poziomu wody, oraz przepust kablowy pompy gtebinowej.

Wokot fundamentu obudowy wykonac¢ utwardzenie terenu drobnowymiarowg kostka betonowg gr.
6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej. Na rurociggu ttocznym (przy studni) zamontowac hydrant
podziemny do celéw eksploatacyjnych studni. Dopuszczalne jest wykonanie ztgcza hydrantowego z
zaworem odcinajgcym DN50mm na rurociggu ttocznym w obudowie studni.

Usytuowanie obudowy na powierzchni gruntu powinno zabezpieczac jej elementy przed zalaniem
wodami roztopowymi lub opadowymi. Dla skompensowania wptywu zmieniajgcego sie poziomu
zwierciadfa wody w studni zastosowa¢ w obudowie otwdr wentylacyjny. Z obudowg pofgczona jest
gtowica studni o Srednicy dopasowanej do $rednicy studnii srednicy rury ttocznej np. DN300/100mm.
Ponadto w sktad obudowy wchodzi armatura pompowa, przeptywomierz elektromagnetyczny prosty
o charakterystyce przeptywu np. Dn 80 Quom = 0,62-100m?, zawdr odcinajgcy DN100mm, przepustnica
zaporowa bezkotnierzowa DN100, manometr 0—0,6 MPa zawor czerpalny dn 15 mm; skrzynka
elektryczna.

Wszystkie elementy stalowe oraz w wykonaniu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej min. AISI 304L.
Sterowanie uktadem pomp odbywac sie bedzie automatycznie z rozdzielnicy RZS.
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2.4. Wymagania elektryczne i AKPIiA

Z uwagi na nowy uktfad studni gtebinowych ujecia wody, jak i koniecznosé jego rozbudowy i

dostosowania do nowych potrzeb, w ramach realizacji zadania przewiduje sie:

dostawe i montaz sondy konduktometrycznej i hydrostatycznej w nowoprojektowanej studni
gtebinowej,

dostawe i montaz wytgcznikow krarnicowych obudowy studni - sygnalizacji otwarcia studni,
dostawe i montaz rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dla zmodernizowanego uktadu,
doprowadzenie zasilania en. el. oraz linii kablowych sterowania do nowej studni gtebinowej z
istniejgcej stacji wodociggowej,

wykonanie nowej instalacji zasilajgco-sterowniczej uktadu automatyki i AKPiA wraz z ujeciem
nowej studni z istniejgcym uzytkowanym systemie wizualizacji SCADA,

istniejgcy ukfad sterujgco-zasilajgcy zestawu hydroforowego pompowy pompowni I1°
rozbudowad o przetwornice czestotliwosci (falowniki) dla kazdej z pomp pionowych wirowych
osobno regulujgcych ptynnie wydajnos¢ pomp w zaleznosci od zapotrzebowania w wode

3. Tabela parametrow technicznych pomp gtebinowych ujecia wody.
Numer a I;iogtu sf;fbczl;zsco d f\?ﬁfctzsec 0 Sigsslars
studni Status eres y & y & zawieszenia
S — pompowego | zw.wody | zw.wody [m] -
(kW] [m]
SW 2/70 istniejaca 9,2 -13,5 -31,0 24,5
SW 3/93 istniejaca 13 -11,9 -11,9 21,5
SW 4 projektowana ~13 - - ~25
4. Tabela parametrdw technicznych pomp pionowych wirowych pompowni II°.
U, cosg Moc agregatu .. | Wydajnosé¢ | Wysokosé
llos¢ 3 .
Typ pompy Producent pompowego [m?/h] podnoszenia
[szt]
kW] [m]
~380-415V,
50Hz,
CR32-4 A-F-A-E-HQQE | Grundfos 7,5 4 30 77,8
0,88-0,82
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AN R R

Fot. 3 Widok wnetrza szafy sterujgcej pompami gtebinowymi i zestawem pompowego pompowni 11°
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Jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim zaprojektowac i wykona¢ samoczynne wytgczenie
zasilania przez zabezpieczenie nadprgdowe, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41- Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczensmona przeciwporazeniowa"
jako ochrone uzupetniajgcg dla projektowanych obwoddéw odbiorczych gniazd wtyczkowych
zaprojektowac wytgczniki roznicowopradowe 30 mA.
Réwniez dla potrzeb ochrony przeciwporazeniowej oraz wyrownania potencjatow do szyny PE
usytuowanej w RG nalezy potgczyé GSW, do ktdrej za pomocg bednarki FeZn o przekroju min. 30x4mm
nalezy podtgczy¢ obudowy wszystkich urzgdzen technologicznych i uziemienie SUW.
Jako ochrone przeciwprzepieciowg zaprojektowac ogranicznik przepie¢ klasy B+C+D. Ogranicznik
przepiec zainstalowa¢ w rozdzielni gtéwnej SUW.

UWAGA: Zamawiajgcy dopuszcza normy rownowazne

Od rozdzielni RZS do projektowanej studni gtebinowej utozy¢ nastepujgce linie kablowe:

- linie kablowg zasilajgcg pompe gtebinows,

- linie kablowg ogrzewania obudowe studni,

- linie kablowg sondy hydrostatycznej,

- linie kablowg sygnalizacji sucho biegu,

- linie kablowg sygnalizacji otwarcia obudowy studni.

Od obudowy studni do SGW utozy¢ bednarke Fe-ZN 25x4mm?. Kable uktada¢ w rurze ochronnej typu
PCV 50-75. Kabel w rowie uktadac linig falistg na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki
piaskowej. Po utozeniu kabel przysypac¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Na
catej trasie kabel oznaczy¢ folig PCV koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii nad kablem powinna wynosié
25 cm. Pozostatg czes¢ rowu kablowego zasypac gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami. Na kabel
utozony w rowie nalezy zatozy¢ tabliczki identyfikacyjne w 10 m odstepach informujgce o typie,
przekroju kabla, roku utozenia oraz jego wtascicielu.

Kable sterownicze i sygnalizacyjne uktada¢ w odlegtosci min. 0,5m od kabli zasilajgcych.

Teren budowy po zakonczeniu prac budowlanych przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wymagania dotyczace rozdzielni gtownej:

1. Szczelno$¢ obudowy rozdzielni RGS — IP65,

2. Obwody zasilania i sterowania pomp pompowni II° wyposazy¢ w ukfady falownikowe,
3. Do RZGS przytgczy¢istniejgce obwody elektryczne,

4. Po zakonczeniu robot elektrycznych wykonac badania instalacji elektrycznej.

Do sterownika PLC zamontowanego w szafie sterowniczej RGS doprowadzone nastepujgce sygnaty:

- stan zasilania podstawowego (obecnos¢ i poprawnosé),

- tryb pracy (Automat/Reka),

- stan kazdej z zainstalowanych pomp gtebinowych (sprawna, awaria pompy),

- poziom wody w kazdym zbiorniku terenowym — pomiar ciggty sondg (istn.),

- poziom wody w kazdym zbiorniku terenowym — pomiar ptywakami MIN i MAX (istn.),

- stan suchobiegu pomp studni gtebinowych,

- cisnienie ttoczenia zestawu hydroforowego (na wyjsciu do sieci wodociggowej) — pomiar ciggty
przetwornikiem ci$nienia,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem zestawu hydroforowego.

Dodatkowo do sterownika PLC nalezy doprowadzi¢ sygnaty:
- otwarcia wtazu studni,
- poziom zwierciadta wody w studni gtebinowej (dynamiczne+statyczne)
- przeptyw chwilowy i sumaryczny wody ze studni gtebinowe;.
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Sygnaty i informacje przedstawiane w systemie wizualizacji (poza wyzej wymienionymi):
- liczniki godzin kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC.
- liczniki zataczen kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC,

Analiza graficzna pracy obiektu w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu powinna zawieraé
wykresy:

- awarii kazdej z pomp,

- poziomu zwierciadta wody w studniach gtebinowych,

- poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,

- wartosci ci$nienia ttoczenia zestawu hydroforowego,

- wartosci rozbioréw wody uzdatnione;.

Analiza graficzna ma umozliwia¢ zapisywanie wyswietlanego wykresy na dysk w postaci pliku
graficznego i umozliwia¢ wydruk.

Generowanie raportow w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu odnosnie:
- liczby zafgczen kazdej z pomp,

- czasu pracy kazdej z pomp,

- liczby awarii kazdej z pomp,

- przyrostu wody w zbiornikach retencyjnych.

Sygnaty alarmowe jakie powinny by¢ zapisywane w bazie danych:

- awaria zasilania,

- praca agregatu prgdotwarczego,

- otwarcie wtazu studni gtebinowej i zbiornika terenowego,

- otwarcie drzwi budynku SUW,

- brak komunikacji

- awaria kazdej z pomp (gtebinowe, zestawu hydroforowego pompowni 11°)
- uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w studni gtebinowej,

- uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,
- wystgpienie poziomu MIN i MAX w zbiornikach retencyjnych,

- wystgpienie suchobiegu zestawu hydroforowego,

- wystgpienie suchobiegu pompy gtebinowej,

- wystgpienie cisnienia MIN i MAX zestawu hydroforowego.

W istniejgcych zbiornikach retencyjnych ujecia wody nalezy w ukfadzie sterowania skorelowac
wskazania sond sygnalizacyjnych poziomow sterowniczych z nowa studnig gtebinowa

- poziom zatgczenia do pracy pompy gtebinowej na ujeciu — 0,5 m, ponizej poziomu maksymalnego

- poziom wytgczenia pompy gtebinowej na ujeciu — osiggniecie poziomu max napetnienia zbiornika,

- poziom wytgczenia pomp 11°— 0,5 m nad poziomem dna zbiornika

- poziom zatgczenia pomp 11°— 1,20 m nad poziomem dna

3. Szkolenie, rozruch, préby, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca opracuje projekt rozruchu wraz z jego harmonogramem oraz stanowiskowe programy
szkolen, uzyska ich akceptacje oraz niezwtocznie udostepni Zamawiajgcemu.
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a) Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy przeprowadzi¢ szkolenie na miejscu dla odpowiedniej liczby
0sob personelu Zamawiajgcego, tj. stuzb eksploatacyjnych, aby instalacja mogta by¢ w petni
eksploatowana bez koniecznosci zaangazowania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaze
bedg prowadzone w jezyku polskim.

Nie wyklucza sie prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu technicznego.

Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowac zaznajomienie sie z aspektami eksploatacyjnymi systemow jako
catosci, po czym nastgpi zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi
instalacji. Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Eksploatacji i
Konserwacji.

Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec szkolenie i
zaznajamianie roznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie rézne w zakresie
umiejetnosci eksploatacyjnych.

Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu dalsze
szkolenie os6b mu podlegtych.

Personel Zamawiajgcego bedzie obecny podczas koncowej instalacji, przeprowadzania préb i
dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji urzgdzen mechanicznych i
elektrycznych. Zakres szkolenia powinien by¢ zgodny z opracowang przez Wykonawce instrukcja
eksploatacji. Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy obejmujgcy uwagi, diagramy,
filmy i inne pomoce szkoleniowe konieczne by umozliwi¢ personelowi realizacje tak samodzielnego
kursu odswiezajgcego wiedze w pdzniejszym terminie, jak tez i szkolenie personelu zastepczego.
Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Zamawiajgcym zasad organizacji planu szkolen oraz do
okreslenia umiejetnosci jakie winien posiadac personel przystepujgcy do szkolenia.

b) Wykonawca przeprowadzi rozruch urzgdzen, préby czesciowe (etapowe) i koncowe (w tym préby
przedrozruchowe, préby rozruchowe i ruch prébny) wraz z potwierdzeniem osiggniecia parametrow
okreslonych w Wykazie Gwarancji. W czasie rozruchu technologicznego (z udziatem mediéw) branza
aparatury kontrolno — pomiarowe;j i automatyki (AKPiA) wspotpracuje z rozruchem technologicznym
w celu doprowadzenia catego obiektu do normalnej pracy. W tym czasie sprawdza sie w warunkach
roboczych dziatanie pomiardw, sterowan, regulacji i zabezpieczen w celu znalezienia i usuniecia
ewentualnych usterek w pracy systemu AKPiA.

4. Odbiory, dokumentacja powykonawcza.

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

4.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu  polega na koricowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr

takich robdot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca
zgtasza wpisem do dziennika budowy i réwnoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego.
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Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
powiadomienia o tym fakcie.

Jakos¢ iilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia sie na podstawie:

a) dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajgcych jakosé, ilos¢ i zgodnosé
wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa,
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz
wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

b) przeprowadzonych badan i préb.

Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢c protokdt podpisany przez  Wykonawce
iinne osoby uczestniczgce w Inspekciji.

W protokole Inspekcji robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosé
wykonanych robot:

a) zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektows,

b) rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,

c) technologie wykonania robdt,

d) parametry techniczne wykonanych robot.

4.2. Odbidr czesciowy robot.

Zgtoszonych przez Wykonawce jako podstawa dla wystawienia protokotu czesciowego.
Przed wystawieniem faktury czesciowej Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego

wszystkie roboty, ktérych ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
niniejszego programu, dotyczgcymi badan i inspekcji robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystawienia faktury czeSciowej
wytgcznie, kiedy potwierdzi to Inspektor Nadzoru.

Jezeli w zakres robdt stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom
uprzednio, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw.

4.3, Odbidr ostateczny (koricowy).

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbiory koricowe prowadzone bedg na koszt
Wykonawcy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, w tym badan czynnikdéw
oddziatywania na srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i umowa.
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W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i umowg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

4.4, Dokumentacja powykonawcza.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Wraz ze zgtoszeniem (pisemnym na wniosek Wykonawcy) o
przeprowadzenie odbioru koncowego robdét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
powykonawcze, w szczegolnosci:

a) dokumentacje powykonawczg (3egz.), tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét, dodatkowo zapisane w formatach pdf, DWG, DXF na ptycie CD
lub DVD — 3 egz.

b) dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz ich dopuszczenie
do stosowania w Polsce:

- dokumenty atestacyjne —$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie —symbol B lub
CE:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych przepiséw),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskg Normg (PN),

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN.

c) geodezyjne pomiary powykonawcze,

d) dzienniki budowy (oryginaty) dokumentacje rozruchowsa,

e) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i jedna kopia):

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy a takze —w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

f) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

g) protokoty odbioréw czesciowych,

h) dla kazdego z urzadzen Instrukcje obstugi i konserwacji,

i) sprawozdanie z rozruchu technologicznego z udziatem pracownikdw Zamawiajgcego wraz z
protokotem z przeprowadzonego szkolenia pracownikdw Zamawiajgcego,

j) instrukcje obstugi, eksploatacji, stanowiskowe oraz instrukcje BHP, ppoz. (3 egz.),

k) recepty i ustalenia technologiczne,

l) dokumentacje oprogramowania, ktéra powinna zawiera¢ m.in:
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- wydruk programow ze sterownikoéw (podzielony na bloki z doktadnymi komentarzami do blokow i
funkcji, wraz z opisem parametrow wywotania funkgcji),

- algorytmy sterowania i schemat AKPiA dla catego sytemu,

- stosowne licencje do zainstalowanych programdéw komputerowych.

4.5. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Dziennik budowy bedzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami art. 45 oraz 46 Ustawy
z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2022.1557, Dz.U.2023.682).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzii mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i rozpoczecia budowy,

- date podjecia obowigzkow kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku gdy
zachodzi obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem przyczyny,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ wystepowania rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

4.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy bedg przechowywane na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
musi spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan
Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, réwniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego:

a) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan czynnikow
oddziatywania na srodowisko,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

c¢) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii energetycznej,
oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

d) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

4.7. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po upfywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarangji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektow z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robot (korncowy)".

a) Wykonawca bedzie wspodtuczestniczyt w probach eksploatacyjnych, jesli Zamawiajgcy bedzie miat
takie oczekiwania. Okres wspotuczestnictwa, ktory Wykonawca winien przewidzie¢ w kosztach, nie
moze by¢ dtuzszy niz czas zwigzania Umowa.

b) Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektow, urzgdzen, stref i innych elementow
instalacji wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w granicach
realizowanego Zadania.

c) Wykonawca wykona takze wszystkie inne zobowigzania konieczne do przejecia robdt od
Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym uzyska pozytywne opinie
stosownych organdéw administracji oraz koricowg, skuteczng prawnie decyzje zezwalajgcg na
uzytkowanie w catym zakresie Zadania.

d) Wykonawca skutecznie prawnie przeniesie wtasnos¢ zrealizowanych robdt na Zamawiajgcego —
czynnosé ta jest niezbedna (cho¢ nie jedyna) do uznania, ze Zadania zostaty zakoriczone pomysinie —
osiggnieto cel zaktadany przy ogtaszaniu przetargu.

5. Serwis i obstuga posprzedazna.

1. Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urzadzen w ciggu okresu zgtaszania wad, nastepnie
w okresie rekojmi. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie zgtaszania wad oraz w okresie
rekojmi pokrywa Wykonawca.
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2. Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych i eksploatacyjnych. Jezeli okaze sie, ze zuzycie
jest nadmierne, tj. wieksze niz w danych producenta (nie dystrybutora), domniemywaé bedzie sie
wade urzgdzenia lub montazu, ew. rozruchu — wtedy koszty zakupu i transportu poniesie Wykonawca
(refinansowanie mozliwe tylko wtedy, gdy Zamawiajgcy uznana element za wadliwy).

Weryfikacja ktéregokolwiek z dokumentéw Wykonawcy — jezeli bedzie wymagana ze wzgleddéw
prawnych — przez jednostki lub osoby uprawnione obcigzy Wykonawce organizacyjnie i finansowo i
musi by¢ wykonana przed przedtozeniem danego dokumentu do akceptacji przez Zamawiajgcego.
Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie pozytywnych opinii i uzgodnien nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy
akceptacji w kazdym przypadku uznania, ze dany element zamodwienia nie spetnia wymagan Kontraktu,
przedstawiajac jednoczesnie stosowne uzasadnienie merytoryczne.

Zgoda Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy. Nie dotyczy
to odpowiedzialnosci Wykonawcy za btedne przedstawienie danych Zrédtowych, tj. danych
technologicznych, w tym bilansowych, ktére uzyskat Wykonawca- wliczajgc w to dane zawarte w
niniejszym PFU.

W sytuacjach spornych interpretacji tresci zawartych w dokumentach i opracowaniach
przedstawianych do akceptacji Zamawiajgcemu, moze on zazgdaé uzupetnien, dodatkowych
wyjasnien lub sprawdzen przez jednostki trzecie.

Czynnosci takie bedg obcigzaty Wykonawce.

Zapisu tego nie nalezy rozumiec jako przymuszanie Wykonawcy do ponoszenia kosztéw nie dajgcych
sie oszacowal¢ na etapie sktadania oferty, a jako uswiadomienie mu koniecznosci jasnego,
jednoznacznego, wyczerpujgcego prezentowania proponowanych rozwigzan tak, aby nie byto
watpliwosci interpretacyjnych. Te watpliwosci mogg by¢ przedmiotem interpretacji i rozstrzygnieé, o
ktérych mowa powyzej.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéow przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru jest
warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza w niczym
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Wszystkie wykonane przez Wykonawce oraz uzyskane opracowania i dokumenty zostang przekazane
Zamawiajgcemu w celach archiwizacyjnych (cze$¢ z nich w celach biezacych - eksploatacyjnych)
niezwtocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, jesli nie w oryginale to jako kopia poswiadczona za
zgodnos¢ przez przedstawiciela Wykonawcy podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania
Zadania Zamawiajgcemu dokumenty dostarczone wczesniej jako kopia bedg dostarczone w oryginale.
Zamawiajgcy bedzie reagowat na wszystkie przedtozenia Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz trzy
tygodnie (21 dni kalendarzowych) lub nastepny, najblizszy po tym terminie dzien roboczy). W
ustaleniu tym mieszczg sie takze terminy opinii i uzgodnien przedtozonych dokumentéw.

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamoéwienia

6.1. Lokalizacja zadania inwestycyjnego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Debnica Kaszubska, wojewddztwie pomorskim,
powiecie stupskim.
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a) Ujecie_ wody w m. Debnica Kaszubska zlokalizowane jest na dziatce oznaczonej numerem

ewidencyjnym: 391 (obreb 0003 Debnica Kaszubska).

Teren ujecia jest ogrodzony i oznakowany, uzbrojony przytgcze energii elektrycznej, rurociagi
technologiczne do przesytu wody oraz w obiekty:

- dwa pionowe zbiorniki retencyjne naziemne wody poj. 171m?3 kazdy,

- dwie studnie gtebinowe SW-2/70 i SW-3/93 zwiericzone obudowami naziemnymi termoizolowanymi,
- budynek wolnostojgcy parterowy stacji wodociggowej wraz z pompownig 11°,

- instalacja fotowoltaiczna PV sktadajgca sie z czterech zestawdw paneli naziemnych,

- drogi i chodniki wewnetrzne

Dane techniczne istniejacych studni gtebinowych:

Ozn. Wydajnos¢ Depresja Gtebokos¢ Gteb. zwierciadfa |Dtugos¢  robocza|Uwagi

studni ekspl. [m3/h] |ekspl. [m] |studni[m] wody [m] filtra/srednica

SW-2/70 Q=60,0 S=4,5m 43 Statyczne-13,5 m, 8,0/11 3/4” Rezerwowa,
dyn.-31,0 m eksploatowana

SW-3/93 Q=120,0 S=5,8 m 50 Statyczne-11,9 m, 13,9/299mm Robocza,
dyn.-29,5m eksploatowana

Dane techniczne planowanej studni gtebinowej:

Ozn. Wydajnos¢ Depresja Gtebokos¢ Gteb. zwierciadta| Dtugosc filtra Uwagi

studni ekspl. [m3/h] |ekspl. [m] |studni[m] wody [m]

SW-4 Q=50-70 - 50 32-47 9,0 projektowana

- studnia nr SW-2/70 - eksploatowana zlokalizowana na terenie dziatki ujecia wody 391 obreb Debnica
Kaszubska, zwieniczona obudowg naziemng termoizolowang, wyposazona w pompe gtebinowg o
wydajnosci Q=43,5m3/h, wysokosci podnoszenia H=51,8m H,0 i mocy silnika 9,2 kW, zawieszona w
studni na rurach ttocznych srednicy DN80mm na gtebokosci 24,5m,

- studnia nr SW-3/93 - eksploatowana zlokalizowana na terenie dziatki ujecia wody 391 obreb Debnica
Kaszubska, zwieniczona obudowg naziemng termoizolowang, wyposazona w pompe gtebinowg o
wydajnosci Q=60,0m3/h, wysokosci podnoszenia H=52,0m H>0 i mocy silnika 13,0 kW, zawieszona w
studni na rurach ttocznych $rednicy DN100mm na gtebokosci 21,5m,

- Budynek hydroforni, wolnostojacy niepodpiwniczony ze stropodachem ptaskim o konstrukcji
tradycyjnej murowanej, w ktérym znajduje sie zestaw pompowy pompowni |l stopnia ttoczgcego
wode do sieci dystrybucyjnej, rozdzielnia elektryczna zasilajgco-sterujgca i instalacje elektryczne,
chlorator.

Dla eksploatowanych studni gtebinowych obowigzujgce sg decyzje: zatwierdzajgca zasoby wodne nr
0S-11-7540-3-6/94 z dnia 31.03.1994 w wysokosci 160m3/h, przy depresji 3,6-5,8m, oraz decyzja
pozwolenia wodnoprawnego nr $-11.6341.108.2012 i SR-11.6341.127.2012 z dnia 04.01.2013r.
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Zamawiajgcy w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje wstrzymania ruchu Zaktadu. Dopuszcza sie
jedynie chwilowe wstrzymanie catkowite lub czesciowe pracy ktoregos z obiektow, celem dokonania
niezbednych przetgczen i uzupetnien. Stan taki nie moze trwac dtuzej niz czas usuwania awarii w tymze
miejscu (czas — do kilku godzin realizowanymi poza okresami szczytowych obcigzen). Caty ruch
budowlany, wszystkie jego trasy oraz miejsca sktadowania materiatéw i urzgdzen, a takze lokalizacje
stanowisk roboczych maszyn i ludzi musza uwzgledniac rezim technologiczny Zaktaddw.

Analogiczne uwarunkowania dotyczg gabarytéw maszyn i srodkdw transportowych.

6.2. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463) okreslenie kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta Wykonawcy.

6.3. Stan formalno — prawny przygotowania Inwestycji

Dla planowanego przedsiewziecia zostata wydana przez Wéjta Gminy Debnica Kaszubska ostateczna
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia znak RA.6220.27.2021.JB z dnia
07.02.2022r. oraz ostateczna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
RGN.6733.5.2022.DM z dnia 12.05.2022r.

Ocena oddziatywania na srodowisko planowanego zadania zostata przeprowadzona przez
Zamawiajgcego i na dowdd tego zatgczone do niniejszego PFU jest decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydana przez Wéjta Gminy Debnica Kaszubska. Planowane zadanie inwestycyjne
nie jest objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na zakres inwestycji
obejmujgcej budowe nowej studni gtebinowej zostata wydana przez Wojta Gminy Debnica Kaszubska
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego .

6.4. Dostepnos¢ medidw.

Wszystkie media konieczne dla realizacji zadania znajdujg sie na terenie inwestycji. Zamawiajgcy
uznaje za konieczne ponoszenie przez Wykonawce kosztéw zuzytych medidéw oraz dostepu do nich na
zasadach ogdlnie obowigzujgcych. Koszt zuzycia bedzie rozliczany na podstawie cen biezgcych
odpowiednich operatoréw. Koszt dostepu — koszt przytaczenia i pdzniejszej likwidacji punktu
dostepowego zostanie ustalony odrebnie.

Ustala sie nastepujgce punkty wtgczenia i przytgcza mediow do istniejgcego uzbrojenia:

1. Przytaczenie do sieci energetycznej — ze wzgledu na brak danych o zapotrzebowaniu Wykonawcy;,
w en. el. kwestia ta wymaga szczegdtowych uzgodnien z dostawca energii. Wykonawca zobowigzany
bedzie ztozy¢ stosowny wniosek, w ktorym okresli planowane moce przytgczone (energia budowlana)
i planowane faktyczne pobory mocy z sieci elektroenergetycznej Energa-Operator.

2. Pobdr wody- Zamawiajgcy wskaze mozliwe miejsca poboru wody z zaktadowej sieci wodociggowej.
Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ stosowny wniosek, w ktérym okresli ilos¢ wody, jaka chce
pobierac z sieci Zamawiajgcego. Wniosek winien zawierac

deklaracje, co do sposobdw wykorzystania wody i sposobdw odprowadzania $ciekdw powstatych z
tych sposobdéw korzystania.
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3. Witgczenie do kanalizacji- Zamawiajgcy w miare mozliwosci wskaze miejsca wprowadzania Sciekdw
do uktadu kanalizacji zaktadowej. W przypadku braku infrastruktury kanalizacyjnej Wykonawca winien
uwzgledni¢ zagospodarowanie Sciekdow we wiasnym zakresie.

Scieki musza odpowiadaé parametrom okreslonym przez Zamawiajacego dla wszystkich swoich
klientow zgodnie z regulaminem Spétki. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ stosowny wniosek, w
ktérym okresli ilos¢ i jakosc sciekdw, ktore chce odprowadzac do sieci Zamawiajgcego, oraz zrodfa ich
pochodzenia (procesy generujgce dane Scieki).

4. Odpady state i ciekte. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ stosowny wniosek, w ktérym okresli
ilos¢ i jakos¢ odpadow, ktére chce odprowadza¢ z terenu budowy. Wykonawca winien by¢
przygotowany do zawarcia odrebnej umowy na wywodz odpadow z koncesjonowang firma.

6.5. Dostepnosc¢ Placu Budowy

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcych Zaktadow. W zwigzku z tym Zamawiajgcy
przyjmuje, ze na etapie przygotowania Oferty, a nastepnie Projektu Budowlanego, Wykonawca uzyska
pozgdane informacje o dostepie do placu budowy i drogach dojazdowych. Na tej podstawie
Wykonawca zaprojektuje roboty i ich realizacje tak, aby nie zostaty zaktécone procesy technologiczne,
a konieczne ingerencje w obecne uktady, w tym zwigzane z dofgczeniem elementéw nowych i
modernizowanych odbywaty sie bedg w terminach i porach doby uwzgledniajgcych minimalizacje
zaktdcen. Organizacja robot, w tym wszystkie roboty i czynnosci sktadowe realizacji ,,Zadania” muszg
zosta¢ ujete w ,HARMONOGRAMIE ROBOT” podlegajgcym uzgodnieniu nie pdzniej niz przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

HARMONOGRAM musi by¢ przestrzegany pod rygorem destabilizacji pracy Zaktadéw. Wykonawca
musi mie¢ $swiadomos¢ nieprzewidywalnosci zjawisk pogodowych, stgd mogg by¢ konieczne
odstepstwa od HARMONOGRAMU. Sytuacje takie bedg sygnalizowane przez Zamawiajgcego, a
obowigzkiem Wykonawcy bedzie dostosowanie sie do biezgcej sytuacji i polecert Zamawiajgcego.
Ustgpienie okolicznosci nadzwyczajnych musi by¢ réwnoznaczne z powrotem do zwyktego trybu pracy.
Szkody wynikte z niedostosowania sie do zalecen lub z nieuzgodnionej z Zamawiajagcym zmiany
HARMONOGRAMU, nawet jesli nie wynikajg z winy Wykonawcy mogg stanowic¢ podstawe do roszczen
przez Zamawiajgcego.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z funkcjonujgcymi
muszg uzyska¢ zgode Zamawiajgcego (Uzytkownika) — jako potwierdzenie zgodnosci z
HARMONOGRAMEM lub z sugerowanymi jego zmianami. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat
na pismie do Zamawiajgcego.

Pisma te powinny by¢ przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego na co najmniej 5 dni roboczych
przed planowanym terminem robdt. Do robdt mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody. Zgoda ta bedzie, w koniecznych przypadkach, oznaczata takze akceptacje zmian
HARMONOGRAMU.

Jak podano powyzej, z wnioskiem (zobowigzujgcym dla Wykonawcy) o zmiane HARMONOGRAMU
moze wystgpic¢ takze Zamawiajgcy. Nie ustala sie w tym zakresie limitéw czasowych, nie mniej nie
moze to by¢ wystgpienie w trakcie realizacji prac lub w okresie 5 dni przed ich przystgpieniem.
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7. Szczegbétowe uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamdwienia

7.1. Ogdlne wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonawca, projektujgc i realizujgc ww. opisany zakres zadania inwestycyjnego, powinien uwzglednié
fakt, ze w czasie prowadzenia prac budowlanych, istniejgce obiekty muszg zapewnic ciggtosc pracy.
Realizacja odbywac sie bedzie w trakcie funkcjonowania obiektéw, stgd koniecznos¢ przyjecia takiej
kolejnosci robdt i takiej organizacji, aby tego warunku dotrzymadé. Zamawiajgcy nie przewiduje
wstrzymania ruchu Zaktadow.

7.2. Ogdlna koncepcja inwestycji.

Zamowienie opiewa na fgczne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie omdwionego
zakresu inwestycji.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane ma wiec by¢ w formule , Zaprojektuj i wybuduj”.

Wstepna lokalizacja budowy rezerwowej studni dla istniejgcego ujecia wody w m. Debnica Kaszubska
wskazano na planach sytuacyjnych w czesci rysunkowej oraz dokumentacji robét geologicznych.

Dla celow ustalenia zakresu wiercen i warunkéw hydrogeologicznych dla planowanej studni zatgczono
projekt robot geologicznych wraz z dodatkiem nr 1 do projektu robdt oraz decyzje Marszatka
Wojewddztwa Pomorskiego zatwierdzajgce dokumentacje geologiczng. Uprawniony geolog
nadzorujgcy prace wiertnicze zobowigzany jest do przeprowadzenia petnej analizy dokumentacji
hydrogeologicznej na podstawie lokalnych uwarunkowan dla potrzeb wykonania otworu studni
gtebinowej ujecia wody podziemne;.

Nowa studnia SW-4 bedzie wykonane w ramach zatwierdzonych zasobdw wodnych istniejgcego
dwuotworowego ujecia wody. Zaktada sie, ze studnie eksploatowane bedg naprzemiennie.

Prace wiertnicze i odbidr studni gtebinowej przeprowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg obstugi wiercen
hydrogeologicznych” A. Gonet, J. Macuda, R. Duda, J. Porwisz wyd. AGH Krakéw 2011, ISBN 978-83-
7464-431-0

Po zakonczeniu wszystkich robot geologicznych (wiercenia, badania hydrogeologiczne) nalezy
opracowa¢ dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej okreslajagcy rzeczywistg wydajnosc
eksploatacyjng przedmiotowego otworu studziennego.

Dokumentacja ta wykonana by¢ winna zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i
gornicze (Dz.U.2022.1072 ze zm.), ktéra bedzie spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej (Dz.U.2016.2033) jako dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca wydajnosc
eksploatacyjng projektowanej studni. Przedmiotowg dokumentacje nalezy w czterech egzemplarzach
ztozy¢ do Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego, celem zatwierdzenia.
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Po uzyskaniu decyzji zatwierdzajgcej w/w dokumentacje kolejnym krokiem Wykonawcy bedzie
opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego oraz pobdr wdd
podziemnych, zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 ze zm.).
Operat ten w dwdch egzemplarzach nalezy ze stosownym wnioskiem i zatgcznikami okreslonymi w
w/w ustawie ztozy¢ do Wod Polskich, Zarzad Zlewni w Gdanisku, w celu rozpatrzenia i wydania decyzji
wodnoprawnej na wykonanie urzagdzenia wodnego.

Po uzyskaniu wszystkich decyzji formalno — prawnych dotyczgcych wykonania projektu robot
geologicznych oraz pozwolenn wodnoprawnych nalezy wykonac projekt budowlany oraz projekt
techniczny obudowy studni gtebinowej wraz z fundamentem, rurociggiem ttocznym i pompa
gtebinowg oraz podtgczeniem studni do istniejgcego uktadu instalacji technologicznej znajdujgcej sie
na terenie stacji wodociggowej ujecia wody.

Oprdocz branzy sanitarnej i konstrukcyjnej, projekt powinien zawiera¢ rowniez projekt branzy
elektrycznej: zasilania, sterowania i automatyki wraz z doborem i pokazaniem trasy przewododw
elektrycznych (z podtgczeniem projektowanej pompy gtebinowej do rozdzielni gtéwnej). Wykonawca
powinien przewidzie¢ rozbudowe lub wymiane rozdzielni gtdwnej zasilania elektroenergetycznego i
sterowania pracg ujecia wody.

Projekt powinien réwniez zawiera¢ element: projekt zagospodarowania terenu z pokazang lokalizacja
projektowanej studni na terenie ujecia wody wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

Przy wykonywaniu otworu geologicznego oraz projektowanej studni gtebinowej obecny bedzie geolog
powotany z ramienia Wykonawcy. W momencie natrafienia na warstwe wodonos$ng wyzej, niz
zaktadana gteboko$é, dopuszcza sie zaprzestania wiercen na wysokosci odnalezionej warstwy
wodonos$nej. Na zaprzestanie w/w prac konieczne bedzie uzyskanie pisemnej zgody uprawnionego
geologa nadzorujgcego wiercenia otworéw. W razie braku warstwy wodonosnej lub niedostateczne;j
migzszosci warstwy wodonosnej na zatozonej gtebokosci, otwér nalezy pogtebid.

Projektowang studnie gtebinowg nalezy wykonac¢ w taki sposéb aby w razie wyczerpania zasobdéw
wodonos$nych mozna byto jg pogtebi¢ w celu zapewnienia oczekiwanych warunkéw zapotrzebowania
w wode dla ujecia wody.

Istniejgce studnie (podstawowe), zgodnie z archiwalng dokumentacjg hydrogeologiczng, posiadajg
zatwierdzone zasoby eksploatacyjne.
Studnie gtebinowe: podstawowa i rezerwowe ujecia wody bedg pracowaty naprzemiennie.

7.3. Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty Zamawiajgcy zaleca sie dokonanie wizji przez Wykonawce lokalnej terenu

budowy i jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka, wszystkich

czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace

przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robdét budowlano-

montazowych, jak i sporzgdzenia Dokumentéow Wykonawcy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego,

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (uksztattowanie terenu, warunki hydrologiczne,
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warunki klimatyczne itp.),

- mozliwosciami zapewniania mediow dla zaplecza budowy,

- mozliwosciami przerw w dostawie wody, wykonania by-passéw poszczegdlnych czesci uktadu
technologicznego stuzgcych zapewnieniu ciggtosci dostawy wody.

Wykonawca deklaruje, ze zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Dokumentacji Przetargowej i
uzyskat wiarygodne informacje do ztozenia oferty.

7.4. Obudowa i gtowica studni.

Gtowica i obudowa studni powinna posiadac nastepujgce wyposazenie:

- gtowice studni (hermetyczne) wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N19

- obudowe z pokrywa wtazowo — kopute montazowg z tworzywa sztucznego z laminatéw poliestrowo-
szklanych odpornych na promieniowanie UV izolowanych piankg poliuretanowg o grubosci
minimalnej 50-80mm,

- ptyte stropowg (podstawa obudowy studni) termoizolowang gr. min. 100mm

- wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewng z zabezpieczeniem przed owadami,

- wodomierz,

- zawor zwrotny,

- manometr,

- zawor czerpalny do pobierania prébek wody surowej,

- zasuwe lub przepustnice kotnierzows,

- kréciec z nasadg hydrantowg DN52 i zaworem odcinajgcym,

- przepusty rurowe dla rurociggu ttocznego oraz przewodow elektrycznych i sygnalizacyjnych,

- skrzynke elektryczng hermetyczng,

- rure kontrolng w studni.

- ptyta wsporcza gtowicy musi by¢ wyposazona w co najmniej dwie w rury rewizyjne D=32mm
piezometr do pomiaru zwierciadfa wody, do wprowadzenia czujnika poziomu wody,

(rura rewizyjna z czujnikiem poziomu wody ma umozliwia¢ swobodne wycigganie czujnika do
czyszczenia koncowek sond hydrostatycznych bez koniecznosci wyciggania w tym celu wszystkich rur
ttocznych), dtawikowy przepust kablowy pompy gtebinowej oraz odpowietrznik. Rury rewizyjne
DN32mm (piezometry) winny byc¢ zintegrowane z rurami ttocznymi i wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej OH18N19 tgczone na odpowiednio frezowanym kotnierzu rur ttocznych.

- kabel grzejny z termostatem lub grzejnik elektryczny mocy nie mniej niz 250W,

- Mocowanie pokrywy na zawiasach o zmiennej osi obrotu z dwoma symetrycznymi sitownikami
pneumatycznymi wspomagajgcymi podnoszenie pokrywy i ograniczeniem otwarcia wraz z blokada.
Pokrywa musi by¢ zamykana kluczem w celu zabezpieczenia przed osobami nieupowaznionymi,
ponadto w kazdej obudowie studni zainstalowane powinny by¢ sygnalizatory otwarcia podtgczone do
systemu monitoringu ujecia wody i stacji wodociggowej.

Wszystkie elementy stalowe obudowy studni i gtowic oraz tgczniki wykona¢ ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej OH18N19.

Obudowy studni nalezy posadowi¢ na zelbetowych ptytach fundamentowych tak aby ptyta byta
wyniesiona co najmniej 10cm ponad otaczajgcy teren.
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Wokot obudowy i ptyty fundamentowej studni zaprojektowac i wykonaé utwardzenie terenu
drobnowymiarowg kostkg betonowg gr. 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej w obrzezu
betonowym o szerokos$ci opaski min 0,8m.

Opaski nalezy wykonac z kostki betonowych gr. 6 cm spetniajgce wymagania normy BN—80‘6775—
% zakonczone obrzezem chodnikowym 8x30 cm. Szeroko$¢ opaski min. 0,80 m. Opaski wykona¢
ze spadkiem 2% w kierunku terenu zielonego.

7.4. Rury toczne studni, UWAGA: Zamawiajgcy dopuszcza normy rownowazne

Rury ttoczne od studni gtebinowych do budynku hydroforni:

W celu doprowadzenia wody surowej ze studni gtebinowych do budynku hydroforni nalezy
zaprojektowac i wykona¢ przebudowe i wymiane istniejgcych rurociggdw ttocznych z istniejgcych rur
na rury o Srednicy wynikajgcej z obliczen i wymaganej przepustowosci wody dla ujecia z PE100 RC o
Srednicy Dz=160mm. W tym celu nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 1,4-1,8 m oraz podsypke o
grubosci uziarnienia zalecanej przez producenta rur i utozy¢ w wykopie rurocigg. Rurociggi posadowi¢
na gtebokosci 1,4-1,6 m ponizej obecnego poziomu terenu. W weztach potgczeniowych zamontowac
na odgatezieniach zasuwy odcinajgce kotnierzowe z miekkouszczelniajgcym klinem umozliwiajgce
odciecie kazdej studni gtebinowej z osobna.

Rury ttoczne studni gtebinowej:

Rury ttoczne w studni gtebinowej wykonac¢ z rur stalowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
OH18N19 tgczonych na kotnierze. Kolumny ttoczne wyposazy¢ w dwie rurki piezometryczne DN32mm
ze stali nierdzewnej OH18N 19 tgczonych w odpowiednio frezowanych kotnierzach potgczeniowych rur
ttocznych stanowigcymi integralng caftos¢ z rurami tfocznymi. Catos¢ wykonaé ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej OH18N19 (AISI 304L).

Wszystkie elementy stalowe tj. rury, kotnierze $ruby i podkfadki wykonaé ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej OH18N19 (AISI 304L).

7.5. Pompy gtebinowe

Zakres prac bedzie obejmowacé dobdr do nowej studni agregatu podwodnego- pompy gtebinowej,
gtowicy wraz z orurowaniem, armaturg, pomiarem ilosci ujmowanej wody, czujnikami cisnienia i
poziomu zwierciadta wody (G skrzynka elektryczng i kablami zasilajgcymi w studni.

7.6. Ogdlny Opis Projektowanych Proceséw

Przedmiotem zamowienia jest ,Przedsiewziecie inwestycyjne” polegajgce na zaprojektowaniu i
wybudowaniu na tej podstawie obiektu realizujgcego procesy konieczne zdaniem Zamawiajgcego dla
lepszego funkcjonowania Zakfadu. Jest to szczegdlnie istotne w kontekscie rozwoju miejscowosci
Debnica Kaszubska.

Zdaniem Zamawiajgcego konieczna jest budowa nowej studni rezerwowej ujecia wody wraz z
infrastrukturg towarzyszacg oraz modernizacja uktadu sterowania i zasilania en.el.

Wszystkie projektowane procesy muszg by¢ powigzane z takim doborem materiatow i elementow
wyposazenia technologicznego, aby eksploatacja cechowata sie dtugookresowg stabilnoscig
parametréw i trwatoscig wszystkich urzgdzen oraz wszystkich materiatow wbudowanych. Zaktada sie,

35|Strona



Program Funkcjonalno — UZytkowy. Czesc opisowa.

ze okresy eksploatacji poszczegdlnych realizowanych elementéw beda nie mniejsze niz okresy
amortyzacji przyjmowane typowo dla tych elementow.

7.8. Ogdlne wymogi dotyczace technologii i jego wyposazenia Zaktadu

7.8.1. Roboty budowlane winny pozwoli¢ na mozliwie bezproblemowg eksploatacje poszczegdlnych
obiektow. Nalezy zapewni¢ maksymalng ciggtos¢ pracy instalacji. Rozwigzania projektowe winny
uwzgledniadé rowniez ciggtosc pracy instalacji w trakcie realizacji przedsiewziecia.

7.8.2. Proponowane rozwigzania winny spowodowac, iz obiekty bedg miaty trwatg i niezawodng
budowe (z wyposazeniem) pozwalajgcg na co najmniej 20 letnig eksploatacje. Proponowane materiaty
do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje. Materiaty i urzgdzenia przeznaczone do
wbudowania na terenie ujecia i stacji uzdatniania wody winny posiadac atest PZH dla wody do picia.
7.8.3. Instalacje powinny mie¢ trwatg i niezawodng konstrukcje pozwalajacg na co najmniej 20 letnig
eksploatacje. Proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje.
Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowac wysokga jakoscia, niezawodnoscig pracy, wysokim
standardem wykonania oraz niskg energochtonnoscig.

7.8.4. Obiekty i instalacje muszg tez spetnia¢ wymagania najlepszych dostepnych technik (standardy
BAT) w chwili oddawania do ruchu i wszelkie wymagania umozliwiajgce dopuszczenie do eksploatacji.
7.8.5. Zastosowana technologia jak i jej poszczegdlne wezty/elementy powinny by¢ sprawdzone w
praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urzgdzenia nie powinny by¢ rozwigzaniami
prototypowymi.

7.8.6. Wykonawca powinien zagwarantowac, ze funkcjonowanie nie bedzie powodowac przekroczen
standardow jakosci Srodowiska w zakresie emisji hatasu — na terenach potozonych w otoczeniu
Zaktadu. Gwarancje te bedg podlegaty sprawdzeniom w trakcie eksploatac;ji.

7.8.7. Obiekty i instalacje winny spefnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepisow sanitarno — epidemiologicznych,
przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

7.8.8. Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjgé wszelkie srodki w celu unikniecia
niebezpieczenstwa dla obstugi, urzagdzen, otoczenia i 0séb trzecich w czasie uruchomienia, normalnej
eksploatacji, planowanych przerw, remontéw oraz awarii.

7.8.9. Przyjete przez Wykonawce standardy wykonania i wyposazenia nie mogg by¢ nizsze od
przyjetych przez Zamawiajgcego docelowo dla catego Zaktadu. Wszelkie watpliwosci w tym zakresie
nalezy rozstrzygna¢ przed ztozeniem ofert. Dopuszcza sie dokonywanie takich rozstrzygniec nie pdzniej
niz przed rozpoczeciem kontraktowania przez Wykonawce materiatdow, urzgdzen i wyposazenia —
jednak bez wptywu na koszt Zadania przed rozpoczeciem etapu projektowania.

7.9. Ogdlne wymogi dotyczace elementdw nietechnologicznych

7.9.1. Ciggi piesze i jezdne

Naruszone bedg wymagaty odtworzenia bgdz wykonania zgodnie z dokumentacjg projektows.

7.9.2. Zagospodarowanie pozostatego terenu

Jako teren pozostaty rozumie sie tereny inne niz ciggi piesze i jezdne. Planowane prace nie powinny

mie¢ wptywu na tak zdefiniowany ,teren pozostaty” Naruszenia planowane, tj. ujete w zatwierdzonej

dokumentacji naprawione bedg zgodnie z dokumentacjg. Naruszenia wykraczajgce poza ujete w
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dokumentacji bedg wymagaty odtworzenia. Jezeli na skutek naruszen Zamawiajgcy poniesie jakis
uszczerbek inny niz samo fizyczne naruszenie (utrudnienia w funkcjonowaniu, straty, dodatkowe
naktady i podobne okolicznosci), bedzie dochodzit naprawienia szkod i utraconych korzysci po
wykonaniu tego Wykonawcy.

7.10. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

7.10.1. Wymagania dotyczgce wykonania dokumentacji projektowych

- Zakres i tres$¢ projektu musi uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane

przez wtadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z

przedmiotem zamdwienia.

- Rozmiary arkuszy rysunkdw powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi na Swiecie.

Rysunki wszystkich elementdw konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala

zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegétdéw. Zaleca sie stosowanie

nastepujgcych skali: projekt zagospodarowania terenu — 1:500 profile rurociggdw — skala pozioma

zgodnie z zakresem, skala pionowa 1:100, plany szczegétowe — 1:50 i/lub 1:100, szczegdty — od 1:20

do 1:5.

- Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych i by¢ wykonany z wykorzystaniem

rozwigzan opierajgcych sie na zasadach poszanowania energii i ekologii.

- Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie projektu budowlanego,

projektdw technicznych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do koricowego

uzyskania ,, Decyzji pozwolenia na budowe”.

- Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej (papierowej)

minimum w 4 egzemplarzach, ktére zostang ztozone do organu wydajgcego pozwolenie na budowe

oraz w formie cyfrowej (na no$niku CD-R lub DVD+/-R).

- Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu do przegladu tymczasowgq instrukcje obstugi i

konserwacji (w jezyku polskim), dotyczgcg catosci robot. Nie pdzniej niz dwa miesigce po przejeciu

robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostateczng

forme instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie bedzie to konieczne. Wykonawca

ma obowigzek dostarczenia ostatecznej instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku polskim w wersji

elektronicznej na ptycie CD-ROM, DVD. Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze

zazgdac¢ Zamawiajgcy po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robdt oraz w trakcie proéb,

winny by¢ ujete w wyzej wymienionej instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych

lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Ofertowe;j.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) wyczerpujgcy opis zakresu dziatania i mozliwosci, jakie posiada instalacja i kazdy z jej

elementéw sktadowych,

b) opis trybu dziatania wszystkich systemow,

c) schemat technologiczny instalacji,

d) plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakoriczeniu Robdt,

e) rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen,

f) petng i wyczerpujacg instrukcje obstugi instalacji,

g) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich
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elementéw sktadowych,

h) specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych

podczas prob koncowych,

i) procedury przestawien sezonowych,

j) procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

k) procedury lokalizowania awarii,

1) wykaz wszystkich urzgdzen uwzgledniajgcy:

- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

m) wykaz dostarczonych narzedzi i smardw,

n) wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

o) zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zostaé
przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

p) harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

q) liste zalecanych smardw i ich rownowaznikow,

)
)

programowalnych,

r) liste normalnych pozycji zuzywalnych,

s) ogdlne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdw operatora i sterownikdw

t) schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami, dokumentacje oprogramowania
komputerdw.

Dokumentacja powinna posiada¢ odpowiednig forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub
funkcji powinny byc¢ logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadac tg sama strukture
dla  wszystkich  urzadzen. Oprogramowanie nieposiadajgce odpowiedniej  struktury i
nieuporzgdkowane bedzie odrzucone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzedziowego oraz kopii
aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencjg dla Uzytkownika.

u) certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, urzadzen podnoszgcych, zaréwno dotyczgcych robodt, jak i
prob na placu budowy, oraz dla instalacji elektrycznej i innych elementow, dla ktorych jest to
wymagane,

v) wyznaczone doswiadczalnie krzywe wydajnosci pomp.

w) Instrukcja zostanie dostarczona w formie uniemozliwiajgcej jej dekompletacje oraz

powinna zawiera¢ numeracje stron.

- Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcych obiektéw i zieleni oraz oceni przydatnosé
istniejgcych obiektéw dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego przedsiewziecia. Inwentaryzacja
powinny zostac objete réwniez te obiekty, ktére wystepujg na trasie planowanego zakresu rzeczowego,
a w szczegolnosci ktére moga kolidowac z obiektami zaprojektowanymi.
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- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projektu budowlanego,

projektdw technicznych, projektu powykonawczego oraz wszelkich innych opracowan wymagajgcych

formy pisemnej i graficznej w formie analogowej (papierowej) i cyfrowej (na nosniku CD-R, DVD).

- Dla kazdego rodzaju urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedg obejmowac:

Czes¢ rysunkowa i opisowg zawierajgca:

schematy procesu i instalacji,
kompletng specyfikacje elementdw z podaniem rodzaju materiatu,
rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi

elementami oraz z ciezarem urzadzenia,

opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci,
zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzen/systemow,
certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob etc.),

obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.),

schemat pofaczen elektrycznych.

Czesc¢ instalacyjng obejmujgca opis:

wymagan dotyczgcych instalacji,
wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania urzadzen, Blzalecenia dotyczace
magazynowania i montazu.

Czes¢ obstugowg obejmujgcg opis i instrukcje:

obstugi,
konserwacji,

naprawy.

Inne dokumenty wymagane dla danego urzgdzenia przez niniejsze wymagania Zamawiajgcego:

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajagcym na kazdym
wazniejszym (lub wybranym przez Zamawiajgcego) etapie wykonywania prac projektowych
(np.: zatozenia projektowe, dobdr przyjetych urzadzen, itp.). Akceptacja Zamawiajgcego w
kazdej z opisanych powyzej sytuacji upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac
projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i
os$wiadczen do projektu.
Opisywania proponowanych materiatow i urzadzen poprzez podanie parametrow
technicznych, gatunkdéw materiatu przy zachowaniu wymogow Ustawa z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U2021.1129 z pdzniejszymi zmianami).
Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego i wystepowat w jego imieniu w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na
budowe na podstawie otrzymanego od Zamawiajgcego upowaznienia/petnomocnictwa do
reprezentowania.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.
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« Projektant wybrany przez Wykonawce zobowigzuje sie do pefnienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 07
lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 z pdZzniejszymi zmianami).

+ Urzadzenia i podzespoty wykonujgce podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a
takze winny by¢ dobrane w sposéb ograniczajgcy do minimum ilos¢ wymaganych czesci
zamiennych. W szczegdlnosci dotyczy to takich elementdéw jak: aparatura rozdzielcza,
armatura, przyrzady pomiarowe, urzadzenia sterujgce i inne.

+  Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostepne dla Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia kontroli. Przed
wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego.

+  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie. W przypadku realizacji robdt niezgodnie z harmonogramem,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na wifasny koszt dodatkowych srodkow
transportu, o ile Zamawiajgcy uzna to za konieczne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania  dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone do
ruchu przez wtasciwy zarzad drég pod warunkiem przywrdcenia uszkodzonych nawierzchni do
stanu pierwotnego na uzytkowanych odcinkach drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

+  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt zaréwno w miejscu tych robadt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci oraz w projekcie organizacji robadt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PFU, w terminie przewidzianym umowg. W przypadku
realizacji robdt niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na
wtasny koszt dodatkowego sprzetu, o ile Zamawiajgcy uzna to za konieczne. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Winien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i

narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Zamawiajgcego
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zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét. W przypadku, gdy sprzet dostarczony przez
Wykonawce nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego, lub utraci swoje wtasciwosci w trakcie
wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany takiego sprzetu na wtasny koszt.

W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

« zlokalizowania wszelkich obiektéw wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w granicach dziatek ujec.

« Powigzania istniejgcych obiektow, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami i instalacjami
projektowanymi w taki sposdb, aby docelowo powstaty uktad powigzan byt jednorodny i
spojny i nie zaktdcat pracy systemu.

« Takiego zaprojektowania inwestycji, aby mozliwe byto zachowanie ciggtosci pracy na
warunkach nie gorszych od maksymalnie dopuszczalnych w pozwoleniu wodnoprawnym.

» Takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztéw.
Obiekty powinny charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscia na dziatanie
obcigzen, ktérym mogg zostac poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadac estetyczny wyglad.

Obiekty powinny harmonizowac z otaczajgcym zagospodarowaniem terenu.

« Takiego zaprojektowania inwestycji, aby miato miejsce jej jak najmniejsze oddziatywanie
zewnetrzne (hatas, emisje, itp.).

« Zastosowania w rozwigzaniach projektowych tylko takich maszyn, urzgdzen lub materiatow,
ktére posiadajg odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne Swiadectwa dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Wszelkie proponowane do zastosowania w projekcie maszyny i
urzgdzenia muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

« Zaprojektowania izolacji dla obiektéw zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji:

- okres gwarancji, ktory réwny jest okresowi zgtaszania wad wynosi zgodnie z warunkami SIWZ
Zamawiajgcego liczac od dnia dokonania odbioru koricowego catego obiektu,

- gwarancjg objete sg wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamowienia, w tym w
szczegdlnosci: budowle, instalacje, urzgdzenia, wyposazenie i osprzet.

Zaprojektowane obiekty powinny min. zagwarantowac:

- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,

- komfort pracy personelu uzytkownika,

- Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztych terenéw
budowy iich otoczenia w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialno$¢ kosztu i ryzyka oraz wszelkich
danych, jakie mogg okazac sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny z
punktu widzenia Wykonawcy,
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8. Wytyczne Zamawiajacego w zakresie funkcjonowania przysztych gtéwnych
obiektdw technologicznych

W punkcie 7niniejszego PFU opisano najwazniejsze wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do
konkretnych maszyn, urzgdzen technologicznych, materiatow, ktore przewiduje sie, ze znajdujg sie w
rozwigzaniach projektowych.

8.1. Wymagania dotyczgce parametréw gwarantowanych

Jako formalno — prawne parametry gwarantowane uznaje sie wszystkie wskazniki wymienione w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, a w szczegdlnosci dotyczagcymi wymagan
mikrobiologicznych:

L.p. |Parametr Liczba mikroorg. Obj. probki |Objasnienia
[jtk lub NPL] [ml]
1. | bakterie grupy coli 0 100 b
2. |ogdlna liczba mikroorganizmdéw w 22°C Bez nieprawidtowych 2
zmian
3. |Clostridium perfringens (tacznie ze sporami) 0 100 3)
Objasnienia :

) Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykonac¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzadzenia.

?) Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

3) Nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ujeé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku
przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego
wynikajgcego z obecnosci innych mikroorganizmow chorobotwadrczych, np. Cryptosporidium

8.2. Pomiary gwarancyjne

W trakcie prob koncowych oraz prob eksploatacyjnych zostang przeprowadzone pomiary
sprawdzajgce zrealizowane wielkosci, w tym gwarantowane podane w wykazie gwarancji. Pomiary
gwarancyjne w trakcie prob koncowych beda przeprowadzone przez niezalezng, uprawniong i
zaakceptowang przez Zamawiajgcego firme lub instytucje, na koszt Wykonawcy. Pomiary te beda
prowadzone w obecnosci Zamawiajgcego, ktéry ma prawo ich nadzorowania i kontrolowania.
Pomiary sprawdzajgce wielko$s¢ parametrow gwarantowanych w trakcie eksploatacji (tj. préby
eksploatacyjne w okresie zgtaszania wad oraz w okresie rekojmi) bedg prowadzone przez
Zamawiajgcego, a ich wyniki bedg na biezgco przekazywane Wykonawcy.

O ile Wykonawca nie zakwestionuje wynikow pomiaréw przeprowadzonych przez Zamawiajgcego w
ramach préob eksploatacyjnych w ciggu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania od Zamawiajgcego,
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oznacza to ich akceptacje bez zastrzezen przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez
Wykonawce w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania wynikdw, pomiary zostang przeprowadzone
przez niezalezng, uprawniong i zaakceptowang przez strony instytucje.

Jezeli wyniki tych pomiaréw bedg zgodne z pomiarami wykonanymi przez Zamawiajgcego, to ich koszt
pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich pomiaréw pokryje Zamawiajgcy.

8.3. Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujgcg w Polsce Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2021.779)
Wykonawca odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,,gospodarowanie
odpadami”” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym réwniez nadzér nad
tymi dziataniami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie materiaty pochodzace z
prowadzonych robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do
ponownego wykorzystania, bedg w posiadaniu Wykonawcy. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych
odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu ich wytworzenia i magazynowacd
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki (gruz, ztom) stanowig wtasnos¢ Wykonawcy, a przychod uzyskany ze
sprzedazy tych materiatow nalezy uwzgledni¢ podczas sktadania Oferty.

9. Czes¢ informacyjna

9.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw

Zamierzenie budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalony niniejszym PFU zakres zadania
inwestycyjnego w oparciu o decyzje S$rodowiskowe planowanych przedsiewzie¢, decyzje
zatwierdzajgce zasoby wodne uje¢ wody podziemnej, dokumentacje hydrogeologiczne istniejgcych
studni itd.

Wykonawca w ramach projektu uzyska wszelkie niezbedne decyzje i pozwolenia dla wykonania nowej
studni, przeprowadzenia instalacji i rurociggdw wspottowarzyszacych oraz innych zamierzen
budowlanych wynikajgcych z projektu.

9.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zgody, opinie, decyzje itp. na podstawie, ktorych przygotuje
w imieniu Zamawiajgcego o$wiadczenia do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajgcy na etapie opracowywania projektu budowlanego przekaze Projektantowi oswiadczenia
do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane dla nieruchomosci, ktérych jest wtascicielem.

9.3. Przepisy prawne i normy zwigzane realizacjg zamowienia

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem.
Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktore w jakikolwiek sposdb odnoszg sie do
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robdét lub dziatan podejmowanych w ramach tego kontraktu. W przypadku braku polskich norm w
danej dziedzinie nalezy stosowac sie do odpowiednich norm europejskich.

Wszelkie dostawy, materiaty jak réwniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z polskim
obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Dz.U.1994.89.414 t.j.), ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot” oraz wymaganiami obowigzujgcych Polskich Norm Iub odpowiednich norm
europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg dostepng technikg (BAT), wg ogdlnie
uznanego poziomu wiedzy.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Konieczne jest réwniez stosowanie przepisow wykonawczych do Ustaw oraz stosowanie norm i
wytycznych obowigzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci
dotyczy to norm przywotanych ponizej i norm po nich nastepujgcych i je uzupetniajgcych oraz
wytycznych:
» PN-EN 206-1 Beton i normy powigzane.
» PN-EN 1990:2004: Konstrukcje i podtoza budowli.
> PN—77‘B—06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
» PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
> W ‘E—05003 ‘O?): Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
> PN—92‘E—05009‘41:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
» PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepieciowa.
> Im Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
Wyposazenia elektrycznego.
» PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
V\Wycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
» PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robét rozbidrkowych.
> Imwietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych oraz
dworcow i srodkow transportu publicznego.
» PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1 kV.
» Norma Europejska EN-10088 stale nierdzewne,
» Wydawnictwo ,Stale nierdzewne w instalacjach oczyszczania $ciekdw” Euroinox The Euro-
pean Stainless Steel Development Association, Seria: Materiaty i zastosowania, zeszyt 13.
ISBN 978-2-87997-044-8.
» PN-ENISO 1452-2:2010 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig jak i nad ziemig
— Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — Czesc¢ 2: Rury
» PN-EN I§” 14;2—;:2911 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig —
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — Czes¢ 3: Ksztattki
» PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczgce
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uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych — Czeéé 1: Guma

» PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
vvod_ xorazdocis’nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej-- Polietylen (PE)

» PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa-- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce--
Czss’c’: 1: meaﬁania ogolne

» PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa-- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce--
Czes¢ 2: Armatura zaporowa

» PN-B-10725:1997r. — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

» PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

> Wdociqgi wiejskie- Bloki oporowe- Wymiary i warunki stosowania

> PN—81‘B—03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN—70‘B—10715 Wodociggi-- Szczelnos¢ przewoddw-- Wymagania i badania przy odbiorze-

PN—81‘B—10725 \Wodociagi-- Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania przy odbiorze

BN—77‘8931—12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN—83‘8836—2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PNBgmmzlggg Qeotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

v

v

v

v

Pozostate normy prawne, przepisy i wytyczne wymagane do nalezytego i zgodnego z wolg
Zamawiajgcego wykonania zamowienia.

10. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Kopie map zasadniczych do celow projektowych.
Mapy zasadnicze do celdw projektowych w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji zostang
pozyskane przez Wykonawce projektu we wtasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej.

Badania gruntowo — wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow. Badania
gruntowo-wodne w zakresie niezbednym do realizacji projektu zostang wykonane przez Wykonawce
we wtasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
Wykonawca uzgodni opracowany projekt budowlany z konserwatorem zabytkow jesli dokumenty
odrebne bedg tego wymagac.

Zalecenia dotyczqce ochrony roslin i drzew.

Opracowanie projektéw budowlanych nalezy przygotowaé przy zachowaniu w maksymalnie
mozliwym stopniu istniejgcego zadrzewienia roslinnosci. Jezeli zaistnieje koniecznos¢ usuniecia drzew
lub krzewdw, nalezy uzgodnic¢ to z Zamawiajgcym oraz uzyskac¢ stosowne zezwolenie.

UWAGA: Zamawiajgcy dopuszcza normy rownowazne 4515 trona



Program Funkcjonalno — UZytkowy. Czesc opisowa.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Dla planowanych do realizacji przedsiewzie¢ Zamawiajgcy posiada ostateczne ,Decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji” i stanowig one zatgcznik do PFU.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytqczeniem
obiektu do istniejgcych sieci.

Wykonawca w zakresie zamowienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie konieczne
porozumienia, zgody Iub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane 2z witasciwym
zaprojektowaniem przedmiotu zamodwienia.

Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne.

Operaty wodnoprawne w zakresie niezbednym do realizacji projektu wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenie wodnoprawne — jezeli beda wymagane — zostang wykonane przez Wykonawce we
wtasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej.

Uzytkowanie obiektu budowlanego.
Wykonawca w zakresie zamodwienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska w imieniu Zamawiajgcego
wszelkie konieczne zgody i decyzje na uzytkowanie planowanych obiektéw budowlanych.

11. Spis decyzji i dokumentéw uje¢ wody:

Zatacznik A.1 — Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych RA.6220.27.2021.JR z dnia 07.02.2022
Zatacznik A.2 — Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego RGN.6733.5.2022 z dnia 12.05.2022
Zatgcznik A.3 — Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr 5/2013 z dnia 04.01.2013r.

Zatacznik A.4 — Decyzja przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego znak GD.ZUZ.3.421.106.2019.ASK
z dnia 09.04.2019

Zatgcznik A.5 — Decyzja ustanawiajgca strefe ochrony bezposredniej ujecia wody podziemnej na
dziatce nr 391 w Debnicy Kaszubskiej.

Zatacznik A.6 — Projekt robot geologicznych

Zatgcznik A.7 — Decyzja zatwierdzajgca projekt robdt geologicznych

Zatgcznik A.8 — Dodatek nr 1 do projektu robdt geologicznych

Zatgcznik A.9 — Decyzja zatwierdzajgca dodatek nr 1 do projektu robdt geologicznych

12. Przyktadowe formularze i protokoty odbioru prac wiertniczych

Zatacznik nr 1 —Zgtoszenie zamiaru przystgpienia do wykonywania robot geologicznych;
Zatgcznik nr 2 — Protokot z lokalizacji otworu wiertniczego;

Zatacznik nr 3 — Ksigzka wiercenia (Dziennik wiertniczy)

Zatgcznik nr 4 — Protokot z przeprowadzonego orurowania otworu;

Zatacznik nr 5 — Protokot z przeprowadzonego cementowania otworu;

Zatacznik nr 6 — Projekt orurowania otworu wiertniczego;

Zatacznik nr 7 — Projekt cementowania kolumny rur oktadzinowych;

46 |Stromna



Program Funkcjonalno — UZytkowy. Czesc opisowa.

Zatgcznik nr 8 — Protokot badania skutecznosci zamkniecia warstwy wodonosnej;

Zatacznik nr 9 — Protokot z odbioru i zabudowy filtra w otworze;

Zatgcznik nr 10 — Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia studni (karta otworu wiertniczego);
Zatacznik nr 11 — Dzienni prébnego pompowania;

Zatgcznik nr 12 — Protokét z pobrania prébek wody do badan fizykochemicznych/bakteriologicznych
/izotopowych;

13. Spis zatacznikdw graficznych

Zatgcznik nr B.1. Budowa rezerwowej studni ujecia wody w Debnicy Kaszubskiej — plan sytuacyjno-
wysokosciowy skala 1:1000

Zatgcznik nr B.2. Budowa rezerwowej studni ujecia wody w Debnicy Kaszubskiej — plan sytuacyjno-
wysokosciowy skala 1:500

Zatacznik nr B.3. Przyktadowy rysunek obudowy studni gtebinowe;j

Zatgcznik nr B.4. Przyktadowy rysunek ptyty fundamentowej studni gtebinowe]

14. Tabele zestawienia rzeczowo-finansowego

Zatgcznik nr T.1 — Tabela planowanych elementdow i obiektéw zadania inwestycyjnego
Zatgcznik nr T.2 — Tabela elementéw cen jednostkowych
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12. Przykladowe formularze i protokoly odbioru prac wiertniczych

Zal. 1. Zgloszenie zamiaru przystapienia do wykonywania robot
geologicznych

Adres organu administracji geologicznej”
Adres organu nadzoru goérniczego”
Adres wdéjta, burmistrza lub prezydenta miasta”

ZGLOSZENIE ZAMIARU PRZYSTAPIENIA
DO WYKONYWANIA ROBOT GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. 22005 r. Nr. 228 poz. 1947, Z pOZ. ZMIaNami) ........ccccceeeerueeienrenienieneeiesneeneenne

(wykonawca prac geologicznych)
zglasza zamiar przystapienia do wykonywania robét geologicznych w zwiazku z reali-
zacja: ,,Projektu prac geologiCZNYCh ......c.occviiuiriieiiiiieiicieeeee e

zatwierdzonego decyzja/na podstawie koncesji

Termin rozpoczeeia ........cceeevevvverveeeennennn. 1 zakonczenia robot .......coecvevieeeniieieieeeene,

Podstawowe dane dotyczace prac geologicznych: .........ccccvvieiiniiiieniinieiiiieieeeees

Osoba kierujaca pracami gEOlOZICZNYMI: ....c.ccueeieruieieriieierieeeeiesteeee e eeesseeeesseseeeneenns

(imie, nazwisko, nr upr. geol.)

Czynnosci dozoru geologicznego petnic bedzZie: .......cocvvveiiriieiiiiieieieieeeeeseeee

(imie, nazwisko, nr upr. geol.)

* wlasciwego ze wzgledu na miejsce wykonywania robot (wykonawca prac geologicznych)



Zal. 2. Protokol z lokalizacji otworu wiertniczego

MIJSCOWOSE...eeeneeeeiiieeiiieeiie ettt GIMINA. ..ot
PoWiat.....coooviiiiiiiiicie e WO0JeWOAZEWO ...oveeieiiiieieieeeeee e
ZAMNAWIAJACY «veuvrevvereerresseeseesesseesesseessessesssessesseessesseessensesssassessesssessesssensesssessessessssssessesssens

WYKOMAWCA ...ttt ettt et ettt e e st e eaeebesbeentesbeennenseennans

W dniu .o, przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wyko-
nawcy wyznaczono w terenie punkt wiercenia otworu hydrogeologicznego oraz uzgod-
niono dojazd na teren wiertni. Szczegolowa lokalizacje otworu przedstawiono na po-

nizszym szkicu sytuacyjnym.

Ustalono co nastepuje:

Otwor zlokalizowano na dzialce nr ......................... stanowiacej wlasno$¢ /uzytkownik/

Inne: /ustalenia dotyczqce dostepu do energii elektrycznej, wody itp., sposobu rozlicze-
nia za zuzyte media i ewentualne szkody, dodatkowe dane dotyczqce dojazdu na teren



Zal. 3. Ksigzka wiercenia (dziennik wiertniczy)

Wykonawca robot geologicznych

KSIAZKA WIERCENIA

(dziennik wiertniczy)



Data

Imig i nazwisko
funkcja
kontrolujacego

Stan robét

Polecenia
Podpis

Strona ............



Zal. 4. Protokol z przeprowadzonego orurowania otworu

..................................... , dnia ..............
PROTOKOL
Z. PRZEPROWADZONEGO ORUROWANIA OTWORU ......ccccevervurcersanee .
NAZWA T NT OLWOT U .vvieieeiieiieeieie ettt eee et eesae e esaesse e ense s
IMIEJSCOWOSC ...ttt ettt ettt ettt seene s
GIMING Lottt ettt e e e sbeesa e beessebeessesseessensesseenns
POWIAL ..ttt e
WOTEWOAZEWO ..ottt
Z1CENIOAAWCA ....vveevivieeieieceieie ettt ettt et es e
WYKONAWCA ..ottt
Glebokos¢ zapuszczonej kolumny rur @ ................. T e mm
w interwale od glebokosci ............... m do glebokosci ................ m
Orurowanie 10zpocz¢to dnia .......ccceee. ceeeee. . 0 20dZ. oeevveernnnn, ,
ukonczono dnia ................... r. 0godz. ... .
1. Do otworu zapuszczono nastepujace rury < ........... e mm.
T Srednica | Dlugo$¢ Glgbokos¢ Masa Cigzar
P . | Grubo$¢| wewn. rur 1mb. rur | odcinka
Lp. poiac(.:zen Materiat $cianki rur od do W pow. | W pow.
gwint [mm] | [mm] | [m] [ke/m] | [kN]
[m] [m]
RAZEM
2. Pierwszych ......... sztuk rur zostato zabezpieczonych przed rozkreceniem w sposob



4. Uzbrojenie kolumny rur ........... "
Q) DUL TUT EYP e w glebokosei ... m
b) Zawor ZWIOtNY tyP .oeeeveveveeveiieiieieeieeenns w glebokosci ... m
¢) pierscien OPOrOWY tyP cveeveverveeeeervereenne. w glebokosei ... m
d) centralizatory sprezynowe typ: .............. = e Szt.
FOZMICSZCZENIC ...
e) skrobak typ......cccoovevievieiiiiiiiieins , liczba ........... sztuk, rozmieszczenie
5. Rury byty kontrolowane szablonem: ................ (% RS mm.

6. Objawy w czasie zapuszczania rur:

7. Plukanie otworu po zapuszczeniu w glebokosci: .................. m, .oooeennne min.
z wydatkiem .................. m’/s, przy cisnieniu .................... MPa
8. Wiasciwosci ptuczki: rodzaj ............. , 28StOSC .oovvrnnnnen. g/cm3, lepko$¢ .............. s
pH .. , filtracja ............. cm>/30 min
9.Uwagi
KOMISJA PODPISY
L e ettt

2 e e
Dozor geologiczny

B ettt
Wiertacz zmianowy

A e e

Przedstawiciel zleceniodawcy



Zal. 5. Protokol z przeprowadzonego cementowania otworu

................................... dnia ....ccooeveeenee
PROTOKOL
Z. PRZEPROWADZONEGO CEMENTOWANIA OTWORU
INAZWA 1N OTWOTU ..ttt ettt ettt ettt ettt be bt b e b ebeebeenes
MIEISCOWOSC ...ttt GMINA e
POWIAL oo WojeWOdZtWO  ..oceevveiieiieieeieeee,
Z1ECENIOMAWCA ..ottt sttt ettt sttt et b eaes
WYKOMAWCA ...ttt ettt ettt s b ettt et e bt et esbeent e beeneensesaeeneenee
Glebokos¢ zapuszczonej kolumny rur .................. mao .ooovevenenne. S mm
i zacementowanej od glteboko$ci ........ccoeceveennnne m do gleboko$ci ....coevvveiiennnnen. m
1. Uzbrojenie kolumny rur ........ccceceeveevenienenenn. ”
o DUt dO TUT EYP oo w glebokosci ................. m,
* ZAWOT ZWIOMY tYP evevvieieeieriienieeieeie et w glebokosci ..., m,
o pIerSCien OPOTOWY tYD evrevveeverererriereeieereeeveseeeneens w glebokoSci ... m,
* centralizatory Sprezynowe typ ......ccocceeeveeeeens , liczba ......... szt.,
TOZIMIESZCZONE  ..vvvveiieeeeeeeiieeee e ,
o skrobaki typ ..occcevveiieniee , liczba .......... szt.,
TOZIMIESZCZONE  c.ceveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeas ,
2. Plukanie otworu po zapuszczeniu rur w glebokosci ................ M, eeereeieieennnne min
z wydatkiem ............. mil/s, przy cisnieniv ..................... MPa
3. Wiasciwosci ptuczki: rodzaj .............. , €StOSC .oiviannnn g/cm3, lepkosc ............ s
pPH ., , filtracja ..ocoevenennen cm?/30 min
4. Ciecz zarobowa — 0bjetoSC .....ccevvvervvevererennenn m’, EStOSC it g/cm3,
o dodane 0dCZYNNIKT ....ccoooieiiiiiiiieiee e e
5. Wykonano probe szczelnosci rurociagdw tloczacych przy cisnieniu ............... MPa



6. Zattoczono bufor o 0bjetosci ......ccevvveeeenennn. m’, CStOSCT vovvrreiirieiieiieias g/cm

o ZUZYe MALCTIALY  1oviiiiiiieiiii e e e

7. Zattoczono zaczyn cementowy:
ObJELOSE V| v m’, EESTOSC it g/cm
o ZUZYe MALCTIATY: 1oeiiiiiiieiiii e e e

8. Czas zatlaczania od godz. .......ccccevveiievirieiienen, do 20dz. ..ccoovviriiiii
9. Zattoczono przybitke: rodzaj ............. ,1108¢ e m> , czas tloczenia ........ min
10. Ci$nienie: — poczatkowe ............ MPa, — koncowe ............ MPa

11. Uwagi o wytlaczaniu przybitki: ........ccoooriiiiiiiieeeeccee e

W ilo$Cl oviiiieiee m’.
13. Zarzadzono przestdj na wigzanie zaczynu CEMENtOWEZ0 .......ceeeerverreenenne. godzin
LA, UWAGIE ceeeiieiiete ettt ettt ettt ettt ettt sttt e bt e st e te e st entesbeentenbeeseensesseensesaeentenseeneenes
KOMISJA PODPISY
L s e e
Kierownik wiercenia
2 et eteteesenseneienies ettt ettt sttt eaas
Dozor geologiczny
B e ettt
Wiertacz zmianowy
G e et

Przedstawiciel zleceniodawcy



Zal. 6. Projekt orurowania otworu wiertniczego

..................................... , dnia ..............
PROJEKT ORUROWANIA OTWORU
INAZWA T NI OEWOT U ..cuvieiiiiieeieieete ettt et ete et eteste et esseessesseeseessesseesseseessessesseesseseessessesssensas
MIEJSCOWOSE ettt GMINA v
Powiat oo WOJEWOAZEWO. ...t
ZIECENIOUAWCA ....vvevvivieeieetieeiete ettt ettt ettt e et e st e eteestesbeesaessesssenseeseessessesssensesseensenseessans
WYKOMAWCA ...ttt ettt ettt sttt st s bt et e beeae e beeneensesaeeneenes
1. DANE OTWORU:
Kolumny rur ¢ ......cccevevveenene T s mm
od gleboKoSCi....ccuvvvvieiieiieieeeee m do glebokoSCi...coevvveiieiiiineen, m
Urzadzenie WiertnicZe typ ....cccceeeeereereerieeieeeesieennenns 0 UdZWigU ...ccvveeveriennnnn, kN
Glebokos¢ zapuszczenia poprzedniej kolumny rur .....occeeeveeeeeierieneecenienieeee m,
STEdNICA ..vvvveiiiiiiiiieeee e mm
Srednica wewnetrzna poprzedniej kolumny rur ..................... mm
Gleboko$¢ otworu .......ccceeeueneene. m o $rednicy ..o mm
Srednia $rednica OtWOIU ...........cocoo....... mm wg kawernomierza
Rodzaj ptuczki ......ccccvvevveiinnen, 8EStOSC i g/cm
DOdatKOWE UWAZT ...vevieeieiieiieie ettt ettt ettt et et sttt st ebesbeennensesneens
2. PROJEKT RUROWANIA: Zestawienie kolumny rur
Kolej- T G'I'l.,lboé'é D’rugoéc’ Od Do Masa Cing}’
no&¢ | Produ- | Mate- yp Scianki sekcji giql:)oi— giql:)oi— 1 mb sekcji
zapusz-|  cent rial po’(a.- rur kosci kosci rury rur
. czenia W pOw.
czama mm m m m kg/m kN
1
2
3
Razem
Sposob zabezpieczenia dolnego 0dcinka TUL ........ccveeieviiecienieieccee e
Rodzaj smaru uzytego do SKrecania Tur.........c.ccvevvveeeniieienie et

Wspotczynniki bezpieczenstwa:

n (na ci$nienie zgniatajace) ........ k (na rozluznienie potaczenia gwintowego) ..........



3. UZBROJENIE KOLUMNY RUR:

Lp. Nazwa uzbrojenia Typ W gle[;lrancikosm

1 but do rur

2 | zawOr zwrotny

pierscien
Oporowy

4 | centralizatory

Rury zapuszczad z predKOSCIA .oivviiieiieciieiecie ettt m/s
W czasie zapuszczania rury dopetniac ..........cccoeveeiiieiiiiinnnnns CO rrrrreteere e
W czasie zapuszczania przeplukaé otwor przez rury w glebokosci ..oovvininininine m
Dottoczy¢ do przestrzeni poza rurowej ................ m’

DOdatKOWE UWAZT ...veevieniiiiieieieeiieie ettt ettt st ettt sttt e te st eneensesaeennans

Projekt opracowat Projekt zatwierdzit



Zal. 7. Projekt cementowania kolumny rur okladzinowych

PROJEKT CEMENTOWANIA KOLUMNY RUR OKEADZINOWYCH

INAZWA T NI OEWOT U ..c.tieeiiiietieieeteeteeteetete et eseste et e sseessesseeseessesseesseseessensesseessaseessessesssenss
MIEJSCOWOSE ettt GMINA v
Powiat oo WOJeWOAZEWO. ...t
ZIECENIOUAWCA ....vvevvivieeiietieeiete ettt ettt ettt ete et e eteeseesbeessessesseenseeseesseseessensesseensenseessans
WYKOMAWCA ...ttt ettt ettt sttt st s be et e beene e beeaeensesaeeneenee

1. DANE OTWORU:

Kolumny rur ¢ ................ P mm

od glebokoS$Ci .oovvivvieiieieeee m do glgboKoSei ....ovvvevvieiieiieiieiieee, m

Glebokos¢ zapuszezenia poprzedniej kolumny rur ... m

Srednica .....coccoceeeeeenennns [OOSR mm

Srednica wewngtrzna poprzedniej KOIUMNY UL .........o.ooveveiveieeeeeeeeeeeeeeeees mm

Gleboko$¢ otwort .....cceevevevereiiiiiienene m o $rednicy mm

Srednia $rednica otworu ...................... mm wg kawernomierza

Zatozony wspoétczynnik na rozwaty ................ %

Rodzaj pluczki ....ccceeeveiiee , 86StOSC i g/cm3

Gradient ci$nienia szczelinowania ..........cccoceeceveeeeenene MPa/m

DOAAtKOWE UWAEZT 1..vevieeiiiieeieieeiieieete ettt ettt et eaesteesaesestaessesbeeseessesteesseseeseans

. PROJEKT CEMENTOWANIA:

Metoda CemMENtOWANIA ....ccecveereeveeereriierieeieeeeeeeeseeeeees

Wysokos$¢ korka cementowego W ruraCh ........ccocceevveiiieiieienienieieee e m

CIECZ DUTOTOWE ...ttt sttt

0bjetosC voviieiiieie m?, ESTOSC i g/cm3

Ciecz zarobowa .......cccevvevvenivenieeiiennenn ODJRLOSC e m’

dodane odczynniki .........cceveeiiieieniinieeeeeee kg, stezenie........ccovveevereeeeennnnn. %

................................................................................ kg, stezenie........cccevvvererenene. %

................................................................................ kg, stezenie.......ccceevevvvvenenenee. %

................................................................................ kg, stezenie.......ccceevevvvvenenenee. %

Przygotowanie suchej mieszaniny cementowej:

a) Cement (10dZa]) ...ocveveveverieienieieeieeie e HOSC i kg
dodatki ...oeceeeieie TOSE i kg

Przygotowanie zaczynu cementowego:

a) gestosé ... g/cm3 , W/C . , nalezy zuzy¢ t/m> mieszaniny ......... Vi m’



Wyniki obliczen:

Objetos¢ przestrzeni

poza rurami w otworze Vi
Objetos¢ przestrzeni poza rurami
w poprzed. kol. rur V,
Objetos¢ korka
cementowego Vi
Catkowita objetosc
cementowania Vi 5
m
Objetos¢ przybitki
w rurach Vs
Catkowita objetos¢ przybitki x
wspotezynnik Scisliwosci Voo
Objetos¢ cieczy
buforowej Vy
Objetos¢ cieczy
zarobowej Ve
Obliczony czas wttaczania
zaczynu cementowego [
Obliczony czas wttaczania
przybitki top .
min
Zatozona rezerwa
czasu t.
Catkowity czas
cementowania t.
Cisnienie hydrostatyczne przy
koncu cementowania P.
Opory przeptywu MPa
przy koncu cementowania Py
Laczne koncowe
ci$nienie cementowania Proax
Minimalny gradient ci$nienia
szczelinowania Gy
Maksymalny gradient cementowania MPa/m
= Prc + Ph
Roznica
minimalny Gy,., — maksymalny G em
Wtloczy¢ bufor (ciecz przemywajaca) W ilOSCl...c.eevverveeieririeniiiieieceee e m’
Wtloczy¢ zaczyn cementowy: .................. m’, z wydajnoscia .....cceeeeeeerienenne m>/min
Wtloczy¢ przybitk€ .....cocceveevveiiiiiiiieee, m’
Dotloczy¢ do przestrzeni pozarurowej ............. m’

Projekt opracowat Projekt zatwierdzit



Zal. 8. Protokol badania skuteczno$ci zamknigcia

warstwy wodonos$nej

PROTOKOL

BADANIA SKUTECZNOSCI ZAMKNIECIA WARSTWY WODONOSNEJ

INAZWA 1 NI OTWOIT ...ttt ettt ettt s e st et e s b st e et ene e st eseebe s e seneeneeneenes
MIEJSCOWOSE oot GMINA oo
Powiat  ooieiiei e WojeWOdZEWO.....cceeveiereieciieiieiieieeeee e
Z1ECENIOAAWECA ...ttt ettt ettt ettt se ettt ae s e te et eneeseeneeaes
WYKOMAWCA ...ttt ettt sttt st s be et st eae e beeneensesaeeneenee
I. Dane o otworze
1. Glebokos¢ otworu przed zapuszczeniem rur .......... m $rednica otworu ....... mm
2. Ostatnia kolumna rur @ ............ mm postawiona na gigbokosci ............... m ppt
3. Warstwa wodono$na nawiercona na gtebokosci........ccecvvvvevieriieeeniienennnnn, m ppt
4. Spag warstwy wodono$nej przewiercono na gl¢bokosci .......occeeveriernnnnne m ppt
II. Dane o zabiegu postawienia rur w korku

1. fowym
1.1. ROdzZaj UZyteZO 110 ...eoiiiieiiiiieee s
1.2, TIOSCE UZYLEEO T ..t
1.3. Wysoko$¢ ubitego korka HOWeZO0 ......cccevvievieiiiieiiiieieceecceeeeeee m
od glebokosdci ....cooveneennnne m ppt do glebokoS$ci ....ooovveiiiiieiinnenn m ppt

1.4. Przebieg stawiania rur w korku itowym (dokqd rury zeszly pod wiasnym

ciezarem, czy wciskano rury i w jaki SpOSOD) ..........cccccevciiiiviiiiiiiaenn,

2. Cementowym

2.1. R0OdAZaj UZYtEZO COMENLU ...c.veevverieeieniieiieeieieeeeei ettt seere e sseensennas
2.2. T108C UZYLEZO COMENLEU .....veveenrieeienrietieieieeeeete et eteeeeeseereenseseeessesseessenseessennas
2.3. Wysoko$¢ korka cementowego w rurach ...................... m

od gleboko$ci ....covveniennnnn mppt  do glebokosci .....ccoevveiiiinen. m ppt
2.4. Wspbtczynnik wodno-CEMENIOWY ......c.cecvervireeeieriieieniieeieieseeeieneeeneenseeneenees



III. Proba skuteczno$ci zamknigcia warstwy wodonoS$nej

1. Postdj po postawieniu rur w korku ........cccoeceeieennnnne godz.

2. Zwiercono korek pod rurami do glebokosci .......... m $widrem ......... o $rednicy
.................... mm

3. Plyn w otworze $ciagnigto do glebokosci ................... m ppt

4. Po czasie .......cccoeveeeeiennnnn. godz ptyn w otworze podnidst si¢
do glebokosci ....cooveneennnnnn. M PPt . O v m

IV. Orzeczenie komisji

KOMISJA PODPISY

L e e
Kierownik wiercenia

2 et ettt
Dozor geologiczny

B e e
Wiertacz zmianowy

A e e

Przedstawiciel zleceniodawcy



Zal. 9. Protokol z odbioru i zabudowy filtra w otworze

PROTOKOL
Z ODBIORU I ZABUDOWY FILTRA W OTWORZE

INAZWA T NT OEWOT U ..uvieiiiiieeieieeteeteeteetete et eseete et e steessesseeseessesseessesseessensesseesseseessensesssenss
MIEJSCOWOSCE. ..ottt GMING oo
POWIAL ..ot WojeWOdZtWO ..oceeeveiieiieieeieee,
Z1CCENIOMAWCA ..ottt sttt sttt ebe b enes
WYKONAWEA TODOL ...oovviiieiiiiiciieie ettt ettt sttt ettt st eaeeteessesbeeseesesseensessens

WYKONAWCA 1T ..ottt ettt s see e

I. Stan techniczny filtra:

1. Rodzaj filtra .......ccoecvvvievieriieiieieeieeiees TYD e
Schemat Kolumna filtrowa Rodzaj Glgbokos¢, m_| Dlugos¢, | Srednica, mm
od do m wewn. | zewn.

a) | Rura podfiltrowa

b) | Filtr (I odcinek)

c) | Rura migdzyfiltrowa

d) | Filtr (I odcinek)

e) | Rura migdzyfiltrowa

f) | Filtr (I odcinek)

g) | Rura migdzyfiltrowa

h) | Filtr (IV odcinek)

i) | Rura nadfiltrowa
2. DEnko .oooveiieiieeeeee e WYIMIAT  coevieiieieeie e eeee e mm
3. Zamek 1 JEZO TOAZA] .vovveeuiiiieiiiieeiee ettt sttt s
4. Perforacja filtra: a) & otworow ............ mm; b) rozstaw otworow ............. mm
5. Siatki nr (1 0dc.) oovveeviieiieiiceeeeeceeee, (IT0de.) wovveeeeeieeeeee e

(IIT 0dC.) weveeieieieeieeeeeecee e (IV 0dec.) cveviieiiieeeeeee,

6. Podktad pod siatke (Opis i 7OAZAJ) .....cceeoeeveieieiiiieeseeee et
[ 3 (=] SRR
8L IIIIE e e
9. Prowadniki dO UL ..c.ooiiiiiieiiiiice e



II. Decyzja i uwagi komisji

I11. Stan techniczny otworu (wypefni¢ po odbiorze filtra)

1. Glebokos¢ otworu ....... m; ostatnia kolumna rur & ........ mm; glebokos¢ ....... m
2. Zarurowanie otworu (konstrukcja otworu):

Lit. | Srednica rury, mm Glebokos¢, m Lit. Srednica rury, mm Gleboko$¢, m

a) d)

b) ¢)

c) f)
3. Warstwa wodono$na przewiercona na glgbokosci od .............. m do ... m
4. Zwierciadto wody nawiercone na glgbokoSci .......cccoeeveeiennnn. m, ustabilizowane

na glebokosSci ...oovvveieiiinnne. m

5. Ponizej warstwy wodonosnej przewiercono ......... m, opis skat........ccooceeeininnne
6. Uwagi o stanie otworu przed opuszczeniem filtra (zasyp, oczyszczenie, sporzq-

dzenie poduszki zwirowej, zaczynu cementowego itp. pod dno filtra, inne).........

IV. Zabudowa filtra

1. SPOSOD ZADUAOWY ...oovviiieiiiiiceicieciecte ettt et esaeebeeneens
2. Glebokos¢ posadowienia (dna) filtra ...................... m
B.Rury @ v, mm podciagnigto do glgboko$ci ....oocveiiiiiiiiii m

4. Wykonano obsypke (rodzaj, Srednica ziarna itp.)

Przedstawiciel zleceniodawcy



A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz
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Zal. 10. Zbiorcze zestaw

(karta otworu wiertniczego)
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DZIENNIK PROBNEGO POMPOWANIA

Nr otworu pompowanego ..............cocceeeeveiuennnens ) A Tt - PP
WV YKOTIAWEA PIAC . . ettt ettt ettt ettt et tete e et et e et et et et e et et et e et et e e eme e e e e e e e e e e e eeese e e ee e e ee eemn e e seeseseeeeesneeeneneeneeaenenenes
Rzednaterenu .............ooe.e.. mnpm RzednaKkryzy .........oocoooieiinnll [mnpm] Rodzaj POMPOWANIA .. .ueuitiniiteinititeetetetaeeteieiaeaeiaeenennas
ChAraKEETYSEYKA POIMIPY ..vveuvuiteuiieertcitrteteice ettt st ettt et sttt b ettt et et ch b et et e et ae e ehee e s e e e eaea s et et eet bt e ehea e aese et et ee e bt ehem b e st sees e s e st et estebemteae st euetene et enenneneene

Rodzaj przyrzadu pomiaru wydajnosci
Data rozpoczgcia obserwacji

data zakonczenia obserwacji

DOZOT GEOIOZICZNY ..ueuvuiniii e Kierownik prac ge0logiCZnyCh .....o.eeveveviiiiniiiiiiiiiiiiiiec e
Czas od Gtebokosé Wydajnos¢, Q| Temperatura Gtebokos¢ do ZWlerC{ad%a wody
rozpo- do' w otworach obserwacyjnych, m ppt
Go- czecia zwierciadta | Depre- wody powie- | Klaro-
Lp.| Data dzina pompo- wody od 82, Odezyt 3 trza | WHOSC nr nr nr nr nr Uwagi
: pow. m  |wodo- | m’/h wody
wania, . 0 otworu | otworu | otworu | otworu | otworu
h terenu, mierza C
m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1Zq °"11 ‘1872
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qoxd ¥

viuemoduwod o3ou




SPOTZadZil: oo

Imie i nazwisko podpis




Zal. 12. Protokol z pobrania probek wody

do badan fizykochemicznych/ bakteriologicznych/
izotopowych

PROTOKOL,
POBRANIA PROBEK WODY DO BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH / BAKTERIOLOGICZNYCH / IZOTOPOWYCH?*

NAZWA T NE OLWOTU .vvivieniiitieeiete ettt ete st eesesteeseeseeteessesseesseseessessesseessesseessensesssessesseeses
MICJSCOWOSE.c.venveerieieereeieere et eie e GMINA v
POWIAt .o WojewOdZtwo ....ccveveeeiiiieieieieeen
NI PrOBKI oo Kod probki ....ooceveviieiiiiieieeeeee
Data poboru ...c.eeceveiieiieeee e €0dZINA ..oceiiiieiiee e
PrODKE PODIAL ...ttt ettt ettt ettt ennens
UWWAZT ettt ettt et et e b e s h e et et e bt eshb e et e bt e bt e eh e e et et e e be e bt eaae
Probke przekazano do laboratorium (nazwa, adres) .............ccccccceeveceeeeecieeeeieieeeenenn.
Data przekazania ..........cccceeeieeiieiiiecienienen. €OAZINA ..oovvieiieiieiie e
UWAEZT 1ttt ettt et e et e ettt e et e e e at e sttt e e bt e e eat e e e entee e bteeeataeeenbeeeenteeennaes
PRZEKAZUJACY ODBIERAJACY
(wykonawca prac geologicznych) (przedstawiciel laboratorium)

* - niepotrzebne skresli¢



