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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru zwiazanych z budowa wodociagu wraz z kontenerowa pompownia
wody Hermanowa Cmentarz.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania og6élne, wspdlne
dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i pleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawcg

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gbélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci, podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. WielkosSci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbg¢dne do
ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca begdzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wglad na :

a. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i1 cieckOw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot lub przez personel.

1.3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikéw, oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.8. Ograniczenie obcigzen pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki



powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca odpowiadal bedzie za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwo i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, ;przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia
robot migdzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169,poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru  szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddla speiniaja wymagania
ST w czasie postgpu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST)

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi



odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robét,
chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegdtowe warunkoéw umowy stanowia inaczej. Humus
i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdéw i miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bg¢da wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skltadowania materiatow begda zlokalizowane w obrgbie budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy, oraz speilnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach i masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6dt zgodnie z umowa lub kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazywanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana , jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,



- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowania korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materiatlow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratorium Wykonawcy w celu ich inspekc;i.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
(Dz.U. 99/98wraz z p6zn. zm.),

b. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.a i ktore spelniaja wymogi ST.

c. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA (Dz.U.
99/98),

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan beda
odrzucone.



7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowana 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Biledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, oraz dokumentacje projektowa 1 ST.

8.3. Odbior czesSciowy.

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny roboOt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych 1 wykonczeniowych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne,

3. protokoty odbioréow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy i ksiazka obmiarow,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodne z ST 1 programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie uzbrojenia
podziemnego itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanie tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior
ten dokonany zostanie na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot ”
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9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogolne.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacj¢ stosownie do postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczefnstwa ruchu,

- oplaty za zajecie terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $§wiatel,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom LILIILIV,V)
Arkady , Warszawa 1989-1990r.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.
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. Czes¢ I1. SST-01.00.00
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPIS TRESCI

1. Cze$¢ ogodlna

1.1. Nazwa inwestycji

1.2. Przedmiot SST

1.3. Zakres stosowania SST

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci materiatow

3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn

4. Wymagania dotyczace transportu

5. Wymagania dotyczace wykonania robodt

6. Kontrola jakosci robot

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
8. Sposob odbioru robot

9. Podstawa rozliczenia rob6t

10. Dokumenty odniesienia

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specytfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

ITB - Instytut techniki budowlane;j

PZJ - program zabezpieczenia jakoS$ci

BHP - bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z budowa wodociagu wraz z kontenerowa
pompownia wody Hermanowa Cmentarz.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych oraz obiektow i
urzadzen, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Robotami tymczasowymi
sa: wykopy, umocnienia §cian wykopow, odwodnienia wykopow na czas montazu rurociagow
w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wodd gruntowych (wzglednie opadowych),
wykonania podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczaniem obsypki 1 zasypki. Do prac
towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.3.1. Sie¢ wodociggowa.
- montaz sieci wodociagowej z rur PE 100 SDR 17 PN10 o potaczeniach zgrzewanych
L=294,0m w tym:

- wodociag z rur PE o $rednicy 200mm L= 24,0m,

- wodociag z rur PE o $rednicy 90mm L=263,0m,

- wodociag z rur PE o $rednicy 40mm L= 7,0m.

- wykonanie przewiertéw rurami PE 160mm L= 30,0m,

Osprzet i armatura:

- zasuwa kolnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina DN100mm PN16 1 szt.
- zasuwa kotierzowa z migkkim uszczelnieniem klina DN80Omm PN16 4 szt.
- zasuwa kolnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina DN50mm PN16 1 szt.
- zasuwa kotierzowa z migkkim uszczelnieniem klina DN40mm PN16 2 szt.
- hydranty nadziemne DN 80mm PN16 2 szt.

Przekroczenia drog o nawierzchni asfaltowej:

- rura ochronna PE 160x9,5mm [=6,0m; 1 szt.
- rura ochronna PE 160x9,5mm [=11,0m; 1 szt.
- rura ochronna PE 160x9,5mm [=13,0m; 1 szt.

1.3.2. Pompownia wody ze zjazdem z drogi gminnej, zbiornikiem bezodplywowym o
pojemnosci 2,0m’, doziemng instalacja Sciekéw sanitarnych, wewnetrzna linia zasilajaca
policznikowa, instalacja uziemiajaca, ogrodzeniem, nawierzchnia utwardzona, zielenig
niska.

Pompownia wyposazona w pelni zautomatyzowany zestaw hydroforowy ZH/3.CR1-
12/N50/0,75/3P firmy ,,Hydro-Partner Sp. z 0.0. Leszno, lub réwnowazny usytuowany w
prefabrykowanym kontenerze stalowym o wymiarach zewnetrznych 3,0 m x 2,5m
Konstrukcja kontenera:

- szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z profili zimno
gigtych. Do szkieletu zamontowane sg elementy $cian, dachu i drzwi.
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- Sciany kontenera: wykonane z ptyt wielowarstwowych o grubosci 100mm.Wspotczynnik

przenikania ciepta U = 0,38 (W/m’K).

- dach: jednospadowy z rynna odprowadzajaca wodg deszczowa, wykonany z plyt

wielowarstwowych o grubosci 150mm.Wspotezynnik przenikania ciepta U = 0,25 (W/m?K).

- drzwi zewngtrzne: stalowe jednoskrzydtowe , petne , ocieplane 50mm , kolor obustronnie

biaty, wyposazone w zamek i1 klamke. Wymiary drzwi 0,90m x 2,00m.

- okno, 1 szt. Okno PCV o wymiarach 0,56mx0,54m, rozwierano-uchylne, kolor bialy,

Wspdtezynnik przenikania ciepta U = 1,5 (W/m? K). Krata stalowa na oknach: stala,

ocynkowana. Kratki do wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i1 wywiewna z zaluzja,

zapewniajace wentylacje grawitacyjna o krotnosci 0,5 W/h.

Zjazd 7 drogi gminnej wraz 7 dojazdem do projektowanej pompowni wody.

Parametry techniczne projektowanego zjazdu:

- dlugos¢ okoto 1,0m,

- szerokos$¢ 4,5m w tym obustronne pobocza 2x0,75m,

- powierzchnia okoto 8,7 m”.

Przecigcie krawedzi jezdni drogi gminnej i zjazdu wyokraglono tukami o promieniu R=3,0m.

Spadek poprzeczny jednostronny zgodny z nachyleniem istniejacej drogi a na dalszym

odcinku 2% w kierunku wschodnim.

Budowa zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 2,0m® wraz z

doziemng instalacja Sciekow sanitarnych.

Zastosowano szczelny prefabrykowany betonowy zbiornik bezodptywowy o pojemnosci

2,Om3 firmy ABC, lub rownowazne.

Wymiary zbiornika: dhugos$¢ x szerokos¢ x wysokos¢ - 2,4x1,1x1,1m.

Wyposazenie zbiornika: ptyta betonowa najazdowa, komin rewizyjny o $rednicy 0,50m, wtaz

betonowy o $rednicy 0,62m. Zbiornik wyposazy¢ w instalacj¢ do oprdzniania zakonczona

szybko ztaczka o $rednicy 110mm. Dostawca zbiornika powinien przekaza¢ zamawiajacemu

kompletne dokumenty odbiorowe zgodnie z Prawem budowlanym. wszelkie niezbgdne

dopuszczenia wymagane prawem budowlanym w tym:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny ,

- deklaracje zgodnosci,

- znak budowlany.

Doziemna instalacja sciekow sanitarnych.

Instalacja wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U o $rednicy 110mm 1

minimalnym spadkiem 3%. Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen

wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przewody

kanalizacyjne utozy¢ na posypce piaskowej gr. 15cm. Zasypa¢ gruntem sypkim starannie

zageszczonym warstwami o gr. 20cm, do wysokos$ci 30cm ponad wierzch przewodu, a dalej

gruntem rodzimym. Wykona¢ nalezy probe szczelno$ci przytacza kanalizacji sanitarnej

zgodnie z norma PN-EN 1610:2002.

Montaz zbiornika bezodptywowego na $cieki wraz z instalacja wykona¢ zgodnie z:

- PN-92/B-010735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

Ogrodzenie, utwardzenie nawierzchni, oraz Zielen niska.

Dhugo$¢ ogrodzenia: 28.0m, w tym brama przesuwna o szerokosci 3,0 m z zamknigciem na

ktodke. Wysokos¢ catkowita ogrodzenia z cokotem 2,0m.

Zastosowano systemowe ogrodzenie panelowe wg PN-EN 10223-7:2002 zabezpieczone

antykorozyjnie, zgrzewane z pr¢tow stalowych ocynkowanych. Szczegoty konstrukeyjne wg

kart katalogowych ogrodzenia panelowego firmy SIATKOPOL lub réwnowazne.

Projektowane systemowe ogrodzenie panelowe obejmuje:

- prefabrykowane cokoty betonowe firmy JONIEC, lub rownowazne,
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- laczniki betonowe: posrednie , koncowe i narozne firmy JONIEC, lub réwnowazne,

- stupki z profili zamknigtych zabetonowane betonem C20/25,

- systemowe panele ogrodzeniowe: wysokos¢ 1,73m,

- przesuwna brame o szerokosci 3,0m,

- obejmy montazowe z kompletem $rub.

Nawierzchnia utwardzona terenu wewnqtrz ogrodzenia pompowni wody.

Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej wynosi okoto 40,2m?.

Zastosowano azurowe plyty IOMB, przeznaczone sa do budowy nawierzchni ekologicznych
umozliwiajacych wnikanie wod opadowych do gruntu. Otwory w ptytach IOMB pozwalaja
na zasypanie ziemia i ewentualne posianie trawy.

Projektowana konstrukcja nawierzchni o tacznej grubosci 48cm:

- ptyty azurowe IOMB 75x50x10cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.10cm;
warstwa gorna,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm;
warstwa dolna,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr.10cm.

Zielen niska.

Powierzchnia projektowanej zieleni wynosi okoto 69,8m?.

Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych teren pod trawniki nalezy uporzadkowac,
wyrownac¢ i roztozy¢ na nich odtozony humus, a nastgpnie wysia¢ nasiona mieszanki traw
odpornych na przesychanie. Do wykonania trawnika nalezy zastosowaé gotowa mieszanke
traw, ktoéra powinna mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase¢ nr normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Na terenie ptaskim siew powinien by¢ wykonany w
ilodci 2,5 kg mieszanki na kazde 100m?; na skarpach siew powinien by¢ wykonany w ilosci
4,0 kg mieszanki na kazde, 100m”. Pielegnacja trawnikéw obejmuje koszenie, podlewanie,
nawozenie..

Projektowane ogrodzenie.

Ogrodzenie zabezpiecza¢ bedzie projektowane zagospodarowanie dziatki pompowni wody
przed dostgpem 0s6b postronnych.

Dhugo$¢ ogrodzenia: 28.0m, w tym brama przesuwna o szerokosci 3,0 m z zamknigciem na
ktodke. Wysokos¢ catkowita ogrodzenia z cokotem 2,0m.

Zastosowano systemowe ogrodzenie panelowe wg PN-EN 10223-7:2002 zabezpieczone
antykorozyjnie, zgrzewane z pr¢tow stalowych ocynkowanych. Szczegoty konstrukeyjne wg
kart katalogowych ogrodzenia panelowego firmy SIATKOPOL lub réwnowazne.
Projektowane systemowe ogrodzenie panelowe obejmuje:

- prefabrykowane cokoty betonowe firmy JONIEC, lub rownowazne,

- laczniki betonowe: posrednie , koncowe i narozne firmy JONIEC, lub réwnowazne,

- stupki z profili zamknigtych zabetonowane betonem C20/25,

- systemowe panele ogrodzeniowe: wysokos¢ 1,73m,

- przesuwna brame o szerokosci 3,0m,

- obejmy montazowe z kompletem $rub.

Doziemna instalacja elektryczna policznikowa.

Od ztacza kablowo pomiarowego do rozdzielni gtownej pompowni wody ulozy¢ kabel
ziemny YKY 4x10mm?” L=6,0m/10,0m. Zabezpieczenie przeciazeniowo zwarciowe kabla w
zlaczu, zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia odpowiednio do zadeklarowanej
mocy przytaczeniowe;j.

Technologia budowy kabli.
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Projektowany kabel elektryczny uktada¢ w wykopie na glgbokosci 0.7 m na warstwie
podsypki z piasku drobnoziarnistego gr. 10cm. Nad kablem wykona¢ nalezy warstwe
ochronng piaskowa gr. 10cm. Na calej dtugosci kable uktada¢ w rurze ochronnej PVC koloru
niebieskiego o $rednicy 75mm.

Uziemienie.

Wokot  kontenera pompowni wody utozy¢ uziom otokowy z tasmy FeZn25x4mm. Uziom
uktada¢ w odlegtosci Im od obiektu na glgbokosci 0,8m. Do uziomu poprzez ztacza kontrolne
przylaczy¢ konstrukcje kontenera.

Ochrona od poraZen.

Instalacje wykonac¢ nalezy w uktadzie TN-S.

Systemem ochrony od porazen jest dostatecznie szybkie wytaczenie odbiornika spod napigcia
w warunkach awaryjnych t.j. po przekroczeniu bezpiecznego napigcia dotykowego. Szybkie
wylaczenie realizowane jest poprzez bezpieczniki i nadpradowe wylaczniki instalacyjne. Na
rozdzielni gtdwnej pompowni wody wykona¢ nalezy rozdzielenie przewodu PEN na PE i N.
Punkt rozdzialu nalezy uziemic.

Uwaga:
Parametry techniczne projektowanej inwestycji - wg projektu budowlanego
Uszczegotowienie zakresu rzeczowego - wg przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyj¢te w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne

z o okre$leniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWi0) Sieci Wodociagowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
Sie¢ wodociggowa - uklad potaczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesylajacych
1 rozprowadzajacych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociagowym.

Przewod wodociagowy tranzytowy - przesylowy przewod bez odgalgzien, przeznaczony
wylacznie do przesytu wody.

Przewod wodociagowy magistralny - magistrala wodociagowa, przewdd z odgalezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewod wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewod przeznaczony do rozprowadzania
wody do przytaczy wodociagowych.

Przylacze wodociagowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociagowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;j

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca; odpowietrzajaco-napowietrzajace,

- armatura regulacyjna; zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa; hydranty nadziemne i podziemne,

- armatura czerpalna; zdroje uliczne.

Studzienka wodociagowa - komora wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociagowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Polaczenie elektrooporowe - potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltka siodlowa
zgrzewang elektrooporowo, a rura lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
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taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materialu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztaltka.

Polaczenie doczolowe - potaczenie ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych
do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i trzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usunigcie plyty grzejnej i doci$nigcie
taczonych koncow.

Polaczenie siodlowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast¢pnie usunigcie
elementu grzejnego i docisnigcie taczonych powierzchni.

Polaczenie mechaniczne - polaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu
za pomoca ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

Podloze naturalne- podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka -podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione -podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej
konstrukc;ji.

Podsypka - material miedzy dnem wykopu a przewodem wodociagowym i obsypka.
Obsypka -material gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy
przewod wodociagowy.

Ci$nienie robocze, p.rob. - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne p.qop. - Najwyzsza wartos¢ ciSnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne, p prob.- - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN- ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) -$rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu réwna Srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewngtrznej, dla kielichow
ksztaltek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociagowych, SST , pleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogodlne
wymagania dotyczace robdt podane zostaty w ST kod CPV 45000000 - 7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonawstwo powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt 1 gwarantujacemu wilasciwa jako$¢ wykonania. Wykonawstwo musi
by¢ zgodne z wymaganiami norm, wytycznymi Producenta rur i armatury oraz przepisow
zwiagzanych.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca oraz Nadzoér Techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Wykonawcg. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwiazan projektowych mogacych mie¢ wplyw na:

- przepustowos$¢ hydrauliczna,

- na przyszta eksploatacj¢ wodociagu,

nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantéw i1 Uzytkownika wodociagu.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie

czy ustalenie miejsca sktadowania ziemi, odprowadzania wod z wykopow. Prace te sa objete

ogblnym przygotowaniem terenu pod realizacj¢ Inwestycji. Tyczenie trasy rurociagu jak i

realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogdlnej obstugi geodezyjnej dla catej

inwestycji.

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacj¢ rob6ét montazowych stanowia:

- projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. ,,w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r. nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U z 2004r. nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czg$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr
207,poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j

wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST kod CPV 45000000 - 7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materialy stosowane do budowy sieci wodociagowej i pompowni wody powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
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- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami

dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznych. Zapisy zawarte w niniejszej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wymagan

materialowych nalezy traktowa¢ rownorzednie w stosunku wymagan zawartych w

dokumentacji projektowe;.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)
Przewody wodociqgowe 7 rur PE powinny odpowiadaé¢ wymaganiom:

- PN-EN 13244-1. ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia
i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne”,

- rury powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PAS, aprobaty IBDiM, ITB, oraz atest
higieniczny.

- PN-B-10725;1997. ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze”.

Szczegblowe wytyczne prowadzenia prac montazowych ujmuje ,,Polska Norma PN-ENV
1046:2007. Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekow. Praktyka instalowania pod ziemia
i nad ziemia”. Rury powinny by¢ odporne na naciski punktowe. W aprobatach powinien by¢
zapis o mozliwos$ci uktadania rur w przewiercie sterowanym bez rury ostonowe;.
Poszczegdlne materiaty (rury, ksztattki, armatura) powinny by¢ trwale oznakowane w sposob
umozliwiajacy identyfikacje danego wyrobu, oraz odniesienie do niego atestow technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1.0golne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaly w ST kod CPV 45000000 - 7
»Wymagania ogolne” pkt. 3.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, podstawowy sprz¢t:

- sprz¢t do robot ziemnych (minikoparki, koparki, spycharki),

- sprzgt transportowy,

- zestaw do zgrzewania rur,

- obcinarki do rur,

- klucze monterskie do rur,

- agregat pradotworczy,

- sprz¢t do wykonywania przewiertow sterowanych,

- kompresor.

Niedopuszczalne jest stosowanie sprz¢tu do innych celow niz fabryczne przeznaczenie i nie
przekraczajace jego mozliwosci technicznych. Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie
taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzegt
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powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzgt stosowany do wykonania
robdot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy
ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po jego akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST kod CPV

45000000 - 7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spehni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystajace poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dtuzsze niz 1,0m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
fadunku nie powinna przekracza¢ 1,0m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy itp. Luzno ukladane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewéz powinien odbywaé przy temperaturze otoczenia -5 °C

do + 30°C. W przypadku koniecznosci transportu rur z tworzyw sztucznych w innym zakresie

temperatur powietrza zewngtrznego, nalezy uzyska¢ od producenta wymagane warunki
transportowe. Zaleca si¢ aby dostawe rur na plac budowy realizowat producent rur., lub
wyspecjalizowana firma przewozowa.

Transport rur na budowie powinien odbywac si¢ przy pomocy pracownikow oraz zurawia

samochodowego wyposazonego w zawiesia dwuciggnowe 1 trawers¢ z dwoma ciggnami

z migkkiej liny (np. bawetiano-konopnej). Podczas roztadunku nie wolno rzucaé rur z

pojazdu na teren, oraz do wykopow.

4.3. Transport kruszyw (zwiru i pospolki)
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
zabezpieczy¢ nalezy je przed zanieczyszczeniem Srodowiska i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C. Przy dlugotrwalym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem
(np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié
cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronna aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly
deformacji. Oryginalne zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokos$ci maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac¢ na sobie, luzne
rury lub niepelne wiazki mozna sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
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drewnianych o szerokos$ci min. 10,0cm, grubo$ci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur 1,5m
wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie. Rury kielichowe
uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstgpach 1-2 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot podane zostaly w ST kod CPV 45000000 - 7

»Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robodt

Przed przystapieniem do montazu wodociagu nalezy:

- dokona¢ wytyczenia trasy wodociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z:

- PN-B-10736/1999 (Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot

ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U. 01.118.1263).

Wykonywanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby

umozliwi¢ odptyw ewentualnych wod z wykopu.

Dla potrzeb budowy rurociagow wykona¢ nalezy wykopy ciaglte waskoprzestrzenne o

Scianach pionowych oraz wykopy ze skarpami. Zatozono mechaniczne oraz regczne

wykonywanie robot ziemnych. Rgczne roboty ziemne wykonywaé nalezy w obrgbie

skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, a takze w miejscach trudno dostgpnych dla koparki.

Minimalna szeroko$¢ wykopu umocnionego pod przewody wodociagowe powinna by¢ co

najmniej o 25cm z kazdej strony wigksza niz zewngtrzna $rednica rury / B = Dz + 50cm /.

Przy montazu rur PE na powierzchni terenu dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci wykopu.

Wydobyty grunt pozostaly po zasypaniu wykopdéw zostanie rozplantowany wzdtuz wykopow.

Na czas prowadzenia robdt montazowych w rejonie posesji dla zabezpieczenia przejs¢ dla

pieszych wykona¢ nalezy ktadki drewniane z porgczami. Na trasie projektowanych robot

montazowych moga wystapi¢ nie zinwentaryzowane przewody uzbrojenia podziemnego,

dlatego przy wykonywaniu robot ziemnych zachowaé nalezy szczeg6lna uwage. Roboty

ziemne wykonywa¢ mozliwie w okresach  suchych i bezdeszczowych. Nie wolno

pozostawia¢ otwartych wykopow na dtuzszy czas. Istniejace przewody podziemne napotkane

na trasie wykonywanego wykopu (krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem)

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob

zapewniajacy ich eksploatacj¢. Zejscie (wyjscie) do wykopoéw powinno odbywaé si¢ po

drabinach lub stopnicach odpowiednio zabezpieczonych prze przesuni¢ciem, rozstawionych

co 20,0m.

5.3. 1. Umocnienie $cian wykopow

W zaleznosci od glebokosci wykopu i kategorii gruntu odcinki wykopow umocnione zostana

palami szalunkowymi. Gdra umocnienia $cian wykopu powinna wystawa¢ min. 15cm ponad
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teren, dla zabezpieczenia przed naptywem wod deszczowych oraz wpadaniem materiatow lub
grud ziemi mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo dla pracujacych w wykopie. Szalowanie
wykopoéw nalezy wykona¢ sukcesywnie, w miar¢ poglgbiania wykopu. Dopuszcza sig
wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych §cian wykopow (w tym tzw.
szalowania przesuwne) szczegély rozwiazan dotyczace umocnien $cian wykopoéw zostanag
podane przez wykonawce. Rozwiazania te powinny zapewni¢ swobodny dostep do dna
wykopu, gdzie bgda montowane rurociagi i armatura, zabezpiecza¢ kable i1 przewody
napotkane w obregbie dna wykopu oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. W
przypadku niemozliwosci wydobycia umocnien bez szkodliwych nastgpstw obudoweg nalezy
pozostawi¢ w wykopie, informacja ta powinna by¢ wpisana do dziennika budowy oraz
sporzadzony rysunek z lokalizacja 1 wymiarami pozostawionej obudowy. Warunkiem
zastosowania przez wykonawceg danego sposobu zabezpieczenia wykopu jest akceptacja
przez Inspektora Nadzoru przedstawionego projektu umocnien.

5.3. 2. Zasypywanie wykopow

Zasypanie wykopéw mozna wykona¢ po pozytywnej probie szczelnosci, wykonaniu
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, oraz po odbiorze technicznym. Zasypywanie
wykopoéw w terenach zielonych ziemia. Zasypywanie wykopow w jezdni i w chodnikach drog
gminnych wykona¢ nalezy z zaggszczanej warstwy z pospotki 0/32 mm do spodu konstrukcji
jezdni lub chodnika. Zaggszczanie poszczegdlnych warstw powinno by¢ wykonane za
pomoca zaggszczarki wibracyjnej do wskaznika Is=90% wg proby Proctora.

5.4. Roboty montazowe

5.4. 1. Montaz rurociagow

Montaz rurociagdéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkdéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkow rurociagdw w wykopie.

Zaleca si¢ montaz odcinkow rurociagu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu za
pomoca tasm niemetalowych.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej " obwodu.
Poszczegolne rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania proby szczelnosci i
odbioru czgsciowego. Montaz przewodoéw wodociagowych wykona¢ nalezy zgodnie z
,Ogolnymi  warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rurociagow z tworzyw
sztucznych”, oraz zgodnie z instrukcja producenta. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego wodociagu przed zamuleniem.
Podczas wykonywania robot montazowych sieci wodociagowej nalezy S$cisle przestrzegac
instrukcji 1 zalecen producentéw wszystkich materialdéw zastosowanych do ich budowy. Po
przeprowadzonym odbiorze wodociagu wykop nalezy zasypac.

5.4. 2. Polaczenia zgrzewane

Potaczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania doczolowego polega na ogrzaniu i
odpowiednim uplastycznieniu koncéw taczonych elementow poprzez styk ich powierzchni
czotowych z plyta grzewcza, a nastepnie wzajemnym docis$nigciu taczonych elementoéw do
siebie z odpowiednia sita, po uprzednim usunigciu ptyty grzewczej. Przed rozpoczgciem
pracy nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja obstugi podana prze producenta zgrzewarki oraz
przepisami BHP. Potaczenia rur polietylenowych metoda zgrzewania doczolowego
wykonywa¢ nalezy zgodnie z instrukcja producenta rur.

5.4.3. Proba szczelnoSci rurociggow.

Probe szczelnos$ci (hydrauliczna) sieci wodociagowej wykonac¢ nalezy po utozeniu przewodu i
wykonaniu czg$ciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych zlaczy. Badanie szczelno$ci
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wodociagu wykona¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-10725;1997. Ciénienie prébne powinno
wynosi¢ 1,5-krotna warto$¢ cisnienia roboczego.
Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad ogdlnych:
- wykonanie rurociagu powinno by¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur,
- badany odcinek wodociagu powinien by¢ na catej swojej dhugosci stabilny, zabezpieczony
przed przemieszczeniem,
- zlacza rur powinny by¢ odkryte,
- odpowietrzenia rurociagdéw wykona¢ w jego najwyzszych punktach,
- badany odcinek wodociagu nalezy wypetia¢ woda od najnizszego punktu,
- przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze spas¢ ponizej +1°,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia,
- proby cisnienia nalezy przeprowadza¢ co najmniej 48 godz.,
- wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapil w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej wartosci cisnienia probnego.
W przypadku wystapienia podczas proby niedopuszczalnego spadku ci$nienia, nalezy usunaé
miejsca przeciekbw 1 ponownie wykona¢ probe szczelnosci. Z przeprowadzonej proby
szczelnosci spisa¢ nalezy komisyjnie protokot.
5.4. 4. Dezynfekcja i plukanie
Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcjg. Dezynfekcje
nalezy wykona¢ 3% roztworem podchlorynu sodu (po odbiorze przytaczy wodociagowych).
Czasie trwania dezynfekcji - min. 24 h. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy przeptukaé
rurociagi czysta woda do momentu wyplynigcia na koncu przewodu wody pozbawione]
zapachu chloru. Predkos$¢ przeptywu wody w czasie plukania nie moze by¢ mniejsza od 1,5
m/s (protokolarnie odnotowa¢ wynik plukania). Po zakonczeniu dezynfekcji i plukania
nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej 1 bakteriologicznej i otrzymacé
pozytywna opini¢ na temat przydatno$ci wody do picia.
Uwaga: Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji w wypadku pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych, wykonanych po przeptukaniu wodociagu.

5.4.5. Oznakowanie trasy wodociggu
Przed zasypaniem przewodow wodociagowych nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza na glgbokosci 40cm od terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakos$ci robot podane zostaly w ST kod CPV 45000000 - 7
»Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrolg wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkow technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Wodociagowych”

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAU ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST kod CPV 45000000 - 7
»Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot, zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych



24

Robotami tymczasowymi przy montazu wodociagu sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich  pionowych $cian, wykonanie podloza pod rurociagi oraz  zasypanie
z zageszczaniem gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyjaé takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka; m’

- wykonanie podloza; m’ (lub m? i grubos¢ warstwy w m)

Ksigzka obmiarow jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych
zakryciu lub tymczasowych.

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robot podstawowych wodociagu dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

Jednostka obmiarowa jest 1,0metr wodociagu.

Dhugos¢ rurociagéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdtuz ich osi tacznie z ksztattkami
(w mb wg rodzajow rur i $rednic). Luki w rurociagach mierzy si¢ po ich zewngtrznej stronie.
Ksztattki oblicza si¢ w szt. z podzialem na $rednicg. Podtoza pod rurociagi obmierza si¢ w
metrach kwadratowych lub sze$ciennych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru robdét podane zostaly w ST kod CPV 45000000 - 7
»Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Badania przy odbiorze sieci wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2 WTWiO.
8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan
Badania przy odbiorze przewodéw wodociagowych =zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych i1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-B 10725:1997.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy ,,Prawo
budowlane”, przy odbiorze koncowym zltozy¢ o§wiadczenia:

- o0 wykonaniu sieci wodociaggowej wraz z pompownia wody zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.0golIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST kod CPV 45000000 - 7
»Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich

koncowym odbiorze, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe¢ rozliczenia oraz ptatnosci

wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot lub,

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez Zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace wykonanie sieci

wodociggowej powinny uwzglednia¢:
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- roboty pomiarowe, wytyczenie trasy,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- usunigcie warstwy urodzajnej ziemi,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian,

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

- odwodnienie wykopu,

- utozenie rur wodociagowych i armatury,

- badania szczelno$ci rurociagdw,

- zasypanie wykopOw warstwami z zaggszczeniem,

- oznakowanie wodociagu,

- odpowietrzenie, ptukanie i dezynfekcje rurociagéw,,

- koszt wykonania analiz wody przez akredytowane laboratorium,

- usunigcie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- odbiory techniczne,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z uzgodnieniem w ZUDP Rzeszow,

- doprowadzenie terenu po budowie wodociagu do stanu pierwotnego.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace wykonanie
sieciowej pompowni wody powinny uwzgledniaé:

- niwelacjg terenu,

- wykonanie wykopu obiektowego wraz z jego zasypaniem,

- montaz pompowni wody wraz z jej posadowieniem, nawierzchnia utwardzona, ogrodzeniem
1 droga dojazdowa, instalacja elektryczna policznikowa doziemna i instalacja uziemiajaca,

- roboty pomocnicze,

- odbiory techniczne.

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ zakup, zaladunek, transport,
roztadunek na Placu budowy i skladowanie wszystkich materiatéw, instalacji 1 urzadzen
niezb¢dnych do prawidlowego i kompletnego wykonania Robot zgodnie z Kontraktem,
Dokumentacja techniczna, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Robot
Budowlanych i zasadami sztuki budowlane;j.

9.3.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1074 -1:2002

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace. Czg$¢ 1.Wymagania
ogoblne.

PN-EN 1074 -2:2002

Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2. Armatura
zaporowa.

PN-EN 1074 -3:2002

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 3. Armatura
zwrotna.

PN-EN 1074 -4:2002

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 4. Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace.

PN-EN 1074 -5:2002

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 5. Armatura
regulacyjna.

PN-EN 681-1:2002
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Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czg$¢ 1:Guma.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2:Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cz¢$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-89/M-74091

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1,0 MPa
PN-89/M-74092

Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1,0 MPa
PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych
PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemOw zewngtrznych 1 ich czg$ci
sktadowych.

10.2. Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3, COBRTI-
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji,

- Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE —Gamrat Jasto.

- Katalog techniczny PIPE LIFE.



