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Termomodernizacja budynku biurowego - ściany 2023 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż uchwytów flag szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2
d.1.

1

KNNR 9
0501-05
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż tablic itp. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.

1
kalk. własna

Demontaz i ponowny montaż elementów monitoringu kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora ściennego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka parapetów zewnętrznych m2

okna piwnice 0,85*0,30*8+1,20*0,30*4+0,47*0,30*2+2,40*0,30 m2 4,48
okna parter 2,45*0,30*11+2,50*0,30+2,30*0,30*3+1,00*0,30+2,07*0,30+1,27*0,30 m2 12,21
okna I piętro 2,45*0,30*14+2,30*0,30*4+2,07*0,30+1,27*0,30 m2 14,05
okna II piętro 2,07*0,30*6+1,27*0,30*12+2,30*0,30*2 m2 9,68
okna III pię-
tro

2,07*0,30*6+1,27*0,30*12+2,30*0,30*2 m2 9,68

okna IV pię-
tro

2,07*0,30*6+1,27*0,30*12+2,30*0,30*2 m2 9,68

RAZEM 59,78
7

d.1.
1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - kraty do ponownego
montażu

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

8
d.1.

1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - kraty do ponowne-
go montażu

m2

2,45*1,60*4+2,07*1,45+2,30*1,15*4+2,20*2,05 m2 33,77
RAZEM 33,77

9
d.1.

1

KNR 13-23
0107-05
analogia

Demontaż okładziny ścian cokołu i strefy wejściowej z płyt kamiennych m2

[30,62+11,55]*1,00+1,00*3,67*2+5,28*1,00+1,30*3,50+0,30*2,50*2+1,00*5,28 m2 66,12
RAZEM 66,12

10
d.1.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 10 km

t

[60,4+63,2+poz.6+68,156]*0,003 t 0,75
RAZEM 0,75

11
d.1.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

poz.9*0,022 m3 1,45
RAZEM 1,45

12
d.1.

1
kalk. własna

Koszt składowania odpadów na wysypisku m3

poz.11 m3 1,45
RAZEM 1,45

1.2 Docieplenie ścian piwnic i cokołu
13

d.1.
2

KNNR 6
0805-07

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

0,60*18,09+6,20*0,6+90,00 m2 104,57
RAZEM 104,57
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14

d.1.
2

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

[30,62*2+11,55]*0,8*1,10 m3 64,06
RAZEM 64,06

15
d.1.

2

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach

m2

[30,62*2+11,55]*2,32 m2 168,87
RAZEM 168,87

16
d.1.

2

KNR 0-41
0102-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia
ręcznie

m2

poz.15 m2 168,87
RAZEM 168,87

17
d.1.

2

KNR 0-41
0107-02

Wykonanie hydroizolacji z masy asfaltowo-bitumicznej m2

[30,62*2+11,55]*1,00 m2 72,79
RAZEM 72,79

18
d.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami styrodurowymi XPS gr.10
cm - przyklejenie płyt do ścian budynku

m2

[30,62*2+11,55]*1,00 m2 72,79
RAZEM 72,79

19
d.1.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

73*4 szt. 292,00
RAZEM 292,00

20
d.1.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

72,79 m2 72,79
RAZEM 72,79

21
d.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian cokołu budynku płytami styropianowymi EPS 100-037 ( wo-
doodporny) gr.10 cm - przyklejenie płyt do ścian budynku

m2

[30,62*2+11,55]*1,32 m2 96,08
RAZEM 96,08

22
d.1.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

96*4 szt. 384,00
RAZEM 384,00

23
d.1.

2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach budynku m2

[30,62*2+11,55]*1,32 m2 96,08
RAZEM 96,08

24
d.1.

2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.23 m2 96,08
RAZEM 96,08

25
d.1.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna ścian - cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu

m2

poz.24 m2 96,08
RAZEM 96,08

26
d.1.

2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

64,055 m3 64,06
RAZEM 64,06

1.3 Docieplenie ścian nadziemia
27

d.1.
3

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 15 m

m2

30,62*15,70+30,62*15,90+11,41*15,90 m2 1149,01
RAZEM 1149,01

28
d.1.

3

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

5,30+2,25 m 7,55
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RAZEM 7,55

29
d.1.

3

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.27 m2 1149,01
RAZEM 1149,01

30
d.1.

3

KNR K-8
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2

okna piwnice 0,85*0,43*8+1,20*0,81*4+0,47*0,71*2+2,40*0,70 m2 9,16
okna parter 2,45*1,60*11+2,50*1,60+2,30*1,15*4+1,00*1,74+2,07*1,45*1,27*1,45 m2 64,97
okna I piętro 2,45*1,60*14+2,30*1,15*4+2,07*1,45+1,27*1,45 m2 70,30
okna II piętro 2,07*1,45*6+1,27*1,45*12+0,80*2,30*4+2,30*1,15*2 m2 52,76
okna III pię-
tro

2,07*1,45*6+1,27*1,45*12+0,80*2,30*4+2,30*1,15*2 m2 52,76

okna IV pię-
tro

2,07*1,45*6+1,27*1,45*12+0,80*2,30*4+2,30*1,15*2 m2 52,76

RAZEM 302,71
31

d.1.
3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

[30,62*15,70+30,62*15,90+11,41*15,90]-poz.30 m2 846,30
RAZEM 846,30

32
d.1.

3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie

m2

poz.31 m2 846,30
RAZEM 846,30

33
d.1.

3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

30,62*2+11,55 m 72,79
RAZEM 72,79

34
d.1.

3

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian, gr. 16 cm m2

[11,55*15,50+14,50*30,62+15,00*30,62]-poz.30-poz.36 m2 720,61
RAZEM 720,61

35
d.1.

3

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży, gr. 2 cm m2

okna parter [[2,45+1,60*2]*11+[2,50+1,60*2]+[2,30+1,15*2]*4+[1,74+2,20+2,05]+[2,07+
1,45*2]+[1,27+1,45*2]]*0,20

m2 20,28

okna I piętro [[2,45+1,60*2]*14+[2,30+1,15*2]*4+[2,07+1,45*2]+[1,27+1,45*2]]*0,20 m2 21,33
okna II piętro [[2,07+1,45*2]*6+[1,27+1,45*2]*8+[1,45+2,07+2,30]*4+[2,30+1,15*2]*2]*0,20 m2 19,13
okna III pię-
tro

[[2,07+1,45*2]*6+[1,27+1,45*2]*8+[1,45+2,07+2,30]*4+[2,30+1,15*2]*2]*0,20 m2 19,13

okna IV pię-
tro

[[2,07+1,45*2]*6+[1,27+1,45*2]*8+[1,45+2,07+2,30]*4+[2,30+1,15*2]*2]*0,20 m2 19,13

-poz.37 m2 -4,15
RAZEM 94,85

36
d.1.

3

KNR 0-23
2613-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian, gr. 16 cm m2

14,50*2,00+15,00*2,00 m2 59,00
RAZEM 59,00

37
d.1.

3

KNR 0-23
2613-02

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży, gr. 2 cm m2

[[1,60+1,0]*2+1,60*3+[1,45+0,70]*5]*0,20 m2 4,15
RAZEM 4,15

38
d.1.

3

ZKNR C-1
0103-02

Przymocowanie płyt styropianowych oraz wełny mineralnej za pomocą kołków
plastikowych w ilości 5 szt./m2

m2

poz.34+poz.36 m2 779,61
RAZEM 779,61

39
d.1.

3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.34 m2 720,61
RAZEM 720,61

40
d.1.

3

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.35 m2 94,85
RAZEM 94,85
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41

d.1.
3

KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.36 m2 59,00
RAZEM 59,00

42
d.1.

3

KNR 0-23
2613-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.37 m2 4,15
RAZEM 4,15

43
d.1.

3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników kątownikiem metalowym m

naroża bu-
dynku

14,50+15,00 m 29,50

okna piwnice [0,85+0,43*2]*8+[1,20+0,81*2]*4+[0,47+0,71*2]*2+[2,40+0,70*2] m 32,54
okna parter [2,45+1,60*2]*11+[2,50+1,60*2]+[2,30+1,15*2]*4+[1,74+2,20+2,05]+[2,07+

1,45*2]+[1,27+1,45*2]
m 101,38

okna I piętro [2,45+1,60*2]*14+[2,30+1,15*2]*4+[2,07+1,45*2]+[1,27+1,45*2] m 106,64
okna II piętro [2,07+1,45*2]*6+[1,27+1,45*2]*8+[1,45+2,07+2,30]*4+[2,30+1,15*2]*2 m 95,66
okna III pię-
tro

[2,07+1,45*2]*6+[1,27+1,45*2]*8+[1,45+2,07+2,30]*4+[2,30+1,15*2]*2 m 95,66

okna IV pię-
tro

[2,07+1,45*2]*6+[1,27+1,45*2]*8+[1,45+2,07+2,30]*4+[2,30+1,15*2]*2 m 95,66

parapety
piwnice

0,85*8+1,20*4+0,47*2+2,40 m 14,94

parapety par-
ter

2,45*11+2,50+2,30*3+1,00+2,07+1,27 m 40,69

parapety I
piętro

2,45*14+2,30*4+2,07+1,27 m 46,84

parapety II
piętro

2,07*6+1,27*12+2,30*2 m 32,26

parapety III
piętro

2,07*6+1,27*12+2,30*2 m 32,26

parapety IV
piętro

2,07*6+1,27*12+2,30*2 m 32,26

RAZEM 756,29
44

d.1.
3

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.39+poz.40+poz.41+poz.42 m2 878,61
RAZEM 878,61

45
d.1.

3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna ścian - cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu

m2

poz.39+poz.41 m2 779,61
RAZEM 779,61

46
d.1.

3

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna ościeży - cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu

m2

poz.40+poz.42 m2 99,00
RAZEM 99,00

47
d.1.

3
kalk. własna

Fasada wentylowana na systemowej aluminiowej podkonstrukcji, wykończone
płytami stalowymi typu corten (powierzchnia patyna, gr. 1,5mm, kategoria an-
tykorozyjności C4) wraz z izolacją

m2

1,00*3,67*2+5,28*1,00+1,30*3,50+0,30*2,50*2+1,00*5,28 m2 23,95
RAZEM 23,95

48
d.1.

3

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad
25cm-parapety

m2

poz.6 m2 59,78
RAZEM 59,78

49
d.1.

3

KNR K-08
0101-08

Usunięcie foli zabezpieczajacej stolarkę m2

poz.30 m2 302,71
RAZEM 302,71

50
d.1.

3

KNR 7-12
0101-02
analogia

Czyszczenie przez piaskowanie konstrukcji kratowych (stan wyjściowy po-
wierzchni B) - oczyszczenie zdemontowanych krat okiennych

m2

8,077+33,772 m2 41,85
RAZEM 41,85

51
d.1.

3

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat m2

poz.50 m2 41,85
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RAZEM 41,85

52
d.1.

3

KNR-W 2-02
1210-02

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach - kra-
ty z demontażu

m2

1,27*1,45+1,20*0,81*4+0,47*0,71*2+2,40*0,7 m2 8,08
RAZEM 8,08

53
d.1.

3

KNR-W 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach -
kraty z demontażu

m2

poz.8 m2 33,77
RAZEM 33,77

54
d.1.

3

KNNR 5
0502-02
analogia

Oprawy oświetleniowe - montaż oprawy oświetleniowej na elewacji od strony
garaży

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

55
d.1.

3

KNNR 5
0502-02
analogia

Oprawy oświetleniowe - montaż oprawy oświetleniowej we wnęce przed wejś-
ciem głównym

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

1.4 Remont balkonów
56

d.1.
4

KNR-W 2-02
1207-01
analogia

Demontaż balustrad balkonowych do ponownego montażu - R*0,5 m

3,10*12 m 37,20
RAZEM 37,20

57
d.1.

4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

[0,80+1,50+0,80]*0,30*12 m2 11,16
RAZEM 11,16

58
d.1.

4

KNNR 3
0801-03
analogia

Zerwanie posadzek cementowych z płytek balkonowych wraz z okładzinami i
cokolikami

m2

1,50*0,80*12 m2 14,40
RAZEM 14,40

59
d.1.

4

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

poz.58 m2 14,40
RAZEM 14,40

60
d.1.

4

KNR 2-02
1115-02
analogia

Hydroizolacja z elastycznej, jednoskładnikowej masy wzmocnionej włóknami -
gr. 4mm w dwóch warstwach
Krotność = 2

m2

poz.59 m2 14,40
RAZEM 14,40

61
d.1.

4
kalk. własna

Wykonanie warstwy nawierzchniowej "kamienny dywan" - grubośc warstwy 2
cm, kruszywo kwarcowe, otaczane, szare, selekcjonowane, frakcja 1/4 mm,
spoiwo-żywica poliuretanowa

m2

poz.60 m2 14,40
RAZEM 14,40

62
d.1.

4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie - płyta balkonowa

m2

1,50*0,80*12 m2 14,40
RAZEM 14,40

63
d.1.

4

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie - płyta balkonowa

m2

poz.62 m2 14,40
RAZEM 14,40

64
d.1.

4

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian, gr. 2 cm - płyta balkonowa m2

poz.63 m2 14,40
RAZEM 14,40

65
d.1.

4

ZKNR C-1
0103-02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5
szt./m2 - płyta balkonowa

m2

poz.64 m2 14,40
RAZEM 14,40

66
d.1.

4

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - płyta balkonowa m2

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 50014



Termomodernizacja budynku biurowego - ściany 2023 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.64 m2 14,40

RAZEM 14,40
67

d.1.
4

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - płyta balkonowa m2

poz.66 m2 14,40
RAZEM 14,40

68
d.1.

4

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna ścian - cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - płyta balkonowa

m2

poz.66 m2 14,40
RAZEM 14,40

69
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

poz.57 m2 11,16
RAZEM 11,16

70
d.1.

4

KNR 7-12
0101-02
analogia

Czyszczenie przez piaskowanie konstrukcji kratowych (stan wyjściowy po-
wierzchni B) - oczyszczenie zdemontowanych balustrad balkonowych

m2

37,20*1,10 m2 40,92
RAZEM 40,92

71
d.1.

4

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad m2

poz.70 m2 40,92
RAZEM 40,92

72
d.1.

4

KNR 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - montaż balustrad z de-
montażu

m

37,20 m 37,20
RAZEM 37,20

1.5 Zadaszenie nad wejściem głównym
73

d.1.
5

KNNR 7
0506-01
analogia

Dostawa i montaż daszka szklanego wykonanego ze szkła hartowanego bez-
piecznego 6.6.2 esg/vsg - szkło grafitowe lub przejrzyste. Podkonstrukcja sta-
lowa malowana proszkowo w kolorze antracytowym wym. 5,70m x 1,70m

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

1.6 Przywrócenie otworu drzwiowego i montaż drzwi
74

d.1.
6

KNR 4-01
0336-04
analogia

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach do montażu obustronnego
belek nadprożowych

m

2*3,30 m 6,60
RAZEM 6,60

75
d.1.

6

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2 gniazd. 2,00
RAZEM 2,00

76
d.1.

6

KNR 4-01
0203-02

Wykonanie poduszek betonowych pod montaż profili IPE200 m3

0,30*0,30*0,20*2 m3 0,04
RAZEM 0,04

77
d.1.

6

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych IPE200

m

2*3,30 m 6,60
RAZEM 6,60

78
d.1.

6

KNR 4-06
0102-01

Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt.
na jednym stanowisku na wysokości do 22 m - wiercenie otworów do ściągów
śrubowych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

79
d.1.

6

KNR 4-01
1212-03
analogia

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych - nadproży jw. m2

[0,20*2+0,06*4]*6,60 m2 4,22
RAZEM 4,22

80
d.1.

6

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku
na wysokości do 22 m - skręcanie belek nadprożowych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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81

d.1.
6

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

3,30*2 m 6,60
RAZEM 6,60

82
d.1.

6

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

2,2 m2 2,20
RAZEM 2,20

83
d.1.

6

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową m2

2,2 m2 2,20
RAZEM 2,20

84
d.1.

6

KNR 0-19
0928-04
analogia

Demontaż okna PCV o pow. ponad 1.0 m2 m2

2,3*1,15 m2 2,65
RAZEM 2,65

85
d.1.

6

KNR 4-04
0602-01
analogia

Rozbiórka ściany i wykucie nowego otworu m3

2,80*2,20*0,30 m3 1,85
RAZEM 1,85

86
d.1.

6

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi zewnętrzne aluminiowe - montaż drzwi wejściowych w nowo wykonan-
nym otworze zgodnych z dokumentacją projektową - wymiar sprawdzic na bu-
dowie, kolorystyka i wzór dopasowane do istniejących, do uzgodnienia z In-
westorem na etapie realizacji

m2

2,20*2,05 m2 4,51
RAZEM 4,51

87
d.1.

6

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm - oscieża
drzwi i nadproża

m

2,20*0,20*2+2,80*0,20 m 1,44
RAZEM 1,44

88
d.1.

6

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ościeżach jw. m2

poz.87 m2 1,44
RAZEM 1,44

89
d.1.

6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - ościeża

m2

poz.88 m2 1,44
RAZEM 1,44

90
d.1.

6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - ościeża

m2

poz.89 m2 1,44
RAZEM 1,44

91
d.1.

6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km - wywóz gruzu

m3

1,848 m3 1,85
RAZEM 1,85

92
d.1.

6
kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki w tym gruzu m3

poz.91 m3 1,85
RAZEM 1,85

1.7 Likwidacja okienek z luksferów
93

d.1.
7

KNNR-W 3
0313-01
analogia

Rozebranie ścianek z luksferów m2

0,47*0,71*2 m2 0,67
RAZEM 0,67

94
d.1.

7

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

poz.93*0,32 m3 0,21
RAZEM 0,21

1.8 Chodnik wokół budynku wraz z opaską 
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95

d.1.
8

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

58 m 58,00
RAZEM 58,00

96
d.1.

8

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

48 m 48,00
RAZEM 48,00

97
d.1.

8

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km - wywóz gruzu i asfaltu

m3

poz.95*0,15*0,3+poz.13*0,05 m3 7,84
RAZEM 7,84

98
d.1.

8
kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki w tym gruzu i asfaltu m3

poz.97 m3 7,84
RAZEM 7,84

99
d.1.

8

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 12 cm

m2

90 m2 90,00
RAZEM 90,00

100
d.1.

8

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.99 m2 90,00
RAZEM 90,00

101
d.1.

8

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - chodniki, kostka 20x10x8cm szara bezfazowa

m2

90 m2 90,00
RAZEM 90,00

102
d.1.

8

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - przełożenie istniejącej kostki brukowej na chodniku

m2

17 m2 17,00
RAZEM 17,00

103
d.1.

8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,28*0,27*58+0,19*0,28*19 m3 5,40
RAZEM 5,40

104
d.1.

8

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

19 m 19,00
RAZEM 19,00

105
d.1.

8

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

58 m 58,00
RAZEM 58,00

106
d.1.

8

KNR 2-01
0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01

107
d.1.

8

KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie) z wywiezieniem

m2

26 m2 26,00
RAZEM 26,00

108
d.1.

8

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

26 m2 26,00
RAZEM 26,00

109
d.1.

8

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - nasza-
dzenia zgodnie z dokumentacją, krzewy zimozielone (uzgodnić z Inwestorem)

szt.

16 szt. 16,00
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RAZEM 16,00

110
d.1.

8

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

26 m2 26,00
RAZEM 26,00
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