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Termomodernizacja budynku biurowego - sciany 2023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 Demontaz uchwytéw flag szt.
d.1.|0354-15
1|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1.|0501-05
1|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 Demontaz i ponowny montaz tablic itp. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Demontaz i ponowny montaz elementéw monitoringu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Demontaz i ponowny montaz klimatyzatora $ciennego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6|KNR 4-01 Rozbidrka parapetéw zewnetrznych m2
d.1.|0535-08
1
okna piwnice |0,85*0,30*8+1,20*0,30*4+0,47*0,30*2+2,40*0,30 m?2 4,48
okna parter |2,45*0,30*11+2,50*0,30+2,30*0,30*3+1,00%0,30+2,07*0,30+1,27*0,30 m?2 12,21
okna | pietro |2,45*0,30*14+2,30*0,30*4+2,07*0,30+1,27*0,30 m?2 14,05
okna Il pietro|2,07*0,30*6+1,27*0,30*12+2,30*0,30*2 m?2 9,68
okna Il pig- |2,07*0,30*6+1,27*0,30*12+2,30*0,30*2 m?2 9,68
tro
okna IV pig- |2,07*0,30*6+1,27*0,30*12+2,30*0,30*2 m?2 9,68
tro
RAZEM 59,78
7|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - kraty do ponownego |szt.
d.1./0354-07 montazu
1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
8|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - kraty do ponowne-|m?2
d.1.|/0354-08 go montazu
1
2,45*1,60*4+2,07*1,45+2,30*1,15*4+2,20*2,05 m?2 33,77
RAZEM 33,77
9|KNR 13-23 |Demontaz oktadziny $cian cokotu i strefy wejsciowej z ptyt kamiennych m2
d.1.|0107-05
1|analogia
[30,62+11,55]*1,00+1,00*3,67*2+5,28*1,00+1,30*3,50+0,30*2,50*2+1,00*5,28 |m? 66,12
RAZEM 66,12
10|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 10 km
1/1107-04
[60,4+63,2+poz.6+68,156]*0,003 t 0,75
RAZEM 0,75
11|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 10 km
1/0108-10
poz.9*0,022 m3 1,45
RAZEM 1,45
12 Koszt sktadowania odpaddéw na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.11 m3 1,45
RAZEM 1,45
1.2 Docieplenie $cian piwnic i cokotu
13/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.1./0805-07 sypce cementowo-piaskowe;j
2
0,60*18,09+6,20*0,6+90,00 m?2 104,57
RAZEM 104,57
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14|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.|/0317-0101 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
2 recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
[30,62*2+11,55]*0,8*1,10 m3 64,06
RAZEM 64,06
15/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill na $cia- |m2
d.1.|0722-03 nach
2
[30,62*2+11,55]*2,32 m?2 168,87
RAZEM 168,87
16|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia m2
d.1./0102-01 recznie
2
poz.15 m2 168,87
RAZEM 168,87
17|KNR 0-41 Wykonanie hydroizolacji z masy asfaltowo-bitumicznej m2
d.1.|/0107-02
2
[30,62*2+11,55]*1,00 m?2 72,79
RAZEM 72,79
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw ptytami styrodurowymi XPS gr.10|m2
d.1.|2612-01 cm - przyklejenie ptyt do $cian budynku
2
[30,62*2+11,55]*1,00 m?2 72,79
RAZEM 72,79
19|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.1.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
2
73*4 szt. 292,00
RAZEM 292,00
20|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1.|/0207-01 wierzchni
2
72,79 m?2 72,79
RAZEM 72,79
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian cokotu budynku ptytami styropianowymi EPS 100-037 ( wo- |m2
d.1.|2612-01 doodporny) gr.10 cm - przyklejenie ptyt do $cian budynku
2
[30,62*2+11,55]*1,32 m?2 96,08
RAZEM 96,08
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.1.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
2
96*4 szt. 384,00
RAZEM 384,00
23|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach budynku m2
d.1.|2612-06
2
[30,62*2+11,55]*1,32 m?2 96,08
RAZEM 96,08
24|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.|/0931-01
2
poz.23 m?2 96,08
RAZEM 96,08
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna $cian - cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm|m?2
d.1./0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
2
poz.24 m?2 96,08
RAZEM 96,08
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; m3
d.1./0320-0101 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2
64,055 m3 64,06
RAZEM 64,06
1.3 Docieplenie $scian nadziemia
27|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.1./1651-02 2,57 mowys. do 15 m
3
30,62%15,70+30,62*15,90+11,41*15,90 m?2 1149,01
RAZEM 1149,01
28|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1./1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
3
5,30+2,25 m 7,55
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RAZEM 7,55
29|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
3
poz.27 m?2 1149,01
RAZEM 1149,01
30|/KNR K-8 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2
d.1.|0101-07
3
okna piwnice |0,85*0,43*8+1,20*0,81*4+0,47*0,71*2+2,40*0,70 m?2 9,16
okna parter |2,45*1,60*11+2,50*1,60+2,30%1,15*4+1,00%1,74+2,07*1,45*1,27*1,45 m?2 64,97
okna | pietro |2,45*1,60*14+2,30*1,15*4+2,07*1,45+1,27%1,45 m?2 70,30
okna Il pietro|2,07*1,45*6+1,27*1,45*12+0,80*2,30*4+2,30%1,15*2 m?2 52,76
okna Il pig- |2,07*1,45*6+1,27*1,45*12+0,80*2,30*4+2,30%1,15*2 m?2 52,76
tro
okna IV pig- |2,07*1,45*6+1,27*1,45*12+0,80*2,30*4+2,30%1,15*2 m?2 52,76
tro
RAZEM 302,71
31/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3
[30,62*15,70+30,62*15,90+11,41*15,90]-poz.30 m?2 846,30
RAZEM 846,30
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie
3
poz.31 m?2 846,30
RAZEM 846,30
33|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
3
30,62*2+11,55 m 72,79
RAZEM 72,79
34| KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, gr. 16 cm m2
d.1.|12612-01
3
[11,55*15,50+14,50*30,62+15,00*30,62]-poz.30-poz.36 m?2 720,61
RAZEM 720,61
35/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy, gr. 2 cm m2
d.1.|2612-02
3
okna parter |[[2,45+1,60*2]*11+[2,50+1,60*2]+[2,30+1,15*2]*4+[1,74+2,20+2,05]+[2,07+ m?2 20,28
1,45*2]+[1,27+1,45*2]1*0,20
okna | pietro |[[2,45+1,60*2]*14+[2,30+1,15*2]*4+[2,07+1,45*2]+[1,27+1,45*2]]*0,20 m?2 21,33
okna Il pietro|[[2,07+1,45*2]*6+[1,27+1,45*2]*8+[1,45+2,07+2,30]*4+[2,30+1,15*2]*2]*0,20 |m?2 19,13
okna lll pig- |[[2,07+1,45*2]*6+[1,27+1,45*2]*8+[1,45+2,07+2,30]*4+[2,30+1,15*2]*2]*0,20 |m2 19,13
tro
okna IV pig- |[[2,07+1,45*2]*6+[1,27+1,45*2]*8+[1,45+2,07+2,30]*4+[2,30+1,15*2]*2]*0,20 |m2 19,13
tro
-poz.37 m?2 -4,15
RAZEM 94,85
36/ KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian, gr. 16 cm m2
d.1.|2613-01
3
14,50*2,00+15,00*2,00 m?2 59,00
RAZEM 59,00
37|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy, gr. 2 cm m2
d.1.|2613-02
3
[[1,60+1,0]*2+1,60*3+[1,45+0,70]*5]*0,20 m?2 4,15
RAZEM 4,15
38|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych oraz wetny mineralnej za pomoca kotkdéw |m2
d.1./0103-02 plastikowych w ilosci 5 szt./m2
3
p0z.34+poz.36 m?2 779,61
RAZEM 779,61
39|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
3
poz.34 m?2 720,61
RAZEM 720,61
40|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.|2612-07
3
poz.35 m?2 94,85
RAZEM 94,85
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41|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2613-06
3
poz.36 m?2 59,00
RAZEM 59,00
42|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.|2613-07
3
poz.37 m2 4.15
RAZEM 4,15
43|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
3
naroza bu- |14,50+15,00 m 29,50
dynku
okna piwnice |[0,85+0,43*2]*8+[1,20+0,81*2]*4+[0,47+0,71*2]*2+[2,40+0,70*2] m 32,54
okna parter |[2,45+1,60*2]*11+[2,50+1,60*2]+[2,30+1,15*2]*4+[1,74+2,20+2,05]+[2,07+ m 101,38
1,45*2]+[1,27+1,45*2]
okna | pietro |[2,45+1,60*2]*14+[2,30+1,15*2]*4+[2,07+1,45*2]+[1,27+1,45"2] m 106,64
okna Il pietro|[2,07+1,45*2]*6+[1,27+1,45*2]*8+[1,45+2,07+2,30]*4+[2,30+1,15*2]*2 m 95,66
okna lll pig- |[2,07+1,45*2]*6+[1,27+1,45*2]*8+[1,45+2,07+2,30]*4+[2,30+1,15*2]*2 m 95,66
tro
okna IV pig- |[2,07+1,45*2]*6+[1,27+1,45*2]*8+[1,45+2,07+2,30]*4+[2,30+1,15*2]*2 m 95,66
tro
parapety 0,85*8+1,20*4+0,47*2+2,40 m 14,94
piwnice
parapety par-|2,45*11+2,50+2,30*3+1,00+2,07+1,27 m 40,69
ter
parapety | 2,45*14+2,30%4+2,07+1,27 m 46,84
pietro
parapety Il |2,07*6+1,27*12+2,30*2 m 32,26
pietro
parapety Il |2,07*6+1,27*12+2,30*2 m 32,26
pietro
parapety IV |2,07*6+1,27*12+2,30*2 m 32,26
pietro
RAZEM 756,29
44|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.|/0931-01
3
p0z.39+p0z.40+poz.41+poz.42 m?2 878,61
RAZEM 878,61
45|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna $cian - cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm|m?2
d.1./0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
3
poz.39+poz.41 m?2 779,61
RAZEM 779,61
46|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna osciezy - cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 |m2
d.1./0931-04 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
3
poz.40+poz.42 m?2 99,00
RAZEM 99,00
47 Fasada wentylowana na systemowej aluminiowej podkonstrukcji, wykonczone |m2
d.1.|kalk. wlasna |ptytami stalowymi typu corten (powierzchnia patyna, gr. 1,5mm, kategoria an-
3 tykorozyjnosci C4) wraz z izolacjg
1,00*3,67*2+5,28*1,00+1,30*3,50+0,30*2,50*2+1,00*5,28 m?2 23,95
RAZEM 23,95
48|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.1.|202 0541-02 |25cm-parapety
3
poz.6 m?2 59,78
RAZEM 59,78
49|KNR K-08 Usuniecie foli zabezpieczajacej stolarke m2
d.1./0101-08
3
poz.30 m2 302,71
RAZEM 302,71
50|KNR 7-12 Czyszczenie przez piaskowanie konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy po- m2
d.1./0101-02 wierzchni B) - oczyszczenie zdemontowanych krat okiennych
3|analogia
8,077+33,772 m?2 41,85
RAZEM 41,85
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat m2
d.1./1212-08
3
poz.50 m?2 41,85
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RAZEM 41,85
52|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cianach - kra-|m?2
d.1./1210-02 ty z demontazu
3
1,27*1,45+1,20*0,81*4+0,47*0,71*2+2,40*0,7 m?2 8,08
RAZEM 8,08
53|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cianach - |m?2
d.1./1210-03 kraty z demontazu
3
poz.8 m?2 33,77
RAZEM 33,77
54| KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - montaz oprawy oswietleniowej na elewacji od strony |szt
d.1./0502-02 garazy
3|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
55|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - montaz oprawy oswietleniowej we wnece przed wej$- |szt
d.1./0502-02 ciem gtéwnym
3|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Remont balkonéw
56|KNR-W 2-02 |Demontaz balustrad balkonowych do ponownego montazu - R*0,5 m
d.1.|/1207-01
4|analogia
3,10*12 m 37,20
RAZEM 37,20
57|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0535-08
4
[0,80+1,50+0,80]*0,30*12 m?2 11,16
RAZEM 11,16
58/ KNNR 3 Zerwanie posadzek cementowych z ptytek balkonowych wraz z oktadzinamii |m?2
d.1.|0801-03 cokolikami
4|analogia
1,50%0,80*12 m?2 14,40
RAZEM 14,40
59|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.1.{1102-01 zatarte na ostro
4(1102-03
poz.58 m?2 14,40
RAZEM 14,40
60|KNR 2-02 Hydroizolacja z elastycznej, jednosktadnikowej masy wzmocnionej wiéknami - |m2
d.1./1115-02 gr. 4mm w dwéch warstwach
4|analogia Krotnos¢ = 2
poz.59 m?2 14,40
RAZEM 14,40
61 Wykonanie warstwy nawierzchniowej "kamienny dywan" - grubosc warstwy 2 |m?2
d.1.|kalk. wlasna |cm, kruszywo kwarcowe, otaczane, szare, selekcjonowane, frakcja 1/4 mm,
4 spoiwo-zywica poliuretanowa
poz.60 m?2 14,40
RAZEM 14,40
62|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - ptyta balkonowa
4
1,50%0,80*12 m?2 14,40
RAZEM 14,40
63|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie - ptyta balkonowa
4
poz.62 m?2 14,40
RAZEM 14,40
64|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, gr. 2 cm - ptyta balkonowa m2
d.1.|12612-01
4
poz.63 m?2 14,40
RAZEM 14,40
65|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 |m2
d.1./0103-02 szt./m2 - ptyta balkonowa
4
poz.64 m?2 14,40
RAZEM 14,40
66|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - ptyta balkonowa m2
d.1.|2612-06
4
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poz.64 m?2 14,40
RAZEM 14,40
67|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - ptyta balkonowa m2
d.1.|/0931-01
4
poz.66 m?2 14,40
RAZEM 14,40
68| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna $cian - cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm|m?2
d.1./0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - ptyta balkonowa
4
poz.66 m?2 14,40
RAZEM 14,40
69|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1.|202 0541-02
4
poz.57 m?2 11,16
RAZEM 11,16
70/KNR 7-12 Czyszczenie przez piaskowanie konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy po- m2
d.1./0101-02 wierzchni B) - oczyszczenie zdemontowanych balustrad balkonowych
4|analogia
37,20*1,10 m?2 40,92
RAZEM 40,92
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m2
d.1./1212-08
4
poz.70 m?2 40,92
RAZEM 40,92
72|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - montaz balustrad z de- |m
d.1./1209-02 montazu
4|analogia
37,20 m 37,20
RAZEM 37,20
1.5 Zadaszenie nad wejsciem giéwnym
73|KNNR 7 Dostawa i montaz daszka szklanego wykonanego ze szkia hartowanego bez- szt
d.1./0506-01 piecznego 6.6.2 esg/vsg - szkto grafitowe lub przejrzyste. Podkonstrukcja sta-
5|analogia lowa malowana proszkowo w kolorze antracytowym wym. 5,70m x 1,70m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Przywrécenie otworu drzwiowego i montaz drzwi
74|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach do montazu obustronnego  |m
d.1./0336-04 belek nadprozowych
6|analogia
2*3,30 m 6,60
RAZEM 6,60
75|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.1./0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych
6
2 ghiazd. 2,00
RAZEM 2,00
76|/KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod montaz profili IPE200 m3
d.1.|0203-02
6
0,30*0,30*0,20*2 m3 0,04
RAZEM 0,04
77|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1./0313-05 dzenie belek stalowych IPE200
6
2*3,30 m 6,60
RAZEM 6,60
78|KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r. powyzej 16 do 20 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt. |szt.
d.1./0102-01 na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m - wiercenie otworéw do $ciggow
6 Srubowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
79|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych - nadprozy jw. m2
d.1./1212-03
6|analogia
[0,20*2+0,06*4]*6,60 m?2 4,22
RAZEM 4,22
80|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.1./0112-01 na wysokosci do 22 m - skrecanie belek nadprozowych
6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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81|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.|0703-03
6
3,302 m 6,60
RAZEM 6,60
82|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1.|/0704-01
6
2,2 m?2 2,20
RAZEM 2,20
83|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg m2
d.1.|0704-03
6
2,2 m?2 2,20
RAZEM 2,20
84|KNR 0-19 Demontaz okna PCV o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.1.|0928-04
6|analogia
2,3*1,15 m?2 2,65
RAZEM 2,65
85|KNR 4-04 Rozbiérka $ciany i wykucie nowego otworu m3
d.1.|/0602-01
6|analogia
2,80*2,20*0,30 m3 1,85
RAZEM 1,85
86|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe - montaz drzwi wejsciowych w nowo wykonan- |m?2
d.1./1040-02 nym otworze zgodnych z dokumentacjg projektowa - wymiar sprawdzic na bu-
6|analogia dowie, kolorystyka i wzér dopasowane do istniejgcych, do uzgodnienia z In-
westorem na etapie realizacji
2,20*2,05 m?2 4,51
RAZEM 4,51
87|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 50 cm - oscieza m
d.1./0705-03 drzwi i nadproza
6
2,20*0,20*2+2,80*0,20 m 1,44
RAZEM 1,44
88|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na osciezach jw. m2
d.1.|0815-04
6
poz.87 m?2 1,44
RAZEM 1,44
89|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - o$cieza
6
poz.88 m?2 1,44
RAZEM 1,44
90|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 $cian - oScieza
6
poz.89 m?2 1,44
RAZEM 1,44
91|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 10 km - wywdz gruzu
6/0108-10
1,848 m3 1,85
RAZEM 1,85
92 Utylizacja materiatéw z rozbiorki w tym gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
6
poz.91 m3 1,85
RAZEM 1,85
1.7 Likwidacja okienek z luksferow
93|KNNR-W 3 |Rozebranie Scianek z luksferow m?2
d.1.|/0313-01
7|analogia
0,47*0,71*2 m?2 0,67
RAZEM 0,67
94|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
7
p0z.93*0,32 m3 0,21
RAZEM 0,21
1.8 Chodnik wokoét budynku wraz z opaska
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95|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
8
58 m 58,00
RAZEM 58,00
96|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
8
48 m 48,00
RAZEM 48,00
97|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 10 km - wywodz gruzu i asfaltu
8/0108-10
analogia
p0z.95*0,15*0,3+poz.13*0,05 m3 7,84
RAZEM 7,84
98 Utylizacja materiatow z rozbiorki w tym gruzu i asfaltu m3
d.1.|kalk. wtasna
8
poz.97 m3 7,84
RAZEM 7,84
99|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 12 cm
8/0114-08
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
100|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
8/0105-08
poz.99 m?2 90,00
RAZEM 90,00
101|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej - chodniki, kostka 20x10x8cm szara bezfazowa
8
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
102|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej - przetozenie istniejgcej kostki brukowej na chodniku
8|analogia
17 m?2 17,00
RAZEM 17,00
103|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
8
0,28*0,27*58+0,19*0,28*19 m3 5,40
RAZEM 5,40
104|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8
19 m 19,00
RAZEM 19,00
105|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
8
58 m 58,00
RAZEM 58,00
106|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.|0109-05
8
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
107|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1./0111-04 nie) z wywiezieniem
8
26 m?2 26,00
RAZEM 26,00
108|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1.|/0505-01
8
26 m?2 26,00
RAZEM 26,00
109|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-04 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - nasza-
8 dzenia zgodnie z dokumentacja, krzewy zimozielone (uzgodni¢ z Inwestorem)
16 szt. 16,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 50014




Termomodernizacja budynku biurowego - sciany 2023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 16,00

110|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.1./0401-04

26 m2 26,00

RAZEM 26,00

-10 -
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